
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N° SA-007-2025 LOTE 4, CELEBRADO 
ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y 
UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS IDENTIFICADA CON NIT. 901.973.222-1, 
INTEGRADA POR HB. INGENIEROS CIVILES S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 
900.378.814 - 6 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 50%, ASERGRES 
PREFABRICADOS S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT. 901.565.281 - 6 CON UN 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 10%, CONSTRUCCION Y CONSULTORIAS DE 
OBRAS DE INGENIERIA URBANISMO Y ARQUITECTURA - CONTINUAR S.A.S. 
IDENTIFICADA CON NIT. 900.735.158-4 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
DE 10%, OVINGER SAS IDENTIFICADA CON NIT. 901.628.198-4 CON UN 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 10% Y PISCINGENIERIA HVS S.A.S. 
IDENTIFICADA CON NIT. 901324084-8 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE 
20% 
 

Las partes hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el 
SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato SA-007-2025 LOTE 
1. CLAUSULA PRIMERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
OBLIGACIONES GENERALES. Además de las derivadas de la esencia y la 
naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego 
de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del 
contrato, el Contratista se obliga a: OBLIGACIONES GENERALES:  Además de 
las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 
Proceso vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
1.Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en 
un porcentaje no inferior al (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la 
mano de obra no calificada de la región serán personas mujeres. Para efectos de 
esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el 
municipio donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el 
Pliego de Condiciones definitivo. Cuando las condiciones demográficas del lugar en 
donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente 
previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla 
el contrato. Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el 
Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones 
dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del 
Contrato. 2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo 
establecido en el presente documento y en sus anexos. 3. El contratista declara y 
acepta que el diseño y estudios entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio de la obra y la totalidad de 
las condiciones de la obra contratada. 4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o 



 
 
 
 
 

 

 

salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar 
cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare 
a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte 
a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) 
que le corresponda. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1. Cumplir con las 
condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. 
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 3. 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 
Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 4. Dar a 
conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 
tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 5. Acreditar 
el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 
plazos acordados con la Entidad. 6. Identificar las oportunidades para promover el 
empleo local durante la ejecución del contrato. 7. Implementar las medidas 
identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 8. Dar cabal 
cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta. 9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que 
implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 
proponer o celebrar el contrato. 10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que 
pueda afectar la ejecución del Contrato. 11. Durante la ejecución del contrato deberá 
observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 
elementos de protección personal (EPP). 12. Informar periódicamente la 
composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o 
acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de 
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 
relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 13. Cumplir con sus obligaciones 
laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y 
ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 14. Informar a más tardar 
el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de 
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 15. El contratista 
declara y acepta que los documentos entregados por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de 



 
 
 
 
 

 

 

la obra contratada. 16. El Contratista se compromete a adquirir los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 6.7.1. del pliego 
de condiciones. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se 
encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del contrato. 17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según 
corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que 
este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores 
de Bienes Nacionales correspondiente. 18. Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá presentar los documentos 
que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el 
Interventor y supervisor del Distrito, quien, a partir del día siguiente a la fecha de 
entrega, tendrá un plazo de cinco (5) días para revisar la documentación. Una vez 
se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su 
concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la 
entidad.” a. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra. El contratista 
deberá asignar el personal profesional mínimo relacionado durante la ejecución de 
la obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, así 
como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre 
experiencia y estudios indicados (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, 
etc.). Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán 
verificadas una vez se adjudique el Contrato. En el anexo de especificaciones 
técnicas se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista 
para verificar el personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la 
interventoría y por la entidad contratante. Cualquier cambio del personal aprobado 
debe ser previamente solicitado por el contratista y este deberá cumplir con los 
requisitos aquí establecidos. a. Organigrama del Contratista que refleje la 
organización para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá incluir en la 
organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama General del 
Proyecto.1. Mínimo Tres (03) Frentes de Trabajo en barrios distintos, cada frente 
intervendrá 20 viviendas cada 20 días. Semanalmente el contratista se obligará a 
abrir un mínimo de frentes de trabajo que permitan la terminación de las obras en el 
plazo pactado. Cada frente deberá estar constituido por un oficial y dos ayudantes.2. 
Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, Número de profesionales y 
demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de 
los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. La 
metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, 
todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del 
Contrato en el plazo previsto. Se deberá presentar una descripción detallada de la 
metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, 
frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de 
los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación 
contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, 



 
 
 
 
 

 

 

procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir 
el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es 
necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente 
elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. 
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para 
ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, 
adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y 
distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y 
herramientas. b. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo 
mensual de inversiones, documento que será elaborado en el aplicativo que se 
acuerde y sea aprobado por la Interventoría. Este cronograma será de estricto 
cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la entidad contratante 
realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecución de la 
obra deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la propuesta 
económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la 
programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total 
de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja 
correspondiente. En la elaboración del flujo de inversión del contrato, el contratista 
deberá tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecución del 
contrato se debe garantizar la ejecución de obra civil. c. Análisis de precios unitarios 
de la totalidad de los ítems cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES GLOBALES. La 
interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar los análisis de 
precios unitarios. Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. d. Plan de 
Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de 
aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se deberá incluir en el plan 
de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes 
componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos 
de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y 
Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 
10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. 
Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y 
Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. 
Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad 
del cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 
e. Plan de Manejo Ambiental para la obra. La información contenida en los 
anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los términos de la 
propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la 
misma. f. Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito principal de este 
componente en la etapa de construcción es el de identificar, describir y valorar los 
impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que 
puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente estudio previo, así 
como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población 



 
 
 
 
 

 

 

ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una 
propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos. 
19. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los 
suministros y materiales requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano 
del distrito. Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de 
obra y visitas de seguimiento con participación de la interventoría externa y la 
entidad contratante. 20. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre 
otros, los planos de diseño, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y 
aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio 
de las obras. 21. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener 
como mínimo la siguiente información: a) Levantamiento topográfico, b) Revisión de 
los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de 
ejecución. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra 
y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por 
parte de la interventoría y la supervisión, se podrá iniciar la ejecución de la obra 
hasta su terminación final. 22. Constituir la garantía única que ampare el 
cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de 
salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así 
como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos 
establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario 
al DISTRITO. 23. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas 
las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la 
ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 24. 
Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización 
y movimiento de máquina. 25. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y 
mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo 
estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la 
autorización escrita del DISTRITO y con el concepto previo del Interventor, en caso 
contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma 
por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten 
de la modificación de las especificaciones. 26. El contratista deberá contar con dos 
(2) vehículos, uno de los cuales será destinado para uso exclusivo de la supervisión 
que ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con lo 
cual garantizará la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en 
el Presupuesto. 27. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos 
deben ser considerados en los costos indirectos del contrato de acuerdo con el 
control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le solicitará 
la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o 
ejecutados. Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio 
independiente debidamente acreditado. El control de calidad que debe llevar el 
contratista de obra es independiente del control de calidad a cargo del Interventor 
externo de la obra. 28. Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el 



 
 
 
 
 

 

 

área de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el estado inicial de las 
viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de iniciar 
las obras. 29. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, 
autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos 
y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de 
la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico 
ante la administración distrital según corresponda, en los casos en los que haya 
cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha 
entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan. 30. Señalizar todos los 
frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que 
reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe 
ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los 
planes de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la 
administración distrital según corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 31. Dotar durante el plazo de ejecución de 
las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un 
lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional del Distrito de 
Barranquilla y la del contratista. 32. Asegurar la permanencia y garantizar el buen 
estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas 
ofrecidas para la ejecución del contrato. 33. Mantener en el lugar de los trabajos al 
Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el gestor social, que 
representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con 
amplios poderes para actuar dentro de la obra. 34. Actuar de tal manera que primen 
la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 35. Asumir los 
gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 36. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones 
establecidas y formuladas en la propuesta. 37. Pagar los tributos que para tal efecto 
requiera la normatividad colombiana vigente. 38. Obrar con diligencia y el cuidado 
necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato. 39. Garantizar la 
calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 40. Rehacer, 
sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio 
del interventor determine. 41. Elaborar y presentar oportunamente informes 
mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas 
con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los 
materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, 
planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestión social. 42. 
El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que 
respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan, 
así como también se obliga al cumplimiento de la Resolución 0472 de 2017, por la 
cual se reglamenta la gestión integral de Residuos de Construcción y Demolición - 



 
 
 
 
 

 

 

RCD y se adoptan otras disposiciones. 43. Elaborar y presentar de conformidad con 
lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, el cual 
deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del Distrito. Dicho 
plan deberá ser presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva 
aprobación. 44. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de 
servicios públicos, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de 
redes que sean necesarios realizar. 45. Otorgar el Financiamiento de proveedor en 
favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, en las siguientes 
condiciones: El monto del financiamiento del Proveedor se destinará a pagar las 
Obras de construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se 
obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de 
intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son 
responsabilidad del CONTRATISTA. Objeto del Financiamiento de proveedor. El 
objeto del financiamiento de proveedor es la financiación del pago de las obras y 
actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos 
establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de 
proveedor será máximo de seis (6) años. No obstante, EL DISTRITO deberá 
contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia de la respectiva 
cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas 
de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo 
Financiero. Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas 
parciales de obra recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada trimestre, 
se consolidarán como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. El 
valor de las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios a una tasa 
máxima del 12 % Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la ofertada 
por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido, a partir del primer 
día de cada trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir de la fecha 
efectiva en que se realice la primera consolidación de avance de obras recibidas en 
el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, con 
independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. 
Los intereses remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se 
pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de ejecución del contrato 
de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios generados por las 
actas parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital 
a partir de la ejecución del contrato, esto es, a partir del mes dieciseis (16), plazo 
establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de recibo 
parcial de las obras concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho 
mes. Si por alguna situación extraordinaria e imprevista, se requiere de la prórroga 
del plazo de ejecución de las obras las actas correspondientes a dichas obras 
ejecutadas después del plazo inicial establecido para la ejecución del contrato, 
serán canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad con las 



 
 
 
 
 

 

 

disponibilidades presupuestales del Distrito. A la finalización y entrega de la obra a 
satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y registrar como deuda a 
cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de obra 
recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez 
el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el 
Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El 
financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas trimestrales sucesiva 
durante un plazo máximo de seis (6) años. Los intereses remuneratorios se 
liquidarán sobre el valor acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una 
tasa máxima del 12 % Efectivo Anual (en todo caso esta tasa, dependerá de la 
ofertada por el proponente) pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La 
estimación de la tabla de amortización hará parte del contrato como Anexo 
Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se reciba a satisfacción la 
totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por ende el valor 
del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto 
máximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo 
Financiero. Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable 
en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el 
Estatuto Tributario Distrital, la obligación de pago de las estampillas distritales se 
causará al momento del pago del contrato. Para estos efectos, al momento de 
cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo Financiero, EL 
CONTRATISTA deberá discriminar en el documento correspondiente de cobro el 
monto de obra y el monto de intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de 
Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, las estampillas 
proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos 
de poder cobrar la correspondiente cuota. Posibilidad de modificar la forma de pago. 
Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega definitiva de las obras, y 
por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del financiamiento 
de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación 
especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la forma 
de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando 
cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la 
realización de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL 
CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura 
y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 
al sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. 
Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, 
se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la 
cancelación del valor de las actas parciales de obras. Prepago del financiamiento 
del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento durante el 
período de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague 
total o parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, 



 
 
 
 
 

 

 

incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL 
CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del presente 
contrato una vez terminadas y recibidas a satisfacción por el supervisor el total de 
las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que 
haya lugar a multa alguna por prepago de la obligación. Ejecución financiera y 
ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no depende de la forma 
de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá 
financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia 
cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato. Soportes 
para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral del 
servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance suscritas 
en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, dependiendo 
la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de 
aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la 
obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá conforme lo 
señalado en el Parágrafo Tercero. Garantía del Financiamiento de proveedor. El 
CONTRATANTE mediante la suscripción del presente Contrato garantiza el servicio 
de deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de manera 
irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de 
proveedor otorgado por el Contratista. Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, 
endosar o traspasar los derechos derivados de la presente operación de crédito 
público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el concepto previo y 
escrito de EL CONTRATANTE. Vencimiento en días feriados. Todo pago o 
cumplimiento de cualquier obligación derivada de la presente operación de crédito 
público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de 
cierre bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer 
día hábil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno. 
Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL 
CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de proveedor están 
subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL 
CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el 
pago oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de 
Financiamiento de proveedor. 46. Encontrarse al día en el pago de los aportes 
parafiscales durante la ejecución del contrato. Acreditar el aporte al Sistema de 
Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del contrato. Si es Persona 
Jurídica debe adjuntar Certificación Firmada por el Representante Legal o revisor 
Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los aportes 
a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de Personas Naturales independientes 
sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan 
que se encuentran al día el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social. La 
base de Liquidación para acreditar los pagos debe corresponder al 40% del valor 
del contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA, será el único responsable de 



 
 
 
 
 

 

 

contratar todo el personal que requiera para la ejecución del objeto contractual. En 
cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá 
aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 47. 
Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá 
vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado 
o desplazados de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres 
cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza 
extrema o personas en proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad 
mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las actividades 
contractuales. 48. Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 
de agosto de 2020, si el contratista se encuentra obligado a tener Plan Estratégico 
de Seguridad Vial deberá presentarlo al Supervisor o interventor del contrato, quien 
se encargará de verificar su cumplimiento y el de las demás normas en materia de 
seguridad vial. 49. El contratista deberá mantener actualizados todos sus 
documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su 
situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la 
Secretaria General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda. 
50. Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 
6 y 8 de la resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar 
facturación electrónica, deberá presentar los documentos de cobro de conformidad 
a la normatividad previamente indicada. 51. Las demás establecidas en la Ley y 
propias del presente contrato CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL 
DISTRITO. 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del 
Proceso de Contratación. 2. Fijar un Cronograma con el Contratista para la 
ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su 
implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Entregar el sitio de 
ejecución de obra. 4. Pagar cada una de las etapas en la forma prevista en el 
Contrato y pagar los intereses remuneratorios y/o moratorios, en el caso que estos 
se causen, de conformidad con lo previsto en el Contrato. 5. Suministrar 
oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de 
sus obligaciones contractuales. 6. Contratar la Interventoría externa de las obras y 
realizar la supervisión del contrato de obra e interventoría. 7. Exigir del contratista 
la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 8. Resolver las peticiones del 
Contratista en los términos de ley. 9. Las demás que se pacten dentro del contrato 
y establecidas en la ley. CLÁUSULA TERCERA. –ESPECIFICACIONES DEL 
OBJETO CONTRACTUAL. Las especificaciones técnicas del objeto contractual 
contenidas en el numeral 3.2.3., del estudio previo hacen parte integral del contrato 
electrónico y de su anexo de condiciones contractuales. Para la ejecución del 
contrato debe tenerse en cuenta lo requerido en el documento Anexo No. 01 - Anexo 
Técnico, así como en los demás documentos del proceso. En virtud de lo descrito, 
si se llegare a producir un cambio en la integralidad del estudio previo o en las 
especificaciones técnicas descritas en el numeral de la referencia, deberá 



 
 
 
 
 

 

 

generarse a solicitud de parte de la secretaria solicitante la expedición de un 
OTROSI (que se entiende como una enmienda o modificación de un contrato) tanto 
para el Contrato Electrónico como para su Anexo de Condiciones Contractuales. 
CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO. El valor corresponde al 
establecido en el contrato electrónico de: VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTE 
MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L 
($23.520.095.400,00.oo), incluidos los costos directos e indirectos y demás tributos 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato.  
CLÁUSULA QUINTA. -FORMA DE PAGO. El monto total del proyecto será pagado 
a través del financiamiento del Proveedor, el cual se destinará a pagar las Obras de 
Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga 
construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de 
intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales son 
responsabilidad del CONTRATISTA. PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del 
Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la 
financiación del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las 
cuales incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del 
financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor será 
máximo de seis (6) años. No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar 
en sus estados financieros la existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL 
CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas de obra trimestrales, 
de acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero. PARÁGRAFO 
TERCERO. – Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas 
parciales de obra recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada 
trimestre, se consolidarán como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno 
de ellos. El valor de las deudas trimestrales causarán intereses remuneratorios a 
una tasa máxima del 12% Efectivo Anual pagaderos en su equivalente trimestre 
vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago, computándose el primero 
de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera consolidación de 
avance de obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de 
amortización vigente, con independencia del día en que se reciban a satisfacción 
las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las deudas 
consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el 
plazo de ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses 
remuneratorios generados por las actas parciales de obra consolidadas como 
deuda trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución del contrato, esto es, 
a partir del mes dieciséis (16), plazo establecido para la ejecución de las obras. Así 
las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo 
deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situación extraordinaria e 
imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas 
correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido 



 
 
 
 
 

 

 

para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan ejecutando, de 
conformidad con las disponibilidades presupuestales del Distrito. A la finalización y 
entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y 
registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las 
actas parciales de obra recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal 
cuantía será a su vez el valor definitivo del contrato, determinado de conformidad 
con lo establecido en el Anexo Financiero, el cual no podrá exceder el valor 
estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se pagará mediante cuotas 
trimestrales sucesiva durante un plazo máximo de seis (6) años. Los intereses 
remuneratorios se liquidarán sobre el valor acumulado de obras del financiamiento 
de proveedor a una tasa máxima del 12% Efectivo Anual pagaderos en su 
equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de amortización hará parte 
del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en que se 
reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas 
parciales y por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda 
tendrá como tope el monto máximo establecido en cada una de las vigencias de 
conformidad con el Anexo Financiero. Por tratarse de un contrato de cuantía 
indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de conformidad con lo dispuesto 
para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la obligación de pago 
de las estampillas distritales se causará al momento del pago del contrato. Para 
estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad 
con el Anexo Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el documento 
correspondiente de cobro el monto de obra y el monto de intereses que se cobra, y 
liquidará ante la Gerencia de Gestión de Ingresos Distrital o la entidad que haga sus 
veces, las estampillas proporcionales al monto correspondiente a la obra, para ser 
canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota. PARÁGRAFO 
CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, 
si con antelación a la entrega definitiva de las obras, y por ende a la fecha de 
consolidación y determinación del valor del financiamiento de proveedor, el 
CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación especialmente 
recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la forma de pago aquí 
pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando cada acta 
parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización 
de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL 
CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura 
y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes 
al sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. 
Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, 
se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la 
cancelación del valor de las actas parciales de obras. PARÁGRAFO QUINTO. - 
Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en 
cualquier momento durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, 



 
 
 
 
 

 

 

EL CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligación con cargo a 
cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución 
de deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la terminación 
unilateral y anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas a 
satisfacción por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se 
cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago 
de la obligación. PARÁGRAFO SEXTO. - Ejecución financiera y ejecución física. El 
avance de la ejecución física del contrato no depende de la forma de pago pactada, 
pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá financiación por parte 
de EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronológica entre la 
ejecución física y la ejecución financiera del contrato. PARÁGRAFO SÉPTIMO. 
Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota 
trimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de 
avance suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de 
Obras, dependiendo la instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la 
deuda, y el pago de aportes a la seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para 
efectos de la obligación de pago de los impuestos territoriales, se procederá 
conforme lo señalado en el Parágrafo Tercero. PARÁGRAFO OCTAVO: Garantía 
del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción del 
presente Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operación de 
crédito, y se compromete de manera irrevocable a cumplir con las obligaciones de 
pago derivadas del financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista. 
PARÁGRAFO NOVENO Garantía Mobiliaria y Fuente de Pago. En virtud de lo 
previsto en el presente parágrafo, y para el cumplimiento de las obligaciones de 
pago derivadas del presente crédito de proveedor, EL CONTRATANTE constituye, 
en calidad de garantía mobiliaria, a favor del CONTRATISTA, prenda sobre 
ingresos SGP Propósito general libre inversión y los Ingresos del Impuesto de 
Industria y Comercio, con una cobertura de hasta por el CIENTO VEINTE POR 
CIENTO (120%) del servicio anual de la deuda estimada en el escenario financiero. 
b) Sustitución de la deuda. Si las rentas entregadas como garantía y fuente de pago 
por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA disminuyeren en forma tal que no 
alcanzare a cubrir el ciento veinte por ciento (120%) del servicio anual de la deuda 
derivada del presente crédito de proveedor, o si por disposición de autoridad 
competente se extinguiere, deberá ser sustituida de común acuerdo entre las partes, 
previa las autorizaciones correspondientes, so pena de que EL CONTRATISTA 
declare vencido el plazo del crédito de proveedor anticipadamente, c) 
Certificaciones sobre la Prenda. EL CONTRATANTE se obliga a dejar constancia 
expresa en todo documento que por ley se refiera al punto, sobre la vigencia del 
gravamen a favor del CONTRATISTA, así como su cuantía. d) Control de la Prenda. 
EL CONTRATISTA tiene la facultad de solicitar al CONTRATANTE en cualquier 
tiempo, todos aquellos documentos que considere necesarios para determinar y 
controlar el gravamen constituido a su favor, e) Obligaciones Garantizadas. La 



 
 
 
 
 

 

 

garantía constituida mediante el presente documento asegura no solamente el 
cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de este crédito de proveedor 
por concepto de capital, sino también los intereses de plazo y mora, y, sí fuere el 
caso, los gastos del cobro judicial o extrajudicial debidamente acreditados, 
permaneciendo dicha garantía vigente mientras exista alguna de las citadas 
obligaciones a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA en 
desarrollo del presente Contrato PARÁGRAFO DÉCIMO: Cesión. EL 
CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la 
presente operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento de 
proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE. PARÁGRAFO 
DÉCIMO PRIMERO. Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de 
cualquier obligación derivada de la presente operación de crédito público que deba 
efectuarse en sábado o en un día dominical o feriado, o un día de cierre bancario, 
según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el primer día hábil 
bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno. 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO. - Apropiaciones Presupuestales. Los pagos 
que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento 
de proveedor están subordinados a las apropiaciones que para tal efecto haga en 
sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones 
necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada de la presente 
operación de Financiamiento de proveedor. Nota: EL CONTRATANTE, pagará al 
contratista, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la 
factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. El 
cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra será la suma que resulte 
de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados 
en la Oferta para cada Unidad de Ejecución. Las cantidades de obra son 
aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de las Obras de Construcción. (i) El Contratista está obligado a ejecutar 
las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la propuesta, 
salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 
económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario 
modificar las cantidades de obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de 
Ejecución, el Contratista estará en la obligación de incluir los cambios a que haya 
lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pago 
regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar 
el valor determinado en el contrato. (ii) Se entiende que con el Valor del Contrato 
se remuneran todas las labores complementarias necesarias para el cumplimiento 
del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa en este Contrato 
o en los documentos que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, aun 
cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de 
Construcción. Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y 
actividades a cargo del Contratista en las Fases del Contrato, así como los gastos 



 
 
 
 
 

 

 

financieros y administrativos -directos e indirectos- y todos los demás que sean 
requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado. (iii) El Valor del Contrato 
que llegue a causarse en aplicación de lo previsto en este capítulo, remunera 
también la asunción de los riesgos y demás apartes de este Contrato y sus anexos, 
le hayan sido asignados al Contratista o se desprenden de las obligaciones del 
Contratista, o que surjan de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato. 
Compensaciones (a) El Contratista autoriza al Distrito a descontar y pagarse los 
siguientes montos del Valor del Contrato o de la liquidación del Contrato, según 
corresponda, siempre que el Contratista no haya efectuado los pagos 
correspondientes: (i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que 
sean aplicables durante la vigencia del Contrato. (ii) El valor de la Cláusula Penal, 
una vez se encuentre en firme el acto administrativo mediante el cual se impone. 
(iii) El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, 
que se encuentren en firme. CLÁUSULA SEXTA- PLAZO DEL CONTRATO: El 
contrato tendrá un plazo de ejecución contractual de DIECISEIS (18) meses 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio del mismo, una vez se cumplan 
los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la 
ley 80 de 1993. No obstante, la vigencia del Financiamiento de proveedor será de 
SEIS (6) años, periodo dentro del cual permanecerán vigentes las obligaciones 
relativas al pago y cierre financiero del contrato, sin perjuicio de las demás 
obligaciones pos-contractuales exigibles al contratista. CLÁUSULA SEPTIMA. -
CLAUSULAS EXCEPCIONALES. EL DISTRITO podrá hacer uso de las cláusulas 
excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales, y de 
caducidad, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes. CLÁUSULA OCTAVA- SUJECIÓN A LAS 
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. De acuerdo con la forma de pago, para el 
presente contrato, no se requiere la expedición del certificado de disponibilidad 
presupuestal. No obstante, los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE 

en virtud del presente financiamiento de proveedor están subordinados a las 
apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, 
Este se obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del 
servicio de deuda derivada de la presente operación de Financiamiento de 
proveedor. CLÁUSULA NOVENA- SUPERVISION. La supervisión, vigilancia y 
control del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, será ejercida por 
el PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
OBRAS PUBLICAS, o quien haga sus veces, quien deberá certificar el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista. PARÁGRAFO: La Secretaria 
General del Distrito, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza 
la supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato. CLÁUSULA DECIMA 
MULTAS. EL DISTRITO podrá imponer al CONTRATISTA multas por cada día de 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con lo establecido en 
el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación del DISTRITO. Para 



 
 
 
 
 

 

 

su imposición deberá surtirse el procedimiento establecido en el Decreto antes 
citado, y en todo caso, deberá respetarse el ejercicio del derecho de defensa 
contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las causas y cuantía de las 
multas son las establecidas en el Decreto Distrital 0513 de 2014. PARAGRAFO: El 
contratista manifiesta que conoce el manual de contratación del Distrito y lo 
relacionado con las multas. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. – PENA 
PECUNIARIA. El incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones por 
parte del CONTRATISTA dará lugar a que EL DISTRITO le imponga una pena 
pecuniaria, a título de indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados con 
el incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La 
aplicación de esta pena igualmente deberá surtirse a través del procedimiento 
previsto en la Ley 1474 de 2011, y demás normas concordantes. Esta pena se 
impondrá sin perjuicio de que EL DISTRITO persiga la indemnización de perjuicios 
adicionales ocasionados con el incumplimiento, cuando el monto de la pena 
pecuniaria no permita su total reparación. PARÁGRAFO: El valor de las multas o 
de las penas pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, podrá ser tomado del saldo 
a su favor si lo hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se podrá cobrar vía 
ejecutiva. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. – GARANTIAS. EL CONTRATISTA 
otorgará a favor del DISTRITO, las siguientes garantías: 1) CUMPLIMIENTO: El 
valor de esta garantía será por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con 
una vigencia hasta la liquidación del contrato. 2) PAGO DE SALARIOS Y 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de 
esta garantía será por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una 
vigencia igual al plazo de Ejecución del contrato y tres (3) años mas. 3) 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: El valor de esta garantía será igual 
al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las obras por parte del DISTRITO. 4) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: El contratista debe presentar una garantía de 
responsabilidad civil extracontractual. Esta póliza deberá ser otorgada por una 
cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con una vigencia 
igual al plazo del contrato, la cual deberá ser expedidas por una compañía 
aseguradora autorizada para funcionar en Colombia por parte de la 
Superintendencia Financiera, con los amparos y condiciones que se consignan en 
la presente cláusula. EL CONTRATISTA será responsable de mantener vigentes 
los amparos establecidos y de reponer su valor en caso de siniestros. Igualmente, 
deberá contar con la aprobación de esta garantía por parte del DISTRITO, antes de 
la iniciación del Contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: Requisitos del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. El amparo de responsabilidad civil 
extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: i) Modalidad de ocurrencia. 
La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En 
consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar 



 
 
 
 
 

 

 

la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la 
acción de responsabilidad correspondiente. ii) Intervinientes. La Entidad Estatal y 
EL CONTRATISTA deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños 
producidos por EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato 
amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que 
puedan resultar afectados por la responsabilidad del CONTRATISTA o sus 
subcontratistas. iii) Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, 
mínimo los siguientes amparos: a-Cobertura expresa de perjuicios por daño 
emergente y lucro cesante. b- Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. 
c- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y 
subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de 
responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. d- 
Cobertura expresa de amparo patronal. e- Cobertura expresa de vehículos propios 
y no propios. PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá aportar otro de los mecanismos de 
cobertura de riesgo allí contemplados. En todo caso, tratándose de póliza o de otra 
modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y 
en el presente contrato. PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de las garantías 
exigidas en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, mantener indemne al 
DISTRITO, frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como 
causa sus propias actuaciones. PARÁGRAFO CUARTO: De acuerdo con lo 
dispuesto en el último inciso del artículo 2.2.1.2.3.18 del Decreto 1082 de 2015, si 
el contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o adicionar una 
garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía bancaria 
o un patrimonio autónomo, la cual será aprobada por el Distrito. Si pese a lo anterior, 
no hay forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las 
garantías que sean pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las 
acciones que sean necesarias para cumplir con dicha obligación legal y contractual. 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá 
aportar otra de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo 
caso, tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán 
ajustarse a lo dispuesto en dicho decreto y en el presente contrato. PARÁGRAFO 
2: Sin perjuicio de las garantías exigidas en esta cláusula, es obligación del 
CONTRATISTA, mantener indemne al DISTRITO, frente a cualquier reclamación 
proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. 
PARÁGRAFO 3: De acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, si el contratista, incumple con la obligación 
de obtener, ampliar o adicionar una garantía, en el caso de las pólizas de seguros, 
podrá aportar una garantía bancaria o un patrimonio autónomo, la cual será 
aprobada por el DISTRITO. Si pese a lo anterior, no hay forma de garantizar el 
aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que sean pertinentes, las 



 
 
 
 
 

 

 

partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias para 
cumplir con dicha obligación legal y contractual. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. 
- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, es una persona 
independiente del DISTRITO y por ello, no obra como su representante agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a 
nombre del DISTRITO. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente todas 
las obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a 
su cargo, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de 
subordinación o dependencia entre estos y el DISTRITO. EL CONTRATISTA, es el 
único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 
social correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente 
contrato. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con 
expresa autorización del DISTRITO. En el segundo caso, será responsable por el 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución 
del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras y/o diseños, y en general los productos 
resultantes de la ejecución del presente contrato, éstos pertenecen al DISTRITO de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, 
el CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al DISTRITO por 
el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad 
intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de 
terceros. EL CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a que haya 
lugar. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PAGO DE APORTES A SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 del 2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al 
DISTRITO los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del 
giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
parafiscales. Conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para cada pago EL 
CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el pago de estos aportes. 
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA – INDEMNIDAD. El contratista se obliga a 
indemnizar al DISTRITO, con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener 
indemne al DISTRITO de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones de 
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne al DISTRITO por cualquier 
obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de 
las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados 
o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. - PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA manifiesta 



 
 
 
 
 

 

 

bajo la gravedad de juramento, que se entiende surtido con la aprobación del 
presente instrumento en el SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes sobre 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, certifica 
que sus recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita 
o de actividades de lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades 
relacionadas con la financiación del terrorismo. EL CONTRATISTA se obligan a 
realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus accionistas o socios, 
administradores, clientes, proveedores, empleados y terceras partes y los recursos 
de estos, no se encuentran relacionados ni provienen de actividades ilícitas, 
particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si 
durante el plazo de vigencia del contrato EL DISTRITO llegaré a tener conocimiento 
que los administradores o accionistas del CONTRATISTA fueron incluidos en listas 
ONU u OFAC, evaluará a la luz de sus propias políticas de administración de riesgos 
la continuidad de la relación contractual. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. - 
LIQUIDACION. El presente contrato se liquidará en los términos establecidos en el 
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGESIMA. - CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción 
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, 
cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con 
la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso 
fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito 
o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe 
ser comunicada el día de la ocurrencia del evento a más tardar el día hábil siguiente 
a la fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual ha sido aceptada 
por la parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes 
convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la 
situación. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. -SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 
1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que surjan entre EL CONTRATISTA 
y EL DISTRITO, con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, 
terminación o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas de 
los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, serán 
resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo 
de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención 
de iniciar la etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conciliación. Si la diferencia no 
logra ser resuelta por las partes, deberá acudirse ante el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, previa solicitud individual o 
conjunta entre las partes. Si en el término de diez (10) días hábiles contados a partir 
del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá iniciado a partir de la 



 
 
 
 
 

 

 

fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, si las partes no llegan a un 
acuerdo para resolver las diferencias, deben acudir ante la jurisdicción contenciosa. 
CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. – CONFIDENCIALIDAD. La información que 
le sea entregada o a la que tenga acceso el CONTRATISTA en desarrollo y 
ejecución del presente contrato goza de confidencialidad y, por tanto, solo podrá ser 
usada para fines inherentes a su actividad en desarrollo del contrato. La protección 
es indefinida, por lo que no se podrá hacer uso de ella ni durante la ejecución del 
contrato ni una vez finalizado. PARAGRAFO 1: En todo caso es obligación de EL 
CONTRATISTA, obtener de quienes sean sus dependientes, empleados 
contratistas, subalternos, socios y demás personas que intervengan o vayan a 
intervenir en la ejecución del contrato, la suscripción de un documento de 
confidencialidad que siga los lineamientos establecidos en esta cláusula, el 
incumplimiento de esta obligación se entenderá como incumplimiento de la presente 
cláusula. PARAGRAFO 2: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
terminación del presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete a restituir 
toda la documentación que tuviese en su poder en ese momento y que contuviese 
Información Confidencial, incluyendo pero sin limitarse a ello, todos los documentos, 
datos específicos, muestras, gráficos, tablas, dibujos, diseños, fotografías, 
bosquejos, documentos en borrador, proyectos, software y otros materiales de 
Distrito, junto con cualquier reproducción de los mismos. CLÁUSULA VIGESIMA 
TERCERA. - MANEJO IMAGEN CORPORATIVA. EL CONTRATISTA, respetará 
los logos del DISTRITO. Siempre se deberá pedir autorización escrita al Distrito 
Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para el uso de los logos y la imagen 
institucional del programa. EL CONTRATISTA, respetará la cláusula de 
reconocimiento, por lo que en todas las actividades públicas y/o privadas, 
publicidad, y demás información a terceros o interna, hará los reconocimientos 
pertinentes al Distrito de Barranquilla y la financiación de los recursos para la 
ejecución del contrato. EL CONTRATISTA, respetará en todo momento el manual 
de comunicaciones entregado por el Distrito de Barranquilla. CLÁUSULA 
VIGESIMA CUARTA – TERMINACIÓN. Hay lugar a la terminación de este contrato 
en los siguientes casos: a) Por vencimiento del término de vigencia o de su prórroga, 
según el caso. b) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contractuales. 
c) Por mutuo acuerdo entre las partes. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA – 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA al suscribir el 
presente contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso 
en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los artículos 8º 
y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones constitucionales y legales vigentes. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. 
– NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse 
las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por 
correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la solicitud de la 



 
 
 
 
 

 

 

propuesta y en la propuesta. CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - LUGAR DE 
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el 
presente contrato se desarrollarán en la ciudad de Barranquilla y el domicilio 
contractual es la ciudad de Barranquilla – Atlántico. CLAUSULA VIGESIMA 
OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 
EJECUCION. El presente contrato se perfecciona con la aprobación y firma 
electrónica de las partes en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP 
II. Para su ejecución se requerirá la aprobación de las garantías establecidas en el 
presente contrato y el acta de inicio. En materia de publicación se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012. EL CONTRATISTA asumirá 
el pago de todos los impuestos a que haya lugar.  
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