1+ CONTRATO DE OBRA
No. USPEC-CT0-238-2025

2.MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION PUBLICA USPEC-LP-008-2025
3.RESOLUCION DE ADJUDICACION: NUMERO: 000653

FECHA: 28/07/2025
4.GRUPO: Uno (1)

5:CONTRATISTA- ESTRUCTURA PLURAL-

SOCIEDAD — PERSONA NATURAL: H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.

6 CC. ONIT: 900431716-9

" REPRESENTANTE LEGAL: HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ c.c. 93.365.845

8. DIRECCION: Cra. 6 N°. 53-29 OF 604 TORRE EMPRESARIAL SANTA MONICA - Urb Rincén

de piedra pintada, en Ibagué (Tolima)

S. TELEFONO: 608-2553520

10.CORREO ELECTRONICO: gerencia@hahconstrucciones.com

. INTEGRANTES UNION TEMPORAL / % REPRESENTANTE
N./A. N./A.
N./A. N./A.

2. ORDENADOR(A) DEL GASTO: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDONEZ identificado con la Cédula de Ciudadania

No. 81.754.129, Director de Gestion Contractual Cddigo 0100 Grado 023,
encargado de las funciones de Director General de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios USPEC, mediante Decreto No. 393 de abril 01 de
2025 y Acta de Posesion No. 0006 de abril 07 de 2025, facultado legalmente para
suscribir el presente documento tal y como consta en las funciones del cargo
Decreto nacional 4150 de 2011 articulo 12 numeral 13, en concordancia con la
Ley 80 de 1993 articulo 11.

3.CONSIDERACIONES

1. Que de conformidad con el Estudio Previo e igualmente Anexo Técnico, la finalidad del presente contrato es solucionar con prontitud y
eficiencia las necesidades imprevistas que surjan en los establecimientos de reclusion correspondientes al grupo, habida cuenta que la USPEC
ha definido y proyecta dentro de su Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025, dar continuidad a la contratacion que permitira dar respuesta
inmediata a las solicitudes de atencién primaria, de atencion inmediata, oportuna y eficiente derivadas de situaciones de emergencia con caracter
correctivo que faciliten habilitar los espacios afectados (celdas, baterias sanitarias, duchas, celdas de visita intima, patios de visita, ranchos,
areas de sanidad, areas administrativas, éreas de guardia, equipos e instalaciones asociadas al funcionamiento de la planta fisica, etc.),
presentados por extremas eventos naturales (climaticos como lluvias extremas, creciente slbita, eventos sismicos, entre otras imprevisibles),
dafios electromecanicos, accidentes, deterioro excesivo de materiales y demas necesarios para el funcionamiento de los ERON y que no fue
posible dado su caracter de imprevisibilidad incorporar dentro del PLAN DE NECESIDADES impartido por INPEC y por ende en los contratos
en ejecucion o que se encuentran vigentes, y evitando ademas, el incremento de notificaciones por inadecuadas condiciones para atencion de
la poblacion objetivo (PPL o CCV), posible disminucién en la productividad del personal, y el incremento de acciones judiciales. Para todo lo cual
el contratista se constituye en colaborador de la USPEC en la consecucion de estos fines, en concordancia con lo establecido en el articulo 3
segundo inciso de la Ley 80 de 1993.

2. Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 articulo 3, en concordancia con la Ley 80 de 1993 articulo 30, desarrollado en
los articulos 2.2.1.1.2.1.1y 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la USPEC publicé en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica,
en adelante SECOP II, plataforma electronica administrada por la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, el
aviso de convocatoria, los estudios y documentos previos y el proyecto de anexo de condiciones generales de participacion de la Licitacion
Publica No. USPEC-LP-008-2025, el cual se encuentra en el plan anual de adquisiciones de la Entidad y cuyo objeto es: “REALIZAR LA
ATENCION A EMERGENCIAS QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION
DEL ORDEN NACIONAL - ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCION PRIORITARIA”.
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USPEC

3. Que el proyecto de anexo de condiciones generales de participacion se publicd desde el 09 de abril hasta el 25 de abril de 2025 con el fin de
que los interesados en participar en el Proceso de Contratacion presentaran observaciones al mismo a los Documentos del Proceso, las cuales
fueron respondidas por escrito y en documento anexo a través del Portal Unico de Contratacion Piblica - SECOP I, como puede constatarse
en el siguiente link:
https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Messages/MessageBoxManagement/Index?messageBoxld=152265951&buyerDossierUniqueldentif
ier=C0O1.BD0OS.7963860

4. Que la modalidad de seleccion fue la definida como regla general en el articulo 2 numeral 1 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el
articulo 30 de la Ley 80 de 1993, modificadas por la Ley 1474 de 2011 y Ley 1882 de 2018, y en atencion al objeto a contratar y la cuantia del
proceso de seleccion, la modalidad de seleccion fué la de Licitacion Publica de obra, correspondiendo la numeraciéon USPEC-LP-008-2025.

5. Que el presupuesto oficial para el presente proceso de Licitacion Publica No. USPEC-LP-008-2025, asignado por la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios — USPEC para la ejecucion total del objeto del contrato corresponde a la suma total de: TRES MIL OCHOCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.800.000.000,00). Este monto incluye administracion sobre el componente de la operacion y el valor del A.L.U,
IVA (19%) sobre la utilidad y demés impuestos y tributos correspondientes para la celebracion, legalizacidn, ejecucion y liquidacion de cada uno
de los tres (3) contratos. Suma dividida en tres grupos asi:

GRUPO CAPACIDAD PRESUPUESTO VALOR TOTAL -
SRR REGIONAL AR D | porcENTAJE | FRESIELCRTO VAR op AL
GRl1’P° CENTRAL 37.085 35.70% $1.356.600.000,00 | $1.356.600.000,00
OCCIDENTE 19.602 18.86% $716.680.000,00
GRUPO
2 VIEJO CALDAS 12,658 12.18% $462.840.000,00
$1.179.520.000,00
NORTE 10389 10.00% $380.000.000,00
ORIENTE 11.298 11.08% $421.040.000,00
GRUPO
3 NOROESTE 12.850 12.18% $462.840.000,00
$1.263.880.000,00
TOTAL 103.882 100% $ 3.800.000.000,00 | $3.800.000.000,00

6. Que la presente contratacién se encuentra respaldada mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23825 del 26 de febrero de
2025, expedido por la Coordinacion del Grupo de Presupuesto de la USPEC, por un valor de $3.800.000.000.

7. Que mediante Resolucién No. 000316 del 06 de mayo de 2025 se ordend la apertura la Licitacion Publica No. USPEC-LP-008-2025, a la
luz del articulo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015, publicandose de igual forma el pliego tipo de condiciones y demas documentos
definitivos.

8. Que durante el periodo de publicacién del pliego de condiciones definitivo se presentaron observaciones a los documentos del proceso, las
cuales fueron respondidas por escrito y en documento anexo a través Portal Unico de Contratacién Publica — SECOP Il, como puede constatarse
en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=C01.PPI.38791246&isFromPublicArea=True&isModal=Fal
se

9. Que conforme al cronograma establecido en la plataforma SECOP |1, el dia 04 de junio de 2025 a las 10:00 a.m., se realizé cierre del proceso,
presentando oferta veintitrés (23) proponentes:
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LISTADE OFERTAS (@ Abrir Panel  Opciones v
Referenciade oferta Entidad Brauacion  prosentada Oferta
consorcio Adecol IG Consorcio Adecol IG Evaluacion 4/06/2025 9:59 AM 0 COP
USPEC-LP-.008-2025 - H.AH. CONSTRUCCIONES S.AS H.AH CONSTRUCCIONES S.A.S Evaluacion 4/06/2025 9:58 AM 0 COP
DESARROLLO USPEC DESARROLLO CIVIL 2025 Evaluacion 4/06/2025 9:45 AM 0 COP
MTTO. LOCATIVO ERON copia CONSORCIO RF CONSTRUCTORA Evaluacion 4/06/2025 9:36 AM 0 COP
Emergencias Fortune EMERGENCIAS FORTUNE Evaluacion 4/06/2025 9:28 AM 0 COP
CONSORCIO MANTENIMIENTOS EMERGENCIAS 2025 CONSORCIO MANTENIMIENTOS EMERGEN Evaluacion 4/06/2025 9:22 AM 0 COP
CIAS 2025
CONSORCIO ERONW?25 - USPEC 008 CONSORCIO ERON W25 Evaluacion 4/06/2025 9:18 AM 0 COP
USPEC-LP-.008-2025 CONSTRUCCIONES C&G SAS CONSTRUCCIONES C&G SAS Evaluacion 4/06/2025 9:17 AM 0 COP
ASIRCON - USPEC-LP-008-025 Asircon Contratistas SAS Evaluacion 4/06/2025 9:16 AM 0 COP
USPEC-LP-008-2025 Fundacion Espeletia Evaluacion 4/06/2025 8:42 AM 0 COP
W&E INGENIERIA SAS - USPEC-LP-.008-2025 W&E INGENERIA SAS Evaluacion 4/06/2025 8:37 AM 0 COP
CONSORCIO RECLUSIONES DUOVAL 008 CONSORCIO RECLUSIONES DUOVAL 008 Evaluacion 4/06/2025 8:03 AM 0 COP
USPEC-LP-.008-2025 PSB PSB Evaluacion 4/06/2025 7:04 AM 0 COP
COIDEAR 1 COIDEAR 1 Evaluacion 3/06/2025 10:04 PM 0 COP
CONSORCIO USPEC LP-008-2025 CONSORCIO USPEC LP-008-2025 Evaluacion 3/06/2025 9:15 PM 0 COP
USPEC-LP-.008-2025 INGEVILL S AS Evaluacion 3/06/2025 9:08 PM 0 COP
ol ingenieria de construccion s.a.s. OL INGENERIA DE CONSTRUCCION S.A.S Evaluacion 3/06/2025 8:29 PM 0 COP
OFERTA USPEC-LP-.008-2025 CONSORCIO INFRAEST CONSORCIO NFRAESTRUCTURA SAF Evaluacion 3/06/2025 8:07 PM 0 COP
RUCTURA SAF
USPEC-LP-.008-2025 CA CONSORCIO ADECUACIONES 2025 Evaluacion 3/06/2025 7:57 PM 0 COP
PABELLON 11 USPEC PABELLON 11 Evaluacion 3/06/2025 4:08 PM 0 COP
EM ERGENCIA USPEC 2025 JJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. Evaluacion 3/06/2025 2:17 PM 0 COP
S
EM ERGENCIAS USPEC 2025 CONSORCIO USPEC MYJ Evaluacion 3/06/2025 1:05 PM 0 COP
USPEC GRUPO 1Y 3 REINGENERIA INTEGRAL SAS Evaluacion 3/06/2025 9:30 AM 0 COP

10. Que en cumplimiento del articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, se design6 un Comité Evaluador de los aspectos financiero,
juridico y técnico, el cual realizé el informe de evaluacion de las ofertas presentadas, en verificacion de requisitos habilitantes, cifiéndose
exclusivamente a las reglas contenidas en los documentos previos, Anexo de Condiciones Generales de Participacion y normatividad vigente.

11. Que una vez publicado informe de evaluacién preliminar de la LICITACION PUBLICA No. USPEC-LP-008-2025 entre junio 12 al 19 de
2025, recibidas subsanaciones, y observaciones, analizadas todas estas fueron respondidas por el Comité Evaluador y publicado informe final
en julio 18 de 2025, por lo mismo se programé en julio 14 audiencia de adjudicacién de que trata la Ley 1150 de 2007 articulo 9, con el
procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993 articulo 30 paragrafo 3 modificado por la Ley 1882 de 2018 articulo 1, y el Decreto compilatorio
1082 de 2015.

12. Que el dia 21 de julio de 2025 siendo las 8:40 a.m. inici6 audiencia publica de adjudicacion y/o declaratoria desierta de la Licitacion Publica
No. USPEC-LP-008-2025 de forma virtual en enlace https://meet.google.com/ixg-xvza-bik?hs=224, previa publicacién del protocolo y enlace
mediante mensaje general CO1.MSG.8195497 del 18/07/2025 a las 5:48:24 PM. Que en audiencia se recibieron observaciones al informe de
evaluacion tanto en la audiencia como en la plataforma SECOP I, dando estricto cumplimiento a lo contemplado en el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, procediendo el Comité Evaluador a analizar las observaciones presentadas.

13. Que en consecuencia de la finalizacion de la primera parte de la audiencia, esto es sobre No. 1, se abri el sobre dos con las propuestas
economicas, arrojando el siguiente consolidado para el Grupo 1:
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14. Que en virtud a lo anterior y una vez finalizadas las intervenciones, el Comité Evaluador recomienda la adjudicacion de la Licitacién Publica
USPEC-LP-008-2025 en cuanto al Grupo uno: al proponente H.A.H. CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT. 900.431.716-9
representado legalmente por HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadania No. 93.365.845, por la suma
de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.356.600.000,00) M/CTE. Este monto incluye
administracion sobre el componente de la operacion y el valor del A.l.U, IVA (19%) sobre la utilidad en el componente de mantenimiento, sobre
la bolsa agotable de mantenimiento correctivo priorizado y demas impuestos y tributos correspondientes para la celebracién, legalizacion,
ejecucion y liquidacion del contrato. Para efectos de la base gravable de la contribucion especial se atendera al monto del componente obra.
Es importante destacar que este valor no tendré ajustes por cambio de vigencia, con un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2025 y
con puntaje total de 100 puntos.

15. Que conforme a recomendacién del Comité Evaluador, el sefior Director de la USPEC convocé a Comité de Contrataciéon quedando
aprobada esta recomendacion, en sesion de julio 25 de 2025.

16. Que el ordenador del gasto considerd atender la recomendacion del Comité Evaluador y Comité de Contratacion y en virtud a ello, mediante
Resolucién 000653 de julio 28 de 2025 adjudico el proceso de Licitacion Publica No. USPEC-LP-008-2025 en cuanto al grupo uno (1) al
proponente H.A.H. CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT. 900.431.716-9 representado legaimente por HAWER ALBERTO HERRERA
RODRIGUEZ, identificado con Cédula de Ciudadania No. 93.365.845, por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.356.600.000,00) M/CTE. Este monto incluye administracion sobre el componente de la operacion y el valor del
AU, IVA (19%) sobre la utilidad en el componente de mantenimiento, sobre la bolsa agotable de mantenimiento correctivo priorizado y demas
impuestos y tributos correspondientes para la celebracion, legalizacidn, ejecucion y liquidacion del contrato. Para efectos de la base gravable de
la contribucién especial se atenderd al monto del componente obra. Es importante destacar que este valor no tendré ajustes por cambio de
vigencia, con un plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2025 y con puntaje total de 100 puntos.

CLAUSULAS CONTRACTUALES

14 PRIMERA:OBJETO: REALIZAR LA ATENCION A EMERGENCIA QUE COMPROMETEN LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION
DEL ORDEN NACIONAL - ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN
DE ATENCION PRIORITARIA (GRUPO 1), todo de conformidad al Anexo
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Técnico, Estudio Previo, documentos anexos, pliego de condiciones y a la
propuesta, que hacen parte integral del presente contrato.

15. SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: Para la consecucion del objeto, el contratista tendra en cuenta las justificaciones
y actividades precisadas en el Anexo Técnico numeral 6 en concordancia con las
demas precisiones en dicho Anexo Técnico.

16TERCERA OBLIGACIONES DEL | El contratista debera cumplir las obligaciones generales y especificas establecidas

CONTRATISTA: en el Anexo Técnico numeral 13.1 y siguientes, adjunto en el proceso de seleccion
Licitacién USPEC-LP-008-2025, asi como los requerimientos de orden técnico y
legal establecidas en el numeral 15, Etapas de ejecucion del contrato numeral 16,
y demas condiciones mencionadas en el Anexo Técnico y en los demas
documentos anexos del proyecto y del proceso de contratacion; el CONTRATISTA
asume en su totalidad a la firma del contrato el cumplimiento de las obligaciones
descritas en los documentos sefialados.

”CUARTA: APORTES A SEGURIDAD | El contratista debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones parafiscales con

SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES sus empleados cuando a ello hubiere lugar y al Sistema General de Seguridad
Social Integral. El incumplimiento de la obligacion del pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral generaré la imposicién de multas sucesivas
hasta cuando se pague dicha obligacion, previa verificacién de la mora mediante
la liquidacion efectuada por la entidad Administradora. En caso de observarse
persistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses, la entidad podra dar
aplicacién a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de
2003). En caso que el Contratista se haya acogido a lo dispuesto por la Ley 1607
de 2012 en relacién con los aportes al CREE, debera manifestarlo en el acta de
inicio, para lo cual presentara respectivos aportes.

B.QUINTA: OBLIGACIONES DE LA LaUnidad se obligaa cumplirlas obligaciones consignadas en el numeral 13.2 del

UNIDAD: Anexo Técnico.

19.SEXTA: PLAZO DE EJECUCION: Sera hasta diciembre 31 de 2025, contado a partir del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, y conforme a lo
prescrito en el Anexo Técnico en especial numeral 8.

2. SEPTIMA: VALOR: El valor del presente contrato es de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.356.600.000,00), INCLUIDO
EL IVAy el AlU. PARAGRAFO: El valor del presente contrato incluye cualquier
clase de gravamen, impuesto, tasa, contribucién o tributo en general que se cause
o se llegare a causar; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo, asi
como los costos directos e indirectos que se ocasionen para la ejecucion del
mismo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de la base gravable de la contribucion
especial se atendera al monto del componente obra y no del valor total del
contrato. Es importante destacar que este valor no tendra ajustes por cambio de
vigencia.

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con el Decreto Nacional 175 del 14
de febrero de 2025, el Impuesto de timbre en Contratos, Convenios y Adiciones
con cuantia superior a 6.000 UVT ($298.794.000 vigencia 2025), los presentes
contratos se encuentran sujetos al impuesto del timbre en cumplimiento a lo
establecido en el articulo Octavo del mencionado Decreto.

Cadigo: CO-FO-016 Vigencia: 30/08/2024 Pégina: 5 de 12
Version: 05




1+ CONTRATO DE OBRA
No. USPEC-CT0-238-2025

2. OCTAVA: ANTICIPO: N./A.
2NOVENA: CERTIFICADO DE NUMERO: 23825
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: FECHA: Febrero 26 de 2025

EXPEDIDO POR: Coordinacién Grupo de Presupuesto (USPEC)
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DEL ANO 2025

2. DECIMA: FORMA DE PAGO: La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC pagara, a través del
Grupo de Tesoreria, el valor del presente Contrato de conformidad con las
condiciones y consideraciones especificadas en el numeral 12 del Anexo Técnico
elaborado por DINFRA que hace parte de los documentos de la licitacion USPEC-
LP-008-2025, y por consiguiente hace parte del presente contrato, asi como las
normas que rigen el presupuesto de la Nacion. PARAGRAFO PRIMERO: La
USPEC efectuara las retenciones que en materia de impuestos, gravamenes,
tasas o contribuciones establezca la Ley. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento
que el CONTRATISTA no presente la factura o su documento equivalente para el
pago, estando obligado a ello de conformidad con el régimen tributario aplicable,
la USPEC no lo tramitara mientras no se cumpla la obligacién por parte del
CONTRATISTAy en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta
circunstancia, no generara interés moratorio alguno a cargo de la USPEC.
PARAGRAFO TERCERO: Los pagos estaran sujetos al Programa Anual
Mensualizado de Caja— P.A.C.

2. DECIMA PRIMERA: | El Contratista se abstendra de divulgar, publicar o comunicar, directa o

CONFIDENCIALIDAD: indirectamente a terceros la informacion, documentos o fotografias, relacionados
con los documentos que conozca en desarrollo y por virtud del presente Contrato
0 por cualquier otra causa.

25. DECIMA SEGUNDA: GARANTIAS: De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, en el Articulo 7° de
la Ley 1150 de 2007, y segun lo dispuesto en el Libro 2, Titulo 1, Capitulo 2,
Seccién 3 — Garantias, del Decreto Nacional 1082 de 2015, le corresponde al
CONTRATISTA  constituir en favor de UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC), con NIT. 900.523.392-1, la (s)
garantia (s) que cubran los siguientes amparos:

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El valor de esta garantia debe ser de por lo
menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, y su vigencia sera
por el término de ejecucidn del contrato y hasta su liquidacion, de conformidad con
lo establecido especialmente en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y en el
articulo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto Nacional 1082 de 2015.

CALIDAD DEL SERVICIO: El valor de esta garantia debera ser equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, y su vigencia seréa por el plazo
de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas, de conformidad con lo establecido
especialmente en el numeral 1 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y en el articulo
2.2.1.2.3.1.15 del Decreto Nacional 1082 de 2015.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES: El valor de esta garantia no puede ser inferior
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al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, y su vigencia sera por el
plazo del contrato y tres (3) afios mas, de conformidad con lo previsto
especialmente en el numeral 4 del articulo 2.2.1.2.3.1.7 y en el articulo
2.2.1.2.3.1.13 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Le corresponde al contratista constituir
esta garantia, la cual debe estar vigente por un término no inferior a CINCO (5)
afios contados a partir de la fecha en la cual la USPEC reciba a satisfaccion la
obra, por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del
contrato, de conformidad con lo dispuesto especialmente en el numeral 5 del
articulo 2.2.1.2.3.1.7 y en el articulo 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto Nacional 1082 de
2015.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: El valor de esta
garantia debera ser equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del
contrato, y su vigencia sera por el plazo de ejecucion del contrato y DOS (2) ANOS
MAS, de conformidad con lo establecido especialmente en el numeral 1 del articulo
2.2.1.2.31.7yenel articulo 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto Nacional 1082 de 2015.

EN POLIZA INDEPENDIENTE DEBERA CONSTITUIRSE:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. En la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual que debe otorgar el Contratista, los
ASEGURADOS deben ser UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS (USPEC), con NIT. 900.523.392-1, y el CONTRATISTA; dentro
de esa misma pdliza los BENEFICIARIOS deben ser: UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) con NIT. 900.523.392-1, y LOS
TERCEROS que puedan resultar afectados, de conformidad con lo dispuesto en
los Articulos 2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.8, 2.2.1.2.3.1.17, 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
Nacional 1082 de 2015. El valor asegurado no debe ser inferior a DOSCIENTOS
(200) SMMLV y su vigencia debe ser igual al periodo de ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EI monto de las garantias debera ser restablecido por
el contratista, cada vez que por razon de las multas impuestas, el monto asegurado
se disminuyere o agotare. Dentro de los términos estipulados en este Contrato, la
garantia no podra ser cancelada sin la autorizacién de la USPEC. El contratista
debera cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y seran de su cargo el
pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion, actualizacion y
mantenimiento de la garantia mencionada. Con todo, el contratista autoriza a la
Entidad, para que con cargo a las sumas que esta le adeude, se descuente el valor
de las primas o costos de las garantias, cuando por cualquier circunstancia el
contratista no la constituyere o actualizare, y para que la USPEC tramite lo
pertinente si a ello hubiere lugar. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la
pdliza no pueda ser extendida por la totalidad del periodo exigido por la Entidad,
se podra optar por incluir en la garantia una clausula de renovacién automatica
respecto de dicho periodo y cumplir asi con los términos y condiciones requeridos.
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PARAGRAFO TERCERO: En tratandose del contrato de seguro, la garantia no
expira por falta de pago de la prima ni puede ser revocada unilateralmente.
PARAGRAFO CUARTO: El valor asegurado de la Péliza de Responsabilidad Civil
Extracontractual, debera ajustarse con el Salario Minimo Legal Mensual Vigente
para cada anualidad, asi como cuando en virtud de las Modificaciones y Adiciones
que se realicen, el valor del contrato se traslade al rango superior de acuerdo con
el articulo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015, evento en el cual el valor
asegurado de esta garantia, debera concordar con lo dispuesto para el nuevo valor
del contrato.

26. DECIMA TERCERA: SUPERVISION: La Supervision sera ejercida por el (la) Subdirector(a) de Construccién y
Conservacion o por quien delegue el Director de la USPEC, quien debera
ejercerla de conformidad con las respectivas estipulaciones y los documentos
sefialado en el Manual de Supervision de la USPEC.

27. DECIMA CUARTA: INTERVENTORIA DEL | La Interventoria sera ejercida por quien resulte adjudicado y celebrado contrato en

CONTRATO: el Concurso USPEC-CM-A-014-2025, quien ademas de observar las obligaciones
propias de la actividad sefialados en los articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de
2011, Manual de Supervisién e Interventoria de la USPEC y demas normas que
regulan la materia, deberd cumplir lo estipulado en el respectivo Contrato de
Interventoria, en el marco de responsabilidad previsto en la respectiva
normatividad.

28. DECIMA QUINTA: MULTAS: En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las obligaciones que
le corresponden, que no constituya por si mismo causal de la clausula penal
pecuniaria 0 caducidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 40 de la
Ley 80 de 1993, el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011, y demas normas aplicables, se pacta que la USPEC podra conminar al
cumplimiento, imponiendo las multas determinadas y prescritas en el numeral 14 del
Anexo Técnico que hace parte de la Licitacion USPEC-LP-008-2025. PARAGRAFO:
El rango para la imposicion de la sancién de multa, entre el 0.1% vy el 1% sera
determinado por el la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, a
través de las supervision o interventoria, dependiendo de la magnitud y gravedad del
incumplimiento y en aplicacién del principio de la proporcionalidad.

»DECIMA SEXTA:CLAUSULA PENAL  Se pacta a titulo de clausula penal pecuniaria, como estimacion de perjuicios por

PECUNIARIA: el incumplimiento y dentro del contexto legal correspondiente, de conformidad con
el numeral 14 del Anexo Técnico, en suma equivalente hasta por el valor previsto
para el amparo de cumplimiento.

En los eventos en que dentro del marco legal se imponga, la USPEC la hara
efectiva, previa declaratoria del incumplimiento, directamente por compensacion
de los saldos que se le adeude al CONTRATISTA si los hubiere respecto de este
CONTRATO o de los saldos que en su favor existieren producto de la existencia
de cualquier relacion juridica negocial entre el contratista y la USPEC, o si esto no
fuere posible, podra acudir al cobro de la garantia o a cualquier otro medio para
obtener el pago, incluyendo el de la jurisdiccion coactiva, previo procedimiento que
garantice el derecho al debido proceso del contratista, en observancia de lo
dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y las normas que lo modifiquen
o sustituyan, asi como las disposiciones que sobre la materia estén vigentes en la
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%-DECIMA SEPTIMA: INTERPRETACIQN,
MODIFICACION, TERMINACION
UNILATERAL Y CADUCIDAD:

$'DECIMA OCTAVA: AUSENCIA DE
RELACION LABORAL:

2DECIMA NOVENA: RESOLUCION DE
CONFLICTOS PRESENTADOS EN LA
EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL

3 VIGESIMA: EXPEDIENTE

CONTRACTUAL Y CARACTER
VINCULANTE DE LOS DOCUMENTOS:

3. VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO:

3VIGESIMA SEGUNDA:
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:
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USPEC, sin que ello impida que LA USPEC pueda solicitar al CONTRATISTA la
totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que exceda del valor de la
clausula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que LA USPEC descuente
de las sumas que le adeude de cualquier tipo de relacion negocial, los valores
correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme al
momento de aplicarla.

PARAGRAFO PRIMERO: La clausula penal no excluye la indemnizacion de
perjuicios no cubiertos por la aplicacion de dicha sancion.

PARAGRAFO SEGUNDO: La estimacion del perjuicio se realizara a través de la
supervision o interventoria y el tramite pertinente se efectuara por la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, de manera independiente a las
multas u otro tipo de sanciones impuestas al CONTRATISTA.

Son aplicables al presente contrato el sometimiento a las leyes nacionales, la
terminacion, modificacion, interpretacién unilaterales y caducidad, en los términos
establecidos en la normatividad vigente, en especial en los articulos 14, 15, 16, 17
y 18 de la Ley 80 de 1993 o en las normas que lo modifique o sustituyan.

El presente contrato serd ejecutado por EL CONTRATISTA con absoluta
autonomia e independencia y, en desarrollo del mismo, no se generara vinculo
laboral alguno entre la USPEC y EL CONTRATISTA. Por lo tanto no habré vinculo
laboral alguno entre el CONTRATISTA y la USPEC, ni entre el personal que llegare
a utilizar el CONTRATISTA y la USPEC. El personal que requiriere el contratista
para el cumplimiento del contrato, si ello fuere del caso, seran de su exclusiva
responsabilidad y la USPEC no asume responsabilidad laboral ni de otra indole
para con ellos. Sera obligacién del contratista cumplir estrictamente todas las
obligaciones que tenga a cargo, establecidas en la Ley 100/93, Ley 789 de 2002,
Ley 828 de 2003, Ley 1438 de 2011, los Decretos reglamentarios y todo el marco
normativo que regula el Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
suministrar a la USPEC la informaci6n que se requiera.

Las partes daran aplicacion al mecanismo de solucién de controversias
contractuales mediante conciliacion en asuntos de lo contencioso administrativo
sefialado en la Ley 2220 de 2022 y demés normas reglamentarias o concordantes
aplicables.

Todas las actuaciones y documentos generados durante las fases precontractual,
tanto la etapa de planeacién como en la etapa de seleccién proceso USPEC-LP-
008-2025, contractual, y pos contractual, configuran el respectivo expediente como
parte integral del presente contrato y tienen caracter vinculante en la relacién
juridico negocial.

Para todos los efectos legales, contractuales atinentes a este compromiso, las
partes acuerdan como domicilio la ciudad de Bogota Distrito Capital, donde para
constancia y de conformidad con su contenido lo suscriben.

El contrato se entiende perfeccionado de conformidad con lo establecido en el
articulo 41 de la Ley 80 de 1993. El contrato requiere para su ejecucion de la
aprobacion de las garantias por parte de la USPEC y de la existencia de los
registros presupuestales correspondientes.
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%6VIGESIMA TERCERA: CIERRE DEL ' Después del tramite administrativo de liquidacion del contrato, la Unidad de

EXPEDIENTE Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, procedera a efectuar el cierre del
proceso contractual de conformidad a lo sefialado en el articulo 2.2.1.1.2.4.3 del
Decreto 1082 de 2015.

37.VIGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD EL CONTRATISTA mantendra indemne a la UNIDAD DE SERVICIOS

PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC, contra todo reclamo, demanda,
accién legal y costo que pueda causarse 0 surgir por dafios o lesiones a personas
0 propiedades de terceros, ocasionados por aquél, sus subcontratistas o
proveedores. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y
oportunamente la defensa de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC, éste podra hacerlo directamente, previa notificacion
escrita al CONTRATISTA y éste pagara todos los gastos en que incurra por tal
motivo. En caso de que asi no lo hiciere el contratista, la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, tendra derecho a descontar el
valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por
razén de los trabajos motivo del contrato.

3. VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION DEL | El plazo de ejecucién del contrato podra suspenderse en los siguientes eventos:

CONTRATO a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. b) Por mutuo acuerdo,
siempre que de ello no se deriven mayores costos para la USPEC, ni se causen
otros perjuicios. La suspension se hara constar en acta motivada, suscrita por las
partes. El término de la suspensién no se computara para efectos de los plazos
del contrato.

%. VIGESIMA SEXTA: EXCLUSION DE LA EL CONTRATISTA en gjercicio de la labor encomendada actuara por su propia

RELACION LABORAL cuenta, con absoluta autonomia y no estara sometido a horarios, ni subordinacion
laboral. Queda claramente entendido que el presente contrato no genera relacion
laboral con el CONTRATISTA ni con SU PERSONAL, y en consecuencia tampoco
el pago de prestaciones sociales y de ninguin tipo de emolumentos distintos al valor
acordados en el contrato.

#©. VIGESIMA SEPTIMA: CESION Y EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar, total ni parcialmente, la

SUBCONTRATACION ejecucion del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobacion previa y
escrita de LAUSPEC, que podra reservarse las razones para negar la autorizacion
de la cesién. La autorizacion para subcontratar en ningun caso exonera al
CONTRATISTA de la responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las
obligaciones derivadas de este contrato. No habra ninguna relacién contractual
entre los subcontratistas y la USPEC, por lo cual el CONTRATISTA sera el Unico
responsable de los actos, errores u omisiones de sus subcontratistas y
proveedores, quienes careceran de todo derecho para hacer reclamaciones ante

la USPEC.
41. VIGESIMA OCTAVA: INHABILIDADES E EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende
INCOMPATIBILIDADES prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de

las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el Articulo 8 de la Ley
80 de 1993, adicionado por el articulo 18 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO.
EL CONTRATISTA respondera por haber ocultado al contratar, inhabilidad,
incompatibilidad o prohibicidn legal para celebrar o ejecutar el presente contrato.
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2VIGESIMA NOVENA: INHABILIDADES, El contratista, a la firma del presente Contrato, declara no haber presentado
INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES | documentacién falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad,
- DECLARACION ESPECIAL: incompatibilidad, prohibicién y conflicto de interés establecido en la Ley y en
general en el marco normativo vigente. Asi mismo, manifiesta que no ha sido
sancionado por la contraloria mediante juicio de responsabilidad fiscal en su
contra. El Contratista mantendra indemne a la USPEC contra todo reclamo,
demanda, accién legal, y costos que puedan causarse o surgir por dafios o
lesiones a personas o a propiedades ocasionados por el Contratista.
4. TRIGESIMA: DECLARATORIA DE  De conformidad con el Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el Articulo 86 de la
INCUMPLIMIENTO Ley 1474 de 2011 la USPEC tendra la facultad de imponer multas, declarar el
incumplimiento, la caducidad y/o aplicar la clausula penal mediante acto
administrativo, garantizando el debido proceso y en desarrollo de la actuacion
administrativa correspondiente.
4“4.TRIGESIMA PRIMERA: EL CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades de los actos u
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente
contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros, en
los términos del Articulo 52 de la Ley 80 de 1993. Asi mismo el personal que
emplee el contratista para la ejecucion del presente contrato y la USPEC, no
existira ningun vinculo juridico laboral o contractual, por lo tanto el pago de los
salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones a que haya lugar seran de
responsabilidad y a cargo del CONTRATISTA. PARAGRAFO: EI CONTRATISTA
obtendra la autorizacion para la captacion, uso, manejo y rectificacién de los datos
personales de los titulares de la informacién, a los que tenga acceso con ocasién
del cumplimiento de las obligaciones que hacen parte del presente Contrato.
4.TRIGESIMA SEGUNDA: TOTAL = Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de
ENTENDIMIENTO las clausulas y sus apartes contenidos en este contrato. También se entiende que
el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna de ellas, no afecta
sino a aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos
de cada clausula son meramente indicativos y no afectan la interpretacion de su
contenido. En general, se da por comprendido a cabalidad este contrato.
%TRIGESIMA TERCERA: PREVENCION DE | EI CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad
ACCIDENTES DE SEGURIDAD | del personal a su servicio y de terceros, de acuerdo con las reglamentaciones
INDUSTRIAL vigentes sobre la materia. Sera responsable por todos los accidentes que pueda
sufrir su persona ola comunidad como resultado de la negligencia o descuido
en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente todas las
indemnizaciones correspondientes seran a cargo del CONTRATISTA.
4.TRIGESIMA CUARTA: El presente contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo. Para su
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE = ejecucion requiere la expedicion del registro presupuestal, y la aprobacion de las
EJECUCION Garantias.
4 TRIGESIMA QUINTA: LIQUIDACION DEL | El presente contrato se liquidara en los precisos términos sefialados en el articulo
CONTRATO 60 de la Ley80 de 1993 modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de 2012.
Dentro de los términos previstos en el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007y demas
normas que regulan la materia, se llevara a cabo la liquidacion del contrato. El
CONTRATISTA se compromete y obliga a extender y ampliar la garantia, para los
amparos que deban estar vigentes durante la etapa de liquidacion y, en general,
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para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del
contrato, en los términos del articulo 60 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el
articulo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, o las normas que lo modifiquen o
sustituyan.

#.TRIGESIMA SEXTA: NOTIFICACIONES La USPEC las recibira en la Calle 26 No 69 - 76 Edificio Elemento, piso 12 - Torre
4 Agua, en la ciudad de Bogota D.C. — EI CONTRATISTA las recibira en la Cra. 6
N°. 53-29 OF 604 TORRE EMPRESARIAL SANTA MONICA - Urb Rincon de
piedra pintada de la ciudad de Ibagué (Tolima), asi mismo acepta ser notificado al
correo electrénico gerencia@hahconstrucciones.com de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011.

% Para todos los efectos, se suscribe el presente contrato en la fecha aprobado en SECOP |I.

POR LA USPEC POR EL CONTRATISTA
FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDONEZ HAWER ALBERTO HERRERA RODRIGUEZ
Director USPEC R./L. H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.

Elaboro: Alexander Aragén Torrealba — Abogado CPS 080-2025 1

Revis6: Juan Diego Ledn Sanchez- Coordinador Postcontractual DIGECO -+
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