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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

LICITACION PUBLICA

PROCESO No. IT-LP-25-02

OBJETO CONTRACTUAL.:

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL

PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

MIL OCHOCIENTOS UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SIETE PESOS M/CTE ($ 1.801.819.007)

PLAZO DEL CONTRATO:
Cuatro (04) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio; Conforme la primacia de la

anualidad como principio general del presupuesto, no podra superar la presente vigencia 2025, es decir, la
ejecucion vencera el 31 de diciembre de 2025 (Prima esta ultima condicion)

OFICINA GESTORA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

BUCARAMANGA, DIECISIETE (17) DE JULIO DE 2025
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ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demas normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se
procede a realizar el analisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de
realizar la presente contratacion.

El numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el articulo 87 de la ley 1474 de
2011 establece que con la debida antelacion a la apertura del procedimiento de seleccién o de la firma del
contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disefios y proyectos requeridos y los pliegos de
condiciones. Asi mismo el numeral 7 articulo 25 de la Ley 80 de 1993 sehala que la conveniencia o
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizaran o impartiran
con antelacion al inicio del proceso de seleccion del contratista o al de la firma del contrato, segun el caso.

A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su articulo 2.2.1.1.2.1.1 sefiala que los estudios y documentos previos son
el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece
los elementos que debe contener los estudios y documentos previos.

1. INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

El Departamento de Santander, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del articulo 66 de la Ley 80 de
1993, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del
presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren
convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP II.

2, DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA CONTRATACION A REALIZAR
El presente proceso de seleccion y contratacion se fundamenta en los siguientes documentos:

a. El Decreto Departamental No. 0621 del 16 de noviembre de 2021, por el cual se delega en los
Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar,
aclarar, adicionar el valor y el plazo de los contratos y/o convenios, y en general, expedir los
correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasiéon de la actividad
contractual que se adelante en cumplimiento de la mision, y funciones propias de la Secretaria.

b. El Decreto 041 de 2025 modificado por el Decreto 081 de 2025, que deroga el Decreto
Departamental 0621 de 2021 "POR EL CUAL SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE DEROGA EL DECRETO 621 DE 2021”

c. La ordenanza No 007 del 31 de mayo de 2024, que adopta el nuevo Plan de Desarrollo
Departamental “Es tiempo de Santander” 2024-2027

d. Certificado de Banco de Programas y Proyectos del Departamento de Santander que se relacionana
continuacion: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y
TERCIARIAS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER Certificacion No 235 del 10 de Julio de 2025, SSPEI 20250680000014 y BPIN
202500000017493.

e. Manual de Contratacién adoptado mediante Decreto 651 del 21 de noviembre de 2022.

f. Decreto 462 del 17 de septiembre de 2021 - Por la cual se modifica el Manual de Funciones y/o
Actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores del Departamento de Santander.
3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el Departamento de
Santander elaboré el plan anual de adquisiciones el cual contiene los bienes, obras y servicios que se
pretenden adquirir durante la presente vigencia; encontrandose incluido el objeto a contratar.

Dicho plan anual de adquisiciones ha sido publicado en la pagina web del Departamento de Santander y en el
SECORP. https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index

4, AVISO DE CONVOCATORIA.

En el proceso de seleccion de contratista, objeto del presente estudio, se expedira y publicara el Aviso de
Convocatoria, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual
debe contener la informacién establecida en dicha norma.

5. AVISO DE LICITACION.
En cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el

articulo 224 del Decreto 019 de 2012, el Departamento de Santander, dentro de los diez (10) a veinte (20) dias
calendario anteriores a la apertura de la licitacion publicara hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y
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cinco (5) dias calendario segun lo exija la naturaleza objeto y cuantia del contrato, en su pagina web y en el
SECORP II.

Los avisos contendran informacion sobre el objeto y caracteristicas esenciales de la respectiva licitacion.

6. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION.

El Articulo 209 de la Constitucion Politica, dispone que “La funcion Administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacién y la
desconcentracion de funciones”, principios y herramientas administrativas que direccionan la actividad de
publicos y privados con el objetivo de cumplir con los fines del estado, dentro de los cuales se encuentra las
intervenciones inmediatas de necesidades colectivas en los sectores cuya adecuacién deba realizarse por parte
del Gobierno Departamental.

En este sentido, el inciso 2 del articulo 298 de la Constitucidon Nacional, establece que “Los Departamentos
ejercen funciones administrativas, de coordinacién, de complementariedad de la accion municipal, de
intermediacion entre la Nacion y los Municipios y de prestacion de los servicios que determinen la
constitucion y la ley” (subrayado fuera del texto original).

Que el Articulo 305 Constitucional, sefiala que son atribuciones del Gobernador entre ofras, la de Dirigir y
coordinar la accion administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del
desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitucion y las leyes.

Que la Ley 2200 de 2022 “POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS TENDIENTES A MODERNIZAR LA
ORGANIZACION Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS”, en esta se define a los
Departamentos como;

“ARTICULO 2. Definicién. Los departamentos forman parte de la organizacion territorial del Estado y como
entidad territorial tienen autonomia para la administracion de los asuntos seccionales, la planificacién, promocion,
coordinacion del desarrollo econémico, ambiental y social en los asuntos seccionales. Son instrumento de
complementariedad de la accion municipal y enlace de las actividades y servicios que prestan los municipios y la
Nacion.

Los departamentos son personas juridicas de derecho publico, actian bajo el principio de autonomia dentro de los
limites legales y constitucionales, administran recursos propios y las otras fuentes de recursos transferidas a los
mismos, se gobiernan por autoridades propias, ejercen las competencias que les correspondan, establecen los
tributos necesarios conforme a la ley para el cumplimiento de sus funciones y participan en las rentas nacionales.”

Que, a su vez del mismo estamento legal, en su articulo 4, les corresponde a los departamentos ejercer las
siguientes competencias:

“1. Bajo esquemas de autonomia y descentralizacion territorial en:

1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construccion, intervencién, mantenimiento y
recuperacion de la red vial departamental, vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos,
ademas el departamento debera propender por la conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal,
con el objetivo de fortalecer los vinculos urbanoA rurales, la consolidacién de una red estratégica de transporte y la
seguridad alimentaria del territorio que comporten afectacion de derechos fundamentales especialmente a grupos
vulnerables.” (Negrilla y subrayado por fuera del texto)

Que el articulo 365 de la constitucion politica establece: “Los servicios publicos son inherentes a la finalidad
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional. Los servicios publicos estaran sometidos al régimen juridico que fije la ley, podran ser prestados por el
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado
mantendra la regulacion, el control y la vigilancia de dichos servicios.”

Constitucionalmente como se ha identificado en anteriores lineas, los proyectos en los que tiene competencia
las entidades publicas tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos bajo la funcionalidad
del Pais, toda vez que conforme la necesidad planteada, se enfocan en el desarrollo, mantenimiento,
crecimiento y sostenibilidad de servicios, instalaciones y sistemas con el fin de contribuir de manera positiva a la
sociedad en la cual se realizan.

Al enfocarnos en proyectos especificos como lo son los proyectos de infraestructura vial, se ha identificado a lo
largo del tiempo, que estos tienen una finalidad y proposito como son:

Fomentar y mejorar el crecimiento y el desarrollo econémico del area
Mejorar o preservar el bienestar de una comunidad

Promover el crecimiento comercial e industrial

Desarrollar instalaciones que fomenten el desarrollo vial

VVVY
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Ayudar al mejoramiento y fomento del turismo

Mejorar terrenos publicos

Mejora de servicios publicos

Facilitar el transporte de vehiculos y peatones

Impulsar el saneamiento de las comunidades mejorando su acceso a servicios de acueducto y
alcantarillado

> facilitar la movilizacion de los peatones de manera segura y confortable

VVVVY

Al identificar por parte del Departamento de Santander por intermedio de la Secretaria de Infraestructura quien
es la dependencia competente para trazar los proyectos estratégicos en el territorio santandereano las
finalidades y propdsitos de los proyectos de infraestructura que en este caso son los viales, es importante
definir que la infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual esta bajo la vigilancia y
control del Estado, se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los
servicios, el acceso y la integracion de las diferentes zonas del pais y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos.

En el Decreto 542 de 2021, se establece que la Direccion de Proyectos de infraestructura, adscrita a la
Secretaria de Infraestructura, tiene entre sus funciones:

“1. Dirigir los planes, programas y proyectos necesarios para la construccion, mejoramiento, rehabilitacion,
conservacion, prevencion y atencién de emergencias y demas obras que requieran la infraestructura de transporte
de su competencia, acorde con las politicas nacionales y departamentales.

2. Liderar la difusién y promocion de una vision intermodal que integre los diferentes modos de transporte tales
como el carretero, férreo, fluvial y aéreo en funcion del desarrollo sostenible y arménico del Departamento.

3. Liderar la formulacion y gestion de los proyectos relacionados con la infraestructura de transporte a su cargo,
ante los fondos de cofinanciacion, regalias, municipios y demas fuentes de financiamiento.

4. En coordinacion con las Secretarias de Planeacion y Hacienda, participar en la formulacion del proyecto de
presupuesto para el financiamiento de los planes y programas de construccion, mejoramiento, conservacion,
rehabilitacién, prevencioén y atencién de emergencias de las diferentes obras de infraestructura de transporte,
aguas y saneamiento basico, proyectos de equipamiento y energia.

5. Adelantar en los municipios actividades de capacitacion y asesoria para su fortalecimiento institucional y técnico
en el area de infraestructura del transporte, aguas y saneamiento basico, proyectos de equipamiento y energia.”

Que, para cumplir con las metas trazadas e impuestas por el presente gobierno Departamental, se encuentra
formulado y aprobado el Plan de Desarrollo Departamental “Es tiempo de Santander” 2024-2027 mediante
ordenanza No 007 del 31 de mayo de 2024.

Ahora bien, la ley 715 de 2001, “Por la cual se dictan normas organicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los articulos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitucion Politica y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestacion de los servicios de educacion y salud, entre otros”.
establece lo siguiente:

“Articulo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores del
desarrollo econémico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinaciéon, de
complementariedad de la accion municipal, de intermediacién entre la Nacioén y los Municipios y de prestacion de
los servicios.”

Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio legal, las
siguientes competencias:

74.1. Planificar y orientar las politicas de desarrollo y de prestacion de servicios publicos en el departamento y
coordinar su ejecucién con los municipios.

74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental.

(...)

74.8. Adelantar la construccion y la conservacion de todos los componentes de la infraestructura de transporte que
les corresponda.

(..)

Que el Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 incorpora, dentro de su eje estratégico Prosperidad - Es
Tiempo del Transporte, el objetivo sectorial Fortalecimiento de la red vial primaria y regional, con el proposito de
asegurar el mejoramiento, la continuidad y la eficiencia de la conectividad vial, lo que a su vez favorece la
competitividad provincial y regional de manera transversal en los sectores productivos, sociales y turisticos. En
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este marco, se establece el programa Infraestructura red vial regional (2402), cuyo objetivo es fortalecer la red
vial regional para garantizar su mejoramiento, continuidad y eficiencia, impactando positivamente la
competitividad provincial y regional en los sectores mencionados, para lo cual contempla las siguientes metas:

Producto, bien o Servicio Nombre del indicador y cédigo S Me_ta . Responsable
base cuatrienio
Via terciaria mejorada en el departamento | Kilometros de via terciaria 40 50 Secretaria de

de Santander. mejorada (240204100) infraestructura

Via terciaria con mantenimiento periédico . . I
Kilometros de vias terciaria con

o rutinario en el departamento de mantenimiento (240211200) 4.038 4.050

Secretaria de
infraestructura

Santander

Via secundaria mejorada en el | Kilometros de vias secundarias 40 80.2 Secretaria de
departamento de Santander. mejoradas (240200600) ’ infraestructura
Via ~ secundaria ~con mantenimiento Kilbmetros de vias secundarias Secretaria de
periodico o rutinario en el departamento 2.360 2.360

con mantenimiento (240202100) infraestructura
de Santander.

Vias secundarias con dispositivos de | Kilometros de via secundaria con
control y sefalizacién en el departamento | dispositivos de control y | 102,64 400
de Santander sefalizacion 240212300

Secretaria de
infraestructura

Ahora bien, identificando que legalmente el Gobierno Departamental debe hacer uso de las estrategias de
proyeccion para cumplir con las obligaciones en el Sector de Transporte, se ha inscrito dentro del Banco de
Proyectos de la Secretaria de Planeacion Departamental de la Gobernacion de Santander, el proyecto
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER con el BPIN No.
202500000017493 y SSEPI No. 20250680000014 por un valor de $ 10.812.700.208 Pesos M/cte con recursos
proyectados en el recaudo del Peaje La Punta ubicado en Jurisdiccion del Municipio de Piedecuesta/Sder y que
es de custodia del Departamento de Santander; Dentro del mismo presupuesto se ha contemplado los valores
tanto para el funcionamiento del mismo como la intervencion material de vias en la zona de influencia del peaje.

Identificado el anterior proyecto, el area afectada por el peaje La Punta incluye no solo el municipio de Los
Santos - Santander, sino también las regiones circundantes que dependen de esta via para la conexion con
otras partes del departamento de Santander; Esta area es crucial para el turismo, ya que conecta varios puntos
de interés turistico.

El mantenimiento y mejoramiento de las vias es esencial para asegurar la conectividad y el desarrollo
econémico de la region, las vias en buen estado facilitan el transporte de bienes y personas, reducen los costos
de operacion de los vehiculos y mejoran la seguridad vial; ademas, un mantenimiento deficiente puede tener
consecuencias negativas, como el aumento de accidentes de trafico, el deterioro de los vehiculos y la
disminucion de la calidad de vida de los habitantes.

El deterioro de las infraestructuras viales es uno de los principales problemas asociados al mantenimiento de
vias en circunscripcion de la zona de influencia del Peaje la Punta; Factores como el clima, el trafico pesado y la
falta de mantenimiento regular contribuyen al desgaste de las carreteras. Este deterioro no solo afecta la
calidad de las vias, sino que también incrementa los costos de reparacién y mantenimiento a largo plazo.

El estado de las vias tiene un impacto directo en la economia local: carreteras en mal estado pueden aumentar
los costos de transporte, afectar la competitividad de los productos locales y limitar el acceso a mercados y
servicios y en especial el sector turismo que en dicha zona se promueve de manera positiva.

Ademas, el deterioro de las infraestructuras puede desincentivar el turismo, una fuente importante de ingresos
para la region, impactando en la seguridad vial es otro aspecto critico afectado por el mantenimiento deficiente
de las vias. Carreteras en mal estado aumentan el riesgo de accidentes, lo que puede tener consecuencias
graves para los usuarios. La falta de sefializacién adecuada, baches y otros problemas de infraestructura son
factores que contribuyen a la inseguridad vial.

VIAS ATENDIDAS PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO.

El corredor vial secundario corresponde a los tramos Tres Esquinas - Peaje La Punta el cual tiene una longitud
de 9.90 Km, Curos La ‘Y’ con una longitud de 5.19 Km ubicados en el municipio de Piedecuesta y el tramo ‘La
Punta’ Municipio de Los Santos Santander con una longitud de 26.24 Km ubicado en jurisdiccion del municipio
de Los Santos, por lo tanto, se cuenta con una red vial secundaria con una longitud total de 41.34Km.

De igual forma histéricamente con los contratos de concesion se ha realizado mantenimiento de algunas de las
vias terciarias de los municipios de Piedecuesta y Los Santos, en ese sentido se tienen las siguientes vias:
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[ VIAS TERCIARIAS PAVIMENTADAS
1 | SALIN - TELEFERICO [ 8.08 | LOS SANTOS
;_ﬁ B VIAS TERCIARIAS SIN PAVIMENTAR e |
K - | LANAVARRA 1 9.470 | PIEDECUESTA
12 - IESITAS DE SAN JAVIER | 6478 PIEDECUESTA
3 | ALTAMIRAS 14433 | PIEDECUESTA |
|4 | TACHUELA 12.834 | PIEDECUESTA ]
(5 | LA ESPERANZA | 5.369 PIEDECUESTA ,
6 | EL DUENDE 6.914 PIEDECUESTA 'i
7 | CRISTALINA 1.510 PIEDECUESTA |
| - .
8 B s = A | 2.904 PIEDECUESTA
IE B MADRONO 2.573 PIEDECUESTA
10 | INCUBADORA 1.773 PIEDECUESTA '
[ 11 CASA DE CAMPOQ < LOS SANTOS
12 CARRIZAL 8.200 'LOS SANTOS
13 LA PURNIA 11.053 LOS SANTOS
|14 i3 ACUARELA | 2.115 LOS SANTOS
15 CAROLINAS , 1 1.870 | LOS SANTOS
16 LAFUENTE | 2.570 | LOS SANTOS
A7 EL TABACAL | 6.392 LOS SANTOS
18 | LAOREJITA 4.634 LOS SANTOS |
19 | LLANADAS - ESPINAL 13.942 'LOS SANTOS X
| 20 ESCUELA TABACAL 1.014 ' LOS SANTOS
21 VILLAS DE MONACO 1.412 LOS SANTOS
x5 | VILLA LAURA 0.991 | LOS SANTOS
| 23 MAJADAL ALTO Y BAJO | 4.292 LOS SANTOS
[ 24 LA LOMA - EL POTRERO | 3.200 LOS SANTOS
23 LAS DELICIAS 11,685 LOS SANTOS
24 ASILO ANCIANOS 12336 ] LOS SANTOS
25 REGADERO - SANTOS [ 17.757 LOS SANTOS %
cuenterConstruvicol 8IAS 2 < TS T T R

Descripcion de Causas y Efectos Directos e Indirectos.

CAUSAS DIRECTAS:

>
>
>
>

Deficiencia en el mantenimiento de las vias secundarias de la zona de influencia del peaje la punta.
Deficiencia en el mantenimiento de las vias terciarias de la zona de influencia del peaje la punta.
Deterioro en las vias secundarias de la zona de influencia del peaje la punta.

Deterioro en las vias terciarias de la zona de influencia del peaje la punta.

CAUSAS INDIRECTAS:

>

>
>
>

Deficiencias en la gestion de planes de mejoramiento y mantenimientos adecuados que permitan la
priorizacién y su asignacion de recursos para la intervencion de las vias.

Afectaciones climaticas que ocasionan el acelerado deterioro de las vias.

Incremento en el numero de vehiculos que utilizan la via, lo que genera un desgaste mayor de la
infraestructura vial.

Desinterés o falta de informacién de la comunidad sobre la importancia del mantenimiento de la via y su
impacto en la seguridad y economia local.

EFECTOS DIRECTOS

>
>
>
>

Aumento en el numero de accidentes de trafico debido a las condiciones deficientes de la via.
Deterioro en la infraestructura vial generando baches, pérdida en capa de rodadura y fallas
estructurales afectando la conectividad entre veredas y centros urbanos.

Dificultades en la movilidad incrementando los tiempos de desplazamiento y costos de operacion
vehicular.

Impacto en las actividades comerciales de la regiéon afectando la productividad comercial y turistica
de la region.
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EFECTOS INDIRECTOS

» Incremento de costos operativos para transportadores y comerciantes debido a dafios en vehiculos y
tiempos de viaje prolongados dificultando la comercializacion de sus productos.

Dificultad en el acceso de la poblacion hacia centros de salud y escuelas del sector.

Aumento de la contaminacion debido a la congestidn vehicular y el deterioro de la infraestructura vial.
Impacto en la inversion del mantenimiento y mejoramiento de las vias ocasionando problemas de
conectividad en la region.

Y VYV

Localizacion y Caracterizacion Geografica de la Zona donde se ubica Problema o Necesidad en forma
Directa.

LOCALIZACION GEOGRAFICA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Fuente: Provincias Administrativas y de PIa'nificaci()n - PAP
DATOS DE CARACTERIZACION

Codigo DANE: 68
Regién: Centro Oriente
Provincia: N.A.
Municipio: N.A.
Categoria: 1
Extension: 30,537 km?2.
Temperatura Promedio: 26.9°

Fuente: Datos: DANE — DNP.

El proyecto viabilizado busca beneficiar a toda la poblacion del Departamento de Santander, pero en especifico
se benefician el municipio de Los Santos y el Municipio de Piedecuesta que son zonas que estan en la
demarcacion de influencia del peaje La Punta.

Es de resaltar, que el mantenimiento y mejoramiento de las vias objeto del presente alcance se encontraban a
cargo de la empresa CONSTRUVIAS DE COLOMBIA LIMITADA — CONSTRUVICOL LTDA producto del
Contrato de Concesiéon de Obra Publica No. 368 de 2004 celebrado con el Departamento de Santander toda
vez que dichas vias se encuentran a cargo del ente departamental, el cual tenia por objeto la concesion del
peaje y la via Tres Esquinas - La Punta; Curos - La Punta; Los Santos y que este finalizé el 04 de enero de
2025.

Igualmente, la Secretaria de Infraestructura Departamental como oficina gestora del presente proyecto, ha
identificado la necesidad urgente de mejorar las condiciones de la vias secundarias y terciarias de la zona de
influencia del peaje La Punta.

Las razones son las siguientes:
» Seguridad Vial: La falta de mantenimiento ha llevado a un aumento en el numero de accidentes de

trafico, poniendo en riesgo la vida de los usuarios de la via. Mejorar la infraestructura es esencial para
garantizar la seguridad de todos.
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Y

Impacto Econdmico: La mala calidad de la via genera costos adicionales para los transportadores y
comerciantes, afectando la economia local. Un mantenimiento adecuado puede reducir estos costos y
mejorar la eficiencia del transporte.

» Confianza Comunitaria: La percepcion de la comunidad al ver el deterioro y falta de mantenimiento de
las vias de la zona de influencia del peaje ocasiona que no puedan trasladarse y comercializar sus
productos, razén por la cual esto afecta su economia.

» Sostenibilidad Ambiental: Un mantenimiento adecuado de la via puede contribuir a reducir la
congestion vehicular y, por ende, disminuir la contaminacion ambiental, promoviendo un desarrollo mas
sostenible.

» Estudios Previos: Investigaciones anteriores han sefialado la falta de un plan de mantenimiento y
mejoramiento de las vias a largo plazo son factores criticos que han contribuido al deterioro de la via

> Demandas de la Comunidad: La comunidad local ha expresado su preocupacion por las condiciones

de la via y ha solicitado a las autoridades que se tomen medidas para mejorar la infraestructura.

El area de ejecucion del proyecto se centra en el mejoramiento de las vias que se encuentran en el area de
influencia del peaje La Punta, que conecta diversas regiones del departamento de Santander. Esta via es
crucial para el transporte de mercancias y personas, y su mantenimiento es vital para el desarrollo econémico y
social de la region, lo que permitira el mejoramiento de las vias asegurando un desarrollo para la region.

Con este escenario juridico y técnico, la Secretaria de Infraestructura Departamental encuentra necesario y
oportuno intervenir las vias secundarias y terciarias en la zona de influencia del Peaje la Punta en Jurisdiccion
del Municipio de Piedecuesta del Departamento de Santander por medio del mejoramiento y mantenimiento
mediante los items identificados para la gestion de dichas actividades de obra por precio unitario y asi poder
garantizar el “MANTENIMIENTO DE LA VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

7. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y
LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION.

La ENTIDAD contratara de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,
el siguiente objeto contractual:

7.1 OBJETO A CONTRATAR.

La Entidad contratara de conformidad con la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el
siguiente objeto contractual:

MANTENIMIENTO DE LA VIAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE
LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Nota: Las descripciones, cantidades y valores a contratar se encuentran definidas en el documento
presupuesto oficial.

7.2 ALCANCE
El futuro contratista, debera realizar las siguientes actividades, las cuales seran ejecutadas de acuerdo con el

cronograma de actividades presentado en su propuesta y las directrices del supervisor del contrato designado
para tal fin por el Departamento de Santander.

v ACTIVIDADES PRINCIPALES UND. CANTIDAD

1 Via secundaria con mantenimiento periédico o rutinario

11 Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas Ha 60,00
Transporte de material de afirmado y provenientes de la
excavacion de la explanacion y deslizamientos, para

12 distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir M3-KM 25.376,94
de cien metros (100 m)

1.3 Remocién de Derrumbes a Maquina m3 13.000,00

14 conformamon y compactacion de calzada existente (no incluye m2 11.320,00
material)

15 Suministro, instalacion y compactacion de afirmado (no incluye m3 775.74
transporte)

1.6 Remocién Manual de Derrumbes Menores M3 1.268,85

1.7 Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y Descoles Mi 947,00

1.8 Limpieza a Mano de Alcantarillas und 600,00

2 Via terciaria con mantenimiento periédico o rutinario

2.1 Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas | Ha 60,00
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Transporte de material de afirmado y provenientes de la
excavacion de la explanacion y deslizamientos, para
distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir
de cien metros (100 m)

22 M3-KM 27.327,66

2.3 Remocioén de Derrumbes a Maquina m3 25.637,00

conformacién y compactacion de calzada existente (no incluye

2.4 material)

m2 10.320,00

Suministro, instalacion y compactacion de afirmado (no incluye

2.5 transporte)

m3 1.301,32

3 Via secundaria con dispositivos de control y sefializacion

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA BASE
SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA DEMARCACION
HORIZONTAL PARA  MARCAS  TRANSVERSALES,
BORDILLOS, SARDINELES, OBJETOS, SIMBOLOS Y
LETREROS E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO
E=0.15M Y MICROESFERAS

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA BASE
SOLVENTE BLANCA Y/O AMARILLA PARA DEMARCACION
LONGITUDINAL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO
E=0.15M Y MICROESFERAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DELINEADOR
3.3 HORIZONTAL CON LAMINA ACERO GALVANIZADO CON und 200,00
CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4 MEDIDAS 30 X 45 CM
SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE BARRERA
3.4 ABATIDA Y EMPOTRADA 4M INCLUYE POSTES Y Und 29,00
TORNILLERIA GALVANIZADA

3.1 m2 1.430,00

3.2 Mi 16.041,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENAL DE TRANSITO
3.5 SP — SR - SI MEDIDAS 75 x75 LAMINA CALIBRE 16 - Und 70,00
ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA TIPO 4

7.3 ESPECIFICACIONES DEL OBJETO.

La entidad determino los requisitos y especificaciones técnicas que se encuentran en el Anexo técnico
(Especificaciones Técnicas), el cual hace parte integral de este estudio, y en el que se detallan las actividades a
realizar y que estara obligado el contratista a ejecutar en desarrollo del contrato.

7.3.1 CLASIFICACION UNSPSC

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) , como se indica en el siguiente cuadro:

Codificacion de la obra publica en el sistema UNSPSC

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
72141000 Servicios de construccion de autopistas y carreteras
72103300 Servicios de mantenimiento y reparacion de infraestructura

7.3.2 ESTUDIOS DE INGENIERIA.
La entidad cuenta con los siguientes estudios, previo a la iniciacién del proceso:

1) Estudio del sector

2) Especificaciones técnicas
3) Presupuesto

4) Cotizaciones

5) Perfiles

6) Ubicacion

7.4 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
7.41 AUTORIZACIONES

Quien va a suscribir el contrato objeto del presente estudio, por parte de la Entidad territorial, cuenta con las
siguientes normas que lo autorizan para el efecto:
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a.) El Decreto Departamental No. 0621 del 16 de noviembre de 2021, por el cual se delega en los Secretarios
de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, suspender, liquidar, aclarar, adicionar el valor y el
plazo de los contratos y/o convenios, y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se
produzcan con motivo u ocasion de la actividad contractual que se adelante en cumplimiento de la mision, y
funciones propias de la Secretaria

7.5 IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ASPECTOS TECNICOS SEGUN EL AREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO.

Dentro de la proyeccion viabilizada, se ha encontrado las siguientes actividades:

Actividad 2. Realizar el mejoramiento de via secundaria ubicada en tres esquinas la punta- curos -la
punta- los santos y en la zona de influencia del peaje La punta

El mejoramiento de la via secundaria se refiere a la implementacion de intervenciones que buscan aumentar la
calidad, seguridad y funcionalidad de la carretera.

Esto incluye las siguientes acciones:

> Rehabilitacion de la Superficie Vial: Reparacion de baches, nivelaciéon de la superficie y aplicacion de
nuevas capas de asfalto o pavimento.

> Mejoramiento de la Sefalizacién: Instalacion de sefiales de transito, marcas viales y elementos de
seguridad que facilitan la circulacion y reducen el riesgo de accidentes.

> Construccion de Obras de Drenaje: Implementacion de sistemas de drenaje para evitar la acumulacion
de agua en la via, lo que puede causar dafios y peligros para los usuarios.

> Ampliacién de la Via: En algunos casos, puede ser necesario ampliar la carretera para mejorar el flujo
vehicular y reducir la congestion.

Al mejorar la infraestructura vial contribuye a reducir el nimero de accidentes de trafico, protegiendo a los
usuarios de la via, incluidos conductores, pasajeros y peatones, con vias en buen estado que permiten un
transito mas fluido, lo que reduce los tiempos de viaje y los costos operativos para transportistas y
comerciantes.

Actividad 3. Realizar el mejoramiento de via terciarias ubicada en tres esquinas la punta- curos -la
punta- los santos y en la zona de influencia del peaje La punta

El mejoramiento de la via terciaria se refiere a la implementacion de intervenciones que buscan aumentar la
calidad, seguridad y funcionalidad de la carretera. Esto incluye las siguientes acciones:

> Rehabilitacion de la Superficie Vial: Reparacion de baches, nivelaciéon de la superficie y aplicacion de
nuevas capas de asfalto o pavimento.

> Mejoramiento de la Sefalizacién: Instalacion de sefiales de transito, marcas viales y elementos de
seguridad que facilitan la circulacion y reducen el riesgo de accidentes.

» Construccion de Obras de Drenaje: Implementacion de sistemas de drenaje para evitar la acumulacion
de agua en la via, lo que puede causar dafios y peligros para los usuarios.

> Ampliacién de la Via: En algunos casos, puede ser necesario ampliar la carretera para mejorar el flujo
vehicular y reducir la congestion.

La mejorar la infraestructura vial contribuye a reducir el nimero de accidentes de trafico, protegiendo a los
usuarios de la via, incluidos conductores, pasajeros y peatones, con vias en buen estado que permiten un
transito mas fluido, lo que reduce los tiempos de viaje y los costos operativos para transportistas y
comerciantes.

Actividad 4. Realizar el mantenimiento de via secundaria ubicada en tres esquinas la punta- curos -la
punta- los santos y en la zona de influencia del peaje la punta

El mantenimiento preventivo de via secundaria se divide en las siguientes clases:

» Mantenimiento Preventivo: Acciones programadas que se llevan a cabo para evitar el deterioro de la
via. Esto puede incluir la limpieza de desagues, la reparacion de sefiales de transito y la aplicacién de
tratamientos superficiales para prolongar la vida util del pavimento.

» Mantenimiento Correctivo: Intervenciones que se realizan en respuesta a problemas especificos que ya
han surgido, como la reparacién de baches, la nivelacion de la superficie y la restauracion de la
sefializacion.

» Inspecciones Regulares: Evaluaciones periédicas del estado de la via para identificar problemas antes
de que se conviertan en situaciones criticas.

Actividad 5. Realizar el mantenimiento de via terciaria ubicada en tres esquinas la punta- curos -la
punta- los santos y en la zona de influencia del peaje la punta
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El mantenimiento preventivo de via terciarias se divide en las siguientes clases:

» Mantenimiento Preventivo: Acciones programadas que se llevan a cabo para evitar el deterioro de la
via. Esto puede incluir la limpieza de desagues, la reparacion de sefiales de transito y la aplicacién de
tratamientos superficiales para prolongar la vida util del pavimento.

» Mantenimiento Correctivo: Intervenciones que se realizan en respuesta a problemas especificos que ya
han surgido, como la reparacién de baches, la nivelacion de la superficie y la restauracion de la
sefializacion.

» Inspecciones Regulares: Evaluaciones periédicas del estado de la via para identificar problemas antes
de que se conviertan en situaciones criticas.

8. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS.

8.1 MODALIDAD DE SELECCION.
La escogencia de contratista se efectuara con arreglo a la modalidad de LICITACION PUBLICA:
8.2 JUSTIFICACION.

De conformidad con el articulo 2 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, la entidad contratara mediante la modalidad
de seleccién por Licitacion Puablica, en razén del objeto del contrato y la cuantia el valor objeto de contrato
implica una obra publica y en cuanto a la cuantia, supera el valor maximo de la menor cuantia de la Entidad,
correspondiendo este Ultimo a MIL OCHOCIENTOS UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SIETE
PESOS M/CTE ($ 1.801.819.007) valor que incluye IVA y demas impuestos a que haya lugar, y atendiendo a su
mismo al objeto del contrato el cual corresponde al “MANTENIMIENTO DE LA VIAS SECUNDARIAS Y
TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER”.

8.3 FUNDAMENTOS JURIDICOS.

La norma que soporta la modalidad del proceso seleccion de contratista que nos ocupa, es el articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007, que a la letra dice: “...De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se
efectuard con arreglo a las modalidades de seleccion de licitacion publica, seleccion abreviada, concurso de
meéritos y contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

1. Licitacién publica. La escogencia del contratista se efectuara por regla general a través de licitacion
publica, con las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del presente articulo.

Cuando la Entidad estatal asi lo determine, la oferta en un proceso de la licitacion publica podra ser
presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije
el reglamento.”

Igualmente, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad
debe determinar la oferta mas favorable para el caso de licitacion teniendo en cuenta:

“..ARTICULO 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento mds favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta méas
favorable teniendo en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccién del contratista.

En la licitacion y la selecciéon abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferfa mas
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
férmulas; o (b) la ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacién de costo-
beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe sefialar en los
pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y econémicas minimas de la oferta.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el
uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duracién del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones econémicas adicionales que representen ventajas en términos de economia, eficiencia y
eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicacion de
varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantia del bien o servicio respecto de
la minima requerida, impacto econémico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el
objeto a contratar, mayor asuncion de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor
grado de satisfaccion para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o econémico adicional, para permitir
la ponderacion de las ofertas presentadas.
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La Entidad Estatal debe calcular la relacién costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los
valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y econémicas adicionales ofrecidas. La mejor
relacién costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior
tenga el resultado mas bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presenté la oferta con la mejor relacion costo-beneficio y suscribir
el contrato por el precio total ofrecido.

Asi mismo, es del caso sefalar que las normas que se aplican para el proceso de contratacion a realizar son:

a) Ley 80 de 1993. (Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica)

b) Ley 1150 de 2007. (Por medio de la cual se introducen medidas para la €ficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion con Recursos Publicos.)

c) Ley 1474 de 2011. (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestiéon publica).

d) Ley 361 de 1997. (Por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con
limitacion y se dictan otras disposiciones).

e) Ley 590 de 2000. (Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequefias y
medianas empresas).

f) Ley 816 de 2003. (Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratacion publica).

g) Ley 1682 de 2013. (Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de
transporte y se conceden facultades extraordinarias).

h) Decreto 2680 de 2009. (Por el cual se definen los criterios para el Registro de Productores de Bienes
Nacionales).

i) Decreto ley 4170 de 2011. (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratacion publica).

j) Decreto ley 019 de 2012. (Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica).

k) Decreto 1082 de 2015. (Por medio del cual se expide el decreto uUnico reglamentario del sector
administrativo de planeacion nacional).

I) Ley 1882 de 2018. (Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la
Contratacion Publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones).

m) Decreto 393 de 2018. (Por el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del articulo 13 de la Ley 1618 de
2013, sobre incentivos en Procesos de Contratacion en favor de personas con discapacidad).

n) Decreto 342 de 2019 “Por el cual se adiciona la Seccion 6 de la Subseccion 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacién Nacional”.

o) Ley 2022 de 2020 “Por la cual se modifica el articulo 4 de la Ley 1882 de 2018 y se dictan otras
disposiciones.

p) Resolucién 240 de 2020 “Por la cual se actualizan los documentos tipo para los procesos de seleccion de
licitacion de obra publica de infraestructura de transporte y se deroga la Resolucion 045 de 2020”. )

q) Decreto 0142 de 2023. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto numero 1082 de 2015, Unico
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacion Nacional para promover el acceso al sistema de
Compras Publicas de las Mipymes, las Cooperativas y demas entidades de la economia solidaria, se
incorporan criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contrataciéon de las Entidades Estatales, se
incluye el Titulo de emprendimiento comunal y se dictan otras disposiciones.

Atendiendo al monto del presupuesto Departamental para la vigencia fiscal 2025, aprobado por la ordenanza
No. 033 del 15 de noviembre de 2024 y liquidado mediante Decreto No. 1064 del 05 de diciembre de 2024 y
efectuados los célculos indicados en el literal a, del numeral 2, del articulo 2 de la ley 1150 de 2007, se tiene
qgue la menor cuantia del Departamento de Santander vigente para el afio 2025 es hasta la suma de $
1.423.500.000 Pesos Micte, lo que ubica que el presente proceso se adelante mediante la modalidad de
Licitacién Publica, valor que, para la presente contratacién se encuadra dentro del margen superior a este, toda
vez que para la presente contratacion se tiene un presupuesto asignado de MIL OCHOCIENTOS UN MILLON
OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SIETE PESOS M/CTE ($ 1.801.819.007) por lo que se justifica en esta
oportunidad, usar la modalidad contractual de LICITACION PUBLICA, para seleccionar la persona natural o
juridica que realice la ejecucién del objeto del presente estudio.

ANALISIS DE PLIEGOS TIPO:

El presente proceso se encuentra enmarcado en pliego tipo, por lo que deberan consultarse los documentos
anexos Yy el documento tipo. Ante cualquier discrepancia entre el Estudio Previo y el Documento Tipo, primara
este ultimo.

9 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato por celebrar: se identifica como un contrato de Obra.
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9.1.1 PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo estipulado por la entidad para la ejecucion del contrato es de CUATRO (4) MESES, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Paragrafo Primero: El acta de inicio es un documento mediante el cual se formaliza el inicio del contrato, y que
incorporara aspectos esenciales del proceso tales como objeto, fecha de suscripcion, fecha de inicio, plazo,
fecha de finalizacion, valor, informacion de la aprobacion de las garantias (Si hay lugar a ello), supervisor, entre
otros que se consideren necesarios.

Paragrafo Segundo: Conforme la primacia de la anualidad como principio general del presupuesto, no podra
superar la presente vigencia 2025, es decir, la ejecucion vencera el 31 de diciembre de 2025 (Prima esta
ultima condicion)

9.1.2 LUGAR DE EJECUCION:

El objeto del contrato se ejecutarda en zona de influencia del Peaje la Punta en jurisdiccion del Municipio de
Piedecuesta Santander.

Punto de partida 6°55'03"N 73°02'01"W
10  VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DE ESTE.
10.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El Departamento de Santander estima el valor de la contratacion a realizar en las sumas a continuaciéon
descritas:

MIL OCHOCIENTOS UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SIETE PESOS M/CTE ($ 1.801.819.007)
Valor que incluye IVA y demas impuestos a que haya lugar. Este valor equivale a 1.265,76 SMLMV al afo 2025.

10.2 JUSTIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato fue determinado por la Entidad considerando los costos directos y los costos
indirectos requeridos para la ejecucion del objeto del presente proceso de seleccion.

VALOR TOTAL PROPUESTA = (A) + (B) + (C)

A= Costos directos. Corresponden a las cantidades de obra a ejecutar dentro del contrato.

B= Costos Indirectos. Corresponden a los valores de administracion, imprevistos y utilidad.

C= Otros costos. Corresponden a valores dentro del presupuesto que no se encuentran contenidos entrelos
costos directos ni indirectos.

Los costos directos consisten en la descripcion de las actividades a ejecutar o items, de los cuales se
definen unas unidades de medida y se estiman unas cantidades y unos precios unitarios, que nos permiten
determinar un valor parcial por la ejecucion de cada una de estos.

Los costos indirectos —AlU- corresponden a los valores de administracion ( A ), imprevistos ( | ) y utilidad
(U).

Para cada uno de los items que conforman el presupuesto oficial se establecen las especificaciones
técnicas, las cuales consisten entre otras, en la descripcién de la actividad, materiales utilizados, equipo,
ejecucion de los trabajos, condiciones para el recibo de los trabajos, unidad de medida, forma de pago e
item de pago.

Los analisis de los precios unitarios nos indican de manera clara y detallada la forma en que fueron
calculados dichos precios unitarios que se utilizaron para determinar el valor estimado del contrato; estos
analisis seran publicados en el Portal Unico de Contratacion del Sistema Electronico para la Contratacion
Publica, SECOP, documento que forma parte integral del presente estudio.

iTEM DE VALOR
PAGO ACTIVIDADES PRINCIPALES UND. | CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
1 Via secundaria con mantenimiento periédico o rutinario $ 617.503.795,00
14 |Desmonte 'y Limpieza en Zonas No| . 60,00 $1.167.962,00 | $70.077.720,00
Boscosas
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1.2

Transporte de material de afirmado y
provenientes de la excavacién de la
explanacién 'y deslizamientos, para
distancias mayores de mil metros (1,000
m) medidos a partir de cien metros (100
m)

M3-

KM 25.376,94

$ 2.565,00

$65.091.851,00

1.3

Remocién de Derrumbes a Maquina

m3 13.000,00 $10.122,00

$ 131.586.000,00

1.4

conformacién y compactacion de calzada
existente (no incluye material)

m2 11.320,00 $ 2.626,00

$ 29.726.320,00

1.5

Suministro, instalaciéon y compactacion de
afirmado (no incluye transporte)

m3 775,74 $ 130.471,00

$101.211.574,00

1.6

Remociéon Manual de Derrumbes Menores

M3 1.268,85 $ 60.835,00

$ 77.190.490,00

1.7

Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y
Descoles

Ml 947,00 $ 14.920,00

$ 14.129.240,00

1.8

Limpieza a Mano de Alcantarillas

und 600,00 $ 214.151,00

$ 128.490.600,00

Via terciaria con mantenimi

$ 596.555.724,00

2.1

Desmonte y Limpieza en Zonas No
Boscosas

ento periédico o rutinario
$

Ha 60,00 1.167.962,00

$70.077.720,00

22

Transporte de material de afirmado y
provenientes de la excavacién de la
explanacién y deslizamientos, para
distancias mayores de mil metros (1,000
m) medidos a partir de cien metros (100
m)

M3- $
KM 27.327,66 2.565,00

$ 70.095.448,00

23

Remocién de Derrumbes a Maquina

$

25.637,00 10.122,00

m3

$ 259.497.714,00

24

conformacién y compactacion de calzada
existente (no incluye material)

$

m2 2.626,00

10.320,00

$ 27.100.320,00

2.5

Suministro, instalaciéon y compactacion de
afirmado (no incluye transporte)

$

1.301,32 130.471,00

m3

$ 169.784.522,00

Via secundaria con dispositivos de control y senalizacion

$ 587.759.488,00

3.1

SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE
BLANCA  Y/O  AMARILLA PARA
DEMARCACION HORIZONTAL PARA
MARCAS TRANSVERSALES,
BORDILLOS, SARDINELES, OBJETOS,
SIMBOLOS Y LETREROS E=0.12M,
INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO
E=0.15M Y MICROESFERAS

m2 1.430,00 $ 83.204,00

$ 118.981.720,00

3.2

SUMINISTRO Y APLICACION DE
PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE
BLANCA  Y/O  AMARILLA PARA
DEMARCACION LONGITUDINAL
E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE
NEGRO E=0.15M Y MICROESFERAS

Ml 16.041,00 $ 5.248,00

$ 84.183.168,00

3.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENAL DELINEADOR HORIZONTAL
CON LAMINA ACERO GALVANIZADO
CON CINTA RETROREFLECTIVA TIPO 4
MEDIDAS 30 X 45 CM

und 200,00 $ 1.047.060,00

$ 209.412.000,00

3.4

SUMINISTRO E INSTALACION
TERMINAL DE BARRERA ABATIDA Y
EMPOTRADA 4M INCLUYE POSTES Y
TORNILLERIA GALVANIZADA

Und 29,00 $ 3.447.400,00

$99.974.600,00

3.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
SENAL DE TRANSITO SP - SR - SI
MEDIDAS 75 x75 LAMINA CALIBRE 16 -
ANGULO 2 X 1/4 - CINTA REFLECTIVA
TIPO 4

Und 70,00 $ 1.074.400,00

$ 75.208.000,00

SUBTOTAL OBRAS

1.801.819.007,00

AP-CCP-RG-62

10.2.1 CONSULTA DE LOS PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO

La consulta de los precios de mercado esta soportada en el respectivo proyecto viabilizado por la Oficina
Gestora, en el cual consta la forma en que se calcularon y su soporte (analisis de precios unitarios); proyecto
que se encuentra en tramite dentro del Banco de Programas y Proyectos de Inversion Departamental
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10.3 FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato en pagos parciales por avance de obra, de acuerdo con
las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoria hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante
del valor del contrato se pagara contra liquidacién del contrato.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion del
contrato

NOTA 2: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de pago
de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demas documentos requeridos para el
pago de la cuenta de cobro.

NOTA 3: Los pagos a los cuales esta obligado el DEPARTAMENTO, se realizaran previa radicacion, de la
orden de pago, en la Tesoreria General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar.

NOTA 4: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

NOTA 5: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

NOTA 6: El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

10.4 SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:

Los pagos a los cuales esta obligado el DEPARTAMENTO, se realizaran previa radicacién, de la orden de
pago, en la Tesoreria General, una vez agotados los requisitos a que haya lugar.

Los pagos se realizaran por el Departamento, sin perjuicio de los tramites presupuestales o financieros
correspondientes a la constitucion de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de
ejecucion del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ningun pago, asi como las condiciones o montos
autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos mecanismos autorizados.

10.5 ANTICIPO - FIDUCIA
N/A
10.6 GRAVAMENES:

El proponente al elaborar su propuesta debe tener en cuenta todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales, que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven.

LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SON:

del valor total del contrato en estampillas de Pro-Electrificacion.

del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS.

del valor total del contrato en estampillas Pro — Hospitales.

del valor total del contrato en estampillas Pro — Adulto Mayor

e) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Cultura.

f) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desarrollo.

g) Eldos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Deporte.

h) Ademas, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas — Ordenanza 012 / 1.4%

i) El cinco por ciento (5%) del valor total del contrato Fondo de Seguridad Ciudadana - Contribucion
especial de que trata la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999, 782 de
2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.

j) Los demas gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar.

a) Eldos por ciento (2%
b) El dos por ciento (2%
c) Eldos por ciento (2%
d) El dos por ciento (2%

— — — S ~—

OTROS PAGOS:

Retencién en la fuente en obra 2%

Retencién de IVA del 15% sobre el vr. Del IVA

Retencién en la fuente industria y comercio: De acuerdo con el estatuto tributario del Municipio donde se
realice la actividad.

Contribucion FONSECON 5%
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Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pdlizas y demas erogaciones a que haya lugar.
11 ESTUDIOS DEL SECTOR

En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento de Santander realizé en
anexo 2 al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia Compra Eficiente
establecid en la respectiva guia, el correspondiente analisis econdmico del sector con el fin de establecer el
contexto del proceso de contratacion a realizar, el cual contiene tres areas a saber:

a) Analisis del mercado
b) delademanda
c) Analisis de la oferta

12 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE.

Segun lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe determinar la oferta
mas favorable para el caso de licitacion teniendo en cuenta:

En la licitacion y la selecciéon abreviada de menor cuantia, la Entidad Estatal debe determinar la oferfa mas
favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
féormulas; o (b) la ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-
beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe sefialar en los
pliegos de condiciones:

1. Las condiciones técnicas y econémicas minimas de la oferta.

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, tales como el
uso de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duracién del bien, obra o servicio.

3. Las condiciones econémicas adicionales que representen ventajas en términos de economia, eficiencia y
eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicacion de
varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantia del bien o servicio respecto de
la minima requerida, impacto econémico sobre las condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el
objeto a contratar, mayor asuncién de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor
grado de satisfaccion para la entidad, entre otras.

4. El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o econémico adicional, para permitir
la ponderacion de las ofertas presentadas.

La Entidad Estatal debe calcular la relacién costo-beneficio de cada oferta restando del precio total ofrecido los
valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y econémicas adicionales ofrecidas. La mejor
relacién costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una vez aplicada la metodologia anterior
tenga el resultado mas bajo.

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presenté la oferta con la mejor relacion costo-beneficio y suscribir
el contrato por el precio total ofrecido.

Para el presente proceso de seleccion se aplicara la alternativa a), esto es la ponderacion de los elementos de
calidad y precio soportados en puntajes o formulas.

121  REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con el articulo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la seleccion en la cual la escogencia se
haga al ofrecimiento mas favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracion factores
de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva. Es asi, que la capacidad juridica y
las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizacion de los proponentes seran objeto de
verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion y no
otorgaran puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del
contrato a suscribir y a su valor.

De acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el Departamento de Santander establece los
requisitos habilitantes que regiran para el presente proceso teniendo en cuenta:

A) Elriesgo del proceso de contratacion

B) El valor del contrato objeto del presente proceso de contratacion

C) El analisis del sector econémico respectivo

D) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

La Entidad realizara la verificacion de los Requisitos Habilitantes dentro del término sefialado en el cronograma
del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompafian la propuesta
presentada.
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Los Requisitos Habilitantes seran objeto de verificacion, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos
se evaluaran como “CUMPLE”. En caso contrario, se evaluara como “NO CUMPLE".

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizara la verificacion de Requisitos Habilitantes de los
Proponentes (personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia)
con base en la informacion contenida en el RUP y los documentos sefialados en los Documentos Tipo.

La Entidad no podra exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los sefialados en los Documentos Tipo.
A. GENERALIDADES

A.) Unicamente se consideraran habilitados aquellos Proponentes que acrediten el cumplimiento de la totalidad
de los Requisitos Habilitantes, segun lo sefialado en el presente Pliego de Condiciones.

B.) En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes seran acreditados por cada uno de los
integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de condiciones.

C.) Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 — Experiencia y los Proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia deberan diligenciar adicionalmente el Formato 4 — Capacidad
financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahi se definen.

D.) Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes (RUP), deberan aportar
certificado con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre
del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendra como
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego
de Condiciones definitivo.

12.1.1 CAPACIDAD JURIDICA

Las condiciones y forma de acreditar la capacidad Juridica se encuentran definidas en el documento pliego tipo
que rige el presente proceso de seleccién.

12.1.2 CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informacién consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes vy (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.6 del pliego cuando se requiera la verificacion de informacién del Proponente adicional a la
contenida en el RUP. ]

La evaluacion de los proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o Entidades
Estatales

Para el resto de la informacion, verificar el Pliego de Condiciones.
12.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Las condiciones y forma de acreditar la capacidad financiera y organizacional se encuentran definidas en el
documento pliego tipo que rige el presente proceso de seleccién.

12.1.4 CAPITAL DE TRABAJO
Definido en el pliego base.
12.1.5 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE O K DE CONTRATACION.
Definido en el pliego base.
13. CRITERIOS DE EVALUACION, ASIGNACION DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE.
Definido en el pliego base
13.1 OFERTA ECONOMICA
El contrato resultante de este proceso licitatorio tendra como forma de pago precios unitarios, de acuerdo al
Anexo 1 — Anexo Técnico y Formulario 1 — Formulario de Presupuesto oficial, por lo tanto se aplicaran las

normas sefialadas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto oficial.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de
la correccién aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.
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El valor de la propuesta econémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la
administracion de estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta
que la ejecucién del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus
calculos econdémicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Analisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es Unicamente de referencia,
constituye una guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion
de estos Analisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentacion de
observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables que deberan ser tenidos en cuenta al presentar la oferta son
los siguientes:

Los gravdmenes ordenanzales que debe cancelar el contratista son:

A) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro-Cultura.

B) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS.

C) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desarrollo.

D) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Electrificacion.

E) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios.

F) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro-Bienestar - Adulto Mayor.

G) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato de estampillas Tasa Pro-Deporte (Contratos celebrados a
partir del 9 de septiembre de 2020).

H) Ademas, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administracion de Estampillas (Decreto
05/06).

I) 5 X 1000 - ICA (Si aplica de acuerdo al municipio donde se van a realizar las obras).

J) Los demas gravamenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar.

OTROS PAGOS:

A) Retencion en la fuente, segun corresponda.

B) Sujeto pasivo CREE.

C) Retencion Contratos de Obra Publica el dos por ciento (2%) del valor total del contrato.

D) contribucion fonsecon

E) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pdlizas y demas erogaciones a que haya lugar.

NOTA: LOS CRITERIOS DE PONDERACION SERAN LOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO BASE.
14. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas deberan aplicarse las siguientes reglas de acuerdo
con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El
Proponente acreditara este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4.1 y con
los documentos sefialados en la seccion 4.4.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de
desempate se probara con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria
nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberan demostrar el origen nacional
de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del
paragrafo del articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condicién de mujer cabeza de familia y la cesacion de
esta se otorgard desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta
certificacion debe tener una fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha
del cierre del Proceso de Contratacion y en esta debera verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados
en el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como
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referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego
de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara esta
condicién de conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion expedida por la autoridad
competente. En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, la medida de proteccioén la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos
y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de
violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor
fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10A — Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de
familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar (persona juridica)», mediante el cual acreditara, bajo la
gravedad del juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de
la persona juridica estd constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia
intrafamiliar. Ademas, debera probar la condicién indicada de cada una de las mujeres que participen en la
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos
incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes
acredite alguna de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las mujeres victimas de violencia intrafamiliar,
en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 — Autorizacion
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento
de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley
que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condiciéon de discapacidad, de acuerdo con el
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por
lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion o desde el
momento de la constitucién de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato, para lo
cual debera diligenciar el «kFormato 10 B — Vinculacién de personas en condicién de discapacidad». En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10 %) de
su némina esta en condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una
participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como minimo el
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculacién en la planta referida de que trata este numeral se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucién cuando su conformacion sea inferior a
un (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de
personas que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pensién establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la
persona juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de personas
no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)», mediante la cual
certificara bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su némina y el nimero de trabajadores
que no son beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de
edad de pension. Solo se valdra la vinculacién de aquellas personas que se encuentren en las condiciones
descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la
fecha del cierre del Proceso de Contratacion. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afo, se tendra en
cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitucion de la persona juridica. En
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia para establecer el plazo de
vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a la seguridad social del ultimo afio o del tiempo de constitucién de la persona juridica en caso de que
esta sea inferior a un (1) afio, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.
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En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o sobrevivencia — (Empleador — Proponente)»,
mediante el cual certifique el nimero de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la
pension de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pension establecido en
la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podran estar
vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los
trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciara el «Formato 10 C — Vinculacion de
personas no beneficiarias de la pensién de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual
certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobrevivencia, y
cumple la edad de pension; ademas, se debera allegar el documento de identificacion del trabajador que lo
firma.

La mayor proporcion se definira en relacion con el nimero total de trabajadores vinculados en la planta de
personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes
Plurales, la mayor proporcion se definira con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal
de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de
su némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo
cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, bajo la gravedad del
juramento, diligenciara el «Formato 10D — Vinculacion de poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su némina y el nimero de
identificacion y el nombre de las personas que pertenecen a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas
con una anterioridad igual o mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los
casos de constitucion inferior a un (1) afio, se valdra a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de la constitucion de la persona juridica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se
tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculacion en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditara con el certificado de
aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el ultimo afo
contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitucidon cuando esta es inferior a un
(1) afo.

Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que
los trabajadores pertenecen a la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana
en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciara el «Formato 10 D — Vinculacién de
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que
por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la ndmina de sus integrantes pertenece a poblacién indigena,
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la
sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas
anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia
de la certificacion expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley
2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las personas que pertenecen a la
poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del
articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorizacion para el tratamiento de datos
personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la informacion, como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporaciéon para lo cual
presentara copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacion en las desmovilizaciones colectivas
que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la
Dejacion de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita
la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacién que acredite que la persona se encuentra en proceso de
reincorporacion o reintegracion o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se
entregara copia del documento de identificacion de la persona en proceso de reintegracion o reincorporacion.

En el caso de las personas juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo,
diligenciaran el «Formato 10 E- Participacién mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion y/o
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reintegracion (personas juridicas)», por medio del cual certificaran bajo la gravedad de juramento que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o cuotas partes de la persona juridica esta constituida
por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion. Ademas, debera aportar alguno de los certificados
del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de cada una de las personas que esta en
proceso de reincorporacion o reintegracion.

Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en
proceso de reincorporacion, para lo cual se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este
numeral, y/o personas juridicas donde mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicién accionaria o
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporacion, para lo que el representante legal,
o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, diligenciaran, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E -
Participacion mayoritaria de personas en proceso de reincorporacion (personas juridica integrante del
Proponente Plural)», y aportara los documentos de identificacion de las personas en proceso de
reincorporacion.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, se requiere que el titular de la informacién, como son las personas en proceso de reincorporacion o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de la informacioén, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de los
siguientes literales:

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en
el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de
Condiciones; o por una persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza
de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, para lo cual el representante legal o
el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, diligenciara el «Formato 10 F — Participacion mayoritaria de
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion (personas
juridicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50
%) de la composicién accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de
familia y/o personas en proceso de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporacion o reintegracion, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con
lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) en el Proponente Plural.

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar minimo el veinticinco por
ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.

(c) en relacién con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales
podran ser empleados, socios 0 accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el
integrante persona natural o el representante legal de la persona juridica de que trata el literal a) lo
manifestara diligenciando el «Formato 10 F Participacion mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o
personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion».

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos
sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o
sustituya, se requiere que el titular de la informacion, como son las personas en proceso de reincorporacion y/o
reintegracion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11-
Autorizacién para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacion, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del paragrafo del articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015. En este sentido, el tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Asimismo, se preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se
aportara el certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de comercio o la autoridad
respectiva. En el caso especifico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales
que tengan el tamafio empresarial de grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la
oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial
definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean
micro, pequefias 0 medianas.
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Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna
de las condiciones sefaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente
empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados uUnicamente por cooperativas y
asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes
tengan la condicion de micro, pequenas o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en
los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacién mutual que cumpla con los
criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare,
adicione o sustituya, que sean micro, pequenas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefas
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condicion de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto
1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, la
acreditacion del tamafio empresarial se acreditara con la copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

La condicion de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y representacion
legal expedido por la camara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente
entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la
calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de
clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacion contable con corte al 31 de diciembre del afo anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento
(25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto
de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el Proponente persona natural y
contador publico; o el representante legal de la persona juridica y el revisor fiscal para las personas obligadas
por ley; o del representante legal de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, diligenciara
bajo la gravedad de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones
mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferira a este siempre que:

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual que tenga una participacion de
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual se presentara el documento
de conformacion del Proponente Plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de Mipyme, cooperativa
0 asociacién mutual en los términos del numeral 8;

(b) la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia
acreditada en la oferta; y

(c) ni la Mipyme, cooperativa 0 asociaciéon mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo
lo manifestara diligenciando el «Formato 10 H — Acreditacion Mipyme», suscrito por la persona natural o el
representante legal de la persona juridica.

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de los
incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condicion de
micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos
uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacion
legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la
modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicion de Mipyme en los términos del numeral 8.

12.Tratandose de Proponentes Plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las
condiciones sefaladas en el inciso anterior de este numeral.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:
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(a) La Entidad ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segin el nombre completo de la
persona natural, la persona juridica o el proponente plural. En caso de que dos o mas proponentes tengan el
mismo nombre se colocara primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas.
Una vez ordenados, le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera
que al primero de la lista le corresponda el 1.

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (nimeros a la izquierda de la coma decimal) de la
TRM que rigi6 el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el numero
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la seleccion final.

(c) Realizados estos calculos, la Entidad seleccionara a aquel Proponente que presente coincidencia entre el
numero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogera al Proponente
con el mayor numero asignado.

Nota 1: Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por
un Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados
Acuerdos.

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais
de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasion de la
normativa comunitaria, se dara aplicacién a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Nota 3: Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informaciéon que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion y iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o
gitana.

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara la informacion relacionada con los
factores de desempate de personas en procesos de reincorporacion o reintegracion o mujeres victimas de
violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto
que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
SOCios 0 accionistas.

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por experiencia
acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general de la actividad
principal, expresados en salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

15.ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

La Matriz 3 — Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecucién del contrato. Esta matriz
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento
en caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.

16. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS.

En la fecha, hora y lugar sefialado en el cronograma del proceso de contratacion se llevara a cabo la audiencia
publica de asignacion de riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el
proceso, se podra precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones.

Los interesados presentaran las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignacién de Riesgos. La
Matriz 3 — Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante
del presente pliego de condiciones y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo de la
licitacion o en la audiencia prevista para el efecto.

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, disefios,
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia
informacion, de manera tal que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asuncién de riesgos que emanan del contrato.

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion
que pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucion
completa de las obras de conformidad con el contrato ni le dara derecho a rembolso de costos ni a
reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.

17.DE LAS GARANTIAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION.

171 GARANTIA DE SERIEDAD
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El proponente debe presentar con la propuesta una garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los
parametros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el
proponente hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no
es subsanable y se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una podliza, (ii) patrimonio auténomo vy (iii)
garantia bancaria.
Asegurado/ | ho - tamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6
beneficiario
Amparos Los perijuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos sefialados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratacion.
Valor Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de seleccion
asegurado

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el

T referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
omador ) ) . .

e Para los proponentes plurales: la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del proponente plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de seleccion se modifica el cronograma, el proponente debera ampliar la vigencia
de la garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de
ejecucion del respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la
oferta. Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirar ni
modificar los términos o condiciones de esta, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta.

17.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia de

cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes contados a partir de la
firma del contrato y requerira la aprobacion de la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicidén
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015,
Clase a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)

patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

ﬁ\seggr?d_o/ Departamento de Santander identificado con el NIT 890.201.235-6
eneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato
y el pago de las multas y la clausula | Hasta la liquidacién del 20% del valor del
penal pecuniaria que se le contrato contrato

impongan

Pago de salarios, prestaciones
Amparos, vigencia | | sociales legales e

y valores indemnizaciones laborales del Plazo del contrato y tres (3) | 10% del valor del
asegurados personal que el contratista haya de | afios mas. contrato

utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Cinco (5) afos contados a
Estabilidad y calidad de las obras | partir de la fecha de
ejecutadas entregadas a suscripcién del acta de
satisfaccion recibo definitivo a
satisfaccion de las obras por

30% del valor del
contrato
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Caracteristica Condicién

| | parte de la entidad [ |

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el hombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el
referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,

Tomador se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (uniéon temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Numero y afio del contrato

Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro o Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectue la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicién y/o prérroga
del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o su no adicién o prérroga, segun el
caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya
lugar.

17.3 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados
por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran
vigentes por un periodo de garantia de cinco (05) afios contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo
de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en
la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, la entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista serd responsable de los dafios que
se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir la
ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

17.4 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Departamento de Santander identificada con el NIT 890.201.235-6 y el Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

Tomador o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio):
la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para
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Caracteristica Condicidén
lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor 400 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Beneficiarios Terceros afectados y el Departamento de Santander identificado con el NIT
890.201.235-6
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
Amparos hechos u _omisic_m_es del contratista o subcontratistas auForizados. El seguro . de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos
en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro de | ¢  Firma del representante legal del contratista
la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor
de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobaciéon de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte de la
pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

18. INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL.

Nota 1: La informacién contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo — MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente la publica por su
importancia para las entidades publicas y los participantes en la contratacion.

Nota 2: Segun el Ministerio de Comercio Industria y Turismo — MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia
del 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i)
Canada, (ii) Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi)
Alianza del Pacifico y (vii) Corea.

Nota 3: Segun el MINCIT el valor de los umbrales tendra vigencia del 1 de enero del 2025 hasta el 31 de
diciembre de 2026, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (iii) paises de la Unién Europea, y
(iii) paises EFTA (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia)

Nota 4: En cuanto al acuerdo comercial vigente con Israel los umbrales establecidos en DEG se calcularan y
convertiran a pesos colombianos utilizando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la
Republica de Colombia del dia anterior a la fecha de publicacién del aviso de convocatoria del respectivo
proceso de compra. (ver ejemplo en la seccidn correspondiente)

Nota 5: Sin perjuicio de las particularidades de la cobertura dispuesta por cada Acuerdo Comercial, por regla
general, las entidades del nivel central corresponden a las entidades del sector nacional y las entidades del
nivel subcentral corresponden a las entidades del sector territorial.

Nota 6: De conformidad con lo previsto en el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, que modifica el articulo
2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, y el anexo 4 del manual para el manejo de los acuerdos comerciales
en procesos de contratacion, las convocatorias limitadas a MiPymes se encuentran excluidas de la aplicacion
de los acuerdos comerciales. El umbral para la limitacién de MiPymes sera el previsto por la norma equivalente
a ciento veinticinco mil ddlares de los Estados Unidos de América (US$125.000). Esta exclusion sélo es
aplicable en los casos en que la Entidad Estatal verifique las condiciones previstas en el respectivo Acuerdo
comercial y en el articulo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860
de 2021, para que una convocatoria sea limitada a Mipyme. Asi, esta excepcion no puede ser utilizada para
excluir la cobertura del Acuerdo Comercial en el aviso de convocatoria; los estudios y documentos previos o el
borrador del pliego de condiciones.

UMBRAL MIPYMES 2025
us $ 125.000
COL$ 533.287.768
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Acuerdo Comercial

Entidad
Estatal
incluid

a

Umbral

Excepcién aplicable

Proceso de
Contratacio
n cubierto

Chile

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$1.147.016.154
BIENES Y
SERVICIOS
CONSTRUCCIO

N
28.675.403.847

1,2,3,4,5,6,7,12, 14,15, 16, 17, 19,
28, 29, 32, 35, 37, 55, 61

NO

Alianza —
México

N/A

N/A

N/A

N/A

Pacifico

Peru

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$1.147.016.154
BIENES Y
SERVICIOS
CONSTRUCCIO
N $
28.675.403.847

1,2,3,4,5,6,7,12, 14, 15,16, 17, 19,
28, 29, 32, 35, 37, 55, 61

NO

Canada

N/A

N/A

N/A

N/A

Chile

SI

BIENES Y
SERVICIOS $
1.148.221.780

BIENES Y

SERVICIOS
CONSTRUCCIO
N $
28.705.544.496

1,2,3,4,5,6,8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 47-

NO

Corea

SI

BIENES Y
SERVICIOS $
1.147.000.000

BIENES Y

SERVICIOS
CONSTRUCCIO
N
$ 86.020.000.000

1,3,4,5,6,7,10, 11,12, 14, 15, 16, 17, 19,
28, 29, 32, 34, 35, 37, 57, 58-

NO

Costa Rica

SI

BIENES Y
SERVICIOS $
2.030.722.904

BIENES Y

SERVICIOS
CONSTRUCCIO
N $
28.617.834.543

1,3,4,5,6,7,9,12, 14,15, 16, 17, 19, 28,
29, 32, 35, 37, 57, 58-

NO

Estados Unidos

SI

BIENES Y
SERVICIOS $
$2.030.722.904.
BIENES Y
SERVICIOS
CONSTRUCCIO
N $
28.617.834.543

1,2,3,4,5,6,7,12, 14,15, 16, 17, 19, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 -

NO

Estados AELC

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$1.131.227.573
BIENES Y
SERVICIOS
CONSTRUCCIO
N $
28.280.689.315

1,4,5,6,7,10,11,12, 14, 15, 16, 17, 19,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Si

Israel

SI

BIENES 250.000
DEG
SERVICIOS
250.000 DEG
SERVICIOS DE
CONSTRUCCIO
N 5.000.000 DEG

1,3,4,5,7,8,11,12,13,14,15,16,19,28,29,32,34
, 35,37

Si

México

N/A

N/A

N/A

N/A

El
Salvador

SI

Triangul

o Norte Guatemal

a

SI

ES APLICABLE A
LOS PROCESOS
DE
CONTRATACION
A PARTIR DEL
LIMITE
INFERIOR DE LA
MENOR
CUANTIA

1,2,3,4,5,6,7,9, 14, 20, 38, 48, 49, 59

NO

1,2,3,4,5,6,7,9, 14, 20, 21, 50, 51, 52,
53, 59

Si

Honduras

N/A

N/A

N/A

N/A

Unién Europea

SI

BIENES Y
SERVICIOS
$1.131.227.573
BIENES Y
SERVICIOS

1,4,5,6,7,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17,
19, 23, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 61

NO




it Cmdi CODIGO AP-CCP-RG-62
R ESTUDIOS PREVIOS LICITACION ‘F’Egﬁng 0
k- PUBLICA MODIFICACION 19/04/2023
- s p
C,A;mm;;, A Sgsttrsictts PAGINA 28 de 35
CONSTRUCCIO
N
$ 28.280.689.315
BIENES Y
SERVICIOS
$ 1.148.221.780
Reino Unido e Irlanda del S| BIENES Y 1,4,5,6,7,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, NO
Norte SERVICIOS 19, 23, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 49, 57, 61
CONSTRUCCIO
N
$ 28.705.544.496

De acuerdo a la tabla de verificacion de tratados internacionales, el presupuesto del proceso de contratacion Sl
es superior al valor del acuerdo comercial, con TRIANGULO DEL NORTE (GUATEMALA) Y LA CAN

El proceso ostenta excepcion numero treinta y ocho (38), servicios de construccion, Sl aplica para EL
SALVADOR

Se concluye que el presente proceso, esta cubierto por los acuerdos comerciales, TRIANGULO DEL NORTE
(GUATEMALA) Y LA CAN

19. INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

El Departamento de Santander ejercera el control y la vigilancia de la ejecucion de los trabajos a través de una
interventoria contratada para el efecto por el Departamento de Santander.

El interventor y el supervisor deben ejercer un control integral o técnico, administrativo, financiero, contable o
juridico sobre el proyecto, segun las funciones propias asignadas por la entidad, y podran en cualquier
momento, exigir al contratista la informacion que requiera, asi como la adopciéon de medidas necesarias para el
desarrollo y ejecucién del mismo.

El Contratista debe acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el Interventor y/o
Supervisor. No obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
interventor y/o supervisor, con copia al jefe de la oficina gestora, antes de proceder a ejecutar las 6rdenes. En
caso contrario, respondera solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivan perjuicios para el Departamento de Santander.

Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del Interventor y/o Supervisor, éste le
notificara por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no surte ningun efecto dentro de un plazo de 5
dias habiles, el Interventor y/o Supervisor comunicara dicha situacion al Departamento de Santander

— oficina gestora, para que este tome las medidas que considere necesarias.

El Interventor y/o Supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a
presentarse, como es el caso de atencion de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién
del transito, entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

El Interventor y/o Supervisor deben cumplir lo establecido por la ley para el desarrollo de sus funciones, asi
como por el Decreto 462 del 17 de septiembre de 2021.

20. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Son obligaciones del DEPARTAMENTO, ademas de las consagradas en el articulo 4 de la ley 80 de 1.993, las
propias del contrato tales como las siguientes:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion. 2. Fijar un
cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en la etapa de seleccion que
permita su implementacion oportuna durante el desarrollo del contrato. 3. Pagar la remuneracién por la
ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8 del Contrato. 4. Suministrar en forma oportuna la
informacion solicitada por el proponente elegido de conformidad con los pliegos de condiciones de la
Contratacion Publica. 5. Resolver las peticiones presentadas por el proponente elegido en los términos
consagrados por la Ley. 6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos
que de él forman parte. 7. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al dia con el ultimo pago al sistema
de seguridad social integral (salud pension ARP, y parafiscales (cuando a ello haya lugar). 8. Prestarle toda la
colaboracion al Contratista para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos
contractuales. 9. Ejercer la funcién de supervision en el cumplimiento cabal de las obligaciones objeto del
contrato. 10. Requerir al contratista e interventoria si evidencia incumplimiento injustificado en la ejecucion del
contrato. 11. Realizar el reporte por obras inconclusas o incumplimientos contractuales, a las plataformas y
entidades correspondientes, si llegado el caso hay lugar. 12. Suministrar los disefios y especificaciones técnicas
para ejecutar el objeto del contrato, que estén a su cargo, de conformidad con los pliegos de condiciones, sin
perjuicio de la obligacion sefialada en los estudios previos (Revision, comprobacion y confirmacion de los
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disefios). 13. Recibir las obras en la fecha de entrega, siempre que cumplan con las cantidades, calidades y
especificaciones contratadas y aprobadas por el Interventor. 14. Atender oportunamente las dudas e
inquietudes del contratista en relacion con el objeto del presente contrato. 15. No recibir las obras sin
aprobacion de la interventoria. 16. Todas aquellas necesarias y pertinentes dirigidas a la ejecucion de objeto del
contrato.

21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo de la contratacion a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el articulo 5
de la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones:

A. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los Estudios
previos vigentes durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1) Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un porcentaje no inferior
al 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo
caso, el 10% de la mano de obra no calificada de la region seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el
ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia,
mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal requerido para la
ejecucion del contrato.

2) [Previo analisis de oportunidad y conveniencia que se plasmara en los Documentos del Proceso, la
Entidad Estatal incluira la siguiente obligacion]. Destinar a la ejecucién del contrato, en un porcentaje
del cinco por ciento (5 %), la provisidon de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los
siguientes sujetos de especial proteccidon constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado
interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como
la poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera mantenerse durante toda
su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredite la condicion de los sujetos mencionados y la forma en la
que participaran durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al
Interventor dentro de los [incluir el numero de dias] dias siguientes contados a partir de [punto de inicio].

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condiciéon de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusiéon en el
Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.

3) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)
30)

31)

32)

33)

Suscribir el Acta de inicio con el interventor y Departamento, previa revision de planos, estudios y
disefos y aprobacién del personal clave. En el momento de dar inicio a las obras, se entendera que
conoce y esta de acuerdo con los planos y disefos establecidos por la entidad.

Acreditar estar al dia en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir
con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto
510 de 2003 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas
en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Pliegos de Condiciones.
Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios y de éptima calidad.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas
en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio
y recepcion de estos en el sitio de la obra.

Entregar el Cronograma estimado de obra, y dar cumplimiento a su programacion.

Abstenerse de adelantar intervencién alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la
entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Colaborar con el DEPARTAMENTO en cualquier requerimiento que ella haga.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
Técnicas, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada.

Responder por cualquier tipo de reclamacién, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que
coadyuve el personal o los subcontratistas contra EIl DEPARTAMENTO, por causa o con ocasion del
contrato.

Dar a conocer al DEPARTAMENTO cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, segun
corresponda.

Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucién de las obras.

En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de
evidencias, debera hacer uso de este de conformidad con las indicaciones sefialadas en el contrato, la
supervision y/o interventoria o el Departamento

Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio exigidos por ley y los que sean
requeridos por la entidad y el interventor y demas pruebas que se soliciten para verificar la calidad de
los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

Realizar los subcontratos necesarios (sin que eso signifique subcontratar toda la obra a un tercero),
qguedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con DEPARTAMENTO.
Presentar para aprobacion del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los
subcontratistas.

Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del
contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.

Otorgar las pdlizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD.

Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato, dentro del término
establecido por la entidad.

Presentar la documentacion requerida para acreditar el personal exigido en el pliego de condiciones,
para la revision y aprobacion de la interventoria y de la supervision de la ENTIDAD como requisito de
ejecucién del contrato.

Atender en forma permanente la direccién de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional,
que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO.
Realizar, por cuenta y riesgo del contratista, la Revision, comprobacion y confirmacion de los disefios en
aspectos legales, ambientales y técnicos de ingenieria entre los cuales se encuentran: licencias,
permisos, planos, calculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales,
materiales de construccion y demas aspectos que se requieran para la construccion del proyecto segun
el grado de complejidad del mismo. Una vez efectuada por parte del contratista, la Revision,
comprobacion y confirmacion de los disefios requeridos para la ejecucion de la obra, presentara el
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respectivo informe. En el evento en que como resultado de la revision, confirmacion y comprobacion de
los disefios se requiera realizar cambios o ajustes a los disefios inicialmente suministrados por la
entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el interventor y supervisor del Departamento,
debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre su aceptacion o no, es decir en ningun caso el hecho
de realizar la Revision, comprobacién y confirmacion de los disefios le impone a la entidad la obligacion
de aceptar lo recomendado. Como consecuencia de la Revisién, comprobacion y confirmacion de los
disenos, el contratista adquiere plena responsabilidad por la calidad de las obligaciones ejecutadas y
recibidas a satisfaccion por el Interventor.

34) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

35) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en
Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

36) EIl contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las
normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) dias habiles siguientes a la
suscripcion del contrato.

37) El contratista, previo al inicio de ejecucidon de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

38) [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales y
ambientales definido en el numeral xxxx del Pliego de Condiciones] El contratista se compromete a
realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes actividades:

[La entidad debera indicar aqui las actividades a las que se comprometié el proponente adjudicatario
mediante el formato 14 presentado con su oferta]

39) El Contratista declara y acepta que el disefio entregado por la Entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia,
el Contratista considera que el disefio entregado es idoneo y adecuado para que sea la base para la
ejecucioén de la obra contratada por la Entidad.

40) [Incluir cuando el Contratista h aya diligenciado la Opcion 1 Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia,
el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales durante la ejecucion del contrato.

41) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 1 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun
corresponda, la fecha de adquisicion de los bienes nacionales relevantes para que este verifiqgue que
fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

42) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opcién 2 del Formato 9A — Promocion de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como minimo el 90% de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

43) [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional
en Servicios Extranjeros] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

[Incluir el siguiente paragrafo en caso de que se ofrezcan bienes nacionales relevantes] Paragrafo: En caso de
que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecucion del contrato, quedara exento de
cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al
momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de
otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin
que exista una justificacion por condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion
del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento
eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los
supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los tres (3) dias siguientes contados a partir de
su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas detalles que fueran
pertinentes sobre su acontecimiento.
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b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicacion del Contratista,
si efectivamente se configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal
verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que
sea viable le informara al Contratista el bien nacional relevante que debera adquirir durante la
ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o superiores para
el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de responsabilidad.

211 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
- FRENTE A LAS OBRAS:

1) Revisar integralmente los planos, disefios y demas documentacion del proyecto, e informar de manera
inmediata al contratante sobre alguna falencia o discrepancia que encuentre en ellos.

2) Presentar a la interventoria las hojas de vida del recurso humano requerido para la ejecucioén, en un término
no mayor a tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, con el fin de verificar que se cumpla con lo
establecido en el pliego de condiciones. Paragrafo: si durante la ejecucion del contrato se requiere el
cambio de alguno de los perfiles, debera remplazarse por otro de igual o mayor calidad previamente
aprobado por la interventoria y Entidad Territorial.

3) EIl contratista debera suministrar el personal minimo requerido, maquinaria y equipo exigidos para el
cumplimiento del objeto contractual.

4) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones y la propuesta
presentada por el proponente favorecido. También ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las
especificaciones técnicas del Departamento para las obras requeridas acorde al objeto del contrato.

5) Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo, y el diligenciamiento de la bitacora donde se
deberd llevar el registro diario de las actividades realizadas.

6) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor del
contrato.

7) Recibir por parte del Departamento para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la disposicion y
disponibilidad de los espacios objeto de intervencion. Tal circunstancia se hara constar en un acta donde se
indique el estado de las diferentes areas de trabajo, las areas intervenidas o no y el estado de estas, dicha
acta sera suscrita por el interventor, el contratista y el Departamento y hara parte integral del presente
contrato, junto con los documentos fotograficos en los que conste el estado en que se entrega el predio,

8) Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones sefialados en su
propuesta, cifiéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que
resultare mal ejecutada a juicio del interventor.

9) Permitir visitas a las obras, al interventor del contrato, al personal designado por la Secretaria de
Infraestructura del Departamento de Santander, y demas personas autorizadas.

10) Verificar que el terreno este acorde para la ejecucion del proyecto y las condiciones técnicas, financieras
para el trasporte de los materiales.

11) Contar con el transporte requerido, utilizar, reparar, conservar y mantener todas las maquinas, equipos,
herramientas, repuestos y demas elementos necesarios para la ejecucion del objeto contractual, asi como
su almacenamiento y custodia.

12) Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del
presente contrato.

13) Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras
objeto del presente contrato

14) Poner en practica durante la ejecucion del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos
adecuados de construccion y de conservacion de conformidad con los materiales y productos quimicos no
tradicionales, para lo cual debe prever y evitar cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad,
estabilidad y acabados.

15) Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledafios, las
estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterraneas existentes dentro del area de
trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a
tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.

16) Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza.

17) Reparar las vias de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecucion de las obras contratadas.

18) Responder frente a la Entidad Territorial y frente a terceros por todo dafo que cause con ocasion de la
ejecucion del presente contrato.

19) Suministrar y colocar una valla de informacion y cinta de sefalizacion en la obra de acuerdo con el nimero,
tamario y disefio que le indique la Entidad Territorial en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes
se entienden incluidos en el valor de la propuesta y sera responsabilidad del contratista cualquier dafio o
accidente que ocurriere por la omisién en el cumplimiento de esta obligacion.

20) Presentar semanalmente el informe y las novedades a que haya lugar, conjuntamente con el interventor del
contrato. Como requisito para los pagos periodicos el contratista se obliga a entregar un informe semanal
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con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato. Una vez aprobado el informe este
debera ser publicado en la plataforma del SECOP II.

21) Revisar, tramitar y suscribir de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el
desarrollo del contrato proyectados y aprobados por la interventoria

22) Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecucion del contrato que, por parte del interventor,
municipio, ente de control o comunidad se originen dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo
de los mismos.

23) Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través del interventor realicen las autoridades
locales.

24) Velar por que el Departamento se mantenga indemne de cualquier reclamacioén de terceras personas,
subcontratista y proveedores y demas servicios que de forma indirecta se han requeridas para la ejecucion
del contrato

25) Presentar, un programa de seguridad industrial en el cual incluira aspectos como: la sefializacion de los
sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomara para garantizar la seguridad del
personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente debera cumplir con lo establecido
en las especificaciones técnicas.

26) Efectuar y Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los
cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspeccion y ensayos que hace parte del plan
de calidad, el cual debe ser aprobado por la Interventoria del contrato.

27) Realizar un registro fotografico (Exposiciones panoramicas a distancias mayores de 15m y cuando se
requiere registrar un detalle, las exposiciones se hacen a distancias menores de 1.50 m procurando
siempre los planos horizontales que permiten un mejor campo visual), y un video documental, donde se
recojan las memorias de la ejecucion de la obra, en las que se evidencie todo el desarrollo de la ejecucion
desde su inicio hasta la terminacion y recibo a satisfaccion.

28) El contratista no podra subcontratar o ceder el contrato que resulte de esta licitacion a personas naturales o
juridicas, proponentes plurales nacionales o extranjeras, sin el consentimiento previo y escrito del
DEPARTAMENTO, y estos pueden reservarse las razones para negar la cesion o subcontratacion.

29) Tramitar las licencias, permisos ambientales, autorizaciones que se presenten durante la ejecucion del
proyecto para la puesta en funcionamiento.

30) Garantizar con el cumplimiento de cualquier norma de seguridad industrial, SG-SST. o de proteccion
personal y/o bioseguridad, para prevenir afectaciones a la salud y transmisién de enfermedades que
afecten a la ciudadania y a la ejecucion del contrato.

31) Garantizar que todo el personal ejecutor del contrato guarde observancia al respeto y decoro con
funcionarios, contratistas, subcontratistas, transeuntes y ciudadania en general. De generarse un hecho que
incumpla con esta obligacion, debera el contratista tomar las medidas que resulten pertinentes para la
mitigacioén, correccion o prevencion de estas a futuro.

bBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

1) Mantener al frente de las fases de ejecucion del contrato al personal aceptado por la
interventoria, quien sera el encargado para decidir con la Entidad sobre los aspectos técnicos relacionados
con la ejecucién de la obra.

2) El contratista debera presentar ante la interventoria, dentro de los cinco (05) dias habiles
siguientes a la orden de iniciacion del Contrato de interventoria, para su revisién y aprobacion, los soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia especifica del personal minino requerido para
la ejecucion del contrato.

3) Obtener la aprobacion de la interventoria con antelacion al cambio de técnicos o profesionales
requeridos y ofrecidos. La solicitud de la sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes y
estar acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades técnicas o profesionales
y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera tener un perfil igual o
superior al profesional a ser remplazado, quien cumplié con los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones, sin perjuicio de la regulacién especifica que sobre este aspecto se establece para el personal
minino requerido.

4) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o
en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra EL DEPARTAMENTO, por causa o con ocasion
del contrato.

- OBLIGACIONES DE INFORMACION:

1. Socializar el proyecto con la comunidad, y proporcionar un Punto fisico o virtual de Atencién a la
Comunidad (principalmente la comunidad deportiva) concebido como el espacio donde los ciudadanos
pueden interactuar con la contratista que ejecuta el objeto del contrato. Ella se encargard de la
socializacion del proyecto y alli daran a conocer sobre los avances constructivos, gestién social y
ambiental, generacion de empleo, y mucho mas, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto

2. Presentar informes de actividades cada vez que se vaya a realizar un cobro, los cuales deberan ser
aprobados por la interventoria y contener
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1.1 Avance de cada una de las actividades programadas.
1.2 Cantidades de obra ejecutadas.
1.3 Registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucion de la obra, segun las actividades descritas

en el cronograma presentado por el Contratista.

1.4 Resumen de las actividades realizadas.
1.5 Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de articulo 41 de la Ley 80 de 1993 —

3.

adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Presentar informes mensuales, los cuales deberan ser aprobados por la Interventoria y contener, para

cada uno de los frentes de trabajo:

a)

Avance de cada una de las actividades programadas.

Cantidades de obra ejecutadas.

Registros fotograficos.

Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Fotocopia de la bitacora o libro de obra.

Resumen de las actividades realizadas en el mes.

Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

Informe de seguridad industrial.

Informe de manejo ambiental.

Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de 1993,
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

4. Presentar informe final, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

5.

4.5. Resumen de actividades y desarrollo de la obra
4.6. Documentacién técnica entre ella:
4.6.4. Bitacora de obra.
4.6.5. Planos record de obra, aprobados por la Interventoria.

4.7. Acreditacion, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de la Ley 80 de
1993 - adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas Cuando responda.

4.8. Registro fotografico definitivo.

4.9. Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran (que deberan
mantenerse actualizadas en todo momento)

4.10.Registro fotografico definitivo

4.11.Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor las actas de entrega parcial de obra, de entrega

final de obra y de liquidacion

6.

En el caso de que el Departamento disponga de plataforma o software especial para el cargue de

evidencias, debera hacer uso de este de conformidad con las indicaciones sefaladas en el contrato, la
interventoria o el Departamento,

7.

Las demas inherentes al contrato para su ejecucion en debida forma, asi como las contenidas en el

Pliego de Condiciones y que no hayan sido incluidas en los numerales anteriores.

22,

ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO.

ANEXO 1: Anexo Técnico

ANEXO 2: Analisis del Sector

ANEXO 3: Analisis de Riesgo y la Forma de Mitigarlo
Documentos tipo ANCP -CCE

En consecuencia, se:

CONCLUYE QUE:

Resulta procedente iniciar los tramites inherentes al proceso de seleccion de contratista en la modalidad de
LICITACION PUBLICA para la contratacion de las obras de: “MANTENIMIENTO DE LAS VIAS



i lli . Cotbnti CcODIGO AP-CCP-RG-62
ESTUDIOS PREVIOS LICITACION ‘F’Egﬁng 0
. At PUBLICA MODIEICACION 19/04/2023
C,A;Mm;‘,, A Tgistirsiits PAGINA 35 de 35

SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PEAJE LA PUNTA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER?”, para lo cual se atenderan los parametros establecidos en el presente
estudio previo. Sin embargo, la prioridad y condiciones de este seran establecidas segun instrucciones del
sefior Gobernador de Santander

an

ICA JULIANA MENDOZ MIREZ
Seclietaria de Infraestructura Departamental

Proyecto y revisé Asp. Juridicos. Abg. Gustavo Ardila Pinzon - CPS Abogado secretaria de infraestructur partamentil
Proyect6 y revisé Asp. Técnicos: Néstor Meneses — CPS Ingeniero Secretaria de Infraestructura Departamental . e
Proyecté y revisé Asp. Financieros: Leonardo Benavides — CPS ingeniero Secretaria de Infraestructura Departamental %

Apoy6 en proyeccion: Ligia Castro — CPS Abogada Secretaria de Infraestructura Departamental L (



