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INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 93 de la ley 1474 de 2011, en desarrollo y aplicación de los principios de la 
función administrativa, así como de gestión fiscal contemplados en el artículo 209 y 267 de 
la Constitución Política, el Manual de Contratación de EDUNA, se invita a todas las 
personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de 
Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones 
que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los 
documentos del proceso en el portal web de La Entidad y a través del SECOP II. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN  
 
La Empresa de Desarrollo Urbano  del Norte de Antioquia “EDUNA” es una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante Acuerdo Municipal 
N° 012 del 23 de septiembre de 2020, cuenta con personería jurídica, autonomía 
administrativa, financiera, jurídica y contractual, así mismo cuenta con patrimonio propio y 
capital independiente y tiene por objeto: “Gestionar, promover estructurar, ejecutar y 
financiar directamente y/o en asocio, colaboración, integración con otras entidades públicas 
o privadas, proyectos de interés Municipal, regional, Nacional e Internacional, administrar 
los bienes que requieran sus proyectos; adelantar acciones administrativas relacionadas 
con el desarrollo urbanístico y la administración,  gestión y desarrollo inmobiliario…) 
  
El Capítulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Artículo 68. Entidades 
descentralizadas. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los 
establecimientos públicos, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las 
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las 
unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por 
la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 
industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están 
sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual 
están adscritas.  
 
Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución 
Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica 
y a sus estatutos internos. 
 
Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regímenes especiales por 
mandato de la Constitución Política, se someterán a las disposiciones que para ellos 
establezca la respectiva ley. 
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Parágrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución 
Política, el régimen jurídico aquí previsto para las entidades descentralizadas es aplicable 
a las de las entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la 
Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial. 
 
Parágrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como 
objetivo desarrollar actividades científicas y tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de 
Ciencia y Tecnología y su organización será determinada por el Gobierno Nacional. 
 
Parágrafo 3. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las corporaciones civiles 
sin ánimo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, 
creadas por la Ley 99 de 1993”. 
 
Artículo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. “Las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados 
por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión 
económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 
a. Personería jurídica; 
b. Autonomía administrativa y financiera; 
c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, 
los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, 
y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la Constitución. 
El capital de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podrá estar representado 
en cuotas o acciones de igual valor nominal. 
 
A las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economía 
mixta, se les aplicará en lo pertinente los artículos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, 
numerales 2, 3, 4, 5, y 7, y 183 de la Ley 142 de 1994. 
 
Parágrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información 
comercial se aplicarán a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que 
desarrollen y posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”. 
 
Artículo 86. Autonomía administrativa y financiera. “La autonomía administrativa y 
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerá conforme a 
los actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma 
que las creó o autorizó y a sus estatutos internos; no podrán destinar cualquier parte de 
sus bienes o recursos para fines diferentes de los contemplados en la ley o en sus 
estatutos internos; además de las actividades o actos allí previstos, podrán desarrollar y 
ejecutar todos aquellos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”. 
 
Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el artículo 2 de la 
Constitución Política de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#210
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.5
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.12
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.13
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.17
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#19.27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752#183
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deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
  
La Constitución Política en su Artículo 113, establece que los diferentes órganos del 
Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de 
sus fines.  
 
El artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa: “la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los 
fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 
  
Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsión 
política, éste reconoce la autonomía de las entidades territoriales y sabe que para hacer 
presencia estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas 
administrativas legalmente establecidas. Como lo es la descentralización, la delegación y 
la desconcentración administrativa. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual 
dispone en el  “ARTÍCULO 11º. FUNDAMENTOS BÁSICOS. En todos los procesos de 
selección que realice La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”, 
se tendrá en cuenta además de las reglas definidas en el presente Manual, lo siguiente: 
1. Los procesos contractuales guardarán correspondencia con un Plan General de 
Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de La Empresa de Desarrollo Urbano 
del Norte de Antioquia “EDUNA” que se adecue a las relaciones contractuales con otras 
entidades. 2. Se realizarán los estudios de mercado, con el fin de verificar la disponibilidad 
de los bienes y servicios y su valor y serán fundamento en los estudios previos. 3. Se 
realizarán estudios de necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación…” 
 
Así mismo y en virtud del principio de planeación, todo proceso contractual tendrá que 
haber sido planificado desde la necesidad de la prestación de un servicio y por ello es 
necesario dejar fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratación y los 
alcances que pretende la entidad con la descripción detallada de sus fundamentos. 
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Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Santa Rosa de Osos, 2024-2027, adoptado 
mediante el Acuerdo Nro. 006 de 2024, se contemplaron proyectos pensado en su ejecución 
en un periodo de cuatro (4) años, pero siempre enfocados en que los proyectos adelantados 
generen impacto a largo plazo en el Municipio. Por esto, desde la administración municipal 
es una meta clara que el desarrollo de todos los proyectos y obras que se adelanten cuenten 
con todas las características técnicas, económicas, financieras y legales para que su 
ejecución y sostenibilidad en el tiempo se de en forma satisfactoria. 
 
La conectividad en todas sus formas también juega un papel crucial en el desarrollo social. 
La conectividad terrestre y digital son formas de comunicación vitales para garantizar la 
inclusión y el desarrollo de las comunidades. El acceso a carreteras, puentes y redes de 
comunicación digital amplía las oportunidades económicas, facilita el intercambio cultural y 
fortalece la integración social. 
 
En cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027, 
adoptado mediante el Acuerdo N.º 006 de 2024, se ha identificado como necesidad 
prioritaria, dentro del programa de mantenimiento de vías rurales, la intervención en los 
sectores de La Chorrera y La Mina. Estas zonas presentan deficiencias graves en su 
conectividad vial, principalmente por la ausencia de infraestructura adecuada para el cruce 
de cuerpos de agua. El mantenimiento de la red vial terciaria está contemplado en los 
programas del plan, por lo que se requiere la celebración de un contrato que articule las 
necesidades identificadas por la Secretaría de Infraestructura. Estas necesidades 
responden a la garantía de derechos fundamentales como la movilidad adecuada, la 
reducción de tiempos de desplazamiento y el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades. La falta de intervenciones periódicas, agudizada por los cambios 
administrativos, ha generado un deterioro acelerado de la carpeta de rodadura, 
especialmente en temporadas de lluvia. En dicho plan de desarrollo se tiene identificado el 
sistema vial rural así: 
 

 
 
Gran parte de la infraestructura vial de tercer orden del municipio de Santa Rosa de Osos, 
atraviesa fuentes de agua como ríos y quebradas los cuales son utilizados como cruce de 
las vías sobre todo en época seca, pero que en época invernal hace imposible el paso por 
dichos sectores como es el caso de las veredas de la Chorrera y La Mina, donde el cruce 
por dichas quebradas es demasiado ancho, lo que amerita un estudio amplio que abarque 
zonas de inundación que garanticen un galibo adecuado que evite la inestabilidad del 
puente y garantice la sostenibilidad de la estructura en el tiempo.  
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En el sector de La Chorrera, actualmente se dispone de un puente peatonal de 
características precarias, que no permite el tránsito vehicular ni el paso seguro de motos, 
animales de carga o maquinaria. Esta infraestructura es insuficiente frente a la demanda de 
movilidad de los habitantes, especialmente para el transporte de productos agrícolas y el 
acceso de servicios de salud o emergencia. 
 
En el sector de La Mina, no existe infraestructura formal para el cruce de la quebrada. La 
comunidad debe atravesar el cauce de manera directa, lo que representa un riesgo 
permanente de accidentes, especialmente durante temporadas de lluvia, donde se 
presentan crecientes súbitas que incomunican completamente a la población. 
 
PUENTE LA CHORRERA 
 
Ubicación esquemática Punto de interés: 
 
Coordenadas:  
Latitud: 6°34'42.01"N  
Longitud: 75°19'40.72" 
 

 
Actualmente el cruce de la quebrada en la Chorrera se hace a través de un puente peatonal. 
Los puentes peatonales son estructuras construidas con el fin de permitir el paso de las 
personas por zonas de difícil acceso y en forma segura, éstos son construidos de diferentes 
materiales, bien sea en acero, en concreto o en madera, sin embargo, y como cualquier 
estructura constructiva que está expuesta no sólo a factores ambientales, sino al uso 
constante, empiezan a presentar deterioros y fallas, conocidas como patologías, que 
afectan su estado físico y su condición de funcionamiento, generando inseguridad para 
quienes hacen uso de éstos, motivo por el cual los puentes peatonales requieren ser 
sometidos a constante inspecciones, con las cuales se permita evaluar su estado físico y 
así determinar si requiere algún tipo de intervención. 
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Durante el recorrido se evalúo el estado actual de la infraestructura del puente peatonal, 
permitiendo definir las alternativas de solución más acordes para las necesidades de la 
comunidad. 
 
El puente peatonal presenta deterioros en su estructura, tales como socavación de 
cimentaciones, daños en el concreto, fisuras estructurales y un gálibo insuficiente. Estas 
patologías obedecen a factores como el envejecimiento de los materiales, el impacto 
hidráulico constante y un diseño inicial no adecuado a las condiciones del afluente. 
 
Todas las causas mencionadas anteriormente, sumado a la antigüedad de este y a la gran 
cantidad de material aluvial que transporta el afluente han generado que se expongan las 
siguientes soluciones parciales de mitigación y soluciones definitivas que la entidad en este 
caso la alcaldía municipal tendrá que definir de acuerdo con los presupuestos de obra y en 
marcados a suplir las necesidades de la comunidad. 
 
Se estable como solución la construcción de un nuevo puente que permitirá darle solución 
a las necesidades de la población y para esto se definen variables determinantes para el 
diseño de puente apropiado para el punto, entre estas variables se encuentran las 
siguientes:  
 

• Longitud del Puente aproximada (se debe establecer la longitud final mediante los 
estudios mínimos necesarios): 22 metros. 

• Altura del Puente necesaria aproximada (se debe establecer la altura final mediante los 
estudios mínimos necesarios): 4.5 metros. 

• Ancho del puente necesaria se debe establecer el ancho final mediante los estudios 
mínimos necesarios de tránsito): 4 metros. 

  
A partir de la visita realizada, se propone la construcción de un puente estándar para vías 
secundarias y terciarias con las anteriores características de acuerdo con la Norma 
Colombiana de Diseño de Puentes CCP – 2014. Se recomienda desarrollar puentes, en el 
sistema de placa reforzada sobre vigas de 25 m de luz en concreto postensadas. la 
estructura planteada es isostática (vigas simplemente apoyadas), vaciadas en sitio o izadas 
y sin esviaje de los apoyos.  
 
Esta estructura estará conformada por una calzada direccional, la cual podrá proyectarse 
con fundaciones superficiales y/o profundas, de acuerdo con las condiciones geotécnicas 
propias del sitio del paso peatonal que tendrán que definirse mediante un estudio 
geotécnico y de suelos del lugar; el puente será simplemente apoyado.  
 
El diseño contempla una estructura recta en planta y con pendiente longitudinal igual o 
inferior a 8%.  
 
La superestructura está conformada por un tablero en concreto reforzado sobre vigas 
postensadas. El ancho del tablero es de 4 m.  
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La subestructura está conformada por dos (02) apoyos extremos. Los apoyos extremos 
corresponden a pilotes vinculados en el extremo superior por una viga cabezal que recibe 
las cargas de la superestructura, o a estribos superficiales.  
 
Antes de proceder con el diseño y construcción de cualquier proyecto tipo de puente, es 
indispensable adelantar estudios básicos que permitan conocer plenamente la zona y 
complementen el diseño del puente peatonal.  
 
Estudios mínimos necesarios:  
 

1. Levantamiento topográfico: consiste en determinar la localización general, ubicar la zona 
destinada para la construcción, identificar el área (m2), la pendiente longitudinal (%), 
linderos y demás información detallada. Dentro de la ubicación es importante que la 
localización más favorable del puente se ajuste a las condiciones creadas por el 
obstáculo salvado, faciliten el diseño, construcción, operación, inspección y 
mantenimiento. 
 
Como resultado del levantamiento se debe obtener como mínimo: la cartografía, el perfil 
y la topografía de la superficie del terreno y a partir de estos datos, se podrá establecer 
de manera preliminar la longitud del puente.  

 
2. Estudio de suelos: se deberá realizar una investigación del subsuelo, incluyendo 

perforaciones y ensayos, con el objetivo de proporcionar información pertinente y 
suficiente para el diseño de la subestructura.  
 
Debe considerarse el tipo y el costo de las cimentaciones en los estudios económicos 
para la selección de alternativas del puente y su localización y demás información 
detallada. 

 
Como mínimo, el programa de exploración y pruebas del subsuelo debe obtener 
información adecuada para analizar la estabilidad y asentamiento de la cimentación con 
respecto a:  
 

• Formaciones geológicas presentes.  

• Ubicación y espesor de las unidades de suelo y roca.  

• Propiedades ingenieriles de las unidades de suelo y roca, como peso unitario, resistencia 
al corte y compresibilidad.  

• Condiciones del agua subterránea.  

• Consideraciones locales, por ejemplo, depósitos de suelos licuables, expansivos o 
dispersivos, cavidades subterráneas producidas por soluciones producto de erosión 
ambiental o por actividad minera, o potencial de inestabilidad del talud.  
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Como resultado del estudio de suelos se podrá definir las cotas de fundación de las 
cimentaciones y el tipo de cimentación a implementar, que podrá ser superficial o profunda, 
dependiendo de las cargas y la capacidad de soporte del terreno.  
 
1. Estudios Hidráulicos e Hidrológicos: Este estudio debe proveer datos de caudal de 

crecientes máximas extraordinarias, crecientes ordinarias y verano. Es requerido 
complementar con los niveles que alcanza el río, las zonas de inundación y la dirección 
de la corriente durante las crecientes y demás información detallada.  
 
En el estudio se debe incluir el análisis de socavación, identificando los niveles de 
socavación general y local, así como el cono de socavación.  
 
Como resultado de los estudios hidráulicos e hidrológicos se podrá definir el gálibo del 
puente y la localización de los apoyos de este para garantizar la integridad de la 
fundación y evitar fenómenos de socavación. Estos aspectos tendrán vital importancia 
para la definición de la luz del puente.  
 
Los apoyos del puente deben ubicarse por fuera del área de afectación de la socavación. 

 
2. Diseño estructural: una vez definidos los estudios anteriores, se debe realizar un diseño 

estructural que cumpla con los requerimientos que se establezcan.  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO LA CHORRERA 
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LA MINA 
 
La vía terciaria que conduce a la vereda la Mina cruza una fuente de agua lo cual en época 
invernal hace imposible el paso vehicular por lo que afecta a las comunidades que hacen 
uso de esta via para sacar sus productos, así como verse afectados para buscar los 
diferentes servicios básicos como la salud entre otros. 
 

   
 
La contratación de los estudios y diseños permitirá definir soluciones viables, seguras y 
adaptadas al entorno físico de cada sector, garantizando: 
 
• Reducción de riesgos por creciente súbita o accidentes en cruces improvisados. 
• Mejoramiento de la movilidad de productos, estudiantes, servicios y emergencias. 
• Mayor integración de zonas rurales al núcleo urbano. 
• Condiciones básicas para la ejecución de obras que generen desarrollo local. 

 
La fase de estudios es imprescindible para tomar decisiones responsables, técnicas y 
presupuestales sobre el tipo de estructura a construir (vehicular, peatonal o mixto), su 
dimensión, localización exacta, materiales y durabilidad, con una visión de sostenibilidad y 
bajo impacto ambiental. 
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Se hace necesaria la contratación de un estudio que desarrolle los análisis de diagnóstico, 
formulación y diseño de puentes para los sectores de La Chorrera y La Mina, como etapa 
previa y esencial para la ejecución de las respectivas obras de infraestructura vial. 
 
En la actualidad, el municipio de Santa Rosa de Osos, Antioquia, no cuenta con el personal 
para ejecutar directamente el mencionado proyecto, razón por la cual suscribió el contrato 
interadministrativo No. COINTER SI 026 2025 con la Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia – EDUNA para el objeto: “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PUENTES EN EL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS – ANTIOQUIA”.  
 
De acuerdo a la necesidad a satisfacer por parte del contratante, la EDUNA adelantará un 
proceso contractual bajo la modalidad de Contratación Directa, identificado con el código 
CD-050-2025-CON conforme al Manual de contratación ARTÍCULO 25º. 
CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar con una sola oferta, teniendo en cuenta 
las condiciones y precios del mercado. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 

 
Denominación del bien o servicio: “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
PARA PUENTES EN EL AREA RURAL ACORDE AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. COINTER SI 026 2025 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA 
DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA Y EL MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE OSOS”. 

 
a. Unidad de medida:  Actividades y productos entregados a satisfacción. 

b. Plazo del contrato: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 07 de octubre 
del 2025.  
 

c. Lugar de ejecución: Zona rural del Municipio de Santa Rosa de Osos - Antioquia, y 
la entrega de las actas de informe será en las oficinas de EDUNA en el Municipio de 
Santa Rosa de Osos. 

d. Supervisión: Estará a cargo de un funcionario de EDUNA designado para tal fin. 

e. Interventoría: No Aplica 

f. Descripción general: Realizar los estudios y diseños de infraestructura física. 
 

g. CLASIFICACIÓN DEL PROCESO  

 
GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE 

OBRA 
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[F] 
Servicios  

[80000000] (Servicios de 
Gestión, servicios profesionales 
de empresa y servicios 
administrativos) 

[80100000] Servicios de 
asesoría y de gestión 

80101600 (Gerencia de 
proyectos)  

[F] 
Servicios 

[81000000] (Servicios basados 
en ingeniería, investigación y 
tecnología) 

[81100000] Servicios 
profesionales de ingeniería y 
arquitectura   

[81101500] ingeniería civil 
y arquitectura  

[F] 
Servicios 

[81000000] (Servicios basados 
en ingeniería, investigación y 
tecnología) 

[81150000]  [81151500]  

 
 
i. ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  

1 TOPOGRAFÍA     

1.1 
Levantamiento topográfico detallado. (Planta, Perfil longitudinal, perfil transversal, 
cartera topográfica, informe, transporte al sitio). Realización de mediciones de campo 
y generación de planos topográficos que servirán de base para el diseño. 

und 1 

2 ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA     

2.1 
Estudios de suelo y geológicos y geotécnicos (estudio de suelos, perfiles, sondeos, 
ensayos y resultados de laboratorios, evaluación de capacidad portante, 
recomendaciones geotécnicas, transporte al sitio 

und 1 

3 ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO     

3,1 
Estudio hidrológico e hidráulico: Análisis de cauces y determinación de caudales de 
diseño, respaldados en informes técnicos para la definición de parámetros de 
drenaje. 

und 1 

5 DISEÑO ESTRUCTURAL     

5,1 
Diseño estructural de puentes: Modelado estructural, elaboración de memorias de 
cálculo y desarrollo de planos (planta, alzados, cortes, refuerzo y detalles 
constructivos). 

und 1 

7 PLANES      

7,1 
Elaboración de plan de manejo socio ambiental y SST: Diseño de medidas para 
prevenir y mitigar  impactos  ambientales  y  sociales,  así  como  garantizar  la  
seguridad  y  salud  en  el trabajo. 

und 1 

8 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO     

8,1 

Presupuesto de obra detallado, análisis de precios unitarios APU, insumos 
(Materiales, mano de obra, y maquinaria), desglose del AU, presupuesto de 
Interventoría, cálculo del factor multiplicador, cálculo del factor salarial, cronograma 
y flujo de caja. 

und 1 

 

RESULTADOS 
 

1. Presentar al supervisor del contrato los estudios técnicos para la proyección de una vía 
entre la carrera 28 y la troncal de occidente en el área urbana del municipio de Santa 
Rosa de Osos – Antioquia, y un informe consolidado que refleje la entrega de los 
productos solicitados. 

2. Al cumplimiento del plazo contractual, el contratista deberá presentar un Informe final 
consolidado en formato físico o digital, en el que relacione el desarrollo de cada uno de 
las actividades realizadas con sus respectivas evidencias.    
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3. Entrega de los productos generados por el estudio técnico de la vía proyección de la calle 
28. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES: 
 

1. Levantamiento topográfico, con las diferentes etapas:  
 
a. Levantamiento topográfico (Planta, Perfil longitudinal, perfil transversal, cartera 

topográfica, informe, transporte al sitio).  

b. Informe Topográfico. 

c. Certificado de coordenadas de amarre IGAC utilizadas para el levantamiento topográfico.  

d. El Informe debe contener descripción del levantamiento, equipos, personal, cartera 
topográfica, coordenadas de amarres, certificado de las coordenadas de amarre (IGAC), 
certificado de calibración de equipos y conclusiones.  

e. Cartera topográfica del levantamiento.  

f. Registro fotográfico del levantamiento (en panorámica, detalle para entender mejor el 
área de intervención del proyecto, además adjuntar fotos a detalles de construcciones 
existentes, taludes, secciones viales, andenes, paramentos, conexiones a servicios, etc. 
los criterios que apliquen anteriormente para el proyecto.)  

 

• Planimetría:  
 
a. Cuadro general de Áreas de la vía, predio o lote 

b. Identificar los paramentos, linderos, construcciones aledañas, casas, lotes, accesos 
existentes, etc.  

c. Curvas de nivel dibujadas cada un metro y acotadas cada 0.5mt (las curvas dibujadas 
den alcance y entendimiento del levantamiento donde se evidencien taludes, caños, etc.)  

d. Identificar el eje de la vía y margen izquierda y derecha de la vía existente  

e. Componentes que conformen el predio (arboles, mobiliarios, zonas duras, etc.)  

f. Verificar que se presenten cuadro de todas Convenciones generales establecidas para 
el levantamiento y amarre geodésico.  

g. Perfiles del levantamiento. 

h. Cuadro de coordenadas de los puntos de inicio y fin del proyecto (si es un predio puntos 
representativos que conformen el predio).  

i. Identificar en plano del levantamiento topográfico las estructuras como: •Box Coulvers. • 
Líneas de propiedad. • Arboles. • Cercas. • Alcantarillas. • Puentes. • Ejes de Vía 
Existente, etc.  

 
Se recomienda que para dar mayor alcance del entregable se verifique la normativa vigente 
(NTC, Norma INVIAS, resoluciones, decretos, leyes, etc.). Con la planimetría deben 
presentar cuadro de convenciones que de claridad de los elementos que conformen cada 
plano (en el caso que aplique), notas técnicas, especificaciones, etc. 
 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 

Página 14 de 35 
 

2. Estudios De Suelos y Geotecnia  
 
a. Estudios de suelo y geológicos y geotécnicos (estudio de suelos, perfiles, sondeos, 

ensayos y resultados de laboratorios, evaluación de capacidad portante, 
recomendaciones geotécnicas, transporte al sitio.  

b. Estudio de geología: Establecer las condiciones geológicas y geomorfológicas de la zona 
y área del proyecto, aspectos geológicos (geología regional, geología estructural y 
geología local), contexto geomorfológico (unidades geomorfológicas regionales y 
geomorfología local), procesos morfo dinámicos (si aplica), unidades morfo dinámicas 
independientes (si aplica), soportes que se consideren por el profesional competente para 
entendimiento del estudio (mapa de pendiente, mapa geomorfológico, mapa de procesos 
morfo dinámicos, mapa de amenazas por movimientos en masa en el caso que aplique), 
presentar conclusiones de los datos obtenidos y observaciones por el profesional para la 
implantación del proyecto.  

c. Estudio geotécnico: En este estudio se evalúan los parámetros del terreno existente: el 
presente estudio es necesario que contenga todas las condiciones geotécnicas que 
presente el proyecto (Muros de contención, caisson y cimentaciones especiales, etc.) y 
demás parámetros que se considere por el profesional para el proyecto.  

d. Contemplar evaluación de taludes existentes para su evaluación y recomendaciones (sí 
aplica).  

e. Análisis del cálculo la capacidad portante (para construcción de estructuras).  

f. Análisis de presencia de suelos expansivos o no expansivos  

g. Las conclusiones deben presentar análisis de los resultados obtenidos  

h. En las conclusiones o en el cuerpo del estudio se debe determinar los criterios 
geotécnicos del área de estudio (evaluación de taludes, tratamiento de fallas, obras de 
contención, filtros, etc. las que se consideren que apliquen para el proyecto de acuerdo 
con los resultados obtenidos)  

i. En la elaboración del estudio geotécnico tener presente los parámetros de NSR- 10 título 
H — “H.2.2.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO DEFINITIVO — Trabajo realizado para un 
proyecto específico, en el cual el ingeniero geotecnista debe precisar todo lo relativo a 
las condiciones físico-mecánicas del subsuelo y las recomendaciones particulares para 
el diseño y construcción de todas las obras relacionadas, conforme a este Reglamento y 
en especial los Títulos A y H. Su presentación es obligatoria ya que en este se definen el 
tipo de suelo, el diseño y las recomendaciones de la cimentación y del proceso 
constructivo.  

j. Criterios para estructuras de contención. (si aplica). 

k. Estudio de Suelos: En el presente estudio se recomienda evaluar los siguientes 
parámetros:  

• Metodología que tipo de ensayos se realizaran (Granulometría, Límites de Atterberg 
(LL, LP y LC), Porcentaje que pasa la malla No. 200, Humedad, Peso unitario húmedo 
y seco, Porcentaje de expansión del suelo, Porcentaje de absorción del suelo, etc.). 

• Diagrama de perfil estratigráfico con sus observaciones. 

• Análisis de suelos no cohesivos o granulares y suelos cohesivos. 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 

Página 15 de 35 
 

• Análisis del potencial de expansión. Suelos expansivos y no expansivos. 

• Plano georreferenciado de cada uno de los sondeos o apiques realizados. 

• Las condiciones para la realización de ensayos en vías son: profundidad mínima a 
1.50mt tomando como nivel cero donde comience la subrasante si se presenta alguna 
estructura en la vía, y distancia entre exploraciones en zonas uniformes un sondeo 
cada 250mts. En estructuras tener presente las observaciones del título H de la NSR-
10. 

• Caracterización geo mecánica detallada. 

• Incluir conclusiones: indicar si se presenta la homogenización de las características 
del suelo justificar, cuando los ensayos exponen capacidad diferente (si aplica).  

• Análisis de cómo se determinó la capacidad portante y la justificación si se presenta 
mejoramiento. 

• En las conclusiones presentar análisis de los resultados obtenidos. 

 

• Planimetria 
 
a. Plano de apiques con su nomenclatura y un cuadro de los apiques y/o sondeos que 

contenga mínimo la siguiente información: nomenclatura o abscisa, coordenadas 
georreferenciadas y profundidad alcanzada por el sondeo y/o apique.  

b. Se recomienda que para dar mayor alcance del entregable se verifique la normativa 
vigente (NSR-10, Normas INVIAS, NTC, resolución 330 de 2017 ministerio de vivienda, 
etc.). 

c. La planimetría presentar cuadro de convenciones que de claridad de los elementos que 
conformen cada plano, notas técnicas, especificaciones, etc.  

 
3. Diseño estructural: 
 
Contener los diseños de estructuras que componen el proyecto bajo los parámetros de la 
normativa vigente (NSR-10, INVIAS, NTC, decretos, resoluciones, etc.) Memoria estructural: 
 
a. Presentar una descripción y una memoria de cálculo completa de los principios bajo los 

cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos al 
procesador automático como de salida, con sus correspondientes esquemas. Las 
memorias deben estar firmadas por el Ingeniero competente o idóneo y contener 
conclusiones del análisis de los datos obtenido. 

b. Evaluación de los elementos estructurales y no estructurales. 
c. Diseños y evaluación de la estructura. 
d. Diagnóstico de las estructuras actuales. 
e. Evaluación y diseño de las diferentes estructuras que conformen el proyecto. 
f. Conclusiones: análisis de los resultados de los datos obtenidos para el área a intervenir 

y observaciones generadas por el diseñador para la adecuada ejecución del diseño. 
 

• Planimetría 
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Los planos estructurales deben ir firmados o rotulados, con un sello seco, por profesional 
facultado para ese fin y quien obra como diseñador responsable. Contenido mínimo de los 
planos (los criterios que apliquen para cada componente del proyecto):  
 
a. Especificaciones de los materiales de construcción que se van a utilizar en la estructura 

(resistencia del concreto y acero, calidad de las unidades de mampostería, mortero, 
calidad de la madera estructural e información que se requiera para entendimiento del 
diseño).  

b. Los despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo.  

c. Cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución.  

d. Cuadro resumen de cantidades de obra en concordancia con los planos.  

e. Cartillas de despieces y listas de hierro y figuración para elementos de concreto y 
despiece de elementos.  

f. Planta de cada componente que conforman el proyecto (ejes, cotas, abscisas, etc. y lo 
aplicable a cada diseño vía, anden, muro estructura, etc.)  

g. Se deben detallar los elementos de la cimentación (ciclópeo, zapatas, vigas, estructura 
de soporte, etc. lo aplicable a cada diseño).  

h. Incluir detalles de cimentación en planta y sección.  

i. Se deben detallar los elementos estructurales.  

j. Planos de planta, secciones, cortes y detalles constructivos con los criterios establecidos 
por el diseñador. Se recomienda que para dar mayor alcance del entregable se verifique 
la normativa vigente (NSR-10, Normas INVIAS, NTC, resoluciones, decretos, leyes, etc.) 
La planimetría presentar cuadro de convenciones que de claridad de los elementos que 
conformen cada plano, notas técnicas, especificaciones, etc.  

 
4. Estudio hidrológico e hidráulico: 
 

Se determinarán los caudales máximos mediante métodos como el Racional, Snyder y 
Clark, se realizarán simulaciones con HEC-RAS y se evaluará la socavación potencial para 
definir la profundidad segura de las fundaciones, todo consolidado en un informe técnico 
con conclusiones y recomendaciones. 

 

5. Plan de Manejo Socioambiental y SST: 
 

Se realizará un análisis de las condiciones socioambientales locales y se desarrollarán 
programas y protocolos destinados a mitigar impactos ambientales y sociales, asegurando 
la adecuada gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

6. Cronograma y Presupuesto: 
 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 

Página 17 de 35 
 

Presupuesto y cronograma de obra detallado, análisis de precios unitarios APU, insumos 
(Materiales, mano de obra, y maquinaria), desglose del AU, presupuesto de Interventoría, 
cálculo del factor multiplicador, cálculo del factor salarial, cronograma y flujo de caja.  
 
Nota: Durante la ejecución del contrato, la supervisión o el ordenador del gasto durante el 
seguimiento, tendrán la facultad para modificar actividades o productos de acuerdo a la 
necesidad real de ejecución SIEMPRE Y CUANDO se sustente este cambio de actividad o 
item por otro que esté debidamente justificado, y que este dentro de las actividades 
(productos) previstas en estudios previos aumentando o disminuyendo la cantidad, sin que 
altere el valor del contrato para generarse adición, esta modificación de actividad no genera 
MODIFICACON AL CONTRATO y debe constar en acta de seguimiento de supervisión. 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista además de las actividades y resultados relacionados en el presente 
documento y propuesta presentada se obliga a:  
 
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en el Manual Interno de Contratación de la EDUNA. 

2. Suscribir el Acta de Inicio, Acta de Liquidación del Contrato y las modificaciones a las 
que hubiera lugar. 

3. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del Contrato. 

4. El CONTRATISTA asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes 
parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. 

5. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
exista, de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del 
cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral 
(sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de 
Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello 
hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del supervisor y deberá 
ser verificada por éste. 

6. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la 
ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por 
IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al 
régimen tributario del contratista. 

7. El contratista seleccionado deberá mantener durante la ejecución del contrato y con 
la dedicación exigida el personal ofrecido y aprobado por EDUNA. El personal sólo 
podrá ser reemplazado, previa autorización de EDUNA, por uno de iguales o 
superiores calidades. 

8. El contratista seleccionado no podrá ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa 
autorización expresa por parte de la EDUNA. 
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9. El contratista seleccionado deberá asumir el pago de las obligaciones laborales 
surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 

10. El contratista seleccionado deberá acatar las órdenes que la Supervisión impartan 
durante el desarrollo del contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del 
objeto del contrato. 

11. El contratista seleccionado deberá solicitar oportunamente la ampliación del plazo 
y/o el monto de las garantías cuando se requiera, debido a la prórroga, adición o 
modificación del contrato. 

12. El contratista seleccionado deberá verificar que el personal contratado para la 
ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del 
objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus 
derechos de acuerdo con la legislación aplicable. En caso de que los profesionales 
hayan obtenido los títulos en el extranjero deberán aportar la convalidación del 
pensum académico y los apostilles exigidos por la legislación. 

13. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto 
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante, recomendando los 
materiales más adecuados para el buen desarrollo de la Entidad. 

14. Aportar oportunamente a la EDUNA, los insumos solicitados en la invitación y 
conforme a la propuesta formal presentada por el contratista. 

15. El contratista seleccionado deberá cumplir con lo dispuesto en toda la normatividad 
aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la 
ejecución del contrato. 

16. El contratista seleccionado se obliga a gestionar los recursos físicos, técnicos y 
presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

17. El contratista seleccionado se obliga a entregar informes de avance físico y financiero 
de la ejecución contractual. 

18. Las demás obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del 
alcance del presente contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
1. Prestar los servicios y cumplir con las actividades oportunamente con calidad. 
2. Hacer entrega de la información que se genere en el desarrollo del contrato, en medio 

magnético y físico de acuerdo con los parámetros de gestión documental definidos 
por la entidad. 

3. Entregar oportunamente en las fechas establecidas los informes y documentos 
requeridos por la entidad.  

4. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato 
a satisfacción. 

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

6. Prestar los servicios en los lugares previamente determinados en los presentes 
estudios previos. 

7. Entregar, con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos a entera 
satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL CONTRATANTE.  
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8. Velar por el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del objeto 
contractual. 

9. Atender las consultas que la contratante o el supervisor hagan sobre el cumplimiento 
del objeto y los productos del contrato. 

10. Atender todos los requerimientos técnicos y administrativos que le haga el 
CONTRATANTE o el supervisor y que estén relacionados con la ejecución del objeto 
contractual. 

11. Mantener vigentes las garantías otorgadas y exigidas por la CONTRATANTE. 
12. Guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, 

sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con 
ocasión de su contrato, y cuya divulgación a otras personas pueda causar perjuicio 
al contratante. 

13. Presentar constancia del pago mensual a la seguridad social. 
14. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de seguridad social 

integral en cumplimiento de la ley 789 de 2002. 
15. Presentar constancia del pago mensual a la ARL 
16. Proponer a la gerencia las acciones correctivas y de mejora en procura de fortalecer 

los procesos de la entidad. 
17. No comprometer la imagen de la EDUNA con declaraciones públicas o privados. 
18. No suscribir documentos a nombre de la EDUNA, que comprometa la entidad y que 

no tengan relación directa con el objeto del contrato. 
19. No utilizar en favor de terceros o en el suyo propio, el nombre de la EDUNA. 
20. Utilizar los instrumentos y sistemas de información que le suministre la EDUNA en 

forma exclusiva para el cumplimiento del objeto contractual. 
21. Participar de las reuniones y actividades que programen las diferentes entidades que 

trabajan en alianza con la EDUNA, y se relacionen con el cumplimiento de su objeto 
contractual 

22. Realizar la liquidación del contrato en el término que se ha establecido y sea 
requerido por la entidad. 

23. Realizar cronograma de actividades de acuerdo al tiempo operativo del contrato para 
el cumplimiento de cada uno de los productos a que el contratista está obligado el 
cuál será avalado por el Supervisor de su contrato. 

24. Para la ejecución del contrato, el contratista deberá disponer de los elementos 
necesarios para realizar las actividades propias de los productos que están bajo su 
responsabilidad. 

25. Facilitar el ejercicio de la supervisión del contrato entregando respuesta oportuna a 
las observaciones o requerimientos que se realicen. 

26. Informar oportunamente a la EDUNA cuando exista o sobrevenga alguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades previstas en el manual de contratación de la 
entidad y la normatividad legal vigente. 

27. Asumir con cargo a sus recursos, la totalidad de los costos de legalización del 
contrato, así como de los impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o aranceles que 
con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de este se generen. 
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28. Realizará en forma oportuna todo lo referente a pagos de impuestos del orden 
nacional, departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentran 
vigentes o se establezcan durante el periodo contractual. 

29. Presentar periódicamente Información del seguimiento e informes de avances del 
contrato, con base a la programación previamente definida por la supervisión. 

30. Mantener registros fotográficos y documentos de todas las actividades y productos 
derivados del contrato. 

31. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 
incidencia en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, 
cuando sea requerida por el contratante, adicionalmente a los informes que 
regularmente deba presentar. 

32. Cumplir a cabalidad con los principios, valores y compromisos éticos adoptados o 
que se llegaren a adoptar en el Código de Ética de la EDUNA, al igual que con las 
políticas de autocontrol establecidas por la entidad. 

33. Realizar máximo dentro de los dos (02) días siguientes a la suscripción del contrato, 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución que le 
correspondan y asumir los costos de éstas. 

34. Aportar oportunamente la documentación requerida en el plazo establecido, tanto 
para la legalización del contrato, como la firma del acta de inicio como las demás 
actas que se generen durante la ejecución del contrato. 

35. El contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, 
información y requerimientos de la EDUNA al ejecutar la prestación del servicio o 
suministro y por lo realizado con base en información o en datos no contenidos en 
los documentos que soportan la propuesta. 

36. Deberá aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de 
pagos y disponibilidad financiera definida por la Entidad. 

37. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que 
garanticen su correcta ejecución. 

 
OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE 
ANTIOQUIA – EDUNA 

 
1. Pagar cumplidamente el valor pactado como contraprestación por los servicios 

contratados. 
2. Poner al servicio del contratista la información que solicite y sea necesaria para el 

desarrollo del objeto contractual. 
3. Designar supervisor encargado de velar por el cabal cumplimiento del objeto del 

contrato.  
4. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del 

funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión. 
5. Supervisar la ejecución del servicio encomendado y formular las observaciones del 

caso con el fin de ser analizados de manera conjunta con el consultor y efectuar por 
parte de este las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.   

6. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y 
control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del 
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contratista frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 
pensión y riesgos profesionales, así como de los aportes parafiscales (en caso de 
estar obligado a ello). 

 
ESTUDIO DEL SECTOR  
 
El análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y 
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones 
de desarrollar dicho objeto. 
 
persona jurídica:           persona natural: 
 
El contrato de obra será realizado con la persona jurídica CONSTRUHITO S.A.S quien 
dispone de una capacidad jurídica y técnica que garantizan el cumplimiento de las 
actividades encomendadas, además de disponer en su objeto social de la idoneidad para 
realizar cualquier tipo de actividad civil o comercial lícita necesarias para que EDUNA 
cumpla con sus obligaciones de asociado con el municipio mediante el contrato suscrito. 
 
Para la presente contratación con una oferta, el contratista deberá tener la capacidad 
jurídica para contratar conforme a las normas legales, principios de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y su Decreto reglamentario, y deberá declarar no hallarse incurso en ninguna 
de las inhabilidades previstas en el Artículo 8° de la ley 80 de 1993. Con todo, si una vez 
celebrado el contrato le sobreviniere cualquiera de estas causales, se procederá de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 9° de la citada Ley. 
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Urbano del 
Norte de Antioquia-EDUNA, implementado mediante Acuerdo 001 de 2022, el cual dispone 
en el “ARTÍCULO 7º. RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA “EDUNA”. Los contratos que 
celebre EDUNA, se regirán por las reglas del derecho privado, salvo excepciones 
consagradas en la Constitución Nacional, la ley y demás disposiciones concordantes, 
modificatorias, las adicione o reglamente, respetando los principios de la función 
administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política. 
 
EDUNA desarrollará los contratos correspondientes a su objeto social con sujeción a las 
normas del derecho privado. En razón a ello, podrá celebrar todo tipo de contratos de 
derecho privado, rigiéndose por los Estatutos de la Empresa, los principios consagrados en 
las normas de derecho privado y/o por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
a sus actividades económicas y comerciales. 
 
Lo anterior en virtud de lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, dispone: “Las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga 

 X  
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participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre es 
Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), 
estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con 
excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el 
sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el 
cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades 
económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. 
Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y 
las disposiciones normativas existentes.” 
 
Atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación de EDUNA el cual dispone en el 
“ARTÍCULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estarán sometidas a las reglas del presente 
Manual de Contratación, todos los contratos, Ordenes o convenios que EDUNA celebre para 
la realización sus fines de su objeto social, así como de sus actividades conexas. 
 
La modalidad de selección que rige el Manual de Contratación de EDUNA en razón de la 
cuantía está estipulada en su ARTÍCULO 25º. CONTRATACIÓN DIRECTA.  Literal a) 
Cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a la cuantía de cincuenta salarios 
mínimos legales mensuales (50 SMLMV) y hasta un presupuesto de quinientos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), con el lleno de las formalidades planes 
de los contratos. 
 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN EN EDUNA 
 
ARTÍCULO 6°. La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” aplicará 
en los procesos contractuales, los siguientes principios rectores que regirán su actividad 
contractual de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 13 de 
la ley 1150 de 2007. 
 
IGUALDAD: Busca que todas las personas naturales y/o jurídicas que se encuentren en la 
misma situación reciban el mismo tratamiento. 
 
MORALIDAD ADMINISTRATIVA: Este principio irradia toda la actuación dentro de las 
organizaciones que cumplen funciones públicas, enmarcada en los parámetros de la 
Constitución y la Ley, en consecuencia, todas las acciones de los servidores, funcionarios 
o trabajadores de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” estarán 
encaminados a la honestidad, bondad, compromiso y las buenas costumbres. 
 
EFICACIA: Las acciones contractuales que se adelanten, deben cumplir satisfactoriamente 
los fines de la Empresa y la obtención de los resultados esperados, como consecuencia de 
la ejecución de los procedimientos establecidos en este Manual. 
 
ECONOMÍA: Los procesos serán realizados con celeridad, eficiencia y eficacia, permitiendo 
la agilidad de los trámites y obteniendo como resultado final la propuesta más conveniente 
para la entidad. 
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CELERIDAD: En todos los trámites contractuales se observará la máxima diligencia de 
quienes en ella intervienen, garantizando prontitud y oportunidad debida, sin dilatar 
injustificadamente el procedimiento contractual. 
 
IMPARCIALIDAD: En virtud de este principio, los servidores, funcionarios o trabajador es 
de la Empresa deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos es 
la de asegurar y garantizar los derechos de todas las personas, de manera objetiva. 
 
PUBLICIDAD: Tiene como finalidad informar, persuadir y conseguir la participación de las 
personas interesadas en los procesos de contratación de la Empresa.  
 
TRANSPARENCIA: Garantiza que la contratación se efectué por procedimientos y reglas 
claras que lleven a la selección objetiva del contratista. 
 
RESPONSABILIDAD: Los servidores, funcionarios o trabajadores de la Empresa tienen la 
obligación de planear, ejecutar y coordinar todo el proceso de contratación, respondiendo 
por sus actuaciones u omisiones. 
 
PLANEACIÓN: Las actuaciones contractuales de la Empresa obedecerán a una rigurosa 
planeación de los procedimientos y recursos. 
 
BUENA FE: Toda negociación y contratación debe ser realizada de buena fe, vale decir, 
con entera lealtad, con intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y 
satisfactoriamente la finalidad social, pública y privada a que obedece la contratación. 
 
La buena fe implica que, tanto al momento de la negociación como en el perfeccionamiento 
del contrato, su ejecución y liquidación, se debe velar por el cumplimiento satisfactorio de 
los intereses del contrato. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es la capacidad de respuesta que tiene la Empresa, frente 
a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se 
relaciona.  
 
PARÁGRAFO: Además de los anteriores principios, serán aplicables a la actuación 
contractual de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” los principios 
de buena administración, como lo son la competitividad, productividad y rentabilidad. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONVENIO  
 
a. VALOR: El análisis técnico y económico para la conformación del valor estimado del 
contrato, se soporta en los costos de las actividades necesarias para la realización de este 
tipo de contrato, en el presupuesto elaborado por el municipio contratante o la entidad 
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designante (para el caso del Sistema General de Regalías) y en la propuesta presentada 
por la EDUNA cuando aplique.  
 
Así mismo, para el desarrollo de las actividades se partió de la viabilidad técnica y 
económica realizada por el área encargada, la cual arrojó un Presupuesto Oficial que 
permitirá cubrir los costos generados por los recursos de personal y gastos logísticos. 
 
Por ser un contrato de consultoría, el cual se desglosa de un contrato interadministrativo de 
mandato sin representación por administración delegada, los valores del PO para el contrato 
resultante del presente estudio de necesidad, conveniencia y oportunidad, se encuentran 
previamente establecidos. 
 
La entidad dispone de un valor para este proyecto equivalente CIENTO TREINTA UN 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($131.852.000.oo) 
INCLUIDO IVA que se encuentran debidamente amparados por Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 0187 del 18/07/2025 expedido por la Oficina 
Administrativa y Financiera de EDUNA.   
 

PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 TOPOGRAFÍA    $ 8.000.000 

1.1 

Levantamiento topográfico detallado. (Planta, Perfil 
longitudinal, perfil transversal, cartera topográfica, 
informe, transporte al sitio). Realización de mediciones de 
campo y generación de planos topográficos que servirán 
de base para el diseño. 

und 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

2 ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA    $ 32.000.000 

2.1 

Estudios de suelo y geológicos y geotécnicos (estudio de 
suelos, perfiles, sondeos, ensayos y resultados de 
laboratorios, evaluación de capacidad portante, 
recomendaciones geotécnicas, transporte al sitio 

und 1 $ 32.000.000 $ 32.000.000 

3 ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO    $ 15.800.000 

3,1 

Estudio hidrológico e hidráulico: Análisis de cauces y 
determinación de caudales de diseño, respaldados en 
informes técnicos para la definición de parámetros de 
drenaje. 

und 1 $ 15.800.000 $ 15.800.000 

5 DISEÑO ESTRUCTURAL    $ 38.000.000 

5,1 

Diseño estructural de puentes: Modelado estructural, 
elaboración de memorias de cálculo y desarrollo de 
planos (planta, alzados, cortes, refuerzo y detalles 
constructivos). 

und 1 $ 38.000.000 $ 38.000.000 

7 PLANES    $ 7.000.000 

7,1 

Elaboración de plan de manejo socio ambiental y SST: 
Diseño de medidas para prevenir y mitigar  impactos  
ambientales  y  sociales,  así  como  garantizar  la  
seguridad  y  salud  en  el trabajo. 

und 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

8 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO    $ 10.000.000 
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8,1 

Presupuesto de obra detallado, análisis de precios 
unitarios APU, insumos (Materiales, mano de obra, y 
maquinaria), desglose del AU, presupuesto de 
Interventoría, cálculo del factor multiplicador, cálculo del 
factor salarial, cronograma y flujo de caja. 

und 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

SUBTOTAL $ 110.800.000 

IVA 19% $ 21.052.000 

TOTAL $ 131.852.000 

 
b. FORMA DE PAGO: Los recursos se desembolsarán periódicamente de la siguiente 
manera: 
 
1. Un anticipo del treinta y cinco por ciento (35%) una vez suscrito el contrato, constituida la 
respectiva garantía y se suscriba el acta de inicio. Dicho anticipo será amortizado a través 
de los productos entregados a satisfacción previa aprobación por parte de la supervisión del 
contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa Rosa de Osos. 
 
2. El sesenta y cinco por ciento (65%) del valor del contrato, se pagará de manera 
proporcional a la entrega de los productos a satisfacción previa aprobación por parte de la 
supervisión del contrato y al visto bueno por parte del municipio de Santa Rosa de Osos de 
acuerdo con las actividades y/o entregables, y/o diseños y/o estudios supeditados a los 
pagos que realice el Municipio a la EDUNA, a estos pagos parciales se les realizará la 
amortización del anticipo 
 

DEDUCCIONES- CONSULTORÌA/ HONORARIOS 

Estampilla Pro Adulto Mayor 4% 

Estampilla Pro Cultura 2% 

Estampilla para la Justifica Familia 2% 

Retención ICA 1%-0.5% 

Sobretasa Bomberil 2%Resultado Rete ICA 

 
NOTA: Los valores descritos anteriormente son deducciones propias del municipio de Santa 
Rosa de Osos. Para el caso de retenciones, se procederá según las tablas de retención del 
Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para efectos de la retención en 
la fuente por renta, el CONTRATANTE procederá de conformidad con la normatividad 
tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA- EDUNA, deberá indicar la norma que lo excluye o 
le otorga la exención. 
 
EDUNA recibirá las facturas correspondientes a cada acta de avance, acompañadas de la 
respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 
requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Adicional, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas 
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correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes 
efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y 
cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de 
presentación de la factura respectiva. 

El Contratista autoriza expresamente a la Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de 
Antioquia - EDUNA, para descontar del pago por su servicio las sumas de dinero que por 
error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y descuentos correspondientes a 
impuestos, estampillas y similares que las normas legales establezcan para este tipo de 
pagos. 

El contratista tiene la obligación de cargar todos los documentos del pago en el SECOP II 
es decir informe de Actividades, factura, y certificado de parafiscales etc. Esto como 
requisito indispensable para que se pueda efectuar el pago. 

5. APROPIACIONES PRESUPUESTALES 
 

CDP 
FECHA 

EXPEDICIÓN 
VALOR RESERVA 

VALOR A 
IMPUTAR 

0187 18/07/2025 $ 131.852.000 $ 131.852.000 

RUBRO NOMBRE 

2.1.2.02.02.008 servicios prestados a las empresas y servicios de producción 

 
6. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

 
a. CONDICIONES Y REQUISITOS JURÍDICOS 

1. Carta de presentación de oferta suscrita por el representante legal de la persona 
Jurídica.  

2. Certificado De Existencia Y Representación Legal Para Personas Jurídicas Y 
Matrícula o Tarjeta Profesional Para Personas Naturales. Si el Oferente es una 
persona jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante 
certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo 
o autoridad competente; si el Oferente es persona natural deberá acreditar la 
respectiva matrícula o tarjeta profesional en las profesiones determinadas en los 
requisitos de participación y el certificado de vigencia de la misma. El certificado para 
personas jurídicas, deberá cumplir con los siguientes requisitos: Fecha de expedición 
no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. El 
objeto social de la persona jurídica deberá estar acorde con el objeto y las actividades 
a contratar. La duración de la persona jurídica no puede ser inferior al plazo 
establecido para el contrato, su liquidación y un (1) año más contados a partir de la 
terminación del contrato. 
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3. Certificado de pago (o planilla) de pago de la seguridad social: Adjuntar planilla  
pagada de seguridad social y parafiscales y/o afiliación de Seguridad social y/o 
certificación expedida por la persona natural o el representante legal de la persona 
jurídica (o de su contador o revisor fiscal si fuere el caso). Al momento de realizar el 
pago al contratista solo se aceptará la presentación de la planilla debidamente 
pagada y ajustada en materia legal a lo indicado por la Ley. 

4. Certificado de antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación. 
 

5. Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República vigente. 
 

6. Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional del 
representante legal, así como el certificado consultado en el Registro Nacional de 
Medidas correctivas RNMC. 
 

7. Certificado de antecedentes de delitos sexuales (Representante legal) con fecha 
de expedición de la presente vigencia y no mayor a un mes. 

 
8. Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos –S REDAM-NO mayor a 

un mes (Representante legal) https://www.redam.gov.co/ En cumplimiento del 
numeral primero del artículo 6 de la Ley estatutaria 2097 de 2021 “Por medio de la 
cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras 
disposiciones”, el cual indica “(…) 1. El deudor alimentario moroso sólo podrá 
contratar con el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones 
alimentarias. Esta inhabilidad también se predica del deudor alimentario moroso que 
actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira a contratar con el 
Estado. (…)”, el interesado deberá allegar “certificado de deudores alimentarios 
morosos REDAM” descargado a través del enlace 
https://carpetaciudadana.and.gov.co/ o la plataforma electrónica y/omedio autorizado 
que sea puesto a disposición por el Gobierno Nacional para tal fin. Para el caso de 
las personas jurídicas se deberá aportar el “certificado de deudores alimentarios 
morosos REDAM” del representante legal. En el caso de proponente plural 
(CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL) cada uno de sus integrantes, sea persona 
jurídica (representante legal) o natural, deberá aportar los certificados de deudores 
alimentarios morosos REDAM y cumplir individualmente con las condiciones exigidas 
en este numeral. El precitado certificado deberá tener una fecha de expedición igual 
o inferior a los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta  

 
9. Certificado de Inspección, Vigilancia y Control para persona jurídica sin ánimo de 

lucro domiciliada en Colombia, la ESAL deberá presentar el Certificado de 
Inspección, vigilancia y control, expedida para la presente vigencia la Entidad que 
ejerza el control y vigilancia (Entidad Territorial o del orden nacional). Para las figuras 
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plurales compuesto cada uno de sus integrantes deberá cumplir el criterio, el 
certificado debe contener la información expresa para que pueda ser consultado en 
aras de verificar su autenticidad 

10. Registro Unico Tributario de la DIAN (RUT) con el fin de conocer el régimen Tributario 
a que pertenece el Oferente, deberá presentarse con la oferta, fotocopia del Registro 
Único Tributario, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde 
aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento. 

11. Formato de único de la Hoja de vida de la función pública persona jurídica  

12. Fotocopia de cédula. 

13. Certificados de Experiencia - Para el presente proceso el proponente acreditará un 
(01) contrato de consultoría celebrado con entidades públicas y/o privadas de manera 
individual, en consorcio o unión temporal, que su objeto y/o alcance sea similar al 
objeto a contratar. 

14. AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Los invitados no 
podrán estar incursos en inhabilidad e incompatibilidad, conforme a lo establecido en 
el Artículo 8° del Manual de Contratación, adoptado mediante el ACUERDO 001 DE 
2022, el cual establece: “ARTÍCULO 8º. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES APLICABLES A LA 
CONTRATACIÓN. En los procesos contractuales que adelante Empresa de 
Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” se aplicará el régimen de 
inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecido en la Constitución 
Política (artículos 122 y 126), las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 
ley 1801 de 2016 y demás normas que las modifiquen, adicionen, aclaren o precisen 
la materia. En los contratos que celebre La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte 
de Antioquia “EDUNA” se aplicarán de igual forma las normas sobre conflicto de 
intereses que establece el Código de Comercio, la Ley 155 de 1959 y las normas que 
las modifiquen, aclaren o complementen, así como las demás normas sobre la 
materia que las leyes establezcan. En todo caso, cuando sobrevenga un evento que 
pueda dar lugar a conflicto de intereses, se aplicará la regla según la cual debe 
privilegiarse el mejor interés para La Empresa de Desarrollo Urbano- EDUNA “. Si 
llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el consultor, este cederá el 
contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere 
posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad 
sobrevenga en un proponente dentro de la Invitación PRIVADA, se entenderá que 
renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del 
mismo. Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un 
consorcio este cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita de la 
entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes 
integran el consorcio o unión temporal. 
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15. El OFERENTE con su propuesta manifiesta bajo gravedad de juramento que no está 
incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, 
previstas en la Constitución Política Art 122. Modificado por el Art. 4°, Acto Legislativo 
01 de 2009, Art 126. Modificado por el art 2°, Acto Legislativo 02 de 2015, Ley 80 de 
1993 Art 8º modificado y complementado por la Ley 1474 de 2011, Ley 1801 de 2016 
art 183 y en las demás normas que consagran estas, así mismo declara en calidad 
de suscriptor de este contrato que no tiene parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil 
 
Apoderado. Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un 
apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
Oferta, participar y comprometer a su representada en las diferentes instancias de la 
Invitación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el 
Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios 
de acuerdo con la presente invitación, así como para representarla judicial o 
extrajudicialmente durante el proceso. 
 
Deberá acreditar al momento de presentar su oferta, que cuenta con la autonomía 
administrativa requerida en la presente invitación. 
 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas 
extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal, y en tal caso, bastará 
para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los 
participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en la 
presente invitación relacionados con la autenticación, consularización y traducción; 
particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que 
se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio 
o Unión Temporal 

16. Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de 
Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los 
funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 
funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, 
por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios 
internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al 
autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán 
constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo 
país.  

 
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de 
Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás 
trámites pertinentes 
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17. Apostille. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el 
exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del 
trámite de consularización siempre que provenga de uno de los países signatarios 
de La Haya del 5 de Octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización 
para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este 
caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el Certificado el cual avala 
la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del 
documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la 
Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse 
acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor 
legalizada de conformidad con las normas vigentes. 

 
18. Títulos Obtenidos en el Exterior. El Oferente que ofrezca personal con títulos 

académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar al momento de presentar su 
oferta, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de 
Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los 
trámites requeridos.  
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados 
en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.  
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado 
(universitarios) por disciplina y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de 
especialización, maestría y doctorado. 

19. Certificado Bancario 2025 

b. PROPUESTA ECONÓMICA: 

El valor de la oferta remitida por el proponente no podrá superar el valor indicado por la 
Entidad, el valor de la propuesta deberá cubrir íntegramente los costos del presupuesto 
estimado por la empresa y deberá ser diligenciado por el oferente en su propuesta 
económica, considerando los demás costos necesarios para el normal desarrollo del 
contrato. 

CONDICIONES Y REQUISITOS DE CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA 
OFERTA  

DESCIPCIÓN NIVEL DE FORMACIÓN CANTIDAD 

EXP GENERAL 
(contada a partir de 
la expedición de la 

matricula 
profesional) 

% DEDICACIÓN 

Director de 
Consultoría 

Profesional Ingeniero Civil, 
especialista en Gerencia de 
Proyectos o similar, con 
formación 
académica debidamente 
certificada y con matrícula 

1 5 años 50 
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profesional o certificación 
vigente. 
Experiencia comprobada en la 
dirección, coordinación y 
supervisión integral de 
proyectos de 
ingeniería civil, asegurando el 
cumplimiento de estándares 
técnicos, normativos y de 
calidad. 

Profesional en 
estructuras. 

 
 

Ingeniero Civil, especialista en 
Diseño Estructural, Resistencia 
Sísmica o disciplinas 
relacionadas, con título 
profesional acreditado y 
certificación profesional activa. 
Experiencia 
en el diseño y cálculo 
estructural de puentes, 
aplicando criterios técnicos y 
normativos para 
garantizar seguridad y 
durabilidad. 

1 5 años 80 

Profesional en 
ingeniería civil o 

sanitaria 
 
 

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, especialista en 
Hidráulica o áreas afines, con 
formación 
académica acreditada y 
matrícula profesional vigente. 
Experiencia en el desarrollo y 
análisis 
de estudios hidrológicos e 
hidráulicos para el diseño y 
evaluación de obras hidráulicas, 
drenajes y manejo de aguas. 

1 4 años 50 

Profesional en 
ingenieria civil 

geotecnia. 
 
 
 

Ingeniero Civil, especialista en 
Geotecnia, con título 
profesional reconocido y 
matrícula o 
certificación profesional activa. 
Experiencia en la realización e 
interpretación de estudios de 
suelos para proyectos de 
ingeniería. 

1 4 años 50 

Profesional Ingeniero 
Civil, Arquitecto, 
Constructor o similar 

Profesional Ingeniero Civil, 
Arquitecto, Constructor o 
similar, con experiencia 
demostrable en 
la elaboración, control y 
seguimiento de cronogramas y 
presupuestos de proyectos de 
construcción. Titulación 
académica certificada y 
matrícula profesional vigente. 
Capacidad 
para integrar costos, tiempos y 
recursos en la planificación 
integral del proyecto 

1 4 años 50 
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Ingeniero Ambiental 

Ingeniero Ambiental, 
debidamente acreditado con 
título profesional y certificación 
o matrícula 
profesional activa. Experiencia 
en la elaboración y gestión de 
planes de manejo ambiental, 
social y de seguridad y salud en 
el trabajo, asegurando el 
cumplimiento de la 
normatividad 
ambiental y laboral vigente. 

1 4 años 30 

Profesional 
Topógrafo  

Topógrafo profesional 
acreditado, con certificaciones 
vigentes y experiencia en 
levantamientos topográficos 
detallados. Adicionalmente, 
cuenta con la certificación y 
calibración vigente de los 
equipos topográficos utilizados, 
garantizando precisión y 
confiabilidad en la recolección 
de datos 

1 5 años 50 

 
Para sustentar los perfiles de los anteriores profesionales requeridos por la entidad 
contratante, se deben anexar los siguientes documentos: 
 

• Certificados que demuestren la experiencia solicitada para cada profesional. 

• Hoja de vida. 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 

• Copia del diploma o acta de grado. 

• Copia de la tarjeta profesional. 

• Certificado de vigencia y/o antecedentes disciplinarios de la profesión 
(COPNIA o el que aplique).  

• Carta de manifestación de interés para participar de la mano del proponente 
dentro de su equipo de trabajo en el presente proceso. (Dicha carta debe 
contar con el nombre y código del contrato, lugar de ejecución y porcentaje 
de dedicación). 

 
Nota 1: El oferente, como patrono de sus trabajadores, está obligado a pagarles todos sus 
sueldos, prestaciones sociales, horas extras y las indemnizaciones que se causen o puedan 
causar durante la prestación del servicio objeto del presente contrato. El pago del salario 
deberá hacerse puntualmente a más tardar el último día del mes correspondiente y no estará 
sujeto a los pagos que realice la EDUNA por los servicios prestados.  
Nota 2: El oferente se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la 
ejecución del contrato.  
Nota 3: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete como obligación 
especial, a que en el evento de resultar adjudicatario mantendrá a la EDUNA, libre de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 



 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA 
(Empresa Industrial y Comercial del Estado) 

NIT: 901 442 761 - 1 

Página 33 de 35 
 

Nota 4: La EDUNA se reserva el derecho de incrementar o reducir los requerimientos de 
prestación de servicio que tengan relación con el objeto contractual, teniendo en cuenta que 
los mismos servicios obedecen a necesidades institucionales con variables características 
y diferentes especificaciones técnicas. Estos servicios serán solicitados verificando 
minuciosamente los precios ofertados de acuerdo a los precios de referencia en el mercado.  
Nota 5: En la preparación de las ofertas y teniendo en cuenta que el servicio se contrata a 
todo costo, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos (directos e 
indirectos), derechos y otros cargos que se la causaren por concepto de la ejecución del 
contrato, los cuales se entenderán incluidos en el análisis de precios unitarios de cada uno 
de los ítems que conforman la oferta, entre ellos honorarios, salarios, prestaciones sociales, 
pago de impuestos, pago del personal utilizado para la prestación del servicio y todos los 
demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los 
imprevistos, impuestos y contribuciones legalmente a cargo del contratista, garantías y 
demás que corresponda. 
Nota 6: El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones 
en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos 
cause perjuicio a la Administración o a terceros. 
 
ANÁLISIS DE GARANTÍAS.  
 
Atendiendo a lo estipulado Manual de Contratación de EDUNA adoptado mediante el 
Acuerdo 001 de 2022 ARTÍCULO 27, ESTIPULACIÓN DE GARANTÍAS. En la contratación 
se deberá analizar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía y circunstancias del objeto y 
alcance a ejecutar, la necesidad de la exigencia de garantías, seguros y títulos valores 
dependiendo de los riesgos. Las garantías y seguros deberán ser expedidos por compañías 
de seguros o entidades bancarias debidamente autorizadas para operar en el país, y serán 
otorgados a favor de Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA”. La 
aprobación de la correspondiente garantía será requisito previo para iniciar la ejecución del 
contrato”. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta el objeto, las actividades a ejecutar y la forma de pago, se 
determina que se hace necesaria la exigencia de la siguiente garantía:  
 

AMPAROS EXIGIBLES SI NO MONTO Y VIGENCIA 

Buen manejo del anticipo x  Por un valor igual al 100% del valor del anticipo y con 
vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses 
más 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgida del contrato 
estatal 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia Igual 
al Plazo del contrato más seis (6) meses. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales, indemnizaciones y 
aportes parafiscales 

X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia igual al 
plazo del contrato más tres (3) años, a partir de la 
liquidación del contrato 

Calidad X  Por el 20% del valor total del contrato y vigencia igual al 
plazo del contrato más tres (3) años, a partir de la 
liquidación del contrato 
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Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

X  Por 200 SMMLV y vigencia igual al Plazo del Contrato. 

 
Nota: Las anteriores garantías deben tener como asegurados, beneficiarios y/o amparados 
al municipio de Santa Rosa de Osos con NIT 890 981 554 - 6, a La Empresa de Desarrollo 
Urbano del Norte de Antioquia “EDUNA” con NIT 901 442 761 – 1 y/o a Terceros Afectados.   
 
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

La entidad publicará los documentos del proceso en el SECOP II.  

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y 
los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición.  
 
CONSULTA DOCUMENTOS: 
 
La Empresa de Desarrollo Urbano del Norte de Antioquia EDUNA publicará todos los 
documentos y actos en la página https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii  De 
conformidad con el art. 3 de la Ley 1150 de 2007 y del art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 
reglamentario 1082 de 2015; así como del art. 11, literal g), de la Ley 1712 de 2014 y del 
art. 9 de su Decreto reglamentario 103 de 2015; además de la Circular Externa No. 1 de 
2019, modificada por la Circular Externa No. 2 de 2019, expedidas por la Agencia Nacional 
de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.  En dicho sitio se podrá consultar 
toda la información referente al presente proceso de selección. 

7. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE 
LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÈCNICOS Y JURÌDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como 
con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este 
tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con el procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
procedimiento. 
La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo 
8. ANEXOS 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
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• CDP 

• PRESUPUESTO 

• MATRIZ DE RIESGOS 

• CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COINTER SI 026 2025 DEL MUNICIPIO 
DE SANTA ROSA DE OSOS.  

 

 

 

 

 

 
Gerente de EDUNA  
CARLOS GUILLERMO ATEHORTÚA QUICENO 


