Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DE LA CVC

CERTIFICA:

Que previo análisis de los documentos presentados por la **FUNDACION BELLOS AMANECERES,** con NIT. 900.310.416-5, se considera que los aportes que se describen en la siguiente tabla, son idóneos y pertinentes para la ejecución del Convenio de Asociación SABS No. 0694 de 2025, cuyo objeto es: *Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración de ecosistemas mediante la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje HMP en las cuencas hidrográficas de los ríos Yumbo, Guachal (Bolo Fraile), Vijes, Sonso y Mediacanoa y la implementación y sostenimiento de Herramientas de Manejo del Paisaje para la restauración ecológica en áreas afectadas por incendios forestales o susceptibles a los mismos en las cuencas hidrográficas de los ríos Vijes y Yumbo, y la implementación y sostenimiento de herramientas de manejo del paisaje en paramo, andino y sub andino en la cuenca hidrográfica del rio Amaime, jurisdicción de la CVC.*

Los aportes de la **FUNDACION BELLOS AMANECERES,** estarán representados de la siguiente manera:

ITEM	UND	CANT	VR. UNI MES/HECT /KM	DEDIC A	CANT CONV	VALOR TOTAL CONV	APORTES CVC	APORTES CONVINIENTE
ASISTENCIA TECNICA Y PROFESIONAL								
Coordinador Técnico	Mes	5	$7.000.000	100%	1	$35.000.000	$28.000.000	$7.000.000
Profesional Social	Mes	5	$6.500.000	100%	1	$32.500.000	$25.500.000	$7.000.000
Apoyo Administrativo	Mes	5	$6.500.000	50%	1	$16.250.000	$9.250.000	$7.000.000
Técnicos de campo	Mes	5	$4.000.000	100%	2	$40.000.000	$33.000.000	$7.000.000
Transporte equipo técnico	Mes	5	$7.500.000	100%	1	$37.500.000	$17.130.000	$20.370.000
TOTAL GESTIÓN PROFESIONAL						**$161.250.000**	**112.880.000**	**48.370.000**
EDUCACION AMBIENTAL								
Reunión de socialización con funcionarios de la DAR - CVC	Reunión	1	$1.500.000		4	$6.000.000	$4.000.000	$2.000.000
Reunión de socialización a los beneficiarios y otros actores sociales	Reunión	1	$1.500.000		4	$6.000.000	$4.000.000	$2.000.000

Recorrido por el territorio para la identificación y análisis de las situaciones ambientales asociadas a las HMP.	Recorrrido	1	$4.000.000		3	$12.000.000	$10.000.000	$2.000.000
Elaboración de material didáctico de apoyo	Global	1	$9.610.536		1	$9.610.536	$5.610.536	$4.000.000
Capacitación en temas y conceptos relacionados a la restauración ecológica y situaciones ambientales	Taller	1	$4.000.000		3	$12.000.000	$8.182.363	$3.817.637
Intercambio de saberes sobre experiencias exitosas relacionadas a la restauración ecológica	Visitas	1	$7.000.000		3	$21.000.000	$12.900.000	$8.100.000
TOTAL EDUCACION AMBIENTAL						**$66.610.536**	**$44.692.899**	**$21.917.637**
GEORREFERENCIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (SIG)								
Alquiler de equipo GPS	Hectárea	1	$16.960		121	$2.052.160	$0	$2.052.160
Levantamiento de GPS (área)	Hectárea	1	$61.798		121	$7.477.558	$7.477.558	$0
Procesamiento de Información	Global	1	$8.427		121	$1.019.667	$1.019.667	$0
Elaboración de cartografía (área de estudio)	Global	1	$19.101		121	$2.311.221	$2.311.221	$0
Elaboración de Geodatabase (área de estudio)	Hectárea	1	$13.483		121	$1.631.443	$1.631.443	$0
Licencias, Software para SIG y equipo de computo	Global	1	$2.000.000		1	$2.000.000	$0	$2.000.000
TOTAL GEOREFERENCIACIÓN						**$16.492.049**	**12.439.889**	**$4.052.160**
IMPLEMENTACIÓN HMP								
Aislamiento Protección - AP	Km	1	$27.192.668		17	$462.275.356	$323.599.333	$138.676.023
Sistema Silvopastoril - SSP	Ha	1	$13.645.879		5	$68.229.395	$47.843.180	$20.386.215
Cerca Viva - CV	Km	1	$5.083.845		17	$86.425.365	$61.170.200	$25.255.165
Enriquecimiento Bosque Natural - ENR	Ha	1	$1.632.672		25	$40.816.800	$28.651.300	$12.165.500
Bosque Protector - BP	Ha	1	$19.842.482		23	$456.377.086	$319.489.000	$136.888.086
TOTAL IMPLEMENTACIÓN HMP						**$1.114.124.002**	**$780.753.013**	**$333.370.989**
SOSTENIMIENTO HMP								
Cerca Viva - CV						**$29.431.284**	**$20.617.887**	**$8.813.397**
Primer Sostenimiento	Ha	1	1.240.899		20	$24.817.989	$16.941.780	$7.876.209
Segundo Sostenimiento	Ha	1	1.537.765		3	$4.613.295	$3.676.107	$937.188

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

Enriquecimiento Bosque Natural - ENR						**$11.483.095**	**$8.051.950**	**$3.431.145**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$459.324		25	$11.483.095	$8.051.950	$3.431.145
Bosque Protector - BP						**$213.747.120**	**$149.622.300**	**$64.124.820**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$4.694.588		33	$154.921.388	$106.554.200	$48.367.188
Segundo Sostenimiento	Ha	1	$5.882.573		10	$58.825.732	$43.068.100	$15.757.632
Sist Silvopastoril	**Ha**					**$11.522.506**	**$8.081.102**	**$3.441.404**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$828.845		9	$7.459.607	$4.831.126	**$2.628.481**
Segundo Sostenimiento	Ha	1	$1.015.725		4	$4.062.899	$3.249.976	**$812.923**
Restauración con Alta Densidad - RAD						**$3.319.104**	**$2.446.747**	**$872.357**
Primer Sostenimiento	Ha	1	$1.659.552		1	$1.659.552	$1.081.605	**$577.947**
Segundo Sostenimiento	Ha	1	$1.659.552		1	$1.659.552	$1.365.142	**$294.410**
TOTAL MANTENIMIENTOS HMP						**269.503.109**	**188.819.986**	**80.683.123**
TOTAL PROYECTO						**$1.627.979.696**	**$1.139.585.787**	**$488.393.909**

Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el 04 de agosto de 2025

MARCO ANTONIO SUAREZ GUTIERREZ
Director General

Proyecto: Héctor Bonilla Guzmán – Profesional Especializado- DGA HBG
Revisó: Orlando Barreto Agudelo – Coordinador GIIT - DGA
Aprobó: Adriana Patricia Ramírez Delgado – Directora de Gestión Ambiental (C) APR

Archívese en: Expediente 0702-014-013-T6996-2025