RESOLUCIÓN No. 103 de 2025
(agosto 05 de 2025)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA SANEAMIENTO AL PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PUBLICA FLO-INFRA-LP-006-2025, CUYO OBJETO ES: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MÓDULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, según Decreto de Nombramiento No. 00009 y Acta de Posesión No. 007 del 1 de enero de 2024, y delegado para el ejercicio de competencias en materia contractual y ordenación del gasto mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024**,** y

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Floridablanca – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA adelanta procedimiento contractual en la modalidad de licitación pública FLO-INFRA-LP-006-2025 plataforma Secop II, tendiente a contratar ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MÓDULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

2. Que, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 25-02460 del 19 de junio de 2025 por valor de MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS m/cte. ($1.739.120.718,00).

RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: Se estipulan en los certificados de disponibilidad presupuestal. Así mismo se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA publicado en la plataforma SECOP II línea 1086.

Objeto del proyecto	Plazo del contrato	Valor presupuesto oficial	Lugar(es) de ejecución del contrato
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MÓDULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	CUATRO (04) MESES Sin superar la vigencia fiscal 2025	MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS m/cte. ($1.739.120.718,00)	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA ZONA URBANA

3. Que, en el presente proceso contractual, se elaboraron y publicaron Estudios Previos, Estudios del Sector, Proyecto de Pliego de Condiciones, Aviso de Convocatoria Pública el 11 de julio de 2025, de acuerdo al cronograma establecido, donde se detallan los elementos de planificación y de necesidad, así dentro del término y oportunidad se presentaron observaciones las cuales fueron resultas y aclaradas por la entidad en la plataforma SECOP II, en cumplimiento y garantía del debido proceso, así como de los principios de la contratación estatal, como lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015.

5. Que en el cronograma del procedimiento contractual FLO-INFRA-LP-006-2025, se estableció como fecha para publicación del acto administrativo de apertura del proceso, publicación de pliego definitivo y respuesta a observaciones, el día 1 de agosto de 2025. Que por fallas en la plataforma Secop II, el cargue de los documentos mencionados, no permitió una adecuada visualización y verificación por parte de los usuarios e interesados, así se advirtió durante la diligencia audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos, programada para el día 5 de agosto de 2025, en horario de 08:00 AM.

Durante la referida audiencia, los participantes interesados Cesar Jaimes en representación de EICON SAS, Jhoana Gutiérrez Pérez en representación de EME Ingeniería, y Carlos Cárdenas Lemus en representación de MTA, advirtieron la imposibilidad de visualizar los formatos anexos, como tampoco pudieron visualizar las respuestas a observaciones publicadas por la entidad.

6. Que verificada las observaciones, por parte del Comité Técnico de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Floridablanca, se aclaró a los observantes, que las respuestas a observaciones fueron adecuadamente publicadas dentro del termino y oportunidad el día 1 de agosto de 2025, junto con los demás documentos del proceso, se compartió el respectivo link de verificación, donde los observantes pudieron ingresar y apreciar la referida publicación (respuesta a observaciones), advirtiendo posibles fallas en la plataforma Secop II, que nos les permitía a algunos usuarios la visualización de los documentos indicados.

7. De la verificación de los anexos realizada por parte del equipo técnico de la Secretaria, se advierte que la plataforma Secop II, por fallas técnicas, no realizó el cargue adecuado de los formatos anexos, como de la resolución de apertura y los pliegos definitivos, a pesar de haber sido cargados por el operador Secop II el día indicado, es decir el 1 de agosto de 2025, por lo cual, se hace necesario, salir al saneamiento del proceso, y ordenar nuevamente la publicación de los formatos anexos, como la resolución de apertura y el pliego definitivo, a efectos de garantizar la adecuada publicación y el principio de publicidad de los documentos mencionados, en similar sentido, se deberá modificar y ajustar los términos del cronograma contractual, garantizando los tiempos y oportunidades a los interesados, para que conozcan el contenido de cada documento, en procura de la garantía de los principios de publicidad, debido proceso, economía, transparencia, propios de la contratación estatal.

8. Que de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Floridablanca, procederá a sanear el procedimiento adelantando las actuaciones necesarias tendientes a lograr el cumplimiento de las reglas que resultan aplicables al proceso de selección, con sujeción a los principios de buena fe, igualdad, moralidad, imparcialidad, inmutabilidad, transparencia, planeación y responsabilidad.

9. Que, como consecuencia de lo anterior, y como quiera que el saneamiento que se efectúa a través de la presente resolución, se requiere para que los proponentes cuenten con el tiempo necesario para conocer el contenido de los documentos anexos, acto de apertura y los pliegos definitivos, y presentar las observaciones a este último, es decir, como garantía de los principios de publicidad y debido proceso, se procederá a ajustar el cronograma del proceso, garantizando las oportunidades procesales en el dispuestas.

Que, en mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: SANEAR los vicios presentados en la Licitación Pública FLO-INFRA-LP-006-2025, cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES INTERNAS EN EL MÓDULO DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL BARRIO EL REPOSO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, en los términos consignados en el presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR la publicación de Resolución de Apertura, Pliego Definitivo y Formatos Anexos.

ARTICULO TERCERO: ADOPTAR como nuevo cronograma del proceso de selección, para las etapas siguientes, las fechas que se indican a continuación:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones.	05 agosto de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Expedición y publicación del acto	05 agosto de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

administrativo de apertura del Proceso de Contratación			
Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	05 agosto de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de asignación de Riesgos	06 agosto de 2025 Horario 10:00 am	N/A.	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo	06 agosto de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	08 agosto de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Plazo máximo para la expedición de Adendas	08 agosto de 2025 07:00 pm	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.
Fecha de cierre – presentación ofertas.	14 agosto de 2025 hasta las 07:59 A.M.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de ofertas. Audiencia de apertura de Sobre.	14 agosto de 2025 hasta las 08:01 A.M.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Evaluación de las ofertas.	Hasta el 19 agosto de 2025		
Publicación del informe preliminar de evaluación.	19 agosto de 2025	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Hasta el 26 de agosto de 2025	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en Sobres.	27 de agosto de 2025	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	28 de agosto de 2025 09:00 A.M.	N/A	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	29 de agosto de 2025	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	Secretaria de Infraestructura ubicada en el segundo piso Municipio de Floridablanca (Santander).	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del acto de adjudicación.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación de la presente resolución en la fecha de su expedición en el portal único de contratación – SECOP II - www.colombiacompra.gov.co

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente resolución no procede ningún recurso de ley.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se ordena su publicación en el portal único de contratación – SECOP II www.colombiacompra.gov.co

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Floridablanca (Santander), el quinto (5) día del mes de agosto de 2025.

ING. GERSON ANDRES GONZALEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura - Municipio de Floridablanca (Santander)

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó Aspectos Jurídicos:	Ab. **Darío A Villarreal Dulcey** - CPS Secretaria de Infraestructura		05/08/2025
Proyectó Aspectos Técnicos:	Ing. **Carlos Ariel Urzola Núñez** – CPS Secretaria de Infraestructura		05/08/2025
Proyectó Aspectos Técnicos:	Ing. **Jessica Barón Guarín** – CPS Secretaria de Infraestructura		05/08/2025
Proyectó Aspectos Financieros:	Arq. **Eddie Alexander Ruiz Anaya** – CPS Secretaria de Infraestructura		05/08/2025
Revisó:	Ab. **Sergio A Pitta Rueda** - CPS		05/08/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			