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Modalidad

LoAcurso de Méritos

Tipo de concurso

Abierto

No.

CM-001-2025

Cbjeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCC[ON DE OBRAS
DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL
CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES
MUNICIPIOS DEL AREA- METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA %ﬁ o
B - %f,; L e
GRUPO 1. INTERVENTORIA TECNJCA Y ADMINISTRATIVA - Y
FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA
EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA
ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, AS!I COMO EL
CONTROL DE LA EROSION Y PROTECCION DE LA MARGEN
DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE
LAGOS II, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON
RADICADO 2020-00080-00 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GRUPO 2 . INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL. CONTRATO DE OBRA CUYOQ OBJETO
ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA
EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA
CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER,

GRUPO 3. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA El. CONTROL DE LA ERQOSION EN
PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL
MUNICIPIO DE  PIEDECUESTA  DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

GRUPO 4. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL. CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL
TALUD CRIENTAL DEL BARRIC VILLA DE LOS CABALLEROS
EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Fecha

LA DE PUBLICACION EN EL. SECOP Il

Documento

Anexo complementario al Proyecto Pliego de Condiciones

3

EN EL PRESENTE PROCESO NO HAY LUGAR A
PRECALIFICACION

—
.




CORPORACION AUTONOMA RECIONAL PARS LA
DEFENSA DE LA MESELR DE BUCARAMANGA

a

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Convocatoria a interesados y/o veedores

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1, iric. 3 ley 850 de 2003 se convoca a los interesados
para gue participen en el presente proceso de seleccion.

1.2 Invitacién a veedurias ciudadanas

Se invita a los ciudadanos y organizaciones comunitarias para que ejerza vigitancia en el presente
Proceso de Contratacion, para lo cual pueden consultar los documentos en el SECOP 1l, solicitar
informacién, efectuar recomendaciones e intervenir en las audiencias.

1.3 Compromiso anticorrupcién

Los Proponentes deben suscribir €l compromiso anticorrupcion contenido en el Anexo en el cual
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion.

1.4 Comunicaciones.

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por SECOP |
1.5 Idioma ' i

Castellano

1.6 Moneda

Peso colombiano

1.7 Modalidad de seleccion y Justificacion

La ley 1150 de 2007 establece en el articulo 2 que “la
escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las

De conformidad con el Numeral 3 dei Articulo 2 : s e s -
modalidades de seleccidn de licitacién pudblica, seleccién

dela Ley 1150 d? 2007, se establece que el abreviada, concurso de meéritos y contratacidn directa”,
concurso de meéritos “Corresponde a la sefialando comao regla general que la seleccién se efectue por
modalidad prevista para la seleccion de licitacion publica y excepcionalmente mediante seleccién

5 abreviada, concurso de méritos y confratacién directa. La ley
r
consultores o proyectos, en la que se podran | 1,070 " 01 s, articulo 94 adicioné Ia citada norma

utilizar sistemas de concurso abierto o de incluyendo como madalidad de seleccién la contratacion de

precalificacion {...)". minima cuantia.

A su vez, el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
define que el contrato de consultoria es aquel que “ceiebren las
entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la
gjecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyeclos
especificos, asi como a las asescrias técnicas de coordinacion,
control y supervisidn. Son también contratos de consultoria los
que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de
obra ¢ de proyectos, direccién, programacion y la ejecucidn de
disefios, planos, anteproyectos y proyectos”.

£l Decreto 1082 de 2015 en el articulo 2.2.1.2.1.3.1. sefiala
"Procedencia del concurso de méritos. Las Entidades Estatales
deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de
meritos para la prestacion de servicios de consulioria de gue
frata el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1983 y para
los proyectos de arquitectura.

En el presente caso por {ratarse de un contrate de consultoria,
arientado a labores de interventoria de obra, es perfectamente
claro que la modalidad de contratacion debe ser a través de
concurso de méritos.

1.8 Normas que regulan el procedimiento del proceso de seleccién

Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 -~Art. 1,2,3,4,582,83,84,85,86,
88,89,90,91,92,94-, Ley 2069 de 2020 —-Art. 30 a 36-, Decreto 019 de 2012 - Art. 12,34,
5,6,9,25,36,94,217,218, 219,220, 221,223,224 ,225-, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1860 de 2021.

1.9 Capacidad para contratar

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 y 7 de la ley 80 de 1.993 tienen capacidad para
celebrar contratos con la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) las personas consideradas legalmente capaces en las
disposiciones vigentes. También podran celebrar contratos los consorcios y uniones temporales.
.as personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracidn no sera inferior a
la del plazo del contrato y un afio mas. Con fundamento en el principio de igualdad, el requisitc de
duracion se aplicara a los consorcios y uniones temporales.

No podran participar en el presente proceso de seleccidn ni celebrar el contrato consecuencia de él,
aquellas personas naturales o juridicas que tengan inhabilidades o incompatibilidades de acuerdo
con lo dispuesto en los Articulos 8 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 18 de la ley 1150
de 2007, con las modificaciones introducidas por la ley 1474 de 2011 y 1778 de 2016 o no se
encuentren inscritas, clasificadas y calificadas en el Registro Unico de Proponentes en fa actividad,
especialidad y grupo exigidos.
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Se entiende por inscrito en el Registro Unico de Proponentes, que la calificacion y clasificacion
publicada por la Camara de Comercio se encuentre en firme, bien porque no se interpuso recurso o
instaurado haya sido resuelo, situacién que debe colegirse del certificado de inscripcion en el
Registro Unico de Proponentes o de certificacion expedida por la Camara respectiva. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la ley 1150 de 2007.

1.10 Competencia para dirigir procedimientos contractuales y celebrar el contrato

Con fundamento en lo preceptuado en el articulo 11 de la ley 80 de 1.993, “la competencia para
ordenar y dirigir la celebracién de licitaciones y para escoger contratistas sera del jefe o representante
de la entidad, segln el caso.

Respecto, de las Corporaciones Auténomas Regional, el articulo 28 de la ley 99 de 1.8993 establece
que el Director General es el representante legal de la Corporacion y su primera autoridad ejecutiva.
Consecuente con lo anterior, el Director General de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA es el servidor competente para adelantar
el procedimiento contractual y escoger el contratista.

Mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 1314 del catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis
(2016) se autorizé al Director General para delegar la ordenacion del gasto en materia de contratacion
en los Subdirectores, Secretaria General, Jefe de Oficina de Contratacion y Jefe de Oficina de Gestidn
Social y Ambiental, asi como para delegar funciones en materia precontractual, contractual y pos
contractual en el Jefe de la Oficina de Contratacion.

Por Resolucién No. 0041 de 17 de Enero de 2024 se delegd en el (la) Jefe de la Oficina de
Contratacion 1a funcién de adelantar la totalidad de la etapa precontractual de los diferentes procesos
de seleccion de contratistas. Asi mismo, la funciéon de elaborar, aprobar y suscribir los documentos
correspondientes a [a etapa precontractual de cada proceso.

En consecuencia, en el presente proceso de seleccion es competente para expedir los actos y presidir
tas audiencias dentro de la etapa precontractual la Jefe de la Oficina de Confratacion y para fa firma
del contrato el Director General.

1.11 Publicidad actos del proceso de seleccion

Los actos y documentos del presente proceso se publicaran en el SECOP 1.

1.12 Certificado de disponibilidad presupuestal y de vigencias futuras

Grupo No. CDP VIG FUT FECHA RUBRC RECURSC VALOR
Grupo 1 CDP No. [ ———— JUNIO 3205-R101 INVERSION 1.471.291.017.00
25000889 10/2025 2-3.2.02.02.008.05
3205-R132
2-3.2.02.02.008.05
Grupo 2 CDP No. Junio 9/25 3205-R101 INVERSION 1.148.879.514.68
25000885 2-3.2.02.02.008.05
3205-R108
2-3.2.02.02.008.05
Grupo 2 Cert Junio INVERSION 558.585.917.25
10/2025
Grupo 3 CDP No.... Junio 3205-R108 INVERSION 157.008.387.30
25000867 9/2025 | 2-3.2.02.02.008.05
Grupo 3 Cert Junio INVERSION 523.370.695.01
10/2025
Grupo 4 CDP No. Junio 3205-R122 INVERSION 67.935.062.594
25000869 09/2025 2-3.2.02.02.008.05
Grupo 4 Cert Junio INVERSION 226.454.278.77
10/2025
1.13 Certificado Plan de Compras
Grupo No. Fecha Cédigo Vigencia Valor
Grupo 1 2500000602 2025-06-05 81102702 2025 1.471.281.018
81101500
77111508
80111614
Grupo 2 2500000605 | 2025-06-05 81102702 2025 1707.465.432
81101500
77111508
80111614
Grupo 3 2500000607 2025-06-05 81102702 2025 680.379.083.00
81101500
77111508
80111614
Grupo 4 2500000609 2025-06-05 81102702 2025 294.389.342.00
81101500
77111508
80111614
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1.14 Presupuesto Oficial

GRUPQO 1. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATC DE OBRA CUYQ OBJETO £S CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE
LA EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DELSUR Y
ARRAYANES, AS|I COMO EL CONTROL DE LA EROSION ¥ PROTECCION DE LA MARGEN
DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIQ EN EL SECTOR BE LAGOS I, EN CUMPLIMIENTO DE
LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA,
PDEPARTAMENTOQ DE SANTANDER

El valor incluye fodos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el
cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, transportes y demas
que no correspondan expresamente a la entidad contratante.

1.471.291.017.23

GRUPO 2 . INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL BE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS
DETERMINADCS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIQ DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

Ef valor incluye tcdos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para ef
cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, transportes y demas
que no correspondan expresamente a la entidad contratante.

1.707.465.491.93

GRUPO 3. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS
DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el
cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, transportes y demas
gue no correspondan expresamente a ta entidad contratante.

680.379.082.31

GRUPC 4. INTERVENTORIA TECNICA ¥ ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA CUYQO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSQCLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION £N EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO
VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER
El valor incluye todos los costos directos e indirecios que debe asumir el contratista para el
cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, {asas, retenciones, transportes y demas
gue no correspandan expresamente a la entidad contratante.

294.389.341.71

1.15 Acuerdos Comerciales

ENTIDAD PRES DEL PROC EXCEPCION FROCESO DE
PAIS ESTATAL CONTRATACION APLICABLE CONTRATACION
INCLUIDA SUPERIOR AL VR DEL | AL PROCESO DE CUBIERTO POR
ACUERDO COM CONTRATACION EL ACUERDO
COMERCIAL
ALIANZA | CHILE No aplica NO
PACIFICO | MEXICO CARS
PERU
CANADA No aplica NO
CHILE CARS
COSTA RICA
ESTADOS UNIDOS
ESTADOS AELC
UNION EUROPEA No aplica CARS NO
COREA
MEXICO Incluye a las B ¥ S $ | 33 Servicios de | NO
CARS 341.973.443 ingenieria
Serv Const
44.456.573.131
TRIANGU SALVADOR Incluye a las Si 38 servicics de | NO
Lo CARS construccion
NORTE GUATEMALA Incluye a las Sl
CARS
HONDURAS No aplica NO
CARS
COMUNIDAD ANDINA Incluye a las si
CARS
1.16 ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGO
Documento anexo al Estudio del Sector )
1.17 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
El cronograma del presente proceso se establecerd a través de Ia Plataforma SECOP i
1.18 Mipymes
Fundamento juridico Ley 2069 art. 33 y 34
Art. 2.2.1.2.4.2.2. Decreto 1082 de 2015 (Mod.
Art. 5 Decreto 1860 de 2021)
Convocatoria susceptibfe de ser limitada a mipymes sl Lote 4 NO Lote 4

Late 2
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Lote 3

| | |

Justificacion de la posibitidad de limitacién a mipymes

Presupuesto inferior a 125000
UMBRAL DE MIPYMES 2025 US$ 125.000
COL$ 533.287.768

Requisitos limitacién a mipymes

1. Minimo dos (2) solicitudes mipymes
colombianas

Empresas con minima un (1) afio de
existencia

Presentar solitud en la fecha indicada en
el cronograma (por lo menos un (1) dia
habil antes de la expedicién del acto
administrativo de apertura)

personas juridicas cuyo objeto social les
permita ejecutar el contrato relacionado
con el proceso contractual.

Ser mipyme colombiana con domicilio en
el Municipio de Bucaramanga

2.

Acreditacidn requisitos limitacién a mipymes

1. Tamafio empresarial

a. Las personas naturales mediante certificacion
expedida por ellos y un contador ptblico,
adjuntando copia del registro mercantil.

b. Las personas juridicas mediante certificacion
expedida por el representante legal y el contador
o revisor fiscal, si estdn obligados a tenerlo,
adjuntando copia del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de
Comercio o por la autoridad competente para
expedir dicha certificacion o Registro Unico de
Proponenies con fecha maximo de 60 dias
calendaric anteriores a la prevista en el
cronograma para el inicio del plazo para solicitar
convocatoria

Para la acreditacion deberan observarse los
rangos de clasificacidn empresarial establecidos
de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el
Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo
modifiguen, sustituyan o complementen

Las Mipyme tambien podran acreditar esta
condicién con la copia del certificade del Registro
Unico de Proponentes, e! cuat debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

1.19 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

81102702
81101500
77111508
80111614




TORPORACHIN AUTANOMA REGTONAL PARA LA
BEFENSA DY LA MESETA BE BUCAREMANGA

1. ETAPAS Y REGLAS DELPROCEDIMIENTO

2.1 Estudios y documentos previos (art. 2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015 Modificado por el
art. 1, Decreto Nacional 399 de 2021 )

El presente pliego de condiciones se elabord con fundamento en los estudios y documentos previos,
los cuales permaneceran a disposicion del publico durante el desarrollo del proceso de contratacion
en SECOP I

2.2 Aviso de convocatoria {Art. 2.2.1.1.2.1.2. Decreto 1082 de 2015)

De conformidad con 1o dispuesto en la norma mencionada el aviso de convocatoria para la
contratacion se publicara en el SECOP |l y contendra: 1. El nombre y direccion de la Entidad Estatal.
2. La direccién, el correc electronico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atendera a los
interesados en el Proceso de Contratacion, y la direccion y el correo electronico en donde los
proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratacion. 3. El objeto
del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 4. La modalidad de seleccién del
contratista. 5. El plazo estimado del contrato, 8. La fecha limite en la cual los interesados deben
presentar su oferta y el lugar y forma de presentacion de la misma. 7. El valor estimado del contrato y
la manifestacidn expresa de que la Entidad Estatal cuenta con Ia disponibilidad presupuestal. 8.
Mencion de si la contratacion esté cobijada por un Acuerdo Comercial. 9. Mencidn de si la convocatoria
es susceptible de ser limitada a Mipyme. 10. Enumeracion y breve descripcion de fas condiciones para
participar en el Proceso de Contratacion. 11. Indicar si en el Procesc de Contratacion hay lugar a
precalificacién. 12. El Cronograma.13, La forma como los interesados pueden consultar los
Documentos del Proceso.

2.3 Proyecto de pliego de condiciones electrénico (Art. 2.2.1.1.2.1.3 Dec 1082 de 2015

El proyecto de pliego de condiciones es el documento preparatorio de los pliegos de condiciones
definitivo, que contiene las reglas del contrato y del procedimiento de seleccion. Los interesados en
participar deben colocar especial interés en el proyecto de pliege de condiciones electronico y el anexo
complementario con el fin de ejercer el derecho a efectuar observaciones y a obtener de la Entidad la
manifestacién motivada sobre su aceptacion o rechazo. Igualmente, porque ellos incluyen los riesgos
asociados al contrate, 12 forma de mitigarlos y la asignacion del riesgo entre 1as partes contratantes.
Tanto el proyecto de pliego electrénico como el anexo complementario son de obligatorio cumplimiento
para los proponentes y la entidad.

El pliego debe contener la informacion establecida en el articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de
2015 y especialmente la sefialada en el 2.2.1.2.1.3.2. del decreto mencionado, que indica "La Entidad
Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre otros, los siguientes
criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo y b) la formacidén académica del
equipo de trabajo”

2.4 Observaciones al proyecto de pliego de condiciones (Art. 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de
2015)

Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones deben ser presentadas dentro del término
previsto en el cronograma, con el fin de ser evaluadas por la Corporacion y decidir si son relevantes y
ser incluidas en el pliego de condiciones definitivo. Término preclusivo, es decir, no es aceptable
realizar observaciones después de vencido el lapso sefialado para elio.

Efectuadas las observaciones la Corporacion de manera motivada se pronunciara sobre ellas,
sefalando si las acepta 0 rechaza, conforme los parametros establecidos en la plataforma de
contratacion estatal SECOP |l

Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha
de publicacion de los mismos durante un termino de cinco (5) dias habiles.

Las observaciones y sugerencias deberan ser enviadas UNICAMENTE a través de la plataforma del
SECOP I, o en caso de situaciones de indisponibilidad de la plataforma debidamente verificadas
conforme a los protocolos establecidos por Colombia Compra Eficiente, dirigirse a la entidad via
internet, al correo secop2@cdmb.gov.co, para lo cual deben suministrar el nombre, direccion de
correspandencia y/o electronica y el nimero telefénico del interesado.

La Corporacion publicara las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones y el
documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas en el
portal unico de contratacion estatal SECOP |l

2.5 Acto administrativo de apertura (Art. 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015

La Corporacién ordenara la apertura del proceso de seleccion mediante acto administrativo de caracter
general, el cual publicara en el SECOP 11,

2.6 Pliegos de condiciones definitivos (Art. 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015)

Los pliegos de condiciones definitivos y su anexo complementario seran publicados en el SECOP 1.
Dentro del plazo estipulado para presentar oferfas cualquier interesado puede solicitar aclaraciones
y/o observaciones al pliego de condiciones definifivo que la Corporacion responderd a través de |a
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plataforma.

La modificacion del pliego de condiciones se realizara a través de adendas. Las adendas deberan ser
publicas en dias habiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p.m., a mas tardar el dia habil anterior al
vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentacién conforme a los
parametros establecidos en el portal de contratacion SECGOP L.

2.7 Plazo para presentacion de las propuestas

Es el término del proceso de seleccion que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden
presentar propuestas y la de su cierre, el cual esta determinado en el cronograma inseirto en el SECOP
Il

2.8 Audiencia de cierre

En la fecha establecida para la apertura de las propuestas, se procedera a ello en |a plataforma del
SECOP Il. Se abrira el sobre que contiene los requisitos habilitantes y técnicos conforme se establece
en el portal de contratacion SECOP l.

2.9 Comité Evaluador (Art. 2.2.1.1.2.2.3 Decreto 1082 de 2015)

La CDMB designara evaluador juridico, técnico y financiero, quienes verificaran los requisitos
habilitantes y emitiran concepto recomendando habilitar o no a los propcnentes evaluados.
. La evaluacién sera conforme al cronograma establecido en el portal de contratacidn SECOP 1L

210 Regla de Subsanabilidad { Art. 5 Ley 1882 de 2018 por el cual se modificé el Paragrafo
1 e incliyé los paragrafos 3, 4 y 5§ del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007,

En todo caso, y con el propdsito de emitir un informe de evaluacion cada asesor segun su especialidad
podra requerira al proponente, antes de la publicaciéon del informe de evaluacion, para que subsane
los requisitos que no acredita conforme a lo exigido en el Pliego de Condiciones, para lo cual se
otorgara un dia habil. Se aclara que ese término no equivale al plazo legal del traslado del informe de
evaluacion.

Para efectos de realizar la subsanacién se requerird mediante mensaje en [a plataforma del SECOP
ll, indicando el plazo de subsanacién otorgado

2.11. Traslado informe de evaluacion (Art. 2.2.1.2.1.2.20 Decreto 1082 de 2015 — Articulo 6 del
Decreto 1860 de 2021) Articulo 2.2.1.2.1.3.2 numeral 2 Decreto 1082 de 2015,

La CDMB publicara el informe de evaluacion durante tres (3) dias habiles en la fecha establecida en
el cronograma. Este informe debe indicara si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen
con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

2.12 Reglas de Desempate (Articulo 35 Ley 2069 de 2020 - Articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto
1860 de 2021)

En caso de existir empate se aplicaran las reglas establecidas en la normatividad sobre la materia.
{Articulo 35 Ley 2069 de 2020 — Articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021). De persistir el
empate se ufilizara un método aleatorio para seleccionar al oferente, siguiendo para el efecto los
siguientes pasos:

+ La CDMB dispondra de balotas debidamente numeradas.

+ La numeracion de las balotas iniciara en el nimero 1 y continuaran numeradas en orden
ascendente.

» En presencia de todog los oferentes que se encuentren empatados en puntos © de un
delegado se introducira [as balotas numeradas en una bolsa.

» El nimero de balotas introducidas sera el doble al nimero de oferentes empatados en
puntos.

+  Almomento de esta diligencia los oferentes deberan acreditar la facultad legal para participar
en el mismo, ya sea por ser el proponente, su representante legal, por estar debidamente
autorizado por este (ltimo mediante poder para actuar a su nombre.

»  La participacién para tomar la balota de la bolsa se hara en orden aifabético, teniendo en
cuenta la primera letra del primer apellido o de la razén social del oferente, sea éste persona
natural, juridica, consorcio o unién temporal.

» Una vez el oferente tome la balota de la bolsa la tendra en su poder sin hacer publico el
nuimero sacado, hasta tanto no hayan tomado la halota todos los participantes.

+ Posterior a esto, se hara publica la numeracion de las balotas que los oferentes tienen en su
poder.

» El empate se resolvera a favor del proponente que haya sacado la balota marcada con &l
mayor nimero.

. De la presente diligencia se levantara la respectiva acta, con la firma de todos los
participantes.

2.13 Adjudicacidén con oferta tinica. { ART. 2.2.1.1.2.2.6 Decreto 1082 de 2015}

“Adjudicacion con oferta Unica. L.a Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando solo se haya
presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los
requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas en
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la ley y el presente titulo para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para
los procesos con convocatoria limitada a las Mipyme.”

2.14 Adjudicacion {Art. 2.2.1.2.1.3.2. Decreto 1082 de 2015)

“Una vez resueltas las observaciones al informe de evaluacion, la entidad adjudicara el confrato
mediante acto administrativo al oferente que haya cumplido todos los requisitos exigidos en el pliego
de condiciones y haya obtenido el mayor puntaje”.(Art. 2.2.1.2.1.3.2. Decreto 1082 de 2015)

El acto de adjudicacion es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo anterior,
si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacion del contrato y la suscripcién del mismo,
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios
flegales, este podra ser revocado, caso en el cual, la entidad podra aplicar o previsto en el inciso final
del numeral 12 del articulo 30 de 1a Ley 80 de 1993. (Ley 1150 de 2007, art. 8inc 3}.

2.15 Contrato

La COMB en la fecha indicada en el cronograma elaborarda el conifrato electrénico para ser
aceptadopor el proveedor en el SECOP |l. Igualmente, elaborara anexo compiementario para ser
suscrito por las partes y firmado se entendera perfeccionado (art. 41 Ley 80 de 1.993).

2.16 Requisitos de Ejecucién

Para la ejecucion del contrato se requerira de la aprobacion de ia garantia y del registro presupuestal.
(Art. 41 Ley 80 de 1.993).
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3. REQUISITCS HABILITANTES

3.1 DE ORDEN JURIDICO (Asesor Abog Alex Humberto Diaz Castrillén)

“ww LOS REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO SON
§ IGUALES INDEPENDIENTE DEL GRUPO EN QUE PARTICIPE

% ¥

Carta de presentacion Este documento tiene como finalidad que el proponente manifieste su
intencion de participar en el proceso de seleccion, aceptando las reglas
contenidas en el pliego de condiciones y el plazo de validez de la oferta,
expresando en gjercicio del principio de presuncion de la buena fe que no
se encuentra incurso en causal de inhabilidad o Incompatibilidad

La carta de presentacién la debera suscribir el proponente persona natural
o el representante de la persona juridica o del consorcio o union temporal
y expresar la siguiente informacion miruma:

a) Que la propuesta debera tener una validez de noventa (90) dias
calendario;
b) Que el proponente no se encuentra incurso en causal de

inhabilidad o incompatibilidad ni conflicto de interés, ni el personal directivo
de la empresa ¢ el equipo de trabajo con que se ejecutaran los servicios

contratados.

c) Informacion de notificaciones
Reqgistro tnico de | De conformidad con lo preceptuado en el articulo 6 de la ley 1150 de 2007
proponentes-RUP (modificado art. 221 Decreto 019 de 2012) “todas las personas naturales o

juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia,
que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribiran
en el Registro Unico de Proponentes del Registro Unico Empresarial de la
Camara de Comercio con jurisdiccion en su domicilio principal. No se
requerira de este registro, ni de clasificacion, en los casos de contratacion
directa; contratos para la prestacidn de servicios de salud; contratos de
minima cuantia; enajenacion de bienes del Estado; contratos que tengan
por objeto la adquisicion de productos de origen ¢ destinacion agropecuaria
que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos
y confratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e
industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado
y las sociedades de economia mixta y los contratos de concesion de
cualguier indole”.

Debe el proponente haber cumplido con el deber de renovar su registro a
mas tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afio. Por cuanto, de
conformidad con lo dispuesto en &l articulo 2.2.1.1.1.5.1. Del Decreto 1082
de 2015 (aplicable a la fecha de publicacion del presente proceso) la
omision trae como consecuencia que cesen los efectos del RUP. Siendo la
presentacion de propuestas en fecha posterior a la fecha limite legal (quinto
dia habil de abril de la presente anualidad), deben haber renovado vy
encontrar la informacién financiera a corte a 31 de diciembre de 2022 o
2023.

En el presente procedimiento, por tratarse de un proceso de seleccion,
modalidad de seleccion abreviada de subasta inversa, es obligacion legal
inscribirse en el Registro Unico de Proponente

Por todo lo anterior, se exige que el certificadec donde conste que el
proponente cumplié con el deber de renovar la inscripcion, sea de una fecha
de expedicion NO superior a treinta (30) dias calendario de la fecha del
cierre del proceso de seleccién.

l.as personas juridicas proponentes o miembros de consorcios o uniones
temporales deberan acreditar que su duraciéon es superior al plazo de
duracion del contrato y un afic mas

Cédula de ciudadania Todo proponente Persona Natural y el Representante i.egal de la persona
juridica, en forma individua! o los integrantes de Consorcios o Uniones
Temporales y sus representantes, deberan anexar la fotocopia de la Cedula
de Ciudadania.
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Libreta militar

El proponente —hombre- persona natural o Representante lLegal de
Persona Juridica en forma individual o los integrantes de Consorcios ©
Uniones Temporales y sus representantes podran anexar fotocopia de la
Libreta Militar o certificado de sifuaciéon expedido por la autoridad
competente, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 37 y 41 Lit. h de
la Ley 48 de1993.

En el evento que el proponente no anexe fotocopia de la Libreta Mildar o el
respectivo certificado, la CDMB procedera de conformidad a lo preceptuado
en el art. ARTICULQO 36 de la Ley 48 de 1993, Modificado por el art. 111,
Decreto Ley 2150 de 1995.

Certificado de existencia
y representacion legal

Las personas juridicas deberan presentar el certificado de existencia y
representacion legal con fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias
calendario anteriores a la fecha limite de recepcion de ofertas, donde
conste gue de acuerda con su objeto social cuenta con la capacidad
juridica para celebrar y ejecutar contratos y acreditar que su duracion
abarca como minimo el término contemplado para la ejecucion contractual
a partir de la fecha limite para presentar ofertas. En su objeto debe incluir
dentro de sus actividades, las relacionadas con el alcance del objeto
contractual.

Acta de junta de socios

La razén de la exigencia es demostrar que el representante iegal esta
autorizado por la Junta de Socios cuando corresponda para presentar
oferta y celebrar el contrato y es obligatoria cuando dicha facultad no esté
contenida en la informacion del certificado de Registro Unico de
Proponentes.

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el
reprasentante legal de la persona juridica proponente o integrante de
consoreio 0 unidén temporal, requiere de autorizacién para presentar oferta
y suscribir contratos y demas documentos ocasicnados con la ejecucion
contractual, debera anexarse el documento por medio del cual se otorgue
la facultad para presentar la oferta y firmar el contrato.

En el caso de uniones temporales o consorcios cada uno de los
representantes legales de cada uno de los integrantes del respectivo
consorcio o unién temporal, deben tener auterizacion para celebrar
contratos en suma igual al valor resultante de aplicar el porcentaje de
participacidn al presupuesto oficial.

Documento de
constitucion del
CONSOrcio o} unién
temporal

El presente requisito tiene relacion con [a capacidad juridica del proponente
y pretende demostrar la existencia del consorcic o union temporal, qué
personas las integran, su representante, duracion, términos y extension de
los compromisos, alcance de la responsabilidad de los integrantes, la
manifestacién de no ceder la participaciéon sin autorizacion de la entidad.
En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del
Consorcio 0 Union Temporal, se debera allegar como requisito habilitante
el documento en que conste su canstitucidn y debera constar por lo menos:
el objeto del Consorcio o Unidn Temporal, su denominacion, nombre e
identificacion de los integrantes, tiempo de duracion que no debe ser inferior
al término de duracion del contrato y un {1) afio mas, las limitaciones del
Representante, el porcentaje de participacion de cada una de las partes, la
indicacién que ninguna de las partes podré ceder su participacion en el
Consorcio ni a los demas participantes, ni a terceros, sin autorizacion previa
de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE
LA MESETA DE BUCARAMANGA.

Cuando la constitucion se efectle bajo la figura de la Unién Temporal se
deben sefialar los términos y extension de la participacion en la ejecucion
del proyecto.

Cada uno de los proponentes que constituyan consorcio o union temporal
deberan presentar de manera individual RUP.

Garantia de Seriedad

Fundamento Juridico ley 1150 de 2007 Art. 7
Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.2.3.1.6 y 55

Valor 15% valor del | Grupo 1 $ 220.693.652
presupuesto Grupe 2 § 256.119.814
oficial Grupe 3 3 102.056.862

Grupo 4 3 44.156.401

Valor diferencial para mipyme; para | 10% Grupo 1§ 147.128.101

emprendimientos y empresas de

Grupo 2 § 170.746.543

mujeres
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{En caso de proponentes plurales el Grupo 3 § 68.037.908
presente criterio diferencial solo se aplicara :
si par lo menos uno de los integrantes Grupo 4 $29.438.934

acredita la calidad de Mipyme vy tiene una
participacidn igual o superior al diez por
ciento {10%) en el consorcio ¢ la unién
temporal)

Deberd acreditar la condicién  de
emprendimientos y empresas de mujeres
segln lo establecido en el Adiculo
2.2.1.2.4.2.14. Decreto 1860 de 2021:

Vigencia Debe  estar | Tres {3) meses
vigente desde

la presentacion
de la oferta y
hasta la
aprobacion  de
la garantia de
cumplimiento

del contrato.

Coberura Debe cubrir la sancion derivada del
incumplimiento de la oferta, en los siguientes
eventos: 1. La no ampliacidén de 1z vigencia
de |a garantia de seriedad de la oferta cuando
€l plazo para la adjudicacion o para suscribir el
contrato es prorrogado, siempre que {al
prérroga sea inferior a tres (3) meses; 2. El
retiro de la oferta después de vencido el plazo
fijado para la presentacion de las ofertas; 3.
La no suscripcién del contrato sin justa causa
por parte del adjudicatario; 4. La falta de
oforgamiento  por parte del proponente
sefeccionado de la garantia de cumplimiento
del contrato.

Consecuencia no presentacién La no entrega de la garantia de seriedad junto
con la propuesta no serd subsanable y serd
causal de rechazo de fa misma

ANTECEDENTES FISCALES -CGR l.a CDMB efectuara verificacion
DISCIPLINARIOS .PGN La CDMB efectuara verificaciéon
JUDICIALES -PN La CDMB efectuara verificacion
CONTRAVENCIONALES -RNMC L a CDMB efectuara verificaciéon
DEUDORES ALIMENTOS -REDAM | Debe aportarlo el proponente
DELITOS SEXUALES MENCRES La CDMB efectuara verificacion

RUT El proponente debe especificar claramente a cual Régimen del Impuesto a
las Ventas (IVA) pertenece (Comin o simplificado), mediante la
presentacion de una fotocopia del RUT (Registro Unico Tributario} que
tramito ante la DIAN. Dicho certificado debe estar actualizado y contar con
facha de expedicion de la presente vigencia.

APORTES Fundamente Juridico Articulo 50 de la ley 789 de 2002

PARAFISCALES

El proponente persona juridica o natural debera allegar la Certificacion
expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando por mandato
legal deba tener, o por el proponente persona natural en que haga constar
gue ha realizado el pago de los aportes a los sistemas de seguridad social,
pensiones, riegos profesionales, caja de compensacion familiar, Instituto
colombianec de Bienestar Familiar y Servicic Nacional de aprendizaje Sena
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3.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO (Asesor Ing. Rafael Manrique)

3.21 EXPERIENCIA GENERAL GRUPO1Y 2:

E] proponente debera acreditar participacion en UN (01) contrate de interventoria iniciado finalizado y
liquidado, cuyo objeto sea la Interventoria a la construccién de obras de estabilizacion, y/o control de
erosion, y/o mitigacion de taludes yfo mitigacion de fenémenos de remocion en masa. El valor del
contrato aportado debe ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial del grupo expresado en
SMMLV.

Se debe acreditar en el contrato, la interventoria a la ejecucion de las siguientes actividades: concreto
tanzado con mezcla himeda espesor 10cm ¢ superior; perforaciones horizontales en taludes para
anclajes de 15.00 m o superior; Suministro e instalacién o colocacién de anclajes 3 cables D=1/2"
Jacket de respaldo para revestimiento o encamisado de perforacion horizontal para anclajes; Drenes
en tuberia 2", inyeccion de lechada,; malla electrosoldada; canaleta en concreto, El Contrato debera
estar registrado en el RUP y clasificado en minimo uno de los siguientes cddigos unspsc: 801016 -
811015,

Codigo Descripcién
80101600 Gerencia de proyectos
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

El Proponente debera diligenciar el Anexo Experiencia General, conforme la informacion requerida de
acuerdo y en consistencia a los documentos soporte de la experiencia que pretenda acreditar,

Los contratos que acreditan la experiencia general deben ser diferentes a los contratos presentados
para acreditar la experiencia especifica ponderable en cada grupo.
Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la totalidad de

requisitos de la Experiencia General y su acreditacion, so pena de considerarse como NO HABIL.

EXPERIENCIA GENERAL GRUPO 3 Y 4:

El proponente debera acreditar un (01) contrato de interventoria iniciado, finalizado y liquidado, cuyo
objeto sea la Interventoria a la construccién de obras de estabilizacion, y/o control de erosion, y/o
mitigacién de taludes y/o mitigacién de fendomenos de remocion en masa, cuya sumatoria del valor
ejecutado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial dei grupo al cual se presenta expresado
en SMMLV, en el cual se debe demostrar haber realizado las siguientes actividades: suministro y
colocacién de concreto lanzado con mezcla humeda, anclajes de 3 cables D=1/2" y tensionamiento
(activos); perforaciones horizontales en taludes con equipo de perforacion descolgado para anclajes
de 15.00 m o superior; Jacket de respaldo para revestimiénto de perforacion horizontal 0 encamisado
de perforacion horizontal en anclajes, sistema de abatimiento para perforacion horizontal para niveles
freaticos (incluye tuberia pvc ranurada @=2") para drenes de 15.00 m o superior; Llenado de inyeccion
con lechada cementicia para anclgjes.

El Contrato debera estar registrados en el RUP en cualquiera de [os siguientes codigos UNSPSC:

Cddigo Descripcion
80101600 Gerencia de proyectos
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

El Proponente debera diligenciar el Anexo Experiencia General, conforme la informacion requerida de
acuerdo y en consistencia a los documentos soporte de la experiencia que pretenda acreditar.

Los contratos gue acreditan la experiencia general deben ser diferentes a los contratos presentados
para acreditar la experiencia especifica ponderable en cada grupo.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la totalidad de
requisitos de la Experiencia General y su acreditacién, so pena de considerarse como NO HABIL.

APLICA PARA GRUPO1,2,3Y4 ]
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3.2.1.1 Acreditacion de la experiencia del oferente

Para la acreditacion de la experiencia general, es necesario cumplir con la totalidad de las formalidades
gue a continuacion se precisan. Para la acreditacion de la experiencia general es necesario diligenciar
el anexo correspondiente, en el cual maximo se permite relacionar el numero de contratos solicitados,
en caso de relacionar mas confratos solo se tendra en cuenta el nimero indicado en el requisito.
Adicionalmente los contratos diligenciados se deberan acreditar asi:

Para confratos estatales

Seran validos los contratos celebrados con entidades publicas o gubernamentales. Para acreditar la
experiencia, es necesario cumplir con cualquiera de las formalidades que a continuacion se precisan:

Certificacién de ejecucidén del contrato expedido por la entidad primaria contratante y acta de
liguidacion. En su defecto certificacion de ejecucion del contrato expedida por la entidad primaria
contratante en la cual conste su liquidacion.

o

Contrato y acta liquidacion

Para contratos privados

Seran validos los contratos celebrados con particulares. Para acreditar la experiencia, es necesario
cumplir con cualguiera de las formalidades que a continuacion se precisan:

Certificacion de ejecucion del contrato expedido por el contratante en la cual consten las condiciones
del contrato, su recibo a satisfaccion y factura.

s}

Contrato y acta o certificacion de recibo a satisfaccion o liquidacion y factura(s).

Adicionalmente los contratos celebrados con el sector privado u obras propias deberan aportarse:

- El pago del impuesto de timbre, (si aplica- obra anteriores al 1 de diciembre de 2010),

- Factura con el lleno de los requisitos legales debidamente aceptada por el Contratante y Certificacion
de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del contrato emitida por el revisor
fiscal o contador pablico del Proponente que acredita la experiencia, segln corresponda con la copia
de la tarjeta profesional del contador piblico o revisor fiscal (segln corresponda) y certificado de
antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos
equivalentes que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

l.os anteriores documentos son validos si son expedidos por la entidad contratante y deben contener
come minimo la siguiente informacién: NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, NOMBRE DEL
CONTRATISTA, OBJETO, VALOR DEL CONTRATO, FECHA DE INICIC Y FECHA DE
TERMINACION.

St la experiencia acreditada proviene de un consorcio o union temporal, se afectara el valor del contrato
por el porcentaje de participacion de los integrantes.

Para la acreditacion correspondiente a las actividades o items, referidos en |la experiencia general de
la Interventoria, el proponente debera aportar los documentos que prueben la descripcion especifica
de los mismos, sin lugar a interpretaciones subjetivas. Asi mismo debera aportar los documentos
adicicnales expedidos por la entidad o particular contratante (acta parcial, acta final, acta de liquidacion
o certificacion (de obra o interventoria), gue le permitan a la entidad tener claridad de la denominaciéon
de los mismos (actividades o items) debidamente firmados por el ordenador del gasto o supervisor o
interventor o funcionario competente, con el fin de verificar de manera objetiva y veraz, el cumplimiento
de los requisitos.

Si para acreditar la experiencia el oferente no demuestra claramente el cumplimiento de la experiencia
solicitada y ademas no se presentan los documentos solicitados con la informacion antes mencionada,
dicha oferta sera requerida para que subsane la oferta, en caso de no subsanar la misma no sera
aceptada. Los contratos de la experiencia acreditada en la relacién de experiencia general del
proponente deberan ser diferentes a la relacién de experiencia especifica en cada grupo.

Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona juridica se podra
acumular a la de esta, cuando ella no cuente con mas de tres (3) arios de constituida, o superior a este
término si la persona juridica registré la experiencia de sus socios en el RUP dentro de los tres (3)
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primercs afios y el mismo ha sido renovado anualmente. La acumulacion se hara en proporcion a la
participacion de los socios en el capital de la persona juridica.

Para efecto de los valores actualizados de los contratos se actualizara el mismo a vaior presente en
SMMLYV de acuerdo a la evolucion del salario minimo correspondiente, tomando como parametro la
fecha de terminacion del contrato.

Los contratos validos para acreditar la experiencia seran aquellos celebrados entre el Primer
Contratante (Entidad puablica o privada) y el Primer Contfratista (persona natural, persona juridica,
consorcio o unién temporal), cualquier otra derivacion de estos se entendera para efectos del proceso
como subcontrato. No se aceptaran las administraciones de obra como experiencia, ni certificaciones
expedidas a nombre propio.

En el evento en que dos o mas proponentes relacionen una misma informacion y ésta presente
inconsistencias, se solicitara a la Entidad o particular contratante aclarar Ia informacion real del
contrato, y al proponente que difiera en la informacién no se le aceptara como acreditacion de
experiencia.

En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones, la CDMB podra
solicitarlas al proponente por escrito, quien contara con el término establecido en el cronograma del
proceso para suministrarlas.

Para el resultado de los calculos obtenidos en |la evaluacién de los distintos criterios de experiencia, se
utilizaran las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, asi: cuando la milésima
del valor sea igual o superior a cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente de la
centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximara por defecto al
numero entero de la centésima del valor.

Nota: No seran validas las autocertificaciones del proponente o del integrante del proponente.

Para efectos de |a evaluacion, los plazos seran aproximados por exceso o por defecto a la décima de
mes, asi: cuando la centésima de mes sea igual o superior a ¢cinco se aproximara por exceso al numero
entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximara
por defecto al ndmero entero de la décima de mes.

Para efectos del calculo del plazo se tomar-a los dias calendario, los meses de 30 dias y los afios de
360 dias.

La informacion debera ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de
los contratos este expresado en monedas extranjeras éste debera convertirse en Pesos Colombianos,
siguiendo el procedimiento gque a continuacion se describe:

i) Si esta expresado originalmente en Délares de los Estados Unidos de Norte América los valores se
convertiran a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas
representativas del mercado, certificadas por el Banco de la Republica, a las fechas de inicio y de
terminacion del contrato, para lo cual el proponente debera indicar la tasa representativa del mercado
utilizada para la conversion. i) Si estd expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta
diferente a Délares de los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a esta moneda,
utitizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dolar
y dicha moneda (utilizando para tal efecto la pagina web http//www.oanda.com en la pestafia
CurrencyConverter. Tipo de cambio: interbancario y Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y
de terminacion del contrato. Hecho esto se procedera en la forma gue sefiala el numeral anterior. iii)
Junto con el Cuadro de la Experiencia, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un “Cuadro
de Conversién de valores” que presente los Valores de los confratos en su moneda original, fa tasa de
cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana. Asi mismo, los
valores.

Notas:
-No seran validas las autocertificaciones del proponente o del integrante del proponente.
-No se aceptan contratos de concesion, ni acreditar compensaciones ambientales como experiencia.

3.2.2. PERSONAL - EQUIPO DE TRABAJO

El futuro Contratista debera conforme se establece en la Ficha Técnica (Especificaciones)
para cada grupo contar de manera obligatoria con la disponibilidad del personal minimo
requerido. Para efectos de la oferta el proponente deberd acreditar el siguiente _equipo de
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trabajo minimo necesario para realizar la interventoria, para lo cual debera anexar los
soportes exigidos en el perfil minimo requerido para el personal propuesto v los oficios de
intencién firmados por cada uno de ellos, en el que demuestre que para el desarrollo del
presente concurso cuenta con el personal técnico idoneo.

3.2.2.1 PERSONAL MiNIMO REQUERIDO GRUPO 1Y 2:

GRUPO 1: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL
CONTROL DE LA EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA,
PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, AS| COMO EL CONTROL DE LA EROSION Y
SOCAVACION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR
LAGOS 2, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-
00, PARA LA CONSOLIDACION DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

GRUPO 2: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO
DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL. CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS
POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

EXP
CANT CARGO FORMACION GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
MINIMA

El profesional debe acreditar experiencia como
Director, en la ejecucidén de Un (01) contrato
iniciado, ejecutado y finalizado, cuyo objeto sea
la cuyo objeto sea la Interventoriza a la
construccién de obras de estabilizacidn, y/o
control de erosién, y/o mitigacién de taludes y

TOR DE
DIREC Ingeniero civil | Diez  (10) | deberd acreditar la ejecucién de: concreto

INTERVENTORIA.

NOTA- La con afios a | lanzado con mezcla himeda espesor 10cm o
S especializacién | partir de la | superior; perforaciones horizontales en taludes
dedicacion del . ] . L
1 ] o superior en | fecha de | para anclajes de 15.00 m o superior; Suministro
profesional es la . s ) - - .
. gerencia  y/o | expedicidn | e instalacion o colocacion de anclajes 3 cables
establecida en la | ; . ) i e
- interventoria de latarjeta | D=1/2"; Jacket de respaldo para revestimiento o
ficha técnica para . ; i .
de obras. profesional | encamisade de perforacion horizontal en

cada grupo. ) e )
grup anclajes; Drenes en tuberia 2" inyeccidn de

lechada,; malla electrosoldada; canaleta en
concreto., cuyo valor ejecutado en smmlv sea
igual o superior al cien por ciento (100%) del
presupuesto cficial del Grupe, expresado en
SMMLV.,

El profesional debe acreditar experiencia como
Residente, en la ejecuciéon de Un (01) contrato
inictado, ejecutado y finalizado, cuyo objeto sea
la cuyo objeto sea la Interventoria a la
construccion de obras de estabilizacién, y/o
control de erosion, y/o mitigacién de taludes y
Cinco (05) | deberd acreditar la ejecucidn de: concreto

RESIDENTE DE

INTERVENTORIA. _ .

NOTA- La afos a | lanzado con mezcla himeda espesor 10cm o

de dica.cién del partir de la | superior; perforaciones horizontales en taludes
1 Ingeniero Civil | fecha de | para anclajes de 15.00 m o supericr; Suministro

profesional es la
establecida en el
ficha técnica para
cada grupo.

expedicion | e instalacion o colocacidn de anclajes 3 cables
de latarjeta | D=1/2"; Jacket de respaldo para revestimiento o
profesional | encamisade de perforacion horizontal en
anclajes; Drenes en tuberia 2", inyeccion de
lechada,; malla electroscldada; canaleta en
concreto., cuyo valor ejecutado en smmlv sea
igual o superior al cien por ciento (100%) del
presupuesto oficial del Grupo., expresado en
SMMLYV.

1 ASESCR EN | Ingeniero civil | Cinco (05) | El profesional debe acreditar expetiencia como
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ESTRUCTURAS. con afios a | Asesor yl/o especialista Estructuras, en la
NOTA: lLa | especializacion | partir de fa | ejecucion de Un (01) contrato iniciado, ejecutado
dedicacion del | o superior en | fecha de | y finalizado, cuyo objeto sea la cuyo objeto sea
profesional es la | Estructuras expedicidn | la Inferventoria a la construccidon de obras de
establecida en la de latarjeta | estabilizacion, y/o control de erosién, y/o
ficha técnica para profesional | mitigacion de taludes y debera acreditar la
cada grupo. ejecucién de: concreto lanzado con mezcla
himeda espesor 10cm o superior; perforaciones
horizontales en taludes para anclajes de 15.00
m o superior; Suministro e instalacion o
colocacion de anclajes 3 cables D=1/2"; Jacket
de respaldo para revestimiento o encamisado de
perforacion horizontal en anclajes; Drenes en
tuberia 2", inyeccion de lechada,; malla
electrosoldada; canaleta en concreto., cuyo
valor ejecutado en smmiv sea igual o superior al
cien par ciento (100%) del presupuesto oficial
del Grupo, expresado en SMMLV.
El profesional debe acreditar experiencia como
Asesor y/o especialista Geotecnia, en la
ejecucion de Un (01) contrato iniciado, ejecutado
y finalizado, cuyo objeto sea la cuyo objeto sea
la Interventoria a fa construccién de obras de
ASESOR EN Cinco (05) ?n&;:?btizéar?oc?e; tillzdecsontrojiel;j:ré e;(;ilaodr'!t'arw;g
GEOTECNIA. ingeniero civil | Hgact y :
afos a | gjecucion de: concreto lanzado con mezcla
NOTA: La | can . . . .
L e s partir de la | humeda espesor 10cm o superior; perforaciones
dedicacidn del | especializacion ) \
. . fecha de | horizontales en taludes para anclajes de 15.00
profesional es la | o superior en . .. ) .
. . expedicion | m o superior; Suministro e instalacidn o
establecida en la | geotecnia ylo ) - . »
. de latarjeta | colocacion de anclajes 3 cables D=1/2"; Jacket
ficha técnica para | suelos. - _ :
profesional | de respaldo para revestimiento o encamisado de
cada grupo. . ) .
perforacion horizontal en anclajes; Drenes en
tuberia 27, inyeccién de lechada,; malla
electrosoldada; canaleta en concreto., cuyo
valor ejecutado en smmlv sea igual o superior al
cien por ciento (100%) del presupuesto oficial
del Grupo., expresado en SMMLV.
El profesional debe acreditar experiencia como
Asesor y/o especialista Hidrdulico, en la
gjecucién de Un (01) contrato iniciado, ejecutado
y finalizado, cuyo objeto sea la cuyo objeto sea
Ingeniero civil la Interventoria a la construcciéon de obras de
con estabilizacion, y/o control de erosion, y/o
ASESOR o . . . .
HIDRAULICO especializacion | Cinco (05) | mitigacién de taludes y deberd acreditar la
NOTA: ' La o superior en | afios a | ejecucidén de: concreto lanzado con mezcla
N recursos parir de la | humeda espesor 10cm o superior; perforaciones
dedicacion del e . .
. hidraulicos y/o | fecha de | horizontales en taludes para anclajes de 15.00
profesional es fa . N . . .
. recursos expedicion | m o superior; Suministro e instalacion o
establecida en la L . - )
. hidricos y/o de la tarjeta | colocacién de anclajes 3 cables D=1/2", Jacket
ficha técnica para . - .
aguas y/o profesional | de respaldo para revestimiento o encamisado de
cada grupo. X . . o
sistemas perforacion horizontal en anclajes; Drenes en
hidricos tuberia 2", inyeccidon de lechada,; malla
electrosoldada; canaleta en concreto.,, cuyo
valor ejecutado en smmiv sea igual o superior al
cien por ciento (100%) del presupuesto oficial
del Grupo., expresado en SMMLV.
ASESCR Cinco (05) | El profesional debe acreditar experiencia como
AMBIENTAL. Ingeniero anos a Profesional ambiental, en la ejecucion de Un
NOTA: La | Ambiental partirde fa | (01) contrato iniciado, ejecutado y finalizado,
dedicacion del fecha de | cuyo objeto sea la Interventoria a la construccion
profesional es la expedicion | de obras de estabilizacion yfo mitigacion y/o
establecida en la de la rehabilitacién, cuyo valor sea igual o superior al
ficha técnica para tarjeta cien por ciento (100%) del presupuesto oficial
cada grupo. profesional | del grupo expresado en SMMLV.
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- | Profesional en
salud Cinco (05)
ocupacional o -
' seguridad y anos a El profesional debe acreditar experiencia como
PROFESIONAL partir de la . ) .
. salud en el Profesional SISO, en la ejecucion de Un (01)
S150. NOTA: La . fecha de . .
_ trabajo, 4] . contrato iniciado, ejecutado y finalizado, cuyo
dedicacion del | . expedicién . . L
. Erofesmnal con . objeto sea la Interventoria a la construccidon de
1 profesional es la S de la tarjeta I v
g especializacion . obras de estabilizacién y/o mitigaciéon y/o
establecidd en la A profesional, fre s - ]
L 0 superor en rehabilitacion, cuyo valor sea igual o superior al
ficha técnica para : y su | . .
. salud . cien por ciento (100%) del presupuesto oficial
cada grupo. \ . .| respectiva
ocupacional o | . del grupo expresado en SMMLV.
. licencia
seguridad ¥ vigente
sdlud en el g )
: -~ | trabajo.
AUXILIAR o
RESIDENTE DE Dos (02)
INTERVENTORIA., afios a
NOTA: La partir de la
3 dedicacion; gel-| Ingeniero civil fecha de | NOTA: ENTREGAR ACTA DE INICIO
profesional es la expedicion
establecida en ja de la tarjeta
ﬁcha‘.técnica para profesional
cada grupo.
INSPECTOR
SISO, NOTA: Lz | Técnico o D? s ()
N ) afios a
dedicacion ds} | tecndlogo  en artir de Ia
1 profesional es la ! salud P NOTA: ENTREGAR ACTA DE INICIO
. . fecha de
establecida en la | ocupacional o L
o o terminacicn
ficha técnica para | cimilares .
de estudios
cada grupo.

NOTA 1: En caso que un propanente presente oferta para mas de un (1) grupo, debera contar con la
totalidad de profesionales parz cada grupo en forma independiente; es decir un profesional no puede
ser propuesto para varios cargos en el mismo grupo y si se presenta en varios grupos no podra exceder
el 100% de dedicacion como resultado de la sumatoria entre los grupos.

NOTA 2: Para la ejecucidn del Contrato debera contar obligatoriamente con ia totalidad de personat
descrito en la Ficha Técnica, numeral 7.Personal Requerido.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO GRUPO 3 Y 4:

EXP
ANT CARGO FORMACION | GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA
MINIMA
El profesional debe acreditar experiencia como director de
interventorfa, en a ejecucion de Un {01) contrato iniciado,
gjecutado y finalizado, cuyo objete sea la Interventoria a
la construccién de obras de estabilizacién, y/o controi de
erosion, y/o mitigacién de taludes cuyo valor sea iguat o
mayor al 100 % del presupuesto oficial del grupo
DIRECTOR DE | Ingeniero  c¢ivil | Diez (10) | expresado en SMMLV y debera acreditar 1a ejecucion de:
INTERVENTORIA ~ | con afies a partir | suministro y colocacién de concreto lanzado con mezcia
NOTA: |.a dedicacién | especializacién o | de la fecha | htmeda, anclajes de 3 cables D=1/2" y tensionamiento
1 del profesional es la | superior en | de (activos); perforaciones horizontales en taludes con
establecida en la | perencia ylo | expedicién equipo de perforacidon descolgado para anclajes de 15.00
ficha técnica para | interventoria de | de la tarjeta | m o superior; Jacket de respaldc para revestimiento de
cada grupo. obras profesional perforacion horizontal o encamisado de perforacién
horizontat en anclajes, sistema de abatimientoc para
perforacidn horizontal para niveles freaticos (incluye
tuberia pvc ranurada @=2") para drenes de 1500 m o
superior, Llenado de inyeccidn con- lechada cementicia
para anclajes
RESIDENTE DE Cinco (05} | Elprofesional debe acreditar experiencia como Residente,
1 INTERVENTORIA - | Ingeniero civil afios a partir | en la ejecucién de Un (01) contrato iniciado, ejecutado y
NOTA: La dedicacion de la fecha | finalizado, cuyo objeto sea la Interventoria a la
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dei profesional es ia
establecida en Ia
ficha técnica para
cada grupo.

de
expedicion
de la tarjeta
profesional

construccion de obras de estabilizacion, y/e control de
ercsion, y/o mitigacion de taludes cuyo valor sea igual o
mayor al 100 % del presupuesto oficial del grupo
expresado en SMMLV y debera acreditar la ejecucion de:
suministro y colocacion de concreto lanzado con mezcla
humeda, anclajes de 3 cabies D=1/2" y tensionamiento
(activos); perforaciones horizontales en taludes con
equipo de perforacion descelgado para anclajes de 15.00
m o superior; Jacket de respaldo para revestimiento de
perforacién haorizontal ¢ encamisade de perfaracion
horizontal en anclajes, sistema de abatimiento para
perforacidn horizontal para niveles freaticos (incluye
tuberia pvc ranurada g=2") para drenes de 1500 m ¢
superior, ;Llenado de inyeccién con lechada cementicia
para anclajes

ASESOR EN
ESTRUCTURAS:
NOTA: La dedicacion
del profesional es la
establecida en la
ficha técnica para
cada grupo.

Ingeniero  civid
con

especializacién o
superior en

Estructuras

Cinco  {05)
afios a partir
de la fecha
de
expedicién
de la tarjeta
profesional

Ei profesional debe acreditar experiencia como Asesor yfo
especialista en Estructuras, en la ejecucion de Un (01)
contrato iniciado, ejecutado vy finalizade, cuyo objeto sea la
Interventoria a fa construccion de obras de estabilizacion,
yfo control de erosidn, y/o mitigacién de taludes cuyo valor
sea igual o mayar al 100 % del presupuesto oficial del grupo
expresado en SMMLY y debera acreditar la ejecucion de:
suministro y colocacién de cencreto lanzado con mezcla
himeda espesor 10cm o superior, perforaciones
horizontales en taludes con equipo de perforacion
descolgade para anclajes de 15.00 m o superior; Suministro
e instalacidn o colocacion de anclajes 3 cables D=1/2" y
tensionamiento (activos); y Jacket de respaldo para
revestimiento de perforacién horizontal o encamisado de
perforacion horizontal en anclajes, llenado de inyeccion con
lechada cementicia para anclajes.

ASESOR
HIDRAULICO:
NOTA: La dedicacion
del profesional es la
establecida en Ia
ficha técnica para
cada grupo.

Ingeniero  civil
con
especializacién o
superior en
recursos
hidrauficos o
recursos hidricos
o) sistemas

hidricos

Cinco (05)
afios a partir
de la fecha
de
expedicion
de la tarjeta
profesional

El profesional debe acreditar experiencia como asesor
Hidraulico, en la ejecucidon de Un (01) contrato iniciado,
gjecutado y finalizado, cuyo objeto sea la Interventoria a la
construccién de obras de estabilizacion, y/io control de
erosidn, yfo mitigacién de taludes cuyo valor sea igual o
mayor al 100 % del presupuesto oficial del grupo expresado
en SMMLV y debera acreditar la ejecucion de: suministro y
colocacion de concreto lanzado con mezcla himeda,
anclajes de 3 cables D=1/2" y tensionamiento (activos);
perforaciones horizontales en tfaludes con eguipo de
perforacidon descolgado para anclajes de 1500 m o
superior;  Jacket de respaldo para revestimiento de
perforacion horizantal o encamisade de perfaracion
horizontal en anclajes, sistema de abatimiento para
perforacion horizontal para niveles freaticos (incluye tuberia
pvc ranurada e=2") para drenes de 15.00 m o superior,
Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes

ASESOR EN
GEOTECNIA NOTA:
La dedicacidon del
profesional es la
estabiecida en Ia
ficha técnica para
cada grupo.

Ingeniero  civil
con

especializacién o
superior en

geotecnia.

Cinco  (09)
anos a partir
de Ja fecha
de
expedicidn
de la tarjeta
profesional

El profesicnal debe acreditar experiencia como Asesor y/o
especialista en Geotecnia, en la ejecuciéon de Un {(01)
contrato iniciado, ejecutado y finalizado, cuyo cbjeto sea la
Interventoria a la construccion de obras de estabilizacion,
y/o control de erosion, y/o mitigacién de taludes cuyo valor
sea igual o mayor al 100 % del presupuesto oficial del grupo
expresado en SMMLV y deberd acreditar la ejecucién de:
sumministro y colocacidén de concreto lanzade con mezcla
humeda, anclajes de 3 cables D=1/2" y tensionamiento
(actives); perforaciones horizontales en taludes con equipo
de perforacidn descolgado para anclajes de 15.00 m o
superior; Jacket de respaldo para revestimiento de
perforacion  horizontal o encamisado de perforacion
horizental en anclajes, sistema de abatimiente para
perforacion horizontal para niveles freaticos {incluye tuberia
pvc ranurada g=2") para drenes de 15.00 m o superior,
Llenado de inyeccién con lechada cementicia para anclajes.

ASESOR
AMBIENTAL:
NOTA: La
dedicacidon del

Ingeniero
Ambiental

Cinco (05)
afos a
partir de la
fecha de

E! profesional debe acreditar experiencia como Asesor y/o
especialista y/io Profesional, en fa ejecucion de Un (01)
contrato iniciado, ejecutade y finalizado, cuyo objeto sea la
Interventoria a la construccion de obras de estabilizacion y/o
mitigacion y/o rehabilitacién, cuyo valor sea igual ¢ superior
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profesional es la expedicién | alciento (100%) del presupuesto oficial del grupo expresado
establecida en la de la tarjeta | n SMMLV.
ficha técnica para profesional
cada grupo.

Profesionat en .

Cinco (05)

salud "

ccupacional anos a
PROFESIONAL yio profesional partir de la El profesicnal debe acreditar experiencia como Asesor
SISC: NOTA: La con fecha  de | v especialista yio Profesional Siso, en la ejecucion de

dedicacion del s expedicidn | Un (01) contrate iniciado, ejecutado y finalizado, cuyo
. especializacion . . \ i

profesional es [a . de |a tarieta | objeto sea la Interventoria & Ia construccion de cbras de

establecida en Ia 0 superior en profesional, | estabilizacién y/o mitigacidn y/o rehabilitacidn, cuyo

ficha técnica para salud ] y sy | valor sea igual o superior al clento (100%) del
cada grupo. OCUP§C|0”a| o respectiva presupuesto oficial del grupo expresado en SMMLY.
seguridad y. .
salud en el hf:enma
trabajo. vigente.
AUXILIAR -
RESIDENTE DE Dos (02)
INTERVENTORIA: afios a
:;{;aén é:‘l Ingeniero civil f:;:l'; dec:: NOTA: ENTREGAR ACTA DE INICIO - APLICA
) . SOLO PARA EL GRUPO 3.
profesional es la expedicion
establecida en la de la tarjeta
ficha técnica para profesional
cada grupo.

NOTA 1: En caso que un proponente presente oferta para mas de un (1) grupo, debera contar can ia
totalidad de profesionales para cada grupo en forma independiente; es decir un profesional no puede
ser presentado en varios cargos en el mismo grupo y si se presenta en varios grupos no podra exceder
el 100% de dedicacién como resultado de la sumatoria entre los grupos.

NOTA 2: Para la ejecucion del Contrato debera contar obligatoriamente con la totalidad de personal
descrito en la Ficha Técnica, numeral 7.Personal Requerido.

APLICA PARA TODOS LOS GRUPO

3.2.2.2 Acreditacién del Personal qué conforma el Equipo de Trabajo- Personal Minimo
Requerido.

> Acreditacién Formacién Académica vy Experiencia General

Hoja de Vida

El proponente debera anexar la hoja de vida del personal, debidamente firmada, acompariada de los
soportes académicos y faborales. La informacién consignada en la hoja de vida, debe corresponder
con la informacion contenida en los soportes académicos, de lo contrario no sera valida la experiencia
acreditada. Debera diligenciar el anexo cotrespondiente a Formato experiencia del personal-
Equipo de Trabajo.

Formacion académica y especializaciones

La formacion academica del personal profesional se acreditara asi: Diploma de pregrado o acta de
grado, matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula profesional
expedida por el consejo respectivo (si aplica), con el fin de verificar que el profesional no tiene
sanciones y su matricula no ha sido cancelada.

Tratandose de titulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda habilitar un profesional,
estos deberan estar debidamente homologados ante el Ministerio de Educacion Nacional, de acuerdo
con la reglamentacion vigente. El proponente debe anexar copia de la respectiva resolucion de
validacion de los estudios y titulos académicos expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, en
caso contrario Jos titulos no seran validos.

Nota: La experiencia general en el ejercicio de la profesidn se contara a partir de la fecha de expedicidn
de la matricula profesional (si aplica), en las condiciones establecidas en los presentes pliegos de
condiciones.
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> Acreditacion de la Experiencia Especifica

La experiencia del personal para acreditacion del perfil establecido se presentara mediante las
siguientes opciones:

Para contratos estatales

1. Certificacion de la entidad primaria contratante es decir el ente que realiza el proyecto o donde se
presto el servicio en fa cual conste el cargo, y su finalizacion o terminacion.

O

2. Acta de la entidad estatal donde conste el cargo (firmada por el supervisor y/o inferventor y ordenador
del gasto de la entidad contratante) y Contrato de trabajo, seguridad social y acta de finalizacion o
liquidacion del contrato.

Para contrafos privados

1. Certificacion de la entidad primaria contratante donde conste el cargo, es decir el ente que realiza el
proyecto 0 donde se prestd el servicio y Contrato de trabajo, seguridad social del tiempo acreditado
como experiencia y (acta de finalizacion o liguidacion del contrato de haberse generado)

Para la acreditacion correspondiente a las actividades o alcances referidas en la experiencia especifica
de cada perfil, el proponente deberad aportar los documentos que prueben |a descripcion especifica de
los mismos, sin lugar a interpretaciones subjetivas. Asi mismo deberd aportar los documentos
adicionales expedidos por la entidad o particular (acta parcial, acta final, acta de liquidacion o
certificacion), gue le permitan a la entidad tener claridad de la denominacion de los mismos (actividades
o alcances) debidamente firmados por el ordenador del gasto o supervisor o interventor o funcionario
competente, con el fin de verificar de manera objetiva y veraz, el cumplimiento de los requisitos.

Para efecto de los valores actualizados de los contratos se actualizarad el mismo a valor presente en
SMMLY de acuerdo a la evolucién del salarioc minimo correspondiente, tomando como parametro ia
fecha de terminacién del contrato.

Los documentos deben ser expedidos por la entidad o particular contratante y debera constar el cargo
desempefiado.

Carta de intencion.

Con el fin de aseqgurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal ofrecido, el
proponente debera presentar carta de intencién, debidamente suscrita por cada uno de los miembros
del equipo propuesto donde manifiesten: su intencidn de conformar el equipo de trabajo para la
gjecucion del proyecto, y el cargo a desempefiar.

Notas:

NOTA 1: No seran validas las auto certificaciones del proponente o integrante del proponente si no
anexa los documentos soporte de seguridad social, contrato de trabajo, (acta final o liquidacion de
haberse generado) o demés que demuestren la vinculacion, los documentos deben ser expedidos por
la entidad o particular contratante y debera constar el cargo desempefiado.

NOTA 2: La veracidad acerca de la informacién suministrada en relacidn con el personal ofrecido podra
ser verificada integralmente por los evaluadores segun lo estimen conveniente

NOTA 3: En casc gue un profesional sea requerido para el cumplimiento de una condicion sefialada
en el pliego o este no cumpla los requisitos solicitados, no sera vélido el reemplazo def mismo por otro
profesional.

NOTA 4: Los documentos, actas y demas que se acrediten en la oferta deben presentarse suscritos
por quien los expide, no se acepta facsimil o la descripcion de “original firmado”.

NOTA 5: Teniendo en cuenta que los profesionales suscribieron oficios de intencitn que aseguran su
compromiso con un determinado proponente, ningun profesional con dedicacion total o 100%, podra
participar en mas de una (1) propuesta, evento en el cual se aplicard la causal de rechazo. Asi mismo
un miembro del equipo propuesto no podra desempenfar mas de un (1) cargo en el equipo de trabajo
para un mismo grupo, so pena de incurrir en fa causal de rechazo.

NOTA 6: E! personai minimo presentado en fa oferta, no podra ser cambiado durante la ejecucion del
contrato, a menos que exista una justa causa, fa cual debera ser sustentada ante la Entidad, para su
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evaluacién y posterior autorizacion. Asi mismo, el contratista sélo podra sustituir algan miembro del
equipo de trabajo propuesto en la oferta, si asi lo solicita la persona a sustituir, siempre que el nuevo
miembro propuesto cumpla con la calidad exigida en la presenie oferta respecto del miembro del
equipo a quien reemplaza.

NOTA 7: Si el profesional allega dentro de la oferta un ndmero de contratos mayor al exigido en el
requisito la entidad solamente valorara los primeros dentro del rango exigidoe de conformidad con el
orden de presentacion en el formato anexo 8.16 personal prefesional minimo requerido, del pliego de
condiciones.

NOTA 8: Para el caso del personal que es requerido como requisito habilitante y como criterio de
evaluacion, se aceptaran subsanaciones para efectos de habilitacion del proponente, pero no se
asignara puntaje para el personal que fue objeto de subsanacion.

NOTA 9: Conforme a las reglas establecidas en el pliego de condiciones, el personal solo podra
participar en hasta dos grupos siempre gue no exceda el 100% de la disponibilidad. Asi mismo un
miembro del equipo propuesto no podra desempefiar mas de un (1} cargo en el equipo de frabajo para
un mMismo grupo.

Para que el proponente obtenga la calidad de HABIL por este criterio, debe cumplir con la

totalidad de personal y su acreditacion, so pena de considerarse como NO HABIL.

3.2.2.3 Prohibicidn para conformar el equipo de profesionales

En el presente proceso de seleccion no se acepta que se vincule personal como profesionales del
equipo de trabajo que tengan la calidad de servidores publicos. Demostrada dicha circunstancia se
tendra como que el contratista no acredito el profesional en las calidades y condiciones exigidas.

3.2.3 Anexo Factor Multiplicador [ﬁ/\vPTTODOS LOS GRUPOS ]
Para el establecimiento dei costo total de la cor&uioria se ha contemplado el Factor Multiplicador, para

cubrir los costos laborales, administrativos, legalizacion, financieros y la utilidad.

Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador, el costo por concepto de sueldos, jornales, horas
exfras, primas, viaticos, prestaciones sociales, asi como sus utillidades, deben ser reconocidas
aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado especificamente en el proyecto.
En consecuencia, &l factor multiplicador FM esta formado por varios componentes del costo como:

1) Costos de personal directo

2) Prestaciones sociales

3) Oftros costos del proponente, costos de constitucion y legalizacion, impuestos del contrato,
administrativos, organizacionales, seguros, etc.

4) Imprevistos

5) Utilidad o Honorarios

Por lo anterior y con el fin de conocer los costos que se incurren en la ejecucion de la Consultoria,
como son los costos prestacionales, de administracion, organizacion y ufilidad, la CDMB ha
considerado obligatorio discriminar los Factores Multiplicadores que el Proponente utilizar para el
diligenciamiento de la oferta Econdmica.

En el evento de contratar personas naturales para el cumplimiento del objeto coniractual bajo la
modalidad de contrato de prestacion de servicios no es viable incluir dentro del factor multiplicador lo
correspondiente a seguridad social (Salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales) v a
prestaciones sociales por cuanto la seguridad social la cancelan las personas contratadas como
independientes y no tienen derecho a prestaciones sociales. (El Proponente debera diligenciar y
adjuntar el Anexo. FACTOR MULTIPLICADOR).

3.2.4 Cumplimiento Especificaciones Técnicas APLICA PARA TODOS LOS GRUPOS

El proponente debera diligenciar el Anexo 8.9 FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, del
Pliego de Condiciones, en relacion con el cumplimiento de las especificacicnes técnicas dispuestas
para el cumplimiento del objeto contractual y el anexo 8.11 ACEPTACION DE LAS CONDICIONES
TECNICAS BASICAS OBLIGATORIAS
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3.2.5 Matricula profesional de la persona que avala la propuesta y certificado de vigencia
expedido por el Copnia. APLICA PARA TODOS LOS GRUPOS }

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el gjercicio ilegal de la Ingenieria,
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) gque pretenda participar
en el presente proceso, debe acreditar que posee titulo como Ingeniero Civil y/o Ingeniero ambiental
ylo Ingeniero Geotecnista, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del
certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el Copnia (si aplica), vigente a la fecha
de cierre de este Proceso de seleccion.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no
posee titulo requerido, la oferta debe ser avalada por un Ingeniero Civil, para lo cual debe adjuntar
copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por
el Copnia (si aplica), vigente a la fecha de cierre de este proceso de seleccion.

3.2.6 OFERTA ECONOMICA (Art. 2 Decreto 399 de 2021 modifica del articulo 2.2.1.2.1.3.2. del
Decreto 1082 de 2015)

Eil Proponente debera adjuntar diligenciado el formato de 8.15 PROPUESTA ECONOMICA, el cual se
encuentra anexo al presente pliego de acuerde al GRUPO para el cual se presente.

La oferta economica debe incluir 1a totalidad de los items y especificaciones técnicas sefaladas en el
anexo, y estas no pedran ser modificadas por el proponente. No se permiten ofrecimientos parciales,
asi mismo el valor total de la oferta econdmica no podra superar la suma sefialada como presupuesto
oficial del presente proceso.
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3.3 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

3.4 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO (Asesor ANDRES FELIPE
MENESES PEDRAZA)

APLICA PARA TODOS LOS GRUPOS
La informacion financiera e indicadores requeridos para calcular los requisites habilitantes de
orden financiero y de capacidad organizacional se calcularan teniendo en cuenta el Uitimo afio
fiscal que se refleje en el RUP de cada proponente.

3.3.1 Capacidad Financiera (CF)

La verificacion financiera se realizara a partir de los siguientes indicadores, los cuales se
verificaran en el RUP que debe presentar con la propuesta cada proponente. El RUP, debe
encontrarse vigente y en firme respecto de la informacion que se verificara.

Los Indicadores de Capacidad Financiera (CF), solicitados deberan acreditar los siguientes
requisitos de indice de liquidez, nivel de endeudamiento y razén de cobertura de intereses:

ndice de liquidez =179
Nivel de endeudamiento <0.62
Razén de cobertura de intereses z 2.58 o Indeterminado

LIQUIDEZ (%):

Utitizando la férmula:

Acti .
ctivo Corriente > 1.79

Formula: quwdez = Pasive Corrignte

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (%):

Utilizando la formula:

Pasivo Total
aslvo Tota <062

Formutia: Nivel de Endeudamiento = —
Activo Total

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES:

Utilizando |a férmula;

Formula: Razon Cobertura de Intereses = Soidad Operacional , 5 59 3 INDETERMINADO

Gastos de Intereses

En el caso de Consorcios y Uniones Temporales, los indices financieros se calcularan
tomando cada una de las partidas financieras (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Activo
Total, Pasivo Total, Patrimonic Neto, Ingresos Operacionales, Gasio de Intereses
registrados en el RUP) de cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal,
teniendo en cuenta las siguientes formulas:

LIQUIDEZ: Se calcularg aplicando la siguiente formula:

AC-1 4+ AGC-2 +  +AC-n donde: AC=ActivoCorriente
PC-1 + PC-2 +...+PC-n PC= PasivoCorriente
n= Integrante del consocio o UT

Se redondea a la segunda cifra decimal.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTOQ: Se calculara aplicando la siguiente formula:
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P12 IP-2 +  +TP-n dénde: TP= TotalPasivo
TA-1 + TA2 +._+TA-n TA= TotalActivo

n= Integrante del consocio o unién

Se redondea a la segunda cifra decimal.

RAZON DE COBERTURA DE INTERES: Se calculara aplicando la siguiente formula:

Uo-1+UQ-2+..+U0 -n dénde: UQ =UtilidadOperacional
Gl-1+G1-2+... +Gl-n Gl = Gastos delntereses
n= Integrante del consocio o unién

Se redondea a la segunda cifra decimal.

Asi mismo, se establecen los criterios diferenciales descritos en el Articulo 2.2.1.24.2.15. y
2.2.1.2.4.2.18. del Decreto 1082 de 2015, (Adicionado por el articulo 3 del Decreto 1860 def
24 de diciembre de 2021}, en los cuales instaura a las entidades estatales a incorporar
requisitos habilitantes diferenciales para empresas MIPYMES y EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES en el sistema de compras publicas.

Con base en lo anterior se establecieron indicadores de capacidad financiera diferenciales
para los cuales se realizd una disminucién del 5% sobre los indicadores financieros
establecidos para quienes acrediten la condicion de MIPYMES y/o EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES

INDICADOR INDICE REQUERIDO
indice de liquidez >1.70
Nivel de endeudamiento 0650
indeterminado
Razon de cobertura de intereses =245

Nota: Para el efecto, el proponente que pretenda acceder al criterio diferencial debera
acreditar la condicion de MIPYME colombianas segun lo establecido en el Articulo
2212424 del Decreto 1860 de 2021, y la condicion de EMPRENDIMIENTOS Y
EMPRESAS DE MUJERES segun lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.14

3.3.2 Capacidad Organizacional (CO)

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del Articulo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082
de 2015, la Capacidad Organizacional del proponente se determinaréd mediante los
siguientes indicadores que miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso
de los activos del interesado.

El proponente deberd cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion
contenida en el RUP:

'INDICADORES INDICE REQUERID

~ Rentabilidad del patrimonio ~>006
Rentabilidad sobre activos =0.02

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:
Utilizando fa formula;

Formula: Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional = 0.06
Patrimonio

RENTABILIDAD DEL AC TIVO:
Utilizando la formula;

Formula; Rentabilidad del activo: Utilidad operacional = 0.02
Activo Total
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De igual manera como se propone el calculo de la capacidad financiera se hara el calculo de
la capacidad organizacional para el caso de consorcios, uniones temporales o promesa de
sociedad futura, o sea, se tendra en cuenta la suma de los rubros contables registrados en el
RUP.

En caso de no cumplir con la Capacidad de Organizacion Operacional, la propuesta sera
NO HABIL.

Tratandose de Consorcios o Uniones Temporales, no se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal

3.3.3 Acreditacion de la capacidad financiera v capacidad organizacional.

Certificado del RUP renovado para la vigencia 2025, con indicadores actualizados corte al
31 de Diciembre de 2024, por parte del proponente singular ¢ de cada uno de los miembros
del consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, si el Proponente es plural. El
RUP debera estar vigente, renovado y en firme.

Adicionalmente el Proponente debe tener en cuenta:

« Para aquellos casos en que el proponente tenga menos de un afio de constitucidén y por
esta razén en el RUP no conste la informacién del afio inmediatamente anterior de
acuerdo con los periodos de renovacién, la verificacién se realizara con base en la
informacién registrada en el Registro Unico de Proponentes — RUP a la fecha de
inscripcion.

» Lasdisposiciones del presente proceso de seleccion, en cuanto a propenentes extranjeros
se regirdn sin perjuicio de lo pactado en tratados ¢ convenios internacionales. A las
sociedades extranjeras con sucursal en Colombia se les aplicaran las reglas de las
sociedades colombianas, salvo que estuvieren sometidas a normas especiales, las cuales
deberan mencionarse.

e En el caso del proponente que presente propuesta en calidad de sucursal, filial y/o
subsidiaria se aceptaran los estados financieros de la casa matriz, para tal efecto debera
adjuntar documento en donde acredite que cuenta con la calidad de sucursal y/o
subsidiaria y/o filial y contar con los requisitos establecidos en el Articulo 260, 261 v
siguientes del Coédigo de Comercio colombiano.

s Siel propenente presenta la informacion financiera en la forma exigida, CUMPLE con los
requisitos de habilitacion financiera. De [o contrario se solicitara aclaracion, para que sean
aportadas dentro de la oportunidad legal.

« De no presentar el proponente las aclaraciones solicitadas, no ser satisfactorias, no
aportar los documentos necesarios 0 no presentarlas dentro de la oportunidad legal
establecida para tal fin, la propuesta sera evaluada desde el punto de vista de la
habilitacién financiera como NO CUMPLE.

e las sociedades nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en el pais y los
integrantes de los consorcios o uniones temporales que, a 31 de diciembre de 2015, se
encuentren incursos en las causales de disolucién o liquidacidon contempladas en la ley,
se evaluaran desde el punto de vista de la habilitacién financiera como NO CUMPLE.
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4. OFERTA

4.1

Condiciones de |a oferta

411

Presentacion.

La oferta debera presentarse a traves de la plataforma SECOP |l

Los valores presentados en la oferta econdmica deberan aproximarse a
la unidad sin cifras decimales.

Nota 1: Teniendo en cuenta el protocolo de indisponibilidad del SECOP
I, se informa que si llegase a presentarse una falla general certificada por
Colombia compra eficiente dentro de las cuatro (4) horas anteriores al
cierre de la presentacion de las ofertas, 10s oferentes suscritos al proceso
deberan enviar un correo electronico a la direccidn secop2@cdmb.gov.co
antes de la hora del cierre para la presentacion de ofertas, informando la
situacion de indisponibilidad, el numero del proceso, el nombre del
usuario en la plataforma y la cuenta del proponente que quiere presentar
la oferta. No seran aceptadas ofertas con correcs electronicos gue
manifiesten la imposibilidad de presentar ofertas enviados después de la
fecha y hora de cierre del proceso. Para dar aplicabilidad al citado
protocolo se verificara la existencia del certificado de indisponibilidad
confirmada por Colombia compra eficiente y que los proveedores que
envian oferta por correo electrénico como oferta externa hayan enviado
a la entidad compradora un correo electronico previo a la fecha y hora de
cierre manifestando la imposibilidad de presentar la oferta.

Nota 2: NO se aceptara propuestas parciales, o incompletas, el
Proponente debera diligenciar la totalidad de los items.

El Proponente debera elaborar su oferta econémica de acuerdo a las
especificaciones técnicas requeridas en la ficha técnica

412
Oferta

Retiro de la

Los Proponentes podran retirar la oferta siempre y cuando la solicitud,
efectuada mediante la plataforma del SECOP Il, sea recibida por la
C.D.M.B antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.

4.1.3.
oferta

Rechazo de la

aj Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley.

2018, o en las disposiciones que se ocupen de esta materia

b) Cuando la propuesta no cumpla la tofalidad de requisitos
minimos exigidos en el presente pliego de condiciones y siendo
requerido no subsane las inconsistencias planteadas en el periodo
sefialado en el cronograma.

c) Las propuestas que contengan enmendaduras graves o
presenten alferaciones e irregularidades que no permitan el analisis o
estudio de las mismas, no convalidadas o certificadas con la firma del

proponente.

d) Cuando se compruebe confabulaciones entre los proponentes.
e) La no presentacion de oferta econdémica.

f) La no entrega de la garantia de seriedad de Ia oferta junto con
la propuesta.

Q) Cuando el proponente haya presentado informacion inexacta o
incorrecta que le permita cumplir con un requisito minimo.

h) Cuando el proponente se encuentre en causal de disolucién o
liquidacion a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

i} Aquellas propuestas que el valor total de la oferta incluido el IVA,

supere el presupuesto oficial y/o se proponga un plazo de ejecucion
superior al establecido en los presentes Pliegos de Condiciones.

i) Cuando se modifique o altere el formulario de cantidades de
adquisicion y precios disponible en el SECOP.

) Cuando la propuesta se prasente de forma extemporanea

m) Cuando el proponente no tenga capacidad juridica en la fecha
de presentacién de la propuesta;

n} Cuando no haya sido presentada en la fecha y hora sefialada en

el plazo de presentacién de las propuestas (cierre} en e SECOP |L
Excepto cuando se presente una indisponibilidad en la plataforma de
acuerdo a lo establecido en la respectiva guia de Colombia compra
eficiente.

0) Cuando el valor la oferta economica sefialada en el anexo
correspondiente no coincida con el valor registrado en SECOP 11




CORPORACION AUTANOMA REGIONAL PARA LA
DEFEMSR DE LA MESETA DE BUCARAMANGE

p) ) Cuando se presente mas de una oferta economica con valores
distintos respecto del mismo grupo.

w) Cuando el proponente plural (consorcio o unidn temporal) no presente
la oferta en el SECOP Il a través del usuario del consorcio ¢ unidn
temporal. No se aceptaran ofertas de proponentes plurales presentadas
desde el usuario de uno de los miembros del consorcio o unién temporal.
Y) Las demas establecidas en la ley o en el pliego de condiciones

414 Para determinar
cual oferta queda
inhabilitada con ocasién
de la presentacion de
otras ofertas por razones
de parentesco entre
oferentes.

Conforme lo dispone el artfculo 2.2.1.1.2.2.5. del Decreto 1082 de 2015
para efectos de establecer el oferente que debe ser inhabilitado cuando
en un mismo Proceso de Contratacidn se presentan oferentes en la
situacion descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1 del articulo 8 de
la Ley 80 de 1993 y poder establecer la primera oferta en el tiempo, la
CDMB tendrda en cuenta la informacion de la radicaciéon de las
propuestas.

4.1.5 Criterios de ponderacion de las propuestas

(Asesor Ing. Rafael Manrique)

Para la seleccidn de la propuesta mas favorable, la evaluacién se efectuara de conformidad con los
requisitos, documentos y criterios de evaluacion establecidos en el presente numeral, asi:

Teniendo en cuenta el Numeral 4 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, denominade "De la seleccion
objetiva”, el presente proceso tendra como criterios de seleccién, lo descrito en la norma que se

trascribe a continuacion:

“En los procesos de la seleccion de consultores se hard uso de los factores de
calificacion destinados a valorar los aspectos técnicos de |la oferta o proyecto, de
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5. CONTRATO A CELEBRAR

5.1 Objeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL
CONTROL DE LA EROSION EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

GRUPO 1. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE
QOBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO
EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO
EL CONTROL DE LA EROSION Y PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA
AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE LAGOS i, EN
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GRUPQO 2 . INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL
CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR
LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

GRUPQ 3. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE
OBRAS DE MITIGACICN Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA
EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

GRUPQ 4. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYQ OBJETO ES CONSTRUCCION DE
OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA
EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS
CABALLEROS EN EL MUNICIPIC DE GIRON DEPARTAMENTO DE
SANTANDER

5.2 Tipo de
contrato

Contrato de Consultoria. {(modalidad interventoria de obra publica)

El numeral 2 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1893 establece: "Son también
contratos de consuitoria los que tienen por objeto |a interventoria, asesoria,
gerencia de obra o de proyectos, direccién, programacion y 1a ejecucion de
disefos, planos, anteproyectos y proyectos

5.3 Valor
estimado de
contrato

El que resulte del proceso de seleccion

Dicho valor incluye impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos y
demas gastos en los que se incurra por la celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato.

5.4 Forma de
pago

SEGUN EL REQUERIMIENTQO TECNICC mediante pagos parciales de acuerdo
al avance y ejecucion del contrato vigilado, mediante la suscripcion de actas de
pago debidamente revisadas y aprobadas por la supervision

5.5 Anticipo

SEGUN EL REQUERIMIENTO TECNICO | 0

56 Plazo

Grupo 1 12 meses

Grupo 2 16 meses

Grupo 3 16 meses

Grupo 4 16 meses

5.7 Lugar de
ejecucion

Segun el Requerimiento

Grupo 1 Municipio de Floridablanca (S)

Grupo 2 Municipio de Bucaramanga (S)

Grupo 3 Municipio de Piedecuesta (S)

Grupo 4 Municipio de Girdn (S)

5.8 Ohbligaciones
del contratista

Obligaciones generales del contratista
. Cumplir con los deberes establecidos en el articulo & de la ley 80 de
1.993., en consecuencia deberan: a) Colaborar con la Entidad en lo que sea




CORPORACION AUTGNOMA RESIGNAL PARA LA
DEFKHSR DE LA MESETA DF BOCARAMANGA

necesario para que €l objeto contratado se cumpia y que éste sea de la mejor
calidad; b) Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la
Entidad; ¢) Obrar con lealtad vy buena fe en las distintas etapas contractuales; d)
Garantizar la calidad de los amparos contratados vy responder por ellos; €) No
acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin
de obligarlos a2 hacer u omitir algin acto o hecho.

L] Suscribir ef contrato y cumplir con los requisitos de legalizacidn, en la
oportunidad establecida para el efecto.
. Cumplir con las normas sobre seguridad social integral (salud, pensiones,

riesgos profesionales) de conformidad con el Art. 50 de ia ley 789 de 2002, asi
como los aportes a parafiscales (ICBF, SENA, CAJAS DE COMPENSACION),
respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.

. Cumplir con las normas tributarias, pagando [os impuestos y retenciones
a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario
e Cumplir con normas laborales establecidas en el cédigo sustantivo del

trabajo respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto confractual.
Cumplir con las obligaciones ante el sistema de seguridad social,

. Pagar los costos directos e indirectos que impliquen el cumplimiento del
objeto confractual, tales como impuestos, retenciones, tasas, gastos de
legalizacion, transporte, etc. En consecuencia, el precio ofertado se entiende que
incluye dichos costos.

. Garantizar el contrato, en los riesgos y vigencias establecidas en el
contrato y efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de ejecucién
o liguidacion.

. Acatar el manual ambiental, seguridad y salud para la contratacion de
bienes y servicios el cual debera ser consultado en el siguiente link:
http:/lwww.cdmb.gov.co/web/gestion-institucional/contratacion.

Obligaciones especiales del contratista:

1. Cumplir con el objeto contractual y con lo determinado
en el alcance del objeto descrito en cada requerimiento y en el estudio previo
2. Realizar vigilancia del contrato mediante interventoria
integrai, técnica, administrativa y financiera.

3. Cumplir con las normas legales que regulan el ejercicio
de [a interventoria, con el Manual de contratacion y guia para el ejercicio de la
interventoria elaborado por Colombia compra Eficiente.

4. Informar oportunamente a la CDMB de todo
incumplimiento del contratista para adelantar las acciones administrativas
correspondientes;

5. Velar por la actualizacion y suficiencia de las garantias
del contratista.
6. Remitir a la Oficina de Contratacion las actas gue se

produzcan en la etapa contractual y postcontractual a mas tardar el dia habil
siguiente a su generacién y suscripcion

7. Vigilar los anticipes entregados al contratista can el fin
de que se ejecuten con base en el plan aprobado y rendir informes de su
ejecucion, anexando documentos expedidos por el banco o fiduciaria gue
demuestren su utilizacion.

8. Verificar |la cantidad y calidad de los materiales
utilizados
9) Informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que

puedan constituir actos de corrupcién o que puedan poner en riesgo el
cumplimiento del contrato

5.9 Obligaciones | e Aprobar las garantias
de la CDMB . Verificar el cumplimiento del objeto a través de un supervisor
. Pagar el precio en la forma pactada

5.10 Garantias
del contrato

Se establecen las siguientes:
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CLASES DE GARANTIAS
{Articuio 2.2.1.2.3.1.2. Dec
1082 de 2015)

1. Contrato de seguro contenido en una poliza.
2. Patrimonio autdnomo.
3. Garantia Bancaria

RIESGO

VALOR

VIGENCIA

JUSTIFICACION

Termino de

De conformidad con lo dispuesto en el articulo Ariculo

2.2.1.2.3.1.7 numeral 3 del Decreto 1082 de 2015, el amparc

de Cumplimiento del contrato. cubre a la Entidad Estatal de los

perjuicios derivados de:

1.El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista;

tciaurar;{;r:anﬁg 2.El cumplimiento ta.rdio o defectuoso del contrato, cuando el
Cumplimient 20% d incumplimiento es imputable al contratista;
plimiento b e P : .
estabilidad 3.Los dafios imputables al contratfsta‘por entregas pa_lruales de
del contrato la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciaies; y
de ob 4_El pago del valor de las multas y de la clausula penat
e obra 2
pecuniaria.
En atencién a la cuantia, plazo del contrato y forma de pago se
estima en 20% del valor del confrato y vigencia termino de
duracion del contrato v plazo de liguidacién
Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.3.1.7. Garantia de
cumplimiento.
*.....6. Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Entidad
Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del
servicio prestado.”
Termino de | Articulo 2.2.1.2.3.1.15. Suficiencia de la garantia de calidad
duracion de | del servicio. La Entidad Estatal debe determinar el valor y el
Calidad del la garantia | plazo de la garantfa de acuerdo con el objeto, el valor, la
servicio 20% de naturaleza y las obligaciones confenidas en ef contrato. En los
estabilidad coniratos de interventoria, la vigencia de este amparo debe ser
del contrato | igual al plazo de fa garantia de estabifidad del contrato principal
de obra en cumplimiento del paragrafo del articuio 85 de la Ley 1474 de
2011.
En atencion a ta cuantia, plazo del contrato y forma de pago se
estima en un 20% del valor del contrato y vigencia igual al
termino de duracion del contrato y plazo de liquidaciéon (4
meses)
Decreto 1082 de 2015,
Termino  de Articulo 2.2.1.2.3.1.13. Suficiencia de la garantia de pago de
Pago de salarios, duracion del salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
prestaciones 20% contrato  y laborales. Esta garantia debe estar vigente por el plazo del

sociales

e

indemnizaciones

tres (3) afios
mas

contrato y tres (3) afios mas. El valor de la garantia no puede
ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.
Teniendo en cuenta la cuantia, el plazo y la forma de pago se
estima en 30% del valor del contrato.

5.11Supervisor

Subdirector de Gestion del Riesgo y Seguridad Territorial quien podré ejercer la
supervision directamente o por intermedio de un servidor adscrito a la dependencia

1. Verificar los requisitos de perfeccionamiento y de
Atribuciones y | ejecucidn previa suscripcidn del acta de inicio.

2. Verificar el cumplimiento de las normas tributarias.
obligaciones supervisor 3. Suscribir con el Subdirector cormespondiente las

actas duranie la etapa confractual y post contractual,
sometiendo a consideracién del representante legal de
la entidad las gue impliquen adopcion de  decisiones que
comprometan a ia entidad;

4. Remitir los decumentos originales {(actas, etc.) a la
Oficina de Contratacidn a mas tardar el dia habil siguiente a
su expedicidon para su publicacién y posterior archivo en el
expediente acompariadas de los soportes que la justifiquen;

5. Velar por el cumplimiento de las garantias vy
solicitar ia prorroga cuando se requiera.

6. Velar por el cumplimiento del contrato en todas las
partes.

7. 8.Las demas establecidas por ia ley y los manuales
de la entidad.

5.12 LIQUIDACION DEL
CONTRATQ (art. 60 ley 80
de 1993 modificado por el
art. 217 del Decreto (19 de

2012)

La liquidacion del presente contrato se realizara a méas fardar dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a a expiracidn del término previsto para la gjecucion del contrato. En aquellos cascs
en gque el contratista no se presente a |z liquidacion previa notificacién o convecatoria que se le
haga, o no se llegare a un acuerdo sobre su contenido, la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA tendra |a facultad de
liquidarlo en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo
antericrmente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos afos siguientes al vencimiento de este témino, de mutuo
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de io previsto en el articulo 136 del C. C. A.
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6 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION
El cronograma del presente proceso se establecera a través de la Plataforma SECOP I

Si por alguna circunstancia el proceso de seleccion para la escogencia del contratista
del contrato de obra objeto de interventoria, el cual se desarrolla de manera paralela al
presente proceso, es declarado desierto o no culmina en la fecha programada, no se dara
inicio al contrato de consultoria hasta tanto no se adjudique el contrato de obra.







ANEXOS DE ORDEN JURIDICO

(Asesor Alex Humberto Diaz C)




COMPROMISO ANTICORRUPCION.
Ciudad y fecha

Sefiores )
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
Ciudad :

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi
firma, {obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de 1 [nombre del

Proponente], manifiesto que:

. Apoyamos la accion del Estado colombianc y de la C.D.M.B para fortalecer Ia transparencia y la
rendicion de cuentas de la administracion publica.

. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del presente Procese
de Contratacion,

L Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualguier forma de halago,
retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a fraves
de sus empleados, contratistas o tercero.

. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto
la colusion en el Proceso de Contratacién.

®  Nos comprometemos a rendir los informes y entregar la informacion revelar la informacion gue nos soliciten
los organismos de control de la Repdblica de Colombia.

L Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente
Compromiso Anticorrupcion, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra
parte, y la de nuestros empleados o asesores.

L] Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso
anticorrupcion.
En constancia de o anterior firmo este documento a los dias del mes de

de -

[NOMBRE O RAZON SOCIALDELPROPONENTE:
NIT :

REPRESENTANTE LEGAL: (PARAPERSONAJURIDICA)
No.CEDULA :

DIRECCION
TELEFONO
FAX
CIUDAD
E-MAIL

Atentamente,

{Nombre del Proponente o Representante Legal) (Cédula de Ciudadaniao NI T



CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Seflores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Bucaramanga

PROCESO No.

GRUPOQ:

OBJETO:

Proponente:

El{los) suscrito(s) obrando en nombre propio y/o en

representacion
Manifestamos nuestra voluntad de presentar oferta en el proceso de seleccién de la referencia y
hacemos las siguientes manifestacicnes:
1) Que estamos inscrito(s) en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio.
2) Que no hemos presentadoe propuesta diferente a la presente para el presente proceso,
como persona hatural, integrante de persona juridica, unién temporal o consorcio. (PARA EL
MISMO GRUPO)

3) Que conocemos las especificaciones y demas aspectos consignados en los pliegos del
procesc de seleccidn vy aceptamaos todoes los requisitos en ellos exigidos
4) Que no nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de

las sefialadas en el articulo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150
de 2007 y la ley 1474 de 2011. No tengo la calidad de conyuge o compafiero (a) permanente, ni
tenemos parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil con los servidores publicos de los niveles directivo, asesor ejecutivo o con los miembros del
consejo directivo de la CDMB , o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la
CDMB,

5) Que aceptamos y hemos tenido en cuenta el contenido de todas las adendas al Pliego de
Condiciones. {en caso de existir).

6) En cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en el pliego de
condiciones.

7) La informacion para recibir notificaciones es la siguiente

NOMBRE O RAZON SOCIALDELPROPONENTE:

NIT

REPRESENTANTE LEGAL: (PARA PERSONA JURIDICA)

No. CEDULA

DIRECCION

TELEFONO

CIUDAD

E-MAIL :

ACORDE CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 56 DE LA LEY 1437 DE 2011 ACEPTO QUE SE ME
NOTIFIQUE LOS ACTOS Y DECISIONES ADOPTADAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y EN LA
CONTRACTUAL S! ME ES ADJUDICADO EL CONTRATO EN EL CORREQ O EN
EL SECOP.

{(Nombre del Proponente o Representante Legal)




MODELO DE MINUTA

Nimero contrato

Fecha contrato

TIPO DE CONTRATO Consultoria

Fundamento juridico tipo de articulo2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015

contrato

Contratante CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA

Naturaleza juridica entidad La CDMB es un ente corporativo de cardcter plblico, creado por 2 ley, integrado por

contratante los Municipios de Bucaramanga, California, Charta, Floridablanca, Girén, Lebrija,

Matanza, Piedecuesta, Playdn, Rionegro, Surata, Tona y Vetas dotado de autonomia
administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, encargado por
la ley de administrar, dentro del drea de su jurisdiccién, el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenibie, de
conformidad con las disposicicnes legales y las politicas del Ministerio del Medic
Ambiente {Art. 23 y 33 Ley 99de 1.993).

NIT 890201573-0

Domicilio entidad contratante Municipio de Bucaramanga, Departamente de Santander, Colombia

Direccién entidad contratante Carrera 23 No. 37-63 Municipio de 8ucaramanga

Fundamento juridico facultades Ley 80 de 1993, Art. 11, numeral 1 en concordancia con lo dispuesto en el articulo
representante legal 28 de la Ley 99 de 1993 {Modificado art. 1 Ley 1263 de 2008)

Representante legal
Director General COMB

Nimero y lugar de expedicién
cedula de ciudadania
Representante legal

Numere teléfono entidad PBX (57) 7 6346100 — Linea Gratuita 01-8000-917300 -
contratante

Correo electronico entidad Secop2@cdmb.gov.co

contratante

Acto de designacién representante
legal entidad contratante

Acta de posesion representante
legal entidad contratante

Contratista

NIT Contratista

Representante legal

Nimero y lugar de expedicién
cédula de ciudadania de! contratista
perscna natural o representante
legal persona juridica contratista o
unién temporal 0 consorcio.

Domicilio contratista

Direccidon contratista

Numero teléfono contratista

Correc electronico contratista

Certificado de disponibilidad No. 5
presupuestal

FUNDAMENTO DE HECHO Y DE DERECHO QUE JUSTIFICAN EL CONTRATO

1) Que de conformidad con lo preceptuado en el articulo 11 de la ley 80 de 1.993 la competencia para ordenar y
dirigir la celebracion de licitaciones y para escoger el contratista, corresponde at jefe o representante de la entidad.
2) Que el Director General de las Corporaciones Autdnomas Regionales es el representante legal, acorde con lo
dispuesto en el articulo 28 de la ley 99 de 1.993.

3) Que el Director General de la CDMB mediante Resolucion No. 0041de 2024 deleg6 en el (la) Jefe de la Oficina
de Conftratacion las funcion de expedir los actos y presidir las audiencias dentro de la etapa precontractual.
4) Que la contratacién de las Corporaciones Autonomas Regionales se someten al Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica contenido en la ley 80 de 1.993 y en las demas normas que la
modifiguen, deroguen o adicionen, segun lo dispuesto en el articulo 24 de la ley 1150 de 2007,

Que la Corporacion Autonomia Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en cumplimiento de
mandatos legales requiere de conformidad con el Requerimiento No xxxxx efectuado por la Subdireccion de
Gestion del Riesgo y Seguridad Territorial requiere contratar los servicios de consultoria para realizar la .....

5} Que para el efecto, el Coordinador de Presupuesto expidié el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
........ defecha ... de oo, POEVAIOT (i {$ o) y certificado de vigencias futuras

Que la CDMB mediante Resolucidén No. .................. del .. de ... de 2024 resolvid dar apertura al proceso
de seleccion, modalidad Concurso de Meritos No. , cuyo objeto es contratar los servicios de consuitoria para
realiZar ... oo




6) Que dentro de la oportunidad establecida en el pliego de condiciones definitivo se presenté propuesta por

7) Qe en Acta de Comité de Evaluacion, del ............ (S Yde e de 2024 se incorporé los Ios
conceptos rendidos por los asesores, efectuando la siguiente recomendacion: “........ccoiiiiiie.
8) Que del informe de evaluacién se corrid traslado por el lapso comprendido entre el..... al ............. de ..o,
de sin que se hayan presentado observaciones
Que mediante Resolucion No. . Wdelo de ... de 2025 se adjudico el contrato de Consuitoria dentro
del CONCURSO DE NEERITOS AB!ERTO No CM - 001- 2025, cuyo objeto es: ..., a
................................... porfasumade ..................ocecoeeennninen. PESOS MCTE (8.0
CLAUSULA PRIMERA [ OBIETO
CLAUSULA SEGUNDA | ALCANCE DEL OBJETO

Segun el requerimiento técnico No.

CLAUSULA TERCERA | PROPUESTA ECONOMICA
CLAUSULA CUARTA | OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Obligaciones de ia . Aprobar las garantias
CDMB . Verificar el cumplimiento del objeto a través de un supervisor
. Pagar el precio en la forma pactada
Obligaciones del Generales °
contratista Especiales
CLAUSULA QUINTA E PLAZO

El plazo para el cumplimiento del objeto del contrato de la presente seleccion es ........, contados a partir de la fecha del
acta inicic.

CLAUSULA SEXTA [ VALOR
CLAUSULA SEPTIMA ‘ FORMA DE PAGO
CLAUSULA OCTAVA ] ANTICIPO
CLAUSULA NOVENA i LUGAR DE EJECUCION
Floridablanca.
CLAUSULA DECIMA | SUPERVISION

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
ejercera la coordinacion y supervision del Contrato, por intermedio de la Subdireccién Administrativa y Financiera
o el funcionario que él designe.

La entidad podra modificar esta designacion durante el desarrolio del Contrato, sin que ello constituya motivo de
reclamo alguno por parte del Contratista. Las principales atribuciones de la supervision son:

1. Verificar los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion previa suscripcién del acta deinicio.

2. Verificar previamente a la suscripcion del acta de anticipo el plan de inversion y ia apertura de una cuenta
especial para el efecto. Efectuar seguimiento a la ejecucién del anticipo y no aprobar actas de pago sin previa
verificacién de la gjecucién del anticipo y su amortizacion. Velar porque los rendimientos sean reintegrados en su
totalidad a Ia entidad;

3. Verificar el cumplimiento de las normastributarias.

4, Suscribir con el Subdirector las actas durante la etapa contractual y post contractual, sometiendo a
consideracion del representante legal de la entidad las que impliquen adopcion  de  decisiones  que
comprometan a la entidad y remitir los documentos originales a la Oficina de Contratacion para su publicacion
en el SECOP en el dia habil siguiente a su expedicidn y para su posterior archivo en el expediente acompafiadas
de los soportes que la justifiquen;

5. Velar por el cumplimienio de las garantias y solicitar la prorroga cuando se requiera.

6. Velar por el cumplimiento del contrato en todas laspartes.

7. Exigir el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista e informar oportunamente la aplicacion
de medidas sancionatorias por presunto incumplimiento del contratista,

8. Verificar que el contratista cumpla con las normas laborales y de seguridad social integral respecto def

personal utilizado en el cumplimiento del objeto contractual.
9. Verificar que el contratista cumpla con el MANUAL AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS adoptado por [a entidad.

10.  Las demés establecidas por Ia ley v los reglamentos de la entidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA J CADUCIDAD

la CORPORACION podré dectarar caducidad administrativa del contrato cuando ocurra algiin hecho que constituya
incumplimianto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, gue afecte de manera grave y directa la gjecucidn del contrato
y evidencia que puede conducir a su paralizacién. La declaratoria de caducidad debe estar contenida en el acto administrativo
debidamente motivado, proferido por el Director General de la CORPORACION, con el cual se dard por terminado el contrato
0 y se ordenard por terminado el Contrato y se ordenara su liquidacién en el estado en que se encuentre. La caducidad
configura el sinfestro de incurnplimiento y en tal virtud, [a aplicacidn de la clausula Penal Pecuniaria. Estos valores los podra
deducir la CORPORACION, optativamente, de las obligaciones pendientes de pago a cargo de la CORPORACION

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA [ PENA PECUNIARIA




En &l caso del incumplimientc del CONTRATISTA, este pagara a la CORPORACION a titulo de pena, una suma equivalente
del diez por ciento (10%) def valor del contrato gue se imputara a la indemnizacién por los perjuicios que reciba la
CORPORACION por incumnpiimients, 1a cual se haré efectiva garantizando el debido proceso.

CLAUSULA DECIMO TERCERA MULTAS

La CORPORACION, impondra al contratista por incumplimienta parcial de sus obligaciones contractuales o por mora en su
ejecucion, siguiendo el procedimiento establecido en la ley, multas diarias equivalentes al cinca por mil (5/1000) del valor
fiscal del contrato, sin que puedan exceder del diez por ciento {10%) del valor total del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA | CESION Y SUBCONTRATACION

El contratista no podrd ceder, ni subcontratar en todo en parte el contrato sin previa autorizacion escrita del contratante.

CLAUSULA DECIMA QUINTA | INTERPRETACION ¥ MODIFICACIGN Y TERMINACION UNILATERAL

Al presente contrato le son aplicables las cldusulas de modificacion, interpretacion y terminacién unilateral, previstas en los
articulos 15,16, y 17 de la Ley 80 de 1993

CLAUSULA DECIMA SEXTA ] INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

El CONTRATISTA manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para celebrar el
presente Contrato, de acuerdo con los términos establecidos en los Articulos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1953

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA | LIQUIDACION

La liquidacion del presente contrato se realizard una vez se reciban a satisfaccion los bienes y/o servicios por parte del
Supervisor, a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiracién del término previsto para la ejecucién del
contrato o a la expedicidn del acto administrativo que ordene la terminacidn. En aguellos casos en que el contratista no se
presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que se le haga, o se llegare a un acuerdo sobre su contenido, la
CORPORACION tendra la facultad de liquidar en forma unilateral siguiendo el procedimiento establecido para el efecto.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA | SOLUCION A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes, se recurrird a los siguientes mecanismos alternativos de
solucidn de conflictos: a} Acuerdos b) Transaccidn ¢) Conciliacion d) Amigable Compaosicion, de acuerdo con los
procedimientos legales establecidos para tal efecto.

CLAUSULA DECIMA NOVENA ‘ INDEMINIDAD

El contratista mantendra indemne a fa CORPORACION por todos los reclamos, provenientes de terceros que tengan como
causa las actuaciones del contratista.

CLAUSULA VIGESIMA t GARANTIAS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA i DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos:(a} Requerimiento No. .; b} Los estudios y
documentos previos; ¢) Estudio del sector; d) CDP No. ; e) Pliego de Condiciones Definitivo; f) Propuesta; g) Acta de
Audiencia de Subasta y Resolucién de Adjudicacién. h) Propuesta Econgmica.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA I PERFECCIONAMIENTC Y EJECUCION DEL CONTRATQ

El presente contrato se perfecciona con Ja suscripcion del mismo y para su gjecucion se requiere del respectivo registro
presupuestal y aprobacidn de la garantia. Pardgrafo. El contratista deberd acreditar gue se encuentra al dia en ei pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi corno los propies det Sena, ICBF, vy Cajas de
Compensacidn Familiar, cuando corresponda. {Art. 23 Ley 1150 de 2007).

Contratista

DIRECTOR GENERAL CDMB




MODELO DE DOCUMENTO DE CONFORMACION PARA UNIONES
TEMPORALES

Sefiores:

cDMB

Carrera 23 No. 37 -
63 Bucaramanga

REFERENCIA: Concurso de meritos N°
Los suscritos,
- GRUPO ___ (nombre del Representante  Legal)y

nombre del Representante Legal), debidamente autorizados  para  actuar  en
nombre vy  representaciéon  de (nombre o razdén social del integronte} vy
{(Nombre 0 razdn  social del integrante),
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en
UNION TEMPORAL para participar en la Seleccion de la referencia, cuyo objeto es_

. ¥ por [o tanto, expresamos o siguiente:

a)  Ladenominacién de la Unién Temporal es:

b) La duracion de la Unidon Temporal serd igual al término de duracién del contrato y un afiomas.

c La Union Ternporal esta integrada por:
NOMBRE TERMINOS Y EXTENSION DE COMPROMISO EN LAPARTICIPACION
EJECUCION DE CONTRATO ! % 2

(1) Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada
uno de los integrantes.

{2) £l total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromisc de los
miembros, debe ser igual al 100%
d) Laresponsabilidad de los integrantes de la Unién Temporal es solidaria.

e) El representante de [a Unién Temporales {(indicar el
nombre), identificado con la cédula de ciudadania No.
de

quien esta expresamente facultado para firmar y presentar la
propuesta y, en caso de salir favorecidos con fa adjudicacion, para firmar el contrato y tomar
todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucién y liquidacién del
mismo, con amplias y suficientes facultades

l.a sede de la Unidn Temporal es:

Direccidn

Teléfono

Correo

Ciudad

f) Los integrantes nos comprometemos a no ceder la participacién en la unién temporal ni a los
demas participantes, ni a terceros, sin  autorizacién previa de la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 2024.

{Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

{Nombre y firma del Representante Legal de la Unidén Temporal




MODELO DE DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Sehores

CDMB

Carrera 23 No. 37 - 63 Bucaramanga

REFERENCIA: Concurso de méritos N° GRUPQO

Los suscritos, (nombre del Representante Legal)
Y

{nombre del Representante Legal}, debidamente autorizados
para actuar en nombre y  representacion de

(nombre o© razon social del integrantely

(nombre 0 razon social del integrante),
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en

CONSORCIQ, para participar en la Seleccion de la referencia cuyo objeto es .Y
por lo tanto, expresamos lo siguiente:
a) Ladenominacion del Consorcio es:
b) La duracidn de este Consorcio sera igual al término de duracién del contrato y un afio mas.
C) ElConsorcio esta integrado por:
NOMBRE PARTICIPACION
(%) (1)
(1) El total de |la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion
de los miembros, debe ser igual al 100%.
d) Laresponsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
e) Elrepresentante del Consorcio es (indicar
el nombre}, identificado con C. C. No.
de
gquien estd expresamente facuitado para firmar,

presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicacion, firmar el contrato
y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecucion y
liguidacion del contrato con amplias y suficientes facultades.
fy  Lasede del Consorcio es:
Direccion
Teléfono Correo
Ciudad
g) Losintegrantes nos comprometernos a no ceder la participacion en el Consorcio ni a los demas

participantes, ni a terceros, sin autorizacion previa de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DEBUCARAMANGA.

En constancia, se firma en ,alos dias del mes de
de

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)



ANEXOS DE ORDEN TECNICO (ASESOR RAFAEL MANRIQUE)

LOS FORMATOS Y ANEXOS SE
DEBEN DILIGENCIAR
INDEPENDIENTEMENTE EN
CADA GRUPO




RELACION DE EXPERIENCIA GENERAL

PROCESO No.

GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

Nimero | Objetc del | Entidad Nombre del | Valor del | Fecha de Inicic | Fecha de | Numero  de

dei Contrato Contratante | Contratista y | Contrato Finalizacion o | Contrato

Contrato porcentaje de | Ejecutado. Terminacién. | Consecutivo
participacion enelRUP e

Integrante.
NOTAS:

« Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de

Condiciones

+ Se aclara por parte de la Entidad que Unicamente se tendran en cuenta el nimero de contrato (s) requerido para acreditar
la experiencia del proponente que se especifique en el numeral 3.2.1 Experiencia general. Si el proponente relaciona
mas contrato (s) que los requerido (s) por Ia entidad; la entidad procedera a evaluar el (los) primero (s} contrato (s)
relacionado (s) hasta llegar al limite requerido en el numeral antes mencionado.

{(Nombre del Proponente o Representante Legal)

(Cédula de Ciudadaniao NI T)




FACTOR DE CALIDAD EN CUANTO A RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
PROPONENTE PONDERABLE

PROCESOQO No.
GRUPO:
OBJETO:
Proponente:
Niimero Objeto Entidad Nombre del | Valor del | Fecha de | Fecha de | Numero de
del del Contratante | Contratista y | Contrato | Inicio Finalizacién o | Contrato
Contrato Contrato porcentaje de | Ejecutado. Terminacion. Consecutivo
participacion en el RUP ¢
Integrante
NOTAS:

» Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en el Pliego de

Condiciones

+ Se aclara por parte de la Entidad que (nicamente se tendran en cuenta el nimero de contrato (s) requerido para acreditar
la experiencia del proponente que se especifique en el numeral 4.1 Criterios de ponderacion de las propuestas, Factor
de Calidad Experiencia Especifica Ponderable. Si el proponente relaciona mas contrato (s) que los requerido (s) por la
entidad; la entidad procedera a evaluar el (los) primero (s) contrato (s) relacionado (s) hasta llegar al limite requerido en
el numeral antes mencionado. '

{(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadaniao NI T)




FORMACION Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

FORMATO EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

PROPONENTE:

INFORMACION BASICA

CARGO AL QUE SE POSTULA:
NOMBRE DEL PROFESIONAL:

FECHA  DE MATRICULA

TITULO PROFESIONAL O FECHA DEL TITULO | TOTAL AROS DE
OBTENIDO, SEGUN CORRESPONDA. EXPERIENCIA
DIA MES ARG

PROFESIONAL:

ESPECIALIZACION O SUPERIOR

N
ITEM | conTraT| OBJETO DEL CARGO EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE
0 CONTRATO

i
ITEM | CONTRA
TO.

OBJETO DEL
CONTRATO CARGO EMPLEADOR Y ENTIDAD CONTRATANTE

ANEXAR: SOPORTES SOLICITADOS EN 1.OS PLIEGOS DE CONDICIONES.

Se aclara por parte de la Entidad que Gnicamente se tendran en cuenta el nimero de contrate ($) requerido (s) para acreditar la
experiencia del proponente que se especifique en el numeral 3.2.2. PERSONAL - EQUIPCG DE TRABAJO. REQUISITO
HABILITANTE - PERSONAL MINIMO REQUERIDO, ¥ FACTOR DE CALIDAD DEBIDO A LA FORMACION Y EXPERIENCIA DEL
EQUIPQ DE TRABAJO. Si el proponente relaciona mas contrato (s) que los requerido (s) per la entidad; fa entidad procedera a
evaluar el (los) primero (s) contrato (s) relacionado (s) hasta llegar al limite requeride en los numeraies antes mencionados.

Se deberan adjuntar los documentos gue acreditan la experiencia relacionada de acusrde con lo establecide en el Pliego de
Condiciones.

NOTA. TENIENDO EN CUENTA QUE MEDIANTE ESTE FORMATO SE EVALUAN ASPECTOS
PUNTUABLES, UNICAMENTE SE TENDRAN EN CUENTA LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE
RELACIONADOS EN ESTE FORMATO Y EFECTIVAMENTE APORTADOS DENTRO DE LA
PROPUESTA.

Firma (s) Autorizada(s) del profesional

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

PARA EFECTOS DE CONTROL A LA EVASION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR A LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL ME PERMITO

CERTIFICAR:

QUE EL PERSONAL VINCULADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO SERA VINCULADO DE LA
SIGUIENTE MANERA:

NOMBRE DEL | CARGO A | TIPO DE VINCULACION FIRMA DEL
PROFESIONAL | OCUPAR LABORAL PRESTACION PROFESIONAL
DE SERVICIOS

a} En el evento de suscribirse contratos de prestacion de servicios debe cotizarse sobre la base del
40% del valor mensualizado del confrato de prestacion de servicios, directamente como trabajador
independiente, cumpliendo con las bases minimas establecidas en Ia ley.

b} No se admite pago a través de cooperativas.

c) Al solicitar el pago se debe adjuntar fotocopia de los contratos y de los comprobantes de pago de
las obligaciones al sistema de seguridad social integral.

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
{Cedula de Ciudadaniao N1 T)




PAZ Y SALVO DE APORTES DE PARAFISCALES

Ciudad y fecha

Sefiores

CDMB

Carrera 23 No. 37 -63
Bucaramanga

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

El Suscrito , C.C. {(nombre del Representante Legal o
Revisor Fiscalf), debidamente autorizade para actuar en nombre vy representacion de
{nombre 0 razén social), identificada con Nt o cc
, manifiesto por este documento, gque en concordancia con lo exigido en
el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, estamos cumpliende con el pago de los aportes mensuales de nuestros
empleados por concepto de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 1a caja de compensacion
familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicic nacional de aprendizaje SENA.

(Representante Legal o Revisor Fiscal)
(Cédula de Ciudadania o NIT)



FACTOR MULTIPLICADOR

PROCESO No. :
GRUPO: :
OBJETO: :
Proponente: :
FACTOR MULTIPLICADOR
ITEM DESGRIPGLON PORCENTAJE
A SUELDO
Sueldo 0,00%
| . Sub-total 0,00%
B PRESTACICNES SOCIALES 1
1.2, Prima anual (legal) 10G,00% +12 = ,00%
1.3 Cesantia 100,00% +12= 0,00%
1.4. Intereses de cesantia 1,00%: x1.3.= 0,00%
1.5. Vacaciones 0,00%
1.6. Seguridad Social Salud 0,00%
1.7 Seguriada Social Pension : 0,00%
1.8 Caja de Compensacion Familiar 0,00%
1.9 ARL 0,00%
1.10 Sena 0,00%
1.11 ICBF 0,00%
1.12 Oftros (Auxilios varios, prestaciones extralegales, Incapacidades no cubertas) 0,00%
1.1. Dotacion 0,00%
: Sub-total 0,00%
C OTROS COSTOS
2.1. Oficina 0,00%
2.2, Administracion edificio 0,00%
3.2 Senvicios piblicos 0,00%
: Sub-total 0,00%
D GASTOS GENERALES
3.1. Preparacién de Propuesta 0,00%
3.2. Asesoria Contable Tributaria vy Juridica 0,00%
3.3, Equipas y mantenimiento Oficina (Aseo} 0,00%
3.4. Gastos de vehiculo 0,00%
3.5. Seguros de robo e incendio 0,00%
3.B. Documentacion Técnica D,00%
3.7. Papeleria vy dtiles de oficina 0,00%
3.8. Perscnal Administrativo no faciurado 0,00%
3.9, Perscnal Profesional no facturade 0,00%
3.10. Depreciacion de muebles y equipos 0,00%
3.11. Licenciamiento de software 0,00%
3,12 Correo y otros 0,00%
Gastos de Representacion 0,00%
Sub-total 0,00%
E COSTOS DIRECTOS NO REEMBOLSABLES
4,1 Polizas 0,00%
4.4 Retefuente 0,00%
4.5 RetelCA 0,00%
Sub-total 0.,00%
Honaorarios (Utilidad del consultory
5, costos no previstos) Sub-total 0,00%
TOTAL 0,00%

NOTAS :




For lo anterior y con el fin de conocer los costos que se incurfen en la ejecucion del contrato, como
son los costos prestacionales, de administracion, organizacién y utilidad, la CDMB ha considerado
obligaterio discriminar el Factor Multiplicador, como requisito habilitante.

En el evento de contratar personas naturales para el cumplimiento del objeto contractual bajo la
modalidad de contrato de prestacion de servicios no es viable incluir dentro del factor multiplicador lo
correspondiente a prestaciones sociales, por cuanto la seguridad social la cancelan las personas
contratadas como independientes y no tienen derecho a prestaciones sociales.

Ei calculo del Factor Multiplicador debe ser congruente con la informacion certificada en el Anexo.
OBLIGACIONES DEL CONSULTOR A LOS SISTEMAS PE SEGURIDAD SOCIAL y con la
presentacion del Formulario de cantidades y precios.

Los porcentajes para determinar el factor multiplicador aplicado al personal directo deben ser logicos,
congruentes y acordes a las normas legales.

El factor multiplicador para la oferta econdmica no podra superar el estipulado por la CDMB, el cual
corresponde al 2,4 para contrato laboral y 1,4 para contrato por prestacion de servicios y/o costos
indirectos.

El oferente debera presentar los dos formatos de Factor Multiplicador diligenciados de acuerdo a los
costos por el proponente analizados y establecidos, tanto para costos por nomina o prestacion de
servicios y otros consots indirectos.

El modelo establecido en el presente formato deberd diligenciarse de acuerdo a los costos
debidamente evaluados por le proponente. Seran de su responsabilidad y debera ejecutarse conforme
a los parcentajes diligenciados.

Este formato constituye un modelo representativo de discriminacion del factor multiplicador, sin
embargo s el oferente quien debe establecer los costos y su discriminacién para efectos de ejecucion
del contrato.

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cedula de Ciudadania o NIT)

FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS



FICHA TECNICA GRUPO UNO
Ciudad y Fecha

Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA —
cDmMB

Cartrera 23 No. 37 - 63 Ciudad.

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente: :
El oferente se compromete a efectuar la Consultoria de acuerdo al requerimiento técnico No.310,
elaborado por la Subdireccion de Gestidn del Riesge y Seguridad Territorial, segin las siguientes
Condiciones técnicas basicas:

GRUPO UNO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA'Y FINACIERA PARA EL CONTRATO QUE TENGA POR
OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y MITIGACION DEL
RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, AS{ COMO EL CONTROL
DE LA EROSION Y SOCAVACION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL
SECTOR LAGOS I, ENCUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00,
PARA LA CONSOLIDACION DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER"

OBJETC: Realizar la contratacion de la interventoria técnica, administrativa y financiera para realizar
“CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO EN
LOS BARRIOS SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, AS| COMO EL CONTROL DE LA
EROSION Y SOCAVACION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR
LAGOS It, ENCUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00, PARA LA
CONSOLIDACION DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER"

LOCALIZACION

SECTOR LAGOS II: Calle 48 las carreras 5 y 6 del barrio Lagos Il, margen derecha Rio Frio.

At asitiia g 2203308 2t oureg T
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SECTOR BARRIO ARRAYANES: Calle 103 Talud sur Barrio Arrayanes.




G@bgle Earth

SECTOR BARRIO PREDOS DEL SUR: Carrera 43 con Calle 1467 entrada al Barrio Prados del

Sur.

SECTOR BARRIO SANTA ANA Calle 11 entre carrera 5 y 13, falud norte.



DURACION DE LA INTERVENTORIA
El plazo para ejecutar el contrato de Interventoria sera de DOCE (12) MESES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista desarrollara el objeto del contrato mediante el cumplimiento de los siguientes
alcances:

Hacer la interventoria técnica at contrato surgido cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE OBRAS
PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS
SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASi COMO EL CONTROL DE LA
EROSION Y SOCAVACION DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN
ElL SECTOR LAGOS [l, ENCUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO
2020-00080-00, PARA LA CONSOLIDACION DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", para garantizar el cumplimiento de
las especificaciones técnicas y demas obligaciones que tenga el contratista.

Ser el apoyo técnico de la Subdireccion de Gestién del Riesgo y Seguridad Territorial — SURYT
de la CDMB para la supervisién y para garantizar la calidad del servicio que se contrata cuyo
objeto se indicé anteriormente.

OBLIGACIONES:

Son obligaciones del futuro contratista:

Cumplir en forma idénea el contrato de interventoria.

Prestar los servicios acordes con la descripcién y las especificaciones del contrato.

Verificar todas las especificaciones.

Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso y el contrato

gque se suscriba.

e Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte
de la CDMB.

¢ Obrar con lealtad y buena fe.




» No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

» Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea Suministrada para el
desarrollo del ohjeto dei contrato.

= Contar durante la ejecucidon del presente contrato con un trasporte para el personal con
el que se gjecuta la invitacion y del equipo de la administracion que lo apoyara.

» Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo, cuando se requieran.

» Pagar los descuentos tasas y contribuciones que la enfidad aplique.
Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucion establecido.

« Suministrar la informacion que solicite el supervisor para ejercer el adecuado
seguimiento al contrato.

CONDICIONES TECNICAS Y CONTRACTUALES:

6.1 GENERALES.

o Actuar por cuenta de la entidad en los aspectos relacionados con la ejecucion del contrato,
lo que no lo habilita para introducir modificaciones a las clausulas del mismo ni para contraer
compromisos u obligaciones no pactadas a cargo de la entidad. En desarrollo de sus labores
o actividades debera tomar |las medidas y decisiones que ordene la Ley y que propendan por
el fin publico buscado con la contratacién de que se trate, actuando de conformidad con la
normatividad aplicable sobre la materia, con sujecién a lo pactado en el contrato entre la
entidad y el contratista ejecutor vigilado y observando los principios de transparencia,
legalidad, economia, y responsabilidad, entre ofros.

o Solicitar a la oficina gestora de la entidad la documentacidon e informacidn necesaria para
desarrollar adecuadamente la interventoria.

o Realizar los recibidos a satisfaccion con la calidad requerida respecto de las obligaciones
contratadas, sin eximir al contratista de sus responsabilidades derivadas de la ejecucion
contractual.

o Garantizar la eficiente y oportuna ejecucion de las obligaciones establecidas en el contrato.

o Garantizar una comunicacion efectiva y rapida entre el contratista ejecutor vigilado y la
entidad, como representante de esta en el control de ia ejecucion del contrato.

o Tener conocimiento del contenido y alcance de los estudios previos que originaron |as
obligaciones contractuales entre la entidad y el contratista vigilado, pliego de condiciones,
sus anexos, adendas y de todos los documentos que hacen parte integral de los mismos, asi
como del contrato y de la normatividad interna de la entidad contratante.

o Estudiar los documentos e informaciones suministradas por la entidad (Oficina Gestora) que
dieron origen al contrato, con el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
esta las aclaraciones del caso.

o Propender porque no se generen conflictos entre las partes (entidad y contratista vigilado) y
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.



Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el contratista. En
especial el cumplimiento del programa, incluyendo el plan de calidad para todas vy cada una
de las obligaciones que deba cumplir el contratista vigilado. Este programa y el plan de
calidad {Manual de proceso y procedimientos para cada obligacion a cumplir por parte del
contratista vigilado), es el parametro o referente para dar por recibido a satisfaccién las
obligaciones pactadas con la enfidad, siempre y cuando el confratista se ajuste estrictamente
al mismo.

Velar porque se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
estabilidad o calidad de las ejecuciones durante el plazo, para lo cual velard porque el
contratista realice un plan de intervencion que garantice la integridad fisica. El Interventor
tiene la responsabilidad para que la intervencion se realice segun el pian preestablecido.

Informar oportunamente a la entidad (oficina gestora) sobre los incumplimienios del
contratista con el fin que la entidad tome los correctivos necesarios o en su efecte las medidas
sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar. Lo anterior con el
alcance definido en la Ley 1474 de 2011.

Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa de forma injustificada, por accidén u
omisién en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe observar.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones en la
funcion o actividad de vigilante a su cargo.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de
participacion, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato (articulo 26 de la CP), asi como
el equipo exigido para [a ejecucidn de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir el
cambio de personal o equipo, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la
entidad gestora.

Agenda, programar y coordinar con el contratista vigilado y con la entidad (supervisor del
contrato) (Oficina Gestora) [as reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato o
convenio. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como también
se fratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrolio del proyecto,
acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

Mantener actualizada la documentacién del contrato y el archivo del mismo.

Realizar cualquier otra actividad administrativa {(soporte documental de cumplimiento de
obligaciones que deba observar el coniratista vigilado; llevar conjuntamente el libro diario o
bitacora de ejecucion, al igual que la correspondencia requerida para la correcta
administracion del contrato en [os términos de la Ley 1474 de 2011).

Garantizar que durante la ejecucion de las actividades que se describen en el capitulo 7 de
la presente especificacion, por parte de la interventoria se tenga personal técnico para su
desarrollo.

Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucion establecido.

Suministrar la informacién que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento al
contrato.




6.2 DE TIPO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

o Vigilar que el contratista en la gjecucién del contrato se cifia a los plazos, términos,
condiciones técnicas y demas condiciones pactadas.

o Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y
reclamaciones presentadas por el contratista o cuando la CODMB lo requiera. Para tal fin,
debera comunicar en forma inmediata al supervisor que la entidad nombre, sobre las
inguietudes planteadas por el contratista vigilado, en especial cuando se requiere hacer
modificaciones al contrato vigente entre el contratista vigilado y la entidad. L.os conceplos,
no son de obligatorio acatamiento por parte de la supervision o de la oficina gestora. En
todo caso debe abstenerse el interventor de calificar a titulo de culpa cualgquier
previsibilidad que la entidad pudo haber incurrido.

o Verificar el contenido de la elaboracion de actas que presente el contratista vigilado,
certificar la informacion que contenga y suscribirlas con la respectiva aceptacién de
cumplimiento de obligaciones o motivando la no aceptacién de cumplimiento de
obligaciones( decreto-ley 2150 de 1995 articuto 19 y numeral 34 del articulo 48 de la ley
734 de 2000), documento en el cual conste la obligacién, de recibo o cumplimiento a
satisfaccion suscrita como requisitos suficientes para el pago de |la obligacion contraida
con el contratista vigilado.

o Elaborar las actas de reunion y diligenciar la suscripcion de las mismas por quienes
actuaron de manera oportuna al terminar cada reunion.

o Cumplir con la entrega de los informes semanales y demas informes requeridos por la
entidad en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y terminacién del
contrato, las cuales son el soporte para controlar el avance del confrato vigilado y
determinar oportfunamente posibles modificaciones o actividades no previstas durante la
gjecucion.

o) Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones, seguimiento al contrato,
preparar y presentar para conocimiento del supervisor de la entidad las posibles
modificaciones de cantidades y precios no previstos propuestos por el contratista;
elaborar y suscribir el acta de recibo final, al igual certificar las obligaciones no cumplidas
por el contratista vigilado motivando o justificando su ejecucién o inejecucion; presentar
los documentos suscritos por el interventor durante la ejecucidn del contrato que sirvan
de base para la liquidacion del contrato que deba preparar el supervisor de la entidad
con el fin de ser suscritas por las partes capaces y competentes(Representante legal de
la entidad y representante legal del contratista o representantes legales de los integrantes
de las modalidades de asociacion).

o Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboracién del borrador de liquidacion del
contrato y remitir a la oficina gestora para su consideracién, incluyendo los soportes
documentales.

o Recibir ias solicitudes de adicién en valor y/o prérrogas, modificaciones, suspensiones,
etc., del plazo de ejecucién del contrato, requeridas, hecha por el contratista ejecutor
vigilado y pronunciarse técnicamente sobre la oportunidad y necesidad de ejecutarse o
realizarse. Una vez actuade debera remitir oportunamente e inmediatamente para su
estudio y aprobacion a la oficina gestora para su aprobacion final o rechazo; las cuales
deben estar suficientemente justificadas, El valor del monto por adicionar y /o el tiempo



por prorrogar el contrato, no compromete al interventor, estas son de competencia de la
oficina gestora.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y
emitir un concepto técnico y remitirlc oportuna e inmediatamente al supervisor de la
oficina gestora.

Verificar que la localizacién de los trabajos y de las condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar - segdn el caso - que la misma
corresponde con planos, diseflos, licencias, autorizaciones, estudics, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir
el acta de iniciacion y la ejecucion del objeto pactado; al igual que revisar los planos y
aprobarlos (previa consulta con el autor intelectual del proyecto).

Controlar que el contratista cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano
suficiente para adelantar la implementacion de los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrcllo
del confrato.

Verificar las cantidades de obligaciones establecidas en el contraio, a partir de la
informacién suministrada y presentar un informe a la oficina gestora sobre los aspectos
que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar maodificaciones
al contrato.

Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificacicnes técnicas establecidas
por la CDMB para el desarrolio del conirato.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obligaciones cumplidas por
el ejecutor vigilado, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el
Interventor exigira al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias
para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las
normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato (Sin perjuicic del plan
de calidad presentado por el ejecutor, como requisito para elaborar el acta de inicio).

Velar por el cumplimiento del cronograma vy flujo de inversién del contrato, efectuando
controles periédicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes
a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor debera informar
oportunamente a la CDMB vy sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos
sancionatorios establecidos en el contrato.

Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliguen modificaciones
al contrato. En caso de requerir modificaciones, éstas deberan someterse al estudio de
la CDMB, previo concepto de la Interventoria.

Recibir y estudiar los analisis de precios unitarios de items no previstos presentados por
el contratista. El interventor debe soportar la revisién efectuada a los andlisis de precios
unitarios de los items no previstos con minimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por
parte del interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato
el concepto de revisién de método de elaboracién de items y precios no previstos, cuadro
comparativo de los mismos y los respectivos analisis unitarios, para que éste efectie las
gestiones necesarias de acuerdo con lo establecido con los manuales y procedimientos
internos de la CDMB. En caso de que la CDMB presente observaciones a los analisis de




precios unitarios de items no previstos, el Interventor debera informar al ejecutor que debe
efectuar las correcciones del caso.

En los casos de obligaciones adicionales o mayores cantidades de estas, que impliquen
mayores costos, el interventor debera solicitar la autorizacion de [a CDMB, y ordenar su
ejecucidon cuando verifigue la existencia del contrato adicional en el cual se legalice el
valor adicional al valor inicial del contrato.

Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos
exigidos en las licencias y / ¢ permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo
del proyecto,

Abrir, diligenciar y tener la custodia el fibro o bitacora para registrar en él las novedades,
ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, registro que se debera
ilevar a diario.

6.3 FINANCIERAS DE LA INTERVENTORIA

0

Verificar gue el contratista cumpla con los requisitos exigidos por la CDMB para la entrega
del anticipo o pago anticipado pactado. Constatar la correcta inversion del anticipo, para
este efecto debera exigir segun corresponda la programacion de los trabajos, el flujo de
inversion del contrato y el plan de inversion del anticipo, SI APLICA,

En los casos establecidos en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto
anticorrupcion), el interventor verificara la apertura y manejo del anticipo en una fiducia
y/o patrimonio auténomo que garantice el 6ptimo manejo de los recursos entregados a
manera de anticipo. El Interventor debe verificar y aprobar mensualmente los informes de
buen manejo de los recursos y remitirfios a la CDMB (oficina gestora). Igualmente,
tratandose de contratos de cuantia inferior a la menor cuantia para la entidad contratante,
el interventor verificara que el contratista abra la cuenta separada de sus otras cuentas
no conjuntas para el manejo de los recursos de anticipo entregado para la ejecucién del
contrato vigilado a nombre del contratista, el objeto y numero del confrato.

En el caso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes econdmicos de acuerdo
con lo indicado en las clausulas contractuales.

Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.

Efectuar el balance econdémico de ejecucién del contrato para efectos de la liquidacién de
este.

Revisar las solicitudes de adicién en dinero y en tiempo requeridas por el contratista y
emitir un concepto técnico al respecto.

Verificar que la contabilidad del contratista y los soportes financieros estén ajustados a la
normatividad fiscal.

Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato.

6.4 AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

o Vigilar que el contratista observe las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y
demas requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato, mediante la



observancia de la aplicacidn en campo de los compendios de normas, especificaciones,
permiscs, resoluciones y normatividad ambienfal vigente que se exigen.

Propender que el contratista gestione oportunamente los permisos por uso y
aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales, con el fin de que
el proyecto se ejecute en el plazo establecido.

Verificar que el confratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la
autoridad ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos
indicados en las licencias o permisos expedidos.

Verificar y certificar que el contratista se ajusta la normatividad ambiental vigente, ley 2820
de 2010. para [uego remitir a [a oficina gestora responsable de la contratacién, para su aval,
el ptan de manejo ambiental presentado per el contratista ejecutor vigilado (cuando aplique).

Hacer cumplir los reguerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. exigir
la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos administrativos
expedidos por la autoridad ambiental competente, o en la resolucién de licencia ambiental
otorgada por la entidad competente cuando aplique.

Verificar que el contratista elabore los monitores ambientales (agua, aire, ruido, inventarios)
a que haya lugar estipulados en el PMA, en actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental competente, o en la respectiva licencia ambiental o frente al framite y solicitud y
requerimiento.

Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de indole ambiental, y demas que sean
requeridos por la entidad y que deba cumplir el contratista vigilado, a efectos de verificar el
cumplimiento de las directrices ambientales para la ejecucion del objeto contractuai.
Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor vigilado, las actividades de socializacion
que sean requeridas para la divulgacion y conocimiento del proyecto en las comunidades
beneficiarias.

Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra el medio ambiente ¢ que sean violatorias de la normatividad
vigente, en especial el coédigo de recursos naturales renovables decreto-ley 2811 de 1974, la
ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o
modifiquen. con el fin de evitar hacerlo acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias
establecidas por la ley 1333 de 2009.

Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar inmediatamente y
par escrito al supervisor de la entidad.

ACTIVIDADES A HACER SEGUIMIENTO

Las actividades a las que debera ejercer vigilancia técnica, administrativa y financiera son las

siguientes:

ITEM

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

SECCION PRIMERA




1.01 Replanteo, control y medicion de la obra mes 9,00
1.03 | Vallas y sefales especiales
1.03.01.A | Valla tipo 1A {5,00m x 2,80 m) und 3,00
1.04 | Desmonte y limpieza m? 5.531,00
1.05 | Retiro de basuras y escombros m?3 1.451,75
1.06 Perfilado a mano descolgado de talud m? 2.367,50
SECCION SEGUNDA
2.01 Excavacidn a tajo abierto en taludes
2.01.A | Excavacidn con acarreo libre
2 01.A02 Excavaqén con acarreo libre en material granular a cualquier me 8.808,57
profundidad
2.01.A.03 | Excavacion con acarreo libre en roca a cualquier profundidad m3 2.067.18
2.01.A.04 | Excavacion a mano con acarreo libre descolgado para zapata m? 69,00
2.01.A.06 | Excavacidén mecanica bajo agua m? 2.974,00
2.01.A.07 | Excavacion en roca bajo agua m? 331,00
507203 Suministro, conformacion y compactacion de rellenos ma 6.331.63
estructurales
2.03 Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m me-km | 221.379,31
2.04 Distribucion y conformacion de material de corte en el sitio m? 1.067,70
05 Control de cauce mediante Confqrmacpn de jarillon provisional m? 1.809.00
con material de rio
SECCION TERCERA
3,00 |Concretos
2 01 Suministro y colocaciéon de concreto de 3000 psi con mezcla 3 69,00
humeda para zapatas
Suministro y colocacién de Concreto ciclopeo 40% rajon de 3
3.02 piedra y 60% concreto de 3000 psi m 588,00
303 Suministro y colocacién de concreto lanzado con mezcla humeda m2 1.380,00
de espesor 10 cm
3.04 | Suministro y colocacion de concreto de 3000 psi m?3 157,00
3.08 Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes m? 317,00
309 Sl_jmlnlstro y colocacion de concreto de 2000 psi para solado m? 588,00
e=10cm
SECCION CUARTA
4,00 Aceros
4.01 Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2 kg 15.432,00
4.02 Suministro y colocacion de anclajes
4.02.02 | Suministro e instalacion de 3 cables @=1/2" de L=20m und 345,00
4.02.05 | Suministro e instalacion de nails @=1-1/4" de L=9m und 718,00
4.03 | Tensionamiento de anclajes und 345,00
4.04 Suministro y colocacion
4.04.01 | Malia electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m m? 1.380,00
Suministro e instalacion del sistema para control de erosion
4.04.03 |superficial mediante manto de fibra sintética no degradable con m? 2.583,00
estabilizacion UV
4.05 Suministro e instalacion de platina de 200mm x 200mm x 12mm und 345 00

con tres agujercs




4.06 SuEninistro e irlstalacién de popora de 3 agujeros conicos para und 345 00
cufia de @=1/2
4.07 | Suministro e instalacién de kit de cufias de &=1/2" para anclaje und 345,00
Suministro e instalacion de platina de 200mm x 200mm x 12mm
4.08 con un agujero und 718,00
SECCION QUINTA
5,00 Perforaciones horizontales
Sistema de abatimiento para perforacién horizontal para niveles
501 freaticos (Incluye tuberia PVC ranurada @=2") para drenes de m 225,00
0,00m a 15,00m
Sistema de abatimiento para perforacidén horizontal para niveles
5.01.B |freaticos (Incluye tuberia PVC ranurada @J=2") para drenes m 75,00
mayores a 15,00m
Ejecucion perforacién horizontal en taludes con pendientes
5.02 mayores a 1:1 con equipo de perforacidn descolgado para m 11.637,00
anclajes de 0,00m a 15,00m
Ejecucidon de perforaciones horizontales en taludes con
5.03 pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforacién descolgado m 1.725,00
para anclajes mayores a 15,00m
Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion hoerizontal
5,08 en anclajes y drenes de penetracion m 7.200,00
SECCION SEXTA
6,00 |Varios
6.02 Canaleta (ancho = 1m; € =10cm) m 328,00
6.03 Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2,00m m 527,00
6.05.01 | Suministro y colocacién de tela geotextil no tejido para filtros m2 1.1786,00
6.06 Sistema de abatimiento para lineas hidraulicas de infiltracion m 435.00
‘ interna y proteccion del trasdos de la estructura estabilizadora !
6,07,01 | Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00 m3 2.940,00
612 Suministro e instalacién de tuberia sanitaria de 2" - pasamuros o m 49.00
Horaderos
PERSONAL REQUERIDO

Para la vigilancia y control gue debe ejercer desde la interventoria objeto de la presente
especificacién sobre la ejecucion de las actividades antes descritas, se requiere garantizar el
siguiente personal:

ITEM! DESCR]PC!ON G ' CA’NTI_DAD'-E_P_E?I_gzﬁgj?n. .
1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 50,00%
2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 100,00%
3 | AUXILIAR RESIDENTE INTERVENTORIA 3 100,00%
4 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 50,00%
5 |ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 50,00%




6 |PROFESIONAL SISO 1 100,00%
7 |INSPECTOR SISO 2 100,00%
8 |ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 50,00%
9 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 50,00%

El Proponente establece que ha leido las especificaciones descritas en la presente Ficha
Técnica y que acepta cada una de las mismas para el desarrollo y ejecuciéon de la
Interventoria.

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadania o NIT)



FICHA TECNICA GRUPO DOS
Ciudad y Fecha

Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA —
CDMB

Carrera 23 No. 37 - 63 Ciudad.

PROCESO No. :
GRUPO: :
OBJETO: :
Proponente:

El oferente se compromete a efectuar la Consultoria de acuerdo al requerimiento técnico No.504,
elaborado por la Subdireccion de Gestion del Riesgo y Seguridad Territorial, segun las siguientes
Condiciones técnicas basicas:

GRUPQ DOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA PARA EL CONTRATO QUE
TENGA POR OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION
PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA
CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

OBJETO: Realizar la contratacién de la interventoria técnica, administrativa y financiera para
realizar “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL

CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER’"

LOCALIZACION

SECTOR ALFONSO LOPEZ: Calle 34 con Carrera 7A zona de Escarpa Norte.




SECTOR CAFE MADRID: Anillo Vial Talud Oriental Frente al Edifico de la Estacion del ferrocarril
{Café Madrid).
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SECTOR LAS CASITAS: Calle 102 entre carrera 30 y 31 zona de Escarpa Norte.

SECTOR LA LIBERTAD: Carrera 32 entre calle 98 y 100 zona de Escarpa occidental.



DURACION DE LA INTERVENTORIA

El plazo para ejecutar el contrato de Interventoria sera de DIECISEIS (16) MESES

ALCANCE DE LLOS TRABAJOS

El Contratista desarrollara el objeto del contrato mediante el cumplimiento de los siguientes
alcances:

Hacer la interventoria técnica al contrato surgido cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE OBRAS
DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS
CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER", para garantizar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y demas obligaciones que tenga el contratista.




Ser el apoyo técnico de la Subdireccién de Gestidn del Riesgo y Seguridad Territorial —~ SURYT
de la CDMB para la supervision y para garantizar la calidad del servicio que se contrata cuyo

objeto se indicd anteriormente.

OBLIGACIONES:

Son obligaciones del futurc contratista:

s Cumplir en forma idénea el contrato de Interventoria.

* Prestar los servicios acordes con la descripcidn y [as especificaciones del confrato.

+ Verificar todas las especificaciones.

+ Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso y el contrato
gue se suscriba.

+ Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de! contrato se le impartan por parte
de la CDMB.

o Obrar con [ealtad y buena fe.

e No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

 Mantener la reserva profesicnal sobre la informacion que le sea Suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

e Contar durante la gjecucion del presente contrato con un trasporte para el personal con
el que se gjecuta la invitacion y del equipo de la administracién que lo apoyara.

« Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo, cuando se requieran.

 Pagar los descuentos tasas y contribuciones que la entidad aplique.

« Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucion establecido.

« Suministrar la informacidn que solicite el supervisor para ejercer el adecuado
seguimiento al contrato.

CONDICIONES TECNICAS Y CONTRACTUALES:

6.1 GENERALES.

o Actuar por cuenta de la entidad en los aspectos relacionados con la ejecucion del contrato,
lo que no lo habilita para introducir modificaciones a las clausulas del mismo ni para contraer
compromisos u obligaciones no pactadas a cargo de la entidad. En desarrolio de sus labores
o actividades debera tomar las medidas y decisiones que ordene la Ley y que propendan por
el fin publico buscado con [a contratacion de que se trate, actuando de conformidad con ia
normatividad aplicable sobre la materia, con sujecién a lo pactado en el contrato entre la
entidad v el contratista ejecutor vigilado y observando los principios de transparencia,
legalidad, economia, y responsabilidad, entre otros.

o Solicitar a la oficina gestora de la entidad la documentacidén e informacion necesaria para
desarrollar adecuadamente la interventoria.

o Realizar los recibidos a satisfaccién con la calidad requerida respecto de las obligaciones
contratadas, sin eximir al contratista de sus responsabilidades derivadas de la ejecucion
contractual.



Garantizar la eficiente y oportuna ejecucién de las obligaciones establecidas en el contrato.

Garantizar una comunicacién efectiva y répida entre el contratista ejecutor vigilado y la
entidad, como representante de esta en el control de la ejecucién del contrato.

Tener conocimiento del contenido y alcance de los estudios previos que originaron las
obligaciones contractuales entre la entidad y el contratista vigilado, pliego de condiciones,
sus anexos, adendas y de todos los documentos que hacen parte integral de los mismos, asi
como del contrato y de la normatividad interna de la entidad contratante.

Estudiar los documentos e informaciones suministradas por la entidad (Oficina Gestora) que
dieron origen al contrato, con el propdsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las [abores encomendadas, solicitando a
esta las aclaraciones del caso.

Propender porque no se generen conflictos entre las partes (entidad y confratista vigilado) y
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el contratista. En
especial el cumplimiento del programa, incluyendo el plan de calidad para todas y cada una
de las obligaciones que deba cumplir el contratista vigilado. Este programa y el plan de
calidad (Manual de proceso y procedimientos para cada obligacidn a cumplir por parte del
contratista vigilado), es el parametro o referente para dar por recibide a satisfaccion las
obligaciones pactadas con la entidad, siempre y cuando el contratista se ajuste estrictamente
al mismo.

Velar porque se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
estabilidad o calidad de las ejecucicnes durante el plazo, para lo cual velara porque ei
contratista realice un plan de intervencién que garantice la integridad fisica. El Interventor
tiene la responsabilidad para gue la intervencién se realice segun el plan preestablecido.

informar oportunamente a la entidad (oficina gestora) sobre los incumplimientos del
contratista con el fin que la entidad tome los correctivos necesarios 0 en su efecto las medidas
sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar. Lo anterior con el
alcance definido en la Ley 1474 de 2011.

Velar porque la ejecucidn del contrato no se interrumpa de forma injustificada, por accidén u
omisién en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe observar.

Establecer mecanismos agiles vy eficientes para el cumplimiento de sus obligacicnes en ta
funcién o actividad de vigilante a su cargo.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrolio del contrato lo establecido en las reglas de
participacion, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacién de los mismos al contrato (articulo 26 de la CP), asi como
el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir e
cambio de personal o equipo, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la
entidad gestora.

Agenda, programar y coordinar con el contratista vigilado y con la entidad (supervisor de!
contrato) (Oficina Gestora) las reuniones de seguimiento a Ia ejecucion del conirato o
convenio. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como también




se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto,
acordando entre [as partes soluciones practicas y oportunas.

o Mantener actualizada la documentacion del contrato y el archivo del mismo.

o Realizar cualquier otra actividad administrativa (soporte documental de cumplimiento de
obligaciones que deba observar el contratista vigilado; llevar conjuntamente el libro diario o
bitacora de ejecucidn, al igual que la correspondencia requerida para la correcta
administracion del contrato en los términos de la Ley 1474 de 2011).

o Garantizar que durante la ejecucion de las actividades que se describen en el capitulo 7 de
la presente especificacidn, por parte de la interventoria se tenga personal técnico para su
desarrollo.

o Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucidn establecido.

o Suministrar la informacion que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento al
contrato.

6.2 DE TIPO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

o Vigilar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
condiciones técnicas y demas condiciones pactadas.

o Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y
reclamaciones presentadas por el contratista o cuando la CDMB lo requiera. Para tal fin,
deberd comunicar en forma inmediata al supervisor que la entidad nombre, sobre las
inquietudes planteadas por el contratista vigilado, en especial cuando se requiere hacer
modificaciones al contrato vigente entre el contratista vigilado y la entidad. Los conceptos,
no son de obligatcorio acatamiento por parte de la supervision o de la oficina gestora. En
fodo caso debe abstenerse el interventor de calificar a titulo de culpa cualquier
previsibilidad que la entidad pudo haber incurrido.

o Verificar el contenido de la elaboracién de actas que presente el contratista vigilado,
certificar la informacion que contenga y suscribirlas con la respectiva aceptacién de
cumplimiento de obligaciones ¢ motivando la no aceptacion de cumplimiento de
obligaciones( decreto-ley 2150 de 1995 articulo 19 y numeral 34 del articulo 48 de la ley
734 de 2000), documento en el cual conste la obligacion, de recibo o cumplimiento a
satisfaccién suscrita como requisitos suficientes para el pago de la obligacion contraida
con el contratista vigilado.

o Elaborar las actas de reunién y diligenciar la suscripcién de las mismas por guienes
actuaron de manera oportuna al terminar cada reunién.

o Cumplir con la entrega de los informes semanales y demas informes requeridos por la
entidad en los cuales se presente el estade de ejecucion, avance y terminacion del
contrato, las cuales son el soporte para controlar el avance del contrato vigilado y
determinar oportunamente posibles modificaciones o actividades no previstas durante la
ejecucion.



Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones, seguimiento al contrato,
preparar y presentar para conocimiento del supervisor de la entidad las posibles
modificaciones de cantidades y precios no previstos propuestos por el contratista;
elaborar y suscribir el acta de recibo final, al igual certificar las obligaciones no cumplidas
por el contratista vigilado motivando o justificando su ejecucion o ingjecucion; presentar
los documentos suscritos por el interventor durante la ejecucion del contrato que sirvan
de base para la liquidacién del contrato que deba preparar el supervisor de la entidad
con el fin de ser suscritas por las partes capaces y competentes(Representante legal de
la entidad y representante legal del contratista o representantes legales de los integrantes
de las modalidades de asociacidn).

Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboracién del borrador de liguidacién del
contrato y remitir a la oficina gestora para su consideracién, incluyendo los soportes
documentales.

Recibir las solicitudes de adicién en valor y/o prérrogas, modificaciones, suspensiones,
etc., del plazo de ejecucion del contrato, requeridas, hecha por el contratista ejecutor
vigilado y pronunciarse técnicamente sobre la oportunidad y necesidad de ejecutarse o
realizarse. Una vez actuado debera remitir oportunamente e inmediatamente para su
estudio y aprobacion a la oficina gestora para su aprobacién final o rechazo; las cuales
deben estar suficientemente justificadas, El valor del monto por adicionar y /o e! tiempo
por prorrogar el contrato, no compromete al interventor, estas son de competencia de la
oficina gestora.

Estudiar fas sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y
emitir un concepto técnico y remitirlo oportuna e inmediatamente al supervisor de la
oficina gestora.

Verificar que la localizacion de los trabajos y de las condiciones técnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar - segun el caso - que la misma
corresponde con planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas gue estime necesarias para suscribir
el acta de iniciacién y la ejecucién del objeto pactado; al igual que revisar los planos y
aprobarlos (previa consulta con el autor intelectual del proyecto).

Controlar que el contratista cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano
suficiente para adelantar la implementacién de los reguerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrolio
del contrato.

Verificar las cantidades de obligaciones establecidas en el contrato, a partir de la
informacidén suministrada y presentar un informe a la oficina gestora sobre jos aspectos
que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones
al contrato.

Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas
por la CDMB para el desarrollo del contrato.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obligaciones cumplidas por
el ejecutor vigilado, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el
Interventor exigira al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias
para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las




narmas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato (Sin perjuicio del plan
de calidad presentado por el ejecutor, como requisito para elaborar el acta de inicio).

o Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando
controles periddicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes
a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor debera informar
oportunamente a la CDMB vy sugerir si es el caso la aplicacién de los procedimientos
sancionatorios estahlecidos en el contrato.

o) Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones
al contrato. En caso de requerir modificaciones, éstas deberan someterse al estudio de
la CDMB, previo concepto de la Interventoria.

o Recibir y estudiar los apalisis de precios unitarios de items no previstos presentados por
el contratista. El interventor debe soportar |a revision efectuada a los analisis de precios
unitarios de los items no previstos con minimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por
parte del interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato
el concepto de revision de método de elaboracion de items y precios no previstos, cuadro
comparativo de los mismos y los respectivos analisis unitarios, para que éste efectue las
gestiones necesarias de acuerdo con lo establecido con los manuales y procedimientos
internos de la CDMB. En caso de que la CDMB presente observaciones a los andlisis de
precios unitarios de items no previstos, el Interventor debera informar al gjecutor que debe
efectuar las correcciones del caso.

o En los casos de obligaciones adicionales o mayores cantidades de estas, que impliquen
mayores costos, el interventor debera solicitar la autorizacién de la CDMB, y ordenar su
ejecucion cuando verifique la existencia del contrato adicional en el cual se legalice el
valor adicional al valor inicial del contrato.

o Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos
exigidos en las licencias y / o permisos, normas y leyes que le apliqguen para el desarrollo
del proyecto.

o Abrir, diligenciar y tener la custodia el libro o bitacora para registrar en él las novedades,
érdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, registro que se deberd
llevar a diario.

6.3 FINANCIERAS DE LA INTERVENTORIA

o Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por la CDMB para [a entrega
del anticipo 0 pago anticipado pactado. Constatar la correcta inversion del anticipo, para
este efecto debera exigir segun corresponda la programacion de los trabajos, el flujo de
inversion del contrato y el plan de inversion del anticipo, Sl APLICA.

o En los casos establecidos en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto
anticorrupcion), el Interventor verificara la apertura y manejo del anticipo en una fiducia
y/o patrimonio auténoemo que garantice el dptimo manejo de los recursos entregados a
manera de anticipo. El Interventor debe verificar y aprobar mensualmente los informes de
buen manejo de los recursos y remitirlos a la CDMB (oficina gestora). Igualmente,
tratandose de contratos de cuantia inferior a la menor cuantia para la entidad contratante,
el interventor verificara que el contratista abra la cuenta separada de sus otras cuentas
no conjuntas para el manejo de los recursos de anticipo entregado para la ejecucién del
contrato vigilado a nombre del contratista, el objeto y numero del contrato.



o Enelcaso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes econémicos de acuerdo
con lo indicado en las clausulas contractuales.

o Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.

o Efectuar el balance econémico de ejecucién del contrato para efectos de la liquidacion de
este.

o Revisar las solicitudes de adicion en dinero y en tiempo requeridas por el contratista y
emitir un concepto técnico al respecto.

o Verificar que la contabilidad del contratista y los soportes financieros estén ajustados a la
normatividad fiscal.

o Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato.

6.4 AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

o Vigilar que el contratista observe las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y
demas requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato, mediante la
observancia de la aplicacidon en campo de los compendios de normas, especificaciones,
permisos, resoluciones y normatividad ambiental vigente que se exigen.

o Propender que el contratista gestione oportunamente los permisos por usoc vy
aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales, con el fin de que
el proyecto se ejecute en el plazo establecido.

o Verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la
autoridad ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos
indicados en las licencias o permiscs expedidos.

o Verificar y certificar que el contratista se ajusta la normatividad ambiental vigente, ley 2820
de 2010. para luego remitir a la oficina gestcra responsable de la contratacion, para su aval,
el plan de manejo ambiental presentado por el contratista ejecutor vigilado {(cuando aplique).

o Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. exigir
la ejecucidon de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos administrativos
expedidos por la autoridad ambiental competente, o en la resolucién de licencia ambiental
otorgada por la entidad competente cuando aplique.

o Verificar que el contratista elabore los monitores ambientales (agua, aire, ruido, inventarios)
a que haya lugar estipulados en el PMA, en actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental competente, o en [a respectiva licencia ambiental o frente al tramite y solicitud y
requerimiento.

o Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de indole ambiental, y demas que sean
requeridos por la entidad y que deba cumplir el contratista vigilado, a efectos de verificar el
cumplimiento de las direcirices ambientales para la ejecucion del objeto contractual.

o Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor vigilado, las actividades de socializacion
que sean requeridas para la divulgacion y conocimiento del proyecto en las comunidades
beneficiarias.




o Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad
vigente, en especial el codigo de recursos naturales renovables decreto-ley 2811 de 1974, la
ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o
maodifiquen. con el fin de evitar hacerlo acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias
establecidas por [a ley 1333 de 2009.

o Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar inmediatamente y
por escrito al supervisor de la entidad.

ACTIVIDADES A HACER SEGUIMIENTO

Las actividades a las que debera ejercer vigilancia técnica, administrativa y financiera son las

siguientes:
ITEM CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
SECCION PRIMERA
1.01 Replanteo, control y medicion de la obra mes 4,00
1.03 | Vallas y sefales especiales
1.03.01.A | Valla tipe 1A (5,00m x 2,80 m) und 4,00
1.04 Desmonte y limpieza m? 3.822,00
1.05 Retiro de basuras y escombros m? 1.601,99
1.06 | Perfilado a mano descolgado de talud m® 2.505,31
SECCION SEGUNDA
2.01 Excavacién a tajo abierlo en taludes
2.01.A | Excavacién con acarreo libre
2 01.A.02 Excavac_:lon con acarreo libre en material granular a cualquier me 5.393 67
profundidad
2.01.A.03 | Excavacién con acarreo libre en roca a cualquier profundidad m? 1.348,42
2.01.A.04 | Excavacién a mano con acarreo libre descolgado para zapata m?® 143,00
2.02.01 | Suministro y conformacién de material granular para llave cortante m? 478,80
2.03 Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 m m3-km | 100.999,49
SECCION TERCERA
3,00 |Concretos
301 Suministro y colocacion de concreto de 3000 psi con mezcla me 143.00
humeda para zapatas
303 Suministro y colocacion de concreto lanzado con mezcla humeda m? 3.062.00
de espesor 10 cm
3.04 | Suministro y colocacion de concreto de 3000 psi m? 84,00
3.08 Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes m? 447,00
309 S_u:lministro y colocacion de concreto de 2000 psi para solado m? 456,00
e=10cm
SECCION CUARTA
400 Aceros
4.01 Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2 kg 29.421,00
4.02 | Suministro y colocacidon de anclajes




4.02.01 |Suministro e instalacion de 3 cables @=1/2" de L=15m und 169,00
4.02.02 | Suministro e instalacion de 3 cables @=1/2" de L=20m und 505,00
4.02.03 | Suministro e instalaciéon de 3 cables @=1/2" de L=25m und 210,00
4.03 | Tensionamiento de anclajes und 884,00
4.04 Suministro y colocacién
4.04.01 |Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m m? 3.062,00
Suministro e instalacién de platina de 200mm x 200mm x 12mm
4.05 con tres agujeros und 884,00
Suministro e instalacién de popora de 3 agujeros conicos para
4.06 cufia de @=1/2" und 884,00
4.07 Suministro e Instalacion de kit de cufias de ©=1/2" para anclaje und 884,00
SECCION QUINTA
5,00 Perforaciones horizontales
Sistema de abatimiento para perforacidén horizontal para niveles
5.01 freaticos (Incluye tuberia PVC ranurada @=2") para drenes de m 150,00
0,00m a 15,00m
Sistema de abatimiento para perforacién horizontal para niveles
5.01.B |freaticos (Incluye tuberia PVC ranurada @=2") para drenes m 50,00
mayores a 15,00m
Ejecucién perforacién horizontal en taludes con pendientes
5.02 mayores a 1:1 con equipo de perforacién descolgado para m 13.260,00
anclajes de 0,00m a 15,00m
Ejecucidon de perforaciones horizontales en taludes con
5.03 |pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforacion descolgado m 4.625,00
para anclajes mayores a 15,00m
Jacket de respaldo para revestimiento de perforacién horizontal
5,08 en anclajes y drenes de penetracién m 18.085,00
SECCION SEXTA
6,00 |Varios
6.02 Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) m 284,00
6.05 Filtro con tela
6.05.01 | Suministro y colocacion de tela geotextil no tejido para filtros m? 684,00
Sistema de abatimiento para lineas hidraulicas de infiltracién
6.06 inferna y proteccion del trasdés de la estructura estabilizadora m 2.045,00
6,07,01 |Gaviones de cuerpo 2.00 x 1.00 x 1.00 m3 2.204,00
Estructura estabilizante en muro flexible en gaviones con anclaje
6.07.02 activoy recubrlmlento en concreto reforzado (e=10cm) de seccion| o 190,00
2m x 1m x 1m. incluye zapata de concreto reforzado del anclaje.
{no incluye perforacion, ni anclaje)
6.12 Suministro e instalacién de tuberia sanitaria de 2" - pasamuros o m 19,00
lloraderos
PERSONAL REQUERIDO

Para la vigilancia y control que debe ejercer desde la interventoria objeto de la presente
especificacion sobre la ejecucion de las actividades antes descritas, se requiere garantizar el
siguiente personal:

ITEM | - .

DEDICACION

VIR IR




1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 50,00%
2 |RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 100,00%
3  |AUXILIAR RESIDENTE INTERVENTORIA 3 100,00%
4 |ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 50,00%
5 |ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 50,00%
6 | PROFESIONAL SISO 1 100,00%
7 |INSPECTOR SISO 1 100,00%
8 |ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 50,00%
9@ |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 50,00%

El Proponente establece que ha leido las especificaciones descritas en la presente Ficha
Técnica y que acepta cada una de las mismas para el desarrollo y ejecucion de la

Interventoria.

{(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadania o NIT)



FICHA TECNICA GRUPO TRES
Ciudad y Fecha

Sefores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA —
CDMB

Carrera 23 No. 37 - 63 Ciudad.

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

El oferente se compromete a efectuar la Consultoria de acuerdo al reguerimiento técnico No.504,
elaborade por la Subdireccion de Gestién del Riesgo y Seguridad Territorial, segin las siglientes
Condiciones técnicas basicas: '

GRUPO TRES:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA PARA EL CONTRATO QUE
TENGA POR OBJETO " CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION
PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA
CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

OBJETO: Realizar la contratacion de la interventoria técnica, administrativa y financiera para
realizar “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL
CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

LOCALIZACION

SECTOR BARRIO BRISAS DE PRIMAVERA: Carrera 1A entre Calle 15B a 16

SECTOR BARRIO HALCON DE GRANADA: Carrera 1A Norte talud norte Barrio Halcon de




Granada.

DURACION DE LA INTERVENTORIA
El plazo para ejecutar el contrato de Interventoria sera de DIEZ (18} MESES
ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista desarrollara e! objeto del contrato mediante el cumplimiento de los siguientes

alcances:

Hacer la interventoria técnica al contrato surgido cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE OBRAS
DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS
CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER", para garantizar el cumplimiento de las especificaciones

técnicas y demas obligaciones que tenga el contratista.

Ser el apoyo técnico de la Subdireccion de Gestion del Riesgo y Seguridad Territorial = SURYT
de la CDMB para la supervision y para garantizar la calidad del servicio que se contrata cuyo
objeto se indicé anteriormente.

OBLIGACIONES:

Son obligaciones del futuro contratista:



Cumplir en forma idénea el contrato de interventeria.

Prestar los servicios acordes con la descripcidn y las especificaciones del contrato.

Verificar todas las especificaciones.

Cumplir con el abjeto del contrato, conforme a los documentos del proceso y el contrato

que se suscriba.

s Acatar las instrucciones gue durante el desarrollo del contrato se e impartan por parte
de la CDMB.
Obrar con lealtad y buena fe.

+ No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

» Mantener la reserva profesional sobre la informacién gque le sea Suministrada para el
desarrollo de! objeto del contrato.

« Contar durante la ejecucién del presente contrato con un trasporte para el personal con
el que se ejecuta la invitacion y del equipo de la administracién que lo apoyara.

* Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo, cuando se requieran.

e Pagar los descuentos tasas y contribuciones que la entidad aplique.

s Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucion establecido.

« Suministrar la informacidn que solicite el supervisor para ejercer el adecuado

seguimiento al contrato.

*® o 0

CONDICIONES TECNICAS Y CONTRACTUALES:

6.1 GENERALES.

o Actuar por cuenta de la entidad en los aspectos relacionados con la ejecucion del contrato,
lo gue no [o habilita para introducir modificaciones a las clausulas del mismo ni para contraer
compromisos u obligaciones no pactadas a cargo de la entidad. En desarrollo de sus labores
o actividades debera tomar las medidas y decisiones que ordene la Ley y que propendan por
el fin publico buscado con la contratacion de que se frate, actuando de conformidad con la
normatividad aplicable sobre la materia, con sujecion a lo pactado en el contrato entre la
entidad y el contratista ejecutor vigilado y observando los principios de transparencia,
legalidad, economia, y responsabilidad, entre otros.

o Solicitar a la oficina gestora de la entidad la documentacién e informacidn necesaria para
desarrollar adecuadamente la interventoria.

o Realizar los recibidos a satisfaccion con la calidad requerida respecio de las obligaciones
contratadas, sin eximir al contratista de sus responsabilidades derivadas de la ejecucion
contractual.

o Garantizar la eficiente y oportuna ejecucidn de las obligaciones establecidas en el contrato.

o Garantizar una comunicacidén efectiva y répida entre el contratista gjecutor vigilado y la
entidad, como representante de esta en el control de la ejecucién del contrato.

o Tener conocimiento del contenido y alcance de los estudios previos que originaron las
obligaciones contractuales entre la entidad y el contratista vigilado, pliego de condiciones,
sus anexos, adendas y de todos los documentos que hacen parte integral de los mismos, asi
como del contrato y de la normatividad interna de la entidad contratante.




Estudiar los documentos e informaciones suministradas por la entidad (Oficina Gestora) que
dieron origen al contrato, con el propodsito de establecer criterios claros y precisos sobre el
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
esta las aclaraciones del caso.

Propender porgue no se generen conflictos entre las partes (entidad y contratista vigilado) y
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el contratista. En
especial el cumplimiento del programa, incluyendo el plan de calidad para todas y cada una
de las obligaciones que deba cumplir el contratista vigilado. Este programa y el plan de
calidad (Manual de proceso y procedimientos para cada obligaciéon a cumplir por parte del
coniratista vigilado), es el parametro o referente para dar por recibido a satisfaccion las
obligaciones pactadas con la entidad, siempre y cuando el contratista se ajuste estrictamente
al mismo.

Velar porque se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
estabilidad o calidad de las ejecuciones durante el plazo, para lo cual velara porque el
contratista realice un plan de intervencion que garantice la integridad fisica. El Interventor
tiene ia responsabilidad para que la intervencidn se realice segun el plan preestablecido.

informar oportunamente a la entidad (oficina gestora) sobre los incumplimientos del
contratista con el fin que la entidad tome los correctivos necesarios o en su efecto las medidas
sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar. Lo anterior con el
alcance definido en la Ley 1474 de 2011.

Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa de forma injustificada, por accidn u
omisién en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe observar.

Establecer mecanismos agiles y eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones en la
funcién o actividad de vigilante a su cargo.

Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de
participacién, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacion de los mismos al contrato (articulo 26 de la CP), asi como
el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir el
cambio de personal o equipo, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la
entidad gestora.

Agenda, programar y coordinar con el confratista vigilado y con la entidad (supervisor del
contrato) (Oficina Gestora) las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato o
convenio. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como también
se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto,
acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

Mantener actualizada la documentacién del contrato y el archivo del mismo.

Realizar cualquier otra actividad administrativa (soporte documental de cumplimiento de
obligaciones que deba observar el contratista vigilado; llevar conjuntamente el libro diario o
bitacora de ejecucion, al igual que la correspondencia requerida para la correcta
administracion del contrato en los términos de la Ley 1474 de 2011).



o Garantizar que durante la ejecucién de las actividades que se describen en el capitulo 7 de
la presente especificacion, por parte de la interventoria se tenga personal técnico para su
desarrollo.

o Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucion establecido.

o Suministrar la informacién gue solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento al
contrato.

6.2 DE TIPO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

o Vigilar que el contratista en la ejecucion del contrato se cifia a los plazos, términos,
condiciones técnicas y demas condiciones pactadas.

o Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas y
reclamaciones presentadas por el contratista o cuando la CDMB o requiera. Para tal fin,
deberd comunicar en forma inmediata al supervisor que la entidad nombre, sobre las
inquietudes planteadas por el contratista vigilado, en especial cuando se requiere hacer
modificaciones al contrato vigente entre el contratista vigilado y la entidad. Los conceptos,
no son de cbligatorio acatamiento por parte de la supervisidén o de la oficina gestora. En
todo caso debe abstenerse el interventor de calificar a titulo de culpa cualquier
previsibilidad que la entidad pudo haber incurrido.

o Verificar el contenido de la elaboracién de actas que presente el contratista vigilado,
certificar la informaciéon que contenga y suscribirlas con la respectiva aceptacion de
cumplimiento de obligaciones o motivando la no aceptacion de cumplimiento de
obligacicnes( decreto-ley 2150 de 1995 articulo 19 y numeral 34 del articulo 48 de la ley
734 de 2000), documento en el cual conste [a obligacién, de recibo o cumplimiento a
satisfaccidn suscrita como requisitos suficientes para el pago de la obligacion contraida
con el contratista vigilado.

o Elaborar las actas de reunion y diligenciar la suscripcidn de las mismas por quienes
actuaron de manera oporiuna al terminar cada reunién.

o Cumplir con la entrega de los informes semanales y demas informes requeridos por fa
entidad en los cuales se presente el estado de ejecucion, avance y terminacion del
contrato, las cuales son el soportie para controlar el avance del confrato vigilado y
determinar oportunamente posibles modificaciones o actividades no previstas durante la
ejecucion.

o Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones, seguimiento al contrato,
preparar y presentar para conocimiento del supervisor de la entidad las posibles
modificaciones de cantidades y precios no previstos propuestos por el contratista;
elaborar y suscribir el acta de recibo final, al igual certificar las obligaciones no cumplidas
por el contratista vigilade motivando o justificando su ejecucion o inejecucién; presentar
los documentos suscritos por el interventor durante la ejecucion del contrato que sirvan
de base para la liquidacién del contrato que deba preparar el supervisor de la entidad
con el fin de ser suscritas por las partes capaces y competentes(Representante legal de
la entidad y representante legal del contratista o representantes legales de los integrantes
de las modalidades de ascciacion).




Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboracién del borrador de liquidacion del
contrato y remitir a la oficina gestora para su consideracién, incluyendo los soportes
documentales.

Recibir las solicitudes de adicién en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones,
etc., del plazo de ejecucion del contrate, requeridas, hecha por el contratista ejecutor
vigilado y pronunciarse técnicamente sobre [a oportunidad y necesidad de ejecutarse o
realizarse. Una vez actuadc debera remitir oportunamente e inmediatamente para su
estudio y aprobacion a la oficina gestora para su aprobacién final o rechazo; las cuales
deben estar suficientemente justificadas, El valor del monto por adicionar y /o el tiempo
por prorrogar el contrato, no compromete al interventor, estas son de competencia de la
oficina gestora.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y
emitir un concepto técnico y remitirlo oportuna e inmediatamente al supervisor de la
oficina gestora.

Verificar que la localizacion de los trabajos y de las condiciones tecnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar - segun el caso - que la misma
corresponde con planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir
el acta de iniciacion y la ejecucion del objeto pactado; al igual que revisar los planos y
aprobarlos (previa consulta con el autor intelectual del proyecto).

Controlar que el contratista cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano
suficiente para adelantar la implementacion de los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo
del contrato.

Verificar las cantidades de obligaciones establecidas en el contrato, a partir de la
informacién suministrada y presentar un informe a la oficina gestora sobre los aspectos
que repercutan en el normal desarrollo del contrato y que puedan implicar modificaciones
al contrato.

Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas
por la CDMB para el desarrollo del contrato.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obligaciones cumplidas por
el ejecutor vigilado, equipos, materiales, bienes, insumas y productos. Para lo anterior, el
Interventor exigira al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias
para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de laboratorio 0
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las
normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato (Sin perjuicio del plan
de calidad presentado por el ejecutor, como requisito para elaborar el acta de inicio).

Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes
a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor debera informar
oportunamente a la CDMB y sugerir si es el caso la aplicacidon de los procedimientos
sancionatorios establecidos en el contrato.

Estudiar y decidir ios requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones
al contrato. En caso de requerir modificaciones, éstas deberan someterse al estudio de
la CDMB, previo concepto de la Interventoria.



o) Recibir y estudiar los analisis de precios unitarics de items no previstos presentados por
el contratista. El interventor debe soportar la revisién efectuada a los analisis de precios
unitarios de los items no previstos con minimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por
parte del interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato
el concepto de revision de método de elaboracidn de items y precios no previstos, cuadro
comparativo de los mismos y los respectivos analisis unitarios, para que éste efectle las
gestiones necesarias de acuerdo con lo establecido con los manuales y procedimientos
internos de la CDMB. En caso de que [a CDMB presente observaciones a los analisis de
precios unitarios de items no previstos, el Interventor debera informar al ejecutor que debe
efectuar las correcciones del caso.

o] En los casos de obligaciones adicionales o mayores cantidades de estas, que impliquen
mayores costos, el interventor debera solicitar la autorizacién de la CDMB, y ordenar su
gjecucion cuando verifique la existencia del contrato adicional en el cual se legalice el
valor adicional al valor inicial del contrato.

o Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos
exigidos en las licencias y / © permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrolio
del proyecto.

o Abrir, diligenciar y tener la custodia el libro o bitacora para registrar en él las novedades,
ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, registro que se debera
llevar a diario.

6.3 FINANCIERAS DE LA INTERVENTORIA

o Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por la CDMB para la entrega
del anticipo o pago anticipado pactado. Constatar la correcta inversion del anticipo, para
este efecto debera exigir seguin corresponda [a programacion de los trabajos, el flujo de
inversién del contrato y el plan de inversién del anticipo, St APLICA.

o En los casos establecidos en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto
anticorrupcion), el Interventor verificara la apertura y manejo del anticipo en una fiducia
y/o patrimonio auténomo que garantice el éptimo manejo de los recursos entregados a
manera de anticipo. El Interventor debe verificar y aprobar mensualmente los informes de
buen manejo de los recursos y remitirios a la CDMB (oficina gestora). lgualmente,
tratdndose de coniratos de cuantia inferior a [a menor cuantia para la entidad contratante,
el interventor verificara que el contratista abra la cuenta separada de sus otras cuentas
no conjuntas para el manejo de los recursos de anticipo entregado para la ejecucién del
contrato vigilado a nombre del contratista, el objeto y nimero del contrato.

o Enelcasoque se requiera el interventor debe calcular los ajustes econdémicos de acuerdo
con lo indicado en las clausulas contractuales.

o Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.

o Efectuar el balance econdmico de ejecucidn del contrato para efectos de la liguidacion de
este.

o Revisar las solicitudes de adicién en dinero y en tiempo requeridas por el contratista y
emitir un concepto técnico al respecto.




o Verificar que la contabilidad del contratista y los soportes financieros esten ajustados a la
normatividad fiscal.

o Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrolio financiero del contrato.
6.4 AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

o Vigilar que el contratista observe las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y
demas requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato, mediante la
observancia de la aplicacién en campo de los compendios de normas, especificaciones,
permisos, rescluciones y normatividad ambiental vigente gue se exigen.

o Propender que el contratista gestione oportunamente los permisos por uso y
aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales, con el fin de que
el proyecto se ejecute en el plazo establecido.

o Verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la
autoridad ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos
indicados en las licencias o permisos expedidos.

o Verificar y certificar que el contratista se ajusta la normatividad ambiental vigente, ley 2820
de 2010. para luego remitir a la oficina gestora responsable de la contratacion, para su aval,
el plan de manejo ambiental presentado por el contratista ejecutor vigilado (cuando apligue).

o Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. exigir
la ejecucion de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos administrativos
expedidos por la autoridad ambiental competente, o en la resolucion de licencia ambiental
otorgada por la entidad competente cuando aplique.

o Verificar que el contratista elabore los monitores ambientales {(agua, aire, ruido, inventarios)
a que haya lugar estipulados en el PMA, en actos administrativos expedidos por la autoridad
ambiental competente, o en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite y solicitud y
requerimiento.

o Diligenciar y preparar los informes mensuales y final de indole ambiental, y demas que sean
requeridos por la entidad y que deba cumplir el contratista vigilado, a efectos de verificar el
cumplimiento de las directrices ambientales para la ejecucién del objeto contractual.

o Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor vigilado, las actividades de socializacion
que sean requeridas para la divulgacion y conocimiento del proyecto en las comunidades
beneficiarias.

o Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad
vigente, en especial el cddigo de recursos naturales renovables decreto-ley 2811 de 1974, la
ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o
modifiquen. con el fin de evitar hacerlo acreedor de las acciones preventivas y sancionatorias
establecidas por la ley 1333 de 2009.

o Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar inmediatamente y
por escrito al supervisor de [a entidad.



ACTIVIDADES A HACER SEGUIMIENTO

Las actividades a las que debera ejercer vigilancia técnica, administrativa y financiera son las

siguientes:
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
SECCION PRIMERA
1.01 Replanteo, control y medicion de la cbra mes 2,00
1.03 | Vallas y sefales especiales
1.03.01.A | Valla tipo 1A (5,00m x 2,80 m) und 2,00
1.04 Desmonte y limpieza m? 1.628,00
1.05 Retiro de basuras y escombros m? 493,26
1.06 Perfilado a mano descolgado de talud m? 308,21
1.07 Perfilado a mano descolgado de talud {en roca) m® 280,56
SECCION SEGUNDA
2.01 Excavacion a tajo ahierto en taludes
2.01.A | Excavacién con acarreo libre
5 01.A.02 Excavgcnon con acarreo libre en material granular a m? 1.826.72
cualquier profundidad
2 01.A.03 Excavaglon con acarreo libre en roca a cualquier m? 924,28
profundidad
2 01.A.04 Excavacién a mane con acarreo libre descolgado para me 102,00
zapata
203 E;Jbreacarreos para acarreos totales mayores de 1.000,00 mi-km | 104.235 34
SECCION TERCERA
3,00 Concretos
301 Suministro y colocacién de concreto de 3000 psi con me 102,00
mezcla humeda para zapatas
303 nglnlstro y colocacion de concreto lanzado con mezcla m2 1.628.00
himeda de espesor 10 cm
3.08 Llenado de inyeccion con lechada cementicia para anclajes m? 214,00
SECCION CUARTA
400 |Aceros
4.01 Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2 kg 20.403,00
4.02 Suministro v colocacion de anclajes
4.02.01 | Suministro e instalacion de 3 cables J=1/2" de L=15m und 395,00
4.02.02 | Suministro e instalacion de 3 cables @=1/2" de L=20m und 111,00
4.03 | Tensicnamiento de anclajes | und 506,00
4.04 | Suministro y colocacién
4.04.01 | Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x 0,15m m? 1.628,00
4.05 Suministro e instala_lmon de platina de 200mm x 200mm x und 506,00
12mm con tres agujeros




Suministro e instalacion de popora de 3 agujeros conicos
4.06 para cufia de @=1/2" und 506,00
4.07 g;l;?as?:tro e instalacién de kit de cufias de @=1/2" para und 506,00

SECCION QUINTA
5,00 Perforaciones horizontales

Sistema de abatimiento para perforacién horizontal para
5.01 niveles freaticos (Incluye tuberia PVC ranurada @=2") para m 75,00
drenes de 0,00m a 15,00m

Sistema de abatimiento para perforacién horizontal para
5.01.B |niveles freaticos (Incluye tuberia PVC ranurada @=2") para m 25,00
drenes mayores a 15,00m

Ejecucion perforacion horizontal en taludes con pendientes
5.02 |mayores a 1:1 con equipo de perforacion descolgado para m 1.665,00
anclajes de 0,00m a 15,00m

Ejecucién de perforaciones horizontales en taludes con
5.03 pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforacidn m 555,00
descolgado para anciajes mayores a 15,00m

Ejecucion perforaciones horizontales en taludes con
5.04 pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de m 5.925,00
perforacion descolgado para anclajes de 0,00m a 15,00m

Jacket de respaldo para revestimiento de perforacion

5,08 horizontal en anclajes y drenes de penetracion m 2.220,00
SECCION SEXTA
6,00 Varios
6.02 | Canaleta (anchc = 1m; e ={0cm) m 168,00
6.03 Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 122.00
2,00m
Sistema de abatimiento para lineas hidraulicas de
6.06 infiltracion interna y proteccién del trasdés de la estructura m 1.223,00

estabilizadora

PERSONAL REQUERIDO

Para la vigilancia y control que debe ejercer desde la interventoria objeto de la presente
especificacion sobre la ejecucion de las actividades antes descritas, se requiere garantizar el
siguiente personatl:

ITEM DESCRIPCION - _|CANTIDAD QED_':?:)CION
- 0)
1 | DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 50,00%
2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 100,00%
3 |AUXILIAR RESIDENTE INTERVENTORIA 1 100,00%
4 |ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 50,00%
5 |ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 50,00%
6 |PROFESIONAL SISO 1 100,00%
7 | ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 30,00%




l 8 ! ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 30,00%

El Proponente establece que ha leido las especificaciones descritas en la presente Ficha
Técnica y que acepta cada una de las mismas para el desarrollo y ejecucién de la
Interventoria.

{(Nombre del Proponente o Representante Legal)
{Cédula de Ciudadania o NIT)




FICHA TECNICA GRUPQO CUATRO

Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA —
CDMB

Carrera 23 No. 37 - 63 Ciudad.

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

El oferente se compromete a efectuar la Consultoria de acuerdo al requerimiento técnico No.504,
elaborado por la Subdireccién de Gestidn del Riesgo y Seguridad Territorial, segun las siguientes
Condiciones técnicas basicas:

GRUPO CUATRO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA PARA EL CONTRATO QUE
TENGA POR OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION
PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS
CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

OBJETO: Realizar la contratacién de la interventoria técnica, administrativa y financiera para
realizar “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL
CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS
CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”

LOCALIZACION

SECTOR VILLA DE LOS CABALLEROS: Talud localizado al oriente del talud posterior a las
viviendas de la calle 2A




DURACION DE LA INTERVENTORIA

El plazo para ejecutar el confrato de Interventoria sera de SEIS (06) MESES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El Contratista desarrollara el objeto del contrato mediante el cumplimiento de los siguientes

alcances:

Hacer la interventoria técnica al contrato surgido cuyo objeto es: " CONSTRUCCION DE OBRAS
DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD
ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER ", para garantizar el cumplimiento de las especificaciones
tecnicas y demas obligaciones que tenga el contratista.

Ser el apoyo técnico de la Subdireccién de Gestidn del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT

de la CDMB para la supervisién y para garantizar [a calidad del servicio que se contrata cuyo

objeto se indicd anteriormente.

OBLIGACIONES:

Son obligaciones del futuro contratista:

Cumplir en forma idonea el contrato de Interventoria.

Prestar los servicios acordes con [a descripcion y las especificaciones de! contrato.
Verificar todas las especificaciones.

Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso y el contrato
que se suscriba.

Acatar las instrucciones que durante el desarrolio del contrato se le impartan por parte
de [a CDMB.

Obrar con lealtad y buena fe.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de
hacer u omitir algun hecho.

Mantener la reserva profesional scbre |a informacién gue le sea Suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

Contar durante la ejecucién del presente contrato con un trasporte para el personal con
el que se ejecuta la invitacién y del equipo de la administracién que lo apoyara.
Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del
mismo, cuando se requieran.

Pagar los descuentos tasas y confribuciones que la entidad aplique.

Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucién establecido.
Suministrar la informacién gue solicite el supervisor para ejercer el adecuado
seguimiento al contrato. ‘

CONDICIONES TECNICAS Y CONTRACTUALES:

6.1 GENERALES.




Actuar por cuenta de Ia entidad en los aspectos relacionados con la ejecucion del confrato,
lo que no lo habilita para introducir modificaciones a las clausulas del mismo ni para contraer
compromisos u obligaciones no pactadas a cargo de la entidad. En desarrollo de sus labores
o actividades debera tomar las medidas y decisiones que ordene la Ley y que propendan por
el fin publico buscado con la contratacién de que se trate, actuando de conformidad con la
normatividad aplicable sobre la materia, con sujecién a lo pactado en el contrato entre la
entidad y el contratista ejecutor vigilado y observando los principios de transparencia,
legalidad, economia, y responsabilidad, entre otros.

Solicitar a la oficina gestora de la entidad la documentacion e informacion necesaria para
desarrollar adecuadamente la interventoria.

Realizar los recibidos a satisfaccion con Ia calidad requerida respecto de las obligaciones
contratadas, sin eximir al contratista de sus responsabilidades derivadas de la ejecucion
contractual.

Garantizar la eficiente y oportuna ejecucion de las obligaciones establecidas en el contrato.

Garantizar una comunicacion efectiva y rapida entre el contratista ejecutor vigilado y 1a
entidad, como representante de esta en el control de Ia ejecucion del contrato.

Tener conocimiento del contenido y alcance de los estudios previos que originaron las
obligaciones contractuales entre la entidad y el contratista vigilado, pliego de condiciones,
sus anexos, adendas y de todos los documentos que hacen parte integral de los mismos, asi
como del contrato y de [a normatividad interna de la entidad contratante.

Estudiar los documentos e informaciones suministradas por la entidad (Oficina Gestora) que
dieron origen al contrato, con el proposito de establecer criterios claros y precisos sobre el
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a
esta las aclaraciones del caso.

Propender porque no se generen conflictos entre las partes (entidad y contratista vigilado) y
adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

Observar oportunamente las condiciones de los servicios prestados por el contratista. En
especial el cumplimiento del programa, incluyendo el plan de calidad para todas y cada una
de las obligaciones que deba cumplir el contratista vigilado. Este programa y el plan de
calidad (Manual de proceso y procedimientos para cada obligacion a cumplir por parte del
contratista vigitado), es el parametro o referente para dar por recibido a satisfaccion las
obligaciones pactadas con la entidad, siempre y cuando el contratista se ajuste estrictamente
al mismo.

Velar porque se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la
estabilidad o calidad de las ejecuciones durante el plazo, para lo cual velard porque el
contratista realice un plan de intervencion que garantice la integridad fisica. El Interventor
tiene la responsabilidad para que la intervencién se realice segun el plan preestablecido.

Informar oportunamente a la entidad (oficina gestora) sobre los incumplimientos del
contratista con el fin que la entidad tome los correctivos necesarios o en su efecto las medidas
sancionatorias del caso y realice las reclamaciones a que haya lugar. Lo anterior con el
alcance definido en la Ley 1474 de 2011.



o Velar porque la ejecucion del contrato no se interrumpa de forma injustificada, por accién u
omisién en cumplimiento de las obligaciones que como vigilante debe observar.

o Establecer mecanismos agiles y eficientes para el cumplimiento de sus obligaciones en la
funcidn o actividad de vigilante a su cargo.

o Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de
participacién, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso
humano y el tiempo de dedicacidn de los mismos al contrato (articulo 26 de la CP), asi como
el equipo exigido para la ejecucidn de los trabajos. Ademas de ser necesario puede exigir el
cambio de personal o equipo, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido por la
entidad gestora.

o Agenda, programar y coordinar con el contratista vigilado y con la entidad (supervisor del
contrato) (Oficina Gestora) las reuniones de seguimiento a la ejecucion del contrato o
convenio. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como también
se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto,
acordando entre las partes soluciones practicas y oportunas.

o Mantener actualizada la documentacién del contrato y el archivo del mismo.

o Realizar cualquier ofra actividad administrativa (soporte documental de cumplimiento de
obligaciones que deba cbservar el contratista vigilado; llevar conjuntamente el libro diarioc o
bithcora de ejecucién, al igual que la correspondencia requerida para la correcta
administracién del contrato en los términos de la Ley 1474 de 2011).

o Garantizar que durante la ejecucion de las actividades que se describen en el capitulo 7 de
la presente especificacidén, por parte de la interventoria se tenga personal técnico para su
desarrolto.

o Cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecucion establecido.

o Suministrar la informacion que solicite el supervisor para ejercer el adecuado seguimiento al
contrato.

6.2 DE TIPO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

o Vigilar que el contratista en la ejecucion del conirato se cifia a los plazos, términos,
condiciocnes tecnicas y demas condiciones pactadas.

o Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso ante las sugerencias, consultas vy
reclamaciones presentadas por el contratista o cuando la CDMB lo requiera. Para tal fin,
debera comunicar en forma inmediata al supervisor que la entidad nombre, sobre las
inquietudes planteadas por el contratista vigilado, en especial cuando se requiere hacer
modificaciones al contrato vigente entre el contratista vigilado y la entidad. Los conceptos,
no son de obligatorio acatamiento por parte de la supervision o de la oficina gestora. En
todo caso debe abstenerse el interventor de calificar a titulo de cuipa cualquier
previsibilidad que la entidad pudo haber incurrido.

0 Verificar el contenido de la elaboracidén de actas que presente el contratista vigilado,
certificar la informacién que contenga y suscribirlas con la respectiva aceptacion de




cumplimiento de obligaciones o motivande la no aceptacién de cumplimiento de
obligaciones( decreto-ley 2150 de 1995 articulo 19 y numeral 34 del articulo 48 de la ley
734 de 2000), documento en el cual conste la obligacidn, de recibo o cumplimiento a
satisfaccidn suscrita como requisitos suficienfes para el pago de la obligacion contraida
con el contratista vigilado.

Elaborar las actas de reunion y diligenciar la suscripcion de las mismas por quienes
actuaron de manera oportuna al terminar cada reunion.

Cumplir con la entrega de los informes semanales y demas informes requeridos por la
entidad en los cuales se presente el estado de ejecucidon, avance y terminacion del
contrato, las cuales son el soporte para controlar el avance del contrato vigilado y
determinar oportunamente posibles modificaciones o actividades no previstas durante la
ejecucion.

Suscribir las actas de inicio, recibo parcial de obligaciones, seguimiento al contrato,
preparar y presentar para conocimiento del supervisor de la entidad las posibles
modificaciones de cantidades y precics no previstos propuestos por el contrafista,
elaborar y suscribir el acta de recibo final, al igual certificar las obligaciones no cumplidas
por el contratista vigilado motivando o justificando su ejecucion o inejecucion; presentar
los documentos suscritos por el interventor durante la ejecucion del contrato que sirvan
de base para la liquidaciéon del contrato que deba preparar el supervisor de la entidad
con el fin de ser suscritas por las partes capaces y competentes(Representante legal de
la entidad y representante legal del contratista o representantes legales de los integrantes
de las modalidades de asociacion).

Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboracion del borrador de liquidacion del
contrato y remitir a la oficina gestora para su consideracién, incluyendo los soportes
documentales.

Recibir las solicitudes de adicidon en valor y/o prérrogas, modificaciones, suspensiones,
etc., del plazo de ejecucién del contrato, requeridas, hecha por el contratista ejecutor
vigilado y pronunciarse técnicamente sobre la oportunidad y necesidad de ejecutarse o
realizarse. Una vez actuado debera remitir oportunamente e inmediatamente para su
estudio y aprobacion a la oficina gestora para su aprobacion final o rechazo; las cuales
deben estar suficientemente justificadas, El valor del monto por adicionar y /o el tiempo
por prorrogar el contrato, no compromete al interventor, estas son de competencia de la
oficina gestora.

Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y
emitir un concepto técnico y remitirlo oportuna e inmediatamente al supervisor de la
oficina gestora.

Verificar gue la localizacion de los trabajos y de las condiciones tecnicas para iniciar y
desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar - segun el caso - que la misma
corresponde con planos, disefios, licencias, autorizaciones, estudios, calculos,
especificaciones y demas consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir
el acta de iniciacién y la ejecucion del objeto pactado; al igual que revisar los planos y
aprobarlos (previa consulta con el autor intelectual del proyecto).

Controlar que el contratista cuente con la infraestructura fisica y el recurso humano
suficiente para adelantar la implementacién de los requerimientos exigidos por las
entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo
del contrato.



Verificar las cantidades de obligaciones establecidas en el contrato, a partir de |a
informacion suministrada y presentar un informe a la oficina gestora sobre los aspectos
que repercutan en el normal desarrolio del contrato y que puedan implicar modificaciones
al contrato.

Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas
por la CDMB para el desarrolio del contrato.

Controlar e inspeccionar permanentemente [a calidad de las obligaciones cumplidas por
el ejecutor vigilado, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el
Interventor exigira al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio © pruebas necesarias
para el control de calidad de los mismos, asi como realizara los ensayos de [aboratorio o
pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las
normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato (Sin perjuicio del plan
de calidad presentado por el ejecutor, como requisito para elaborar el acta de inicio).

Velar por el cumplimiento del cronograma v flujo de inversion del contrato, efectuando
controles periodicos de las actividades programadas, asi mismo recomendar los ajustes
a los gque haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor debera informar
oportunamente a la CODMB y sugerir si es el caso la aplicacion de los procedimientos
sancionatorios establecidos en el contrato.

Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones
al contrato. En caso de requerir modificaciones, éstas deberan someterse al estudio de
la CDMB, previo concepto de la Interventoria.

Recibir y estudiar los analisis de precios unitarios de items no previstos presentados por
el contratista. El interventor debe soportar la revisidén efectuada a los analisis de precios
unitarios de los items no previstos con minimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por
parte del interventor los precios no previstos, éste debe remitir al supervisor del contrato
el concepto de revision de método de elaboracidn de items y precios no previstos, cuadro
comparativo de [os mismos y los respectivos andlisis unitarios, para que éste efecile las
gestiones necesarias de acuerdo con o establecido con los manuales y procedimientos
internos de la COMB. En caso de que la CDMB presente observaciones a los analisis de
precios unitarios de items no previstos, el Interventor debera informar al ejecutor que debe
efectuar las correcciones del caso.

En los casos de obligaciones adicionales o mayores cantidades de estas, que impliquen
mayores costos, el interventor debera solicitar la autorizacion de la CDMB, y ordenar su
ejecucién cuando verifique la existencia del contrato adicional en el cual se legalice el
valor adicional al valor inicial del contrato.

Controlar permanentemente el cumplimienio del contratista de [os requerimientos
exigidos en las licencias y / 0 permisos, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo
del proyecto.

Abrir, diligenciar y tener la custodia el libro o bitdcora para registrar en él las novedades,
ordenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, registro que se debera
llevar a diario.

6.3 FINANCIERAS DE LA INTERVENTORIA




o \Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por [a CDMB para la entrega
del anticipo o pago anticipado pactado. Constatar la correcta inversion del anticipo, para
este efecto debera exigir segun corresponda la programacion de los trabajos, el flujo de
inversion del contrato y el plan de inversién del anticipo, SI APLICA.

o En los casos establecidos en el articulo 91 de la ley 1474 de 2011 (Estatuto
anticorrupcion), el Interventor verificara la apertura y manejo del anticipo en una fiducia
y/o patrimonio auténomo que garantice el éptimo manejo de los recursos entregados a
manera de anticipo. El Interventor debe verificar y aprobar mensualmente los informes de
buen manejo de los recursos y remitirlos a la CDMB (oficina gestora). |gualmente,
tratandose de contratos de cuantia inferior a la menor cuantia para la entidad contratante,
el interventor verificara que el contratista abra la cuenta separada de sus otras cuentas
no conjuntas para el manejo de fos recursos de anticipo entregado para la gjecucion del
contrato vigilado a nombre del contratista, el objeto y numero del contrato.

o Enelcasoque se requiera el interventor debe calcular los ajustes economicos de acuerdo
con lo indicado en las clausulas contractuales.

o Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato.

o Efectuar el balance econdmico de ejecucion del contrato para efectos de [a liquidacion de
este.

¢ Revisar las solicitudes de adicién en dinero y en tiempo requeridas por el contratista y
emitir un concepto técnico al respecto.

o Verificar que la contabilidad del contratista y los soportes financieros esten ajustados a la
normatividad fiscal.

o Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato.

6.4 AMBIENTALES DE LA INTERVENTORIA

o Vigilar que el contratista observe las normas, especificaciones, permisos, resoluciones y
demas requisitos indispensables para el desarrollo normal del contrato, mediante la
observancia de la aplicacién en campo de los compendios de normas, especificaciones,
permisos, rescluciones y normatividad ambiental vigente que se exigen.

o Propender que el contratista gestione oportunamente [os permisos por uso y
aprovechamiento de recursos naturales ante las autoridades ambientales, con el fin de que
el proyecto se ejecute en el plazo establecido.

o Verificar que el contratista vigilado cumpla con los requerimientos establecidos por la
autoridad ambiental competente, asi como las normas de salud ocupacional y seguridad
industrial y lo establecido por las entidades competentes a través de los requerimientos
indicados en las licencias o permisos expedidos.

o Verificar y certificar que el contratista se ajusta la normatividad ambiental vigente, ley 2820
de 2010. para luego remitir a la oficina gestora responsable de la contratacion, para su aval,
el plan de manejo ambiental presentado por el contratista ejecutor vigilado (cuando aplique).



o Hacer cumplir los requerimientos sociales y ambientales establecidos para el proyecto. exigir
la ejecuciéon de las medidas de manejo que aparecen en el PMA, en actos administrativos
expedidos por la autoridad ambiental competente, o en la resolucién de licencia ambiental
otorgada por la entidad competente cuando apligue.

o Verificar que el contratista elabore los monitores ambientales (agua, aire, ruido, inventarios)
a que haya lugar estipulados en el PMA, en actos administrativos expedidos por [a autoridad
ambiental competente, o en la respectiva licencia ambiental o frente al tramite y solicitud y
requerimiento.

o Diligenciar y preparar los infermes mensuales y final de indole ambiental, y demas que sean
requeridos por la entidad y que deba cumplir el contratista vigilado, a efectos de verificar el
cumplimiento de las directrices ambientales para la ejecucion del objeto contractual.

o Coordinar en conjunto con el contratista ejecutor vigilado, las actividades de socializacién
que sean requeridas para la divulgacion y conocimiento del proyecto en las comunidades
beneficiarias.

o Vigilar que el contratista evite, prevenga conductas, hechos o actividades consideradas
infracciones gue atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad
vigente, en especial el codigo de recursos naturales renovables decreto-ley 2811 de 1974, la
ley 99 de 1993, la ley 165 de 1994, y en las demas disposiciones que las sustituyan o
modifiquen. con el fin de evitar hacerlo acreedor de [as acciones preventivas y sancionatorias
establecidas por la ley 1333 de 2009.

o Ante el incumplimiento del contratista de alguna de las anteriores informar inmediatamente y
por escrito al supervisor de la entidad.

ACTIVIDADES A HACER SEGUIMIENTO

Las actividades a las que debera ejercer vigilancia técnica, administrativa y financiera son las
siguientes:

ITEM CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
SECCION PRIMERA
1.01 Replanteo, control y medicién de la obra mes 1,00
1.03 | Vallas y sefales especiales
1.03.01.A | Valla tipo 1A {5,00m x 2,80 m) und 1,00
1.04 Desmonte y limpieza m? 840,00
1.05 Retiro de basuras y escombros m* 168,00
1.07 | Perfilado a mano descolgado de talud (en roca) m® 539,21
SECCION SEGUNDA
2.01 Excavacidn a tajo abierto en taludes
2.01.A | Excavacidn con acarreo libre
Excavacion con acarreo libre en material granular a a
2.01.A.02 cualquier profundidad m 1.078.41
5 01.A.03 Excavaqon con acarreo libre en roca a cualquier m? 718,94
profundidad
2 01.A.04 Excavacion a mano con acarreo libre descolgado m?3 29 00
para zapata
Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 3
2.03 1.000.00 m m>-km | 26.614,8
SECCION TERCERA
3,00 Concretos




301 Suministro y colocacién de concreto de 3000 psi con me 29 00
mezcla humeda para zapatas
Suministro y colocacion de concreto lanzado con 2
3.03 mezcla humeda de espesor 10 cm m 840,00
308 Llena_do de inyeccion con lechada cementicia para 3 87.00
anclajes
SECCION CUARTA
4,00 :Aceros
Suministro y colocacion acero de refuerzo fy 4200
4.01 kg / cm2 kg 5.807,00
4.02  Suministro y colocacion de anclajes
4.02.03 Egrznsnrwnlstro e instalacion de 3 cables @=1/2" de und 144.00
403 |Tensionamiento de anclajes | und 144 00
4.04 | Suministro y colocacion
4.04.01 Malla electrosoldada 4mm y abertura de 0,15m x m2 840,00
0,15m
4.05 Suministro e instalacion de-platlna de 200mm x und 144,00
200mm x 12mm con tres agujeros
Suministro e instalacién de popora de 3 agujeros
4.06 conicos para cufna de &=1/2" und 144,00
4.07 Sumlmstro.e instalacion de kit de cufias de &J=1/2 und 144,00
para anclaje

SECCION QUINTA
5,00 Perforaciones horizontales

Ejecucion perforaciones horizontales en taludes con
pendientes mayores a 1:1 (en roca) con equipo de

5.04 perforacion descolgado para anclajes de 0,00m a m 2.160,00
15,00m
Ejecucion de perforaciones horizontales en taludes

505 con pendler}jtes mayores a 1:1 {en roc:_a) con equipo m 1.440,00
de perforacion descolgado para anclajes mayores a
15,00m

SECCION SEXTA

6,00 | Varios

6.02 Canaleta (ancho = 1m; e =10cm) m 132,00

6.04 |Estructura de disipacion de energia m 14,00
Sistema de abatimiento para lineas hidraulicas de

6.06 infiltracion interna y proteccion del trasdos de la m 408,00
estructura estabilizadora

PERSONAL REQUERIDO

Para la vigilancia y control que debe ejercer desde la interventoria objeto de la presente
especificacién sobre la ejecucion de las actividades antes descritas, se requiere garantizar el
siguiente personal:

ITEM DESCRIPCION 3 .~ | CANTIDAD DEDICACION




e s T
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA 1 40,00%
2 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 100,00%
3 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 1 35,00%
4 [ ESPECIALISTA AMBIENTAL 1 30,00%
5 PROFESIONAL SISO 1 100,00%
6 {ESPECIALISTA HIDRAULICO 1 30,00%
7 |ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 1 30,00%

El Proponente establece que ha leido las especificaciones descritas en la presente Ficha Técnica
y que acepta cada una de las mismas para el desarrollo y ejecucion de la Interventoria.

{Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadania o NIT)




ACEPTACION DE LAS CONDICIONES TECNICAS BASICAS OBLIGATORIAS

Sefiores

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
- CDMB

Carrera 23 No. 37 - 63 Ciudad.

PROCESO No.
GRUPO:
OBJETO:

Proponente:

Respetados sefiores:

En mi calidad de representante legal de {indicar nombre del proponente y si actua
de manera directa, en Consorcio o Unidn Temporat oferente) bajo la gravedad del juramento me permito
cerfificar gue:

a)

b)

e)

Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Condiciones Técnicas
Basicas Obligatorias, estipuladas en el Pliego de Condiciones, asi como el de cada una de las
Adendas expedidas al mismo,

Que la propuesta que presente contempla la totalidad de las Condiciones Técnicas Béasicas
QObligatorias, es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que
represento.

En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos a firmar el contrato
con la totalidad de las Condiciones Técnicas Basicas Obligatorias y en los mismos términos
establecidos en el Pliego de Condiciones.

Que nuestra oferta de Condiciones Técnicas Basicas Obligatorias, cumple con todos y cada uno
de los requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley, ¥
cualgquier omision, contradiccién ¢ declaracién debe interpretarse de la manera que resulte
compatible con los términas y condiciones del proceso dentro del cual se presenta la misma, y
aceptamos expresa y explicitamente que asi se interprete nuestra propuesta.

CONDICIONES TECNICAS BASICAS OBLIGATORIAS.

Reconocemos |a responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las
caracteristicas de los riesgos y las especificaciones de las condiciones Técnicas Basicas
Obligatorias y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligacion de haber realizado
todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la
base de un examen cuidadoso de las caracteristicas del negocio.

En todo caso, aceptamos y reconocemos gue cualguier omision en la que hayamaos podido incurrir
en la investigacion de la informacidn que pueda influir para la determinacion de nuestra oferta, no
nos eximira de la obligacién de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder y
renunciamos a cualquier reclamacion, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier
situacién que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razén de nuestra falta de
difigencia en fa obtencién de la informacion.

Atentamente

Representante Legal



FORMATO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

REF:

En mi calidad de representante legal de (indicar nombre del proponente y si actlia de manera directa, en
Consorcio o Unién Temporal), me permito certificar informacién para el criterio de evaluacién Apoyo a la
Industria Nacional.

Cuadro de informacion. Factor de evaluacion de apoyo a la industria nacional (Decreto 680 de 2021 que
modifica la Ley 816 de 2003).

DILIGENCIAR EN EL CUADRO SIGUIENTE EL PORCENTAJE QUE APLICA PARA LOS BIENES O
SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERC OFRECIDOS EN LA PROPUESTA.

TIPO (%) COMPONENTE (%) COMPONENTE
NACIONAL EXTRANJERO

{Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadaniao N I T}




FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
. A. PROPUESTA ECONOMICA - CUADRO RESUMEN, GRUPO 1

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

GRUPO 1: INTERVENTCORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL
CONTROL DE LA EROSION Y MITIGI}CK')N DEL RIESGO EN LOS BARRIOS SANTA ANA,
PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASi COMO EL CONTROL DE LA EROSION Y SOCAVACION
DE LA MARGEN DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR LAGOS 2, EN
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON RADICADO 2020-00080-00, PARA LA
CONSOLIDACION DE LOS MISMOS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

ITEM [ DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ALCANCE | VALOR
1 INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE POR OBJETC
CONSTRUCCION DE OBRAS
PARA EL CONTROL DE LA
EROSION Y MITIGACION DEL
RIESGO EN LOS BARRIOS
SANTA ANA, PRADOS DEL
SUR Y ARRAYANES, ASi
COMO EL CONTROL DE LA
EROSION Y SOCAVACION DE | GLOBAL 1 100% $
LA  MARGEN  DERECHA
AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO
EN EL SECTOR LAGOS 2, EN
CUMPLIMIENTO DE LA
ACCION POPULAR  CON
RADICADO  2020-00080-00,
PARA LA CONSOLIDACION DE
LOS MISMOS, MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

VALOR COSTO BASICO $
VA (19% ) $
VALOR COSTO TOTAL 3

NOTA 1: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBERA SER REGISTRADO EN EL SECOP Ii. Y DEBERA
COINCIDIR CON EL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE FORMATO.

NOTA 2: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE GASTOS,
COSTOS, DERECHOS, IMPUESTOS, TASAS YJ'.?EMAS CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN CON OCASION DE LA
PRESENTACION DE LA OFERTA Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

NOTA 3: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PERSONAL Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGQ DE CONDICIONES, FICHA TECNICA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
NOTA 4: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PERSONAL Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, FICHA TECNICA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

(Firmag Nombre del Proponente o
epresentante Legal)



PROPUESTA ECONCMICA - CUADRO RESUMEN, GRUPO 2

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

GRUPQ 2: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETQ CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS
DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ALCANCE | VALOR
1 INTERVENTORIA

TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE  POR  OBJETO
CONSTRUCCION DE
OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL | GLOBAL 1 100% 3
CONTROL DE LA EROSION
EN PUNTOS CRITICOS
DETERMINADOS POR LA
CDMB EN EL MUNICIPIO

DE BUCARAMANGA,

DEPARTAMENTO DE

SANTANDER

VALOR COSTO BASICO $
IVA{19% ) $
VALOR COSTO TOTAL 3

NOTA 1: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBERA SER REGISTRADO EN EL SECOP II. Y DEBERA
COINCIDIR CON EL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE FORMATO.

NQOTA 2: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE GASTOS,
COSTOS, DERECHOS, IMPUESTOS, TASAS YPEMAS CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN CON OCASION DE LA
PRESENTACION DE LA OFERTA Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

NOTA 3: EL. VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PERSONAL Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, FICHA TECNICA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
NOTA 4: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PERSONAL Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, FICHA TECNICA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

(Firma y Nombre del Proponente o
epresentante Legal)




PROPUESTA ECONOMICA - CUADRO RESUMEN, GRUPO 3

PROCESO No.
GRUPO:

OBJETO:

Proponente:

GRUPO _3: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN PUNTOS CRITICOS
DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTGC DE
SANTANDER.

ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ALCANCE | VALOR
1 INTERVENTORIA

TECNICA,

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE POR  OBJETO
CONSTRUCCION DE
OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL. | GLOBAL 1 100% $
CONTROL DE LA EROSION
EN PUNTOS CRITICOS
DETERMINADOS POR LA
CDMB EN EL MUNICIPIO
DE PIEDECUESTA,
DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

VALOR COSTO BASICO
VA(19%)
VALOR COSTO TOTAL

L5 [R5

NOTA 1: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBERA SER REGISTRADO EN EL SECOP . Y DEBERA
COINCIDIR CON EL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE FORMATO.

NOTA 2: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE GASTOS,
COSTOS, DERECHOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN CON OCASION DE LA
PRESENTACION DE LA OFERTA Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

NOTA 3: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PERSONAL Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, FICHA TECNICA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
NOTA 4: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PERSONAL Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, FICHA TECNICA Y DEMAS DOCUMENTOQS DEL PROCESO.

(Firmag Nombre del Proponente o
epresentante Legal)



PROPUESTA ECONOMICA - CUADRO RESUMEN. GRUPO 4

PROCESO No.
GRUPQ:

OBJETO:

Proponente:

GRUPO 4: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN EL TALUD
ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS EN EL MUNICIPIO DE GIRON,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD ALCANCE | VALOR
i INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SOBRE EL CONTRATO DE CBRA
QUE TIENE POR OBJETO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION
PARA EL CONTROL DE LA | GLOBAL 1 100% $
EROSION EN EL TALUD ORIENTAL
DEL BARRIO VILLA DE LOS
CABALLEROS EN EL MUNICIPIO
DE GIRON, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER.

VALOR COSTO BASICO
IVA (18% )
VALOR COSTO TOTAL

€5 &R |5

NOTA 1: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBERA SER REGISTRADO EN EL SECOP Il. Y DEBERA
COINCIDIR CON EL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE FORMATO,

NOTA 2: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA ECONOMICA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE GASTOS,
COSTOS, DERECHOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMAS CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN CON OCASION DE LA
PRESENTACION DE LA OFERTA Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

NOTA 3: EL VALOR TOTAL PE LA OFERTA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PERSONAL Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, FICHA TECNICA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
NOTA 4: EL VALOR TOTAL DE LA OFERTA DEBERA CONTEMPLAR LA TOTALIDAD DE PERSONAL Y CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, FICHA TECNICA Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO.

(Firmag Nombre del Proponente o
epresentante Legal)




APLICACION ARTICULO 58 LEY 2195 DE 2022.

Para dar cumplimiento a [o previsto en el articulo 58 de la Ley 21985 de 2022, el suscrito
Representante Legal de la sociedad [insertar], identificada con NIT No. [insertar], declaro bajo 2
gravedad de juramento que:

[En caso de que la persona juridica proponente o integrante de la estructura plural no haya
sido objeto de imposicién de multa o clausula penal]

Ala fecha y en el Ultimo afio contado a partir de la Fecha de Cierre prevista para el presente proceso
de Seleccion, no se ha impuesto ningun tipo de multa o cldusula penal en contra de la sociedad que
represento.

[En caso de que la persona juridica proponente o integrante de la estructura plural haya sido
objeto de imposicion de multa o cldusula penal]

A la fecha y en el altimo afio contado a partir de la Fecha de Cierre prevista para el presente proceso
de Seleccion se han impuesto las siguientes multas y/o clausulas penales a la sociedad que
represento:

No. | Entidad Informacién  del | Tipo de | Fecha de | Indicar si es objeto
contratante contrato objeto de | sancién imposicién de | de los medios de
imposicion de | (Multa o | la sancion control de fa lLey
sancién Clausula 1431 de 2011
Penal)

Nota 1: Cuando las sanciones impuestas sean objeto de los medios de control de la Ley 1437 de
2011, ademas de la suscripcion del presente formato, se debera allegar copia del acta individual de
reparto  junto con la constancia del registro del aplicatvo de la rama judicial
(https:/iconsultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/bienvenida), esta Ultima no debera tener
mas de tres (3) dias habiles de haber generado la consulta, contados a partir de la Fecha de Cierre
prevista para el presente proceso de Seleccion.

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadaniao N I T)



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA

DE BUCARAMANGA- CDMB

ELABORO:
Jefe de Contratacidn

APROBO:
Director(a) General

REVISO:
Representante Direccidn SIGC

CODIGO: VERSION:
A-BS-FOUB 0z

ACTA DE APROBACION DOCUMENTO PRECONTRACTUAL

Documento

Anexo complementario Proyecto Pliego de
condiciones

Modalidad de seieccién

Concurso de meritos

No.

CM-001-2025

QObjeto

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE LA CONSTRUCCION DE
OBRAS DE MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA
EL CONTROL DE LA EROSION EN LOS
DIFERENTES MUNICIPIOS DEL AREA

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

GRUPQ 1. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYQO OBJETO
ES CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL CONTROL DE LA
EROSION Y MITIGACION DEL RIESGO EN LOS BARRIOS
SANTA ANA, PRADOS DEL SUR Y ARRAYANES, ASI COMO EL
CONTROL DE LA EROSION Y PROTECCION DE LA MARGEN
DERECHA AGUAS ABAJO DEL RIO FRIO EN EL SECTOR DE
LAGOS I, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR CON
RADICADO  2020-00080-00 MUNICIPIC DE FLORIDABLANCA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

GRUPO 2 . INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL. CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
MITIGACION Y CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA
ERCSION EN PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA
CDOMB EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO
DE SANTANDER.

GRUPO 3. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO
ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN
PUNTOS CRITICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL
MUNICIPIO DE  PIEDECUESTA  DEPARTAMENTO  DE
SANTANDER.

GRUPO 4. INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA CUYQ OBJETO
ES CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y
CONSOLIDACION PARA EL CONTROL BE LA EROSION EN EL
TALUD ORIENTAL DEL BARRIO VILLA DE LOS CABALLEROS
EN EL MUNICIPIO DE GIRON DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Funcionario competente para aprobar documento

JEFE OFICINA DE CONTRATACION

Acto administrativo de & delegacion

RESOLUCION No. 0041 DE 2024 (enero 17)

Asesor Juridice

{(Modalidad de seleccién, normas que regulan el
procedimiento, capacidad para contratar,
competencia, procedimiento, tipo de contrato, clase
de garantias, Reguisitos habilitantes de orden
juridico)

OFICINA DE CONTRATACION
ABOG ALEX HUMBERTO DIAZ CASTRILL
CPS !

Asesor Técnico

(Clasificador bienes y servicios, obligaciones
especiales del contratista, justificacion anticipo,
plazo, suficiencia garantia, requisitos habilitantes de
orden_técnico, factores de ponderacidn, r,}

!
OFICINA DE CONTRATACION /
ING RAFAEL MANRIQUE y

Asesor Financiero
(requisitos habilitantes de orden financiero. Estudio
del Sector —Matriz de Riesgos)

OFICINA DE CONTRATACION
ING ANDRES FELIPE MENESES PEDRAZA

Consideraciones

Evaluado el documento se aprueba en fodos sus
aspectos

CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA
Jefe oficina de Contratacion

CDMB







