
ALTOS DE EGIPTO
MODULO

PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACION
ESTRUCTURA
CUBIERTA
OBRA GRIS
ACABADOS

SOTANO
ENTREGAS

% Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días

Director de Interventoría 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 255 17.00 73.10

Residente Técnico de Interventoria (Ingeniero Civil) 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 510 17.00 73.10

Residente Técnico de Interventoria (Arquitecto) 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 510 17.00 73.10

Residente Administrativo de Interventoria 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 510 17.00 73.10

Especialista Estructural 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 128 17.00 73.10

Especialista Eléctrico (Diseñador de redes eléctricas,
iluminación y voz y datos)

25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 128 17.00 73.10

Especialista Hidrosanitario (Diseñador de redes, red de
protección,incendios y gas)

25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 128 17.00 73.10

Especialista Ambiental 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 128 17.00 73.10

Especialista en Geotecnia 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 128 17.00 73.10

Especialista Forestal 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 5 15% 77 17.00 73.10

Profesional Costos,  Presupuestos y Programación 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 128 17.00 73.10

Profesional de Seguridad Industrial 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 510 17.00 73.10

Trabajador Social 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 128 17.00 73.10

Asesor Jurídico 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 2 5% 26 17.00 73.10

Supervisor técnico independiente 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 255 17.00 73.10

Residente Auxiliar Supervisión Técnica Independiente 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 510 17.00 73.10

% Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días % Días

Inspector 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 510 17.00 73.10

Topógrafo 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 15 50% 255 17.00 73.10

Cadenero 1 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 9 30% 153 17.00 73.10

ANEXO 2 - PORCENTAJE DE DEDICACIÓN DE PERSONAL

Dirección Técnica de Asesoría y 
Diseños Técnicos

Dirección Técnica de Asesoría y 
Diseños Técnicos

Dirección Técnica de Asesoría y 
Diseños Técnicos

Aprobó Odalis Cristina Laviera Martinez
Directora de La Direccion 

Tecnica De Asesoria Y 
Diseños Tecnicos

FirmaCargoConcepto Nombre

Revisó Cesar Jose Naranjo de la Cruz Contratista

Elaboró Erwin Mair Gordillo Contratista

Dependencia

PERSONAL PROFESIONAL
MES  1 MES  2 MES  3 MES  16 TOTAL N°. DE 

MESES
N°. DE 

SEMANAS
MES  11 MES  12 MES  13 MES  14 MES  15MES  10MES  4

PERSONAL TECNICO
MES  1 MES  2 MES  3 MES  7 MES  8 MES  9 MES  11 MES  12 MES  13 MES  14 MES  15 MES  16MES  5 MES  6MES  4 NO. DE 

MESES
NO. DE 

SEMANAS
TOTAL

MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9

MES  10

MES  17

MES  17


