
 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 2908-2025 

 
Señores: 
EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA S.A.S. 

Nit. 901445224-1 
Representante Legal actual: JOSE LUIS RIOS FUENTES 
C.C. 4.614.806 DE POPAYAN CAUCA 
Tel: 311-765-9680 

Dirección: Calle 31 N 4-66 Barrio Yambitara 

Correo: edificarcolombiaingenieria@gmail.com 

Popayán - Colombia 

ASUNTO: Carta de aceptación del proceso de Mínima Cuantía No. DC-SG-MC-028-2025. 

El DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA GENERAL, se permite comunicarle que su 
propuesta ha sido aceptada expresa e incondicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 94 de la ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, para 
todos los efectos jurídicos la presente aceptación junto con la oferta por usted presentada 
constituye el contrato, que se regirá entre otras por las siguientes cláusulas: 

 
1. OBJETO: 

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SE 
LLEVA A CABO EN UNO DE LOS BIENES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
COMO EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CASA DE LA MONEDA EN EL MARCO DEL 
PROYECTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE 
CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA POPAYÁN 

2. PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

3. VALOR: El valor total del contrato es de hasta CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($112.537.900) IVA INCLUIDO a 
monto agotable y todos los demás costos directos e indirectos, teniendo en cuenta que 
es el presupuesto estimado para la presente vigencia, es decir lo que se estima 
consumir. El presente proceso se encuentra amparado por los siguientes Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal: No. 4578 del 09 de julio de 2025. 

 
Teniendo en cuenta así el valor unitario ofertado por el proponente discriminado 
así de la siguiente manera: 

 
Nro. Descripción Cantidad Valor Total 

1 PERSONAL PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA 4 18.495.719,84 

2 PERSONAL PROFESIONAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA 4 21.400.000,00 
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3 PERSONAL PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO 4 6.420.000,00 

4 PERSONAL DE APOYO INGENIERO HIDRAULICO 4 4.280.000,00 

5 PERSONAL DE APOYO INGENIERO MECANICO 4 3.210.000,00 

6 PERSONAL DE APOYO SISO 4 15.613.440,00 

7 PERSONAL DE APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 15.613.440,00 

8 OTROS COSTOS DIRECTOS ELABORACION DE INFORMES 4 2.827.200,00 
 

9 OTROS COSTOS INDIRECTOS GASTOS DE OFICINA (INC. SERVICIOS 
PUBLICOS)  

4 6.000.000,00 

10 IVA 19 % 1 18.678.100,16 

 

 
4. FORMA DE PAGO: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA pagará al CONTRATISTA el valor del 

contrato de la siguiente manera: Por medio de actas parciales de interventoría de 
acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, contra factura o cuenta de cobro del 
contratista y previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del 
Contrato. Para efectos de realizarse los pagos, EL CONTRATISTA debe acreditar que se 
encuentra el día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y 
parafiscales (SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR). 

 
Nota: El Departamento solo pagará lo debidamente ejecutado y soportado por parte del 
contratista, en el plazo y condiciones convenidas. OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA 

 
5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Para el cabal cumplimiento del objeto de la presente interventoría, el contratista deberá realizar 
el seguimiento a la ejecución del proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 
CENTRO DE CONVENCIONES CASA DE LA MONEDA POPAYÁN, de acuerdo con las condiciones y 
características técnicas establecidas en los estudios previos, los documentos técnicos del 
proyecto, a fin de que el ejecutor de cumplimiento a las metas, actividades y productos que se 
encuentran en los documentos: documento estudio técnico- soporte MGA, MGA del proyecto y 
documento estructurado entre otros .Así mismo deberá realizar la interventoría técnica, 
financiera y administrativa de los contratos. Que llegaren a suscribirse en razón de la ejecución 
del proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES 
CASA DE LA MONEDA POPAYÁN. De manera general y sin perjuicio del seguimiento de la 
ejecución específica y de detalle de la totalidad del proyecto, se señalan las siguientes 
actividades, alcances y productos, sobre los cuales el contratista deberá realizar interventoría 
con el fin de asegurar la ejecución del proyecto en su totalidad, atendiendo a las especificaciones 
y condiciones establecidas en los documentos del proyecto. 



 

A. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto a vigilar, del respectivo pliego de 
condiciones del contrato, propuesta del contratista y de cualquier otro documento que haga 
parte del contrato objeto de vigilancia. 

B. Verificar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas y procedimientos solicitados 
para la correcta ejecución de los contratos objeto de interventoría, basado en la formulación 
del anexo técnico, propuesta del contratista y obligaciones del contrato. 

C. Vigilar el cabal cumplimiento de los aspectos técnicos de los contratos vigilados, a efectos de 
lograr el correcto desarrollo de las actividades. 

D. Adoptar las medidas necesarias tendientes a mantener durante el desarrollo y ejecución de los 
contratos, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 
celebración de los mismos. 

E. Revisar y aprobar las propuestas presentadas por el contratista con respecto a: ejecución, 
personal, etc. 

F. Verificar y controlar permanentemente el mantenimiento preventivo y correctivo sobre el bien 
inmueble, exigiendo el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias, las especificaciones 
y demás condiciones contractuales. La interventoría exigirá a los contratistas, el mejoramiento 
o cambio del servicio de los mismos que no cumplan con lo requerido. 

G. Rechazar los trabajos y/o actividades que se ejecuten en forma indebida o ineficiente por parte 
del contratista, de cara a las obligaciones del contrato, ordenando su correspondiente 
corrección y verificación del cumplimiento de éstos. 

H. Estudiar y conceptuar las modificaciones técnicas que sean convenientes, dando trámite ante 
el Supervisor designado por el Departamento. 

I. Mantener canales de comunicación permanentes con los beneficiarios directos del proyecto 
objeto de vigilancia, atendiendo sus solicitudes e inquietudes y elevándolas al Departamento 
cuando así se requiera 

J. Verificar la entrega derivada de la prestación de servicios contratados, en cuanto calidad, 
especificaciones técnicas y demás componentes establecidos, dejando como soporte las actas, 
registros y demás evidencias. 

K. Mantener durante toda la ejecución del contrato de interventoría el personal mínimo 
requerido. 

L. Certificar el ajuste a en la parte técnica establecidas para la ejecución del proyecto objeto de 
vigilancia, y verificar su entrega de acuerdo a lo establecido en el documento técnico y demás 
documentos del proyecto. 

M. Aprobar y realizar seguimiento al cronograma de trabajo de cada uno de los contratos que se 
generen en ejecución del proyecto objeto de interventoría. 

 
6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE SEGUIMIENTO 

 
A) Realizar con los contratistas del proyecto la planeación de labores, revisar y aprobar junto 

con el supervisor el cronograma de ejecución de los contratos que para la ejecución del 
proyecto se suscriban, de acuerdo con el objeto y cronograma del mismo. 

B) Impartir las instrucciones necesarias a los diferentes contratistas del proyecto, exigir la 
ejecución idónea y oportuna de los objetos contractuales y realizar recomendaciones que 
contribuyan a la buena ejecución de los contratos, las cuales hará por escrito y se discutirán 
con su supervisor. 

C) Suministrar al Departamento la información necesaria para actualizar el estado de 
ejecución de del proyecto de objeto de vigilancia en las diferentes plataformas de 
seguimiento. 

D) Realizar reuniones mensuales para conocer el estado de cumplimiento del proyecto y 
realizar el seguimiento al mismo. Cuando a ello hubiere lugar, llevar a cabo las visitas 



 

necesarias para verificar el cumplimiento de los diferentes objetos contractuales en los 
sitios en donde se realizan las actividades. 

E) Suministrar al Departamento la información necesaria para actualizar el estado de 
ejecución de los proyectos y convenios objeto de vigilancia en las diferentes plataformas de 
seguimiento. 

F) Analizar y conceptuar oportunamente sobre las circunstancias especiales que conlleven la 
necesidad de efectuar cambios en las condiciones de los contratos para el cabal 
cumplimiento de lo pactado. Así mismo estudiar, evaluar y atender oportunamente las 
sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista. 

G) Emitir concepto sobre la pertinentica de suscribir adiciones, prorrogas y suspensiones, o 
cualquier otra actuación o modificación a los contratos objeto de vigilancia, acompañado 
de las justificaciones técnicas y jurídicas correspondientes e informar oportunamente a la 
entidad contratante, sobre cualquier situación que pueda implicar modificaciones al 
contrato objeto de vigilancia. 

H) En caso de incumplimiento, ejecución indebida o deficiente de los objetos y obligaciones 
contractuales vigiladas por el interventor, éste requerirá al ejecutor por escrito para que 
implemente los correctivos pertinentes e informar a las instancias competentes para tomar 
las medidas preventivas, correctivas o de control necesarias. 

I) Informar oportunamente al Departamento, los incumplimientos que puedan dar origen a la 
aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato. 

J) Solicitar a la dependencia competente del Departamento, la aplicación de las sanciones y 
exhortos previstas en el contrato, cuando sean ellas requeridas, justificadas y debidamente 
soportadas. Para tal efecto, el interventor deberá preparar y sustentar un informe de 
interventoría soportado con sus respectivos análisis técnicos, jurídicos, análisis de matriz de 
riesgo, los requerimientos efectuados a los contratistas de los contratos que se llegaren a 
celebrar para la ejecución del proyecto objeto de vigilancia, las respuestas enviadas por 
estos, y demás elementos señalados en el artículo 86 de la ley 1174 de 2011. Con este 
informe se dará inicio a procesos administrativos dirigidos a imponer las sanciones o 
medidas de exhorto que se hayan pactado en los contratos vigilados, esto es, multas, 
clausula penal, efectividad de la garantía única, declaratoria de incumplimiento, de 
caducidad etc, de tal manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa 
del contratista. Así mismo en tales eventos, el interventor deberá, Tasar las multas o 
perjuicios causados a la entidad para los efectos de ley que correspondan. 

K) Estudiar, analizar, conceptuar, y absolver de manera oportuna las sugerencias, 
reclamaciones, peticiones, quejas y consultas que presente del o los contratistas del 
proyecto objeto de vigilancia. Las respuestas deben estar soportadas y documentadas con 
la debida justificación técnica, financiera, administrativa y jurídica según corresponda, en 
los casos y términos en que se soliciten, remitiendo copia de las mismas al supervisor del 
contrato de interventoría. 

L) Acompañar al Departamento, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a 
iniciar en cualquier momento, aun después de la liquidación del contrato de interventoría. 

M) Revisar y emitir conceptos técnicos de los informes presentados por los contratistas de los 
contratos que se llegaren a celebrar para la ejecución de ejecución del proyecto objeto de 
vigilancia, verificando que ellos contengan la información requerida para hacer seguimiento 
al cumplimiento del objeto contractual, particularmente la información relativa al 
cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma y el anexo técnico. 

N) Expedir las certificaciones que acrediten el cumplimiento de los objetos contractuales DE 
LOS CONTRATOS QUE SE GENEREN para la ejecución del proyecto objeto de vigilancia, 
indicando el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones durante el periodo que 
certifica; cumplimiento de obligaciones parafiscales, de seguridad social en salud, pensiones 
y riesgos laborales, cumplimiento de obligaciones patronales, de salarios y prestaciones 



 

sociales y el valor a pagar, cuando a ello haya lugar. 
O) Expedir las certificaciones a que haya lugar, que den cuenta del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del bien a tratar durante la ejecución del proyecto objeto de 
vigilancia, en especial en lo relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo que 
trata el proyecto, 

P) Presentar junto con la certificación de cumplimiento para efectos de pago, los informes 
mensuales de avance de ejecución técnica y financiera del contrato objeto de la presente 
interventoría, soluciones y determinaciones, avance y detalles de actividades cumplidas por 
la Interventoría de tal forma que permita una visión clara y completa del estado de 
ejecución de los contratos. 

Q) Verificar que las garantías de los contratos permanezcan vigentes, durante los plazos y 
cuantías previstas en los contratos que se generen para la ejecución del proyecto objeto de 
vigilancias Solicitar a los contratistas de los contratos que se llegaren a celebrar para la 
ejecución del proyecto objeto de vigilancia, los informes cuando los considere pertinente, 
sobre el desarrollo y ejecución de los contratos. 

R) Si el Departamento lo requiere o cuando se considere necesario, rendirá informes por 
escrito al Departamento sobre el desarrollo y ejecución del contrato 

S) Solicitar, tramitar y suscribir las correspondientes actas de seguimiento, actas de avance, 
actas de suspensión (cuando se presenten las causales para ello), actas de reanudación, acta 
de terminación, acta de entrega y recibo a satisfacción, acta de liquidación y las demás que 
se requieran. 

T) Consignar mediante actas el registro de reuniones, así como todos los acuerdos y directrices 
que sean necesarias y convenientes para el normal desarrollo de los trabajos contratados. 

U) Citar y/o participar en los comités técnicos de seguimiento a la ejecución del contrato a 
vigilar. 

V) Y demás obligaciones contenidas en normas complementarias. 

 
7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS FINANCIERAS: 

 
A. Velar por la correcta inversión de los recursos asignados a la ejecución del contrato objeto 

de interventoría. 
B. Vigilar que el costo de cada ítem no exceda del presupuesto inicialmente aprobado 

impidiendo que por su acción u omisión se incurra en causales para que las (los) 
contratistas soliciten pagos adicionales por cualquier concepto. 

C. Garantizar que cada servicio se ejecute optimizando el recurso económico público. 
D. Avalar los informes para los pagos correspondientes de los contratos que se llegaren a 

celebrar para la ejecución del proyecto objeto de vigilancia teniendo en cuenta la correcta 
liquidación de aportes fiscales y parafiscales y/o las tasa, contribuciones e impuestos a 
que hubiere lugar. 

E. Verificar que las actividades realizadas en los contratos que se llegaren a celebrar para la 
ejecución del proyecto objeto de vigilancia estén de acuerdo a los costos estimados en los 
estudios de mercado de los diferentes procesos de selección y/o presupuesto de 
propuestas. 

F. Analizar y advertir al Departamento sobre situaciones que amenacen el equilibrio 
económico del contrato de interventoría y de los de los contratos que se llegaren a 
celebrar para la ejecución del proyecto objeto de vigilancia 

G. Establecer, cuantificar y tasar las multas establecidas en el contrato correspondiente, así 
como los daños y perjuicios sufridos por el Departamento en caso de incumplimiento 
parcial o total de las obligaciones a cargo los contratistas en los contratos que se llegaren 
a celebrar para la ejecución del proyecto objeto de vigilancia 



 

H. Presentar la respectiva factura acorde con la propuesta económica presentada en la 
invitación pública e informe de ejecución del contrato. 

NOTA: La ejecución de las obligaciones financieras por parte del interventor debe estar 
acompañada por contador público, quien con su firma y tarjeta profesional avalará los informes 
de interventoría que refieran a los componentes financieros del contrato. 

 
8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS TÉCNICAS DEL CONTRATISTA: 

 
A. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto a vigilar, del respectivo pliego de 

condiciones del contrato, propuesta del contratista y de cualquier otro documento que 
haga parte del contrato objeto de vigilancia. 

B. Verificar el cumplimiento de las especificaciones, normas técnicas y procedimientos 
solicitados para la correcta ejecución de los contratos objeto de interventoría, basado en la 
formulación del anexo técnico, propuesta del contratista y obligaciones del contrato. 

C. Vigilar el cabal cumplimiento de los aspectos técnicos de los contratos vigilados, a efectos 
de lograr el correcto desarrollo de las actividades. 

D. Adoptar las medidas necesarias tendientes a mantener durante el desarrollo y ejecución de 
los contratos, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de 
la celebración de los mismos. 

E. Revisar y aprobar las propuestas presentadas por el contratista con respecto a: ejecución, 
personal, etc. 

F. Verificar y controlar permanentemente el mantenimiento preventivo y correctivo sobre el 
bien inmueble, exigiendo el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias, las 
especificaciones y demás condiciones contractuales. La interventoría exigirá a los 
contratistas, el mejoramiento o cambio del servicio de los mismos que no cumplan con lo 
requerido. 

G. Rechazar los trabajos y/o actividades que se ejecuten en forma indebida o ineficiente por 
parte del contratista, de cara a las obligaciones del contrato, ordenando su correspondiente 
corrección y verificación del cumplimiento de éstos. 

H. Estudiar y conceptuar las modificaciones técnicas que sean convenientes, dando trámite 
ante el Supervisor designado por el Departamento. 

I. Mantener canales de comunicación permanentes con los beneficiarios directos del 
proyecto objeto de vigilancia, atendiendo sus solicitudes e inquietudes y elevándolas al 
Departamento cuando así se requiera. 

J. Verificar la entrega derivada de la prestación de servicios contratados, en cuanto calidad, 
especificaciones técnicas y demás componentes establecidos, dejando como soporte las 
actas, registros y demás evidencias. 

K. Mantener durante toda la ejecución del contrato de interventoría el personal mínimo 
requerido. 

L. Certificar el ajuste a en la parte técnica establecidas para la ejecución del proyecto objeto 
de vigilancia, y verificar su entrega de acuerdo a lo establecido en el documento técnico y 
demás documentos del proyecto. 

M. Aprobar y realizar seguimiento al cronograma de trabajo de cada uno de los contratos que 
se generen en ejecución del proyecto objeto de interventoría. 

 
 
 

 
9. OBLIGACIONES EN MATERIA JURIDICA: 



 

 
A. Informar por escrito sobre las modificaciones o posibles incumplimientos que se susciten 

dentro del desarrollo del contrato intervenido. 

B. Diligenciar y suscribir el acta de iniciación del contrato a intervenir. 

C. Asesorar y acompañar legalmente a la entidad durante la ejecución y liquidación del contrato 
objeto de la interventoría, brindado los conceptos jurídicos que se requieran. 

D. Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del 
contrato, cuya información servirá de sustento para la posible aplicación de las garantías 
otorgadas. 

E. Verificar las garantías allegadas por el contratista y emitir el respectivo concepto por escrito 
para su respectiva aprobación. 

F. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión, modificación o terminación 
del contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas respectivas. 

G. Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, para la 
aplicación de las sanciones respectivas. Para el efecto deberá presentar al supervisor del 
contrato el respectivo informe de incumplimiento, en los términos del artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011, en caso de incumplimiento debe tasarlo porcentualmente y en el evento de 
solicitar imposición de multas debe tasarlas. 

H. Estudiar y analizar las reclamaciones y/o peticiones que presente el contratista y beneficiarios 
del proyecto y dar por escrito concepto y las recomendaciones a que haya lugar. 

I. Elaborar, revisar, suscribir y radicar todas las actas que se produzcan con ocasión de la 
ejecución del contrato. 

J. Velar por el trámite oportuno de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades al contratista en relación con la ejecución del contrato. 

K. Revisar permanentemente la vigencia de las garantías que amparan el contrato y realizar los 
requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las mismas en valor o en plazo. En 
caso de que el contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el interventor debe 
informar al Departamento del Cauca este evento, con el fin de que se tomen las medidas a 
que haya lugar. 

L. El interventor no autorizará el inicio de la ejecución contractual antes de que se encuentren 
satisfechos los requisitos legales y/o contractualmente previstos para el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato. 

 
10. OBLIGACIONES EN MATERIA ADMINISTRATIVA 

 
A. Verificar la vinculación de todo el personal que exige el contrato de obra, constatando el 

cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y seguridad y salud en el 
trabajo. 

B. Verificar que los perfiles exigidos y establecidos en el contrato de obra cumplan con los 
perfiles exigidos en los anexos definitivos del pliego, igual exigencia aplica en relación con 
el equipo coordinador. 

C. Verificar cumplimiento pago de aportes seguridades sociales y parafiscales. 
D. Aplicar las normas vigentes de gestión documental en relación con la verificación del 

archivo del operador y su propio archivo como interventor 



 

 
11. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 
A) Pagar al contratista el valor estipulado de conformidad con la ejecución y el cumplimiento 

efectivo del objeto contractual. 
B) Ejercer la supervisión del contrato. 

 
12. RELACION LABORAL 

El contratista ejecutará el objeto contractual con total autonomía técnica y sin 
subordinación respecto al Departamento del Cauca. Queda entendido que no habrá 
vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el contratista y EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

13. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El anterior valor, se encuentra respaldado 
presupuestalmente con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 4578 del 
09 de julio de 2025 de gastos de Inversión. 

14. SUPERVISOR: EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA supervisará el cumplimiento del 
presente contrato a través del Secretario General del Departamento o quien haga sus 
veces o quien este designe. Las partes acuerdan que EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará 
comunicación escrita en tal sentido. NOTA: La supervisión tendrá las facultades 
establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 

15. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 
 

La ejecución del contrato se adelantará en el municipio de Popayán y El domicilio 
contractual se establece en el Municipio de Popayán, sede de la Gobernación del 
Cauca calle 4 con carrera 7 

 
16. GARANTÍAS: El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la entidad, ante 

una compañía de seguros o una institución bancaria legalmente establecida en el país 
que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a 
continuación se precisan: 

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, pago de multas, cláusula penal pecuniaria, 
equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del 
contrato y cuatro (4) meses más; 

B. GARANTÍA DE PAGOS Y PRESTACIONES SOCIALES: y demás obligaciones laborales 
con sus trabajadores, el CONTRATISTA deberá constituir una fianza equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor definitivo del mismo y tres años más a partir de la 
fecha de terminación del contrato. 

C. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS equivalente al 10% del valor del contrato, con 
una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más; 

Si se adiciona el valor del contrato, o se prorroga el plazo de ejecución o si es objeto de 
suspensión, el contratista deberá ajustar las pólizas de manera proporcional, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015. 



 

El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta estipulación no exonera al 
CONTRATISTA de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados. 

Será de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de 
constitución y mantenimiento de las garantías. En caso de demora en pagar oportunamente 
tales gastos, EL DEPARTAMENTO podrá hacerlo y descontará su valor de la primera factura o 
facturas que debe pagar al CONTRATISTA. Igualmente deberá reponer las garantías cuando el 
valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros.No obstante, la constitución de las 
pólizas podrá ser modificada de común acuerdo durante la ejecución del contrato. Una vez 
iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del contratista de la obligación 
de obtener la ampliación de la garantía o de la obligación de obtener su renovación o de la 
obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva garantía que ampare el 
cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato, la entidad contratante podrá declarar la caducidad del mismo. 

 
17. CLAUSULA PENAL: En caso de declaratoria de incumplimiento, EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARIA GENERAL., hará efectiva una 
sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del 
cumplimiento de la obligación principal. Para efectos de cobrar la cláusula penal 
se podrá hacer uso de la compensación de sumas o jurisdicción coactiva. 

 
El contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitución en mora y a la tasación 
proporcional de la pena. 

 
18. EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL OFERENTE SELECCIONADO. 

Las partes acuerdan un plazo máximo de 2 días hábiles para que se proceda al 
cumplimiento de requisitos para la ejecución del contrato. Vencido el término sin que el 
CONTRATISTA haya cumplido los requisitos de ejecución se entiende que el 
CONTRATISTA renuncia al contrato. 

19. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: la presente carta de aceptación se entenderá 
perfeccionada con la firma electrónica de las partes dentro de la plataforma SECOP II y 
para su ejecución se requiere el correspondiente registro presupuestal y la aprobación 
de garantías. 

 
20. INTERPRETACIÓN UNILATERAL. Si durante la ejecución del presente contrato llegasen a 

surgir discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus 
estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio 
público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se 
logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las 
estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. 

 
21. MODIFICACIÓN UNILATERAL. Si durante la ejecución del contrato y para evitar la 

paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, si 
fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al 
acuerdo respectivo, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado, 
lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. 
Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o más del 
valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este 



 

evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera 
inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto 
del mismo. 

22. TERMINACIÓN UNILATERAL. La entidad en acto administrativo debidamente 

motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 

A.) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden 
público lo imponga. 

B.) Por muerte o incapacidad física permanente delcontratista, si es persona natural, o por 

disolución de la persona jurídica del contratista. 

C.) Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 
D.) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista 

que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. 
E.) La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación 

unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre 
administración de negocios del deudor en concordato. La entidad dispondrá las 
medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento 
del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. 

23. LIQUIDACIÓN. Al producirse una causa de terminación del contrato, se procederá a su 
liquidación, la cual se realizará en un plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha de terminación. La liquidación se hará mediante acta firmada por las partes, en la 
cual constarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegasen las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

24. INTEGRALIDAD. El presente documento hace parte integral del expediente electrónico del 
proceso y se da por entendido, fechado y firmado una vez se apruebe electrónicamente 
por las partes a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II 
Parágrafo: El contrato se regirá por lo dispuesto en la invitación referida, los estudios 
previos, la propuesta y junto con las disposiciones legales vigente. 


