CONTRATO DE OBRA PUBLICA SUSCRITO ENTRE
EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y MARIA RUBY GALVEZ MUNOZ

Entre los suscritos a saber: De una parte, Luis Alberto Giraldo Fernandez, actuando representacion
del Departamento de Caldas en calidad de Secretario de Infraestructura, debidamente posesionado y
facultado para la suscripcion del presente instrumento y quien se denominara el Departamento, y de
la otra, el ingeniero civil Maria Ruby Géalvez Mufioz identificado con nimero de cedula 30.277.749 de
Manizales, Caldas; portador de tarjeta profesional numero 17202-09195 CLD expedida por el Consejo
Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura y quien en adelante se denominara el Contratista,
hemos acordado celebrar el Contrato de Obra Publica que se regira por las siguientes clausulas, y en
lo no previsto en ellas, por el pliego de condiciones, los documentos que dieron origen al mismo, y por
la Ley:

Primera. Objeto. REHABILITACION MEDIANTE BACHEO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS - SUBREGIONES MAGDALENA Y ORIENTE.

Paragrafo Unico. El Contratista asume los riesgos previsibles identificados y aceptados con la
presentacion de su propuesta, no obstante, el Departamento procurara el equilibrio econémico del

Contrato atendiendo las disposiciones aplicables en la materia.

Segunda. Alcance y Especificaciones. Conforme el pliego de condiciones del proceso SA-MC-SI-
014-2020, el Contratista se obliga a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas ademas de
las contenidas en el anexo 1 “Anexo Técnico”.

Las principales actividades y sus cantidades, que se deben desarrollar en la ejecucion del proyecto
son:

ESPECIFICACIONES

ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
GENERAL | PARTICULAR
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600,1,1 600 Excavaciones varias sin clasificar m3 361
3,457
4201 420 Riego de imprimacién m2
261
330.1 330 Base granular tipo A ( no incluye transporte) m3
P11 Mezcla asfaltica natural MAN-19 para bacheos (mecanizado) m3 120
P12 Mezcla asfaltica natural MAN-19 para bacheos (Manual) m3 o
_ 30,452
900.3 900 Acarreo en vehiculo automotor m3/km
. . mi 430
L P2 Corte de pavimento asfaltico _
158
P10 Base eslabilizada con mezcla asfaltica natural lipo beman-25 m3
|
P Implementacion del protocolo de bioseguridad (Inmodificable) gl

Paragrafo Unico. Para efectos de recibo a satisfaccion de la obra, el Departamento verificara el
cumplimiento de las especificaciones técnicas aqui sefaladas y en el anexo 1 “Anexo Técnico”., so

pena de la afectacion de la garantia tnica de cumplimiento, sin perjuicio de las demas a que pudiere
haber lugar.

Tercera. Cuantia. Atendiendo la oferta econdmica del Contratista, la cuantia del Contrato asciende a
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA PESOS ($253.216.480)., suma que incluye la totalidad de los costos directos e indirectos
imputables a la oportuna y correcta ejecucion del Contrato. Para efectos de guarda del interés publico,
a continuacion, se detallan los precios unitarios contenidos en la misma:

Ref, Precio unitario
2 Descripcion Can i
Articulo p Unidad tidad Catiie s Precio total estimado

1 Excavaciones varias sin clasificar m3 361 35,081. »
> : 0o 12,664,241.00
2 Riego de imprimacion m2 3457 4,138.00 »
? ; 14,305,066.00
3 Base granular tipo A ( no incluye transporte m3 261 19,325.0 ?
J ¥ porte) ? Fpikiondlt 31,143,825.00
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Ref. Precio unitario :
; id io total ado
Articulo Descripcion Unidad | €ant ad Zstindn Precio estim
4 Mezcla asfaltica natural MAN-19 para bacheos (mecanizado) m3 120 5 532,339.00 ”
' N =y o 63,880,680.00
i o
5 Mezcla asfaltica natural MAN-19 para bacheos (Manual) m3 92 S 408,500.00 37.582,000.00
: o
6 Acarreo en vehiculo automotor m3/km | 30452 S 1,653.00 50,337,156.00
—_ [ 5
7 Corte de pavimento asfaltico m| 430 S 11,085.00 4,766,550.00
8 Base estabilizada con mezcla asfaltica natural tipo beman-25 m3 158 5 235,567.00 37.219,586.00
; , . i S
B 3
9 _Implementacmn del protocolo de hIDiEgurldﬂd (Inmodificable) gl | 1 S 1,317,376.00 1,317,376.00
Total 5
e 253,216,480.00

Cuarta. Forma de Pago. El Departamento pagara el contrato a precios unitarios. Con un anticipo
equivalente al 20% del valor del contrato. El 80% restante mediante pagos parciales, dependiendo la
cantidad ejecutada del objeto de la obra, los items de obra desarrollados y el presupuesto disponible.
previa entrega de los informes de las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificacion de
recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, constancia de pago de los aportes
correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberan cumplir las previsiones
legales y se liquidaran sobre el 40 % del valor de la factura.

Paragrafo Primero. Segtin el articulo 91 de la ley 1474 de 201 1, los contratos de menor cuantia o de
minima cuantia ,estan exonerados de constituir fiducia o patrimonio auténomo para el manejo de los
recursos entregados a titulo de anticipo, sin embargo como el anticipo son recursos de las entidades
publicas y para garantizar que ese dinero entregado como anticipo se destine a la ejecucion de la obra,
el contratista debe abrir una cuenta separada, no conjunta, a nombre del contratista identificada ante
la entidad bancaria , como cuenta del anticipo del este contrato , en todo caso, el contratista debera
presentar la relacion, previa de los gastos de anticipo , la cual debe ser avalada por el supervisor. Los
rendimientos que llegaren a producir los recursos asf entregados, perteneceran al tesoro.”

Paragrafo Sequndo. El valor de los posibles imprevistos sélo sera cancelado previa demostracion de
la existencia de los mismos.

Paragrafo Tercero. El Departamento tan sélo adquiere obligaciones con el Contratista y bajo ningtn
motivo o circunstancia aceptara pagos a terceros.

Paragrafo Cuarto. El Contratista asume el costo de las siguientes estampillas departamentales
calculado sobre el valor del Contrato: Prodesarrollo equivalente al 2%, Prouniversidad equivalente al
1%, Prohospital Santa Sofia equivalente al 1%, y Proadulto Mayor equivalente al 3%. De conformidad
con el articulo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza No. 816 de 2017), la
liquidacion de tales estampillas se efectuara mediante retencién sobre los pagos parciales o abonos en
cuenta del Contratista. De igual forma, el contratista asume el costo del Impuesto correspondiente a la
contribucion especial de obra publica (5%).

Quinta. Término de Ejecucién. Setenta y cinco (75) dias calendario, contados desde la suscripcion
del acta de inicio, mediando previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del
Contrato.

Sexta. Obligaciones Especificas del Contratista. De conformidad con las etapas sefaladas en el

pliego de condiciones, el Contratista contrae las siguientes obligaciones especificas:

6.1. Etapa Preconstructiva:

6.1.1.Validar ante la supervision del Departamento, dentro de los cinco (5) dias habiles a la legalizacion
del Contrato, el cronograma y el plan de inversion para la ejecucion de la obra.

6.1.2.Cumplir las obligaciones del sistema integral de seguridad social del personal a su cargo
conforme las disposiciones aplicables en la materia.

6.1.3. Implementar oportunamente el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional formulado para la
obra, informando los avances y actividades desarrolladas frente al mismo.

6.1.4.Realizar la revision y/o inspeccion de la zona obijeto de la intervencion.
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6.2. Etapa Constructiva:

6.2.1.Velar el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

6.2.2.Minimizar los riesgos e impactos que la obra genere, tanto sobre la comunidad aledafia a la
misma, como sobre el medio ambiente.

6.2.3.Informar oportunamente y por escrito al supervisor los accidentes de trabajo que se presenten
con ocasion de la ejecucion de la obra, incluyendo en dicho informe el analisis de la situacion y
las acciones adoptadas para prevenir la ocurrencia de nuevos eventos.

6.2.4.Cumplir las normas en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del personal a su
cargo durante la ejecucion del Contrato, siendo su responsabilidad establecer los riesgos
Inherentes a la obra, asi como la implementacién de los procedimientos que permitan su
minimizacion y control.

6.2.5. Adoptar medidas objetivas y medibles para minimizar el impacto de la obra y/o las actividades
conexas a la misma sobre los recursos naturales (agua, aire, flora y fauna).

6.2.6.Cumplir la reglamentacion vigente en materia de sefalizacién asociada a la ejecucion de la obra.

6.2.7.Velar la proteccion integral del personal a su cargo asegurando la dotacion adecuada para tal fin.

6.2.8.Cumplir con lo dispuesto por Corpocaldas en los articulos 9, 13, y 19 de la Resolucién 0472 de
2017 en cuanto a la reincorporacion de materiales reciclados en obras civiles, asi como el registro
de las mismas ante dicha autoridad ambiental, velando en todo momento de la ejecucion por la
adecuada gestion de los residuos de construccion y demolicion.

6.2.8. Asumir el pago de los servicios publicos consumidos con ocasion de la ejecucion de la obra, asi
como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtenciéon de mismos cuando hubiere
lugar a ello.

Paragrafo Unico. La anterior enumeracién no puede entenderse en detrimento del interés puiblico,
por tanto, el Contratista debera acatar cualquier otra disposicion que resulte aplicable a la ejecucion
del objeto del Contrato.

Séptima. Obligaciones Generales del Contratista. Sin perjuicio de las obligaciones especiales

senaladas en la clausula anterior, seran obligaciones generales del Contratista las siguientes:

1. Desarrollar el objeto del contrato dentro del plazo fijado por el Departamento.

2. Disponer en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para
garantizar la ejecucion del Contrato dentro de los mas altos estandares de calidad.

3. Diligenciar los formatos y documentos sefialados por el Departamento durante la ejecucion del
Contrato.

4. Asumir integralmente el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal
afecto a la ejecucion del Contrato, incluidos subcontratistas si hubiere lugar ello, aclarando que
no existira vinculo laboral alguno entre su personal y el Departamento.

O.  Realizar oportunamente sus aportes al sistema integral de seguridad social conforme las cuantias
que fije el ordenamiento vigente.

6.  Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causar con ocasion de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.

7. Constituir y mantener vigente la garantia tinica de cumplimento en armonia con los términos que
para tal efecto le fije Departamento.

8.  Ejercer en todo momento su buen criterio profesional en forma independiente, evitando que en
su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y econdmicos, buscando siempre
la prevalencia del interés publico.

9. Guardar confidencialidad y reserva sobre la informacion asociada a la ejecucion del Contrato, sin
perjuicio de las excepciones de Ley o de las funciones de los organos de control.

10.  Proporcionar al supervisor del Contrato |a Informacién y/o documentacion necesaria para el
cumplimiento de sus funciones cuando ésta le sea requerida.

11. Participar en las sesiones y/o comités convocados por el Departamento y/o el supervisor para el
control de la obra, incluyendo la exhibicion de los soportes documentales que le sean requeridos
para tal fin.

12.  Presentar oportunamente ante el supervisor en condiciones de calidad y suficiencia de contenido
para su revision, aprobacion y firma, las pre-actas de medicion de cantidades de obra, las actas
de corte de obra valoradas, y el acta de entrega final de la misma, entendiendo éstas como
requisitos de pago.

13.  Llevar el registro documental y fotografico de la ejecucion del Contrato de acuerdo con los
formatos y las disposiciones que para tal efecto establezca el Departamento.

14.  Presentar ante el Departamento. conforme las disposiciones presupuestales y/o tributarias
aplicables en la materia, las facturas y soportes necesarios para efectos de pago.
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15. Suscribir las actas de inicio, terminacion (entrega y recibo a satisfaccion de obra donde consten
cantidades y condiciones finales para su entrega suscrita por Contratista y el supervisor) y
liquidacion del Contrato dentro de los plazos sefalados y formalidades sefialada por el
Departamento.

Octava. Derechos del Contratista. Atendiendo la naturaleza del presente Contrato, resultara derecho
principal del Contratista recibir la remuneracion derivada de la ejecucion del mismo, no obstante, en
consecuencia, el Departamento prestara la colaboracion que resulte necesaria para el oportuno
cumplimento del Contratista.

Novena. Obligaciones del Departamento. Sin perjuicio de las demas que le iImponga el ordenamiento
juridico, seran obligaciones generales del Departamento las siguientes:

7 Vigilar el desarrollo y ejecucién del Contrato y exigir al Contratista el cumplimiento del mismo a
traves de la supervision designada para tal efecto.

2. Entregar al Contratista los documentos e informacién que obre en sus archivos cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato.

3. Realizar oportunamente los pagos pactados en beneficio del Contratista.

Décima. Derechos del Departamento. Atendiendo la prevalencia del interés publico, resultaran
derechos del Departamento:

1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas de obra, incluida Ia posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

2. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

3. Hacer uso de las clausulas de imposicién de multas y penal como mecanismo de apremio para
asegurar la correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

Décima primera. Declaraciones del Contratista. En armonia con el desarrollo del proceso que dio
origen al presente Contrato, el Contratista hace las siguientes declaraciones:

1. Que conoce y acepta los documentos del proceso.

2, Que tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso
y que recibio oportunamente las respuestas a que hubo lugar de parte del Departamento.

3. Que conoce las consecuencias de iIncumplir el compromiso anticorrupcién anexo al pliego de

condiciones.

Que se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

Que se encuentra a paz y salvo ante el sistema integral de seguridad social.

Que el valor contenido en su oferta econémica incluye todos los gastos, costos, derechos,

Impuestos, tasas y contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente

Contrato.

7. Que al momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra incurso en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

06

Décima segunda. Responsabilidad. El Contratista sera responsable por el cumplimiento del objeto,
por tanto, sera responsable por los dafios que pudieren ocasionar sus empleados y/o consultores, y los
empleados y/o consultores de sus subcontratistas al Departamento con ocasién de la ejecucion del
presente Contrato.

Décima tercera. Independencia. El Contratista resulta Independiente del Departamento, por lo tanto,
NO es su representante, agente o mandatario, y en consecuencia, no posee facultad alguna para hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la administracion, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones de ninguna indole a cargo del Departamento.

Décima cuarta. Vigilancia y Control. El Departamento vigilara el cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el Contratista por conducto del supervisor Rubén Dario Obando Neira, Profesional
Universitario de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernacién de Caldas identificado con cedula
de ciudadania numero 15.916.711. misma que tendran a cargo las funciones establecidas en la Ley

1474 de 2011 y demas disposiciones aplicables para guarda de la moralidad administrativa y del interés
publico.
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Décima quinta. Interpretacion, Modificacién y Terminacion Unilateral del Contrato. Conforme los
articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra interpretar, modificar y/0 terminar
unilateralmente el Contrato cuando resulte necesario para asegurar que el Contratista cumpla con el
objeto del mismo.

Décima sexta. Multas. En armonia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Departamento podra
imponer multas al Contratista por mora o incumplimiento de las obligaciones a su cargo. En guarda de
debido proceso, y en armonia con el articulo 86 de Ia Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.19 de
Decreto 1082 de 2015, mediara informe del supervisor donde consten los fundamentos de
iIncumplimiento, a cuyo cargo la administracion podra imponer multas de hasta el uno por ciento (1%)
de la cuantia fijada en la tercera clausula por cada obligacion incumplida, precisando que si durante la
ejecucion del Contrato la sumatoria de las multas aplicadas excede el 10% del misma. el Departamento
podra declarar su caducidad.

Décima séptima. Clausula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o
parcial de las obligaciones a su cargo, el Contratista pagara al Departamento, a titulo de indemnizacion,
el equivalente al diez por ciento (10%) del valor fijado en la tercera clausula, entendiendo dicha suma
como estimacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de Ia posibilidad de cobro de los perjuicios
adicionales que resulten probados. Dicho valor podra ser compensado con cargo a las sumas que el
Departamento adeude al Contratista con ocasién de |a ejecucion del Contrato conforme las reglas del
Cddigo Civil en la materia. Por tanto, el Contratista autoriza al Departamento con la suscripcién del
presente instrumento a apropiar en su beneficio la suma aqui sefialada, asi como cualquiera otra que
pudiere adeudar con ocasion de la ejecucion del Contrato sin perjuicio del derecho de la administracion
de acudir a la jurisdiccién coactiva.

Décima octava. Caducidad. Conforme el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, el Departamento podra
declarar la caducidad del Contrato cuando advierta omisiones o hechos constitutivos de Incumplimiento
de las obligaciones a cargo del Contratista que afecten de manera grave y directa la ejecucion del
mismo, y en particular, cuando éstos puedan conducir a su paralizacion. En tal caso, el Departamento
dara por terminado el Contrato mediante acto administrativo motivado, ordenando su liquidacién en el
estado en que se encuentre sin que hubiere lugar a indemnizacion para el Contratista, quien hara
acreedor a las demas sanciones previstas en el ordenamiento.

Décima novena. Cesiones. El Contratista no podra ceder, ni parcial ni totalmente, las obligaciones o
derechos surgidos con ocasién de la celebracion del presente Contrato sin mediar autorizacién previa,
expresa y escrita de parte del Departamento. Por lo tanto, si el Contratista fuere objeto de fusion,
escision o cambio de control, se obliga a informar previamente al Departamento.

Vigésima. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes se exoneran de responsabilidad por el
incumplimiento de sus obligaciones, o por la demora en la satisfaccion de las prestaciones a su cargo,
cuando las mismas sean el resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o
fuerza mayor debidamente invocado y constatado de conformidad con las reglas que Imponga el
ordenamiento vigente.

Vigésima primera. Garantias de Cumplimento. Atendiendo la naturaleza del Contrato, y conforme el
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, el Contratista debera constituir a favor del
Departamento garantia de cumplimiento que amparé:

Cumplimiento general del contrato y el pago | Hasta la liquidacion del | 20% del valor del contrato
de las multas y la clausula penal pecuniaria | contrato
que se le impongan _ I | i |
Buen manejo y correcta inversién del | Hasta |a liquidacion del | 100% del monto que el

anticipo contrato o  hasta la | contratista reciba por este
amortizacion del anticipo concepto
Devolucion del pago anticipado Hasta la liquidacion del | El valor de esta garantia debe

contrato o hasta que la | ser el ciento por ciento (100%)
Entidad Estatal verifique el | del monto pagado de forma |
cumplimiento de todas las | anticipada, ya sea este en
actividades o la entrega de | dinero o en especie

todos los bienes o servicios
asociados al pago
anticipado, de acuerdo con
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lo que determine la Entidad
Estatal

Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3) | 20% del valor del contrato
legales e indemnizaciones lahorales del | afios mas.
personal que el Contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la ejecucion del

contrato
Estabilidad y calidad de las obras | Cinco (5) anos contados a 30% del valor del contrato
ejecutadas entregadas a satisfaccion partir de la fecha de

suscripcion del Acta de

Recibo Definitivo de la Obra
Garantia de responsabilidad civil Ig_ual a1r'per|ﬂdu de 200 SMMLV
extracontractual ejecucion del contrato.

Paragrafo Unico. El Contratista debera constituir |a garantia de cumplimiento dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la celebracion del Contrato, comprometiéndose a mantener vigente la misma
durante el término de ejecucion, so pena de que el Departamento declare el incumplimiento del mismo.

Vigésima segunda. Indemnidad. E| Contratista se obliga a mantener indemnizar al Departamento con
ocaslon de la violacion o incumplimiento de las estipulaciones aqui pactadas, obligandose a mantenerlo
indemne frente a cualquier dafo o perjuicio derivado de reclamaciones de terceros que tengan como
causa sus actuaciones y/o omisiones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado, y hasta por la
cuantia del Contrato. Igualmente, el Contratista se obliga a mantener indemne al Departamento por
cualquier prestacion de caracter laboral nacida del iIncumplimiento de las obligaciones contraidas con
terceros vinculados a la ejecucion del Contrato.

Vigésima tercera. Solucion de Controversias. Las controversias que pudieren surgir entre el
Contratista y el Departamento con ocasion de la suscripcion, ejecucion, interpretacion, suspension,
prorroga o terminaciéon del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco
(05) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de ellas comunique por escrito a la otra de su
existencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa seran dirimidas acudiendo
a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos que resulten aplicables para el Departamento.

Vigesima cuarta. Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las
partes deban hacer en desarrollo del Contrato constaran por escrito y se entenderan efectuadas solo
si son realizados a través de los canales dispuestos para tal efecto en la plataforma del Secop.

Vigésima quinta. Perfeccionamiento y Ejecucion. El Contrato requerira para su perfeccionamiento
de la firma del documento contentivo del presente acuerdo de voluntades, y de la acreditacién del
Contratista de hallarse a paz y salvo por cualquier concepto de aportes al sistema integral de seguridad
social; y para su ejecucion, de la aprobacion del registro presupuestal expedido por la Unidad de
Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del Departamento, y de la aprobaciéon de la garantia de
cumplimiento sefalada en la vigésima primera clausula por parte del Departamento.

Vigésima sexta. Registro y Apropiacion Presupuestal. En aplicacion de los numerales 6 y 13 del
articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el Departamento a través de la Secretaria de Hacienda se compromete
a realizar el registro y la reserva presupuestal con la cual honrara las obligaciones patrimoniales
derivadas de la ejecucion del Contrato durante la presente vigencia fiscal. Para tal efecto, el
Departamento expidio los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3500012960 por un valor de
$1.255.750.401 de fecha 13 de mayo del 2020. Una vez hecho el registro y la reserva, dicha partida
presupuestal solo podra destinarse al cumplimiento del presente Contrato a menos que quede libre del
compromiso aqui pactado.

Vigésima séptima. Anexos del Contrato. Atendiendo la naturaleza del proceso licitatorio que le dio
origen, los siguientes documentos haran parte integral del presente Contrato: a. Los estudios Y
documentos previos; b. El pliego definitivo de condiciones del proceso SA-MC-SI-014-2020, incluidos
Sus anexos, adendas y cualquier otro documento del proceso; c. La propuesta presentada por el
Contratista. Sin perjuicio del principio de legalidad y del derecho al debido proceso, el Contratista admite
que cualquier posible contradiccién y/o vacio que pueda advertirse en el contenido de dichos
documentos durante la ejecucion del Contrato, sera Interpretado por el Departamento en guarda del
interés publico amparo del articulo 15 de la Ley 80 de 1993.
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Vigesimoctava. Liquidacioén. Suscrita el acta de recibo final de obra, las partes acuerdan liquidar de
mutuo acuerdo Contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes. Si el Contratista no concurre a la
liquidacion dentro de los términos aqui establecidos, o si las partes no lleguen a un acuerdo sobre el
contenido el acta, el Departamento practicara la liquidar unilateral del Contrato de conformidad con los
terminos senalados en el articulo 11 de la Ley 11150 para tal efecto.

Vigesimonovena. Lugar de Ejecucion y Domicilio Contractual. Las obras objeto del Contrato seran

ejecutadas en el Departamento de Caldas, no obstante, el Departamento fija como domicilio contractual
el municipio de Manizaled.

f Loty Guos Vo
DO FERNANDEZ MARIA RUBY GALVEZ MUNOZ
ructura Contratista

LUIS ALBERTO G
Secretario de |

Samaca Gutiérrez
a contratista

Proyecto:
Secreltaria de Infraestructura Gobernacion de Caldas
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