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Entre SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁÑEZ (en adelante “GERENTE DE LA AGENCIA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL META”) por medio de su representante legal, por una parte; y por la otra 
por la otra FABIO NELSON ACOSTA GARCIA identificado con cedula de ciudadanía No. 
80.727.414 de Bogotá D.C. en mi condición de representante legal de CONSORCIO GIS EAP 
LLANO identificado Nit. 901.975.122-2 (en adelante el “Consultor”) a través de su representante 
legal, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos 
convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, previas las siguientes consideraciones:   
 

I. Que mediante la Resolución Resolución 100-37-104 de 2025 la Entidad abrió el 
Procedimiento de Contratación CM-AIM-CI-001-2025. 
 

II. Que a través de la Resolución 100-37-104 del 05 de agosto 2025 la Entidad adjudicó el 
Contrato al oferente CONSORCIO GIS EAP LLANO. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
AVENIDA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CM-AIM-CI-001-2025, los cuales 
hacen parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta  como haya 
sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, según haya estimado la 
Entidad y con sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en 
forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el 
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de seis (6) meses, contados a partir de 
suscripción de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESO 
MCTE ($4.386.974.731,00), equivalentes a 3.081,82 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 
2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
 

PRODUCTOS ENTREGABLES 
N° ITEM  PRODUCTO  UNIDAD   RESPONSABLE  COSTO VALOR TOTAL 

1  

PRODUCTO 
ENTREGABLE I: 
DIAGNÓSTICO Y 

ANÁLISIS 
DETALLADO DE 

LAS CONDICIONES 
ACTUALES DEL 
TRAMO VIAL Y 

PLANTEAMIENTO, 
ANALISIS Y 

EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

INFORMES DIRECTOR DE 
CONSULTORÍA $515,261,100.00  $515,261,100.00  

2  
 PRODUCTO 

ENTREGABLE II: 
ESTUDIO 

TOPOGRÁFICO. 
INFORMES INGENIERO 

TOPOGRÁFICO $204,809,159.00  $204,809,159.00  

3  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE III: 

ESTUDIO DE 
TRANSPORTE Y 

TRÁNSITO. 

INFORMES 
ESPECIALISTA EN 

TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 

$304,137,300.00  $304,137,300.00  

4  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE IV: 

DISEÑO 
GEOMÉTRICO DE 

VÍAS. 

INFORMES 
ESPECIALISTA EN 
DISEÑO DE VÍAS O 

GEOMÉTRICO 
$143,344,153.00  $143,344,153.00  

5  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE V: 

ESTUDIO 
GEOLÓGICO Y 
GEOTÉCNICO. 

INFORMES ESPECIALISTA EN 
GEOTECNIA $525,117,466.00  $525,117,466.00  
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6  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE VI: 

ANÁLISIS 
PATOLÓGICO DE 
ESTRUCTURAS 
EXISTENTES. 

INFORMES PROFESIONAL EN 
PATOLOGÍA  $43,636,800.00   $43,636,800.00 

7  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE VII: 

ESTUDIO Y 
EVALUACIÓN 
AMBIENTAL. 

INFORMES ESPECIALISTA 
AMBIENTAL $153,518,276.00  $153,518,276.00  

8  
 PRODUCTO 

ENTREGABLE VIII: 
ESTUDIO Y DISEÑO 

DE PAVIMENTO. 
INFORMES ESPECIALISTA EN 

PAVIMENTOS   $135,879,600.00  $135,879,600.00  

9  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE IX: 

ESTUDIO DE 
HIDROLOGÍA Y 

HIDROSANITARIO 

INFORMES ESPECIALISTA 
HIDROSANITARIO $290,917,721.00  $290,917,721.00  

10  
 PRODUCTO 

ENTREGABLE X: 
ESTUDIO Y DISEÑO 
DE ESTRUCTURAS.   

INFORMES ESPECIALISTA EN 
ESTRUCTURAS $197,820,821.00  $197,820,821.00  

11  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE XI: 

ESTUDIO, DISEÑO Y 
GESTIÓN DE 

REDES SECAS 

INFORMES 
ESPECIALISTA EN 

REDES 
ELECTRICAS Y 

SECAS 
$181,592,921.00  $181,592,921.00  

12  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE XII: 

ESTUDIO Y DISEÑO 
DE URBANISMO Y 

PAISAJISMO. 

INFORMES 
ESPECIALISTA EN 

URBANISMO Y 
ESPACIO PUBLICO 

$341,012,197.00  $341,012,197.00  

13  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE XIII: 

ESTUDIO 
COMPONENTE 

SOCIAL. 

INFORMES PROFESIONAL 
SOCIAL $198,281,400.00  $198,281,400.00  

14  
 PRODUCTO 

ENTREGABLE XIV: 
ESTUDIO GESTIÓN 

PREDIAL. 
INFORMES ESPECIALISTA 

CATASTRAL $153,110,197.00  $153,110,197.00  

15  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE XV: 

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

(APU, 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, 
PROGRAMACIÓN 

DE OBRA) 

INFORMES 

 PROFESIONAL EN 
PRESUPUESTO Y 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

DE OBRA 

$100,007,400.00  $100,007,400.00  
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16  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE XVI: 

ESTUDIO DE 
EVALUACIÓN 
ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DEL 
PROYECTO. 

INFORMES  EVALUADOR 
SOCIOECONÓMICO  $43,636,800.00   $43,636,800.00 

17  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE XVII:  

GESTIÓN DEL 
RIESGO Y 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

INFORMES ESPECIALISTA EN 
RIESGOS  $53,886,000.00   $53,886,000.00 

18  

 PRODUCTO 
ENTREGABLE XVIII: 
ESTRUCTURACION 
Y FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS. 

INFORMES 
PROFESIONAL 

ESTRUCTURADOR 
Y FORMULADOR DE 

PROYECTOS 
$100,564,076.00  $100,564,076.00  

A 
SUBTOTAL 
COSTOS 
ENTREGABLES 

      3,686,533,387.0  

B IVA SOBRE ( A ) $700,441,344.00  
I VALOR TOTAL ( A + B ) $4,386,974,731.00  

SON: 
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS 

MCTE  
 
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación. 
 
El inicio de la interventoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
están supeditadas, en ningún caso, a la entrega del Anticipo.  
 
La AIM, entregará al futuro contratista en calidad de anticipo el treinta por ciento (30%) del valor 
inicial del contrato. El 100% del anticipo deberá ser amortizado por el contratista con el pago de las 
actas parciales hasta el 90% del valor contractual, en todo caso en el 10% pendiente para la 
liquidación no podrá haber porcentaje de anticipo sin amortizar 
 
La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 
Mediante la póliza del buen manejo del anticipo. La Agencia para la infraestructura del Meta, una vez 
cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, La constitución y 
aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión, el buen manejo del anticipo y la apertura 
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de una cuenta a nombre del contrato, son requisitos indispensables previos para la entrega de este. 
Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Supervisor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo 
corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo 
aprobado por el Supervisor.  
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de consultoría, situación 
que deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando 
el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 
del contrato. 

 
Nota 1: Lo anterior, en cumplimiento de la RESOLUCIÓN 100-37-069 DE 2023 MEDIANTE LA 
CUAL SE AJUSTO EL MANUAL DE CONTRATACIÓN REFERENTE A LA FORMA DE PAGO 
PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA EL AIM. 
 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente  
 

N° BPIN. OBJETO No.  
CDP 

FECHA 
EXPED. 

FECHA 
VENC. 

IDENTIFICACIÓ
N 

PRESUPUESTA
L 

VALOR 

BPIN 
2025005500011 

“ESTUDIOS DE 
PREINVERSION PARA 
EL MEJORAMIENTO DE 
LA AVENIDA DEL LLANO 
EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO, META”. 

354 16/06/2025 31/12/2026 
1002 – 

2.3.24.2402.600.157 
– 00AD 

$ 4,386,974,731.00 

 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
La Agencia para la Infraestructura del Meta, pagará las obligaciones económicas por la suscripción 
del contrato de consultoría, producto del presente proceso de la siguiente manera: 

1. Se realizará un anticipo por un valor del 30% del valor total del contrato. 
2. El pago restante del contrato se pagará por producto entregado y aprobado por la 

interventoría sin superar el 90% del valor total del contrato. 
3. Se realizará un último pago mínimo correspondiente al 10% del valor total del contrato 

una vez suscrita el acta de liquidación del contrato. 

NOTA 1: La entidad no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para 
la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (V2) 

Código CCE-EICP-IDI-31 Página 7 de 20 
Versión No. 2 

 

Código CCE-EICP-IDI-31 Versión 2 
 
 

NOTA 2: Los pagos se someten al flujo de recursos de acuerdo con los giros a la entidad, luego el 
contratista no realizara reclamaciones sobre el particular y se compromete a coadyuvar el trámite de 
los giros así.  
NOTA 3: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
NOTA 5: El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al 
día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
NOTA 6: Los retrasos del proyecto que generen prorrogas y que sean imputables al consultor, serán 
asumidas por el mismo. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, el Consultor 
se obliga a:  
 
Las obligaciones administrativas, de información y de cumplimiento del futuro contrato se dejarán 
dentro de la minuta para que hagan parte del proceso. 
 
1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del Contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 

documento y en sus anexos.  
2. Estar en comunicación con el supervisor del contrato 
3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta 

oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 

desarrollar el Contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  
5. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la consultoría. 
6. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del 

Contrato.  
7. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
8. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
9. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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10. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 
desarrolla la Consultoría. 

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  

13. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

15. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

16. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
cinco (05) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable 
debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

20. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

21. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

23. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 
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24. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80%) de 
personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

25. Cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente Nacional 
en Servicios Extranjeros. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal 
calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

26. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en 
el trabajo que rijan durante la vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del Contrato.  

27. El contratista deberá asistir a los comités que se requieran, decidir sobre el desarrollo del 
Contrato, y presentar inmediata y oportunamente informes de oficio o a requerimiento de la AIM. 

28.  El Contratista deberá presentar informe detallado para la liquidación del contrato de consultoría.  
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
1. Dar cumplimiento a lo establecido en el plan de campo y la metodología de trabajo según el 

cronograma propuesto por el consultor y aprobado por la interventoría, tomando como 
referencia los tiempos de ejecución definidos en los pliegos de condiciones y anexos.  

2. Suministrar toda la información que la Entidad contratante le requiera.  
3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas 

contenidas en presente estudio previo, y los demás documentos precontractuales. 
Igualmente, con las directrices que se den por parte de la entidad a través del Interventor o 
Supervisor.  

4. Ejecutar dentro del tiempo pactado y acorde con el cronograma entregado por la consultoría 
y aprobado por la Interventoría, los estudios y diseños fase III (diseños definitivos o ingeniería 
de detalle) que son objeto de la presente contratación. El consultor deberá realizar un 
seguimiento del proyecto (reportando los porcentajes de avance de cada actividad propuesta 
en el cronograma, las actividades trabajadas en cada paquete de trabajo, control de hitos y 
situaciones de alerta en el proyecto), elaborando curvas S para evidenciar el progreso de 
ejecución de los informes; esta información deberá ser anexada en los informes semanales 
y mensuales. 

5. Antes de iniciar las actividades, la consultoría realizará un registro fotográfico del sitio de 
ubicación del proyecto a diseñar, junto con un informe diagnóstico del sector.  

6. Presentar oportunamente los informes que incluyan registro fotográfico y suministrar 
información que en cualquier momento se le requiera. 

7. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato el personal profesional exigido, de 
tal manera que permita un acompañamiento de forma permanente en cada uno de los 
volúmenes a trabajar propuestos por el contratista y aprobados por interventoría. En caso 
de tener que proceder con el reemplazo de algún miembro del personal aprobado por la 
interventoría, deberá poner a consideración de la Interventoría asignada por la entidad las 
hojas de vida del nuevo personal. Si el Contratista requiere cambiar el profesional o 
personales propuestos, deberá hacerlo con otro profesional de un perfil igual o superior a los 
requisitos exigidos en el pliego de condiciones (excepto los profesionales que generaron 
puntaje). La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del contratante, 
previo visto bueno del interventor o supervisor del contrato. 

8. Presentar al Supervisor o al interventor del contrato informes de avance semanal, mensual, 
parciales y final, basado en el cronograma propuesto por la consultoría y aprobado por la 
interventoría, que deberá ser como mínimo cada quince días o cada vez que la entidad lo 
solicite. El informe final deberá contener toda la información acumulada. 

9. Suscribir y presentar conjuntamente con el Supervisor o el interventor, Acta de Inicio, Actas 
Parciales y Final y todos los demás actos administrativos que se requieran en el desarrollo 
del contrato. Los documentos suscritos deberán considerar memorias descriptivas y de 
cálculos detallados (con justificación de las fórmulas utilizadas), y demás soportes 
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requeridos, debidamente presentados en medio impreso y digitales inalterables suscritas 
entre las partes.  

10. Realizar el cronograma del proyecto previo al inicio de forma tal que se defina la entrega de 
los productos en diferentes hitos de tiempo a lo largo de la ejecución del proyecto, 
garantizando que no se entregarán los productos finalizando, sino, un proceso previo e 
intermedio de revisión y ejecución. Dentro del cronograma se deben establecer las 
respectivas fechas de revisión por parte de la interventoría de todos los productos con los 
tiempos de ajustes y correcciones correspondientes por parte de la consultoría sin afectar la 
fecha de finalización contractual. 

11. Mantener todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución 
del contrato. El Contratista deberá entre otros garantizar: a) Los elementos de seguridad 
industrial para todo el personal que interviene en la ejecución del objeto contractual, b) Todo 
el personal deberá estar debidamente identificado por escarapelas y petos o chalecos, los 
cuales deben contener los distintivos o insignias que le indique a la entidad a través del 
Interventor. 

12. Solicitar oportunamente al interventor contratado por la Entidad Contratante las 
modificaciones que en su opinión amerite el contrato en orden a asegurar su total ejecución 
o para cumplir los fines de esa contratación. 

13. Garantizarán la calidad de los servicios contratados y responderán por ello. 
14. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el 

cumplimiento de las obligaciones de las partes.  
15. Reportar con la periodicidad que se establezca los avances técnicos, ambientales y 

financieros de las actividades en los respectivos informes técnicos.  
16. Remitir las cuentas de cobro de acuerdo con las directrices establecidas por la entidad, en 

el pliego de condiciones, y anexar a cada solicitud de pago los debidos soportes. Presentar 
periódicamente, como se establezca en los términos del contrato, las cuentas de pago, 
debidamente soportadas y aprobadas por la Interventoría o la Supervisión, para el pago 
oportuno.  

17. Cubrir por su cuenta la póliza de seguros de daños corporales causados a las personas en 
accidentes de tránsito, así como los otros seguros que amparen sus vehículos contra 
cualquier riesgo. Además, deberá mantener al orden del día en todo momento las licencias 
de conducción, los seguros de daños a terceros, los contra todo riesgo y los de 
responsabilidad civil extracontractual, impuestos, etc. Asimismo, deberá adoptar las medidas 
de seguridad industrial del personal a su cargo. Adicionalmente, los vehículos que utilice en 
el desarrollo del objeto del contrato deben contener los distintivos o insignias que le indique 
a la entidad a través del Interventor o Supervisor. 

18. Asumir todos los costos de dotación, insumos y equipos requeridos para la prestación del 
servicio.  

19. Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades 
para certificar los informes de ejecución. 

20. Entregar un documento con el diagnostico preliminar del estado del tramo vial a trabajar, 
posterior a la salida a campo realizada entre la consultoría y la interventoría, previo al inicio 
de los trabajos de estudios y diseños, el cual deberá ser revisado y aprobado por la 
interventoría y la entidad, donde se consigne información de al menos: ancho de la vía, 
cantidad y tipo de obras de drenaje, cantidad y tipo de obras de contención existente, estado 
de la estructura y de la vía, y condiciones particulares evidenciadas además de las 
acordadas entre la consultoría e interventoría 

21. El consultor, en conjunto con la interventoría y la supervisión delegada por la entidad 
realizará un recorrido al sector de vía diseñado donde se expondrán todas las obras y 
soluciones que se definieron durante la etapa de los estudios y diseños, previo al recibo de 
satisfacción o entrega de los diseños y la liquidación. 

22. Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutarán los estudios y 
diseños, reseñando el número de cédula, matrícula profesional y certificado de vigencia de 
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la misma. El interventor puede rechazar el personal que estime no idóneo o incapaz para la 
ejecución de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA de su responsabilidad 
por la calidad de los Estudios y diseños del objeto contractual.  

23. Acatar las órdenes que la Interventoría o supervisión imparta durante el desarrollo del 
contrato y que tengan motivación en el cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista 
deberá observar lealtad y buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del 
contrato y evitará dilaciones y obstrucciones al logro de los objetivos de la contratación.  

24. El consultor entregará los valores propuestos de los insumos y cantidades para la planeación 
de ejecución de cada volumen propuesto (ensayos de laboratorio, perforaciones, apiques, 
insumos, etc). En caso de requerirse insumos adicionales durante la ejecución del contrato 
se deberá actualizar el reporte entregado y realizar el balance en el contrato sin afectar el 
valor contractual y garantizando la calidad de los volúmenes a entregar, por lo cual, será el 
consultor quien deberá asumir los cambios y costos a realizar. 

25. Todos los documentos se deben entregar debidamente firmados por el profesional 
competente con número de matrícula del profesional, y anexar el certificado de vigencia de 
la matrícula profesional, memorial de responsabilidad y copia de la tarjeta profesional. En el 
caso de los ensayos de laboratorio y trabajos de campo como toma de muestras debe ser 
firmados por el profesional responsable. 

26. El Consultor entregará a la entidad el certificado en el cual conste que los estudios y diseños 
realizados cumplen las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, relacionando cada 
uno de los estudios por sector vial y la respectiva NTC que le aplica. 

27. Los productos por entregar por parte del consultor deberán estar debidamente firmados por 
cada uno de los profesionales del respectivo estudio adjuntando copia de la matricula 
profesional, certificado vigente del COPNIA o quien haga las veces. Además entregar cada 
producto (informe de visita, estudio, memorias, planos, tarjeta profesional, Memorial de 
Responsabilidad del Estudio de acuerdo con la normatividad aplicable y los deberes y 
prohibiciones contemplados en la Ley 842 de 2003.y documentos anexos que apliquen de 
acuerdo con el estudio correspondiente) de acuerdo con lo requerido en el documento 
técnico. 

28. El consultor entregará un informe por cada volumen descrito en los pliegos de condiciones, 
entregando una copia física y dos copias digitales debidamente marcadas con el nombre de 
la entidad. Objeto del estudio, número de contrato. 

29. El consultor definirá dentro del plan de campo, los requerimientos y cantidad de ensayos 
para el correcto desarrollo del estudio, sin que la sumatoria supere el valor total propuesto, 
ni la cantidad por ensayo sea menor a la mitad de la cantidad propuesta en la estimación del 
presupuesto, el cual deberá ser revisado y aprobado por la interventoría y la entidad. De 
igual forma, cualquier ensayo que se estime necesario y que no quedara incluido en el plan 
de campo podrá ser propuesto y aprobado por la interventoría sin que este genere un costo 
adicional. 

30. Las demás establecidas en la Ley, el pliego de condiciones y el contrato respectivo. 
31.  Memorias justificativas de cálculos, firmadas incluyendo una descripción del modelo usado, 

las hipótesis establecidas, las solicitudes aplicadas, el tipo de análisis utilizado y la 
verificación de valores límite. Los datos de salida del procesador automático corresponden 
a una ilustración de los resultados, pero no constituyen en sí mismo las memorias de cálculo, 
requiriéndose la memoria explicativa de su utilización en el diseño.  

32. El consultor en relación con los productos entregados deberá presentar Planos anexos, si 
aplican, en formato físico, en escala adecuada, debidamente rotulados y firmados. Además, 
deberán estar disponibles en formato digital con extensión .dwg (Diseño asistido por 
computadora tipo CAD y las aplicaciones de software disponibles en la entidad contratante) 
para su consulta y uso durante la ejecución. Archivos editables del software utilizado para 
su revisión, apropiación y ajustes posteriores, el cual contenga los datos de entrada al 
procesador automático empleado en el diseño y los datos de salida. 
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33. Implementar y operar, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y 
del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, los procesos y procedimientos relacionados 
con la gestión de proyectos, en particular el procedimiento 110-GPY-PR-001: Procedimiento 
para la Gestión de Proyectos. 

34. Con el fin de recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad mediante acuerdos 
participativos conforme lo establece la Ley 1757 de 2015, para considerarlos en los 
presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de 
modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y 
sostenible. Así mismo, el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las 
acciones públicas, en especial de los que tratan el Artículo 355 de la Constitución Nacional, 
se deberá evaluar la consistencia del proyecto con ejercicios de participación ciudadana con 
sus respectivos soportes y/o articulación con los objetivos establecidos en los planes de 
desarrollo construidos en los ejercicios de participación 

35. Implementar herramientas de soporte destinadas a establecer los requerimientos para el 
intercambio de información, en el marco de la aplicación de la metodología BIM en el 
proyecto, conforme a la norma ISO 19650. 

 
En el desarrollo de los estudios de preinversión para proyectos de infraestructura vial urbana, la 
planificación inicial establece los lineamientos y requerimientos necesarios para alcanzar la fase de 
prefactibilidad en el tramo 3 y la fase de factibilidad en los tramos 1 y 2. No obstante, debido a la 
naturaleza del proyecto, que contempla la evaluación de alternativas para una planificación eficiente, 
pueden surgir nuevos requerimientos técnicos, estudios complementarios y ajustes no previstos en 
la fase inicial. 
 
Por esta razón, el consultor contratado tiene la responsabilidad de integrar estos nuevos 
lineamientos, insumos y estudios adicionales, garantizando que el proyecto responda a las 
condiciones reales del entorno y cumpla con los criterios de viabilidad técnica, normativa y financiera. 
Esta obligación se fundamenta en los principios de precisión, exhaustividad y adaptabilidad, 
asegurando que la planificación evolucione conforme a las necesidades del proyecto y no quede 
desactualizada frente a condiciones imprevistas o ajustes requeridos por las entidades competentes. 
 
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR: el consultor deberá presentar informe cada mes el cual 
deberá incluir registro fotográfico, verificación de pagos del personal propio y del contratista en 
cuanto a seguridad social y parafiscal. Además deberá llevar un archivo en el que se haga 
seguimiento a la documentación propia del contrato a intervenir relacionados así: 1) Copia de la 
Cámara de Comercio o del Registro Único de Proponentes; 2) Hojas de vida con matrícula 
profesional vigente del Director, Especialistas y Técnicos, Certificaciones de experiencia del Director 
de Consultoría, Certificado de Antecedentes Disciplinarios, fiscales y penales del proponente; 3) 
Copia de la vigencia de la matricula profesional del Director de la consultoria;4) Afiliaciones a la 
Seguridad Social de los profesionales, así como del personal administrativo y técnico. 5) Copia de 
los pagos mensuales de salud, riesgos profesionales y pensión de los profesionales de la consultoría, 
así como el personal profesional y técnico. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista mantendrá libre a la AIM de todo daño o perjuicio originado en reclamación, demanda, 
acciones legales o similares, provenientes de terceros que tenga como causa toda acción u omisión 
de la Agencia para la Infraestructura del Meta, sus subcontratistas o dependientes a su cargo, 
durante la ejecución del contrato. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Se causarán multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del 
equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de 
estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos la Entidad incluirá el 
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del ochenta por 
ciento (80 %), sin perjuicio de incorporar uno superior de personal colombiano, causará multas 
equivalentes a 5_SMMLV] por cada día de incumplimiento. 
 
Incumplir la obligación de vincular como mínimo el cien por ciento (100 %) de personal calificado de 
origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 5 SMMLV por 
cada día de incumplimiento 
 
Si durante la ejecución del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 

Causales:  
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
equivalentes a 0.01 % del valor total del contrato, por cada día de calendario de atraso. La 
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sumatoria de estas multas no podrá ser superior al 0.01 % del valor total del contrato del valor 
del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 0.01 % del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula , de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 0.01 % del valor total del contrato por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0.01 
% del valor total del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, 
hasta cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción 
del supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0.01 % del valor total del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0.01 % del valor total del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0.01 % del valor total del contrato. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al [0.01 % del valor total del contrato 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a 0.01 % del valor total del contrato. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
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Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Consultor la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
Opción 1: 
En caso de incumplimiento por parte del Consultor, no subsanado en un plazo de de cinco 5 días 
hábiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo 
pactado para la obligación, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto 
o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del Contrato, 
el Consultor pagará a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del 
Contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Consultor en virtud del Contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo 
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
Contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Consultor.  
 
Parágrafo 2. El Consultor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que 
eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este Contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas Partes, o por cualquier otro concepto. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad deberá definir los días] contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación. [Cuando el Contrato se celebre en el 
SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una 
póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 
900.220.547-5. 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Su cuantía será 
equivalente al diez 
por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato. Y una 
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Característica Condición  
vigencia hasta la 
liquidación del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

Hasta la 
liquidación del 
Contrato o hasta 
la amortización 
del anticipo 

Hasta la 
liquidación del 
contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo. Será por 
el 100% del valor 
del contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar 
en el territorio nacional para 
la ejecución del Contrato 

Plazo del 
Contrato y tres 
(3) años más. 

Su cuantía será 
equivalente al 
cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

Plazo del 
contrato y tres (3) 
años más 
contados a partir 
de la suscripción 
del acta de recibo 
final por parte de 
la AIM. 

Su cuantía será 
equivalente al 
quince por ciento 
(15%) del valor 
total del contrato 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por la cámara de 
comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión 
Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Consultor, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del Contrato  
• Objeto del Contrato 
• Firma del asegurado 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
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su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Agencia para la Infraestructura del Meta identificada con NIT 900.220.547-
5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 
Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos 
mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Agencia para la Infraestructura del Meta identificada 
con NIT 900.220.547-5 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
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negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. de los cuatro (4) meses calendarios siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del 
contrato, de no llegarse a acuerdo la AIM podrá dentro de los dos (2) meses siguientes a la expiración 
del término anterior. Pero en todo caso de no hacerse la liquidación dentro de estos términos, las 
partes podrán adelantar la liquidación bilateral o unilateral dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores; en los términos previstos en el 
artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en Villavicencio (Meta) y el domicilio 
contractual es la ciudad de Villavicencio.  
 
 
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
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En constancia se firma el presente Contrato en Villavicencio - Meta a los ocho (08) días del mes de 
agosto de 2025. 
 
 
Por la Entidad,       Por el Consultor, 


