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Entre los suscritos SARA MERCEDES RODAS SOTO, identificada con cédula de ciudadania No.
29.284.986 de Buga (V), quien actua en su calidad de Secretaria de Despacho de la Alcaldia de
Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 segun Decreto No. 4112.010.20.0147 de 2025 y
posesionada mediante acta No. 183 del 07 de abril de 2025, facultada para celebrar este tipo de
contratos segun Decreto 4112.010.20.0025 del 12 de enero de 2024 (en adelante la “Entidad”), por
una parte; y, por la otra, LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No.
1.113.626.200 de Palmira, en calidad de Representante Legal de DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S,
identificado con NIT No. 900554705-6, (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en
el Formato 1 — Carta de Presentacion de la oferta, hemos convenido celebrar el presente Contrato,
previas las siguientes consideraciones:

l. Que el proceso de Contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.

Il. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el Distrito de Santiago de Cali- Secretaria de
Educacion desarrollo los respectivos estudios y documentos previos que justifican la
contratacion y los factores establecidos para la seleccién del contratista de forma objetiva.

M. Que mediante la Resolucion No. 4143.010.21.0.03777 del 12 de junio de 2025, la Entidad
aperturo a Mipyme del ambito territorial el proceso de seleccidon de concurso de meritos No.
4143.010.32.0856-2025.

V. Que la oferta del proponente DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S, resulto adjudicatario del
proceso de seleccion de concurso de meritos No. 4143.010.32.0856-2025, dado que
cumplio con las condiciones y requisitos exigidos en los documentos del proceso.

V. Que por medio de la Resolucion No. 4143.010.21.0.04861 del 04 de agosto de 2025, la
Entidad adjudico el proceso de seleccion de concurso de meritos.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el Glosario aplicable a la infraestructura de obra publica de infraestructura
social. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el contexto en
el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial se comprenderan de acuerdo con la
definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos
seran interpretados de conformidad con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto
de infraestructura social en el que se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA DE OBRAS PARA LA ADECUACION
DE LAS IEO CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL, DONALD RODRIGO TAFUR SEDE
ALEJANDRO MONTANO, PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE JORGE ELIECER GA/TAN,
REPUBLICA DE ISRAEL SEDE SAN JOSE, VEINTE DE JULIO SEDE IGNACIO RENGIFO, SANTA
CECILIA SEDES REPUBLICA DE BRASIL, BRISAS DE LOS ALAMOS Y LA INMACULADA BA TA
CLAN, MONTEBELLO SEDE ANDRES JOAQUIN LENA/IS, FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA -
SEDE BOYACA DEL CORREGIMIENTO DELA ELVIRA, GOLONDRINA SEDE ANTONIO
BARBERENA DEL CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS, LA PAZ SEDE LA GRANJA DEL
CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA, LA LEONERA SEDE JUAN DE LOS BARRIOS DEL
CORREGIMIENTO LA LEONERA, JUANA DE CAICEDO Y CUERO SEDE ANTONIA SANTOS,
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EUSTAQUIO PALACIOS SEDE SANTIAGO RENGIFO SALCEDO, NORMAL SUPERIOR
FARALLONES DE CALI SEDE PRINCIPAL, DE SANTA LIBRADA SEDE REPUBLICA DE MEXICO,
HUMBERTO JORDAN MAZUERA - SEDE VILLABLANCA Y SANTA ROSA -SEDE PRINCIPAL".

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. 4143.010.32.0856-2025,
los cuales hacen parte integral de este contrato.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacién vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

DEL VALLE ING Y ARQ SAS, realizara la interventoria integral, que incluye entre otros los aspectos
técnicos, administrativos, financieros, juridicos, ambientales, sociales y de control presupuestal, que
vigile el cumplimiento de todos y cada una de las obligaciones adquiridas por los contratistas de
obra que resulten adjudicatarios producto de los procesos de seleccion de Licitacion Publica
adelantados por la Entidad, para la adecuaciones de las Instituciones Educativas Carlos Holmes
Trujillo Sede Principal, Donald Rodrigo Tafur Sede Alejandro Montafio, Pedro Antonio Molina Sede
Jorge Eliecer Gaitan, Republica de Israel Sede San José y Veinte de Julio Sede Ignacio Rengifo,
Santa Cecilia Sedes Republica de Brasil, Brisas de los Alamos y la Inmaculada Bataclan, Montebello
Sede Andrés Joaquin Lennis, Francisco Jose Lloreda Mera Sede Boyaca del corregimiento de la
Elvira, Golondrina Sede Antonio Barberena del corregimiento de Golondrinas, la Paz Sede la Granja
del corregimiento de la Castilla, la Leonera Sede Juan de los Barrios del corregimiento la Leonera,
Juana de Caicedo y Cuero Sede Antonia Santos, Eustaquio Palacios Sede Santiago Rengifo
Salcedo, Normal Superior Farallones de Cali Sede Principal, de Santa Librada Sede Republica de
México, Humberto Jordan Mazuera Sede Villablanca y Santa Rosa Sede Principal.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato sera de cinco (05) meses, término contado a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, aprobacion de la garantia unica de
cumplimiento y expedicion del Registro Presupuestal de Compromiso, segun lo sefalado en la
normativa vigente.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucién del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($349.705.821) BASE: $
293.870.438 IVA: $ 55.835.383, equivalentes a 245, 67 SMMLV para el afio de suscripcion del
contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:
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PRESUPUESTO ESTIMADO

i’i‘:
CONCURSO DE MERITOS No. 4143.010.32.0856-2025
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

CONSULTORIA INTERVENTORIA

OBJETO: “REALIZAR INTERVENTORIA DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS IEO CARLOS HOLMES TRUJILLO SEDE PRINCIPAL, DONALD RODRIGO TAFUR SEDE
ALEJANDRO MONTANO, PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE JORGE ELIECER GAITAN, REPUBLICA DE ISRAEL SEDE SAN JOSE, VEINTE DE JULIO SEDE IGNACIO RENGIFO,
SANTA CECILIA SEDES REPUBLICA DE BRASIL, BRISAS DE LOS ALAMOS Y LA INMACULADA BATACLAN, MONTEBELLO SEDE ANDRES JOAQUIN LENNIS, FRANCISCO
JOSE LLOREDA MERA - SEDE BOYACA DEL CORREGIMIENTO DE LA ELVIRA, GOLONDRINA SEDE ANTONIO BARBERENA DEL CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS, LA
PAZ SEDE LA GRANJA DEL CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA, LA LEONERA SEDE JUAN DE LOS BARRIOS DEL CORREGIMIENTO LA LEONERA, JUANA DE CAICEDO Y
CUERO SEDE ANTONIA SANTOS, EUSTAQUIO PALACIOS SEDE SANTIAGO RENGIFO SALCEDO, NOLMAL SUPERIOR FARALLONES DE CALI SEDE PRINCIPAL, DE SANTA
LIBRADA SEDE REPUBLICA DE MEXICO, HUMBERTO JORDAN MAZUERA - SEDE VILLABLANCA Y SANTA ROSA - SEDE PRINCIPAL”

PERSONAL PROFESIONAL
CONCEPTO A B c D E F
- SUELDO MES N 3 VALOR MES TOTAL PARCIAL
Personal Profesional CANTIDAD BASICO % DEDICACION F.M% (AxBxCxD) | No- DE MESES (ExF)
Director y/o coordinador de Interventoria a
los disefios y a la obras. Ingeniero Civil o 1 $ 8.102.600 20% 250% $  4.051.300 5 $  20.256.500,00

Arquitecto (10 afios Experiencia general, 4
afios Experiencia Especifica)

Residente de Interventoria Ingeniero Civil o
Arquitecto (8 afios Experiencia general, 3 4 $ 3.075.152 100% 250% $ 30.751.520 5 $ 153.757.600,00
afios Experiencia Especifica)
Residente de Interventoria Ingeniero
Electricista (8 afios Experiencia general, 3 1 $ 3.075.152 100% 250% $ 7.687.880 5 $ 38.439.400,00
afios Experiencia Especifica)

Asesor en seguridad industrial y salud
ocupacional (4 afios Experiencia general, 2 1 $ 6.515.250 50% 250% $ 8.144.063 5 $ 40.720.313,00
afios Experiencia Especifica)

Abogado (4 afios Experiencia general, 2

afios Experiencia Especifica)

1 $ 7.525.000 20% 250% $ 3.762.500 5 $ 18.812.500,00

SUB-TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $  271.986.313,00
OTROS COSTOS DIRECTOS
Otros Costos Directos UND CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
Transporte de Personal MES 5 2.800.000,00 14.000.000,00
Edicion de informes, papeleria, reproduccion de documentos , incluye fotografias MES 5 750.825,00 3.754.125,00
Comunicaciones MES 5 586.000,00 2.930.000,00
Pruebas y/o ensayos de laboratorio GLB 1 1.200.000,00 1.200.000,00
SUB-TOTAL OTROS COSTOS (2)| $ 21.884.125,00
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1+2)[ $  293.870.438,00
IVA 19%| $ 55.835.383,00
—~ VALOR TOTAL OFERTA| $  349.705.821,00

VALOR}ﬁTAL: TRESCIENTOS CUA§ENTAY NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($ 349,705,821)

UIS ANGEL SABOGAL DI,
REPRESENTANTE LEG,
DEL VALLE ING Y ARQ/SAS

El Interventor con la suscripcion del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al interventor Anticipo y/o pago anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente:

Nidmero: 3600011481
Fecha de Expedicion: 11.03.2025
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Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 45.794.393)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057832010102.

Ndmero: 3600011482

Fecha de Expedicion: 11.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
PESOS M/CTE ($ 32.710.281).

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057832010104.

Numero: 3600011483

Fecha de Expedicion: 11.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA
Y UN PESOS M/CTE ($ 65.420.561).

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057762010102.

Ndmero: 3600011485

Fecha de Expedicion: 11.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
UN PESOS M/CTE ($ 24.178.331)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057562010104.

Nidmero: 3600011484

Fecha de Expedicion: 11.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA'Y SIETE PESOS M/CTE ($ 14.446.687).

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057562010102.

Nidmero: 3600011491

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE
($ 7.082.566).

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260058082010102.

Namero: 3600011492

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTAY TRES PESOS M/CTE ($ 14.787.253)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260058071010102.

Ndmero: 3600011493

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA'Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTAY SEIS
PESOS M/CTE ($3.665.576)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260058062010102
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Ndmero: 3600011504

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: ONCE MILLONES CIENTO SESENTA'Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS ($ 11.168.759)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057782010104.

Numero: 3600011503

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS ($8.272.664)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057782010102.

Nuamero: 3600011505

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
M/CTE ($ 7.059.732)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057782010106.

Ndmero: 3600011506

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/CTE ($10.334.975)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260058092010102.

Numero: 3600011495

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($
9.813.085)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260058052010102.

Numero: 3600011499

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHENTA'Y SEIS PESOS M/CTE ($ 24.632.786)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057963010102

Ndmero: 3600011500

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS M/CTE ($10.218.441)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057963010104.

Numero: 3600011496
Fecha de Expedicion: 20.03.2025
Fecha de Vencimiento: 31.12.2025
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Valor: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS M/CTE ($10.796.647)
Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260058022010102.

Numero: 3600011498

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($20.779.693)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260058022010104.

Nidmero: 3600011501

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTAY SEIS PESOS
M/CTE ($11.410.966)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057951010102.

Ndmero: 3600011502

Fecha de Expedicion: 20.03.2025

Fecha de Vencimiento: 31.12.2025

Valor: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE PESOS
M/CTE ($ 17.452.014)

Compromiso que respalda: 4143/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/61020010017/BP260057951010104

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

El valor del contrato sera pagado por el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE
EDUCACION al INTERVENTOR de la siguiente forma:

a) Un Noventa por ciento (90%), mediante acta o actas parciales de pago por labor ejecutada
en el contrato objeto de interventoria.

b) El diez por ciento (10%) restante se cancelara mediante acta final de labores, previa
liquidacién del contrato objeto de interventoria. Las actas deberan ser elaboradas por el
contratista, revisadas, concertadas y aprobadas por el supervisor.

Los anteriores valores se pagaran previa entrega de los entregables previstos para el respectivo
pago, la certificacion de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, la factura con el
cumplimiento de los requisitos legales, acta de recibo parcial y/o final y la constancia de pago de los
aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberan cumplir las previsiones legales. Los
pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias siguientes a fecha de presentacion de los
siguientes documentos: i) Factura con el cumplimiento de los requisitos legales; ii) Acta de recibo
parcial y/o final segun corresponda, firmada por el supervisor y recibida a satisfaccion por parte de
la entidad; iii) Certificacion de cumplimiento por parte del supervisor del contrato; iv) Acreditacion de
encontrarse a paz y salvo por concepto de aportes al sistema integral de seguridad social y
parafiscales. De todas formas, se entiende que los pagos quedan subordinados a la apropiacion y
disponibilidad presupuestal ajustandose al Programa Anual Mensualizado de Caja (P.A.C.).
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IMPUESTOS: Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Distrital a que
haya lugar.

Entre los tributos que se tienen establecidos en el presente proceso, por concepto de estampillas y
demas tributos, se enuncian en la siguiente tabla:

CONCEPTO PORCOE/ONTAJE
Pro-Desarrollo Urbano — EP >=a 2.196 UVT (Mayor o Igual A $109.358.604) 3.5%
Pro-Bienestar del adulto Adulto Mayor-EA 2.0%
Pro-Deporte y Recreacion- ED 2.0%
Pro-Universidad del valle — EV 2.0%
Pro-Hospital — EH 1.0%
Pro-Unipacifico — EU Todo Tipo de Contrato 0,5%
Pro- justicia familiar 2.0%

Los valores relacionados en la tabla anterior, fueron contemplados en la estructuracién del
presupuesto estimado del proceso.

NOTA-IMPUESTO DE TIMBRE: El articulo 8 del Decreto 0175 del 14 de febrero de 2025, establecio
transitoriamente por el tiempo que dure la Conmocion Interior modificar el articulo 519 paragrafo 2
del Estatuto Tributario dejando el impuesto de timbre a la tarifa del 1%.

El impuesto de timbre nacional, se causara a la tarifa del uno por ciento (1.0%) sobre los instrumentos
publicos y documentos privados, incluidos los titulos valores, que se otorguen o acepten en el pais,
o que se otorguen fuera del pais pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones
en el mismo, en los que se haga constar la constitucion, existencia, modificacién o extincion de
obligaciones, al igual que su prorroga o cesidn, cuya cuantia sea superior a 6.000 UVT, ( $
298.794.000) en los cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad publica,
una persona juridica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante que en
el afio inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a 30.000
UvT

NOTA 1: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompanan los documentos
requeridos para el pago, él término para su tramite interno solo empezara a contarse desde la fecha
en que se presente en debida forma o se haya aportado el ultimo de los documentos. Las demoras
que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista y no tendran por ello
derecho al pago de intereses y compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberan radicar antes
del cierre contable fijado por la entidad.

NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hara
las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes
sobre la materia.
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NOTA 3: El Contratista debera acreditar para el pago derivado del contrato, que se encuentran al
dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
establecidas en el pliego de condiciones , vigente durante la ejecucién del contrato, el Interventor se
obliga a:

1. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

2. Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

3. Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

4. Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

5. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Técnico” en los plazos acordados con la
Entidad.

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

7. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

8. Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas el Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

9. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecuciéon del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

10. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucién del contrato.

11. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

. Cédigo ;| CCE-EICP-IDI-55 . Version 01




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-55 . Pagina 10 de 22
Version No. | 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

12. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

13. Cumplir con lo establecido en el Pliego de Condiciones, especificamente la matriz 4-
Lineamiento de Personal referente a los perfiles profesionales y porcentaje de dedicacion de
estos.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
a cinco (05) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.
La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener
el ano de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion académica adicional,
si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40%), sin perjuicio de incorporar uno superior
de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

17. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal calificado de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato. Aplica en caso de que el interventor haya
diligenciado el Formato 7B- Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

El contratista debera asumir las obligaciones especificas sefialadas a continuacion y las demas
contenidas en el ordenamiento juridico.

A. GENERALES

1. Conocer la documentacion producida en la etapa precontractual que se requiera, a fin de
contar con el maximo de informacion sobre el origen del contrato o convenio.

2. Advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar la eficiencia del contrato o convenio
y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de
planeacion y el ejercicio de identificacion de riesgos de los documentos del proceso.

3. Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la
moralidad publica con los soportes correspondientes.

4. Informar al ordenador del gasto las circunstancias y hechos que consideran afectan la
conducta transparente y ética de los servidores publicos y contratistas.

5. Cooperar con el organismo y con el contratista en el logro de los objetivos contractuales

pactados.

6. Mantener permanentemente comunicacion con el contratista y las autoridades del
organismo.

B. TECNICAS

1. Realizar el seguimiento integral del contrato de obra publica, ejerciendo en todo momento el
control y vigilancia sobre el cumplimiento de este.

2. Vigilar la correcta ejecucion del contrato de obra por parte del constructor, y asegurarse que
cumpla con las especificaciones técnicas contratadas, con el presupuesto econémico, el
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cumplimiento del cronograma y plazos, revisando que estos se ajusten a las cantidades,
calidad y especificidades contratadas para la obra publica.

3. Colaborar con el contratista de obra para la correcta ejecucion del objeto del contrato.

4. Verificar que el contratista de obras cumple las obligaciones previstas en el contrato.

5. Determinar de acuerdo con los procesos y procedimientos, la oportunidad en que el
contratista de obras debe realizar las actividades contratadas.

6. Evaluar y certificar la calidad de ejecucion de los sistemas constructivos necesarios para el
desarrollo de las actividades del contrato de obra, realizando de ser necesario las pruebas
0 ensayos para su corroboracion.

7. Verificar conforme a la propuesta, el personal que laborara en la ejecucion del contrato de
obra, la experiencia del equipo, perfil, pago de honorarios y salarios segun sea el caso del
talento humano, de acuerdo con lo pactado en el contrato de obra publica objeto de la
interventoria.

8. Alertar al Ordenador del Gasto y a la supervision con evidencias técnicas o facticas sobre
posibles retrasos que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual dentro de los
plazos establecidos.

9. Suministrar al contratista la informacion que requiera para la ejecucion del contrato, asi como
todos los medios necesarios para el desarrollo del mismo.

10. Verificar y aprobar la localizacion de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar
y desarrollar el contrato, igualmente comprobar, que los planos, estudios, disefios, licencias,
permisos, autorizaciones, calculos, especificaciones y demas consideraciones técnicas
requeridas se encuentren actualizados y/o vigente para la ejecucion del contrato cuando se
trate de obra, y cuando aplique.

11. Proyectar y justificar para la firma del Ordenador del Gasto las actas de suspension y reinicio
del contrato, cuando se presenten las causas que las originen.

12. Elaborar las actas de ejecucion, de recibo a satisfaccion y proyectar desde el punto de vista
técnico las actas que motiven modificaciones de cualquier tipo incluidas las de mayores y
menores cantidades de obra, adiciones o prérrogas al contrato.

13. Proyectar, elaborar y gestionar las actas de liquidacién y terminacion del contrato de obra
publica con sus respectivos archivos adjuntos y documentos entregables.

14. Verificar que los equipos técnicos y maquinarias requeridos para la ejecucion de la obra
publica objeto de la interventoria, correspondan con los exigidos y operen con la calidad
esperada.

C. JURIDICAS

1. Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion del
contrato objeto de la interventoria

2. Mantener informado a la supervision y/o al Ordenador del Gasto de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal
incumplimiento se presente. Y en caso, de incumplimiento por parte del contratista de
obra, de cualquiera de sus obligaciones contractuales, adelantar los tramites necesarios
para la aplicacion de sanciones contractuales a las que haya lugar.

3. Acompafiar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa de
ejecucion contractual y hasta el cierre del expediente fisico y electronico.

4. Solicitar el tramite respectivo para los eventos de adicion, prérroga, cesion o cualquier
modificacion del contrato, con debida anticipacién a la fecha del vencimiento del contrato
para el caso de las adiciones, o a la fecha en la cual pretende suscribir el documento
para el caso de las modificaciones.

5. Debera asegurar que el contratista de obra se cifia a la Ley en todas sus actuaciones.

6. Solicitar al contratista de obra proceder a la actualizacion de las garantias cuando existan
modificaciones al contrato de obra, y revisar la suficiencia de la misma.
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7.

8.
9.

Realizar seguimiento a los riesgos del contrato de obra objeto de la interventoria, que
puedan afectar la ecuacion contractual.

Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes contratantes.
Informar permanentemente a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas en el
contrato de obra objeto de la interventoria.

D. ADMINISTRATIVAS

10.

11.

12.

13.

14.

Adelantar socializacion al inicio y al final de la ejecucion del contrato, y cuando
corresponda con la comunidad educativa y territorio de las obras a ejecutar, toda vez que
el proyecto es el resultado de un ejercicio de Presupuesto Participativo. Lo anterior, debe
quedar oficializado ante el Comité de Planeacion Territorial de la comuna o corregimiento
que corresponda, como instancia para la Planeacion Participativa avalada por la
Administracién Municipal. Cualquier presentacion ante dicha instancia debera también
contar con el acompafiamiento de la entidad contratante y el Representante Legal de la
firma contratista.

Administrar la ejecucion del contrato y verificar el cumplimiento de los tramites, diligencias
y manejo documental.

Expedir el/los Informe(s) de interventoria que detalle el cumplimiento de las obligaciones
a cargo del Contratista de obra. En el evento en que se observe algun tipo de
inconsistencia sobre los aportes de seguridad social, el interventor debera adelantar las
acciones a que haya lugar, de conformidad con la normativa vigente.

Informar a la aseguradora el inicio del contrato de obra del cual es interventor.

Suscribir con el ordenador del gasto y el contratista de obra, las correspondientes actas
contractuales a que hubiere lugar y remitirlas al area correspondiente.

Informar oportunamente al ordenador del gasto sobre las novedades y avances que se
presenten durante la ejecucién del contrato.

Servir de canal de comunicacion efectiva entre el contratista de obra, la supervision, el
Ordenador del Gasto, y la Direccion de Contratacion de la entidad con el fin de lograr la
debida ejecucion contractual.

Suscribir en conjunto con el contratista de obra, el acta de inicio una vez se verifique que
la respectiva afiliacion a la Administracion de Riesgos Laborales (ARL), aprobacion de
garantias cuando aplique, emision del registro presupuestal y demas requisitos de
legalizacion y ejecucion del contrato junto con el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato de obra previas a la suscripcion del acta de inicio. Sin el
cumplimiento de estos requisitos de ejecucién no podra existir dicha acta.

Recomendar oportunamente al Ordenador del gasto, las modificaciones necesarias al
contrato para el cumplimento del objeto, anexando los documentos requeridos y su
justificacion técnica.

Exigir al contratista de obra publica la respectiva afiliacion al Sistema Integral de
Seguridad Social y los pagos mensuales dentro de la ejecucion contractual. Debe
ademas constatar que los aportes se realicen a las entidades respectivas, con base en
los salarios estipulados en la oferta.

Informar al Ordenador del Gasto y a la supervision, sobre la materializacion de riesgos
posteriores a la liquidacion del contrato e iniciar los procesos de garantias segun el caso.
Diligenciar, anexar y actualizar los soportes de la etapa de ejecucién del contrato de obra
hasta la liquidacion del mismo en el expediente fisico y en el expediente electrénico del
SECORP Il si hay lugar.

Obrar con diligencia de manera que evite sobrecostos o perjuicios para el contratista,
por lo que, en consecuencia, adelantara oportunamente las acciones a que hubiere lugar
para que la ejecucion del contrato de obra no se vea afectada por negligencia alguna.
Rendir informes administrativos a los organismos de control y a la auditoria interna.
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15. Resolver y/o responder con oportunidad las consultas, solicitudes o peticiones que
presente el contratista de obra y hacer las observaciones que estime conveniente.

E. FINANCIERAS

1. Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato de obra.

2. Revisar las facturas o cuentas de cobro que proporcione el contratista de obra, junto con
sus respectivos soportes, antes de que éstas sean tramitadas.

3. Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus
respectivos impuestos y deducciones.

4. Orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas en los pagos del contrato.

5. Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los pactados en
el contrato inicial y a los precios de mercado.

6. Gestionar el pago al contratista de obra, con base en el recibo a satisfaccion parcial o total,
revisando la factura.

7. Controlar el buen manejo e inversion de los recursos del contrato de obra y autorizar pagos
derivados, asi como los aspectos contables, de seguridad social y tributarios.

8. Vigilar la correcta ejecucion de pagos del presupuesto de obra aprobado.

9. Cumplir las indicaciones del procedimiento implementado por el Departamento de
Hacienda en cuanto al manejo financiero

F. AMBIENTALES

1. Vigilar y certificar la correcta disposicion, por parte del contratista de obra, de residuos sdlidos
-escombros- y demas materiales contaminantes que se produzcan como resultado del desarrollo
de actividades constructivas contempladas en el contrato de obra publica.

2. Vigilar y verificar el cumplimiento de las normas ambientales y de sostenibilidad por parte del
contratista de obra de acuerdo con lo pactado.

3. Divulgar y aplicar la politica ambiental, de seguridad y salud en el trabajo establecida por el
contratante, el Ministerio de Salud, o cualquier entidad del orden nacional o municipal que
determine la aplicacion de protocolos de bioseguridad, al ejecutar sus actividades o servicios sin
crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El (Ia) contratista debera tomar todas las
medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante la
ejecucion de sus operaciones o actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo, aplicables. El contratista no dejara sustancias o materiales
nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminar la atmdsfera, el suelo o los cuerpos
del agua. La violacion de estas normas se considerara incumplimiento grave del contrato, y el
contratante podra aplicar la clausula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demas
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente competente de orden Municipal o
Nacional.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Realizar los procedimientos y actuaciones que correspondan tendiente a garantizar el
respaldo presupuestal y financiero del presente contrato.

4. Verificar que el contratista cumpla con la obligatoriedad de efectuar el pago de los aportes al
sistema de seguridad social integral.

5. Efectuar la vigilancia y control del contrato, asi como realizar las recomendaciones que estime
pertinentes para la correcta ejecucion del mismo por intermedio del supervisor/interventor.

6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para
la ejecucion y adelantar los tramites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida
ejecucion.

7. Verificar que la facturacion emitida por el contratista no supere el valor de su oferta economica.

8. Efectuar los pagos en la forma y terminos estipulados en el contrato.

9. Realizar el recibido a satisfaccion a traves del supervisor, de las actividades ejecutadas por el
contratista,

10. Las demas obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de contratacion.

11. Liquidar el contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA garantizara que dejara a la SECRETARIA DE EDUCACION indemne de toda
accion legal, de cualquier especie o naturaleza, que se llegare a promover contra la misma, a causa
de acciones u omisiones en que incurra, sus empleados o contratistas en desarrollo del contrato, asi
como de cualquier perdida o reclamo que se origine durante la ejecucion del contrato. Esta obligacién
de EL CONTRATISTA comprende el pago de cualquier gasto que se origine judicial o
extrajudicialmente, independientemente de donde provenga.

CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a uno por mil (1/1000) SMMLV, por cada dia calendario
transcurrido a partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de
investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el
extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido
notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 %
del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cien por ciento (100%)
de personal colombiano, causara multas equivalentes a 1/1000 SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:
1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al uno por mil (1/1000) del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

. Cédigo ;| CCE-EICP-IDI-55 . Version 01




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Cédigo CCE-EICP-IDI-55 . Pagina 15 de 22
Version No. | 01 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula 17.1, de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento.

3. Siel Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcioén de la informacién exigida, se causara una multa equivalente al uno por mil (1/1000) del
valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del
supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del contrato, por cada dia calendario de
atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la
ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad,
se causara una multa equivalente al uno por mil (1/1000) del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
uno por mil (1/1000) del valor total del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al uno por mil (1/1000) del valor total del contrato, por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacion previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al uno por mil (1/1000) del valor total del
contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el Proponente, so pena de
una multa equivalente al uno por mil (1/1000) del valor total del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente al
uno por mil (1/1000), por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacion incumplida.
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Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al 20 % del valor del contrato. La imposicién de
esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor
cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la indemnizacién
integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacién. Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica | Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION
beneficiario identificada con el NIT 890.399.011-3
Amparos,
vigencia y
valores Vigencia Valor Asegurado
asegurados
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Caracteristica

' Condicién

Cumplimiento general del | Hasta la | Veinte por ciento (20
contrato y el pago de las | liquidacion del | %) del valor del
multas y la clausula penal | contrato contrato.
pecuniaria que se le impongan

Buen manejo y correcta | N/A N/A

inversién del Anticipo

Garantia de Pago Anticipado | N/A N/A

Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato | Ocho (8%) del valor
sociales legales e |y tres (3) afos | del contrato.
indemnizaciones laborales del | mas.

personal que el Interventor

haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
contrato

Calidad del Servicio

por los perjuicios derivados de

Vigencia de este
amparo debe ser

Veinte por ciento
(20%) del valor del

la deficiente calidad del | igual al plazo de | contrato.
servicio prestado. Garantia de
estabilidad del

contrato principal

en cumplimiento

del paragrafo del

articulo 85 de la

Ley 1474 de 2011.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,

Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del

Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su

identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los

efectos seran los otorgantes de la misma.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Interventor

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

Tomador

Informacién
necesaria dentro
de la poliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion,
suspension y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
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GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurado/ DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE EDUCACION
beneficiario identificada con el NIT 890.399.011-3
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razoén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacioén legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.
¢ No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el
Tomador Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el
nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Union
Temporal, Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente
los miembros, su identificacion y el porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del Contrato
Terceros afectados y DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA
S DE EDUCACION identificada con el NIT 890.399.011-3
Beneficiarios
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
Amparos minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.
e Numero y afio del contrato
| . ¢ Objeto del contrato
nformacion :
: o Firma del representante legal del Interventor
necesaria dentro .
de la poliza o E_n caso d_e no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10
%) del valor de cada perdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo
término establecido para la Garantia unica de cumplimiento.
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de
parte de la perdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia unica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor serd responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracion
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inici6 la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato
y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este(os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION
El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el

consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
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80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro meses una vez terminado
el contrato.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato durante el término de
cuatro meses siguientes a la terminacion previa notificacion o convocatoria que haga la Entidad para
la liquidacion bilateral, o las partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad
procedera a su liquidacién por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicion.
Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor
deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual,
esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que
la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion
bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con
anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobacion de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente.

PARAGRAFO: LIQUIDACION Y PAGO DEL IMPUESTO TIMBRE: La causacion del impuesto de
timbre se efectuara una vez suscrito el contrato entre el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de
Educacion y el contratista seleccionado en el proceso.

El organismo hara entrega del recibo al contratista, quien debera realizar el pago, ya sea de manera
presencial en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional, en efectivo o cheque de Gerencia
a nombre del Distrito de Santiago de Cali con NIT. 890.399.011-3, o de manera virtual a través de la
pagina www.cali.gov.co, en el enlace:

https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/102005/pago_en _linea factura de impuesto predi
al_y valorizacion_y megaobras/.

Correspondera al contratista como sujeto obligado soportar el pago del impuesto de timbre como
requisito de legalizacion del contrato, entregando al organismo el correspondiente recibo de pago.
Lo anterior, en el caso de cumplir la condicion que impone la norma.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en:
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Licitacion de Obra Publica No. 4143.010.32.0840-2025
INSTITUCION EDUCATIVA SEDE DIRECCION COMUNA
CARLOS HOLMES TRUJILLO | PRINCIPAL Calle 44 Cra 43| 16
LOTE 1 Esquina
DONALD RODRIGO TAFUR | ALEJANDRO MONTANO | Cra 41 H # 38 - 44 16
LOTE 2 | PEDRO ANTONIO MOLINA | JORGE ELIECER GAITAN 52"8 7y72-Cra2C| 6
LOTE 3 REPUBLICA DE ISRAEL SAN JOSE Calle 40 # 2 C - 21 4
VEINTE DE JULIO IGNACIO RENGIFO Calle 41 #5 - 23 4
Licitacién de Obra Publica No. 4143.010.32.0860-2025
INSTITUCION EDUCATIVA |SEDE DIRECCION COMUNA
SANTA CECILIA REPUBLICA DE BRASIL |CI 43N # 7N - 03 2
SANTA CECILIA BRISAS DE LOS ALAMOS | Av 2 BN Calle 72N 2
LOTE 1 INMACULADA
SANTA CECILIA BATACLAN Vereda Bataclan 2
ANDRES JOAQUIN | Cgto Montebello
MONTEBELLO LENNIS Vereda Campo Alegre 64
FRANCISCO JOSE . .. .
LLOREDA MERA BOYACA - ELVIRA Corregimiento La Elvira 61
GOLONDRINAS ANTONIO BARBERENA Golondrinas Cabecera 65
LOTE 2 LA GRANJA - LA .
LA PAZ CASTILLA Cgto La Castilla 62
LA LEONERA JUAN DE LOS BARRIOS | Vereda Pajuy - Lla| g4
Leonera
NORMAL SUPERIOR
LOTE 3 | FARALLONES DE CALI PRINCIPAL Cra 220este # 2- 65 3
SANTA LIBRADA REPUBLICA DE MEXICO | Calle 20 # 5-65 3
é%”é"é”(‘) DE  CAICEDO Y| ANTONIA SANTOS Cra 38C Oeste #3A-00 | 20
LOTE 4
SANTIAGO  RENGIFO
EUSTAQUIO PALACIOS SALCEDO Calle 23 oeste Cra 47 20
HUMBERTO JORDAN .
LOTE 5 | MAZUERA VILLABLANCA Diag. 72F #. 28A-05 13
SANTA ROSA PRINCIPAL Calle 72x Cra 28- 3- 35 13

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

arwON -~

En constancia se firma el presente contrato en Santiago de Cali, mediante la plataforma electrénica
SECORP II.

Por la Entidad, Por el Interventor,

(Firmado Electronicamente) (Firmado Electronicamente)
SARA MERCEDES RODAS SOTO LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
Secretaria de Despacho Representante Legal

DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S

-

Proyecto: Tatiana Gonzalez Sanchez- Contratista Subsecretaria de Planeacion Sectorial
Aprobdé:  Niki Blanco Arenas- Subsecretario de Despacho (
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