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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

 
Mediante Acuerdo Municipal No. 007 del 31 de mayo de 2024 fue aprobado el Plan de 
Desarrollo Municipal “CHOCONTÁ EFICIENTE AL SERVICIO DE LA GENTE”, construido 
en marco a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales; bajo principios de 
Coordinación, Eficacia, Economía, Celeridad, Trasparencia, Responsabilidad, Igualdad, 
Imparcialidad, Moralidad, participación y Corresponsabilidad; con la finalidad de lograr un 



 

 

 

cambio y un mejoramiento en las dinámicas del municipio a partir de la transformación y el 
fortalecimiento institucional.  
 
Por lo cual se estableció EJE INSTITUCIONAL – GESTIÓN TERRITORIAL 
TRANSPARENTE, EFICAZ Y PARTICIPATIVA sector GOBIERNO TERRITORIAL 
Programa FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA contempla la meta REALIZAR MEJORAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS CULTURALES.  
 
Que el Municipio cuenta con las instalaciones municipales como lo son el palacio municipal 
y casa de la cultura, el cual debe estar en correcto funcionamiento con el fin de mantener 
su operación y cumplimiento de las actividades correspondientes a la administración 
pública. 
 
Que así mismo se requiere garantizar el correcto y eficiente funcionamiento de las 
instalaciones para brindar un servicio y garantizar la integridad de los funcionarios, 
visitantes, estudiantes y profesores que permanecen a diario en estos lugares realizando 
las diferentes actividades y así apoyar los procesos habituales desarrollados por la 
administración pública en pro del cumplimiento de políticas y el bienestar de la comunidad 
en general. 
 
La constitución política entendida como una norma suprema y fundamental de la que se 

desprende toda la normativa jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como 

fin esencial del Estado: … (…) “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes ¨ (…) … 

 
En este sentido los municipios, tal y como lo establece la ley 136 del 1994, modificada por 

la ley 1551 de la ley 12, debe concretar tal decreto constitucional a través de la adopción 

de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general 

y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

La recién citada ley, así como el conjunto de la legislación nacional impone a los entes 

territoriales obligaciones específicas a efecto a prestar adecuadamente los servicios 

públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho 

y en fin de servir a la comunidad. 

 
En la misma dirección el artículo tercero de la ley 80 de 1993, establece los fines de la 

Contratación Estatal: … (…) “Los servidores públicos tendrán en consideración que al 

celebrar contratos y con la ejecución de los mismos las entidades buscan el cumplimiento 

de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines” (…) ... 

 
Así mismo, el Municipio de Chocontá como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado, tiene como obligación atender y dar cumplimiento a las 

necesidades básicas y fundamentales de la población, en materia de saneamiento básico, 

vías, educación y seguridad.  



 

 

 

 

Por lo anterior, el municipio de Chocontá cuenta con edificaciones institucionales como lo 

es el palacio municipal y la casa de la cultura, lo cual es necesario realizar el mantenimiento 

rutinario, ya que es importante y de gran impacto el estado actual de estas infraestructuras 

se extiende más allá de lo estético. La falta de mantenimiento y adecuación ha provocado 

una disminución significativa en la afluencia de visitas al palacio municipal, menos niños 

inscritos en la casa de la cultura. Esto afectando directamente a los funcionarios, profesores 

y productores. Además, las condiciones inseguras de estos dos lugares nombrados 

anteriormente, aumenta el riesgo de accidentes, lo cual podría tener repercusiones legales 

y económicas adicionales para el municipio, en concordancia con los lineamientos que 

regulan las condiciones de seguridad en instalaciones de trabajo y estudio. Asimismo, una 

infraestructura descuidada proyecta una imagen negativa de Chocontá, alejando no solo a 

estudiantes, visitantes y trabajadores, sino también a potenciales inversores que podrían 

contribuir al desarrollo económico de la región. 

 

La ejecución de este proyecto de mejoramiento no solo aborda los problemas actuales, 

sino que también persigue objetivos estratégicos para el futuro del municipio. Renovar la 

infraestructura nombrada anteriormente garantiza su funcionalidad y seguridad, 

convirtiéndolos en espacios atractivos hacia la comunidad. 

 

La justificación de la inversión en este proyecto es, por tanto, evidente y respaldada por un 

marco normativo que promueve la seguridad, la calidad y el desarrollo. Los beneficios 

económicos, sociales y de seguridad que aportan son sustanciales y su impacto positivo 

se refleja en un mayor desarrollo y en la mejora de la imagen del municipio. 

 

Teniendo en cuenta que el municipio de Chocontá, cuenta con los recursos disponibles en 
el presupuesto de la vigencia de 2025 para realizar la contratación requerida, resulta 
necesario llevar a cabo el presente estudio previo a fin de realizar el contrato para el 
“OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA 
DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA”. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES 

 
2.1 Objeto del contrato 

 
Con el fin de cubrir la necesidad planteada se han analizado las alternativas de solución, 
concluyendo que la más conveniente es que el municipio de Chocontá lleve a cabo las 
acciones necesarias para realizar un contrato de obra cuyo objeto corresponda a la 
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHOCONTA CUNDINAMARCA OBRAS DE 
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA”. 
 

2.2 Autorizaciones, permisos y licencias 
 



 

 

 

Por tratarse de una obra que implica la intervención de infraestructura administrativa y su 
intervención corresponde a arreglos locativos, no se hace necesario el trámite de licencias 
de construcción, de acuerdo a lo establecido en la OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL. 
 

2.3 Planos y demás documentos técnicos 
 
Los planos y demás documentos técnicos correspondientes podrán ser consultados en la 
secretaria de Obras Públicas del municipio de Chocontá. 
 

2.4 Especificaciones Esenciales 
 

2.4.1 Lugar de ejecución del contrato 
 

El tramo donde se ejecutará la obra se encuentra ubicado en el Palacio municipal con 
coordenadas 56°88´55.23”m N – 64°56´63.20mE y Casa de la cultura con coordenadas 
56°°86´92.72”Mn – 64°57´75.39”m E. 
 

2.4.2 Forma de Pago 
 
El Municipio pagará el 100% del valor del contrato por el cual le sea aceptada la oferta por 
el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de la siguiente manera: 
 

a. El primer pago se realizará al contratista, una vez se cuente con un avance del 40% 

de obra ejecutada, revisada, verificada, avalada y recibida a satisfacción por la 

Supervisión del contrato. 

b. El segundo pago equivalente al 40% del valor total del contrato previo avance del 

80% de la obra ejecutada, la cual deberá ser aprobada por la Supervisión del 

contrato. 

c. Un pago final, no inferior al 20% del avance financiero del valor del contrato y un 

porcentaje de avance físico de la obra del 100% de obra ejecutada, revisada, 

verificada, avalada, aceptada y recibida a satisfacción por la Supervisión del 

contrato y una vez suscritas el acta de recibo final del contrato. 

 
ANTICIPO: Para el presente proceso la Secretaría de Obras Públicas no considera 

prudente gestionar anticipo, toda vez que el proyecto en su ejecución se puede 

adelantar sin la necesidad de algún recurso entregado por la entidad, toda vez que las 

actividades se pueden desarrollar de manera efectiva muy rápidamente. 

 

El sistema de pago del contrato es por precios unitarios, los cuales incluyen todos los 

gastos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del 

contrato. 

 

Dichos pagos se realizarán previa entrega de los siguientes requisitos: 

 

 Presentación de informe de actividades y/o de ejecución del contrato, 

incluyendo registro fotográfico con la descripción de las actividades ejecutadas 



 

 

 

 Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando 

corresponda. 

 Certificación de cumplimiento expedida por parte del Interventor y Supervisor 

del contrato. 

 Presentación de factura y/o cuenta de cobro cuando corresponda. 

 Acreditación de pagos del FIC en cada corte. 

 Copia del RUT. 

Al pago se le efectuarán los respectivos descuentos por impuestos de ley y las 
contribuciones Municipales, así: 
 

IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

ESTAMPILLA PRO CULTURA   TARIFA  

 DE 0 A 20 SMMLV.  1% 

 DE 20 SMMLV EN ADLEANTE  2% 

 ESTAMPILLA TERCERA EDAD   TARIFA  

 Superiores a 20 y hasta 40 SMMLV  1,5% 

 Mayor de 40 hasta 100 SMMLV  4,2% 

 Mayor de 100 hasta 150 SMMLV  4,3% 

 Mayor de 150 SMMLV EN ADELANTE  4,5% 

 ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR   TARIFA  

 Excluidos contratos de prestación de servicios y honorarios 
cuyos pagos sean inferiores a $ 10.000.000  2,0% 

 TASA PRO DEPORTE   TARIFA  

 Aplica sobre el valor facturado  2% 

RETEICA  TARIFA  

COMPRAS  5X1000 

OTROS 7X1000 

LEY 418 FONDO SEGURIDAD  TARIFA  

Aplica para contratos de obra pública 5% 

 
 
NOTA 1: en la tabla adjunta se encuentran únicamente los descuentos municipales, de esta 
forma se deben tener en cuenta los impuestos nacionales. 
 
NOTA 2:  Los descuentos de estampillas es sobre el valor del contrato debido a que es una 
tasa y los de industria y comercio y retencion son antes de IVA. 
 
Los pagos se efectuarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación 
de la respectiva factura, la cual debe acompañarse de:  
 



 

 

 

1. Un informe detallado del estado de ejecución de la obra, memorias de cálculo de la 
presente acta, planos récord, registro fotográfico, bitácora de obra, avalados por la 
respectiva interventoría,  
2. La certificación de pago de los aportes correspondientes a los sistemas de salud y 
pensiones,  
3. La certificación de cumplimiento expedida por el Interventor y el Supervisor. 
4. Acreditación de pagos FIC en cada corte, 5. Copia de RUT. 
 
Cuando la factura no se presente con los documentos necesarios para el pago, el término 
para este empezara a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida 
forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten 
por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causaran intereses, ni 
compensación de ninguna naturaleza. 
 

2.4.3 Obligaciones generales del contratista 
 
a. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo 

con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de 
construcción que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios 
unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 

b. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y 
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

c. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido 
en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la 
ejecución de la obra. 

d. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de 
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con 
ocasión del desarrollo del mismo. 

e. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

f. Gestionar y obtener los permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, 
que resulten adicionales a los que entregue el municipio de Chocontá. 

g. Presentar informes oportunamente de las actividades realizadas.  
h. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de 

dilaciones o en trabamientos que pudieren presentarse. 
i. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan 

obligarlo a hacer u omitir un acto o hecho (Cuando se presente tales situaciones el 
contratista, deberá informar de tal evento al municipio y a las autoridades competentes 
para que ellas  

j. adopten las medidas necesarias. El incumplimiento de esta obligación daría lugar a la 
declaratoria de caducidad del contrato). 

k. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual. 
 



 

 

 

2.4.4 Obligaciones específicas del contratista 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y 
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales 
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, 
de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas 
específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las 
siguientes: 
 

2.4.4.1 Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. 
 
1. Obtener, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de las 

obras y mantener su provisión durante el tiempo necesario. 
2. Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para 

la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del servicio. 

3. En caso de requerirlo, las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán 
las siguientes:  
- El contratista construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación 

provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, 
protección y seguridad.  

- El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la, un 
campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que 
puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del 
depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación 
detallada de la obra. 

- El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de 
contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos 
los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales 
existentes en cercanías del campamento. 

- El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las 
obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga 
acreedor debido a su incumplimiento u omisión. 

- Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las 
condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello 
hay lugar.  

- Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con 
las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de 
personas ajenas a los trabajos, con el fin de evitar perturbaciones de tránsito e incomodidades 
a los vecinos. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del 
cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 

- Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se 
requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que 
se instalen en la obra. 

. 
2.4.4.2 Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra 

 



 

 

 

1. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la 
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los 
previamente obtenidos, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a 
cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier 
intervención del espacio público. 

2. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 
instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la supervisión. 

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y 
limpieza. 

4. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas 
de intervención en donde se ejecute la obra. 

5. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de 
los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso 
dentro del año siguiente a la entrega de las obras. 

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor 
del municipio de Chocontá, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya 
sea por causa de los insumos o de la mano de obra.  

7. Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. 
8. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial y 

protocolos de bioseguridad para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda 
relación con: 
- Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 

interviene en las actividades de obra. 
- Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se 

utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 
9. Entregar las instalaciones funcionando con la totalidad de conexiones a servicios 

públicos. 
10. El contratista debe garantizar bajo su responsabilidad que para el inicio del proyecto se 

cuente con las redes provisionales de los servicios. 
 

2.4.4.3 Obligaciones de información 
 
1. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y 

contener, para el (los) frente (s) de trabajo:  
 

a) Avance de cada una de las actividades programadas. 
b) Cantidades de obra ejecutadas. 
c) Registros fotográficos. 
d) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
e) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
f) Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
g) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
h) Informe de seguridad industrial. 
i) Informe de manejo ambiental. 
j) Actualización del programa de ejecución de obra. 
k) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de 

Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 



 

 

 

Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje 
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

 
2. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener:  

 
a) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b) Documentación técnica, entre ella: 
c) Bitácora de obra. 
d) Planos récord de obra, aprobados por la supervisión. 
e) Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto 

funcionamiento. 
f) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de 

Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje 
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. 

g) Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo 
requieran. 

h) Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
i) Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno. 
j) Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de 

condiciones. 
k) Registro fotográfico definitivo. 

 
3. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos 

ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes 
de supervisor, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la 
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre 
la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por 
el director de obra, el residente. 

4. Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por el 
municipio de Chocontá, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales 
deberán ser entregados al municipio con la aprobación de la supervisión, en medio 
impreso y magnético. 

5. Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y 
mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente 
uso, así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento.  

6. Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de 
la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. 

7. Elaborar y presentar, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y 
de liquidación. 

 
2.4.4.4 Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y 

especificaciones de construcción 



 

 

 

 
1. Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción 

entregadas por el municipio de Chocontá, únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad 
intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o 
licenciamiento. 

2. Revisar, junto con el supervisor, dentro de los quince (15) días calendario, siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no 
presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales 
documentos.  

3. Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de 
los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias 
para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o 
en su defecto del supervisor, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por 
parte del consultor que los haya elaborado. La responsabilidad por las adecuaciones, 
complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos 
y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que 
el contrato de consultoría no se encuentre vigente. 

4. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra (mínimo una al mes) que se requieran 
del consultor contratado para la elaboración de los diseños, planos, estudios técnicos y 
especificaciones de construcción, adicionales a las autorizadas previamente, con el 
propósito de hacer verificación al proyecto. 

 
2.4.4.5 Obligaciones previas a la suscripción del acta de inicio 

 
Dentro de los cinco (5) días hábiles, siguientes a la suscripción del contrato, el contratista 
deberá presentar, para aprobación de la supervisión: 
 
1. HOJAS DE VIDA DE LOS PREFESIONALES OFERTADOS: El contratista deberá 

presentar a la supervisión las hojas de vida de los profesionales ofertados junto con la 

oferta habilitante para su respectiva revisión y aprobación. 

 

2. PROGRAMA DETALLADO PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA OBRA: El 
programa detallado para la ejecución de la obra, deberá ser elaborado hasta el nivel de 
subtítulos, teniendoen cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros 
aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, 
utilizando un software específico para programación y control de obra, en un diagrama 
de barras discriminado por semanas. El programa se sujetará, en todo caso, al plazo de 
ejecución del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de iniciación. El contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el software 
para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, utilizado por la supervisión 
del municipio de Chocontá. 

 
3. ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES: El contratista deberá presentar el 

organigrama de la obra y un documento con las funciones y responsabilidades del 
personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, que adicionalmente contenga 
una descripción de las políticas de manejo de personal relacionadas con la seguridad 
social. Al organigrama general deberá anexarse un documento en el que el contratista 



 

 

 

manifieste, de manera expresa, que cuenta con la coordinación de una oficina central 
que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal, administrativo, 
financiero y contable. 

 
4. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El contratista 

deberá presentar a la supervisión un plan de seguridad industrial y salud ocupacional 
(SISO), que le permita controlar los riesgos en estos aspectos y mejorar su desempeño, 
estableciendo políticas, objetivos y procesos específicos para la identificación y 
evaluación de riesgos y las medidas de control necesarias. 

 
5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL: El contratista deberá elaborar y presentar un 

documento que identifique los posibles daños ambientales que se generen por la 
ejecución del proyecto y señale las medidas previstas para minimizar los impactos 
adversos sobre el medio ambiente. 
 

6. METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Corresponde a un 
documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir 
para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades 
del proyecto. Este documento debe incluir el método con el cual desarrollará los 
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, 
implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, 
movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, 
obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, 
montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, 
pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad 
industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la región 
incluyendo las personas en condición de desplazamiento. 

 
7. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LOS INSUMOS: 

El contratista deberá presentar los análisis de precios unitarios de todas las actividades, 
debidamente ajustados, de acuerdo con la metodología de redondeo. Así mismo, 
deberá presentar el listado de precios de la totalidad de los insumos (materiales, equipo, 
transporte y mano de obra) utilizados para la elaboración de los análisis de precios 
unitarios, de conformidad con las especificaciones técnicas, cualquier insumo no 
registrado y que a juicio de la supervisión es parte esencial de la ejecución de la 
actividad, será a sumida en su totalidad por el contratista, dentro del valor unitario de la 
actividad. 

 
Los programas, planes y demás documentos antes indicados, luego de su aprobación por 
parte del supervisor y avalado por el municipio de Chocontá, serán obligatorios para el 
contratista quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de 
los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la 
aprobación escrita y previa del supervisor y la verificación por parte del municipio de 
Chocontá o del comité técnico. En caso de que el contratista no cumpla con alguno de ellos, 
el supervisor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en 
la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones 
necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la 
realización de tales acciones se genere costo adicional alguno. No obstante, el 
incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso. 



 

 

 

 
2.4.5 Obligaciones del Municipio 

 
a. Efectuar los desembolsos señalados en el contrato para cubrir el valor del mismo en los 

términos y condiciones previstos.    
b. Ejercer la supervisión del contrato de Obra a través de la secretaria de Obras Públicas.  
c. Propiciar el acompañamiento necesario, tanto humano como logístico, en la ejecución 

de las actividades objeto del contrato.  
d. Impartir a través del supervisor del contrato las instrucciones necesarias para la debida 

ejecución del mismo. 
e. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
f. Comunicar oportunamente la existencia de condiciones de cualquier índole que puedan 

afectar la ejecución del contrato. 
g. Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las 

entidades competentes, cuando ello hubiere lugar. 
h. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por 

la Ley.  
i. Solicitar al contratista la instalación de la valla de información del proyecto. 
j. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 

que de él forman parte. 
 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS 
JURIDICOS 

 
Teniendo en cuenta que el presupuesto estimado para ejecutar el objeto del proceso 
contractual no supera el monto de la menor cuantía de contratación, de doscientos ochenta 
(280) SMMLV, de acuerdo con el presupuesto del municipio de Chocontá para la vigencia 
2025, en el presente caso la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a la 
modalidad de selección abreviada de menor cuantía, atendiendo lo consagrado en el literal 
b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
El procedimiento a seguir será el previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 
2015. Para la selección del contratista, se aplicarán los principios de economía, 
transparencia y responsabilidad contenidos en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen 
la función administrativa. 
 
La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el objeto 
de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual establecido en 
la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, garantizando la selección 
objetiva de la oferta más favorable a la entidad con la observancia estricta de los parámetros 
legales definidos para el efecto. 
 

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 

4.1 Aspectos Generales 
 
Esta información se complementa con los detalles, esquemas y demás información técnica 
consignada en los planos y estudios para el proyecto “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 



 

 

 

DE CHOCONTA CUNDINAMARCA” como resultado de los estudios realizados, los cuales 
reposan en la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Las especificaciones y planos se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las 
condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de materiales para 
que la obra se ajuste totalmente al diseño, pero en ningún caso se constituye un manual de 
construcción, se entiende que el constructor es profesional idóneo, competente, 
experimentado y cuenta con los equipos necesarios para la construcción. 
 

4.2 Actividades a desarrollar 
 
Para lograr el alcance del objeto del presente proceso contractual, el contratista debe 
cumplir con cada una de las siguientes actividades teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas definidas en el presente estudio: 
 

ITE
M 

  DESCRIPCION 
UNIDA

D 
CANTIDA

D 

1. 
FACHADA PALACIO 
MUNICIPAL  

      

1.1. APU.01 

PINTURA PARA FACHADA 2 
MANOS PRIMERA CALIDAD 
RESISTENTE A LA INTEMPERIE, 
HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, 
LAVABLE, INCLUYE RESANE CON 
ESTUCO PARA EXTERIOR 

M2 396,58 

1.2. APU.02 

PINTURA PARA FACHADA 2 
MANOS PRIMERA CALIDAD 
RESISTENTE A LA INTEMPERIE, 
HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, 
LAVABLE, INCLUYE RESANE CON 
ESTUCO PARA EXTERIOR (LINEAL) 

ML 285,12 

1.3. 18.23 
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS 
(Incluye resane y estuco) 

M2 1372 

1.4 18.24 
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS 
(LINEAL) 

ML 145,6 

1.3. 18,11 ESMALTE SOBRE MADERA LLENA M2 209,23 

14. 18,1 ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL  ML 259 

1.5. 18,9 ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA M2 22,77 

1.6. 18,8 ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL  ML  128 

1.7 6,15 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
MURO 1:3, E=1.5CM 

M2 52,5 

1.8 6,16 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 
MURO 1:3, E=1.5CM (LINEAL) 

ML 20 

1,9 15,9 MALLA CON VENA M2 52,5 

1.10 1,13 DEMOLICION PAÑETE MURO M2 61,5 

1.11 18,14 ESTUCO  M2 52,5 

1.12 1,14 DEMOLICION CIELO RASO FALSO M2 46 



 

 

 

1.13 APU.03 

CIELO RASO EN LAMINA DE 
FIBROCEMENTO 6MM (Incluye 
pintura vinilo tipo coraza para exterior 
3 manos, resane de juntas, estructura 
en omegas y viguetas) altura de 
trabajo mayor a 10mt 

M2 46 

1.14 APU.04 

CIELO RASO EN LAMINA DE 
FIBROCEMENTO 6MM (Incluye 
pintura vinilo tipo coraza para exterior 
3 manos, resane de juntas, estructura 
en omegas y viguetas) altura de 
trabajo mayor a 10mt (Lineal) 

ML 46 

1.15 APU.05 

MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE 
BARRO LA CUAL COMPRENDE 
LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL 
VEGETAL Y RESIDUOS QUE SE 
ENCUENTREN EN ESTA, LAVADO 
DE TEJA, CAMBIO DE TEJAS EN 
MAL ESTADO, ELIMINAR HONGOS  
Y FUMIGADA DE LA CUBIERTA   

M2 576,71 

1.16   
PROTECCION  CON MALLA DE 
GALLINERO EN CUBIERTA 
COSTADO LATERAL Y BALCONES 

M2 50 

1.17 APU 
LUMINARIA LED 60X60 DE 
EMPOTRAR 

UND 2 

1.18 1.12 DEMOLICION ENCHAPE MURO  M2 9 

1.19 1.10 
DEMOLICION BALDOSA DE PISO 
H=0.02M 

M2 3 

1.21 1.26 DEMOLICION PLACA PISO 0.10M M2 3 

1.22 1.32 
DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS 

UN 2 

1.23 1.45 
RETIRO DE SOBRANTES A UNA 
DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 1 

1.24 6.17 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM M2 9 

1.25 6.18 
PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM 
(LINEAL) 

ML 7 

1.26 14.1 
BALDOSA CERAMICA PISO PARED 
30x60 CALIDAD PRIMERA  

M2 12 

1.27 14.2 
BALDOSA CERAMICA PISO PARED 
30x60 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) 

ML 7 

1.28 18.16 
ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE 
3 MANOS 

M2 13 

1.29 18.17 
ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE 
3 MANOS (LINEAL) 

ML 4 

1.30 17.1 
SUMINISTRO E ISNTALACION 
SANITARIO TANQUE (INCLUYE 
GRIFERIA) 

UN 1 



 

 

 

1.31 17.4 
SUMINISTRO E INSTALACION 
LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 
GRIFERIA) 

UN 1 

1.32 17.7 
SUMINISTRO E INSTALCION E 
INSTALACION ORINAL DE LLAVE 
(INCLUYE GRIFERIA) 

UN 1 

1.33 12.16 
PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 
1/2" 

UN 1 

1.34 11.19 
SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 
2" 

UND 1 

1.35   
LUMANARIA LED 60X60 DE 
COLGAR 

UND 2 

1.36   

RETIRO DE PUERTA EXISTENTE E 
INSTALACION PUERTA METALICA 
ARQUITECTONICA SIMILAR A LA 
EXISTENTES DE 3.40X1.20M 

UND 1 

1.41 15.5 
CIELO RASO PLANO DRYWALL 
(INCLUYE PINTURA) 

M2 44 

1.42 5.9 
MURO DRYWALL DOBLE CARA 
0.12M (Incluye vinilo 3 manos) 

M2 18,96 

1.43 5.10. 
MURO DRYWALL DOBLE CARA 
0.12M (incluye vinilo 3 manos) 
(LINEAL) 

ML 11,6 

1.44 9.14 
HOJA PUERTA ENTABLERADA 
MADECOR 0.76-1.0M 

UND 2 

1.45 9.6 
MARCO PUERTA Y ENCHAPE, 
TABLA CHAPA X0.20m 

UND 2 

2 CASA DE LA CULTURA       

2.1 1.33 
DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA 
DE BARO) incluye retiro material 
existente que compone la cubierta 

M2 30 

2.2 7.30 
ESTRUCTURA DE MADERA PARA 
TEJA DE BARRO incluye pintura de 
laestructura de madera. 

M2 30 

2.3 7.22 TEJA FIBROCEMENTO N° 6 M2 30 

2.4   TEJA DE BARRO M2 30 

2.5   
CANAL EN LAMINA GALVANIZADA 
CAL. 22;DS=90 

ML 30 

2.6 16.4 

EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN H=0.0.2.0M 
(INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM) 

M3 2,4 

2.7 2.8 ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI M3 1,2 

2.8 4.3 COLUMNAS 3500PSI M3 0,864 



 

 

 

2.9 4.26 VIGA AEREA 3500PSI M3 0,6 

2.10 4.21 ACERO FIGURADO 60000PSI KG 211 

2.11 APU 

INSTALACION DE PUNTOS 
ELECTRICOS (Incluye tomacorriente, 
caja plastica, cable N°12 X3, canaleta 
plastica 1", chazo, tornillos, cinta 
aislante) 

UND 35 

2.12 APU 

SUMINISTRO E INSTALACION DE 
PANEL LED REDONDO DE 
SOBREPNER INCLUYE CABLE N° 
12 X 2,CINTA, CANALETA, 
TORNILLOS, CHAZOS PLASTICOS 

UND 14 

 
4.3 Especificaciones técnicas de la obra 

 
Las especificaciones técnicas generales elaboradas para la construcción de las obras del 
proyecto, contemplan las actividades propias relacionadas con las obras y construcciones 
civiles.  
 
4.3.1. PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA 

INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LAVABLE, INCLUYE 

RESANE CON ESTUCO PARA EXTERIOR 

Descripción 

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura para exterior de primera 

calidad impermeabilizante sobre el pañete o estuco, para dar una mejor terminación y 

apariencia a las paredes del edificio, que se requieren para la ejecución de la obra. Está a 

cargo del contratista el retoque o reparaciones filos y resanes. 

Ejecución 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Verificar que el pañete o estuco esté afinado y en buenas condiciones o en dado caso 

las partes en mal estado deben ser resanadas o estucadas para dar una uniformidad 

 Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha del color deseado, a lo cual se le 

conoce como recortar. 

 Aplicar la primera mano de pintura con rodillo de arriba hacia abajo del área de la pared. 

 Dejar secar la primera mano de pintura para luego recortar de nuevo y aplicar la 

segunda mano de pintura. 

 En caso de que alguna parte de la pared quede traslúcida se debe despachar con 

brocha y pintura la parte afectada. 

Medida y forma de pago  



 

 

 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de tres manos de pintura 

aplicada sobre pañete incluidos los filos, recibidos a satisfacción por la interventoría. El 

pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

4.3.2. PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA 

INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LAVABLE, INCLUYE 

RESANE CON ESTUCO PARA EXTERIOR (LINEAL) 

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura para exterior de primera 

calidad impermeabilizante sobre el pañete o estuco, para dar una mejor terminación y 

apariencia a las paredes del edificio, que se requieren para la ejecución de la obra. Está a 

cargo del contratista el retoque o reparaciones filos y resanes. 

Ejecución 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Verificar que el pañete o estuco esté afinado y en buenas condiciones o en dado caso 

las partes en mal estado deben ser resanadas o estucadas para dar una uniformidad 

 Aplicar sobre el contorno de la pared con brocha del color deseado, a lo cual se le 

conoce como recortar. 

 Aplicar la primera mano de pintura con rodillo de arriba hacia abajo del área de la pared. 

• Dejar secar la primera mano de pintura para luego recortar de nuevo y aplicar la 

segunda mano de pintura. 

 En caso de que alguna parte de la pared quede traslúcida se debe despachar con 

brocha y pintura la parte afectada. 

Medida y forma de pago  

La unidad de medida de pago será por metro lineal (Ml) de tres manos de pintura aplicada 

sobre pañete incluidos los filos, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará 

por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, 

mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

4.3.3. ESMALTE SOBRE MADERA LLENA 

 
Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramienta y 

todo lo necesario para el suministro y aplicación de esmalte sobre madera llena. 

Comprende este ítem las actividades necesarias para la aplicación de pintura en acabado 

transparente o a color, sobre madera según lo indiquen los planos y/o la interventoría, 

utilizando lacas especiales y acogiéndose a las instrucciones del fabricante o a las 

indicaciones del Interventor. Para la ejecución de este ítem se debe preparar la superficie 

limpiándola de cualquier elemento extraño como grasa, polvo, etc. Posteriormente se debe 

lijar completamente con una lijadora eléctrica, hasta obtener una superficie libre de 

imperfecciones. Una vez obtenida esta superficie se aplicará la pintura indicada por el 

Contratante y /o interventor, hasta obtener el acabado deseado. Se deben seguir todas las 



 

 

 

recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual 

forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pintura (esmalte) realizado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

 
4.3.4. ESMALTE SOBRE MADERA LLENA 

 
Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramienta y 

todo lo necesario para el suministro y aplicación de esmalte sobre madera llena. 

Comprende este ítem las actividades necesarias para la aplicación de pintura en acabado 

transparente o a color, sobre madera según lo indiquen los planos y/o la interventoría, 

utilizando lacas especiales y acogiéndose a las instrucciones del fabricante o a las 

indicaciones del Interventor. Para la ejecución de este ítem se debe preparar la superficie 

limpiándola de cualquier elemento extraño como grasa, polvo, etc. Posteriormente se debe 

lijar completamente con una lijadora eléctrica, hasta obtener una superficie libre de 

imperfecciones. Una vez obtenida esta superficie se aplicará la pintura indicada por el 

Contratante y /o interventor, hasta obtener el acabado deseado. Se deben seguir todas las 

recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos a emplear, de igual 

forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente arreglados. 

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de pintura (esmalte) realizado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

 
4.3.5. ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 

 
Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramienta y 

todo lo necesario para el suministro y aplicación de esmalte sobre lamina llena. Comprende 

este ítem las actividades necesarias para la aplicación de pintura en acabado transparente 

o a color, utilizando  lacas especiales y acogiéndose a las instrucciones del fabricante. Para 

la ejecución de este ítem se debe preparar la superficie limpiándola de cualquier elemento 

extraño como grasa, polvo, etc. Posteriormente se debe lijar completamente con una 

lijadora eléctrica, hasta obtener una superficie libre de imperfecciones. Una vez obtenida 

esta superficie se aplicará la pintura indicada por el Contratante, hasta obtener el acabado 

deseado. La aplicación se realizara en marco y puertas  

Medida y forma de pago:  



 

 

 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pintura (esmalte) realizado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

4.3.6. ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA 

 
Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramienta y 

todo lo necesario para el suministro y aplicación de esmalte sobre lamina llena. Comprende 

este ítem las actividades necesarias para la aplicación de pintura en acabado transparente 

o a color, utilizando lacas especiales y acogiéndose a las instrucciones del fabricante. Para 

la ejecución de este ítem se debe preparar la superficie limpiándola de cualquier elemento 

extraño como grasa, polvo, etc. Posteriormente se debe lijar completamente con una 

lijadora eléctrica, hasta obtener una superficie libre de imperfecciones. Una vez obtenida 

esta superficie se aplicará la pintura indicada por el Contratante, hasta obtener el acabado 

deseado. La aplicación se realizará en marco de ventanas  

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de pintura (esmalte) realizado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

4.3.7. PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=1.5CM 

 
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería 

con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero e 

impermeabilizante cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de 

acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a 

los muros. Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, 

equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones  

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete de muro realizado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

4.3.8. PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=1.5CM (LINEAL) 

 
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería 

con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero e 

impermeabilizante cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de 

acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a 

los muros. Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, 



 

 

 

equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones  

Medida y forma de pago:   

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de pañete de filos, muros inferiores 

a 0.60m, vanos, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 

unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, 

equipos y transporte necesario para su ejecución. 

4.3.9. MALLA CON VENA 

 
DESCRIPCION 

Este item se refiere a la instalación de malla en las áreas donde se realizará el pañete de 

las fachadas del palacio municipal, con el fin de garantizar que este pañete no se fisure y 

por su espesor se sostenga en un solo sitio, para esto la malla será grapada con puntilla o 

grapa contra la pared. Esta malla será instalada en las áreas donde sean queridas o su 

área de pañete tenga un espesor mayor al propuesto   

Medida y forma de pago  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de malla de vena instalada, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

4.3.10. DEMOLICION PAÑETE MURO 

 
Este trabajo consiste en la demolición de pañete sobre muro, cargue, transporte, descargue 

y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas aprobadas 

por el Interventor y de acuerdo con los lineamientos de la autoridad ambiental. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

4.3.11. ESTUCO 
 
Estos ítems corresponden al acabado de las superficies de muros exteriores, mediante la 

aplicación de estuco acrílica pigmentos y ligantes (1 y 1.5 k/gl respectivamente). 

Incluye la aplicación sobre la superficie de muros de una capa de estuco plástico, 

debidamente resanada hasta obtener una superficie lisa y uniforme que sea apta para 

recibir el recubrimiento de vinilo en las capas necesarias hasta obtener una tonalidad 

uniforme y pareja. Este ítem incluye la ejecución de filos y dilataciones. 

Medida y forma de pago.  



 

 

 

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

4.3.12. DEMOLICION CIELO RASO FALSO 

Este item se refiere a la demolición y retiro de cielo raso ubicado a una altura mayor a 10m 

en el exterior de la fachada del palacio municipal, retirar cualquier estructura existente y 

material sobrante de la demolición del cielo raso, este cielo raso a retirarse este compuesto 

por una parte en drywall y otra parte en pañete y guadua, este item hace referencia a los 

bordes como tapas del cielo raso. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

4.3.13. CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM (Incluye pintura vinilo tipo 

coraza para exterior 3 manos, resane de juntas, estructura en omegas y 

viguetas) altura de trabajo mayor a 10mt 

 
Este item se refiere al cielo raso ubicado en el alero de la cubierta parte inferior a una altura 

mayor a 10m, para lo cual se instalará una estructura metálica con viguetas y omegas para 

luego instalar la lamina de fibrocemento, en las uniones se debe instalar la cinta malla y 

resanar con masilla para evitar que se vea la junta, y luego utilizar pintura para exterior de 

primera calidad 3 manos. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

4.3.14. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE BARRO LA CUAL COMPRENDE 

LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS QUE SE 

ENCUENTREN EN ESTA, LAVADO DE TEJA, CAMBIO DE TEJAS EN MAL 

ESTADO, ELIMINAR HONGOS Y FUMIGADA DE LA CUBIERTA   

 
Este item se refiere a la limpieza de la cubierta del palacio municipal para lo cual se requiere 

el retiro de todo tipo de material existente como lo es basura, vegetación y demás desechos 

que puedan existir.  

Una vez retirado este material la cubierta debe ser lavado con hidrolavadora, jabón en polvo 

y cepillo si es el caso para retira todo tipo de impureza que pueda tener la teja, una vez 

lavado se deberá aplicar liquido fungicida para quedar la vegetación existente esta 

fumigación se debe aplicar 2 veces. Adicional se debe aplicar el producto indicado para 

retirar cualquier tipo de hongo que exista en la teja de barro, adicional a esta actividad se 

debe cambiar las tejas de barro que se encuentren en mal estado. 



 

 

 

 Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el supervisor. 

4.3.15. PROTECCION CON MALLA DE GALLINERO EN CUBIERTA COSTADO 
LATERAL Y BALCONES 

 
Este item se refiere a la instalación de malla de gallinero en la parte lateral de la cubierta 

denominada la cumbrera, esto con el fin de proteger la estructura y evitar que los animales 

de toda clase ingresen a este lugar y produzca algún problema de salud. 

Para lo cual la malla será soportada a la estructura existente de madera y anclada con 

repisas y grapas cada 0.30m, esta malla debe ser templada y en su debido caso cosida con 

alambre dulce garantizando que no se fisure. Esta actividad también se debe realizar los 

balcones ubicados en la oficina de planeación, para lo cual se debe hacer una estructura 

en madera inmunizada y recubierta con la malla de gallinero para evitar que los animales 

ingresen a esta zona. 

Medida y forma de pago:  

La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, previa 
verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el 
precio unitario establecido en el contrato. 
 
4.3.16. LUMINARIA LED 60X60 DE EMPOTRAR 

 
El ítem comprende el suministro e instalación de equipos de tecnología LED de acuerdo y 

que de garante de cumplir o superar con las especificaciones técnicas de las luminarias. Se 

realizará el montaje, conexionado y puesta en servicio de los equipos luminarias 

coordinadamente el desmonte de luminarias, todos los trabajos deben incluir las 

legalizaciones y certificaciones de equipos instalados conforme a la norma. Las luminarias 

deben ser de marca reconocida y con garantía mínimo de 24 meses. 

 La luminaria estará constituida por: 

 La carcasa o cuerpo principal  

 Tapa inferior, marco portatulipa o tapa superior, si corresponde   

 Cubierta refractora  

 Los módulos de LED  

 La o las fuentes de alimentación del módulo  

 
La potencia total de la luminaria estará conformada por al menos dos módulos Los 

materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca 

reconocida. 



 

 

 

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por UNIDAD (UND) de instalación de sifón, recibidos a 
satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 
contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte 
necesario para su ejecución. 
 
4.3.17. DEMOLICION ENCHAPE MURO  
 
Este trabajo consiste en la demolición de enchape muro, cargue, transporte, descargue y 

disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas aprobadas 

por el Interventor y de acuerdo con los lineamientos de la autoridad ambiental. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

4.3.18. DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M 

 
Este trabajo consiste en la demolición de baldosa de piso, cargue, transporte, descargue y 

disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas aprobadas 

por el Interventor y de acuerdo con los lineamientos de la autoridad ambiental. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

 
4.3.19. DEMOLICION PAÑETE MURO  
 
Este trabajo consiste en la demolición de pañete sobre muro, cargue, transporte, descargue 

y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas aprobadas 

por el Interventor y de acuerdo con los lineamientos de la autoridad ambiental. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

4.3.20. DEMOLICION PLACA PISO 0.10M 

 
Este trabajo consiste en la demolición PLACA PISO 0.10M, cargue, transporte, descargue 

y disposición final de los materiales provenientes de la demolición en las áreas aprobadas 

por el Interventor y de acuerdo con los lineamientos de la autoridad ambiental. 

Medida y forma de pago.  



 

 

 

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

4.3.21. DESMONTE APARATOS SANITARIOS 
 
El trabajo de desmonte de aparatos sanitarios en el baño del Concejo Municipal debe 

ejecutarse conforme a las normativas técnicas y ambientales vigentes. A continuación, se 

detallan las etapas recomendadas para llevar a cabo este procedimiento de manera 

adecuada: 

 Cierre de servicios: Antes de iniciar el desmonte, es esencial cerrar la llave general de 
paso del agua en el local húmedo donde se ubiquen los aparatos sanitarios.  

 Desmontaje manual: Los aparatos deben desmontarse cuidadosamente para evitar 
daños en las instalaciones existentes. Este proceso incluye la realización de regatas, 
demoliciones y/o desmontes necesarios según las especificaciones del supervisor. 

 Sellado provisional: En la salida hidráulica de cada aparato, se debe dejar un tapón 
roscado provisional para prevenir filtraciones o accidentes. 

 Acopio y clasificación: Los materiales resultantes del desmonte deben acopiarse en el 
lugar designado para su posterior retiro. Es fundamental separar los materiales reciclables 
de los no reciclables. 

 Transporte y disposición final: Los residuos deben trasladarse a un centro de acopio 
provisional donde no entorpezcan las demás actividades ni representen riesgo para el 
personal de obra. Posteriormente, se deben llevar a los botaderos establecidos por las 
autoridades locales y ambientales. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por unidad (UND). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor. 

4.3.22. RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE) 
 
El material sobrante o inadecuado deberá ser retirado de la zona de las obras por el 
contratista, por su cuenta y riesgo. Los materiales provenientes de las demoliciones y/o 
desmontes, se retirarán a los lugares indicados para luego ser cargados y destinados a 
otros sitios. La disposición final de los sobrantes se hará en alguna de los lugares 
autorizados. 
El contratista dará las instrucciones pertinentes para que el personal destinado al cargue 
manual, trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y utilice casco de seguridad y 
chaleco reflectivo. 
El Contratista deberá disponer del equipo adecuado para el cargue, transporte y disposición 
de estos sobrantes. 
 



 

 

 

MEDIDAS Y FORMA DE PAGO  
 
La unidad de medida y pago será en metros cúbicos (M3), El pago se hará al costo unitario 
más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de: Consecución, 
autorización y regalía de utilización de la Escombrera; Equipo de Cargue (Si fue autorizado 
por la Interventoría) y Transporte, sin limitación de la distancia de acarreo; Cubierta de 
protección; Herramientas menores; Mano de Obra de Cargue y Ayudantía, de operación 
del Equipo de Cargue  y Transporte, de disposición en la  
 
Escombrera y de limpieza en el sitio de acopio de materiales, con sus prestaciones Sociales 
y demás costos laborales, y otros costos varios requeridos para su correcta ejecución y 
funcionamiento. 
 
4.3.23. PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM 
 
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería 

con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero cuyo 

fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, 

forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso 

también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos 

generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones  

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete de muro realizado, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

4.3.24. PAÑETE LISO MUROS 1:4 E=1.5CM (LINEAL) 
 
Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería 

con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero cuyo 

fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, 

forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso 

también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos 

generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones  

Medida y forma de pago:   

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de pañete de filos, muros inferiores 

a 0.60m, vanos, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 

unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, 

equipos y transporte necesario para su ejecución. 

4.3.25. BALDOSA CERÁMICA PISO PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA 

Serán enchapadas en baldosa cerámica de 60 x 60 cmts de primera calidad, y sentado con 

pegacor puro humedecido, habiéndose ejecutado previamente el alistado respectivo. Su 

colocación será concluida con la aplicación de una lechada de cemento blanco mezclado 



 

 

 

con blanco de zinc para evitar filtraciones (boquilla). Todas las superficies enchapadas 

deben quedar niveladas, regladas e hiladas. Los remates superiores se harán mediante 

juntas de dilatación bien acusadas. Para los ángulos rectos donde se presente filo, se 

utilizará wing plástico instalado previamente. Para un espacio determinado se debe utilizar 

material del mismo lote, cuando por las dimensiones del área a cubrir ello no sea posible, 

pueden mezclarse baldosas de dos lotes diferentes buscando obtener una distribución de 

apariencia uniforme. El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora a fin de que no se 

produzcan saltaduras o ralladuras en el esmalte. La distribución del enchapado se hará en 

tal forma, que las baldosas recortadas queden en los sitios menos visibles de cada espacio. 

Medida y forma de pago:  

La medida para pago será la cantidad de METRO CUADRADO (M2) ejecutados, previa 

verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el 

precio unitario establecido en el contrato. 

4.3.26.  BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30x60 CALIDAD PRIMERA (LINEAL) 
 
Serán enchapadas en baldosa cerámica de 60 x 60 cmts de primera calidad, y sentado con 

pegacor puro humedecido, habiéndose ejecutado previamente el alistado respectivo. Su 

colocación será concluida con la aplicación de una lechada de cemento blanco mezclado 

con blanco de zinc para evitar filtraciones (boquilla). Todas las superficies enchapadas 

deben quedar niveladas, regladas e hiladas. Los remates superiores se harán mediante 

juntas de dilatación bien acusadas. Para los ángulos rectos donde se presente filo, se 

utilizará wing plástico instalado previamente. Para un espacio determinado se debe utilizar 

material del mismo lote, cuando por las dimensiones del área a cubrir ello no sea posible, 

pueden mezclarse baldosas de dos lotes diferentes buscando obtener una distribución de 

apariencia uniforme. El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora a fin de que no se 

produzcan saltaduras o ralladuras en el esmalte. La distribución del enchapado se hará en 

tal forma, que las baldosas recortadas queden en los sitios menos visibles de cada espacio. 

Medida y forma de pago:  

La medida para pago será la cantidad de METRO LINEAL (ML) ejecutados, previa 

verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el 

precio unitario establecido en el contrato. 

4.3.27. ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS 
 
Estos ítems corresponden al acabado de las superficies de muros interiores, mediante la 

aplicación de estuco y pintura acrílica tipo vinilo de alto contenido de pigmentos y ligantes 

(1 y 1.5 k/gl respectivamente). La aplicación de la pintura puede realizarse por medios 

mecánicos o manuales, a criterio del contratista. 

Incluye la aplicación sobre la superficie de muros de una capa de estuco plástico, 

debidamente resanada hasta obtener una superficie lisa y uniforme que sea apta para 

recibir el recubrimiento de vinilo en las capas necesarias hasta obtener una tonalidad 

uniforme y pareja. Este ítem incluye la ejecución de filos y dilataciones. 



 

 

 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de áreas a pintar.  

  Verificar que la superficie de preacabado se encuentre seca y libre de polvo, mugre 

y grasa. Y cuando sea el caso verificar que la superficie de revoque haya 

completado su fraguado.  

 Verificar lotes de fabricación de la pintura a aplicar para garantizar tonalidades y 

colores uniformes.  

 Sobre el estuco se procederá a aplicar Vinilo de alta calidad como acabado, en las 

manos necesarias para obtener una superficie con cubrimiento y tonalidades 

uniformes. El detallado del estuco se realizará sobre cada mano de pintura aplicada 

hasta lograr una textura uniforme y libre de rugosidades y sobresaltos. 

 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro cuadrado (M2). El pago se hará según lo estipulado en 

el contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por 

el interventor. 

4.3.28. ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) 
 
Estos ítems corresponden al acabado de las superficies de Filos, dinteles interiores y muros 

inferiores a 0.60m, mediante la aplicación de estuco y pintura acrílica tipo vinilo de alto 

contenido de pigmentos y ligantes (1 y 1.5 k/gl respectivamente). La aplicación de la pintura 

puede realizarse por medios mecánicos o manuales, a criterio del contratista. 

Incluye la aplicación sobre la superficie de muros de una capa de estuco plástico, 

debidamente resanada hasta obtener una superficie lisa y uniforme que sea apta para 

recibir el recubrimiento de vinilo en las capas necesarias hasta obtener una tonalidad 

uniforme y pareja. Este ítem incluye la ejecución de filos y dilataciones. 

 Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de áreas a pintar.  

  Verificar que la superficie de preacabado se encuentre seca y libre de polvo, mugre 

y grasa. Y cuando sea el caso verificar que la superficie de revoque haya 

completado su fraguado.  

 Verificar lotes de fabricación de la pintura a aplicar para garantizar tonalidades y 

colores uniformes.  

 Sobre el estuco se procederá a aplicar Vinilo de alta calidad como acabado, en las 

manos necesarias para obtener una superficie con cubrimiento y tonalidades 

uniformes. El detallado del estuco se realizará sobre cada mano de pintura aplicada 

hasta lograr una textura uniforme y libre de rugosidades y sobresaltos. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por metro lineal (ML). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor. 

4.3.29. SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)  
 



 

 

 

Los aparatos serán de primera calidad. En ningún caso se admitirá defectos de fabricación 
o diseño que perjudiquen las características funcionales del aparato. 
 
Los aparatos deberán ser capaces de recibir los liquidos y contenerlos sin derrames ni 
salpicaduras y hacer circular los deshechos silenciosamente sin atoros. 
Las uniones tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos o flujoes lentos que 
no puedan ser registrados por los medidores. 
Modelo losa vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa y con 
accesorios interiores de plástico pesado, manija de accionamiento cromada a igual que los 
pernos de anclaje del piso. 
Inodoros de tanque bajo de losa vitrificada, clase “A” de acción sifónica perno de fijación 
con casquete de losa, accesorios, interiores, descarga directamente accionadas del tanque 
flotador de plástico, pernos de unión de la taza al tanque con empaquetaduras, tuberías de 
abastos a la pared, e acero trenzado, con llave angular de paso. 
 
Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por Unidad (Und). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

supervisor. 

4.3.30. SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA) 

 
Se entiende así al suministro e instalación de lavamanos con sus accesorios y grifería de 
losa de las dimensiones indicadas y de acuerdo al espacio del baño, incluye sus accesorios 
de fijación, tarugos de plástico. Serán de loza vitrificada, nacional de primera calidad y 
deberán incluir su respectiva grifería simple. 
 
Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por Unidad (Und). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor. 

4.3.31. PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL ½” 
 
El punto hidraulico comprende el tramo vertical desde el codo hasta el nivel de piso, hasta 
las conexiones a la grifería de los aparatos sanitarios. 
 
Se utilizará tubería y accesorios de PVC presión diámetro ½”. Las uniones se harán 
mediante soldadura PVC. 
 
Antes de aplicarse la soldadura se limpiará el extremo del tubo y la campana del accesorio 
con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se encuentren limpias. 
 
Las tuberías y accesorios deberán cumplir con las normas ICONTEC para su construcción 
e instalación  
 
Medida y forma de pago.  



 

 

 

Su medición y pago será por Unidad (Und). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor. 

4.3.32. SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2” 
 
Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según normas vigentes) 

con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de desagüe, destinado a recolectar las 

aguas residuales del aparato sanitario, hasta el límite establecido por los muros que 

contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con la montante 

o red troncal. Todas las salidas de desagüe indicadas en los planos deberán quedar en una 

unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso. 

Medida y forma de pago.  

Su medición y pago será por Unidad (Und). El pago se hará según lo estipulado en el 

contrato de acuerdo al análisis de precio unitario respectivo y recibido a satisfacción por el 

interventor. 

4.3.32. Luminaria LED 60X60 de colgar 

El ítem comprende el suministro e instalación de equipos de tecnología LED 60x60 de 

acuerdo y que de garante de cumplir o superar con las especificaciones técnicas de las 

luminarias. Se realizará el montaje, conexionado y puesta en servicio de los equipos 

luminarias coordinadamente el desmonte de luminarias, todos los trabajos deben incluir las 

legalizaciones y certificaciones de equipos instalados conforme a la norma. Las luminarias 

deben ser de marca reconocida y con garantía mínimo de 24 meses. 

 La luminaria estará constituida por: 

 La carcasa o cuerpo principal  

 Tapa inferior, marco portatulipa o tapa superior, si corresponde   

 Cubierta refractora  

 Los módulos de LED  

 La o las fuentes de alimentación del módulo  

La potencia total de la luminaria estará conformada por al menos dos módulos Los 

materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca 

reconocida. 

Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por UNIDAD (UND) de instalación luminaria, recibidos 

a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 

el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte 

necesario para su ejecución 



 

 

 

4.3.33. Retiro de puerta existente e instalación puerta metálica arquitectónica similar 

a la existentes 3.40x1.20m  

 
Este item se refiere al retiro de puerta existente en la oficina de control interno, la cual debe 
ser dispuesta donde la supervision lo indique, se deben tomar las medidas internas, 
externas y sus diferentes angulares. Para la construcción de la nueva puerta la cual debe 
ser instalada. Esta puerta no debe perder su arquitectura se debe respetar el diseño 
existente debe entregarse pintada de acuerdo a los colores que prevalece las demás 
puertas.  
 
Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por UNIDAD (UND) de instalación de puerta, recibidos 

a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en 

el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte 

necesario para su ejecución 

4.3.34. DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARO) incluye retiro material existente 

que compone la cubierta 

 
Este item se refiere al retiro de cubierta existente que se encuentra en mal estado, para lo 
cual se debe retirar la teja de barra, recubrimiento existente, vigas de madera en mal estado 
y limpieza de la zona a intervenir. Se debe retirar la canal existente, los materiales productos 
de esta actividad deben ser retirados del lugar y ser dispuestos en los lugares autorizados. 
 
Medida y forma de pago:  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de desmonte de cubierta, 

recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución 

4.3.35. ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO 
4.3.36. TEJA FIBROCEMENTO N° 6 
4.3.37. TEJA DE BARRO 
4.3.38. CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22;DS=90 
 
Estos item´s se refieren a la instalación de vigas longitudinales separadas igual a la 
estructura existente para mantener la arquitectura de la cubierta, estas vigas deben ser 
ancladas con puntillones a la estructura existente, esta estructura incluye la pintura debe 
ser igual a la existente. 
 
Una vez instalada la estructura de dará inicio a la instalación de teja fibrocemento la cual 
debe ser anclada a la estructura, para evitar su movimiento, se debe verificar el empalme 
para evitar que el agua ingrese a su interior. Los roblones de la teja de Eternit deben ser 
pintada color terracota o similar para luego instalar la teja de barro en el lomo de la teja de 
Eternit. Se debe instalar la canal metálica en la parte inferior de la cubierta con el fin de 
recolectar el agua lluvia. 
 
Medida y forma de pago:  



 

 

 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de estructura de madera, 

instalación de teja fibrocemento y teja de barro, y se medirá por metro lineal (ML) la 

instalación de canal metalica recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará 

por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, 

mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución 

4.3.39. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0.2.0M (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM) 

 
Este trabajo consiste en la excavación necesaria para las fundaciones de las estructuras a 
las cuales se refiere los alineamiento, pendientes y cotas indicadas en los planos u 
ordenados por los diseños.  
Que son necesarios para la ejecución de los trabajos, así como el retiro de este material a 
una distancia menor a 5km del punto de trabajo. 
 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de excavación y retiro de material 

a una distancia menor a 5km. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 

contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte 

necesario para su ejecución. 

4.3.40. ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI 

4.3.41. COLUMNAS 3500PSI 

4.3.42. VIGA AEREA 3500PSI  

Suministro y colocación de concreto certificado mezclado en planta para cimiento 

superficial, columnas y viga aerea se construirán conforme a los planos de diseño y las 

indicaciones de la supervision. Se deberán tener en cuenta todas las especificaciones 

generales sobre concreto indicadas en el NSR 10 y en los planos estructurales. Es 

indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la 

estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye en este ítem 

el acero de refuerzo. 

Medida y forma de pago  

La unidad de medida de pago será por metro cubico (M3) de concreto de 3500psi para 

zapatas, columnas y viga aerea. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el 

contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte 

necesario para su ejecución. 

4.3.43. ACERO FIGURADO 60000PSI 

Esta especificación cubre todos los requisitos para el suministro e instalación del acero de 

refuerzo para las edificaciones, construcciones y obras de concreto. La composición 

química del acero de refuerzo, las tolerancias en dimensiones, la toma de muestras y 

ensayos requeridos, la recepción del material por parte de la INTERVENTORÍA, el 

empaque y el rotulado del acero de refuerzo, se regirán por lo establecido en la norma NTC 

248 para barras corrugadas de acero al carbono; normas ASTM A82 y ASTM A185 para 

mallas electrosoldadas. El CONTRATISTA DE OBRA debe emplear acero de refuerzo con 



 

 

 

la resistencia especificada en los planos del CONTRATO DE OBRA, acero que deberá 

transportarse y almacenarse de forma tal que no quede expuesto a humedad de ninguna 

naturaleza que pueda corroerlo y poner en peligro su resistencia o calidad. Al flejarlo y 

armarlo se deberá proteger de posibles corrosiones hasta el momento en que se funda con 

el concreto. En caso de corrosión, la INTERVENTORÍA podrá rechazar el acero de refuerzo 

y el CONTRATISTA DE OBRA deberá hacer todo lo necesario para enmendar dichas 

anomalías o reemplazarlo por uno en perfectas condiciones. 

Medida y forma de pago  

Los ítems contractuales relacionados a continuación incluyen todas las actividades, 

trabajos, obras, instalaciones y demás descritos en esta especificación, al igual que todas 

las demás que se requieran para la oportuna y correcta ejecución del ítem a satisfacción de 

la INTERVENTORÍA. Cada ítem incluye toda la mano de obra calificada y no calificada, 

dotaciones y elementos de protección personal, cursos y certificaciones, viáticos, 

materiales, pérdidas (desperdicios), almacenamiento y custodia, maquinaria, equipos y 

herramientas, transporte, logística, pruebas y ensayos para verificar y validar el 

cumplimiento de la presente especificación y en general, todo aquello que se requiera para 

ejecutar los ítems contemplados en este documento a satisfacción de la INTERVENTORÍA. 

En caso de existir no conformidades u objeciones por parte de la INTERVENTORÍA 

respecto a la ejecución de estas especificaciones y frente a la ejecución de los ítems 

contractuales asociados, se considerarán como mal ejecutadas las obras, instalaciones, 

actividades o servicios descritos en esta especificación y ante dicha situación, el 

CONTRATISTA DE OBRA está obligado a realizarlos nuevamente a su propio costo sin 

que ello implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y/o en el valor del CONTRATO 

DE OBRA. Este ítem se pagará por kg. 

4.3.44. INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS (Incluye tomacorriente, caja 

plastica, cable N°12 X3, canaleta plastica 1", chazo, tornillos, cinta aislante) 

Este intem se refiere a la instalación eléctrica y puntos de tomacorrientes en el perímetro 
de los salones de la casa de la cultura, para lo cual será instalado canaleta plástica, caja 
plástica y cableado N°12 con tres líneas, el vivo, el neutro y el polo a tierra.  
 
Medida y forma de pago  

La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) de punto instalado. El pago se hará 

por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, 

mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

4.3.45. SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPNER 

INCLUYE CABLE N° 12 X 2,CINTA, CANALETA, TORNILLOS, CHAZOS 

PLASTICOS 

Se realiza la instalación de paneles redondo led en los salones de cultura indicados por la 

supervisión, estos paneles deben quedar anclados al cielo raso, realizar su respectivo 

cableado y llevara el cableado por medio de canaleta plastica  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO  



 

 

 

La unidad de medida de pago será por Unidad (Und) de luminaria instalada. El pago se 

hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

4.3.46. CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) 

Se realizará la instalación de cielo raso, para lo cual se deberá instalar la estructura metálica 

para drywall la cual esta compuesta por omegas, viguetas y ángulos. Las omegas y viguetas 

deberán tener una separación de 0.60m. Luego de esto se instalará las laminas de drywall 

ancladas a a la estructura con tornillo. Por último, se dará el terminado para lo cual se 

sellarán las juntas y se lijarán. Para finalmente aplicar 3 capas de vinilo de exterior. 

Medida y forma de pago  

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de cielo razo instalado. El pago 

se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

4.4 Aspectos técnicos mínimos 
 

4.4.1 Experiencia del proponente 
 
Los requisitos técnicos que se exigirán en los pliegos de condiciones como requisito de 

verificación (CUMPLE O NO CUMPLE) son aquellos necesarios para determinar que el 

proponente cuente con la experiencia e idoneidad técnica necesaria para celebrar y 

ejecutar el contrato que surja como consecuencia del mismo, así como las condiciones 

que permitan acreditar el factor de calidad que requieren el tipo de servicios que se 

contratarán.  

 

Por lo tanto, el proponente deberá acreditar: 

 
EXPERIENCIA GENERAL  

 

El proponente deberá acreditar como experiencia general la celebración, ejecución, 

terminación y liquidación de un (01) contrato con entidad pública y/o privada debidamente 

inscrito en el RUP y clasificado con los siguientes códigos de bienes y servicios: 

 
CÓDIGO UNSPSC DENOMINACIÓN 

721015 Servicio de apoyo a la construcción 
721214 Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
721211 servicios de construcción de edificios comerciales y de 

oficina 
721519 Servicio de albañilería y mampostería 
721524 Servicio de montaje e instalación de ventanas y puertas 
721525 Servicio de instalación de pisos 
721526 Servicios de techado y paredes externas y láminas de 

metal 
721530 Servicios de vidrios y ventaneria 



 

 

 

721532 servicios de recubrimiento, impermeabilización 
protección contra clima y fuego 

721535 Servicios de limpieza estructural externa 
811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 
a) Objeto: El objeto del contrato deberá relacionarse directamente con la 

CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIO Y/O 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y/O PRIVADA. 

b)  Valor del Contrato: el valor del contrato expresado en SMMLV, debe ser igual 

o superior a dos (02) veces el presupuesto oficial de la presente convocatoria, de 

conformidad con el Registro Único de Proponentes – RUP. 

 

EXPERIENCIA GENERAL DIFERENCIAL HABILITANTE PARA MIPYME. 
 

El proponente MYPIME deberá acreditar como experiencia general la celebración, 

ejecución, terminación y liquidación hasta dos (02)) contratos con entidad públicas y/o 

privadas debidamente inscritos en el RUP y cada uno clasificado con los siguientes 

códigos de bienes y servicios: 

 
CÓDIGO UNSPSC DENOMINACIÓN 

721015 Servicio de apoyo a la construcción 
721214 Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
721211 servicios de construcción de edificios comerciales y de 

oficina 
721519 Servicio de albañilería y mampostería 
721524 Servicio de montaje e instalación de ventanas y puertas 
721525 Servicio de instalación de pisos 
721526 Servicios de techado y paredes externas y láminas de 

metal 
721530 Servicios de vidrios y ventaneria 
721532 servicios de recubrimiento, impermeabilización 

protección contra clima y fuego 
721535 Servicios de limpieza estructural externa 
811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 
a) Objeto: El objeto de los contratos deberá relacionarse directamente con la 

CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIO Y/O 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y/O PRIVADA. 

b) Valor del Contrato: el valor sumado de los contratos expresado en SMMLV, 

debe ser igual o superior a dos (02) veces el presupuesto oficial de la presente 

convocatoria, de conformidad con el Registro Único de Proponentes – RUP. 

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 

solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y 

tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 

temporal. 



 

 

 

 

Aclarando que el factor diferencial para las Mypime es el número de contratos y los demás 

requisitos respecto a la experiencia serán de cumplimiento para todos los proponentes. 

 

EXPERIENCIA GENERAL DIFERENCIAL HABILITANTE PARA EMPRENDIMIENTOS 
Y EMPRESAS DE MUJERES. 
 

El proponente empresa o emprendimiento de mujeres deberá acreditar como experiencia 

general la celebración, ejecución, terminación y liquidación hasta dos (02)) contratos con 

entidad públicas y/o privadas debidamente inscritos en el RUP y clasificado con los 

siguientes códigos de bienes y servicios: 

 
CÓDIGO UNSPSC DENOMINACIÓN 

721015 Servicio de apoyo a la construcción 
721214 Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
721211 servicios de construcción de edificios comerciales y de 

oficina 
721519 Servicio de albañilería y mampostería 
721524 Servicio de montaje e instalación de ventanas y puertas 
721525 Servicio de instalación de pisos 
721526 Servicios de techado y paredes externas y láminas de 

metal 
721530 Servicios de vidrios y ventaneria 
721532 servicios de recubrimiento, impermeabilización 

protección contra clima y fuego 
721535 Servicios de limpieza estructural externa 
811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 

a) Objeto: El objeto de los contratos deberá relacionarse directamente con la 

CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIO Y/O 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y/O PRIVADA. 

b) Valor del Contrato: el valor sumado de los contratos expresado en SMMLV, 

debe ser igual o superior a dos (02) veces el presupuesto oficial de la presente 

convocatoria, de conformidad con el Registro Único de Proponentes – RUP. 

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 

solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y 

tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 

temporal. 

 

Aclarando que el factor diferencial para las empresas o emprendimientos de mujeres es el 

número de contratos y los demás requisitos respecto a la experiencia serán de 

cumplimiento para todos los proponentes. 

 

 

 



 

 

 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 

El proponente deberá acreditar como experiencia especifica la celebración, ejecución, 

terminación y liquidación de un (01) contrato con entidad pública y/o privada debidamente 

inscrito en el RUP y clasificado con los siguientes códigos de bienes y servicios: 

 
CÓDIGO UNSPSC DENOMINACIÓN 

721015 Servicio de apoyo a la construcción 
721214 Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
721211 servicios de construcción de edificios comerciales y de 

oficina 
721519 Servicio de albañilería y mampostería 
721524 Servicio de montaje e instalación de ventanas y puertas 
721525 Servicio de instalación de pisos 
721526 Servicios de techado y paredes externas y láminas de 

metal 
721530 Servicios de vidrios y ventaneria 
721532 servicios de recubrimiento, impermeabilización 

protección contra clima y fuego 
721535 Servicios de limpieza estructural externa 
811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 
b) Objeto: El objeto del contrato deberá relacionarse directamente con la 

CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIO Y/O 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. 

b)  Valor del Contrato: El valor del contrato expresado en SMMLV, debe ser igual 

o superior a dos (02) veces el presupuesto oficial de la presente convocatoria, de 

conformidad con el Registro Único de Proponentes – RUP. 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DIFERENCIAL HABILITANTE PARA MIPYME. 
 

El proponente MYPIME deberá acreditar como experiencia especifica la celebración, 

ejecución, terminación y liquidación hasta dos (02) contratos con entidad públicas y/o 

privadas debidamente inscritos en el RUP y cada uno clasificado con los siguientes 

códigos de bienes y servicios: 

 
CÓDIGO UNSPSC DENOMINACIÓN 

721015 Servicio de apoyo a la construcción 
721214 Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
721211 servicios de construcción de edificios comerciales y de 

oficina 
721519 Servicio de albañilería y mampostería 
721524 Servicio de montaje e instalación de ventanas y puertas 
721525 Servicio de instalación de pisos 
721526 Servicios de techado y paredes externas y láminas de 



 

 

 

metal 
721530 Servicios de vidrios y ventaneria 
721532 servicios de recubrimiento, impermeabilización 

protección contra clima y fuego 
721535 Servicios de limpieza estructural externa 
811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 
a) Objeto: El objeto de los contratos deberá relacionarse directamente con la 

CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIO Y/O 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL. 

b) Valor del Contrato: el valor sumado de los contratos expresado en SMMLV, 

debe ser igual o superior a dos (02) veces el presupuesto oficial de la presente 

convocatoria, de conformidad con el Registro Único de Proponentes – RUP. 

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 

solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y 

tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 

temporal. 

 

Aclarando que el factor diferencial para las Mypime es el número de contratos y los demás 

requisitos respecto a la experiencia serán de cumplimiento para todos los proponentes. 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DIFERENCIAL HABILITANTE PARA 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 
 

El proponente empresa o emprendimiento de mujeres deberá acreditar como experiencia 

especifica la celebración, ejecución, terminación y liquidación hasta dos (02)) contratos 

con entidad públicas y/o privadas debidamente inscritos en el RUP y cada uno clasificado 

con los siguientes códigos de bienes y servicios: 

 
CÓDIGO UNSPSC DENOMINACIÓN 

721015 Servicio de apoyo a la construcción 
721214 Servicios de construcción de edificios públicos 

especializados 
721211 servicios de construcción de edificios comerciales y de 

oficina 
721519 Servicio de albañilería y mampostería 
721524 Servicio de montaje e instalación de ventanas y puertas 
721525 Servicio de instalación de pisos 
721526 Servicios de techado y paredes externas y láminas de 

metal 
721530 Servicios de vidrios y ventaneria 
721532 servicios de recubrimiento, impermeabilización 

protección contra clima y fuego 
721535 Servicios de limpieza estructural externa 
811015 Ingeniería civil y arquitectura 

 

a) Objeto: El objeto de los contratos deberá relacionarse directamente con la 



 

 

 

CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIO Y/O 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y/O PRIVADA. 

 

b) Valor del Contrato: el valor sumado de los contratos expresado en SMMLV, 

debe ser igual o superior a dos (02) veces el presupuesto oficial de la presente 

convocatoria, de conformidad con el Registro Único de Proponentes – RUP. 

Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales 

solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y 

tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión 

temporal. 

 

Aclarando que el factor diferencial para las empresas o emprendimientos de mujeres es el 

número de contratos y los demás requisitos respecto a la experiencia serán de 

cumplimiento para todos los proponentes. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA 

 

Los contratos deberán estar inscritos en el RUP previo a la fecha del cierre prevista para 

el cierre de la presente convocatoria.   

 

En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados con oferta plural o 

bajo cualquier otra forma de participación conjunta, el valor del contrato será ponderado 

por el porcentaje de participación que haya tenido el integrante del consorcio en el mismo. 

 

Para el presente proceso no es válido acreditar la experiencia específica a través de 

contratos ejecutados bajo la modalidad de administración delegada.    

 

No podrá acreditarse la experiencia exigida a través de subcontratos. En virtud de lo 

anterior no será tenida en cuenta la experiencia que pretendan acreditar los oferentes o 

los integrantes de la estructura plural mediante contratos en los cuales la parte 

contratante, haya sido contratada a su vez por otra entidad para la ejecución de todo o 

parte del mismo objeto.    

 

No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con convenios 

interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la totalidad de la 

ejecución del proceso. 

 

El oferente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia: Certificaciones y acta 

de liquidación y/o Acta de Recibo Final expedidas por la entidad contratante. La 

documentación presentada para la acreditación de la experiencia deberá permitir en 

conjunto la verificación de la siguiente información:   

 
a) Nombre del contratante.  



 

 

 

b) Nombre del contratista.   

c) Objeto del contrato.   

d) Valor total del contrato o el correspondiente de lo que se pretenden acreditar.   

e) Lugar de ejecución.   

f) Fecha de inicio del contrato.   

g) Fecha de terminación del contrato.  

h) Si el contrato se ejecutó en oferta plural u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre 

de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.    

 
Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá adjuntarse 
copia del documento de constitución de la oferta plural o la forma conjunta respectiva, o 
copia del contrato celebrado cuando en este consten tales porcentajes de participación 
 
La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta 

cuando no cuente con más de tres (3) años de constituida y se hará en proporción a su 

participación en el capital social.    

 
La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias en los numerales 

anteriores.   

 

No se permite presentar auto-certificaciones. 

 
Los casos en los que el contrato haya sido ejecutado en virtud de un contrato de fiducia 

mercantil, deberá presentarse certificación expedida por la sociedad fiduciaria titular del 

patrimonio autónomo, en la que se indique, además de la información exigida en el literal 

del presente numeral, el nombre del o los fideicomitentes y el nombre de la persona natural 

o jurídica que ejecutó los servicios.    

 

El valor total del o los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia 

específica será aquel que tuvieron a la fecha del informe de recibo final o la del acta de 

recibo final suscrito por el contratante o su representante o a la terminación del contrato, y 

la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará conforme 

al vigente en el año de recibo final o terminación.     

 

 NOTA 1: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 

juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en contrario.    

 

NOTA 2: Cuando el objeto requerido como experiencia sea una parte del objeto contractual 

de la(s) certificación(es) aportada(s), no será tenido en cuenta, salvo que se acredite 

debidamente discriminados la experiencia requerida y su valor. En este evento, el valor que 

se tendrá en cuenta para efectos de la verificación de la experiencia del oferente, será el 

correspondiente al valor discriminado de la experiencia solicitada.   

 

Acreditar la experiencia específica exigida es un requisito que no otorga puntaje y la entidad 



 

 

 

lo certificará como CUMPLE o NO CUMPLE.   

Si el Proponente no cumple con los requisitos de experiencia exigida o no se allega con la 
Propuesta el Formulario 2 “experiencia especifica del proponente”, la Propuesta se evaluará 
como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 
 

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos 
de los documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la 
verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y 
suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de 
existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente para la 
acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 

acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 
del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que 
acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional 
y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central 
de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país 
donde se expide el documento del profesional. 

 
 
PARA SUBCONTRATOS 

 



 

 

 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito 
con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con 
entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a 
continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha 
de terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante 
legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o 
Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 
presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se 
derivó el subcontrato.  
 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la 
siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las 
obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de 
experiencia, en el presente proceso de selección. 

 
II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual 

se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la 
entidad concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

 
Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el 
subcontratista cuando ambos se presenten de manera separada al proceso de contratación; 
es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista directo.  
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las 
actividades exigidas. 
 
Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista 
original haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por 
cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de 
experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante 
comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva 
subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
proponentes y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos 
en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad 
alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo 
y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 



 

 

 

4.4.2 Personal Profesional y técnico mínimo requerido  
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
Teniendo en cuenta el tipo de obra y sus requisitos técnicos, el municipio de Chocontá 
considera que prudente exigir, como requisito habilitante para participar en el proceso 
licitatorio que se derive del presente estudio, la disponibilidad del personal profesional 
mínimo que se requiere para garantizar que la obra cumpla con los estándares de 
cumplimiento y calidad que se exigirán al proponente que resulte adjudicatario de contrato 
de obra. Dicho personal debe ser contemplado dentro de los cálculos de Administración del 
proponente y sus hojas de vida, soportes de experiencia y cartas de disponibilidad 
anexadas en su totalidad a la propuesta, caso contrario la propuesta será declarada NO 
HABIL. 
 
El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para 
lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida un compromiso en firme del profesional. La 
propuesta será rechazada en caso de verificar que algunos de los profesionales propuestos 
no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo 
de las obras. Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia 
del documento idóneo, o constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado 
para ejercer la profesión. La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos 
de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis no se tendrá en cuenta como 
experiencia específica de los profesionales 
 
El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
acreditar en el término señalado en éste numeral, la convalidación y homologación de estos 
títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente 
anticipación los trámites requeridos. Este requisito no se exigirá cuando se trate de 
profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente 
la profesión en Colombia. Una vez el Municipio apruebe el personal mínimo propuesto, éste 
no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa 
causa, la cual deberá ser sustentada ante la Entidad, para su evaluación y posterior 
autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte del municipio, el personal deberá 
reemplazarse por uno de igual o superior categoría que el exigido. El Ingeniero Director de 
Obra y el Ingeniero Residente de Obra, comenzarán sus labores a partir de la orden de 
iniciación del contrato y hasta la finalización del mismo. 
 
Los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes 
requisitos de idoneidad, disponibilidad y experiencia: 
 

Profesional 
Perfil académico 

mínimo 
Experiencia mínima 

requerida 
Disponibilidad 

Un (1) Director de 
obra 

 

Profesional en el 
área de Ingeniería 
Civil o Arquitectura, 

con posgrado en     

10 años de experiencia 
general contabilizada a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional 

30% 



 

 

 

Gerencia de 
Proyectos. 

Acreditar experiencia 
profesional en tres 
(03),contratos como 
director de obra en 
construcción  y/o 
mantenimiento y/o 
adecuación y/o  
mejoramiento de 
infraestructura institucional. 

Un 01 profesional 
como Residente 

de obra 

Profesional en el 
área de Ingeniería 
Civil o Arquitectura. 

10 años de experiencia 
general contabilizada a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional 

100% 

Acreditar experiencia 
profesional en tres (03) 
Proyectos como residente  
de obra en contratos de 
construcción  y/o 
mantenimiento y/o 
adecuación y/o  
mejoramiento de 
infraestructura institucional. 

Un (1) 
Profesional en 

salud ocupacional 

Administrador en 
salud ocupacional 
con coordinación en 
alturas  

5 años de experiencia 
general contabilizada a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional. 

30% 

Acreditar experiencia 
profesional en dos (02) 
Proyectos como 
profesional en salud 
ocupacional en donde en 
donde se certifique el 
manejo de alturas en 
contratos de construcción  
y/o mantenimiento y/o 
adecuación y/o  
mejoramiento de 
infraestructura institucional. 

Un (1) 
especialista 

 en estructuras  

Profesional en 
ingeniería civil con 
especialización en 
estructuras   

10 años de experiencia 
general contabilizada a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional 

20% 



 

 

 

Acreditar experiencia 
profesional en dos (02) 
Proyectos como ingeniero 
estructural en contratos de 
construcción y/o 
mantenimiento y/o 
adecuación y/o  
mejoramiento de 
infraestructura institucional. 

Dos (2) 
Maestro de obra 

Maestro  de obra 
certificado por el 
COOPNIA. 

5 años de experiencia 
general contabilizada a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional. 

100% 

Acreditar experiencia como 
maestro de obra en dos 
(02) proyectos de 
construcción y/o 
mantenimiento y/o 
adecuación y/o  
mejoramiento de 
infraestructura institucional 

 
 
ACREDITACIÓN: El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales la 
siguiente documentación:  
 

- Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se 
especifique el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva 
al proyecto, durante el plazo del mismo.  

- Hoja de vida  
- Fotocopia del diploma de grado.  
- Copia de la tarjeta o matrícula profesional.  
- Certificado de vigencia de la matricula profesional, vigente  
- Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad 

contratante, el contratista, el objeto del proyecto, las fechas de inicio y 
finalización del proyecto, el cargo desempeñado, el período en que desempeñó 
el cargo, nombre y cargo de la persona que certifica y la fecha de expedición de 
la certificación.  

 
Las certificaciones de experiencia para el personal profesional, que soportan la experiencia 
del personal propuesto para la ejecución de la obra, deberán presentarse de acuerdo a los 
siguientes requisitos: 
 

a. La certificación de la experiencia deberá acompañarse de la certificación de la obra 
y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación, expedida por la entidad contratante 
del proyecto, cuando el profesional propuesto no haya sido el contratista o socio 
contratista.  
 

b. Los documentos que acrediten la experiencia específica, deberán contener toda la 



 

 

 

información necesaria para que el municipio pueda evaluar dicho criterio. La omisión 
de dicha información no será subsanable.  
 

c. Solo se aceptarán para la experiencia de los profesionales contratos terminados. 
 

d. Los documentos que certifiquen la experiencia del personal ofrecido deberán ser 
expedidas por el contratista o la entidad contratante, por ningún motivo se aceptaran 
auto certificaciones. 

 
El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual 
los proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de 
elaborar su propuesta económica, en caso de incumplir con las condiciones mínimas 
requeridas en este numeral la propuesta será calificada como NO HABIL. 
 
4.4.3. Equipos, herramientas, maquinaria mínima requerida  
 
El municipio de Chocontá considera que el constructor debe garantizar que contará con el 
equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo normal de la obra en el plazo 
propuesto, por esta razón le corresponderá tener al servicio de la obra como mínimo lo 
siguiente: 
 

No. Descripción Cantidad Modelo/capacidad 

1 Una (1) volqueta  1 Superior a 2015 

1 Un (1) Compresor 1  

1 Camioneta de estacas o de platón  1  

 
El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a los modelos 
exigidos, puede ser propio o alquilado para lo cual deberá anexar la carta de intención de 
arrendamiento al proyecto en las fechas señaladas para la ejecución de las obras, junto con 
la carta de propiedad o factura de compra del equipo del arrendador, en caso de tener 
equipo propio deberá anexar la carta de propiedad o factura del equipo ofrecido.  
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, restringe la participación 
del proponente, y es causal de rechazo de la propuesta, el bien adicional ofrecido para el 
respectivo proceso, se entiende puesto a disposición del municipio, al momento de suscribir 
el acta de inicio del contrato y para la ejecución del mismo. Para demostrar este requisito 
el proponente deberá anexar las cartas de intención de arrendamiento o las cartas de 
propiedad de los bienes ofrecidos.  
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo 
necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado 
y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las 
actividades correspondientes, de conformidad con el programa de obra aprobado por el 
municipio de Chocontá. Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la 
obra resultaren subutilizados, insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo 
diferente, el municipio de Chocontá no reconocerá costo alguno por este concepto.  
 
EL CONTRATISTA deberá presentar a la supervisión los documentos que permitan 
acreditar que los equipos utilizados tienen las características mínimas requeridas, así 



 

 

 

mismo deberá calibrar o verificar su funcionamiento antes de su utilización, comparado con 
patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional.  
 
El no presentar el Equipo mínimo requerido será Causal de Rechazo de la Propuesta y se 
Calificará como NO HABIL 
 
 

5. JUSTIFICACIÓN, VALOR ESTIMADO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

5.1 Justificación del Valor del Contrato 
 
Para determinar el valor total del presupuesto de obra civil, las condiciones económicas se 
establecieron básicamente partiendo de los precios oficiales del Departamento de 
Cundinamarca de acuerdo con la cartilla de precios, Versión 2024 y los ítems no incluidos 
dentro de la cartilla ICCU cuentan con su respectivo APU de acuerdo con el estudio de 
mercado de la zona, los valores incluyen mano de obra y la totalidad de los materiales para 
la ejecución del trabajo, así como el transporte y equipos necesarios.  Así mismo, el 
contratista asume los descuentos de ley practicados por la Alcaldía Municipal cabe señalar 
que los precios no podrán ser objeto de ajuste. 
 

5.2 Valor estimado del Contrato 
 
Por lo anteriormente expuesto se concluye que el valor estimado para contratar el 
“MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHOCONTA CUNDINAMARCA”, será hasta por la 
suma de “CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C) se anexa presupuesto oficial 
estimado: 
 
 

ITE
M 

  DESCRIPCION 
UNID
AD 

CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

1. 
FACHADA PALACIO 
MUNICIPAL  

        
 $            

93.474.528  

1.1. APU.01 

PINTURA PARA 
FACHADA 2 MANOS 
PRIMERA CALIDAD 
RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE, 
HIDROREPELENTE, 
ANTIHONGOS, LAVABLE, 
INCLUYE RESANE CON 
ESTUCO PARA 
EXTERIOR 

M2 396,58 
 $           
18.025  

 $              
7.148.267  

1.2. APU.02 

PINTURA PARA 
FACHADA 2 MANOS 
PRIMERA CALIDAD 
RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE, 
HIDROREPELENTE, 
ANTIHONGOS, LAVABLE, 
INCLUYE RESANE CON 

ML 285,12 
 $           
11.166  

 $              
3.183.822  



 

 

 

ESTUCO PARA 
EXTERIOR (LINEAL) 

1.3. 18.23 
VINILO SOBRE PAÑETE 2 
MANOS (Incluye resane y 
estuco) 

M2 1372 
 $           
11.589  

 $            
15.900.108  

1.4 18.24 
VINILO SOBRE PAÑETE 2 
MANOS (LINEAL) 

ML 145,6 
 $             
7.472  

 $              
1.087.923  

1.3. 
18,11 

ESMALTE SOBRE 
MADERA LLENA M2 209,23 

 $           
23.883  

 $              
4.997.040  

14. 
18,1 

ESMALTE SOBRE 
MADERA LINEAL  ML 259 

 $             
6.452  

 $              
1.671.068  

1.5. 
18,9 

ESMALTE SOBRE 
LAMINA LLENA M2 22,77 

 $           
22.708  

 $                 
517.061  

1.6. 
18,8 

ESMALTE SOBRE 
LAMINA LINEAL  ML  128 

 $             
4.390  

 $                 
561.920  

1.7 6,15 
PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 
MURO 1:3, E=1.5CM 

M2 52,5 
 $           
33.136  

 $              
1.739.640  

1.8 6,16 

PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 
MURO 1:3, E=1.5CM 
(LINEAL) 

ML 20 
 $           
20.727  

 $                 
414.540  

1,9 15,9 
MALLA CON VENA 

M2 52,5 
 $           
22.675  

 $              
1.190.438  

1.1
0 1,13 

DEMOLICION PAÑETE 
MURO M2 61,5 

 $           
12.905  

 $                 
793.658  

1.1
1 18,14 ESTUCO  M2 52,5 

 $           
12.008  

 $                 
630.420  

1.1
2 1,14 

DEMOLICION CIELO 
RASO FALSO M2 46 

 $           
15.566  

 $                 
716.036  

1.1
3 

APU.03 

CIELO RASO EN LAMINA 
DE FIBROCEMENTO 6MM 
(Incluye pintura vinilo tipo 
coraza para exterior 3 
manos, resane de juntas, 
estructura en omegas y 
viguetas) altura de trabajo 
mayor a 10mt 

M2 46 
 $         
113.086  

 $              
5.201.976  

1.1
4 

APU.04 

CIELO RASO EN LAMINA 
DE FIBROCEMENTO 6MM 
(Incluye pintura vinilo tipo 
coraza para exterior 3 
manos, resane de juntas, 
estructura en omegas y 
viguetas) altura de trabajo 
mayor a 10mt (Lineal) 

ML 46 
 $           
67.852  

 $              
3.121.186  

1.1
5 

APU.05 

MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTA DE BARRO LA 
CUAL COMPRENDE 
LIMPIEZA, RETIRO DE 
MATERIAL VEGETAL Y 
RESIDUOS QUE SE 
ENCUENTREN EN ESTA, 
LAVADO DE TEJA, 
CAMBIO DE TEJAS EN 

M2 724,78 
 $           

37.858  
 $            

27.438.820  



 

 

 

MAL ESTADO, ELIMINAR 
HONGOS  Y FUMIGADA 
DE LA CUBIERTA   

1.1
6 

  

PROTECCION  CON 
MALLA DE GALLINERO 
EN CUBIERTA COSTADO 
LATERAL Y BALCONES 

M2 50 
 $           

13.125  
 $                 

656.274  

1.1
7 

APU 
LUMINARIA LED 60X60 
DE EMPOTRAR 

UND 2 
 $         

210.000  
 $                 

420.000  

1.1
8 

1.12 
DEMOLICION ENCHAPE 
MURO  

M2 9 
 $           

12.107  
 $                 

108.963  

1.1
9 

1.10 
DEMOLICION BALDOSA 
DE PISO H=0.02M 

M2 3 
 $           

11.256  
 $                   

33.768  

1.2
1 

1.26 
DEMOLICION PLACA 
PISO 0.10M 

M2 3 
 $           

25.572  
 $                   

76.716  

1.2
2 

1.32 
DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS 

UN 2 
 $           

35.121  
 $                   

70.242  

1.2
3 

1.45 
RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA DE 
5KM (INCLUYE CARGUE) 

M3 1 
 $           

12.143  
 $                   

12.143  

1.2
4 

6.17 
PAÑETE LISO MUROS 
1:4, E=1.5CM 

M2 9 
 $           

28.041  
 $                 

252.369  

1.2
5 

6.18 
PAÑETE LISO MUROS 
1:4, E=1.5CM (LINEAL) 

ML 7 
 $           

17.656  
 $                 

123.592  

1.2
6 

14.1 
BALDOSA CERAMICA 
PISO PARED 30x60 
CALIDAD PRIMERA  

M2 12 
 $           

84.918  
 $              

1.019.016  

1.2
7 

14.2 

BALDOSA CERAMICA 
PISO PARED 30x60 
CALIDAD PRIMERA 
(LINEAL) 

ML 7 
 $           

52.776  
 $                 

369.432  

1.2
8 

18.16 
ESTUCO Y VINILO 
SOBRE PAÑETE 3 
MANOS 

M2 13 
 $           

25.479  
 $                 

331.227  

1.2
9 

18.17 
ESTUCO Y VINILO 
SOBRE PAÑETE 3 
MANOS (LINEAL) 

ML 4 
 $           

16.163  
 $                   

64.652  

1.3
0 

17.1 

SUMINISTRO E 
ISNTALACION SANITARIO 
TANQUE (INCLUYE 
GRIFERIA) 

UN 1 
 $         

423.837  
 $                 

423.837  

1.3
1 

17.4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
LAVAMANOS COLGAR 
(INCLUYE GRIFERIA) 

UN 1 
 $         

210.731  
 $                 

210.731  

1.3
2 

17.7 

SUMINISTRO E 
INSTALCION E 
INSTALACION ORINAL DE 
LLAVE (INCLUYE 
GRIFERIA) 

UN 1 
 $         

554.521  
 $                 

554.521  

1.3
3 

12.16 
PUNTO HIDRAULICO 
PVC-P/PARAL 1/2" 

UN 1 
 $         

104.338  
 $                 

104.338  



 

 

 

1.3
4 

11.19 
SALIDA SANITARIA PVC-
S/PARAL 2" 

UND 1 
 $         

109.109  
 $                 

109.109  

1.3
5 

  
LUMANARIA LED 60X60 
DE COLGAR 

UND 2 
 $         

210.000  
 $                 

420.000  

1.3
6 

  

RETIRO DE PUERTA 
EXISTENTE E 
INSTALACION PUERTA 
METALICA 
ARQUITECTONICA 
SIMILAR A LA 
EXISTENTES DE 
3.40X1.20M 

UND 1 
 $      

2.800.000  
 $              

2.800.000  

1.4
1 

15.5 
CIELO RASO PLANO 
DRYWALL (INCLUYE 
PINTURA) 

M2 44 
 $           

77.139  
 $              

3.394.116  

1.4
2 

5.9 
MURO DRYWALL DOBLE 
CARA 0.12M (Incluye vinilo 
3 manos) 

M2 18,96 
 $     
138.184,00  

 $              
2.619.969  

1.4
3 

5.10. 
MURO DRYWALL DOBLE 
CARA 0.12M (incluye vinilo 
3 manos) (LINEAL) 

ML 11,6 83530 
 $                 

968.948  

1.4
4 

9.14 
HOJA PUERTA 
ENTABLERADA 
MADECOR 0.76-1.0M 

UND 2 
 $         

633.614  
 $              

1.267.228  

1.4
5 

9.6 
MARCO PUERTA Y 
ENCHAPE, TABLA CHAPA 
X0.20m 

UND 2 
 $         

374.708  
 $                 

749.416  

2 
CASA DE LA 
CULTURA 

        
 $            

17.694.942  

2.1 1.33 

DESMONTE DE 
CUBIERTAS (TEJA DE 
BARO) incluye retiro 
material existente que 
compone la cubierta 

M2 30 
 $           

18.891  
 $                 

566.730  

2.2 7.30 

ESTRUCTURA DE 
MADERA PARA TEJA DE 
BARRO incluye pintura de 
laestructura de madera. 

M2 30 
 $           

68.197  
 $              

2.045.910  

2.3 7.22 
TEJA FIBROCEMENTO N° 
6 

M2 30 
 $           

53.652  
 $              

1.609.560  

2.4   TEJA DE BARRO M2 30 
 $           

90.160  
 $              

2.704.800  

2.5   
CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 
22;DS=90 

ML 30 
 $           

80.375  
 $              

2.411.250  

2.6 16.4 

EXCAVACION MANUAL 
EN MATERIAL COMUN 
H=0.0.2.0M (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES 
A UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5KM) 

M3 2,4 
 $           

74.321  
 $                 

178.370  

2.7 2.8 
ZAPATAS EN CONCRETO 
3500PSI 

M3 1,2 
 $         

812.044  
 $                 

974.453  

2.8 4.3 COLUMNAS 3500PSI M3 0,864 
 $      

1.133.422  
 $                 

979.277  

2.9 4.26 VIGA AEREA 3500PSI M3 0,6 
 $      

1.212.042  
 $                 

727.225  



 

 

 

2.1
0 

4.21 
ACERO FIGURADO 
60000PSI 

KG 211 
 $             

7.692  
 $              

1.623.012  

2.1
1 

APU 

INSTALACION DE 
PUNTOS ELECTRICOS 
(Incluye tomacorriente, caja 
plastica, cable N°12 X3, 
canaleta plastica 1", chazo, 
tornillos, cinta aislante) 

UND 35 
 $           

78.363  
 $              

2.742.703  

2.1
2 

APU 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PANEL 
LED REDONDO DE 
SOBREPNER INCLUYE 
CABLE N° 12 X 2,CINTA, 
CANALETA, TORNILLOS, 
CHAZOS PLASTICOS 

UND 14 
 $           

80.832  
 $              

1.131.652  

              

      COSTO DIRECTO 
 $           
111.169.470  

      
ADMINISTRACI

ON 25% 
 $            
27.792.368  

      IMPREVISTOS 3% 
 $              
3.335.084  

      UTILIDAD 5% 
 $              
5.558.474  

      TOTAL 
 $           
147.855.396  

 
5.3 Certificado de disponibilidad presupuestal 

 
 

Número certificado 
disponibilidad 
presupuestal. 

Fecha certificado 
disponibilidad 
presupuestal. 

Valor certificado de disponibilidad 
presupuestal 

2025000601 10-06-2025 
CIENTO QUINCE MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. 

2025000606 13-06-2025 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE. 

2025000574 29-05-2025 

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CENTAVOS M/CTE. 

 
 

6. MODALIDAD, PLAZO, LUGAR DE EJECUCIÓN  
 

6.1 Modalidad 
 
Selección Abreviada de Menor Cuantía - Contrato de obra pública. 
 

6.2 Plazo de ejecución del contrato 
 



 

 

 

El plazo de ejecución del contrato de obra será de DOS (02) meses calendario, contados a 
partir de la firma del acta de inicio. 
 

6.3 Lugar de Ejecución 
 
Los tramos donde se ejecutarán las obras se encuentran ubicados en la jurisdicción del 
municipio de Chocontá, a continuación, se describe las veredas y las coordenadas de los 
tramos viales a intervenir: 
 

1. Palacio municipal con coordenadas 56°88´55.23”m N – 64°56´63.20mE y Casa de 

la cultura con coordenadas 56°°86´92.72”Mn – 64°57´75.39”m E. 

6.4 Supervisión 
 
La supervisión del contrato derivado del presente proceso se hará a través de la secretaria 
de Obras Públicas, quien actuará de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011. Y quien además tendrá las siguientes funciones:  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:      
      
ADMINISTRATIVAS:  
 
1. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera, a fin de 
contar con el máximo de información sobre el origen del contrato. 
2. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del respectivo 
objeto contractual. 
3. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca entre las partes durante 
la ejecución del contrato, de tal forma que el MUNICIPIO intervenga oportunamente frente 
a las solicitudes presentadas.  
4. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 
manteniéndola a disposición de los interesados.  
5. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el 
estado de ejecución y avance de los contratos.  
6. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la 
periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe 
final de su ejecución.  
 
TECNICAS:  
 
1. Controlar e inspeccionar permanentemente la ejecución del contrato.  
2. Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran 
durante las etapas contractual y pos contractual o en los requerimientos de modificación, 
adición, terminación anticipada, suspensión entre otras. 
3. Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos 
previstos para la ejecución de las actividades contractuales y pos contractuales. 
4. Verificar las entregas de los bienes o la prestación de servicios llevados a cabo en el 
marco del respectivo contrato, dejando la constancia y justificación escrita respectiva.  
5. Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por 
los organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para 
ello y someterlos a la aprobación del área jurídica y de la Alcaldía, cuando se requiera.  



 

 

 

6. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto del contrato 
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes.  
7.   Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.  
 
FINANCIERAS:  
 
1. Velar por la amortización del anticipo, de acuerdo a lo estipulado contractualmente, si 
aquel fue pactado. 
2. Revisar y tramitar ante la secretaria de Hacienda, las solicitudes de pago formuladas por 
el contratista y llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones 
efectuados.  
3. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales 
requeridos y en este sentido, informar o solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los 
certificados de disponibilidad, reserva y registro cuando se requiera. 
4. Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista y/ o los 
documentos necesarios que reflejen la correcta inversión de los recursos y los que exija el 
contrato.  
5. Tramitar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
6. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.  
7. Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del 
contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico 
correspondiente.  
8. Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el 
cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema General de Seguridad 
social Integral a cargo del contratista.  
9. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo pactado 
y constatar su correcta inversión. Para este efecto podrá exigir, según corresponda la 
presentación de los soportes necesarios.  
 
LEGALES:  
 
1. Previa suscripción del contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas 
y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación.  
2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción 
contractual que competen al Municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas 
extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la Ley.  
3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.  
4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relación al 
contrato suscrito.  
5. Estudiar y analizar las reclamaciones que se presenten en torno al respectivo contrato y 
efectuar las recomendaciones a que haya lugar.  
6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.  
7. Preparar el acta de liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando 
las condiciones así lo ameriten.  
8. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que realicen los particulares 
o las autoridades en relación con el desarrollo del respectivo contrato.  
9. Verificar que la ejecución del contrato se desarrolle dentro del plazo, vigencia del contrato 
de acuerdo con los valores establecidos 



 

 

 

10. Informar oportunamente los atrasos o situaciones o, en general cualquier hecho que 
pueda dar origen a la toma de acciones o aplicación de sanciones y en general, al inicio y 
desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales respectivas.  
11.  Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a su función de supervisión.  
12. Dar cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social en salud y 
pensiones y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme a lo 
establecido en el Decreto 1703 de 2.002, Decreto 510 de 2.003, la Ley 789 de 2.002, Ley 
828 de 2.003 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen  
13. Las demás que sean relacionadas con el objeto contractual y que se encuentren 
estipuladas en el contrato. 
Es de anotar que la omisión en el cumplimiento de las obligaciones señaladas acarreara 
responsabilidad, de conformidad con lo reglado en el CAPITULO SEPTIMO de la Ley 1474 
del 12 de julio de 2011. 
 

7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Criterio de evaluación Puntaje 

Factor económico 39.50 Puntos 

Factor Técnico Experiencia adicional del personal 
mínimo requerido 

30 puntos 

Apoyo a la mano de obra local 10 puntos 

Incentivo a la industria nacional. 20 puntos 

Incentivo emprendimientos de mujeres 0.25 Puntos 

Mipyme 0,25 Puntos 

Total 100 puntos 

 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 
puntaje de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá 
el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 
siguientes puntajes: 

Criterio de evaluación Puntaje 

Factor económico 39.75 Puntos 

Factor Técnico Experiencia adicional del personal 
mínimo requerido 

30 puntos 

Apoyo a la mano de obra local 10 puntos 

Incentivo a la industria nacional. 20 puntos 

Incentivo emprendimientos de mujeres 0.25 Puntos 

Total 100 puntos 

 



 

 

 

Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el 
último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la 
cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta 
reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus 
integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. 
Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo 
modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten 

7.1 OFERTA ECONÓMICA (59.5 o 59,75 (convocatorias limitadas a Mipyme) puntos) 

La forma de pago es por precios unitarios Según El PRESUPUESTO debe ser concordante 
con la modalidad de pago seleccionada. 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 
entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar 
todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas 
deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos  

necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos 
previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 
referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o 
interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de 
estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocer dentro del 
plazo establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para la 
presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la entidad los 
pueda estudiar. 

7.1.1 AIU 



 

 

 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 
organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la 
utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo 
en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el presupuesto. En 
consecuencia, el proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, 
de la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido 
por la entidad en el pliego de condiciones. 

7.1.2. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de 
planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará el proceso 
descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los 
parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos 
de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 

7.1.3. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo 
con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de 
Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija 
el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia 
publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso. 
[Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de febrero, la TRM que se usará para 
determinar el método de evaluación será la del 12 de febrero, que se publica en la tarde del 
11 de febrero]  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  



 

 

 

Rango 
(inclusive) 

Númer
o 

Método 

De 0.00 a 0.24 1 
Mediana con valor 

absoluto  

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74  3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y 
se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) 
puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En 
esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo 
que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es 
impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores es par, la mediana 
será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 

asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 



 

 

 

 VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la 
mediana. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. Media Geométrica 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ …∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el 
máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por 
defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 
 

 XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 



 

 

 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 
 

 Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  

7.2 FACTOR DE CALIDAD (20 puntos) 

7.2.1 Formación y Experiencia adicional del personal mínimo requerido 20 puntos 
 
Al proponente que acredite experiencia adicional a la presentada como habilitante (general 
y especifica) obtendrá puntaje adicional de acuerdo con los siguientes criterios:  
 

- Experiencia adicional del DIRECTOR DE OBRA (10 PUNTOS) 

La experiencia general profesional y de posgrado adicional a la mínima exigida se 
ponderará de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Experiencia adicional del DIRECTOR DE OBRA (20 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL PROFESIONAL PREGRADO (experiencia general 
contabilizada a partir de la expedición de la matricula profesional) 

Si la experiencia general es > a 10 años y < 15 años  3 puntos 

Si la experiencia general es ≥ a 15 años y ≤ 20 años 6 puntos 

Si la experiencia general es > a 20 años 10 puntos 

EXPERIENCIA A NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRA 
(experiencia a nivel de posgrado contabilizada a partir de la fecha de grado de la 

especialización) 

Si la experiencia como especialista en gerencia de obra 
contabilizada a partir de la fecha de grado es > a 1 año y < 3 años 

2,5 Puntos 

Si la experiencia como especialista en gerencia de obra 
contabilizada a partir de la fecha de grado es ≥ a 3 años y < 6 años 

5,0 Puntos 



 

 

 

Si la experiencia como especialista en gerencia de obra 
contabilizada a partir de la fecha de grado es ≥ a 6 años y ≤ 10 años 

7,5 Puntos 

Si la experiencia como especialista en gerencia de obra 
contabilizada a partir de la fecha de grado es > a 10 años 

10 Puntos 

 
 

- Experiencia adicional del RESIDENTE DE OBRA (10 PUNTOS) 

La experiencia general profesional y de posgrado adicional a la mínima exigida se 
ponderará de la siguiente manera: 
 

DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Experiencia adicional del RESIDENTE DE OBRA (10 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL PROFESIONAL PREGRADO (experiencia general 
contabilizada a partir de la expedición de la matricula profesional) 

Si la experiencia general es > a 10 años y < 15 años  3 puntos 

Si la experiencia general es ≥ a 15 años y ≤ 20 años 6 puntos 

Si la experiencia general es > a 20 años 10 puntos 

 
  

7.2.2 APOYO AL DESARROLLO MANO DE OBRA LOCAL (10 PUNTOS) 
 
La mano de obra local hace parte del componente técnico en cuanto a la organización del 
futuro contratista frente al desarrollo de la obra. Permite determinar en la oferta-costo 
beneficio de tener mano de obra local y contribuye   reactivación económica del Municipio 
a través del sector de la construcción.   
 
Se asignarán 10 puntos al proponente que expresamente ofrezca la vinculación laboral de 
hasta cinco (5) personas (mano de obra no calificada), 2 puntos por cada PERSONA 
domiciliados en el Municipio, durante toda la ejecución del contrato. 
 
No se asignará puntaje a quien NO ofrezca la vinculación laboral de personas domiciliados 
en el Municipio, o a quien NO aporte con la propuesta la manifestación expresa sobre su 
ofrecimiento y cualquiera de los documentos solicitados. 
  
Para acreditar lo anterior, el proponente debe aportar manifestación expresa y suscrita por 
el mismo o el Represéntate Legal, donde acredite que vinculará laboralmente personas 
(mano de obra no calificada) domiciliados en el Municipio, contratados durante toda la 
ejecución del contrato, se deberá anexar la hoja de vida de cada persona ofrecida, la copia 
del documento de identidad, carta de compromiso del personal ofertado y Certificación de 
SISBÉN del Municipio de Chocontá, la cual puede ser expedida por la Secretaría de 
Planeación  Municipal o descargada directamente de la página 
https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx donde conste la residencia en el 
Municipio, o certificación de residencia expedida por la autoridad competente (Alcalde 
Municipal), de cada uno de las personas propuestas como mano no calificada 
 

7.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (20 puntos) 

https://www.sisben.gov.co/Paginas/consulta-tu-grupo.aspx


 

 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en 
servicios extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por 
ambos aspectos. 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros 

5 

7.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 
de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una 
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) 
usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo 
de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero 
y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por 
una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 
constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación 
de personal colombiano. 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso 
de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural 
podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden 
acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el 
Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento el 
formato PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL. En el 
caso que no se diligencie el Formato Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en 
este numeral.  
 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en 
la Matriz 4 de los pliegos tipo (Código CCE-EICP-FM-120), se adelantó la metodología 
para la identificación de los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar, la cual se puede ver en el anexo adjunto al presente documento y donde 
se describe claramente la forma en que se asignará dicho puntaje.  
En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente 
metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a 
contratar:  
 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 
 



 

 

 

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá 
multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. 

 
3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes 

o insumos requeridos en el proyecto. 
 

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor 
parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). 
Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

 
 

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes 
de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar 
los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, 
disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del 
bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el 
porcentaje acumulado.  
 
Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer 
lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado 
como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será 
la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al 
bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje 
acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje 
acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse 
respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. 
Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula. 

 

 
 

Donde 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (%)𝑖 son las frecuencias acumuladas o porcentaje de 
participación (%) calculado. 

 
6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta 

por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo. 
 

7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación 
con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se 
calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, 
resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.  
 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o 
superior al promedio calculado en el paso anterior.  



 

 

 

 
9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se 

encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 
términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará 
al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o 
insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal 
efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones 
definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya 
en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones. 
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  DESCRIPCION 
UNI
DA
D 

CANT
IDAD 

VALOR 
UNITAR

IO  

VALOR 
TOTAL 

V. TOTAL 
CON AIU  

% DE 
PARTICI
PACION  

1. 
FACHADA 
PALACIO 
MUNICIPAL  

        
 $            

93.474.52
8      

1.
1. 

APU.01 

PINTURA PARA 
FACHADA 2 
MANOS PRIMERA 
CALIDAD 
RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE, 
HIDROREPELENTE, 
ANTIHONGOS, 
LAVABLE, INCLUYE 
RESANE CON 
ESTUCO PARA 
EXTERIOR 

M2 
396,5

8 
 $           
18.025  

 $              
7.148.267  

 $          
9.507.195,
45  

6,43% 

1.
2. 

APU.02 

PINTURA PARA 
FACHADA 2 
MANOS PRIMERA 
CALIDAD 
RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE, 
HIDROREPELENTE, 
ANTIHONGOS, 
LAVABLE, INCLUYE 
RESANE CON 
ESTUCO PARA 
EXTERIOR 
(LINEAL) 

ML 
285,1

2 
 $           
11.166  

 $              
3.183.822  

 $          
4.234.483,
01  

2,86% 

1.
3. 

18.23 

VINILO SOBRE 
PAÑETE 2 MANOS 
(Incluye resane y 
estuco) 

M2 1372 
 $           
11.589  

 $            
15.900.10

8  

 $       
21.147.143
,64  

14,30% 

1.
4 

18.24 
VINILO SOBRE 
PAÑETE 2 MANOS 
(LINEAL) 

ML 145,6 
 $             
7.472  

 $              
1.087.923  

 $          
1.446.937,
86  

0,98% 

1.
3. 

18,11 
ESMALTE SOBRE 
MADERA LLENA M2 

209,2
3 

 $           
23.883  

 $              
4.997.040  

 $          
6.646.063,
32  

4,49% 

14
. 

18,1 
ESMALTE SOBRE 
MADERA LINEAL  ML 259 

 $             
6.452  

 $              
1.671.068  

 $          
2.222.520,
44  

1,50% 

1.
5. 18,9 

ESMALTE SOBRE 
LAMINA LLENA M2 22,77 

 $           
22.708  

 $                 
517.061  

 $             
687.691,34  

0,47% 



 

 

 

1.
6. 18,8 

ESMALTE SOBRE 
LAMINA LINEAL  ML  128 

 $             
4.390  

 $                 
561.920  

 $             
747.353,60  

0,51% 

1.
7 

6,15 

PAÑETE 
IMPERMEABILIZAD
O MURO 1:3, 
E=1.5CM 

M2 52,5 
 $           
33.136  

 $              
1.739.640  

 $          
2.313.721,
20  

1,56% 

1.
8 

6,16 

PAÑETE 
IMPERMEABILIZAD
O MURO 1:3, 
E=1.5CM (LINEAL) 

ML 20 
 $           
20.727  

 $                 
414.540  

 $             
551.338,20  

0,37% 

1,
9 

15,9 

MALLA CON VENA 

M2 52,5 
 $           
22.675  

 $              
1.190.438  

 $          
1.583.281,
88  

1,07% 

1.
10 

1,13 
DEMOLICION 
PAÑETE MURO M2 61,5 

 $           
12.905  

 $                 
793.658  

 $          
1.055.564,
48  

0,71% 

1.
11 18,14 ESTUCO  M2 52,5 

 $           
12.008  

 $                 
630.420  

 $             
838.458,60  

0,57% 

1.
12 

1,14 

DEMOLICION 
CIELO RASO 
FALSO M2 46 

 $           
15.566  

 $                 
716.036  

 $             
952.327,88  

0,64% 

1.
13 

APU.03 

CIELO RASO EN 
LAMINA DE 
FIBROCEMENTO 
6MM (Incluye pintura 
vinilo tipo coraza 
para exterior 3 
manos, resane de 
juntas, estructura en 
omegas y viguetas) 
altura de trabajo 
mayor a 10mt 

M2 46 
 $         
113.086  

 $              
5.201.976  

 $          
6.918.627,

79  
5% 

1.
14 

APU.04 

CIELO RASO EN 
LAMINA DE 
FIBROCEMENTO 
6MM (Incluye pintura 
vinilo tipo coraza 
para exterior 3 
manos, resane de 
juntas, estructura en 
omegas y viguetas) 
altura de trabajo 
mayor a 10mt 
(Lineal) 

ML 46 
 $           
67.852  

 $              
3.121.186  

 $          
4.151.176,

79  
3% 

1.
15 

APU.05 

MANTENIMIENTO 
DE CUBIERTA DE 
BARRO LA CUAL 
COMPRENDE 
LIMPIEZA, RETIRO 
DE MATERIAL 
VEGETAL Y 
RESIDUOS QUE SE 
ENCUENTREN EN 
ESTA, LAVADO DE 
TEJA, CAMBIO DE 
TEJAS EN MAL 
ESTADO, ELIMINAR 
HONGOS  Y 

M2 
724,7

8 
 $           

37.858  

 $            
27.438.82

0  

 $       
36.493.631

,20  
25% 



 

 

 

FUMIGADA DE LA 
CUBIERTA   

1.
16 

  

PROTECCION  CON 
MALLA DE 
GALLINERO EN 
CUBIERTA 
COSTADO 
LATERAL Y 
BALCONES 

M2 50 
 $           

13.125  
 $                 

656.274  

 $             
872.843,76  

1% 

1.
17 

APU 
LUMINARIA LED 
60X60 DE 
EMPOTRAR 

UN
D 

2 
 $         

210.000  
 $                 

420.000  
 $             
558.600,00  

0,38% 

1.
18 

1.12 
DEMOLICION 
ENCHAPE MURO  

M2 9 
 $           

12.107  
 $                 

108.963  

 $             
144.920,79  

0,10% 

1.
19 

1.10 
DEMOLICION 
BALDOSA DE PISO 
H=0.02M 

M2 3 
 $           

11.256  
 $                   

33.768  
 $                
44.911,44  

0,03% 

1.
21 

1.26 
DEMOLICION 
PLACA PISO 0.10M 

M2 3 
 $           

25.572  
 $                   

76.716  

 $             
102.032,28  

0,07% 

1.
22 

1.32 
DESMONTE 
APARATOS 
SANITARIOS 

UN 2 
 $           

35.121  
 $                   

70.242  
 $                
93.421,86  

0,06% 

1.
23 

1.45 

RETIRO DE 
SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA DE 
5KM (INCLUYE 
CARGUE) 

M3 1 
 $           

12.143  
 $                   

12.143   $                
16.150,19  

0,01% 

1.
24 

6.17 
PAÑETE LISO 
MUROS 1:4, 
E=1.5CM 

M2 9 
 $           

28.041  
 $                 

252.369  
 $             
335.650,77  

0,23% 

1.
25 

6.18 
PAÑETE LISO 
MUROS 1:4, 
E=1.5CM (LINEAL) 

ML 7 
 $           

17.656  
 $                 

123.592  
 $             
164.377,36  

0,11% 

1.
26 

14.1 

BALDOSA 
CERAMICA PISO 
PARED 30x60 
CALIDAD PRIMERA  

M2 12 
 $           

84.918  
 $              

1.019.016  

 $          
1.355.291,
28  

0,92% 

1.
27 

14.2 

BALDOSA 
CERAMICA PISO 
PARED 30x60 
CALIDAD PRIMERA 
(LINEAL) 

ML 7 
 $           

52.776  
 $                 

369.432   $             
491.344,56  

0,33% 

1.
28 

18.16 
ESTUCO Y VINILO 
SOBRE PAÑETE 3 
MANOS 

M2 13 
 $           

25.479  
 $                 

331.227  
 $             
440.531,91  

0,30% 

1.
29 

18.17 
ESTUCO Y VINILO 
SOBRE PAÑETE 3 
MANOS (LINEAL) 

ML 4 
 $           

16.163  
 $                   

64.652  
 $                
85.987,16  

0,06% 

1.
30 

17.1 
SUMINISTRO E 
ISNTALACION 
SANITARIO 

UN 1 
 $         

423.837  
 $                 

423.837  
 $             
563.703,21  

0,38% 



 

 

 

TANQUE (INCLUYE 
GRIFERIA) 

1.
31 

17.4 

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
LAVAMANOS 
COLGAR (INCLUYE 
GRIFERIA) 

UN 1 
 $         

210.731  
 $                 

210.731   $             
280.272,23  

0,19% 

1.
32 

17.7 

SUMINISTRO E 
INSTALCION E 
INSTALACION 
ORINAL DE LLAVE 
(INCLUYE 
GRIFERIA) 

UN 1 
 $         

554.521  
 $                 

554.521  
 $             
737.512,93  

0,50% 

1.
33 

12.16 
PUNTO 
HIDRAULICO PVC-
P/PARAL 1/2" 

UN 1 
 $         

104.338  
 $                 

104.338  
 $             
138.769,54  

0,09% 

1.
34 

11.19 
SALIDA SANITARIA 
PVC-S/PARAL 2" 

UN
D 

1 
 $         

109.109  
 $                 

109.109  

 $             
145.114,97  

0,10% 

1.
35 

  
LUMANARIA LED 
60X60 DE COLGAR 

UN
D 

2 
 $         

210.000  
 $                 

420.000  

 $             
558.600,00  

0,38% 

1.
36 

  

RETIRO DE 
PUERTA 
EXISTENTE E 
INSTALACION 
PUERTA METALICA 
ARQUITECTONICA 
SIMILAR A LA 
EXISTENTES DE 
3.40X1.20M 

UN
D 

1 
 $      

2.800.00
0  

 $              
2.800.000  

 $          
3.724.000,
00  

2,52% 

1.
41 

15.5 

CIELO RASO 
PLANO DRYWALL 
(INCLUYE 
PINTURA) 

M2 44 
 $           

77.139  
 $              

3.394.116  

 $          
4.514.174,
28  

3,05% 

1.
42 

5.9 

MURO DRYWALL 
DOBLE CARA 
0.12M (Incluye vinilo 
3 manos) 

M2 18,96 
 $     
138.184,
00  

 $              
2.619.969  

 $          
3.484.558,
29  

2,36% 

1.
43 

5.10. 

MURO DRYWALL 
DOBLE CARA 
0.12M (incluye vinilo 
3 manos) (LINEAL) 

ML 11,6 83530 
 $                 

968.948  

 $          
1.288.700,
84  

0,87% 

1.
44 

9.14 

HOJA PUERTA 
ENTABLERADA 
MADECOR 0.76-
1.0M 

UN
D 

2 
 $         

633.614  
 $              

1.267.228  

 $          
1.685.413,
24  

1,14% 

1.
45 

9.6 
MARCO PUERTA Y 
ENCHAPE, TABLA 
CHAPA X0.20m 

UN
D 

2 
 $         

374.708  
 $                 

749.416  

 $             
996.723,28  

0,67% 

2 
CASA DE LA 
CULTURA 

        
 $            

17.694.94
2    

  

2.
1 

1.33 

DESMONTE DE 
CUBIERTAS (TEJA 
DE BARO) incluye 
retiro material 
existente que 
compone la cubierta 

M2 30 
 $           

18.891  
 $                 

566.730  

 $             
753.750,90  

0,51% 



 

 

 

2.
2 

7.30 

ESTRUCTURA DE 
MADERA PARA 
TEJA DE BARRO 
incluye pintura de 
laestructura de 
madera. 

M2 30 
 $           

68.197  
 $              

2.045.910  

 $          
2.721.060,
30  

1,84% 

2.
3 

7.22 
TEJA 
FIBROCEMENTO N° 
6 

M2 30 
 $           

53.652  
 $              

1.609.560  

 $          
2.140.714,
80  

1,45% 

2.
4 

  TEJA DE BARRO M2 30 
 $           

90.160  
 $              

2.704.800  

 $          
3.597.384,
00  

2,43% 

2.
5 

  
CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA 
CAL. 22;DS=90 

ML 30 
 $           

80.375  
 $              

2.411.250  

 $          
3.206.962,
50  

2,17% 

2.
6 

16.4 

EXCAVACION 
MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 
H=0.0.2.0M 
(INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA 
MENOR DE 5KM) 

M3 2,4 
 $           

74.321  
 $                 

178.370  

 $             
237.232,63  

0,16% 

2.
7 

2.8 
ZAPATAS EN 
CONCRETO 
3500PSI 

M3 1,2 
 $         

812.044  
 $                 

974.453  

 $          
1.296.022,
22  

0,88% 

2.
8 

4.3 
COLUMNAS 
3500PSI 

M3 0,864 
 $      

1.133.42
2  

 $                 
979.277  

 $          
1.302.437,
89  

0,88% 

2.
9 

4.26 
VIGA AEREA 
3500PSI 

M3 0,6 
 $      

1.212.04
2  

 $                 
727.225  

 $             
967.209,52  

0,65% 

2.
10 

4.21 
ACERO FIGURADO 
60000PSI 

KG 211 
 $             

7.692  
 $              

1.623.012  

 $          
2.158.605,
96  

1,46% 

2.
11 

APU 

INSTALACION DE 
PUNTOS 
ELECTRICOS 
(Incluye 
tomacorriente, caja 
plastica, cable N°12 
X3, canaleta plastica 
1", chazo, tornillos, 
cinta aislante) 

UN
D 

35 
 $           

78.363  
 $              

2.742.703  

 $          
3.647.794,
86  

2,47% 

2.
12 

APU 

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE 
PANEL LED 
REDONDO DE 
SOBREPNER 
INCLUYE CABLE N° 
12 X 2,CINTA, 
CANALETA, 
TORNILLOS, 
CHAZOS 
PLASTICOS 

UN
D 

14 
 $           

80.832  
 $              

1.131.652  

 $          
1.505.097,
24  

1,02% 

              

 $     
147.855.39
5,65  100% 



 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE PRODUCTOS RELEVANTES 
 

MANTENIMIENTO DE 
CUBIERTA DE BARRO LA 
CUAL COMPRENDE 
LIMPIEZA, RETIRO DE 
MATERIAL VEGETAL Y 
RESIDUOS QUE SE 
ENCUENTREN EN ESTA, 
LAVADO DE TEJA, 
CAMBIO DE TEJAS EN 
MAL ESTADO, ELIMINAR 
HONGOS  Y FUMIGADA 
DE LA CUBIERTA   

 $                36.493.631,20  24,68% 24,68% 

4,52% 

VINILO SOBRE PAÑETE 2 
MANOS 

 $                18.496.044,00  12,51% 
37,19% 

PINTURA PARA FACHADA 
2 MANOS PRIMERA 
CALIDAD RESISTENTE A 
LA INTEMPERIE, 
HIDROREPELENTE, 
ANTIHONGOS, LAVABLE, 
INCLUYE RESANE CON 
ESTUCO PARA EXTERIOR 

 $                   9.507.195,45  6,43% 

43,62% 

CIELO RASO EN LAMINA 
DE FIBROCEMENTO 6MM 
(Incluye pintura vinilo tipo 
coraza para exterior 3 
manos, resane de juntas, 
estructura en omegas y 
viguetas) altura de trabajo 
mayor a 10mt 

 $                   6.918.627,79  4,68% 

48,30% 

ESMALTE SOBRE 
MADERA LLENA 

 $                   6.646.063,32  4,49% 
52,80% 

CIELO RASO PLANO 
DRYWALL (INCLUYE 
PINTURA) 

 $                   4.514.174,28  3,05% 
55,85% 

PINTURA PARA FACHADA 
2 MANOS PRIMERA 
CALIDAD RESISTENTE A 
LA INTEMPERIE, 
HIDROREPELENTE, 
ANTIHONGOS, LAVABLE, 
INCLUYE RESANE CON 
ESTUCO PARA EXTERIOR 
(LINEAL) 

 $                   4.234.483,01  2,86% 

58,71% 



 

 

 

CIELO RASO EN LAMINA 
DE FIBROCEMENTO 6MM 
(Incluye pintura vinilo tipo 
coraza para exterior 3 
manos, resane de juntas, 
estructura en omegas y 
viguetas) altura de trabajo 
mayor a 10mt (Lineal) 

 $                   4.151.176,79  2,81% 

61,52% 

RETIRO DE PUERTA 
EXISTENTE E 
INSTALACION PUERTA 
METALICA 
ARQUITECTONICA 
SIMILAR A LA 
EXISTENTES DE 
3.40X1.20M 

 $                   3.724.000,00  2,52% 

64,04% 

INSTALACION DE PUNTOS 
ELECTRICOS (Incluye 
tomacorriente, caja plastica, 
cable N°12 X3, canaleta 
plastica 1", chazo, tornillos, 
cinta aislante) 

 $                   3.647.794,86  2,47% 

66,51% 

TEJA DE BARRO  $                   3.597.384,00  2,43% 68,94% 

MURO DRYWALL DOBLE 
CARA 0.12M (Incluye vinilo 
3 manos) 

 $                   3.484.558,29  2,36% 
71,30% 

CANAL EN LAMINA 
GALVANIZADA CAL. 
22;DS=90 

 $                   3.206.962,50  2,17% 
73,47% 

ESTRUCTURA DE 
MADERA PARA TEJA DE 
BARRO incluye pintura de 
laestructura de madera. 

 $                   2.721.060,30  1,84% 

75,31% 

PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 
MURO 1:3, E=1.5CM 

 $                   2.313.721,20  1,56% 
76,87% 

ESMALTE SOBRE 
MADERA LINEAL  

 $                   2.222.520,44  1,50% 
78,37% 

ACERO FIGURADO 
60000PSI 

 $                   2.158.605,96  1,46% 
79,83% 

TEJA FIBROCEMENTO N° 
6 

 $                   2.140.714,80  1,45% 
81,28%   

VINILO SOBRE PAÑETE 2 
MANOS (Incluye resane con 
estuco) 

 $                   1.726.297,44  1,17% 
82,45%   

HOJA PUERTA 
ENTABLERADA MADECOR 
0.76-1.0M 

 $                   1.685.413,24  1,14% 
83,59%   



 

 

 

MALLA CON VENA  $                   1.583.281,88  1,07% 84,66%   

SUMINISTRO E 
INSTALACION DE PANEL 
LED REDONDO DE 
SOBREPNER INCLUYE 
CABLE N° 12 X 2,CINTA, 
CANALETA, TORNILLOS, 
CHAZOS PLASTICOS 

 $                   1.505.097,24  1,02% 

85,68%   

BALDOSA CERAMICA 
PISO PARED 30x60 
CALIDAD PRIMERA  

 $                   1.355.291,28  0,92% 
86,59%   

COLUMNAS 3500PSI  $                   1.302.437,89  0,88% 87,48%   

ZAPATAS EN CONCRETO 
3500PSI 

 $                   1.296.022,22  0,88% 
88,35%   

MURO DRYWALL DOBLE 
CARA 0.12M (incluye vinilo 
3 manos) (LINEAL) 

 $                   1.288.700,84  0,87% 
89,22%   

VINILO SOBRE PAÑETE 2 
MANOS (LINEAL) 

 $                   1.198.493,86  0,81% 
90,03%   

DEMOLICION PAÑETE 
MURO 

 $                   1.055.564,48  0,71% 
90,75%   

MARCO PUERTA Y 
ENCHAPE, TABLA CHAPA 
X0.20m 

 $                      996.723,28  0,67% 
91,42%   

VIGA AEREA 3500PSI  $                      967.209,52  0,65% 92,08%   

DEMOLICION CIELO RASO 
FALSO 

 $                      952.327,88  0,64% 
92,72%   

VINILO SOBRE PAÑETE 2 
MANOS  

 $                      924.802,20  0,63% 
93,35%   

PROTECCION  CON 
MALLA DE GALLINERO EN 
CUBIERTA COSTADO 
LATERAL Y BALCONES 

 $                      872.843,76  0,59% 

93,94%   

ESTUCO   $                      838.458,60  0,57% 94,50%   

DESMONTE DE 
CUBIERTAS (TEJA DE 
BARO) incluye retiro 
material existente que 
compone la cubierta 

 $                      753.750,90  0,51% 

95,01%   

ESMALTE SOBRE LAMINA 
LINEAL  

 $                      747.353,60  0,51% 
95,52%   

SUMINISTRO E 
INSTALCION E 
INSTALACION ORINAL DE 
LLAVE (INCLUYE 
GRIFERIA) 

 $                      737.512,93  0,50% 

96,02%   

ESMALTE SOBRE LAMINA 
LLENA 

 $                      687.691,34  0,47% 
96,48%   



 

 

 

SUMINISTRO E 
ISNTALACION SANITARIO 
TANQUE (INCLUYE 
GRIFERIA) 

 $                      563.703,21  0,38% 

96,86%   

LUMANARIA LED 60X60 
DE COLGAR 

 $                      558.600,00  0,38% 
97,24%   

LUMINARIA LED 60X60 DE 
EMPOTRAR 

 $                      558.600,00  0,38% 
97,62%   

PAÑETE 
IMPERMEABILIZADO 
MURO 1:3, E=1.5CM 
(LINEAL) 

 $                      551.338,20  0,37% 

97,99%   

BALDOSA CERAMICA 
PISO PARED 30x60 
CALIDAD PRIMERA 
(LINEAL) 

 $                      491.344,56  0,33% 

98,32%   

ESTUCO Y VINILO SOBRE 
PAÑETE 3 MANOS 

 $                      440.531,91  0,30% 
98,62%   

PAÑETE LISO MUROS 1:4, 
E=1.5CM 

 $                      335.650,77  0,23% 
98,85%   

SUMINISTRO E 
INSTALACION 
LAVAMANOS COLGAR 
(INCLUYE GRIFERIA) 

 $                      280.272,23  0,19% 

99,04%   

VINILO SOBRE PAÑETE 2 
MANOS (LINEAL) ( Incluye 
resane con estuco) 

 $                      248.444,00  0,17% 
99,21%   

EXCAVACION MANUAL EN 
MATERIAL COMUN 
H=0.0.2.0M (INCLUYE 
RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA MENOR 
DE 5KM) 

 $                      237.232,63  0,16% 

99,37%   

PAÑETE LISO MUROS 1:4, 
E=1.5CM (LINEAL) 

 $                      164.377,36  0,11% 
99,48%   

SALIDA SANITARIA PVC-
S/PARAL 2" 

 $                      145.114,97  0,10% 
99,58%   

DEMOLICION ENCHAPE 
MURO  

 $                      144.920,79  0,10% 
99,67%   

PUNTO HIDRAULICO PVC-
P/PARAL 1/2" 

 $                      138.769,54  0,09% 
99,77%   

DEMOLICION PLACA PISO 
0.10M 

 $                      102.032,28  0,07% 
99,84%   

DESMONTE APARATOS 
SANITARIOS 

 $                        93.421,86  0,06% 
99,90%   

ESTUCO Y VINILO SOBRE 
PAÑETE 3 MANOS 
(LINEAL) 

 $                        85.987,16  0,06% 
99,96%   



 

 

 

DEMOLICION BALDOSA 
DE PISO H=0.02M 

 $                        44.911,44  0,03% 
99,99%   

RETIRO DE SOBRANTES A 
UNA DISTANCIA DE 5KM 
(INCLUYE CARGUE) 

 $                        16.150,19  0,01% 
100,00%   

VALOR TOTAL   $              147.855.395,65        

 
 

 
 

 
 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  
 

N 

Bien 
naciona

l 
relevant

e 

Fecha de 
inscripci

ón 

Fecha 
de 

vigenci
a 

No. de 
partida 

arancelar
ia 

% de 
participaci

ón 

Puntaje 
individu

al de 
cada 
bien 

VINILO 
SOBRE 
PAÑETE 

N/A N/A N/A N/A 0 0 

PINTURA 
CALIDAD 
PRIMERA 

N/A N/A N/A N/A 0 0 

CIELO RAZO 
LAMINA 

N/A N/A N/A N/A 0 0 



 

 

 

FIBROCEMEN
TO 

 
 

 

7.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL 

 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con 
Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de 
los siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá 
presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción el Formato 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato 
Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados 
en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) 
los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de 
origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la 
información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía 
o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante 
de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación 
del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales 
cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este 
numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá 
diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el 
Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato 
Nacional. 



 

 

 

7.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a 
Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea 
un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más 
del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen 
colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante 
el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos 
otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal 
o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de 
juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) 
de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar 
adjudicatario del Proceso de Contratación. 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por 
promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe 
ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por 
incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a 
Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un 
extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 
4.3.1. del documento base ni por el regulado en este numeral.  
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
 

7.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (0.25puntos) 

 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional de conformidad con la previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para 
probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante 
relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. 
Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá 
cero (0) puntos por este criterio de evaluación.  



 

 

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 
participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

7.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (0.25 puntos) 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, 

los puntos por este concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica] 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 
acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento 
de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido 
para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el 
número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la 
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado, no se tendrá en cuenta 
para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor 
de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez 
por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

8. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes 

reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para 

seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas 

en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 

definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del 

Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos 

documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso 

de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de 

la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los 

términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de 



 

 

 

la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la 

condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento 

en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe 

tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 

del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los 

requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha 

de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 

certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una 

medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la 

Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de 

protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, 

a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 

casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 

mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada 

una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el 

cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno 

de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores 

de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del 

literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización 

para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 

expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio 

de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias 

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en 



 

 

 

condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del 

Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos 

un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde 

el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y 

que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término 

de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación de 

personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez 

por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del 

presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la 

experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con 

el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución 

cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor 

proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. 

Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, 

según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias 

de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la 

cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el 

número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 

vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 

hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir 

de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a 

un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento 

de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del 

proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 

fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución 

de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 

los pagos realizados por el empleador.  



 

 

 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 

(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores 

vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de 

todos los integrantes del Proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 

vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 

desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley 

diligenciará el «Formato Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 

familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del 

juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la 

edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador 

que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados 

en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor 

porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la 

sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 

integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez 

por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o 

el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento, diligenciará el  

«Formato Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número 

de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas 

personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año 

contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a 

un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de 

constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 

se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 

originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 

con el certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en 

la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, 



 

 

 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 

2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el « Vinculación 

de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante 

el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de 

cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente 

podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la 

copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el 

trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 

Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 

sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del 

artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato Autorización para el tratamiento 

de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento 

de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 

reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la 

certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas 

respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la 

Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se 

encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que 

para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de 

identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 

obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato Participación mayoritaria de personas en 

proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual 

certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la 

composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas 

en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los 

certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de 

las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 



 

 

 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 

sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 

certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida 

por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor 

fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 

Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 

integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las 

personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 

previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 

criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 

condiciones de los siguientes literales: 

(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso 

de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de 

acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los 

criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica en 

la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en 

proceso de reincorporación o  

reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 

tenerlo, diligenciará el «Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», 

mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento 

(50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 

por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 

Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la 

sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación 

o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto 

en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

 (b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el 

veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  



 

 

 

 (c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios 

o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 

diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 

personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

 Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 

Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera 

previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento 

del criterio de desempate.  

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del 

parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño 

empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 

cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales 

para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la 

cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se 

presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de 

grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las 

cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación 

empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 

adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

 Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 

numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 

Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 



 

 

 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 

micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la 

copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente 

y en firme al momento de su presentación. 

 La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 

existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 

respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos 

integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que 

tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 

calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes 

Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 

mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 

1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 

estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, 

que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a 

Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, 

efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador 

público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas 

obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 

corresponda, diligenciará bajo la gravedad de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados 

a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el 

veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este 

siempre que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga 

una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, 

para lo cual se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, 

ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los 

términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 

%) de la experiencia acreditada en la oferta; y  



 

 

 

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 

representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 

Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 

«Formato– Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal 

de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con 

los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente 

por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto 

con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, 

se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de 

clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas 

o medianas. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 

Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 

certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 

requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. 

Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que 

dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes 

hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un 

número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de 

la lista le corresponda el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte 

entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su 

residuo y utilizarlo en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo 

sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 

Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 



 

 

 

empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 

factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional 

por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los 

criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 

1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 

información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres 

víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o 

reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 

gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 

relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o 

reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento 

puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o 

accionistas. 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende 

por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la 

experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (SMMLV).  

9. SOPORTE PARA TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 

de 2015, resulta importante tipificar, estimar y distribuir aquellos riesgos que pueden afectar 

las prestaciones económicas del contrato a celebrar.  

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros 

o aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los 

contratantes son razonablemente previsibles, y que en el evento de materializarse, pueden 

generar daños y perjuicios a una de las partes o ambas, presentándose desequilibrio 

económico de la ecuación contractual. Se considera que los factores que permitirán 

soportar la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 

afectar el equilibrio económico del contrato son los que se encuentran establecidos en el 

presente estudio previo. 

RIESGOS PREVISIBLES 
ANÁLISIS DE RIESGOS 

 



 

 

 

En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la 
carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de 
salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la finalidad de las partes en la 
contratación.  
 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica 
y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han 
tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las 
categorías  descritas en el CONPES 3714 de diciembre 1 de 2011, los acules se anotan a 
continuación, con una descripción enunciativa de eventos propios de cada categoría, sin 
perjuicio de haber considerado otros eventos, que correspondan a dichas categorías: 
RIESGOS ECONÓMICOS 
 
Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 
los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
 
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecución de actividades en cuya 

estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el 

comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una incidencia 

crítica. Así mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestación de servicios, donde 

no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento o especulación 

dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá de la posibilidad de 

previsión del mismo. 

RIESGOS FINANCIEROS 
 
Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o 
riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
 
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector 
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace 
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, 
tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. 
 
RIESGOS OPERACIONALES 
 
Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. 
 
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto 

para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando los 

contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por circunstancias 

no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no obtención 

del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, 

procedimientos 

 



 

 

 

RIESGOS TECNOLÓGICOS 
 
Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 
advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica. 
 

RIESGOS AMBIENTALES 
 
Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de 
manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución 
de las tasas retributivas y de uso del agua. Por ejemplo, cuando durante la ejecución del 
contrato se configuren pasivos ambientales causados por mala gestión de la licencia 
ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el costo de las obligaciones ambientales resulte 
superior al estimado no siendo imputables a las partes. 
 
RIESGOS REGULATORIOS 
 
Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, afecten el 
equilibrio contractual. 
 
Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 
especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento 
territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS 
 
Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean 
probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y 
cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
 
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, el 
Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas, 
actos terroristas, etc. Para la determinación de su previsibilidad, la entidad podrá acudir a 
las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes 
oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN SOCIAL, etc.) 
 
RIESGOS DE LA NATURALEZA 
 
Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que 
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de 
las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las 
autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o 
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc.). 
 
Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan 
tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 
 



 

 

 

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
De acuerdo con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación, publicado en la página web de Colombia Compra Eficiente, la evaluación y 
clasificación del riesgo debe ser determinada mediante la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto del evento. 
 
CATEGORÍA DEL RIESGO 
 
Se valora la categoría del riesgo en función de la probabilidad de ocurrencia del mismo. 
 

 CATEGORÍA VALORACIÓN 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 

Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2 

Posible (Puede ocurrir en cualquier momento 

futuro) 3 

Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre en la mayoría de 

circunstancias) 5 

 

IMPACTO DEL RIESGO 
 
Se valora en función de (i) la calificación cualitativa del riesgo, y (ii) la calificación monetaria 
del riesgo. 
 

 

CALIFICACIÓ

N 

CUALITATIVA 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato de 

manera 

intrascendente 

Dificulta la 

ejecución 

del 

contrato de 

manera 

baja. 

Afecta la 

ejecución 

del contrato 

sin alterar el 

beneficio 

para las 

partes 

Obstruye la 

ejecución del 

contrato 

sustancialment

e, pero aun así 

permite la 

consecución del 

objeto 

contractual. 

Perturba la 

ejecución del 

contrato de 

manera grave, 

imposibilitando 

la consecución 

del objeto 

contractual. 

CALIFICACIÓ

N 

MONETARIA 

Los sobrecostos 

no representan 

más del (1%) del 

valor del contrato 

Los 

sobrecosto

s no 

representa

n más del 

(5%) del 

valor del 

contrato 

Genera un 

impacto 

sobre el 

valor del 

contrato 

entre el (5%) 

y el (15%) 

Incrementa el 

calor del 

contrato entre el 

(15%) y el 

(30%) 

Impacta sobre el 

valor del contrato 

en más del 30% 

C
A

T
E

G

O
R

ÍA
 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 INSIGNIFICANT

E 
MENOR 

MODERAD

O 
MAYOR 

CATASTRÓFIC

O 



 

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener 
la valoración total del Riesgo. 
 

 

CALIFICACIÓ
N 
CUALITATIV
A 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 

Dificulta la 
ejecución 
del 
contrato 
de 
manera 
baja. 

Afecta la 
ejecución 
del contrato 
sin alterar el 
beneficio 
para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialment
e. 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave. 

 

CALIFICACIÓ
N 
MONETARIA 

Sobrecosto 
(1%) 

Sobrecost
o (5%) 

Sobrecosto 
entre el 
(5%) y el 
(15%) 

Sobrecosto 
entre el (15%) y 
el (30%) 

Sobrecosto 
mayor  al (30%) 

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

INSIGNIFICAN
TE 

MENOR 
MODERAD
O 

MAYOR 
CATASTRÓFIC
O 

 

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 Raro  1 2 3 4 5 6 

improbabl
e  

2 3 4 5 6 7 

Posible 3 4 5 6 7 8 

Probable  4 5 6 7 8 9 

Casi cierto  5 6 7 8 9 10 

 

CATEGORÍA DEL RIESGO 
 
Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno 
de ellos: 
 

VALORACIÓN CATEGORÍA 

8, 9 y 10 
Riesgo 
Extremo 

6, 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 

2, 3 y 4 Riesgo bajo 

 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE RIESGOS 
 
A partir del análisis de riesgos realizado por la entidad para la estructuración del presente 
proceso de contratación, se pudo obtener la siguiente categorización y asignación de 
riesgos que será aplicable al contrato que resultare de la adjudicación de la Licitación 
Publica en curso. 

N
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L
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E
 

F
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N
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E
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T

A
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A
 

T
IP
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DESCRIPCION 
DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
O

T
A

L
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

A
S

IG
N

A
C

IÓ
N

 

1 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Las condiciones 
técnicas previstas 
por el MUNICIPIO 
para la ejecución del 
contrato, como valor 
y plazo no son 
suficientes para la 
correcta ejecución 
del contrato. 

Modificaciones 
presupuestales y 
prórrogas al 
contrato suscrito. 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
O

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Declaratoria de 
Desierta del 
Proceso 

2 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Cuando durante el 
desarrollo del 
proceso de 
selección deba 
revocarse el mismo 
por no ser 
conveniente su 
adjudicación. 

Revocatoria del 
Proceso de 
selección 

1 1 2 

B
A

J
O

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

3 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

S
E

L
E

C
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

Cuando por motivos 
que impidan la 
selección del 
contratista, por no 
cumplir los 
oferentes con los 
requerimientos 
establecidos en el 
pliego de 
condiciones. 

Declaratoria de 
Desierta 

2 1 3 

B
A

J
O

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

4 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
I

O
N

 
O

P
E

R
A

C
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N
A

L
 

No firmarse el 
contrato por el 
hecho de sobrevenir 
inhabilidades o 
incompatibilidades 
del contratista 

Selección de 
nuevo contratista 

1 1 2 

B
A

J
O

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

5 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

C
O

N
T

R
A

T
A

C
I

O
N

 
O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 

El contratista no 
presente o presente 
tardíamente las 
garantías 
requeridas en el 
contrato 

Requerir al 
contratista por 
incumplimiento de 
las obligaciones 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T

A
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DESCRIPCION 
DEL RIESGO 

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
O

T
A

L
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

A
S

IG
N

A
C

IÓ
N

 

6 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 Fluctuación de los 
precios de los 
insumos, 
desabastecimientos 
y especulación de 
precios. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T

A
 

7 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

S
O

C
IA

L
 

O
 

P
O

L
IT

IC
O

 

Paros, huelgas, 
actos terroristas, y 
hechos similares 
que tengan impacto 
en la ejecución del 
contrato. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato 

2 2 4 

B
A

J
O

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 
E

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

8 

G
E

N
E

R
A

L
 

IN
T

E
R

N
A

 
O

 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 Suspensiones y/o 
prórrogas del plazo 
de ejecución 
contractual, por 
causas no 
imputables al 
contratista. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 

3 2 5 

M
E

D
IO

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Y
/O

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

9 

G
E

N
E

R
A

L
 

E
X

T
E

R
N

A
 

E
J
E

C
U

C
IO

N
 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Dificultad para 
conseguir recursos 
financieros 
necesarios para 
lograr el objetivo del 
contrato, así como 
el valor adicional 
que representen 
plazos, tasas, 
garantías, 
contragarantías, 
refinanciaciones, 
causados con 
ocasión de los 
mismos. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato 

2 2 4 
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D
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A
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A

T
U
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A

L
E

Z
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 Inundaciones, 
lluvias, 
desabastecimiento 
de agua potable, 
entre otros 
desastres naturales 
que tengan impacto 
en la ejecución del 
contrato. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 

3 2 5 
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Costo adicional 
representado en la 
ejecución de las 
obligaciones 
ambientales a que 
haya lugar, 
conforme la 
naturaleza de las 
actividades a 
desarrollar. 

Posible variación 
del valor del 
contrato 

1 2 3 
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Fallos en las 
telecomunicaciones, 
suspensión de 
servicios públicos, 
advenimiento de 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares que 
deben ser tenidos 
en cuenta para la 
ejecución del 
contrato, y que 
tengan impacto 
directo con la debida 
ejecución del 
contrato. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 

2 2 4 
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O
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T
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A
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Demoras en la 
entrega de 
información por 
parte del cliente o un 
tercero o Actos de 
entidades 
administrativas que 
generan 
inoportunidad en el 
cumplimiento del 
contrato 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 

2 4 6 
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T
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O
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T
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A
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T
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Posible riesgo sobre 
el hecho de 
sobrevenir 
inhabilidades o 
incompatibilidades 
del contratista 

Terminación del 
contrato 

1 4 5 
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E
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U
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Cuando el 
contratista incumpla 
las obligaciones 
suscritas en el 
contrato 

Imposición de 
multas y 
sanciones 

3 3 6 
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Cambios en la 
normativa que 
modifique o 
imponga nuevas 
obligaciones al 
contratista 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato y posible 
variación del valor 
del mismo 
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Retrasos en la 
liquidación del 
contrato por no 
existir mutuo 
acuerdo entre las 
partes 

Liquidación 
unilateral o 
solicitud de 
liquidación judicial 
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Modificación del 
régimen impositivo 
luego de celebrado 
el contrato. 

Dificultades en la 
ejecución del 
contrato, probable 
variación del 
mismo 

3 1 4 
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Variación de los 
precios del 
mercado; Precio fijo 
sin reajuste. No se 
cancelarán 
reajustes luego el 
contratista asume 
los cambios en el 
mercado y no 
reclamará ni 
pretenderá 
reajustes, así 
mismo, asume el 
riesgo de pago por 
unidad de medida y 
precio unitario. 

Incremento en el 
costo de las 
actividades de 
construcción 
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 Geológicos: El 
contratista conocerá 
en visita de obra el 
terreno y no 
realizará 
reclamaciones por 
condiciones del 

Incremento en el 
costo de las 
actividades de 
construcción 

2 4 6 
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suelo, ni 
accesibilidad del 
lugar, tampoco por 
desplazamientos. 
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Pagos Por Avance 
De Obra: el 
proponente 
seleccionado 
deberá asumir la 
totalidad de los 
costos de la 
ejecución del 
contrato y se 
someterá a los 
trámites y requisitos 
para el pago 
definitivo, de 
acuerdo con la 
fuente de 
financiación del 
presente proceso 

Demoras en los 
pagos de las 
actas de avance 
parcial  
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No se otorgará 
anticipo, razón por 
la cual el contratista 
debe aprovisionar 
los recursos para 
asegurar el inicio y 
ejecución del 
proyecto en un 
ciento por ciento, de 
otra parte el 
contratista debe 
contar con los 
recursos suficientes 
para cancelar los 
impuestos que se 
causan a la 
suscripción del 
contrato. 
 
Por último el riesgo 
de la utilidad debe 
ser asumido por el 
contratista por lo 

Demoras en el 
inicio de los 
servicios , 
prórrogas en 
tiempo. 

3 3 6 
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que DEBE 
CALCULAR la 
utilidad, pues no se 
aceptan 
reclamaciones 
sobre el particular. 

 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del contratista, 
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el 
Municipio no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar 
o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 
reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA. 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo, el 
Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a 
este Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que 
expresamente se ha determinado lo contrario. 
 
 
 
En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que  se listan a 
continuación de manera general, además de aquellos que se desprendan de la matriz de 
riesgos, otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o 
que se deriven de la naturaleza de este Contrato.  
 
Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno 
de los riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- el MUNICIPIO no hará 
reconocimiento alguno, ni se entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que 
permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 
salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el 
presente Contrato. 



 

 

 

 
1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de 

mercado de los insumos y la fluctuación del dólar en las cantidades de maquinaria 
necesarios para ejecutar en los términos de este. 

 
2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de 

cambio y de la evolución de la devaluación real observada frente a la estimada 
inicialmente por el Contratista. 

 

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteración de las condiciones de 
financiación diferentes a los Pagos concernientes al MUNICIPIO, como consecuencia 
de la variación en las variables del mercado, toda vez que es una obligación contractual 
del Contratista viabilizar y obtener mecanismos para complementar el esquema de 
financiación conjuntamente con los recursos del MUNICIPIO para la ejecución del 
Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena libertad de establecer con los 
Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de mutuo –o cualquier otro 
mecanismo de financiación- necesario para el desarrollo del Proyecto, y no existirán 
cubrimientos o compensaciones de parte del MUNICIPIO, como consecuencia de la 
variación supuesta o real entre cualquier estimación inicial de las condiciones de 
financiación frente a las realmente obtenidas. 

 

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera daños, perjuicios o pérdidas de los 
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del MUNICIPIO, sin perjuicio 
de su facultad de exigir a terceros diferentes del MUNICIPIO la reparación o 
indemnización de los daños y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya 
lugar. 

 
5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones 

económicas y financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por 
parte del Contratista y consecuentemente, están diseñados para restablecer y mantener 
la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 

 
6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los 

componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las 
obligaciones del Contratista necesarias para la cabal ejecución de los Contratos, 
relacionadas entre otras, con el suministro de maquinaria. 

 
De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, 

basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el 

Municipio no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar 

o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que 

dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO 
 
A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el MUNICIPIO asume, única y 
exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuación, además 



 

 

 

de aquellos que de manera expresa y clara se desprendan de otras cláusulas o 
estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz de Riesgos.  
 
En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligación de 
pagar una suma de dinero al Contratista, se entenderá que tal suma de dinero será 
cancelada en los términos establecidos en las cláusulas aplicables: 
 

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de daño emergente del 
Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los 
términos del Contrato y la legislación existente. 

 
2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del 

contrato y que sean aplicables al proyecto. 
 
Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislación Tributaria, de 
tal manera que el MUNICIPIO asumirá los efectos derivados de la variación de las tarifas 
impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, 
y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al 
momento de la presentación de la Propuesta 
 

10. ANALISIS DE GARANTIA 

10.1.  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta.  
 
Las características de las garantías son las siguientes:  

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 

una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 

Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 

eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 

2015. 

Vigencia 
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 

contratación.  

Valor 

asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

  



 

 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 

nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 

de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 

todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y 

porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 

los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía 
de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera 
que el proponente no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so 
pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 

10.2.  GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
10.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar 

la garantía de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. 

Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en 
una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

 Correspondiente 
al 20% del valor 
total del contrato.   



 

 

 

Característica Condición 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales del personal que 
el contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del 
contrato y tres 
(3) años más. 

Correspondiente 
al 20% del valor 
total del contrato.   

Estabilidad y calidad de 
las obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir 
de la suscripción 
del acta de 
recibo definitivo 
de la obra. 
 

Correspondiente 
al 30% del valor 
final de las obras. 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 

por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en 

los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 



 

 

 

parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
10.2.2.  ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) años contados a partir 
de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 

respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 

entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 

el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 

de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 

razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras 

o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 

contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles 

siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
10.2.3.  GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Chocontá identificado con NIT 899999357-3 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista 
sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 



 

 

 

Característica Condición 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Municipio de Chocontá identificado con NIT 
899999357-3 

Amparos 

 
Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual 
debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 
3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por 
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual. 

 

11. ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

 
El presente proceso de contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales: 
 
 



 

 

 

 
 
 
En consecuencia, las Ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de 
Contratación, serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendrán derecho 
al puntaje para estimular la industria nacional de que trata el presente documento. 
 
Con este estudio de conveniencia, queda evidenciada la existencia de un requerimiento, de 
donde resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratación 
tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha de la entidad y el 
cumplimiento efectivo de sus fines. 
 
 
 
 
 
 

ING. ALVARO PEDREROS CASALLAS 

Secretaria de Obras Públicas 
 
Elaboró: Ing. Cesar Castañeda Apoyo secretaría de obras publicas  
Reviso y Aprobó: Ing. Álvaro Pedreros Casallas– secretario de Obras Públicas 
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