SECRETARIA GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 202502333

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCION
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ATL

IDENTIFICACION: 901.975.048-5

Entre los suscritos, PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO, identificado con la cédula de ciudadania
No. 72.171.489 de Barranquilla con domicilio en la ciudad de Barranquilla, quien obra en nombre y
representacion del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en su condicién de Secretario General,
posesionado mediante Acta de Posesion No 019966 del 03 de enero de 2024 y facultado para
celebrar contratos y convenios conforme lo establece el Decreto Departamental 000021 de 2020,
modificado parcialmente por el Decreto No. 000391 de 2024, quien en adelante se denominara EL
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO o LA ENTIDAD por una parte; y, por la otra, JOHN
DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadania
No. 79.956.360 de Bogota D.C., en calidad de representante del CONSORCIO VIAL ATL',
identificado con NIT No. 901.975.048-5, en adelante EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

.  Que mediante Resolucion No. 00839 del 18 de junio de 2025 , la Entidad abrié el Proceso
de Contratacion numero LP 0007-2025.

Il Que mediante Resoluciéon No. 01011 del 21 de julio de 2025, la Entidad adjudico el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,
el Cddigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las
siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

1 CONSORCIO VIAL ATL integrado por: CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO SAS, identificado con
NIT 802.005.436-1 con 70% de participacion; CONSTRUCCIONES E INVERSIONES H&F SAS , identificado con
NIT 900.838.568-3 con 10% de participacion; URIEL DELGADO HERNANDEZ, identificado con cédula
No. 79.344.167 con 20% de participacion.
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CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es el MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O
RECONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No. LP-0007-
2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefalé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacion de su propuesta.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2025, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA
Y TRES CENTAVOS M(L ($ 20.490.134.235,43) equivalentes a 14.394, 19 SMLMV para el afio de
suscripcion del contrato (2025), incluido AIU y todos los impuestos a que haya lugar, asi como todos
los costos directos, indirectos y demas tributos que se generen con ocasién a la celebracion del
contrato. PARAGRAFO PRIMERO. El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea
por exceso o por defecto, sila suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase
el valor total establecido en el presente Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. El presente contrato
establece un valor y un plazo estimado. Sin embargo, debido a la naturaleza de las actividades objeto
de contratacién y a la variabilidad de los puntos a intervenir en la red vial del Departamento del

Gobernacioén del Departamento del Atlantico - www.atlantico.gov.co - Conmutador 3307000


http://www.atlantico.gov.co/

SECRETARIA GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 202502333

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCION
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ATL

IDENTIFICACION: 901.975.048-5

Atlantico, el valor final a pagar por concepto de cantidades de obra puede variar, conforme a las
mediciones y actas de obra que se generen durante la ejecucién. En consecuencia, este contrato se
configura como uno de naturaleza determinable en el tiempo, en los términos que definen los
contratos con prestaciones variables, en los cuales el valor definitivo solo puede establecerse con
base en la ejecucion real. PARAGRAFO TERCERO. Que el H. Consejo de Estado?, sostuvo: “As,
como se ha expuesto, bien es sabido que en los contratos en donde se conviene la
remuneracion por el sistema de precios unitarios, lo que se acuerda por las partes es "el precio
por unidades o cantidades de obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de
multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio de cada una de ellas, dentro de los
limites que el mismo convenio fije", de manera tal que el valor total del contrato no es
determinado sino determinable tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado,
Seccion Tercera, bajo el supuesto, igualmente, de que el contrato de obra publica es un contrato
de resultados y no de medios. El valor del contrato que se sefala en su texto, es apenas
estimativo del costo total, pero debera ser cambiado a medida que se establezcan las reales
cantidades de obra ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual”.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLAUSULA 7.APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetarda a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado disponibilidad Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad
presupuestal presupuestal presupuestal
202501547 11/06/2025 $21.903.938.600

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

La Entidad cancelara al Contratista el valor del contrato asi: i.-) Pagos parciales contra acta de obra
hasta un maximo acumulado del NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato; ii.-) El dltimo
pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, previa suscripcion del acta

2 Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejera Ponente Dra. Susana Montes de Echeverria
través de Concepto 1439 de julio 18 de 2002,
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de recibo final a satisfaccion. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista debera suscribir Actas
Mensuales de Obra, que deberan ser debidamente aprobadas por el interventor del Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO. La totalidad de la documentacién requerida debera ser presentada por
el contratista al interventor del contrato, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la fecha de
corte. PARAGRAFO TERCERO: El contratista debera liquidar y pagar previa presentacion de cada
factura, el importe de las estampillas en la Secretaria de Hacienda o en las entidades con las que el
Departamento tenga convenio de recaudo. La tarifa de las estampillas, se aplicara sobre el valor total
de cada factura. Lo anterior, de conformidad a lo sefialado en los articulos 147 y siguientes del
Decreto Ordenanzal 487 de 2024 “Por medio del cual se compilan y reenumeran las normas
tributarias del Departamento del Atlantico”. PARAGRAFO CUARTO. En forma previa a la
autorizacion de cada pago el Contratista debera acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud, riesgos profesionales,
pensiones, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en cuenta lo sefialado en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO QUINTO. La
entidad no se responsabilizara por la demora en el pago al Contratista, cuando ella fuere provocada
por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el tramite de las facturas y
no se ajuste a cualquiera de las condiciones del contrato. PARAGRAFO SEXTO. Dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes al recibo de las actas, las mismas seran firmadas o se devolveran con
el respectivo concepto. Una vez aceptadas a satisfaccion por el interventor del contrato, el pago
sera realizado dentro de los NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS siguientes a la fecha de
radicacion de la respectiva factura. PARAGRAFO SEPTIMO. La Entidad hara las retenciones a que
haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
PARAGRAFO OCTAVO. FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS. En aras de mantener la
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, segun el caso, si dicha
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado ni a su contratante, las
partes adoptaran en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para
tal efecto, las partes celebraran los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantia, condiciones, forma
de pago de gastos adicionales y demas acuerdos a que haya lugar. Previamente a la celebracion de
dichos acuerdos debera realizarse un estudio de mercado por las partes que soporte los acuerdos
alcanzados. Lo anterior solo aplica para los items relacionados a continuacion, los que, por la
coyuntura econémica y de comercio exterior, se pueden catalogar como altamente volatiles
considerando a su comportamiento durante el transcurso del 2026 de ser el caso. Lo anterior se hara
procedente en la medida que el contratista requiera a la entidad contratante sobre la necesidad de
aplicacion de dicha formula, por situaciones relativas a desequilibrio econémico, toda vez que debera
cumplir con el siguiente procedimiento.

PROCEDIMIENTO DE REAJUSTE:

El contratista de obra se compromete a entregar a la interventoria antes de los cinco (5) primeros
dias calendario del mes, un informe conciliado independiente al informe mensual certificando las
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actividades y cantidades ejecutadas y adquiridas con corte mes a mes, de acuerdo con el plan de
compras y cronograma de inversién propuestos por el contratista.

El reajuste solo aplica para los items contratados cuyos insumos principales sean:

1) Mezcla densa en caliente MDC-19

2) Concreto resistencia 21 MPa

3) Material para sello de fisuras, grietas y juntas en pavimento asfaltico; compuesto por asfalto
modificado con polimeros elastoméricos, que cumpla la norma ASTM D6690 y ASTM D5329.

4) Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

Nota: El item no sera objeto de reajuste si la diferencia de precio del insumo respectivo entre el
momento de ser adquirido por el contratista de acuerdo con el estudio de mercado es del 20%, por
encima o debajo respecto del precio oficial contratado.

El procedimiento de reajuste sera basado en el Anexo 11 del INDICE DE COSTOS DE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES (ICOCIV) del DANE, denominado - Variacion y contribucion
mensual, afio corrido y anual por subclases CPC V 2.0 A.C. e insumo: el cual es “Es un instrumento
estadistico que permite conocer el cambio porcentual promedio de los precios de los principales
insumos requeridos para la construccion de carreteras y puentes, en un periodo de estudio”, este se
puede consultar en la pagina web del DANE.

o b
Pa = Pi * ()
1Y)

Donde,

Pa: Precio Insumo APU del ajustado por condiciones de mercado

Pi: Precio Insumo APU del propuesto por el contratista proceso de seleccion
i,: Indices del mes anterior a la firma del acta

i,: Indice del mes anterior a la fecha de publicacion del proceso de seleccion.

El ajuste al precio unitario se realizara unicamente sobre los items respectivos cuyos insumos
principales hayan presentado la variacion mencionada, y se debera recalcular el precio de APU
teniendo como base el insumo del APU del presupuesto ofertado, manteniéndose la variacion
propuesta por el contratista. El ajuste al precio unitario del item debera incorporase mediante Acta
de Acuerdo de Precio, suscrita por las partes y deberd acompafar el Acta de Recibo Parcial
correspondiente del periodo.
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“Actas de ajuste de precios”, las cuales seran independientes de las “Actas de pago” y deberan estar
suscritas por las partes. Si por alguna razon los indices de las formulas de ajuste no se obtienen
oportunamente, las actas se ajustaran con “indices provisionales”, los cuales seran suministrados
mensualmente por EL DEPARTAMENTO de acuerdo con las publicaciones que de ellos haga el
DANE, y cuando se obtengan los “indices definitivos”, se haran los ajustes del valor del costo directo
de cada item que hacen parte de las actas definitivas en concordancia con el cumplimiento que del
programa de trabajo e inversion presente EL CONTRATISTA al momento de la liquidacion de los
ajustes provisionales calculados. EL CONTRATISTA puede aceptar la liquidacion de los ajustes con
los indices provisionales, so pena de reajuste en caso de que los indices definitivos resulten menores
al resultado obtenido con indice provisional, renunciando a cualquier reclamacion posterior por este
concepto.

Es importante sefialar que los reajustes a los precios se aplicaran a partir de la siguiente vigencia de
la fecha de estructuracion del proceso, esto es, para los costos directos de las actas de obra
mensuales por concepto de la obra ejecutada y recibida a satisfaccion a partir del afio 2026, es decir,
los precios de las actividades ejecutadas durante la vigencia del 2025 no seran objeto de reajuste.

Link de indices del DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-costos-de-laconstruccion-de-obras-civiles-icociv/indice-de-costos-de-la-
construccion-de-obras-civiles-icocivinformacion-historica

CLAUSULA 9.OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso , durante la
ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dara conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situaciéon que impliqgue una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de
indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales,
SOCios 0 accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los tres (3) dias habiles siguientes a
la suscripcion del contrato.

El contratista, previo al inicio de ejecucién de las obras, en conjunto con el interventor de la obra,
establecera los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.

El contratista se compromete a realizar durante la ejecucion del contrato las siguientes
actividades: i.-) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental
adicional a los establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o
demas instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental; ii.-) Garantizar que,
durante la ejecucion de la obra, el personal que vincule el contratista cuentecon espacios y
programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos; iii.-) Realizar minimo
dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educacion alternativa en temas de
sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes
de Gestion Social, para lo cual se podra gestionar espacios de formacion a través de entidades
como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través
de organizaciones no gubernamentales, entre otras; iv.-) Presentar un programa de uso o ahorro
eficiente de agua, en caso de que la entidad contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua — PUEAA, el contratista se compromete a incluir acciones adicionales a las
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19.

20.

21.

establecidas en dicho plan; v.-) Establecer programas al interior del proyecto que busquen
desincentivar el uso de plasticos de un solo uso, asi como incluir actividades en donde se vincule
a la comunidad en la gestion adecuada de residuos posconsumo; vi.-) Usar durante la ejecucion
de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de energia renovables,
eficientes y/o energias alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminacion LED, entre otras,
garantizando la adecuada utilizacion y disposicion de los recursos empleados; vii.-)Incluir por lo
menos cinco (5) bienes y/o servicios que cuenten con estandares ambientales y/o sellos
ambientales colombianos y/o en las normas técnicas ambientales colombianas y/o con criterios
de sostenibilidad en sus procesos.

El contratista declara y acepta que el disefio entregado por la entidad ha sido analizado
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra
contratada. En consecuencia, el contratista considera que el disefio entregado es idéneo y
adecuado para que sea la base para la ejecucién de la obra contratada por la entidad..
Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

Contratar como minimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra
con las capacidades que requiere la ejecucion de las inversiones y programas. Lo anterior de
conformidad a lo sefialado en el articulo 80 de la Ley 2294 de 2023 (cuando aplique).

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ejecutandolo oportuna
e idobneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones

2. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones escritas del interventor del contrato
o del Departamento del Atlantico.

3. Responder por escrito las observaciones y salvedades que el interventor haga respecto a
las actas de entregas parciales de obra.

4. Asistir alos comités de avance de obra para las cuales lo cite el Departamento del Atlantico,
o el interventor del contrato.

5. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de todo
el personal que ocupe en la ejecucién de la obra y mantenerse al dia en el pago de seguridad
social integral y obligaciones parafiscales.

6. Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del contrato, anexando todos sus soportes
y documentos necesarios para ello.

7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de que
haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecucién del contrato o con su
paralizacion.

8. Proyectar el acta de liquidacion del contrato para aprobacién del interventor.
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9. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

10. Contratar y obtener las garantias y seguros exigidos.

11. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la ley 80/93, la normatividad Distrital,
Departamental y Nacional vigente.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccidén que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracioén por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.

4. Contratar la interventiria.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o0 empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera el unico responsable por la ejecucion del presente contrato y esta obligado
a mantener indemne por cualquier concepto al DEPARTAMENTO, por todo tipo de reclamacion,
demanda o litigio que surjan como consecuencia directa o indirecta de hechos originados en la
ejecucion del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA sera el Unico responsable de
atender dichas situaciones, debiendo soportar técnica, juridica y econdmicamente la correspondiente
respuesta, contestacion de demanda, arreglo directo, conciliacién o proceso que se surta si fuere el
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caso. La obligacion de mantener indemne al DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el
DEPARTAMENTO, pueda ser requerido, demandado o reclamado. En todo caso, el
DEPARTAMENTO podra llamar en garantia al CONTRATISTA en los términos de los articulos 64 y
siguientes del Cédigo General del Proceso, en caso de presentarse cualquier accién, reclamacion o
demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el parrafo anterior. Por lo tanto, el
CONTRATISTA debera asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados,
viaticos, costos, gastos y expensas de cualquier naturaleza y en general, coordinar y ejercer una
defensa adecuada, aun frente a juicios, reclamaciones o quejas de cualquier indole.

CLAUSULA 15. MULTAS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas
y/o sanciones por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y
que se presenten dentro del curso de la ejecucién del contrato. El procedimiento de imposicion de la
multa y/o sancion, la tasacion de las mismas y la declaratoria de incumplimiento, se sujetara a lo
previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021
expedido por el Departamento del Atlantico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen
adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el
Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la pagina Web de la Entidad.
PARAGRAFO PRIMERO. El contratista manifiesta que es de su responsabilidad conocer y
descargar el manual de contratacion vigente a la firma del presente contrato y el decreto 154 por
medio del cual se definen las directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de
incumplimiento, aplicacién de multas y sanciones establecidas en los contratos celebrados por
Departamento del Atlantico y hacer efectiva la clausula penal pecuniaria; en ese sentido, se da por
entendido que con la firma del presente contrato, el contratista conoce y acepta lo consagrado en el
manual y decreto antes mencionado. PARAGRAFO SEGUNDO. Las multas son apremios al
Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civi. PARAGRAFO
TERCERO. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato. PARAGRAFO CUARTO. El pago en cualquier forma,
incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las
multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucion del contrato ni de las
demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. PARAGRAFO QUINTO. En caso
de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas. PARAGRAFO SEXTO. Para efectos de la imposicion de las multas el
Salario Minimo Diario o Mensual Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento
del contrato.
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CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial
de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, éste debera pagar al
DEPARTAMENTO, a titulo de clausula penal pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este valor puede ser compensado con los montos que el
DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasion de la ejecucion del presente contrato,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Cddigo Civil. El
procedimiento para declarar el incumplimiento para hacer efectiva la clausula penal, se sujetara a lo
previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 154 de 2021
expedido por el Departamento del Atlantico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen
adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el
Decreto 154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la pagina Web de la Entidad. El
cobro de la clausula penal pecuniaria no implica que el DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los
perjuicios adicionales que el incumplimiento del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén
cubiertos con el cobro de esta clausula, por lo cual, se podran iniciar las acciones judiciales que
correspondan en contra del CONTRATISTA. PARAGRAFO PRIMERO. Las partes acuerdan que la
aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra
exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios. PARAGRAFO SEGUNDO. En caso
de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia tnica de cumplimiento.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber:
Clase (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.
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Caracteristica Condicion
Asegurado/ DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificado con NIT 890.102.006-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Plazo del contrato y cuatro | 10% del valor del contrato
pago de las multas y la clausula penal | (4) meses mas.
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, prestaciones sociales | Plazo del contrato y tres (3)
legales e indemnizaciones laborales del | afios mas. 5% del valor del contrato
personal que el contratista haya de utilizar
en el territorio nacional para la ejecucion
del contrato
Dos (2) afios a partir de la
Calidad del servicio por los perjuicios | fecha de recibo final de las
derivados de la deficiente calidad del | actividades 20% del valor de las
servicio prestado. correspondientes a  los actividades.
capitulos de
Amparos, MANTENIMIENTO
vigencia y valores RUTINARIO y TRANSPORTE
asegurados DE MATERIALES.
Cinco (5) afios contados a
partir de la fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe a
satisfacciéon la obra, con las
excepciones (a) y (b).
Estabilidad y calidad de las obras (a) Dos (2)ar'msa partir de la o
ejecutadas entregadas a satisfaccién fecha de recibo dg las obras | 10% del valor del contrato
para Mezcla en Caliente para
Bacheo MDC-19
(b) Un (1) afio a partir de la
fecha de recibo de las obras.
Sello de Grietas en
Pavimento Asfaltico con
Ruteo
. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
Tomador se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
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Caracteristica Condicion

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos
los efectos seran los otorgantes de la misma.

. Numero y afio del contrato
Informacion . Objeto del contrato
necesaria dentro | e Firma del representante legal del contratista
de la pdliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adiciéon o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5)
ANOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras, salvo en los siguientes
Casos:

¢ Mezcla en caliente para bacheo MDC-19: garantia por dos (2) afios a partir de la fecha en
la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra.

o Sello de grietas en pavimento asfaltico con ruteo: garantia por un (1) afio afios a partir
de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfaccion la obra.

El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefale en la
comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva

y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
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responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las

reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1 y el Contratista

. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificaciéon y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor El cinco por ciento (5%) del valor del contrato
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO identificada con NIT 890.102.006-1.
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil

Amparos extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo

2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

. Numero y afio del contrato

Informacion . Objeto del contrato

necesaria dentrode | e Firma del representante legal del contratista
la pdliza . En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacion alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
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cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de CUATRO (4) MESES.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Departamento del
Atlantico, en las jurisdicciones de los municipios de Santa Lucia, Campo De La Cruz, Manati,
Candelaria, Sabanalarga, Repeldn, Piojo, Tubara, Juan De Acosta, Usiacuri, Baranoa, Galapa,
Polonuevo y Puerto Colombia, y el domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla (Atlantico).
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SECRETARIA GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 202502333

OBJETO: MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCION
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ATL

IDENTIFICACION: 901.975.048-5

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucién
del Contrato.

gD~

Proyecté: Gustavo Miranda / Abogado Externo Secretaria General
Proyect6: Mario Palomino/ Asesor Técnico Externo Secretaria General
Revis6: Rachid Nader Orfale / Secretario Juridico Departamento del Atlantico
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