DEL CAQUETÁ
NIT 800.091.594-4

Florencia, 10 /06/2025

CAQUETÁ

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la Gobernación del Caquetá

PRESUPUESTO

ITEM	BN/SS	ACTIVIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1.1	BN/SS	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1.1	BN/SS	Realizar Localización y replanteo	M2	1015	$ 4.984,20	$ 5.058.963,00
1.1.1.2	BN/SS	Realizar Cerramiento en tela verde	ML	102	$ 10.976,80	$ 1.119.939,00
1.1.1.3	BN/SS	Realizar Limpieza de fachada	M2	2230	$ 9.249,68	$ 20.626.791,00
1.1.2	BN/SS	REALIZAR DEMOLICION Y/O DESMONTE				
1.1.2.1	BN/SS	Realizar Desmonte de marcos y puertas.	UND	35,00	$ 25.454,00	$ 890.890,00
1.1.2.2	BN/SS	Realizar Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	3,00	$ 25.454,00	$ 76.362,00
1.1.2.3	BN/SS	Realizar Demolición de muro mampostería E=0,15m	M2	3,50	$ 21.211,00	$ 74.238,00
1.1.2.4	BN/SS	Realizar Desmonte de cielo raso existente	M2	1.015,00	$ 13.150,80	$ 13.348.062,00
1.1.2.5	BN/SS	Realizar Demolición de baldosa cerámica	M2	76,13	$ 16.970,20	$ 1.291.941,00
1.1.2.6	BN/SS	Realizar Desmonte o desinstalar de aires acondicionados existentes	UND	15,00	$ 85.625,80	$ 1.284.387,00
1.1.2.7	BN/SS	Realizar Desmonte de vidrio templado	M2	53,00	$ 22.770,80	$ 1.206.852,00
1.1.2.8	BN/SS	Realizar Desmonte y/o demolición de granito y adoquín	M2	167,00	$ 18.180,50	$ 3.036.143,00
1.1.2.9	BN/SS	Realizar Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M2	109,54	$ 13.357,50	$ 1.463.180,00
1 1.2.10	BN/SS	Realizar el Retiro de material cargue y descargue fuera de las Instalares, incluye transporte a escombrera	M3	18,00	$ 64.524,20	$ 1 161.435,00
1 1.2.11	BN/SS	Realizar Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M2	23,08	$ 17.087,20	$ 394.375,00
1 1.2.12	BN/SS	Plan de Manejo de Tránsito	UND	1,00	$ 24.924.700,00	$ 24.924.700,00
1.1.3	BN/SS	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS				
1 1.3.1	BN/SS	Realizar la Instalar de Caja de inspección en concreto reforzado de .80*.80 m	UND	1,00	$ 839.587,00	$ 839.587,00
1.1.3.2	BN/SS	Suministrar e instalar de tubería sanitaria de 4".	ML	26,00	$ 60.817,90	$ 1.581.265,00
1.1.3.3	BN/SS	Plan de Manejo Ambiental	UND	1,00	$ 31.370.000,00	$ 31.370.000,00
1.1.4	BN/SS	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA				
1.1.4.1	BN/SS	Suministrar e instalar de sanitario. Incluye: grifería y acople.	UND	3,00	$ 1.139.612,50	$ 3.418.837,00
1.1.4.2	BN/SS	Suministrar e instalar de lavamanos	UND	3,00	$ 790.497,20	$ 2.371.491,00

1.1.3	BN/SS	Realizar la Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	3,00	$	40.959,10	$ 122.877,00
1.1.5	**BN/SS**	**INSTALAR PISOS Y ENCHAPES**					
1.1.5.1	BN/SS	Realizar la Instalar de Enchape cerámica pared	M2	60,70	$	118.927,90	$ 7.218.923,00
1.1.5.2	BN/SS	Realizar la Instalar de Enchape cerámica antideslizante piso	M2	14,78	$	107.526,90	$ 1.589.562,00
1.1.5.3	BN/SS	Realizar el Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	1.327,00	$	47.802,30	$ 63.433.652,00
1.1.5.4	BN/SS	Realizar el Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido.	ML	205,00	$	15.072,20	$ 3.089.801,00
1.1.5.5	BN/SS	Suministrar e instalar de guardaescoba en porcelanato negro	ML	152,00	$	28.414,10	$ 4.318.943,00
1.1.5.6	BN/SS	Suministrar e instalar de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M2	180,00	$	176.953,40	$ 31.851.612,00
1.1.5.7	BN/SS	Suministrar e instalar de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M2	126,50	$	66.757,60	$ 8.444.837,00
1.1.6	**BN/SS**	**INSTALAR ESTUCO Y PINTURA**					
1.1.6.1	BN/SS	Realizar la Instalar de Pintura tipo 1 para muros interiores.	M2	584,00	$	22.217,00	$ 12.974.728,00
1.1.6.2	BN/SS	Realizar la Instalar de Estuco para muros.	M2	584,00	$	24.126,70	$ 14.089.992,00
1.1.6.3	BN/SS	Realizar la Instalar de Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M2	1.734,48	$	35.196,20	$ 61.047.104,00
1.1.6.4	BN/SS	Realizar la Instalar de Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: lijado y anticorrosivo.	M2	17,00	$	42.546,40	$ 723.291,00
1.1.7	**BN/SS**	**INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL**					
1.1.7.1	BN/SS	Realizar la Instalar de Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalar.	M2	1.015,00	$	108.036,50	$ 109.657.047,00
1.1.7.2	BN/SS	Realizar la Instalar de Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalar.	ML	462,00	$	73.945,30	$ 34.162.728,00
1.1.7.3	BN/SS	Realizar la Instalar de Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalar)	M2	202,57	$	136.617,00	$ 27.674.507,00
1.1.8	**BN/SS**	**INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS**					
1.1.8.1	BN/SS	Suministrar e instalar de puerta alas batientes de 0.85*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalar	UND	4,00	$	2.017.606,50	$ 8.070.426,00
1.1.8.2	BN/SS	Suministrar e instalar Puertas en vidrio templado 10 MM	M2	25,60	$	965.391,70	$ 24.714.027,00
1.1.8.3	BN/SS	Suministrar e instalar Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M2	9,24	$	768.012,70	$ 7.096.437,00
1.1.8.4	BN/SS	Suministrar e instalar División en vidrio templado 10 MM	M2	24,11	$	792.338,30	$ 19.103.276,00

1.1.8.5	BN/SS	Suministrar e instalar baranda en tubo de acero inox. 2" y 1/2" 3 hilos según diseño.	ML	11,00	$	551.029,70	$	6.061.327,00
1.1.8.6	BN/SS	Suministrar e instalar de puerta alas batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalar	UND	15,00	$	2.141.756,50	$	32.126.348,00
1.1.8.7	BN/SS	Suministrar e instalar de puerta alas batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalar	UND	6,00	$	2.271.626,50	$	13.629.759,00
1.1.9	**BN/SS**	**INSTALAR MANPOSTERIA, PAÑETE Y CONCRETOS**						
1.1.9.1	BN/SS	Realizar Instalar de Pañete 1:4	M2	5,26	$	38.255,10	$	201.222,00
1.1.9.2	BN/SS	Realizar Instalar de Relleno con material granular (Incluye compactación)	M3	34,00	$	189.358,00	$	6.438.172,00
1.1.9.3	BN/SS	Realizar Instalar de Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M3	8,38	$	1.309.107,80	$	10.970.323,00
1.1.9.4	BN/SS	Realizar Instalar de Vigas de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M3	5,48	$	1.295.305,70	$	7.098.275,00
1.1.9.5	BN/SS	Realizar Instalar de Pañete filos marcos puertas o ventanas	ML	94,45	$	17.531,80	$	1.655.879,00
1.1.9.6	BN/SS	Realizar Instalar de Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	381,80	$	9.139,00	$	3.489.270,00
1.1.9.7	BN/SS	Realizar Instalar de Excavacion manual	M3	41,44	$	53.587,30	$	2.220.658,00
1.1.10	**BN/SS**	**REALIZAR OBRAS ELÉCTRICAS**						
1.1.10.1	BN/SS	Suministrar e instalar de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	1,00	$	10.554.633,70	$	10.554.633,00
1.1.10.2	BN/SS	Suministrar e instalar de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	1,00	$	7.450.970,80	$	7.450.970,00
1.1.10.3	BN/SS	Suministrar e instalar de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breackers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	5,00	$	1.745.768,70	$	8.728.843,00
1.1.10.4	BN/SS	Suministrar e instalar de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio. Incluye: Un breacker industrial totalizador hasta 100A y breackers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	1,00	$	3.269.129,50	$	3.269.129,00
1.1.10.5	BN/SS	Suministrar e instalar de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador. Incluye: Un breacker industrial totalizador de hasta 50A y breackers enchufables de uno, dos y tres polos según diagrama general de tableros.	UND	4,00	$	1.664.817,70	$	6.659.270,00

1.1.10.6	BN/SS	Suministrar e instalar de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	655,68	$ 40.028,30	$ 26.258.558,00
1.1.10.7	BN/SS	Suministrar e instalar de salida tomacorriente monofásico 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No 12	UND	172,00	$ 340.220,40	$ 58.517.908,00
1.1.10.8	BN/SS	Suministrar e instalar salida para iluminación en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	389,00	$ 252.336,50	$ 98.158.898,00
1.1.10.9	BN/SS	Suministrar e instalar luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	344,00	$ 281.698,30	$ 96.904.215,00
1.1.10.10	BN/SS	Suministrar e instalar salida para control de iluminación por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12	UND	37,00	$ 246.053,60	$ 9.103.983,00
1.1.10.11	BN/SS	Suministrar e instalar luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80 Lm/w 50.000h L70	UND	20,00	$ 170.535,30	$ 3.410.706,00
1.1.10.12	BN/SS	Suministrar e instalar de Pantalla LED cabinet 96X80X12 cm. Cada cabinet compuesto por 15 paneles LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a, una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan los paneles desde las fuentes y correas de datos (Ribbon) para transmitir información entre paneles.	UND	58,00	$ 6.922.871,80	$ 401.526.564,00
1.1.10.13	BN/SS	Realizar Desmonte de aparatos de salidas eléctricas	UND	190,00	$ 14.890,20	$ 2.829.144,00
1.1.10.14	BN/SS	Suministrar e instalar unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o minisplit de 76000 BTU 127-220v	UND	8,00	$ 19.845.059,00	$ 158.760.472,00
1.1.10.15	BN/SS	Suministrar e instalar Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva	UND	15,00	$ 11.141.926,90	$ 167.128.903,00
1.1.10.16	BN/SS	Suministrar e instalar unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18.000 BTU. No incluye la unidad condensadora respectiva.	UND	12,00	$ 8.318.345,10	$ 99.820.141,00
1.1.10.17	BN/SS	Suministrar e instalar de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-1H	ML	796,00	$ 100.543,30	$ 80.032.466,00
1.1.10.18	BN/SS	Suministrar e instalar de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	172,00	$ 232.923,60	$ 40.062.859,00
1.1.10.19	BN/SS	Realizar la Instalar de iluminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50.000h L70 autonomía de 60 minutos	UND	25,00	$ 256.218,30	$ 6.405.457,00
1.1.10.20	BN/SS	Suministrar e instalar de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2 ,TD3, TD5, TD6, TDR2, TDR3 y TDR4 en cable de cobre	ML	208,00	$ 110.068,40	$ 22.894.227,00

		aislado HFFRLS , 3#8F+1#8N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/4".				
1 1.10.21	BN/SS	Suministrar e instalar Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado HFFRLS , 3#6F+1#6N+1#8T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1+1/2"	ML	49,00	$ 172.798,60	$ 8.467 131,00
1.1.10.22	BN/SS	Suministrar e instalar Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#1/0N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	36,77	$ 370.639,10	$ 13.628.399,00
1.1.10.23	BN/SS	Suministrar e instalar acometida parcial de TGD a TGC (A. A. condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EMT de 3"	ML	83,48	$ 719.953,00	$ 60.101.676,00
1.1.10.24	BN/SS	Suministrar e instalar acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general pisos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EMT de 3".	ML	30,00	$ 983.024,90	$ 29.490.747,00
1.1.10.25	BN/SS	Suministrar e instalar de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	1,00	$ 9.048.188,50	$ 9.048.188,00
1.1.10.26	BN/SS	Suministrar e instalar de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2 , UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto IMC SCH 40 de 1"	ML	100,00	$ 119.878,20	$ 11.987.825,00
1.1.10.27	BN/SS	Gestionar la certificación RETIE	UND	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
1.1.10.28	BN/SS	Gestionar la certificación RETILAP	UND	1,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
1.1.11	**BN/SS**	**INSTALAR ESTRUCTURA METALICA**				
1.1.11.1	BN/SS	Suministrar e Instalar Policarbonato alveolar para cubierta	M2	159,00	$ 171.847,00	$ 27.323.673,00
1.1.11.2	BN/SS	Suministrar e Instalar Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta flotante. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	87,00	$ 1.124.247,80	$ 97.809.558,00
1 1.11.3	BN/SS	Suministrar e Instalar Canal en lamina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	16,93	$ 153.640,50	$ 2.601.133,00
1 1 11.4	BN/SS	Suministrar e instalar de estructura metálica en acero ASTM-A572 Gr. 50 (incluye esquema de pintura)	KG	2179,64	$ 28.389,40	$ 61.878.671,00
1.1.11.5	BN/SS	Suministrar e instalar de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (Incluye esquema de pintura)	KG	3518,00	$ 28.411,50	$ 99.951.657,00
1.1.11.6	BN/SS	Suministrar e Instalar de Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pintura	ML	26,13	$ 305.562,40	$ 7.984.345,00

1.1.11.7	BN/SS	Suministrar e Instalar de Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	2,00	$ 4.233.505,90	$ 8.467.010,00
1.1.11.8	BN/SS	Suministrar e Instalar de Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	4,00	$ 138.310,90	$ 553.243,00
1.1.11.9	BN/SS	Suministrar e Instalar de Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	2,00	$ 212.162,60	$ 424.329,00
1.1.12	**BN/SS**	**REALIZAR INTENVENTORIA**				
1.1.12.1	BN/SS	Realizar la Interventoría	UND	1,00	$ 168.209.800,00	$ 168.209.800,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			**$**			**2.571.206.371,00**

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General

Proyectó: Edwar Alirrio Perez Peña
Revisó: Edwar Alirrio Perez Peña

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fecha de Impresión: ***01/Jul/2025 10:01 AM***

DEFINITIVA

Documento mediante el cual se aprueban la(s) fuente(s) y los recursos para la financiación de los proyectos de inversión pública registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública, que han sido priorizados por la entidad o actor competente. Para efectos de la aprobación de recursos para la financiación de un determinado proyecto de inversión y su programación en la PIIP se deberá cumplir con los procedimientos presupuestales propios de la fuente respectiva, conforme a la normativa aplicable. (Artículo 2.2.6.3.2. Decreto 1082 de 2015, actualizado por el Decreto 2104 de 2023)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá				
CÓDIGO BPIN	202500000027304	***HORIZONTE***	2025 - 2025	***ESTADO***	Viable con recursos solicitados
ENTIDAD RESPONSABLE	0618-Caquetá	***UNIDAD RESPONSABLE***	SECRETARIA DE HACIENDA	***SECTOR***	Gobierno Territorial
PROGRAMA	4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana		***VALOR TOTAL DEL PROYECTO***	$	$ 2.571.206.371,00
ALCANCE	Modernización integral de infraestructura del edificio central de la Gobernación del Caquetá, enfocada en intervenir espacios internos, fachada y plazoleta, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad y mejora de la imagen institucional. Proyecto desarrollado mediante construcción de infraestructura de soporte (1 unidad), que busca mejorar las condiciones físicas del edificio a través de obras de modernización y adecuación, con el objetivo primordial de optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía. Infraestructura de soporte construida, Número: 1, Caquetá.				

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total fuente	
Inversión	Departamentos	Territorial - Caquetá - Propios	Propios	$	$ 2.571.206.371,00

Vigencia	Valor solicitado	
2025	$	2.571.206.371,00
Total recursos solicitados por fuente de financiación	$	$ 2.571.206.371,00

REGIONALIZACIÓN

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

Producto 1.1 Infraestructura de soporte construida (Producto principal del proyecto)

Discriminación por fuente de financiación y localización

Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Total recursos regionalizados en esta fuente de financiación	$	2.571.206.371,00
Inversión	Departamentos	Territorial - Caquetá - Propios	Propios			

Localización		Vigencia		Valor solicitado
	Amazonas - Caquetá -	2025	$	2.571.206.371,00
Total recursos distribuidos por fuente de financiación y localización			$	2.571.206.371,00

FOCALIZACIÓN
En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados identificando el detalle por política transversal, para financiar cada uno de los productos focalización y ubicación del producto

OBSERVACIONES DE VIABILIDAD
SE PROCEDE A LA ASIGNACION DE USUARIOS INVOLUCRADOS POR PARTE DE PLANEACION Y PRESUPUESTO

VALIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	
¿Conforme al análisis de los recursos solicitados se da visto bueno para continuar con el proceso de programación presupuestal por vigencia conforme a las fuentes de financiación e información asociada al horizonte del proyecto?	Si

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Emitió	yovanni ortiz perez	SECRETARIA DE HACIENDA	
Elaboró	JULIE MAYERLY SANCHEZ SUTA	SECRETARIA DE GOBIERNO	Julie

Florencia, 10/06/025

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá

CRONOGRAMA

Actividad	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REALIZAR OBRAS PRELIMINARES							X	X	X	X	X	X
REALIZAR DEMOLICIÓN Y/O DESMONTE							X	X	X	X	X	X
INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS							X	X	X	X	X	X
INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA							X	X	X	X	X	X
INSTALAR PISOS Y ENCHAPES							X	X	X	X	X	X
INSTALAR ESTUCO Y PINTURA.							X	X	X	X	X	X
INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL.							X	X	X	X	X	X
INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS.							X	X	X	X	X	X
INSTALAR MANPOSTERIA, PAÑETE CONCRETOS							X	X	X	X	X	X
REALIZAR OBRAS ELÉCTRICAS							X	X	X	X	X	X
INSTALAR ESTRUCTURA METÁLICA							X	X	X	X	X	X
REALIZAR INTERVENTORIA							X	X	X	X	X	X

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General

Proyectó: Edwar Alirrio Perez Peña
Revisó: Edwar Alirrio Perez Peña

BPIN. 2025000000027304

	Republica de Colombia	BANCO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS	*Código: en aprobación*	CAQUETÁ
	Gobernación del Caquetá	AT001 FORMULARIO UNICO PARA RADICACION DE PROYECTOS	*Versión: 004*	
	Secretaria de Planeación		*Fecha: 08/11/2024*	

Municipio, Florencia Fecha: 10/06/2025

Doctor (a)
DIEGO FELIPE PINTO DIAZ
Secretario de Planeación
Gobernación del Caquetá

PL-VR-TER-0618-0137
GR-SR-TER-0613-0136.

Asunto: Solicitud radicación de proyecto de inversión ID 1363786

Cordial saludo,

De acuerdo al asunto de la referencia remito el proyecto con los siguientes datos:

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá.

Funcionario que formuló el proyecto: Edwar Alirio Perez Peña

Cargo: Secretario General

Tipología	Gral. SUIFP:	A:	B:	C:	D:			
Fuente	R Propios	SGP Educación	SGP Salud	SGP Agua P	Min Salud	Min Educac	Otras Ftes	Nombre Otra Fuente Financiación
	$ 2.571.206.371,00	$	$	$	$	$	$	$

Teléfono: 3176801653

Correo electrónico: general@caqueta.gov.co

Concepto de viabilidad: De acuerdo con los estudios realizados a través del concepto de viabilidad enmarcado en la Metodología General Ajustada, de conformidad con el ***Decreto N° 1509 del 08 de Noviembre de 2024*** "Por el cual se actualiza el manual de procesos y procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de Inversión del Departamento del Caquetá y se dictan otras disposiciones"

Cordialmente,

Edwar Alirio Pérez Peña
Secretario General

Anexos: CD Proyecto formulado en MGA y anexos (PDF-DAT)

Documento	Si	No
AT002 Hoja de Ruta proyecto diligenciada	x	
AT003 Cuestionario de Viabilidad PIIP	x	
AT004 Costos de Actividades	x	
AT005 Focalización Política Transversal y de Paz		x
AT006 Criterios de Focalización y Regionalización	x	

Documento	Si	No
AT007 Presupuesto	x	
AT008 Lista de Chequeo	x	
AT009 Cuestionario de	x	
AT010 Concepto Técnico Traslado PIIP	x	
AT011 Asociación Presupuestal (Sysman)		

Recibido 26-06-25
Edwar V.
11-06-2025
8:19 AM

Diana 11-06-025 5:44pm
Paola 12-06-025 12:06 pm

	Republica de Colombia	BANCO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS	*Código: en aprobación*	
	Gobernación del Caquetá	AT002 HOJA DE RUTA PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	*Versión: 004*	CAQUETÁ
	Secretaria de Planeación		*Fecha: 08/11/2024*	

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá.

PROCESO:	RADICACIÓN		ACTUALIZACIÓN		No. ID o BPIN	1363786

ENTIDAD	VALOR		
	EFECTIVO	ESPECIE	TOTAL
VALOR INICIAL PROYECTO:	$ 2.571.206.371,00		$ 2.571.206.371,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 2.571.206.371,00		$ 2.571.206.371,00
APORTES GOBERNACIÓN:	$ 2.571.206.371,00		$ 2.571.206.371
APORTE OTRAS ENTIDADES:			
VALOR TOTAL	$ 2.571.206.371,00		$ 2.571.206.371,00

DURACION DEL PROYECTO	
	AÑOS
6	MESES

SECTOR MGA:	GOBIERNO TERRITORIAL

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA GOBERNACIÓN

OBJETO DEL GASTO	2.3.2.02.02.005	VALOR	$ 2.402.996.571,00	SECTOR Y FUENTE	45-1.3.1.1.10	DEFINICION OBJETO DEL GASTOS	Construcción y servicios de la construcción
	2.3.2.02.02.008		$ 168.209.800,00		45-1.3.1.1.10		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

*Si requiere mas espacios para rubros presupuestales, inserte debajo de este.

VoBo Presupuesto

CATEGORIA DE VIABILIDAD*	CUMPLE		RESPONSABLE DE LA	FIRMA
	SI	NO		
LEGAL	X		Yuli Esperanza Rivera Castro	
METODOLOGICA	X		Elkin Raul Osorio España	
TECNICO (SECTOR)	X		Elkin Raul Osorio España	
AMBIENTAL	X		Edwar Alirio Pérez Peña	
FINANCIERO / ECONOMICA	X		Elkin Raul Osorio España	

*Diligenciar viabilidad todas las categorías si aplica o no y firma del responsable

CONCEPTOS:	SI	NO	FECHA
VIABLE	X		10/6/2025

ARTICULACIÓN PROYECTO CON PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

LINEA ESTRATÉGICA	Gobernanza Eficiente con Enfoque de Calidad
PROGRAMA	Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
METAS PRODUCTO	Infraestructura de soporte construida

Si requiere mas espacios para la articulación con PDD, inserte debajo de este.

CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE:

Formato diligenciado por:

Firma:
Nombre: Elkin Raul Osorio España
Profesional Universitario

VoBo:

Edwar Alirio Pérez Peña
Secretario General

CUADRO DE CONTROL	
FECHA DE INGRESO:	FECHA DE REINGRESO:
FECHA DE SALIDA:	FECHA DE SALIDA:
Observaciones:	

VoBo. Banco de proyectos
Nota: 1. Por cada actualización se debe ingresar una casilla para registrar las actualizaciones que sufra el proyecto
Nota: 2. El valor del Proyecto debe estar amparado por presupuesto, para el caso de ICDT y Salud sin situación de Fondo debe registrar el VoBo. del Responsable del presupuesto

1. Paso Verificación de Requisitos Entidad Territorial
PREGUNTAS APLICACIÓN REQUISITOS ESPECIFICOS
SECTOR GT - CT - TI - OC

1 DATOS GENERALES

Aplicación de requisitos Específicos

Los requisitos de viabilidad para proyectos con fuente de financiación territorial (Propios y/o SGP) son adaptados del documento Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión actualmente implementado en el Sistema General de Regalías.

1.1 REQUISITOS ESPECIFICOS

Ítem	Pregunta	SI	No	Observación
1	De acuerdo con las competencias de la entidad territorial y al tipo de proyecto, ¿A este proyecto le aplican requisitos específicos de los relacionados en el documento de orientaciones transitorias?*		X	No aplica

1.2 VERIFICACION DE REQUISITOS

Requisitos para el Proyecto (Requisitos Generales)

Ítem	Pregunta	SI	No	NA	Observación
1 ✓	Presupuesto detallado con las actividades necesarias para lograr los productos esperados, acompañado del análisis de precios unitarios o de costos, según aplique	X			
2 ✓	Documento técnico que soporte y contenga lo siguiente: el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, los análisis de participantes, los objetivos —tanto general como específicos—, el cronograma de actividades físicas y financieras y la descripción de la alternativa seleccionada	X			
3 ✓	Certificado de la entidad que presenta el proyecto de inversión en la cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.	X			
4 ✓	Para proyectos de inversión que incluyan intervención u ocupación del suelo, se requiere el certificado del funcionario competente de la entidad territorial donde se ejecutará el proyecto, en el cual conste que no está localizado en zona que presente alto riesgo no mitigable y que está acorde con el uso y tratamientos del suelo de conformidad con el respectivo instrumento de ordenamiento territorial: sea este plan de ordenamiento territorial (POT), plan básico de ordenamiento territorial (PBOT), o esquema de ordenamiento territorial (EOT), según lo señalado en la normativa vigente.	X			
5	Los estudios y especificaciones técnicas, con los soportes debidamente firmados por profesional competente, y certificado en el cual conste que se cumplen las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables, así como las normas que establecen mecanismos de integración para las personas con movilidad reducida.	X			
6	Para el caso de los proyectos de inversión que contemplen componentes de infraestructura deben incluirse, también, los diseños, las memorias y los planos legibles que lo soportan técnica y financieramente, firmados por profesional competente con su respectiva matrícula profesional o acompañados de un certificado del representante legal o jefe de planeación de la entidad territorial, o quien haga sus veces, en el cual conste que los documentos o planos originales están debidamente firmados.	X			

7	Para acreditar la titularidad de bienes inmuebles: a. Certificado de tradición y libertad expedido con una antelación no superior a tres (3) meses, donde conste que la propiedad corresponde al departamento, municipio, distrito o entidad pública y se encuentra libre de gravámenes o limitaciones a la propiedad que impidan ejercer el derecho de disposición. Lo anterior, no aplica para los bienes de uso público que, conforme a las normas vigentes, no son sujetos de registro. Dicho certificado solo debe adjuntarse una única vez. b. Cuando se trate de inmuebles localizados en resguardos indígenas o asociaciones de cabildos o autoridades indígenas tradicionales, el acto colectivo del resguardo suscrito por la autoridad tradicional o gobernador, donde señale que el predio se encuentra en su jurisdicción. c. Cuando se trate de inmuebles localizados dentro de los territorios colectivos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, el documento de titulación expedido por la entidad competente, el cual debe acompañarse de un aval suscrito por las correspondientes autoridades de las citadas comunidades certificadas por el Ministerio del Interior. En el caso de los municipios y en aplicación del artículo 48 de la Ley 1551 de 2012, bastará con que acrediten la posesión del bien objeto de intervención y su destinación al uso público o a la prestación de un servicio público.			X	No aplica certificado de tradicion y libertad
8	Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura y requieran para su funcionamiento y operación la prestación de servicios públicos, se requiere el certificado suscrito por los prestadores de servicios públicos domiciliarios o la constancia del representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto en el cual conste que los predios por intervenir cuentan con dicha disponibilidad.			X	No aplica certificado suscrito
9	Certificado de sostenibilidad del proyecto de inversión suscrito por el representante legal de la entidad donde se ejecutará el proyecto, avalado por el operador de servicio (cuando aplique) en el cual garantice la operación y el funcionamiento de los bienes o servicios entregados con ingresos de naturaleza permanente. Cuando no proceda realizar sostenibilidad del proyecto se debe justificar por escrito esta circunstancia.	X			
10	Para los proyectos de inversión que contemplen dentro de sus componentes infraestructura, se debe elaborar el análisis de riesgos de desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, según la escala de diseño del proyecto.	X			

2. Paso Viabilidad Sectorial o Concepto Técnico Sectorial

PREGUNTAS APLICACIÓN PROCESO DE VIABILIDAD

2.1 **Información General**

Dimensión	Pregunta	Si	No	Observación
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto aplica a viabilidad sectorial por parte de la dependencia lider de la temática? *	X		
	¿El concepto técnico de viabilidad sectorial fue favorable ?*	X		

2.2 **Viabilidad Definitiva (Cuestionario de Viabilidad)**

Dimensión	Pregunta	Si	No	Observación
Articulación con los planes y política pública	¿El programa sectorial al que fue asociado el proyecto está articulado con su alcance y el de su producto principal?	X		
	¿El proyecto define claramente su articulación con ejercicios de planeación?	X		
Dimensión	**Pregunta**	**Si**	**No**	**Observación**
Aspectos metodológicos de formulación	¿De acuerdo con los documentos soporte, son claras las expectativas y la contribución de los involucrados en el problema?	X		
	¿La descripción del problema explica específicamente la necesidad y en particular el árbol de problemas?	X		
	¿La magnitud del problema es medible y verificable?	X		
	¿Los productos planteados, conllevan al cumplimiento de los objetivos específicos?	X		
	¿Se evidencia una relación lógica entre el nombre, los objetivos, los productos y las actividades del proyecto?	X		

Dimensión	Pregunta	Si	No	NA	Observación
Aspectos técnicos de estructuración	¿El presupuesto del proyecto es claro y coherente con las intervenciones a realizar y el cronograma proyectado?	X			
	¿La información del proyecto se respalda con los estudios técnicos exigidos en la lista de requisitos sectorial?				
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	X			
	En caso de que el proyecto deba estar asociado a una política transversal, ¿Presenta la marcación requerida?		X		N/A
Dimensión	Pregunta	Si	No	Observación	
Rentabilidad económica	¿El proyecto contempla los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas?	X			
Dimensión	Pregunta	Si	No	NA	Observación
Sostenibilidad	¿Se considera que la operación del proyecto es sostenible en el tiempo?	X			

Formulador técnico:

Firma:

Nombre: Elkin Raul Osorio España

Fecha: 10/06/2025

Viabilidad por:

Edwar Alirio Pérez Peña

Secretario General

Republica de Colombia
Gobernación del Caquetá
Secretaria de Planeación

BANCO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS

AT004 COSTOS DE ACTIVIDADES POR FUENTE/ META PD

Código: en aprobación
Versión: 004
Fecha: 08/11/2024

CAQUETÁ

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá.

Código y Nombre del Indicador de Bienestar/Resultado	Código DNP/Meta PD	Meta PD	Indicador y/o Descripción PDD	Producto MGA	Item Actividad	Descripción de la Actividad	Objeto Del Gasto	CPC	Sector y Fuente	Valor
220010008 / Medicion de desempeño departamental - MDD	450106900	Infraestructura de soporte construida	Infraestructura de soporte construida	Infraestructura de soporte construida	1.1.1	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES	2.3.2.02.02.005	53280	45-1.3.1.1.10	$ 26.805.693,00
					1.1.2	REALIZAR DEMOLICION Y/O DESMONTE	2.3.2 02.02.005	54310	45-1.3.1.1.10	$ 49.152.565,00
					1.1.3	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS	2.3.2.02.02.005	54622	45-1.3.1.1.10	$ 33.790.852,00
					1.1.4	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA	2.3.2.02.02.005	54621	45-1.3 1.1.10	$ 5.913.206,00
					1.1.5	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES	2.3.2.02.02.005	54740	45-1.3.1.1.10	$ 119.947.330,00
					1.1.6	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA	2.3.2.02.02.005	54720	45-1.3.1.1 10	$ 88.835.115,00
					1.1.7	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL	2.3.2.02.02.005	54530	45-1.3.1.1.10	$ 171.494.282,00
					1.1.8	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS	2.3.2.02.02.005	54710	45-1.3.1.1 10	$ 110.801.600,00
					1.1.9	INSTALAR MANPOSTERIA, PAÑETE Y CONCRETOS	2.3.2.02.02.005	54560	45-1.3.1.1 10	$ 32.073.799,00
					1.1.10	REALIZAR OBRAS ELÉCTRICAS	2.3.2.02.02.005	54611	45-1.3.1.1.10	$ 1.457.188.509,00
					1.1.11	INSTALAR ESTRUCTURA METALICA	2.3.2.02.02.005	54550	45-1.3.1.1.10	$ 306.993.620,00
					1.1.12	REALIZAR INTENVENTORIA	2.3.2.02.02.008	83330	45-1.3.1.1.10	$ 168.209.800,00
							TOTALES			$ 2.571.206.371,00

EDT: SI/NO	Código entregable	Nombre entregable	Nombre Actividad

Vo Bo Plan Desarrollo:

Regionalización

Producto	Costo Total	Costo Regionalización	Meta Total	Meta Regionalizada	No. Beneficiarios
Infraestructura de soporte construida	$ 2.571.206.371,00	$ 2.571.206.371,00	1	1	430.884

Formulador técnico:

Firma:
Nombre: Elkin Raul Osorio España
Fecha. 10/6/2025

Viabilidad por:

Edwar Alirio Pérez Peña
Secretario General

Nota: - El rubro y fuente (AT002) presupuestal debe estar asociado por actividad
- El Vo. Bo. de PDD se solicita para constatar que los códigos meta producto son los actualizados en el PPI publicado en la pagina Web, KPT y POAI, la firma debe ser de personal de planta como Profesional Universitario
- Revisar si el indicador de producto le aplican EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) en el catálogo de productos y anexar según se indique
- Este proceso de regionalización se debe hacer con cada uno de los productos que contemple el proyecto

	Republica de Colombia	BANCO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS	**Código: en aprobación**	CAQUETÁ
	Gobernación del Caquetá		**Versión: 004**	
	Secretaria de Planeación	AT006 CRITERIO FOCALIZACION Y REGIONALIZACION	**Fecha: 08/11/2024**	

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de

Tipo de Población	Caracterización	Cantidad
Grupos Étnicos	Pueblos Indígenas	
	Afrocolombiana	
	Raizal	
	Rrom	
Genero	Masculino	
	Femenino	
Desplazados	Si	
Etérea (Edad)	0 a 14 años	115.572
	15 a 19 Años	39.897
	20 a 59 Años	227.663
	Mayor de 60 Años	47.752
Zona	Rural	
	Urbana	
Discapacitado	Si	
Seguridad Alimentaria	Disponibilidad de Alimentos	
	Acceso	
	Consumo y Aprovechamiento o Utilización	
	Calidad e inocuidad de los Alimentos	
	Población no beneficiada	
Victimas	Si	

Cada tipo de población reportar	
Departamento	CAQUETA
Municipio	FLORENCIA
Tipo Agrupación	
Agrupación	
Cantidad Beneficiario	430.884

Formulador técnico:

Firma:
Nombre: Elkin Raul Osorio España
Fecha: 10/6/2025

Viabilidad por:

Edwar Aliris Perez Peña
Secretario General

Observación: Esta información se de Cargar en Dcto Técnico y Mga, **pero por única vez los proyectos presentado de enero a mayo de 2020 que no tengan esta información deben cargar en el aplicativo SPI y envía a Banco de Proyecto el original firmado para el expediente**

República de Colombia		Código: en aprobación	
Gobernación del Caquetá		Versión: 004	
Secretaría de Planeación		Fecha: 08/11/2024	

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá.

BPIM No.

VALOR INICIAL:	$2.571.206.371,00	VALOR FINAL:	$2.571.206.371,00	Fecha:	30/01/2025

PRESUPUESTO DEL PROYECTO							AJUSTES DEL PROYECTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO			
ITEMS	ESPECIFICACIONES BNSS	ACTIVIDAD / INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDADES Mayores (+) / Menores (-)	VALOR UNITARIO Mayores (+) / Menores (-)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ACTUALIZACIÓN
1.1.1	BNSS	REALIZAR OBRAS PRELIMINARES									$ -	
1.1.1.1	BNSS	Realizar Localización y replanteo	M2	1015	$ 4.984,20	$ 5.058.963,00						
1.1.1.2	BNSS	Realizar Cerramiento en teja verde	ML	102	$ 10.976,80	$ 1.119.939,00						
1.1.1.3	BNSS	Realizar Limpieza de fachada	M2	2230	$ 9.249,68	$ 20.626.791,00						
1.1.2	BNSS	REALIZAR DEMOLICION Y/O DESMONTE									$ -	
1.1.2.1	BNSS	Realizar Desmonte de marcos y puertas.	UND	35,00	$ 25.454,00	$ 890.890,00						
1.1.2.2	BNSS	Realizar Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación	UND	3,00	$ 25.454,00	$ 76.362,00						
1.1.2.3	BNSS	Realizar Demolición de muro mampostería E=0,15m.	M2	3,50	$ 21.211,00	$ 74.238,50						
1.1.2.4	BNSS	Realizar Desmonte de cielo raso existente	M2	1.015,00	$ 13.150,80	$ 13.348.062,00						
1.1.2.5	BNSS	Realizar Demolición de baldosa cerámica	M2	76,13	$ 16.970,20	$ 1.291.941,00						
1.1.2.6	BNSS	Realizar Desmonte o desinstalar de aires acondicionados existentes	UND	15,00	$ 85.625,80	$ 1.284.387,00						
1.1.2.7	BNSS	Realizar Desmonte de vidrio templado	M2	53,00	$ 22.770,80	$ 1.206.652,00						
1.1.2.8	BNSS	Realizar Desmonte y/o demolición de granito y adoquín	M2	167,00	$ 18.183,50	$ 3.036.143,00						
1.1.2.9	BNSS	Realizar Demolición de muro en drywall y/o superboard.	M2	109,54	$ 13.357,50	$ 1.463.182,00						
1.1.2.10	BNSS	Realizar el Retiro de material sobrante y escombros fuera de las instalares, incluye transporte a escombrera	M3	18,00	$ 64.524,20	$ 1.161.435,00						
1.1.2.11	BNSS	Realizar Desmonte de divisiones en aluminio y vidrio	M2	23,68	$ 17.087,20	$ 394.375,00						
1.1.2.12	BNSS	Plan de Manejo de Tráfico	UND	1,00	$ 24.924.700,00	$ 24.924.700,00						
1.1.3	BNSS	INSTALAR REDES HIDROSANITARIAS									$ -	
1.1.3.1	BNSS	Realizar la Instalar de Caja de inspección en concreto reforzado de .60*.80 m	UND	1,00	$ 839.587,00	$ 839.587,00						
1.1.3.2	BNSS	Suministrar e Instalar de tubería sanitaria de 4".	ML	26,00	$ 60.617,90	$ 1.581.265,00						
1.1.3.3	BNSS	Plan de Manejo Ambiental	UND	1,00	$ 31.370.000,00	$ 31.370.000,00						
1.1.4	BNSS	INSTALAR APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA									$ -	
1.1.4.1	BNSS	Suministrar e Instalar de sanitario, incluye, grifería y accesorios	UND	3,00	$ 1.139.612,50	$ 3.418.837,00						
1.1.4.2	BNSS	Suministrar e Instalar de lavamanos	UND	3,00	$ 790.497,20	$ 2.371.491,00						
1.1.4.3	BNSS	Realizar la Reposición de rejilla metálica de piso 3" anti cucarachas	UND	3,00	$ 40.959,10	$ 122.878,00						
1.1.5	BNSS	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES									$ -	
1.1.5.1	BNSS	Realizar la Instalar de Enchape cerámica pared	M2	60,70	$ 118.927,90	$ 7.218.923,00						
1.1.5.2	BNSS	Realizar la Instalar de Enchape cerámica antideslizante piso	M2	14,78	$ 107.526,90	$ 1.589.562,00						
1.1.5.3	BNSS	Realizar el Mantenimiento de piso en tableta tipo Alpha.	M2	1.327,00	$ 47.802,30	$ 63.433.652,00						
1.1.5.4	BNSS	Realizar el Mantenimiento de guarda escoba en granito pulido	ML	705,00	$ 15.072,20	$ 3.089.801,00						
1.1.5.5	BNSS	Suministrar e instalar de guardaescoba en porcelanato negro	ML	152,00	$ 28.414,10	$ 4.318.943,00						
1.1.5.6	BNSS	Suministrar e instalar de piso en adoquín de gres de 20*10*6 cm (tránsito peatonal)	M2	180,00	$ 176.953,40	$ 31.851.612,00						
1.1.5.7	BNSS	Suministrar e instalar de mortero nivelación e impermeabilizante para placa exterior	M2	126,50	$ 66.757,60	$ 8.444.837,00						
1.1.6	BNSS	INSTALAR ESTUCO Y PINTURA									$ -	
1.1.6.1	BNSS	Realizar la Instalar de Pintura tipo 1 para muros interiores	M2	584,00	$ 22.217,00	$ 12.974.728,00						
1.1.6.2	BNSS	Realizar la Instalar de Estuco para muros	M2	584,00	$ 24.126,70	$ 14.089.992,00						
1.1.6.3	BNSS	Realizar la Instalar de Pintura, muros exteriores tipo 1 a 3 manos (fachada)	M2	1.734,48	$ 35.196,20	$ 61.047.104,00						
1.1.6.4	BNSS	Realizar la Instalar de Pintura esmalte color a convenir para portón metálico. Incluye: Base y anticorrosivo	M2	17,00	$ 42.546,40	$ 723.291,00						
1.1.7	BNSS	INSTALAR CIELO RASO Y DIVISIONES EN DRYWALL									$ -	
1.1.7.1	BNSS	Realizar la Instalar de Cielorraso plano en drywall según diseño. Incluye estructura, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalar.	M2	1.015,00	$ 108.036,50	$ 109.657.047,00						
1.1.7.2	BNSS	Realizar la Instalar de Carteras ornamentales para iluminación indirecta en cielorraso. Incluye estructura, filetes, masilla, pintura tipo 1 a dos manos y todo lo necesario para su correcta instalar.	ML	462,00	$ 73.945,30	$ 34.162.728,00						
1.1.7.3	BNSS	Realizar la Instalar de Muro liviano en superboard e=8mm 2 caras (incluye estructura y todo lo necesario para su correcta instalar)	M2	202,57	$ 136.617,00	$ 27.674.507,00						
1.1.8	BNSS	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS									$ -	
1.1.8.1	BNSS	Suministrar e Instalar de puerta 4 as batientes de 0.65*2.10 m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalar	UND	4,00	$ 2.017.606,50	$ 8.070.426,00						
1.1.8.2	BNSS	Suministrar e Instalar: Puertas en vidrio templado 10 MM	M2	25,60	$ 965.391,70	$ 24.714.027,00						
1.1.8.3	BNSS	Suministrar e Instalar Ventana en aluminio con vidrio 6 MM	M2	9,24	$ 768.012,70	$ 7.096.437,00						
1.1.8.4	BNSS	Suministrar e instalar Division en vidrio templado 10 MM	M2	24,00	$ 792.338,30	$ 19.103.276,00						
1.1.8.5	BNSS	Suministrar e instalar baranda en tubo de acero max. 2" y 1/2" 3 hilos segun diseño	ML	11,00	$ 551.029,70	$ 6.061.327,00						
1.1.8.6	BNSS	Suministrar e Instalar de puerta 4 as batientes de 0.9*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalar	UND	15,00	$ 2.141.756,50	$ 32.126.348,00						
1.1.8.7	BNSS	Suministrar e Instalar de puerta 4 as batientes de 1.0*2.15m, marco ref. VP-1102 y marco puerta Ref. U-57, con vidrio de 6mm transparente. Incluye todos los materiales para su correcta instalar	UND	6,00	$ 2.271.626,50	$ 13.629.759,00						

1.1.9	BNSS	INSTALAR MANPOSTERIA, PAÑETE Y CONCRETOS											$ -	
1.1.9.1	BNSS	Realizar Instalar de Pañete 1:4	M2	5,26	$	38 255,10	$	201 222,00						
1.1.9.2	BNSS	Realizar Instalar de Relleno con material granular (incluye compactación)	M3	34,00	$	189 358,00	$	6 438 172,00						
1.1.9.3	BNSS	Realizar Instalar de Zapata en concreto reforzado 4000 PSI	M3	8,38	$	1 309 107,80	$	10 970 323,00						
1.1.9.4	BNSS	Realizar Instalar de Viga de cimentación en concreto reforzado 4000 PSI	M3	5,48	$	1 295 305,70	$	7 098 275,00						
1.1.9.5	BNSS	Realizar Instalar de Pañete filos muros puertas o ventanas	ML	94,45	$	17 531,80	$	1 655 879,00						
1.1.9.6	BNSS	Realizar Instalar de Acero de refuerzo resistencia Fy=420 MPa (60000 PSI)	KG	381,80	$	9 139,00	$	3 489 270,00						
1.1.9.7	BNSS	Realizar Instalar de Excavacion manual	M3	41,44	$	53 587,30	$	2 220 658,00						
1.1.10	BNSS	REALIZAR OBRAS ELÉCTRICAS											$ -	
1.1.10.1	BNSS	Suministrar e instalar de tablero general de fuerza energía normal y red regulada para pisos 1 y 2 TGD 1 según diagrama unifilar	UND	1,00	$	10 554 633,70	$	10 554 633,00						
1.1.10.2	BNSS	Suministrar e instalar de tablero general de distribución regulado para pisos 1 y 2 TRD según diagrama unifilar	UND	1,00	$	7 450 970,80	$	7 450 970,00						
1.1.10.3	BNSS	Suministrar e instalar de tablero de distribucion trifásico para red normal uso general de 24 circuitos con espacio para totalizador, incluye: Un breaker industrial totalizador hasta 50A y breakers enchufables de unos, dos y tres polos según diagrama general de tableros	UND	5,00	$	1 745 768,70	$	8 728 843,00						
1.1.10.4	BNSS	Suministrar e instalar de tablero de distribución trifásico para red normal uso general de 36 circuitos con espacio, incluye: Un b	UND	1,00	$	3 269 129,50	$	3 269 129,00						
1.1.10.5	BNSS	Suministrar e instalar de tablero de distribución trifásico para red regulada de 12 circuitos con espacio para totalizador, incluye	UND	4,00	$	1 664 817,70	$	6 659 270,00						
1.1.10.6	BNSS	Suministrar e instalar de circuito ramal en cable de cobre aislado HFFRLS 3X12 AWG y tubo PVC Sch40 1/2"	ML	655,68	$	40 028,30	$	26 245 755,00						
1.1.10.7	BNSS	Suministrar e instalar de salida tomacorriente monofás co 120 V en tubería PVC Sch 40 y cable de cobre aislado HFFRLS No	UND	172,00	$	340 220,40	$	58 517 908,00						
1.1.10.8	BNSS	Suministrar e instalar salida para Suministración en tubería PVC Sch40 y cable de cobre aislado HFFRLS No. 12.	UND	389,00	$	252 336,50	$	98 158 898,00						
1.1.10.9	BNSS	Suministrar e instalar luminaria tipo bala LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y factor de potencia 80 Lm/w	UND	344,00	$	281 698,30	$	96 904 215,00						
1.1.10.10	BNSS	Suministrar e instalar salida para control de Suministración por interruptor manual en tubería Sch 40 y cable de cobre aislado HFF	UND	37,00	$	246 253,60	$	9 103 883,00						
1.1.10.11	BNSS	Suministrar e instalar luminaria tipo panel LED de incrustar hasta 15w certificada alto CRI 4100°K y alto factor de potencia 80	UND	20,00	$	170 535,30	$	3 410 706,00						
1.1.10.12	BNSS	Suministrar e instalar de Pantalla LED cabinet 96X60X12 cm. Cada cabinet conformado por 15 panel es LED P8 exterior 2 fuentes de voltaje 5v-70a una tarjeta repetidora R-712m con sus cables de poder que alimentan cs panel es desde las fuentes y correas de datos (R ebom) para transmitir información entre panel es	UND	58,00	$	6 922 871,80	$	401 526 564,00						
1.1.10.13	BNSS	Realizar Desmonte de aparatos de salidas eléctricas	UND	190,00	$	14 890,20	$	2 829 144,00						
1.1.10.14	BNSS	Suministrar e instalar unidad condensadora tecnología inverter para aire acondicionado tipo cassette o mínisplit de 76000 BTU	UND	8,00	$	19 845 059,00	$	158 760 472,00						
1.1.10.15	BNSS	Suministrar e instalar Unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 24 000 BTU. No incluye la u	UND	15,00	$	11.141.926,90	$	167.128.903,00						
1.1.10.16	BNSS	Suministrar e instalar unidad manejadora tipo cassette en techo 360° para aire acondicionado de 18 000 BTU. No incluye la u	UND	12,00	$	8 318 345,10	$	99 820 141,00						
1.1.10.17	BNSS	Suministrar e instalar de luminaria lineal tipo cinta LED de 9w/m 4100°K-2H	ML	796,00	$	100 543,30	$	80 032 466,00						
1.1.10.18	BNSS	Suministrar e instalar de Salida tomacorriente regulado 120 V.	UND	172,00	$	232.923,60	$	40 062 859,00						
1.1.10.19	BNSS	Realizar la instalar de luminaria de emergencia de incrustar o sobreponer LED de 4w certificada 50 000h L70 autonomía de 6	UND	26,00	$	256 218,30	$	6 425 457,00						
1.1.10.20	BNSS	Suministrar e instalar de Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD1, TD2, TD3, TD5, TD6, TDR2, TD	ML	208,00	$	110 068,40	$	22 894 227,00						
1.1.10.21	BNSS	Suministrar e instalar Acometidas parciales desde TGD1 a tableros de distribución TD4 y TDR1 en cable de cobre aislado H	ML	49,00	$	172.798,60	$	8 467.131,00						
1.1.10.22	BNSS	Suministrar e instalar Acometida parcial de TGD1 a TRD en cable de cobre aislado THWN, 3#2F+1#2N+1#6T en ducto PVC SCH 40 de 2"	ML	36,77	$	370 639,10	$	13.628.399,00						
1.1.10.23	BNSS	Suministrar e instalar acometida parcial de TGD a TGC (A. A condensadoras), en cable de cobre aislado THWN, 3#2/0F+1#2/0N+1#4T en ducto EVT de 3"	ML	83,48	$	719 953,00	$	60 101 676,00						
1.1.10.24	BNSS	Suministrar e instalar acometida parcial de TGD a TGD1 (Tablero general, psos 1 Y 2), en cable de cobre aislado THWN, 3#4/0F+1#4/0N+1#4T en ducto EVT de 3".	ML	30,00	$	983 024,90	$	29.490 747,00						
1.1.10.25	BNSS	Suministrar e instalar de tablero general condensadoras de A. A. para pisos 1 y 2 TGDC según diagrama unifilar	UND	1,00	$	9.048 188,50	$	9 048 188,00						
1.1.10.26	BNSS	Suministrar e instalar de acometidas parciales desde TGDC a cada condensadora de aire UCA1, UCA2, UCA3, UCA4, UCA5, UCA6, en cable de cobre aislado THWN, 3#8F+1#10N+1#10T - AWG, en ducto PVC SCH 40 de 1"	ML	100,00	$	119 876,20	$	11.987.825,00						
1.1.10.27	BNSS	Gestionar la certificación RETIE	UND	1,00	$	8 000 000,00	$	8 000 000,00						
1.1.10.28	BNSS	Gestionar la certificación RETILAP	UND	1,00	$	8 000 000,00	$	8 000 000,00						
1.1.11	BNSS	INSTALAR ESTRUCTURA METALICA											$ -	
1.1.11.1	BNSS	Suministrar e instalar Policarbonato alveolar para cubierta	M2	159,00	$	171 647,00	$	27.323.673,00						
1.1.11.2	BNSS	Suministrar e instalar Celosías hexagonales CR cal 16 de cubierta fotante, incluye corte láser según diseño y pintura.	UND	87,00	$	1.124 247,80	$	97.820.558,00						
1.1.11.3	BNSS	Suministrar e instalar Canal en lámina galvanizada cal. 16, long de desarrollo 0.8m, incluye pintura	ML	16,93	$	153.640,50	$	2.601.133,00						
1.1.11.4	BNSS	Suministrar e instalar de estructura metálica en acero ASTM A572 Gr 50 (incluye esquema de pintura)	KG	2179,64	$	28.389,40	$	61 878 671,00						
1.1.11.5	BNSS	Suministrar e instalar de estructura metálica en acero ASTM A500 Grado C (incluye esquema de pintura)	KG	3518,00	$	28 411,50	$	99 951 657,00						
1.1.11.6	BNSS	Suministrar e instalar de Lámina galvanizada Cal. 16 para protección de pantallas LED, long de desarrollo 2.40m, incluye pint	ML	26,13	$	305 562,40	$	7.984.345,00						
1.1.11.7	BNSS	Suministrar e instalar de Pieza en lámina CR cal 16. Incluye corte láser según diseño y pintura	UND	2,00	$	4 233 525,90	$	8 467 011,00						
1.1.11.8	BNSS	Suministrar e instalar de Anclaje en platina 300*300mm e 1/2"	UND	4,00	$	138 310,90	$	553 243,00						
1.1.11.9	BNSS	Suministrar e instalar de Anclaje en platina 300*450mm e 5/8"	UND	2,00	$	212.162,60	$	424 329,00						
1.1.12	BNSS	REALIZAR INTENVENTORIA											$ -	
1.1.12.1	BNSS	Realizar la Interventoria	UND	1,00	$	168 209 800,00	$	168 209 800,00						
							$	2.571.206.371,00					$0	

Formulador técnico:

Firma:
Nombre: Elkin Raul Osorio España
Fecha: 10/07/2025

Viabilidad por:

EDWAR ALIRIO PEREZ PEÑA
Secretario General

	Republica de Colombia	BANCO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS	*Código: en aprobación*	CAQUETÁ
	Gobernación del Caquetá		*Versión: 004*	
	Secretaria de Planeación	AT008 LISTA DE CHEQUEO	*Fecha: 08/11/2024*	

Recuerde que el primer filtro de viabilidad lo realiza la secretaria ejecutora, por ello es ideal que por cada proyecto se lleve una carpeta o expediente, el cual debe contener los soportes de los estudios acá señalados, archivos técnicos anexos, planos, fotos previas del problema. La remisión del proyecto implica, además del aval de la entidad al proyecto, el compromiso técnico con el mismo.

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá.	**FECHA DE ELABORACION:** 10/06/2025

REQUISITOS GENERALES	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	NO APLICA	
1.Presentación del proyecto en medio magnético y cargado en la MGA WEB en estado presentado.	X			
2. AT001 - Formulario único para radicación de proyectos.	X			
3. Hoja de Ruta proyecto de inversión pública y Formulario único para radicación proyectos en físico. AT002	X			
4. Ficha de viabilidad diligenciada de acuerdo al sector firmada en medio físico. AT003	X			
5. Cronograma de actividades del proyecto a radicar y/o actualizar.	X			
6. Diseños y planos si el proyecto así lo requiere	X			
7. Presupuesto AT 007	X			
8. Documento técnico (Word) del proyecto.	X			
9. Costo de Actividades. AT004	X			
10. Política Transversal. AT005		X		El proyecto de infraestructura no contempla política transversal y de paz
11. Criterio de Focalización. AT006	X			
12 Certificación Plan de Vida Proyecto	X			
13.Certificados de pesos Promedio	X			
14. Certificados consten proyecto se encuentra acorde a: P.O.T, segun manual	X			
15. Certificado de estudios ambientales, según manual	X			
16. Certificado contra partida de cofinanciación.		X		El proyecto no contempla contrapartida de cofinanciación
17. Acta de concertación o de socialización con la comunidad.			X	El proyecto no contempla acta de concentracion
18. Certificado de aporte de la Comunidad en bienes, según manual			X	El proyecto no contempla certificado de aporte

19. Copia Certificado de libertad y tradición, según manual			X	El proyecto no contempla copia de certificado de libertad y tradicion
20. Certificaciones uso servidumbres.				
21. Diseños y planos si el proyecto así lo requiere	X			
22. Soportes técnicos y detallado de actividades, según manual	X			
23. Anexar documentos soportes o certificados, según manual	X			
24. Carta de sostenibilidad dada por la entidad encargada de la operación del proyecto.	X			
25. Para proyectos que apliquen a fuentes del Sistema General de Regalías; los requisitos del acuerdo 012 de 2024 según la Fase.			X	El proyecto no aplica a fuentes del sitema general de regalias
28. Certificado del Plan Acción -PD			X	El proyecto no contempla certificado del plan de accion
29. Matriz Riesgo Proyectos de Obra	X			
30. Ficha de viabilidad diligenciada de acuerdo al sector firmada en medio físico. AT009 (Actualización)	X			
31. Concepto Técnico Traslado AT010 (Actualización)	X			

Firma Responsable:		
Nombre:	Edwar Alirio Pérez Peña	
Fecha:	10/06/2025	
Recibido por Banco Proyecto:		

	Republica de Colombia Gobernación del Caquetá Secretaria de Planeación	BANCO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS	Código: en aprobación
		AT009 CUESTIONARIO DE VIABILIDAD PIIP AJUSTES SIN TRAMITE PRESUPUESTAL	Versión: 004 Fecha: 08/11/2024

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá.

1. Paso Verificación de Requisitos Entidad Territorial
PREGUNTAS APLICACIÓN VERIFICACION DE REQUISITOS PARA EL AJUSTE

1.1 VERIFICACION DE REQUISITOS

Item	Pregunta	Si	No	N.A	Observacion
1	¿El ajuste al proyecto permite que se mantenga el alcance propuesto?	x			
2	¿Con la modificación se mantienen los estándares de calidad de los productos a entregar?	x			
3	¿Se mantiene consistencia con la focalización del proyecto?	x			
4	¿Se mantiene consistencia entre las metas de los indicadores de producto, el número de beneficiarios y los costos?	x			
5	¿Se mantiene la consistencia en la regionalización luego del ajuste?	x			
6	Si el ajuste que realiza modifica el esquema de gestión y operación del proyecto, ¿Se mantiene su sostenibilidad?	x			
7	¿Se mantiene la viabilidad técnica, social, ambiental, jurídica, económica y financiera del proyecto?	x			
8	¿Las actividades o entregables incorporados son necesarios para la obtención del producto al cual se asocian?	x			
9	¿Los costos asociados a cada actividad o entregable garantizan el cumplimiento del producto al cual están asociados?	x			
10	¿Los costos asociados a cada actividad o entregable se encuentran dentro de márgenes aceptables según las condiciones del mercado?	x			
11	¿La modificación en las políticas transversales se alinean con el alcance del proyecto de inversión?			x	El proyecto no comtempla politica transversal
12	¿La explicación adicional realizada a la localización del proyecto mantiene la localización con la cual se viabilizó?	x			
13	¿El ajuste se encuentra soportado dando claridad en todos los aspectos a modificar?	x			
14	¿El indicador secundario adicionado apoya la medición del producto de acuerdo con el alcance del proyecto?			x	No aplica segundo indicador
15	¿Con la modificación se ajusta de manera consistente el horizonte del proyecto para llevar a cabo de manera completa las actividades?			x	N/A

2. Paso Viabilidad Sectorial o Concepto Técnico Sectorial
PREGUNTAS APLICACIÓN PROCESO DE VIABILIDAD

1.2 VIABILIDAD DEFINITIVA

Item	Pregunta	Si	No	Observacion
1	El ajuste requiere concepto sectorial por parte de la dependencia lider de la temática?	x		
2	Si la pregunta anterior es si: ¿el concepto sectorial es favorable?	x		

Formulador técnico:

Firma:
Nombre: Elkin Raul Osorio España
Fecha: 10/06/2025

Viabilidad por:

Edwar Alirio Perez Peña
Secretario General

	Republica de Colombia Gobernación del Caquetá Secretaria de Planeación	BANCO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS	Código: en aprobación	CAQUETÁ
		AT010 CUESTIONARIO DE VIABILIDAD PIIP AJUSTES CON TRAMITE PRESUPUESTAL	Versión: 004	
			Fecha: 08/11/2024	

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá.

1. Paso Verificación de Requisitos Entidad Territorial
PREGUNTAS APLICACIÓN VERIFICACION DE REQUISITOS PARA EL AJUSTE

1.1 VERIFICACION DE REQUISITOS

Ítem	Pregunta	SI	No	N.A	Observacion
1	¿El ajuste al proyecto permite que se mantenga el alcance propuesto?	x			
2	¿Con la modificación se mantienen los estándares de calidad de los productos a entregar?	x			
3	¿Se mantiene consistencia con la focalización del proyecto?	x			
4	¿Se mantiene consistencia entre las metas de los indicadores de producto, el número de beneficiarios y los costos?	x			
5	¿Se mantiene la consistencia en la regionalización luego del ajuste?	x			
6	Si el ajuste que realiza modifica el esquema de gestión y operación del proyecto, ¿Se mantiene su sostenibilidad?	x			
7	¿Se mantiene la viabilidad técnica, social, ambiental, jurídica, económica y financiera del proyecto?	x			
8	¿Las actividades o entregables incorporados son necesarios para la obtención del producto al cual se asocian?	x			
9	¿Los costos asociados a cada actividad o entregable garantizan el cumplimiento del producto al cual están asociados?	x			
10	¿Los costos asociados a cada actividad o entregable se encuentran dentro de márgenes aceptables según las condiciones del mercado?	x			
11	¿La modificación en las políticas transversales se alinean con el alcance del proyecto de inversión?			x	El proyecto no contempla politica transversal
12	¿La explicación adicional realizada a la localización del proyecto mantiene la localización con la cual se viabilizó?	x			
13	¿El ajuste se encuentra soportado dando claridad en todos los aspectos a modificar?	x			
14	¿El indicador secundario adicionado apoya la medición del producto de acuerdo con el alcance del proyecto?			x	No aplica segundo indicador
15	¿Con la modificación se ajusta de manera consistente el horizonte del proyecto para llevar a cabo de manera completa las actividades?			x	N/A
1.1.1	**Rentabilidad económica**				
1	¿Al modificar las fuentes de financiación, se sigue garantizando la financiación del proyecto para el logro de su alcance?	x			

2. Paso Viabilidad Sectorial o Concepto Técnico Sectorial
PREGUNTAS APLICACIÓN PROCESO DE VIABILIDAD

1.2 VIABILIDAD DEFINITIVA

Ítem	Pregunta	SI	No	Observacion
1	¿El ajuste requiere concepto sectorial por parte de la dependencia líder de la temática?	x		
2	Si la pregunta anterior es si: ¿el concepto sectorial es favorable?	x		

Formulador técnico:

Firma:
Nombre: Elkin Raul Osorio España
Fecha: 10/06/2025

Viabilidad por:

Edwar Alirio Pérez Peña
Secretario General

	Republica de Colombia	BANCO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS	Código en aprobación	CAQUETA
	Gobernación del Caquetá	AT011 Asociación Presupuestal (Sysman)	Versión: 002	
	Secretaria de Planeación		Fecha: 09/11/2024	

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización y mejoramiento integral de espacios de atención al público en el edificio central de la gobernación del Caquetá.

CPC	Objecto del Gasto	Definición Objecto del Gasto	Sección	Unidad	Fuente	Definición Fuente	Sector	Programa	Producto	Indicador	Bpin	Valor
53290	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$26.805.693,00
54310	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$49.152.565,00
54622	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$33.790.852,00
54621	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$5.913.206,00
54740	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$119.947.330,00
54720	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$88.835.115,00
54530	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$171.494.282,00
54710	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$110.801.600,00
54560	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$32.073.799,00
54611	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$1.457.188.509,00
54550	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$306.993.620,00
83330	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	16	16	1.3.1.1.10	RETIROS FONPET	45	4501	4501069	450106900		$168.209.800,00
												$2.571.206.371,00

ID Inicial: 1363786

Vo. Bo.Presupuesto

Vo. Bo. Plan de Desarrollo

Formulador técnico:

Viabilidad por:

Firma:

Nombre: **Elkin Raul Osorio España**

Fecha: 10/6/2025

Edwar Alirio Pérez Peña
Secretario General