REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TRD — 400

PROCESO CONSTRUCTIVO

OBJETO:

"CONSTRUCCION DE UN RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA ESCUELA AGUSTIN NIETO
CABALLERO SEDE LA GALAXIA'Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA ESCUELA JOSE ANTONIO
GALAN DE LA VEREDA BAJA FLORIDA, DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE
ARAUCA"

MUNICIPIO DE TAME
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
JULIO DE 2025

Carrera 15 N2 14-97 2 Piso
(7) 888 6394

Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co




= =™

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TABLA CONTENIDO
I RO I oo RS s o SRS A AT ST RS A e s 6
4, ACTIVIDADES DE OBRA........ccoririisresaseressssinensssssssssonssssossonsesesssssssessssssssassassssssessnssessessssssnsssesssssessssssssenss 7
1. RESTAURANTE ESCQOLAR - IE AGUSTIN NIETO CABAILL ERO SENE LA GALAXIA 7
1.1 P RO P—— 7
111 LOCALIZACION Y REPLANTEQ MANUAL EDIFICACIONES ..vsvmmmimunanvammmnmensaim 7
1.1.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD........cccocovvvnean. 7
1.1.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORT.
SALTARIN. ... cvctiietiesiiiririeesstsisesesesssssessassnsnsrasassssseresssossesesess ssstassssrssesstasssnssassssssssassssssesssstessesstssstsntesesssnsssnssasassens 8
1.2 CIMENTACION Y ESTRUGCTURAS ..ottt et e s e st en s ass s ene s essesesenes s s et esesnsessreres 8
121 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M oo ettt seee s 8
1.22 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 X 0.60 X 0.30 M..vvvoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
123 PEDESTAL EN CONCRETO DE 2000 PSIDE 0 30 % 030 MM oottt ee e Q
1.24 VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSl.......ooeveveeeeeeeeeeeeee e seeeeeseanaes 10
1.25 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.20 X 0.20 Mi..vovevereerireereerssssessssssssssesssessssesessssessssssssssensssns 10
126 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.13 X 0.20 M cooveuieereeeeeiereeesesesrersessressesesessesessesasesssessens 11
127 MESON EN CONCRETO REFORZADOQ DE 3000 PSIINCLUYE ENCHAPE .o 11
128 VIGAAEREA G200 25 m CONCRETO DE 300D PBl.unnwrmsanisnnsansmmmiomne s 12
1.29 VIGACINTA0.13%0:20 EN CONCRETO BE-3000 PS| ..cocnnnnmmnvmnnmsnasmmsnaasmsig 13
1218  ACGERC DE RERUERZO R DI POl s s ian oaaiissi 13
13 MAMPOSTERIA'Y ACABADOS . 14
1.3.1 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E-—O 07 M INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA ........oooeteeeeeesisitesseessasasseesessasssesesesssesesseseesessessasssasnsssassssstssssssssssssssstasssessasssssssssnssssatsssens 14
1.3.2 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NOB ......coeeeteeeeeeeeeeiresesesesesesesesesssssesesssssesssssesssesesesasesssstssssssssssesssssssas 14
1.3.3 PANETE EN MORTEROQ 1:4 SOBRE MUROD........oiveierieeesssesessseeesiesesssessesessessesssmsssssesssesessassssssassons 15
134 PINTURAVINILO TIPG 1. ABBS MANGSINTERIORES i niimnmmmnniman s 18
135 PISO CERAMICA 60*60 CM O SIMILAR ...oooooeveeeeeeeeeeeeeseeseeesseeseeeseesssesesesssessesesenssessesssssesesesesssnssenanns 16
136 GUARDAESCOBA EN CERAMICA . ..ot st et et smteen e sensesaeessensenteensernsereensennes 17
14 ESTRUCTURA METALICAY CUBIERTA ...ttt ast st e st esssssna st s s aassasesaeesnsrnsernens 17
141 CUBIERTA EN TEJAARQUITECTONIGA GALVANIZADA M ... cvnvmmmmnansnunimisiamiss 17
142 CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA, i mmnmnanmsmm s s s s sy 18
143 CORREAEN TUBO RECTANGULAR DE 3 x1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA

19

Carrera 15 N2 14-97 2 Piso
(7) 888 6394

Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TRD — 400
144 VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA .......ocoemeeeveeeessesseereessessessessnsssssssssssneane 19
145  PUERTA METALICA INCLUYE CHAPA ...t seesseess s seseses s 20
146  SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 MM......ovovoooreeeseereeeeeeeseeeesessessessesssesesesesassssseseseeeen 20
147 VENTANAMETALICA TIPO REIA | ..ooooooioeeseeoeeeeeesssesesseesesessesseeesssssssssesssessnsssssssssesssessssmssasssssesns 21
148 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA ........oocoovomreerererrreseeeeereesie 22
15  INSTALACIONES ELECTRICAS.......ovssmmmmmsissinsistinssansemmeesssmoeonsassastatessmmssesonssssamssssiisermasmassenshomemmssan 22
1.5.1  ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA ......vveoeeeeeeeeeeeeesseeeeesseseeseessssesssssseesesessssesassessesssssesson 22
152  TABLERO DE 12 CIRCUITOS ......oooorereecoeassesssseseessesssesesesssessesssssasssssessssesssssessssnasessessssasessssssssssnne 23
153 ACOMETIDA 2H8+1H10T THHN BO0V .....ocvveroeerreeereeesreesessssesessesssssssssesssssessessssssssssesssesssssesssssssssssee 23
154  ACOMETIDA 2812411 2T THHN 800V ........oorevecernereeeeeseseeeeesessssesssesssssssssesssesssssssessessssssssssssnssses 24
155 PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO .......oooovovveoosieesorerorssssssesessssssssssissssssssssesssssssessennsns 28
156 LAMPARA LED 36 W DE SOBREPONER.............cooovveceseeeeeseseeessssssesssssesesssesseessesesesssasesssessssens e 24
157 PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V) ...oovveveeeeeeeeeeooesessseeessesssesseessssssssssssssessesssssssssennns 25
158 PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR.......c.etereeeeeseeseeeeeseeseesseeessessssssseeaseesssesesssesssesssessesseesesessesen 25
16 INSTALACIONES ELECTRICAS ......cooueeveeeeeereeeseeeeesessssseeseseeeeseseseseessessssesesssssssessessessessssesesasesssesesnens 26
161 PUNTO HIDRAULICO PVC-P /2" ..oooseeeeerseeeseeeeeeseseeessessessssessssesassssssssssesssesssssesssassssssssssasssssssssnn 26
182 PUNTO SANITARIO PYC 0% oo eeoeesesesesesssessessessssse s ssessssssse s st 27
LES PURT AN AR PG B csisumssssoossuonnsmstin s i s o s S s 27
164  SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3" ...ovoooeeeoeeeeeee e esessesssesesesesssessseessessssesessessssesenee 28
165 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S.....oeoeeeoeeseeeeece e cessessesseesessssseses 28
188  SUMINISTRO E INSTALACION DE TURERIA 3" PVC-S oo 29
1.6.7 SUMINISTRO E INSTALAGION DE TUBERIA 2" PVC S ..ot 29
168  RED DE DISTRIBUCION PVC-P 112" ...ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeosesseeeeeeesesseseesesssesssesesasessseesseessassssesssesasesee 30
1.6.9  BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS A" ....oooooooeeeeeeeeeeecoeeseee oo sesessasesessssssesesssees oo sessssseesasesssnnee 30
2. BATFRIA SANITARIA - IF JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA ..oooooooooooooe. 31
20 PRIELININAIRIES . ccssssccs5555535s6u0sssssssssesavessniss s s 658555 80854ss3H s v o R A S 31
2.1.1  LOCALIZACION Y REPLANTEQ MANUAL EDIFICACIONES .........cocoueerrrecorsssssesssssessssssssssssnnsssenes 31
22 MOVIMIENTOS DE TIERRA......ooccmvorsismssssssrsssmssssisssssssssssssssssssssssssssssssssiosssssssesssss s 31
221 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES ........ovveeeessesecocsenensvecesessssss s 31
222 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD..........ociniernnenn 32
23 CIHENTACIONY ESTRUCTURAS EN CONCRETD s s 32
231 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.13 X 0.20 M ...cooovvoeeeeeceeoeeeee oo senssnesssss 32
232 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO E = 0,05 M .....covvooerreeeveeeeerssesesecossesesesssssssesessssssssssssneees 33

Carrera 15 N 14-97 2 Piso

(7) 888 6384
Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TRD — 400
233 VIGADE CIMENTACION 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSl........cccoeoeverererrirerinirsecssissisrnnes 33
2.34 VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSlI.......coomeerererecceeesieeee . 34
235 VIGAAEREA0.12x0.20 m CONCRETO DE 3000 PSl.......coorviiereeeieiseceieesisesesstessssseneseisessssesans 34
238 ACERODEREFUERZO Fy : 80000 PSL........ocercrinieinmssssissssssisassssssssassssssessssssssstossssssssessssssssssaiss 35
2.3.7 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA
B R I it S s Soassinis il et RS P R S 36
24 MAMPOSTERIAY ACABADOS ..ottt sttt s sse st s s s s sen s e sassesensnensneees 36
241 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NG ......coovrieeririirsrisiesissrssss s sssssssssssssssissssessssssssssssssssssssssasseses 36
242 PANETEER MORTERD 1:8 SOBRE NI 00000 semimsinmmos s poss s i s e 37
243  PISO CERAMICA 60*60 CM O SIMILAR ......oovvvoeeeereeeeeeseesessesesssessssesesssessssesssesesssssssssesensnes G 37
244  ENCHAPE MURODS ...ttt ss st s s s es s s s ss e s en s st st es st s s anssssnas 38
245 PINTURAVINILOTIPO 1 ATRES MANOS INTERIORES.........oooioeeeceeeee e 38
24 ESTRUCTURA METALICAY ORNAMENTACION e ssersrssss s s renesssrsassseseressesesensssens 39
251 gg)RREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA
25.2 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA ........cooovevreeenrreeisressssessssessssesesssesnns 39
253  PUERTAMETALICA INCLUYE CHAPA ...t eeeseeesesseeessess s seseesasssseasesesesasassssss s 41
254  VENTANA METALICA TIPO REUA coooierisesssssessssssssssssssessssessesssesesssasssesssssssasssasassessssssessassessassesses 41
2.6 INSTALACIONES BIDROSAMTARIAS i musnmasnammssammmeimmin o s s e 42
26,0  PUNTO I DR A o By Py s i e e e 42
2.6.2 PUNTO SANITARIO PVC 27 ...ttt es st es e sa s s stes s s ssse s sssesensnsaes 43
26.3 PUNTO SANITARIO PVC 4" ...t e ettt st 43
264 il;MlNlSTRO E INSTALACION DE COMBO PARA BATERIA SANITARIA. INCLUYE ACCESORIOS
26.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREOQ DE 1000 L. INCLUYE ZAPATA, PEDESTAL,
COLUMNA, PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI'Y TANQUE DE 1000 L CON ACCESORIOS DE
GO i Bt ottt 44
266 EONSTRUCCDN DE POZO SEPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES 1,50X1,50X2,00 M.
5
267 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAA® PVIC-8..cusussssonnsssosssssse s i s asiosdssssss ssissiisatiss 45
268 TUBERIA PNG-SAMITARIAZ ... comemonmessemisgisrnesuanmsmmnsthsses ins s s rass Ssas i S 45
269 REDDE DISTRIBLUCION BYEIBALR s e T R S 48
2.4 INSTALACIONES ELECTRICAS .......cooooeeeeet ettt ee s ssss s et s e s s s sas s ses s sasasassesnas 46
2.7.1  SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR AUTOMATIZADO.......c.cccoocvevenne 46

Carrera 15 N® 14-97 2 Piso

(7) 888 6394

Infraestructura@tame-arauca.gov.co

www.tame-arauca.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TRD — 400

2.8  OBRAANTIGUA = AULA.......o sttt sttt 47
2.8.1 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA
ELERETIRCBOLIIADIA..ocoomunsssmssosssosssssansmssssssmasssasssexsser i s essssresi e e RS PR AR RS0 47
282 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADORT.
L L TN s csmmconoesimmsuepomemns onstossmssd s om0 A P S B e VPR B 48
2.8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA ..........cccoovovmvrerrrrersnirennn, 48
2.84 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4" ...ttt s sssssssssssss s ssassssens 48

Carrera 15 N2 14-97 2 Piso

(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www. tame-arauca.gov.co




P )

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TRD — 400

INTRODUCCION

El presente documento describe el proceso constructivo para la ejecucion del proyecto de MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA, el
cual tiene como objetivo principal garantizar condiciones adecuadas de Infraestructura fisica que permitan
el desarrollo de actividades académicas en ambientes seguros, salubres y funcionales, contribuyendo a
mejorar la calidad de la educacion.

El proyecto contempla intervenciones integrales en varias escuelas del casco urbano, incluyendo actividades
de demolicion. adecuacion arquitectonica, obras civiles, mejoramiento de cubiertas. instalaciones hidraulicas
y sanitarias, redes eléctricas, construccion de baterias sanitarias, acabados, pintura, instalacion de puertas
y ventanas, y mobiliario basico, de acuerdo con los requerimientos establecidos en los disefios y estudios
técnicos aprobados.

La ejecucion de estas obras se realizara siguiendo criterios técnicos, normativos y ambientales que aseguren
la durabilidad. funcionalidad v seguridad de las intervenciones. respetando ademas el cronograma
establecido, los lineamientos de calidad exigidos y el entorno escolar.

Este proceso constructivo se desarrollara bajo los principios de eficiencia, control de calidad, uso racional
de los recursos, y proteccion de la comunidad escolar, garantizando la continuidad del servicio educativo en
condiciones Optimas durante y después de las obras.
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4. ACTIVIDADES DE OBRA

1.1 PRELIMINARES
111 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES

UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende las actividades necesarias para la localizacion y el replanteo manual en terreno de los
ejes, niveles, alineamientos y demas referencias geomeétricas necesarias para la construccién de la
edificacion, conforme a los planos arquitectonicos y estructurales aprobados. Estas labores permiten
trasladar con precisién al terreno las dimensiones y ubicacion del proyecto, garantizando la correcta ejecucién
de las obras posteriores.
FPROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Realizar visita previa al sitio para reconocer el terreno y verificar puntos de referencia.
Instalar estacas o jalones de acuerdo con las coordenadas y niveles indicados en los planos.
Trazar los ejes de cimentacion y demas elementos estructurales mediante hilos o lineas visibles.
Confirmar medidas mediante doble verificacion (diagonales, distancias entre ejes).
Verificar niveles utilizando equino adecuado (nivel dptico, laser 0 manquiera)
Dejar puntos de control fijados y protegidos hasta el inicio de las excavaciones

l.....!\)

1.1.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD
UNIDAD | M2 |

3. DESCRIPCION: .
Esta actividad comprende la ejecucion de toda clase de excavaciones manuales necesarias para la

construccion de las obras de acuerdo con las lineas, pendientes y profundidades indicadas en los planos o
requeridas durante el proceso constructivo. Las excavaciones deberan ejecutarse por métodos manuales de
acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la Supervision. En las excavaciones que
presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la

ostahilidad de lag estricturas v terrenog advacentes

E R e R e e et J =

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

o Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red publica de
desagiies, vias, veredas y otros, para que la construccion quede por encima de esos niveles.

e Laexcavacion de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y
profundidades indicados en los planos.

e Laprofundidad de excavacion nunca debe ser menor a 10 cm. Los anchos generalmente varian
entre 30 y 40 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas
o arcillas blandas).

e Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja
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debe quedar limpio y nivelado.
e Silas paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas
debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitaran el
consumo en exceso del concreto.
El fondo de la zanja es &l que sopoita todo el peso de la edificacion, por lo tanto, hay gue procurar
que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después
compactado con la ayuda de un pison. Si existiera demasiado desnivel, se podra nivelar con
mezcla pobre.
o Elmaterial excavado se ubicaré a una distancia minima de 60 cm del borde de la zanja. De esta
manera, No causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrian causar derrumbamientos.
e Luego de haber seleccionado el material (til para rellenos u otros usos dentro de la obra, se
realizara la eliminacion. Esta se hara solo en lugares autorizados.

11.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON
VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN
UNIDAD | M3 |
5. DESCRIPCION:
Este item corresponde al suministro, transporte, extendido y compactacion de material seleccionado

proveniente de cantera o banco aprobado, para ser utilizado como relleno estructural. El proceso incluye la
compactamon por capas con Vlbrocompactador tipo saltarin, garantlZandO la resistencia y estabilidad del

(E&iTeno paia ia cjcwuun de Cilfientaciones u otras estiucluras, :n:.'gu'u plctl 105 Y eapEbillbquw €5 {ECiicas.
6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Preparar el area eliminando material vegetal, residuos, escombros y elementos sueltos.

Extender el material en capas uniformes de maximo 20 cm de espesor (en estado suelto).

Regular la humedad del material de acuerdo con el ensayo Proctor Modificado.
Compactar cada capa con vibrocompactador tipo saltarin hasta alcanzar la densidad especificada.

Realizar la compactacion progresiva desde los bordes hacia el centro.
Repetir el proceso hasta alcanzar el nivel y cota de disefio.
Realizar pruebas de laboratorio si lo exige la supervision.

1.2 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

1.21 CONCRETO DE 2000 PSI PARA "8 Ae E=0,05M
] UNIDAD | M2 'I
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro, vaciado, nivelacion y curado de concreto simple con una
resistencia caracteristica de 2000 PSI, colocado con un espesor uniforme de 5 cm (0,05 m),
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destinado a conformar solados o capas de concreto de limpieza sobre superficies previamente

compactadas. Este concreto actia como base de nivelacion y proteccion, especialmente en areas

de cimentacion, pisos o instalaciones provisionales..

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Verificar que la superficie esté limpia, nivelada y compactada.

Colocar una capa de formaleta o nivelacion si se requiere por pendientes.

Preparar el concreto con una relacion agua/cemento adecuada para lograr 2000 PS| a los

28 dias.

Vaciar el concreto sobre el area definida, distribuir y nivelar con regla.

e Compactar con vibrador manual o barra para evitar burbujas de aire (si el volumen lo
permite).

e Alisar con llana metalica.
Proteger y realizar el curado con agua 0 membrana durante minimo 7 dias para evitar
fisuracion por retraccion

e o N

1.2.2 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 0.60 x 0.60 x 0.30 m
UNIDAD | M3 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro, mezcla, vaciado, compactacién, nivelacion y curado del
concreio esiruciurai con resisiencia caracierisiica de 3000 PSi, uiilizado en ia consiruccion de
zapatas aisladas con dimensiones de 0.60 m x 0.60 m x 0.30 m. Estas zapatas constituyen
elementos fundamentales de cimentacion para transmitir las cargas de columnas u otros elementos
verticales al terreno natural o mejorado.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

- VAarifinar lan dAimaanaianan arafiimdidad o limaniass Aal Aras da AvasuiaaiAn na

- VTiiival 1ao uiiici o ivo, PIUluIIUIUGU y IllllPlULﬂ UGl Alca uc CAvavaviuvii Fala

e Colocar la formaleta y el refuerzo de acero segln planos estructurales.

e Preparar el concreto con la dosificacion adecuada para garantizar la resistencia de 3000
PSI.

e Vaciar el concreto cuidadosamente en el molde de la zapata evitando segregacion del

Anranada
ayisyauu,

e Compactar el concreto utilizando vibrador para eliminar burbujas de aire y garantizar
adherencia con el refuerzo.

e Nivelar y alisar la superficie superior.
Ejecutar el curado por al menos 7 dias continuos para evitar fisuras y asegurar el

dagarrollo de resistencia

Al AN MY I AN A

123 PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30 x 0.30 m
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
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Este item comprende la fabricacion y colocacion de pedestales en concreto estructural con
resistencia a la compresion de 3000 PSI (21 MPa), con seccion transversal de 0.30 x 0.30 metros y
altura definida en planos. Estos pedestales sirven como elementos verticales de apoyo entre la
cimentacion (zapata) y las columnas o estructuras elevadas, transmitiendo las cargas y elevando la
estructura a la cota deseada

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Verificar ubicacion y dimensiones del pedestal segln planos.
Instalar formaleta rigida y estanca, debidamente aplomada.
Colocar acero de refuerzo con recubrimientos adecuados.
Preparar y vaciar el concreto con la dosificacion requerida.
Vibrar el concreto para garantizar la compactacion y evitar vacios.
Nivelar y alisar la parte superior para recibir la estructura siguiente.
Realizar curado himedo durante al menos 7 dias para garantizar el desarrollo de la
resistencia.

1.24 VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.25 m EN CONCRETO DE 3000 PSI
UNDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
Esie item inciuye ei suminisiro, coiocacion, armado, vaciado, vibrado, curado y niveiacion de vigas
de cimentacion de concreto estructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI, con dimensiones
de 0.20 m de ancho x 0.25 m de alto, construidas sobre zapatas o pedestales, segn lo indicado en
los planos estructurales del proyecto. Estas vigas cumplen la funcion de distribuir cargas y unir los

elementos de cimentacion, aportando rigidez y continuidad estructural
2. PROCEDIMIENTO DE EIECUCION:

Verificar dimensiones y ubicacion de la viga conforme a planos y replanteo en obra.
Colocar formaletas rigidas y estables con proteccion para evitar fugas.

Instalar acero de refuerzo cumpliendo recubrimientos, traslapos y amarre.

Preparar o recibir concreto premezclado dosificado para 3000 PSI a 28 dias.
Vaciar el concrelo cuidadosamente, evitando segregacion.

Vibrar correctamente para garantizar la compactacion y eliminacion de vacios.
Nivelar la parte superior de la viga y alisar.

Realizar curado himedo continuo por al menos 7 dias para asegurar resistencia

1.25 COLUMNA EN CONCRETO 3000 PSI 0.20 x 0.20 m.
UNDDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro, armado, vaciado, vibrado, curado y nivelacion de columnas en
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concreto esfructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI, con seccion cuadrada de 0.20 x
0.20 metros, segln las dimensiones, alturas y refuerzos establecidos en los planos estructurales.
Las columnas constituyen elementos verticales de soporte que transfieren cargas a las vigas,
pedestales o cimentaciones inferiores.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Replantear la ubicacion de la columna de acuerdo con los ejes estructurales.

Instalar formaletas firmes, alineadas y debidamente aplomadas.

Colocar el refuerzo de acero respetando traslapos, recubrimientos y anclajes.

Verificar verticalidad y sujecion de la armadura antes del vaciado.

Vaciar el concreto de forma continua y uniforme, evitando interrupciones.

Vibrar adecuadamente para eliminar vacios y lograr buena compactacion.

Nivelar la parte superior para recibir vigas u otros elementos estructurales.

Ejecutar curado himedo durante minimo 7 dias para evitar fisuracion y asegurar
resistencia.

1.2.6 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI0.13 X 0.20 m
| UNIDAD | ML | |
' i. DESCRIPCION: ‘
Este item incluye el suministro, armado, vaciado, vibrado y curado de columnas esbeltas o
columnetas de concreto estructural con una resistencia de 3000 PSI y dimensiones de 0.13 m x
0.20 m, utilizadas como refuerzo estructural dentro de muros en blogue o en puntos especificos

indicados por el disefio estructural. Su funcion es brindar estabilidad, rigidez vertical y mejorar el

nramnnrtamianta cieminn dal cictama AdAn norrﬂ:mmni’f\
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2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Replantear la ubicacion de las columnetas conforme a planos estructurales.
Instalar acero de refuerzo con la distribucién adecuada y anclajes en zapata, viga de
cimentacion o viga de amarre.

= Colocar formaleta vertical o formar maldes entre hlo
estructurales.
Verificar aplome y alineacion del acero antes de vaciar.
Vaciar concreto de forma continua y vibrar con aguja delgada para evitar vacios.
Nivelar la parte superior y realizar el curado himedo durante minimo 7 dias.

1.27 MESON EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 "= INCLUYE ENCHAPE
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
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Este item comprende la fabricacion, instalacion y acabado de mesén construidos en concreto
reforzado de 3000 PSI, que incluyen su respectiva estructura de soporte, vaciado de concreto,
nivelacion, curado y acabado final con enchape ceramico, destinado a cocina

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Replantear la ubicacion del meson segun planos.

Instalar formaletas firmes y niveladas.

Colocar el refuerzo metalico debidamente amarrado.

Vaciar el concreto con una relacion agua-cemento adecuada y compactar si es necesario.
Nivelar la superficie del meson y dejar el acabado listo para enchape.

Curar el concreto por al menos 5 a 7 dias.

Aplicar base nivelante (mortero) si es requerido para recibir el enchape.

Instalar la ceramica o porcelanato con adhesivo, respetando las juntas.

Aplicar boquilla o fragua en juntas y limpiar.

1.2.8 VIGA AEREA 0.20 x 0.25 m CONCRETO DE 3000 PSI
UNIDAD | ML |

1. DESCRIPCION:
Esta actividad se refiere a construccion de vigas de seccion rectangular en concreto reforzado,
segun locaiizacion y dimensiones expresadas en ios pianos Arquitectonicos y Estructuraies. El
concreto reforzado sera de 3.000 PSI cumpliendo con los parametros de resistencia y
recubrimientos establecidos en la norma y aprobados por supervision
Para su construccion se rectificara la localizacion y la dimension de las vigas en cada uno de sus
apoyos y zonas de no confinamiento, para lo cual se replantearé nuevamente el cruce de los ejes
corresponuiemc, asi Como Su aimension. Las formaietas paia &sia aclividad seran en |||auura,
siguiendo las dimensiones, secciones y detalles sefialados en los planos estructurales, cuidando
que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente
aseguradas

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

\erificar mnl'.:nfnn da a}m: Ve cotag caglm nlanng astriicturalag

D DT M A Gl

Instalar forma[etas rigidas, estancas y bien aplomadas, con sistema de soporte adecuado.
Colocar acero de refuerzo respetando recubrimientos y distancias.

Verificar conexiones con columnas, vigas o elementos adyacentes.

Vaciar concreto de forma continua y compactar con vibrador para eliminar vacios.

Aivialar la ma An la vima

raveianr ia yultc aUpGnul GC ia viga.
e Realizar curado himedo continuo durante al menos 7 dias para asegurar el desarrollo de
resistencia.

¢ Desencofrar después del tiempo minimo requerido y revisar acabados
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1.2.9 VIGA CINTA 0.13x0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
Esta actividad corresponde a la construccion de viga cinta de concreto reforzado con una resistencia
caracteristica de 3000 PSI, con dimensiones de 0.13 m de ancho por 0.20 m de alto, conforme a los
planos estructurales del proyecto. Este tipo de viga se utiliza cominmente como elemento de
confinamiento horizontal en muros de mamposteria, proporcionando estabilidad estructural y amarre
entre elementos verticales (columnetas o muros portantes).
El concreto utilizado debera cumplir con los requisitos de resistencia, trabajabilidad y recubrimientos
eslabiecidos e ia normativa vigenie (NSR-10 o equivaiente), y aprobado por fa intervenioria o
supervision técnica.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Replanteo y verificacion de ubicacion de la viga cinta segun los ejes definidos.
¢ Instalacion de formaletas en madera o metalicas, limpias y debidamente alineadas.

_ Palamamtfio dal cnnen da enficnwsn Mammibicdimal oo anbdalliaal da caccncda ame wlaman
. wuluLauiull Ugt dulu Ug ITIUCi LU (IVHYiudinidgl Y SoUIvUS) US avuciuv Lol plalivs

estructurales y normas técnicas.

e Vaciado del concreto de forma continua, cuidando la compactacion mediante vibrador
mecanico o varilla manual para evitar vacios.

e Nivelacion y acabado superior con llana.

Tmm mmmm mmmmr s -~ Aammmmalla da 1o -
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Retiro de formaletas después del tiempo minimo recomendado y revision de acabado

1.210 ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro, corte, doblado, figurado, armado y colocacion en obra del acero
de refuerzo con una resistencia a la fluencia minima de 60.000 PSI (420 MPa), conforme a lo
indicado en los planos estructurales y de acuerdo con la norma técnica colombiana. El acero podra
ser corrugado, en barras rectas o en rollos, y debera contar con certificado de calidad expedido por
el fabricante.
La funcion del acero es resistir los esfuerzos de fraccion en elementos estructurales de concreto
reforzado como zapatas, vigas, columnas, placas, entre ofros, garantizando la capacidad
estructural, la ductilidad y el comportamiento sismico del sistema.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Veriticar las especiticaciones del plano de figurado y las cantidades por elemento.
Realizar el corte y doblado del acero respetando los radios minimos exigidos por norma.
Identificar cada pieza segun su ubicacion en el plano estructural.
Instalar el refuerzo dentro de la formaleta con los recubrimientos minimos establecidos
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(2.5 cm minimo, salvo indicacion contraria).

» Amarrar con alambre recocido para evitar desplazamientos durante el vaciado del
concreto.

o Colocar separadores adecuados para mantener el recubrimiento.

e Proteger el acero contra la oxidacién y contaminacion antes del vaciado.

1.3 MAMPOSTERIA'Y ACABADOS

1.3.1 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE

MALLA ELECTROSOLDADA
UNIDAD | M2 |
1. DESCRIPCION:

Fete itam contamnla la aiecucidn de loga de econtranicao en concrata eimnle can 1ina ragictancia
€ e contempia a2 gjecucion ge osa wapiso en concrele simpie con una resigiencla

M e

caracteristica de 3000 PSI (21 MPa) y un espesor uniforme de 7 cm (0.07 m), sobre terreno
compactado y nivelado, incluyendo la instalacion de malla electrosoldada como refuerzo, de
acuerdo con los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.
La losa de contrapiso tiene como funcion proporcionar una base resistente, estable y duradera para
recibir acabados finales (pisos ceramicos. vinilos. etc.), distribuir cargas y mejorar el confort térmico
y la resistencia al desgaste.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Compactar y nivelar la base con pendiente definida si aplica.

e Colocar la malla electrosoldada, elevada mediante separadores para garantizar el
recubrimiento adecuado.
Vaciar el concreto sobre el area, distribuir y nivelar con regla.
Alisar la superficie con llana metélica para lograr una textura uniforme.
Ejecutar juntas de dilatacion si la losa supera los 12 m? o segun disefio.
Realizar el curado del concreto con agua, membrana liquida o cubrimiento himedo
durante minimo 7 dias.

1.3.2 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende la construccion de muros en bloque de arcilla cocida tipo N.° 5, utilizando
mortero de pega en proporcion adecuada (usualmente 1:4 cemento:arena), conforme a las
dimensiones, alineamientos y especificaciones indicadas en los planos arquitectonicos y
estructurales del proyecto.
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Los muros pueden ser estructurales, divisorios o de cerramiento, y deberan ejecutarse garantizando
verticalidad, nivelacion y plomada, asi como su integracion con columnas, vigas, vigas de amarre y
demas elementos de confinamiento.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

» Replanteo del muro conforme a ejes definidos en planos.

e Humedecer ligeramente los bloques antes de colocarlos para mejorar adherencia.

e Aplicar mortero en juntas horizontales y verticales, garantizando espesor uniforme (~1

cm).

Verificar plomo, nivel y alineacion con regla y plomada en cada hilada.

¢ Realizar anclajes o amarres a elementos de concreto o metalicos cuando lo exijan los
planos.

e Instalar refuerzos verticales u horizontales segln se requiera (rejillas, varillas, mallas).
Sellar correctamente juntas y limpiar excedentes de mortero.
Proteger el muro de lluvia o impacto durante su fraguado.

1.3.3 PANETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO

| UNIDAD [ M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende la ejecucion del acabado superficial de muros mediante la aplicacion de
pafiete en mortero cemento-arena en proporcion 1:4, con el fin de brindar una superficie uniforme,
lisa y resistente, lista para recibir pintura, estuco u otro acabado final. El pafiete se aplicara sobre
muros de mamposteria o concreto, garantizando buena adherencia, espesor uniforme y acabado

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

o Verificar que el muro esté seco, limpio, libre de polvo, grasas, pinturas o agentes de
curado.

e Humedecer previamente la superficie para evitar una absorcién excesiva de agua del

arn

mn
(RS R R

e Preparar el mortero con relacion 1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena),
mezclando hasta obtener una consistencia plastica.

Aplicar el mortero con palustre y distribuir con llana, en capas uniformes.

Regular el espesor con reglas maestras si es necesario y mantener el plomo y nivel.

Dullr rnn llana matalina hacta nhtanar una enr\arﬁma |1ec| \ em nnrlnlamnnae
B WV I TR IRV AW W W L I PV i ’ 1 Vi TauIaviIvi VY

o Evitar la sobrecarga en una sola aplicacion; si el espesor supera 1.5 cm, se recomienda
aplicar en dos capas.

e Curar el paiiete con agua durante al menos 3 dias, protegiéndolo de la deshidratacion
rapida.
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1.3.4 PINTURA VINILO TIPO 1 A DOS MANOS INTERSSRES
| UNIDAD | M2 |
1. DESCRIPCION:
Se debe llevar a cabo la aplicacion de pintura en vinilo a dos manos para exterior teniendo en cuenta
el método, herramientas, calidad y mano de obra la cual deben garantizarse que sean de calidad
con la finalidad de tener una vida Gtil mas larga y duradera.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

 |dentificacion de la zona de intervencion

» Verificacion de la superficie donde se pretende aplicar la pintura

e Limpieza de la superficie a intervenir, realizando la eliminacion de todo material
contaminante y ajeno que pueda llegar afectar el desarrollo de la actividad y la calidad del
producto final.

Aplicar de manera uniforme la pintura en vinilo para exteriores

Dejar secar la pintura vinilo.

1.3.5 PISO CERAMICA 60*60 CM O SIMILAR
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro y la instalacion de piso en baldosa ceramica de formato 60 x 60
cm o similar, colocado sobre base nivelada o contrapiso en concreto, utilizando adhesivo especial
para piso y boquilia cementicia o epoxica para juntas. Ei frabajo debera ejecutarse cumpiiendo
criterios estéticos, de nivelacion, alineacion y durabilidad, conforme a los planos arquitectonicos y
especificaciones del proyecto.
El material ceramico debera ser de primera calidad, con superficie antideslizante si es requerido por
el disefo, y resistencia mecanica y quimica apropiada para el uso final (residencial, institucional o

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

o Verificar que la base esté seca, limpia, nivelada y sin desprendimientos.
o Planificar el trazado del piso para centrar cortes y minimizar desperdicio.
¢ Preparar el adhesivo siguiendo las instrucciones del fabricante.

Aplicar con lana dentada, extender en ramos y colocar cada oal
controlada.

Alinear con crucetas o separadores segun la junta proyectada (min. 2 mm).
o Comprobar el nivel y ajuste con mazo de goma.

Annm nnm -
uvoa wuil p

Carrera 15 N2 14-97 2 Piso

(7) 888 6394
Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TRD - 400

e Una vez fraguado el adhesivo, aplicar la boquilla entre juntas y limpiar excedentes.
o Proteger el &rea contra transito durante el tiempo de fraguado recomendado.

1.3.6 GUARDA ESCOBA EN CERAMICA
UNIDAD | ML |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro y la instalacion de guardaescoba en ceramica, instalada en la
parie inferior de muros interiores, con ei fin de proteger ias paredes dei roce, humedad y suciedad.
El guardaescoba debe ser de la misma linea o referencia del piso ceramico instalado, garantizando
uniformidad estética y resistencia mecénica, conforme al disefio arquitectonico del proyecto.
La instalacion debe ser ejecutada con precision, con juntas alineadas con el piso, buena adherencia,
y acabado liso, sin cortes irregulares ni piezas sueltas.

DDAACNIMICATA NE C IEAHISIAA.
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Verificar que el muro esté limpio, seco y con superficie regular.

Cortar las baldosas ceramicas a la altura definida para el guardaescoba (usualmente 7-10
cm).

Aplicar adhesivo sobre la parte inferior del muro con llana dentada.

Colocar las piezas alineadas con ¢l piso, verificando el nivel y la separacién
Aplicar boquilla una vez fraguado el adhesivo.

Limpiar los residuos de adhesivo y boquilla para dejar un acabado limpio y uniforme.
Proteger el area contra golpes o humedad hasta su total fraguado

° e o M

1.4 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

141 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA M
UNDAD [ M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro e instalacion de teja arquitectonica para el cubrimiento de la parte
superior de la casa a la que previamente se le ha realizado una estructura para la colocacion del
tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las
precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a
las obras que se construyen en propiedades vecinas

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas arquitectonicas.

e Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde

Carrera 15 N® 14-97 2 Piso
(7) 888 6394

Infraestructura@tame-arauca.gov.co
www.tame-arauca.gov.co




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE TAME
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO

TRD — 400

debe ser instalada la teja.

Revisar los planos de la estructura y colocacion del tejado.

Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el frabajo en
alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar amés, casco, botas y gafas para
su seguridad, asi mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

Luego de estar en el sitio de trabajo se procede a verificar que la estructura para el tejado
se encuentre en 6ptimas condiciones y totalmente terminada.

Si la fijacion de la teja se realiza con tornillos de fijacion se debe realizar lo siguiente:
Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en direccion de
la cumbrera del techo.

La primera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y fransversalmente con el
disefio del techo.

Realizar la perforacion con taladro para colocar los tornillos en la segunda y quinta honda
Unicamente en los polines de apoyo extremo.

Introducir el tornillo en orificio, colocando la arandela asfaltica, luego la arandela metalica
y por ultima la tuerca.

Apretar la tuerca hasta hacer contacto con la arandela metalica

142 CABALLETE EN LAMINA GALVANIZADA

' UNIDAD | M2 |

1.
Este item se refiere a la instalacion de caballete en lamina galvanizada para el cubrimiento de la
parte superior del tejado, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en
alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras

personas, y dafios a las obras que se construyen en propiedades vecinas.
2

DESCRIPCION:

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

Localizar la culminacion del tejado donde se instala el caballete.

Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde
debe ser instalado el caballete.

Revisar los planos de la estructura y colocacion del caballete.

Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en
alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para
su seguridad, asi mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

Luego de estar en el sitio de trabajo, se procede a verificar la distancia que hay entre la
culminacién de las dos aguas del tejado en la cumbrera de esté.

Iniciando de afuera hacia adentro de la cumbrera del tejado, se instala el primer caballete
sobre el espacio que queda entre las dos tejas termoacusticas que se encuentra en la
culminacion superior del tejado, el caballete debe quedar traslapado a las dos tejas del
tejado con un minimo de 3 a 4 cm en cada una.
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e Teniendo traslapado el caballete con las dos tejas se procede a colocar los tornillos en los
dos extremos del caballete.

143 CORREA EN TUBO RECTANGULAR DE 3 x 1 1/2 CAL 18 INCLUYE
ANTICORROSIVO Y PINTURA
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:

Este item comprende el suministro, corte, armado, instalacién y acabado de correas metélicas
elaboradas en tubo rectangular de 3" x 1%" calibre 18, debidamente tratadas con pintura
anticorrosiva y de acabado. como parte del sistema estructural de soporte para cubierta o
cerramientos metalicos, segun planos estructurales.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Corte y preparacion: el tubo es cortado con precision segun los planos de montaje. Se
retiran rebabas o restos de aceite.

e Fijacion o montaje: las correas se instalan soldadas o atornilladas sobre la estructura
principal (cerchas, vigas o columnas) asegurando alineacién horizontal y separacion
conforme al disefio.

o Tratamiento superficial: limpieza mecanica del tubo (lija, cepillo metalico o
desengrasante).

Aplicacién de fondo anticorrosivo: una (1) mano uniforme cubriendo toda la superficie.
Aplicacién de pintura de acabado: minimo una (1) mano posterior al secado del fondo,
segun color indicado.

e Inspeccion final: se revisan uniones, pintura uniforme, fijacion, verticalidad y nivelacion

144 VENTANA METALICA DE CORREDERA INCLUYE REJA

UNIDAD [ M2 |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de ventanas metalicas tipo corredera, elaboradas
en perfil metalico (aluminio o acero), con vidrio claro de seguridad, incluyendo reja de proteccion fija
en hierro redondo o cuadrado, integrada al marco, para brindar seguridad y ventilacion segun disefio
arquitectonico
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Levantamiento de medidas: se verifican dimensiones del vano y nivelacion del marco.
e Fabricacion en taller: la ventana se arma en taller, incluyendo el marco, las hojas
corredizas y la reja metalica integrada (soldada al marco).
e Aplicacion de pintura: se aplica fondo anticorrosivo y esmalte en los elementos metalicos
(excepto aluminio anodizado).
e Transporte y ubicacion: la ventana se transporta y coloca en sitio, con nivel y plomada.
Fijacion: mediante chazos expansivos o tornilleria segun el tipo de muro (bloque,
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concreto, efc.).
e Instalacion del vidrio: asegurado dentro de las hojas corredizas con empaques y silicona.
o Sellado perimetral: se aplica silicona o poliuretano entre marco y muro para evitar
filtraciones.
o Revision final: se verifica deslizamiento de hojas, fijacion de reja, nivel y acabado estético.

145 PUERTA METALICA INCLUYE CHAPA
UNIDAD | M2 |
1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro e instalacion de una puerta metalica, fabricada en perfil metélico
rectangular estructural y lamina metalica, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.
La puerta incluira marco, bisagras, chapa de seguridad, manija y acabado con pintura anticorrosiva.
La instalacion debe realizarse sobre vanos previamente construidos y nivelados, garantizando
seguridad, durabiiidad y correcta operacion. La ejecucion debera cumpiir con ias normas de
seguridad laboral, especialmente en el manejo de herramientas de corte y soldadura.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
o Verificar dimensiones del vano y revisar verticalidad y nivelacion del muro donde se
instalara la puerta.
rabiicai la pueiia en taiier segun diseno. corlar, ensambiar y soidar bastidor y iamina.
Aplicar fondo anticorrosivo y pintura en el taller antes del montaje.
Transportar la puerta al sitio de instalacion.
Fijar el marco de la puerta al vano con chazos de expansion y verificar aplome.
Instalar la hoja o las hojas, colocando bisagras reforzadas y asegurando su correcta
aiineacion.
e Colocar chapa, manija y demas accesorios, comprobando el correcto funcionamiento del
sistema de cierre.
¢ Realizar ajustes necesarios para asegurar apertura y cierre sin friccion.
e Sellar posibles juntas entre marco y muro con sellante siliconado si se requiere.
e Verificar funcionamiento finai, nivei y estética.

14.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 4 mm
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende ei suministro e instaiacion de vidrio en esiructuras destinadas a cerramientos,
de acuerdo con los planos y detalles arquitectonicos. El vidrio debe ser de primera calidad, sin
rayones, burbujas, grietas ni deformaciones, y cortado a la medida exacta del marco o bastidor
donde sera instalado. La instalacion se realizara con perfiles metalicos, de aluminio o PVC, sellado
con silicona neutra, garantizando estanqueidad, fijacién firme y un acabado estético. Se deben
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| seguir los protocolos de seguridad durante el manejo e instalacion del vidrio.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e |ocalizar la culminacion del tejado donde se instala el caballete.

e Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde
debe ser instalado el caballete.

Revisar los planos de la estructura y colocacion del caballete.

e Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en
alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas para
su seguridad, asi mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

¢ Luego de estar en el sitio de trabajo, se procede a verificar la distancia que hay entre la
culminacion de las dos aguas del tejado en la cumbrera de esté.

¢ Iniciando de afuera hacia adentro de la cumbrera del tejado, se instala el primer caballete
sobre el espacio que queda entre las dos tejas termoacisticas que se encuentra en la
culminacién superior del tejado, el caballete debe quedar traslapado a las dos tejas del
tejado con un minimo de 3 a 4 cm en cada una.

e Teniendo traslapado el caballete con las dos tejas se procede a colocar los tornillos en los
dos extremos del caballete.

147 VENTANA METALICA TiPO REJA
UNDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de ventana metalica tipo reja, fabricada en perfil
tubular rectangular o cuadrado en acero al carbono, con disefio fijo o corredizo, incluyendo
proteccion tipo reja integrada al bastidor. La estruciura debe garantizar resistencia a impactos,
sequridad y durabilidad en ambientes exteriores. El marco debe instalarse en vanos previamente
construidos y nivelados. La ventana incluira pintura anticorrosiva y acabado con esmalte, fijacion
con chazos metalicos y accesorios segln especificacion. La ejecucion debe cumplir con normas de
| seguridad y especificaciones de calidad establecidas en el proyecto.

2. PROCEDIMIENTO DE E.IECUCION:

e Tomar las medidas del vano donde se instalara la ventana y verificar nivelacion y

verticalidad. _
e Fabricar en taller el bastidor de |a ventana y la reja integrada, soldando las barras
verticales o diagonales segun disefio.
Aplicar fondo anficorrosivo v pinfura antes de instalar.
Transportar la ventana al sitio de instalacion.
Fijar la estructura al muro utilizando chazos metalicos y nivelando adecuadamente.
Si es corrediza, instalar los rieles y comprobar el movimiento.

Verificar la resistencia de fijacion y correcta alineacion de la reja.
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| e Realizar limpieza del area y ajuste final. ]

148 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro y adecuacion de canaleta colectora de agua lluvia para su drenaje.
Debera garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser solida,
resistente, de manera que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y accidentes
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que debera llevar para el flujo del agua.
Para esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.
e Anclar los angulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronacion.
e Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se haran con
remaches y se le aplicara un epdxico para evitar la filtracion del agua.
e Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
e Anclar con remaches la canal a los soportes.
¢ Instalar la rejilla y la bajante.

1.5 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.51 ACOMETIDA ELECTRICA MONOFASICA
UNIDAD | UND | |
i. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de la acometida eléctrica monofasica 120/240V,
destinada a alimentar una estructura desde el punto de conexion autorizado por la empresa
prestadora del servicio hasta el tablero principal de distribucion. Incluye la instalacion del sistema
de medicion y todos los elementos requeridos segt’xn las normas. La ejecucic')n deberé realizarse por
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eléctrica exigidas
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
+ Verificar el punto de conexion autorizado por la empresa de energia.
» Instalar el tubo conduit desde el punto de red hasta el sitio del medidor y luego hacia el tablero.
* Realizar el tendido del cableado dentro del conduit, cuidando radios de curvatura y evitando
empalmes.
* Fijar la caja del medidor en sitio visible, de facil acceso y protegida contra la intemperie si es exterior.
* Instalar el sistema de puesta a tierra con varilla y conductor apropiado.
» Conectar el breaker principal en el tablero de distribucién y empalmar los conductores.
» Realizar pruebas de continuidad, aislamiento y correcta polaridad.
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» Solicitar verificacion y sellado del medidor por la empresa prestadora del servicio.
» Sefializar e identificar los elementos de la acometida

152 TABLERO DE 12 CIRCUITOS
UNIDAD | UND |
1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro e instalacion de tablero de distribucion de 12 circuitos, bifasico
segun disefio, destinado a alojar protecciones eléctricas para la distribucion de energia. Incluye su
anclaje en muro, conexién de alimentadores, instalacion de breakers y rotulacion de circuitos. Su
ejecucion debe cumplir con las normas y los planos eléctricos del proyecto.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
» Verificar ubicacion segun planos eléctricos y accesibilidad del tablero.
* Fijar el tablero sobre muro o superficie adecuada, nivelado y firmemente anclado.
* Realizar la conexion del cable de alimentacion desde la acometida o medidor al breaker general del
tablero.
* Instalar log breakers individuales segiin distribucion de carga prevista,
+ Conectar los cables de salida a cada breaker, neutro a la barra correspondiente y tierra a la barra de
puesta a tierra.
+ Identificar y rotular cada circuito conforme a su funcion (tomacorrientes, iluminacion, aire
acondicionado, etc.).
* Verificar el apriete de todas las conexiones y continuidad de conductores.
* KXeailizar pruepa

153 ACOMETIDA 2#8+1#10T THHN 600V
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
tsle ilem comprende el suministio e instalacion de acoinelida eiectiica con conductor tipo
THHN/THWN para 600V, conformada por dos conductores calibre 8 AWG (fase y neutro) y un
conductor calibre 10 AWG (tierra). Esta disefiada para alimentar instalaciones monofésicas de baja
tension, cumpliendo con los parametros establecidos por el Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas La instalacion debe realizarse en canalizacion existente o nueva, garantizando correcta
nratanniAn mananina anantinnidad alantrina v riimnlimiantn narmatiun
profeccion mecanica, continuidad elsclrica y cumplimisnto normalive
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
« Verificar la ruta de canalizacion existente o proceder con la instalacion de tubo conduit nuevo.
* Realizar el tendido de los cables (2 x #8 + 1 x #10T) por el interior de la canalizacion, cuidando radios
de curvatura y evitando dafios al aislamiento.
* Fijar y asegurar el conduit con abrazaderas cada 1.5 m, evitando desplazamientos o flexiones
indebidas.
* Realizar las conexiones en el punto de alimentacion y en el tablero receptor segin el codigo de
colores establecido.
* Conectar el conductor #10 AWG a la barra de puesta a tierra o al electrodo correspondiente.
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* Revisar continuidad de conductores y verificacion de polaridad.
» Sefializar canalizacién y rotular conductores si aplica

1.54 ACOMETIDA 2#12+1#12T THHN 600V
UNDAD | mL |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de una acomefida eléctrica de baja tension,
compuesta por dos conductores tipo THHN/THWN calibre 12 AWG (fase y neutro) y un conductor
tipo THHN/THWN calibre 12 AWG (tierra), para una tensién nominal de 600V. Su instalacion se
realizara en tuberia conduit, cumpliendo con las normas establecidas Se utiliza para alimentar
circuitos secundarios o ramales de baja carga, garantizando seguridad eléctrica, continuidad, y
cumplimiento técnico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

» Verificar la trayectoria de canalizacién segun planos y condiciones del sitio.

* Instalar la tuberia conduit asegurando alineacion, fijacion cada 1.5 my curvas sin deformaciones.

* INTGUUCIT 105 Canies 2 X w12 (fase y neutio) y 1 X #127 (lieira) por &l interior del conduit utiizando

guaya pasacables.

* Realizar las conexiones eléctricas en puntos de origen y destino, respetando el codigo de colores.

» Asegurar el conductor de tierra al sistema de puesta a tierra conforme al disefio eléctrico.

+ Verificar continuidad, polaridad y correcto aislamiento.

* Seiializar canalizacion y rotular conductores si es requerido

1.5.5 PUESTA A TIERRA GENERAL DE TABLERO
UNIDAD | UND |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion del sistema de puesta a tierra general para el tablero
eléctrico principal o secundario, segin disefio, con el fin de garantizar la proteccion de personas y
equipos contra fallas eléctricas. La ejecucion debe cumplir con el Reglamento Técnico de
Instalaciones Eléctricas y garantizar una resistencia de puesta a tierra

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Verificar ubicacion del tablero y punto 6ptimo para la instalacion de la varilla de tierra.

= Instalar la varilla verticalmente, asegurandc contacto con el suele himeds.

+ Conectar el conductor de tierra desde la barra de tierra del tablero hasta la varilla mediante

abrazadera de compresion o conexion exotérmica (soldadura).

» Instalar caja de inspeccion sobre la varilla si lo exige el disefio o la normativa.

+ Medir la resistencia del sistema de puesta a tierra

* Registrar y rotular adecuadamente el punto de puesta a tierra.

1.5.6 LAMPA== LED 36 W DE SOBREPONER

UNIDAD | UND |
1. DESCRIPCION:
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Este item comprende el suministro e instalacion de lamparas led, incluyendo la instalacion del punto
eléctrico de alimentacion para dichas lamparas

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

+  Ubicar lugar de trabajo.

+  Reiiio y disposicion de laimparas existeinles si es el caso

+  Elandamio que se utilice para el desmonte debe ser certificado y cumplir con la norma estipulada

+  Laempresa o contratista debera cumplir con la norma por la cual se establece el Reglamento de
Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas

*  Todos los trabajadores que laboren en condiciones de riesgo en altura deberan cumplir con lo
estipulado en la norma.

*  Cumplimiento de normas técnicas eléctricas

*  Instalacién de fijaciones adecuadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

. Tener cuidado con la pintura de techo y muros, en caso de estropearla, correra por cuenta del

1.57 PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)

UNIDAD | UND |

1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro e instalacion de los elementos necesarios para alistar un punto
eléctrico o energético que posteriormente llevara un interruptor instalado.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

«  El primer paso es apagar la corriente eléctrica.

+  Realizar una inspeccion visual para identificar cualquier cableado expuesto o daiado.

+  Reemplazar componentes defectuosos, por uno nuevo del mismo tipo y especificaciones.

+  Siel problema esta en el cableado, verificar si hay cables sueltos, dafiados o quemados.
Reemplazar los cables dafiados y volver a conectar los sueltos de manera segura y siguiendo las
recomendaciones de seguridad.

+  Asegurarse de que todos los componentes estén adecuadamente conectados a tierra para
garantizar la seguridad eléctrica. Si es necesario, revisar y corregir las conexiones a tierra.

+ Una vez realizadas las reparaciones, encender la corriente eléctrica en el panel eléctrico principal
y probar el punto eléctrico para asegurarte de que funcione correctamente.

. Asegurarse de cerrar adecuadamente la caja de conexion del punto eléctrico y asegurarla para
evitar cualquier acceso no autorizado o peligro.

158 PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR

UNIDAD | UND

1. DESCRIPC—

Ceta itam namnranda al ciiminietra a inetalaniAn da 1in niinta alAstrina nara intarrmintar eannilla
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doble, destinado al control de iluminacion o equipos eléctricos. Incluye caja octagonal o rectangular,
tubo conduit, cableado interno, interruptor y placa de cubierta. La instalacion debe realizarse
empotrada o sobrepuesta, segln disefio, respetando alturas y ubicacion conforme a planos
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eléctricos.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Marcar y perforar el muro donde se instalara la caja del interruptor.

» Fijar la caja octagonal o rectangular a nivel, dejando acceso para el conduit.

: Instalar ia tuberia conduit desde la caja del interruptor hasta la caja de paso o punto de iluminacion.
+ Pasar los conductores eléctricos: fase, retorno y tierra, identificados con el cdigo de colores.

« Conectar el interruptor respetando la polaridad y fijarlo con tornillos.

+ Colocar la placa de acabado y verificar que quede correctamente alineada.

* Realizar prueba de funcionamiento y continuidad.

» Sefializar el punto si asi lo exigen los planos.

1.6 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.6.1 PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"

| UNIDAD | UND |

1. DESCRIPCION:
Este item se refiere a la instalacion de punto hidraulico incluyendo accesorios y tuberias. Estas
instalaciones se haran de acuerdo a la localizacion de la red existente; el montaje de punto hidraulico
se hara con tuberia potable de 1/2".

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

*  Ubicar el lugar donde se debe llevar el punto hidraulico.

¢+ Analizar la red de distribucion existente.

+  De la acometida principal se reparte la tuberia a los diferentes lugares que necesitan.

+  Cerrar el registro o valvula de bola que controla el ingreso de agua la estructura.

* Regatear para localizar el tubo principal.

+  Deltubo principal aue lleva el agua notable.

«  Regatear los espacios necesarios para colocar la tuberia que se necesita en el punto hidraulico
para el lavamanos

*  Pegar con soldadura al tubo principal un accesorio tee, el cual permite por uno de sus orificios
llevar un nuevo tubo hacia donde se colocara el punto hidraulico y por el otro orificio permite
continuar el tubo de agua principal hacia el resto de la bateria.

+ Al lubo gue perimite el paso de agua ai iavainaios, se ie debe pegai Con soidaduia ui accesonio
codo el cual permite subir el agua al lavamanos.

« Al codo se le debe pegar un tubo o baston de 45 cm de piso terminado hacia arriba.

« Al bastén o tubo se le debe pegar un codo, y al codo se le paga un adaptador macho para luego
enroscar el acoflex a este y al punto de acceso de agua del l[avamanos.

+  Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna fuga del
fluido.

«  Silasupervision lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas.
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1.6.2  PUNTO SANITARIO PVC 2"
UNIDAD | UND |
1. DESCRIPCION:
Este item corresponde al suministro e instalacion de un punto sanitario en tuberia de PVC de 2
pulgadas de diametro, destinado a la conduccion de aguas residuales o aguas negras desde
aparatos sanitarios hasta la red de desaglie. La instalacion debe ejecutarse empotrada o
sobrepuesta segun disefio, con pendientes adecuadas, conexiones herméticas y cumpliendo con la
Norma Técnica
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
- Veiificar ia ubicacidn dei puinto sanitario Seg'ljl"l planos hidrauiicos.
* Realizar apertura en muro o piso para la instalacion de la tuberia.
« Cortar los tramos de tuberia segtin medidas del disefio y limpiar las superficies de
unién.
* Aplicar limpiador y pegante para PVC en las uniones, asegurando uniones herméticas.
* Instalar la tuberia con pendiente minima del 2% (2 cm por metro) hacia el sistema de
desaglie.
« Fijar con abrazaderas si es sobrepuesta o rellenar si es empotrada, con posterior
compactacion.
* Dejar salida accesible y alineada para conexion futura del aparato sanitario.
« Realizar prueba de hermeticidad (tapon de agua o presion de aire) antes del cerrado
final.

1.6.3 PUNTO SANITARIO PVC 3"
| UNIDAD | UND |

1. DESCRIPCION: o , o
Este item corresponde al suministro € instalacion de un punto sanitario con tuberia en PVC sanitario

de 3 pulgadas de diametro, destinado a la recoleccion y conduccion de aguas negras o residuales
desde aparatos sanitarios hacia la red de desague del sistema. La instalacion debe cumplir con las
pendientes minimas requeridas, garantizar uniones herméticas y estar acorde con la Norma Técnica
Colombiana
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
» Marcar el punto de instalacion de acuerdo con los planos hidraulicos.
» Realizar apertura o excavacion si la instalaciéon es empotrada.
» Cortar los tramos de tuberia seg(in las distancias proyectadas y limpiar las zonas de
union.
» Aplicar limpiador y pegante para PVC en cada conexion, asegurando uniones
herméticas y alineadas.
» Colocar la tuberia hacia la red general de descarga.
» Fijar con abrazaderas o soportes si la instalacion es aérea o sobre muro.
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* Dejar el punto final alineado y limpio, listo para conexion posterior del aparato sanitario.
* Realizar prueba de estanqueidad (con agua o presion de aire) para verificacion de
fugas.

* Cubrir o tapar temporalmente si aln no se realiza la conexion final

164 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA 3"
UNIDAD | UND |

1. DESCRIPCION:
Esie ilem comprende ei suminisiro e instaiacion de rejiiia sanitaria de 3 puigadas de diameiro,
elaborada en PVC de alta resistencia, disefiada para la recoleccion de aguas residuales o aguas
lluvias en pisos de bafios, duchas, zonas de lavado o areas himedas. La rejilla debe incluir cuerpo,
tapa perforada o ranurada y conexién inferior tipo hembra compatible con tuberia sanitaria PVC de
3". Su instalacién debe garantizar un adecuado desague superficial, sellado hermético y facilidad

An ntn nta | A n Aaha n la rifinaninnan Aal diaaRa hidrAnliaa
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2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
» Verificar la ubicacion de la rejilla segun planos y nivel de piso terminado.
+ Realizar apertura en el piso para empotrar la rejilla y permitir su conexion a la red
sanitaria.
+ Cortar la tuberia de PVC @ 3" a la medida adecuada v realizar limpieza de las
superficies a unir.
* Aplicar limpiador y pegante PVC en las uniones y conectar la rejilla a la tuberia.
» Verificar que la rejilla quede nivelada con la superficie del piso y con pendiente
adecuada hacia el drenaje.
* Fijar con mortero si es necesario y permitir su fraguado.
* Proteger la rejilla hasta |a entrega final de la obra para evitar obstrucciones o dafos.
* Realizar prueba de desagiie para verificar correcto funcionamiento

1.6.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S
UNIDAD [ ML | |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de tuberia sanitaria en PVC tipo S de 4 pulgadas
de diametro, destinada a la conduccion de aguas residuales domésticas o aguas lluvias, conforme
a los planos hidraulicos del proyecto. La tuberia debera ser clase sanitaria, de junta elastica o con
pegamento, segun disefio. Se instalard empotrada, enterrada o expuesta, garantizando pendiente
adecuada, uniones herméticas, resistencia mecanica
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
* Marcar el trazado y profundidades segin planos y niveles de obra.
» Realizar excavacion con la pendiente adecuada y base de apoyo uniforme.
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* Cortar la tuberia a la medida requerida y limpiar las superficies de union.

* Aplicar limpiador y pegante (si es junta rigida), o ensamblar con junta elastica segun el
tipo de tuberia.

» Colocar la tuberia sobre cama de arena o material granular fino, manteniendo
alineacion y pendiente.

* Realizar conexion a accesorios sanitarios y registros, verificando nivel y estanqueidad.
* Realizar pruebas de flujo o estanqueidad si asi lo exige la supervision técnica.

A IREEAY

1.6.6 SUMINISTRO E iNS
UNIDAD | ML |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de tuberia sanitaria en PVC 3" pulgadas de
diametro, destinada a la conduccién de aguas residuales domésticas o aguas lluvias, conforme a
lan nlanan hidrAnilinan Aal nravanta | A bitharia dabharA aar alanas aanitaria Aa lintka AlAabiaa A Aan
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pegamento, segln disefio. Se instalard empotrada, enterrada o expuesta, garantizando pendiente
adecuada, uniones herméticas, resistencia mecanica

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
+ Marcar el frazado y profundidades segun planos y niveles de obra.
* Realizar excavacion con la pendiente adecuada v base de anovo uniforme.
« Cortar la tuberia a la medida requerida y limpiar las superficies de union.
* Aplicar limpiador y pegante (si es junta rigida), o ensamblar con junta elastica segtn el
tipo de tuberia.
* Colocar |a tuberia sobre cama de arena o material granular fino, manteniendo
alineacion y pendiente.
* Realizar conexidn a accesorios sanitarios y registros, verificando nivel y estanqueidad.
« Realizar pruebas de flujo o estanqueidad si asi o exige la supervision tecnica.

1.6.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" PVC-S

UNDAD | ML |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de tuberia sanitaria en PVC 2" pulgadas de
diametro, destinada a la conduccion de aguas residuales domésticas o aguas lluvias, conforme a
los planos hidraulicos del proyecto. La tuberia debera ser clase sanitaria, de junta elastica o con
pegamento, segln disefio. Se instalard empotrada, enterrada o expuesta, garantizando pendiente
adecuada, uniones herméticas, resistencia mecanica

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
* Marcar el trazado y profundidades segun planos y niveles de obra.
» Realizar excavacion con la pendiente adecuada y base de apoyo uniforme.
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+ Cortar la tuberia a la medida requerida y limpiar las superficies de union.

* Aplicar limpiador y pegante (si es junta rigida), o ensamblar con junta elastica segun el
tipo de tuberia.

* Colocar la tuberia sobre cama de arena o material granular fino, manteniendo
alineacion y pendiente.

* Realizar conexion a accesorios sanitarios y registros, verificando nivel y estanqueidad.
* Realizar pruebas de flujo o estanqueidad si asi lo exige la supervision técnica.

g P, PR P 0 LR}

1.6.8 RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2"
UNIDAD | ML |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de la red de distribucion hidréaulica en tuberia PVC-
P (policloruro de vinilo presi()n) de % pulgada de diametro, utilizada para. conduccién de agua
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lavamanos, duchas, lavaplatos, entre otros. La instalacion debe ser empotrada o sobrepuesta,
segun el disefio del proyecto

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
* |dentificar la trayectoria de la red de distribucion segin planos aprobados.

* Realizar las canaletas, perforaciones o excavaciones requeridas.
« Cortar la tuberia a la longitud adecuada y preparar las uniones limpiando y aplicando pegante.

* Instalar las conexiones necesarias (tees, codos, derivaciones) manteniendo alineacion y continuidad..
» Verificar la estanqueidad mediante prueba hidraulica a la presion de trabajo.

* Tapar las canaletas o cubrir las tuberias conforme a especificaciones del proyecto.

* Limpiar el area intervenida y dejar visible los puntos de conexién terminal

1.6.9 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacién del bajante de aguas lluvias en tuberia de PVC de

A nulnadac da diamatra al rnial aandiiea al anua rnnn|af\+orla an |o ﬂll"‘\lnl‘"ﬂ 0 r":n-:h:ne h:\ma ai
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sistema de drenaje pluvial o sistema de evacuacién final. La instalacion debe garantizar la

verticalidad del bajante, fijacién adecuada a la estructura y correcta conexion a la red de recoleccion.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Marcar y preparar el recorrido vertical del bajante desde la canal hasta la conexion al sistema de

drenaje.

* Cortar los tramos de tuberia de PVC a la medida requerida.

« Limpiar y aplicar pegante en las uniones, ensamblando firmemente cada tramo y accesorios.

« Conectar el extremo superior a la canal de recoleccion y el extremo inferior a la red de

evacuacion pluvial 0 pozo de inspeccidn.
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« Verificar que no existan obstrucciones y realizar prueba con agua para validar el flujo libre.
« Limpiar el area de trabajo y proteger la instalacion hasta entrega final

2. BATERIA SANITARIA - IE JOSE ANTONIO GALAN VEREDA BAJA FLORIDA
2.1 PRELIMINARES

211 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende las actividades necesarias para la localizacion y el replanteo manual en terreno de los
ejes, niveles, alineamientos y demas referencias geométricas necesarias para la construccion de la
edificacion, conforme a los planos arquitectonicos y estructurales aprobados. Estas labores permiten
trasladar con precision al terreno las dimensiones y ubicacion del proyecto, garantizando la correcta ejecucion
de las obras posteriores

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Realizar visita previa al sitio para reconocer el terreno y verificar puntos de referencia.
Instalar estacas o jalones de acuerdo con las coordenadas y niveles indicados en los planos.
Trazar los ejes de cimentacion y demas elementos estructurales mediante hilos o lineas visibles.
Confirmar medidas mediante doble verificacion (diagonales, distancias entre ejes).
Verificar niveles utilizando equipo adecuado (nivel 6ptico, laser o manguera).
Dejar puntos de control fijados y protegidos hasta el inicio de las excavaciones.

2.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.21 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL EDIFICACIONES
UNDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende las actividades necesarias para la localizacion y el replanteo manual en terreno de los
ejes, niveles, alineamientos y demas referencias geométricas necesarias para la construccion de la
edificacion, conforme a ios pianos arquitecionicos y esiruciuraies aprobados. Estas iabores permiten
trasladar con precision al terreno las dimensiones y ubicacion del proyecto, garantizando la correcta ejecucion
de las obras posteriores

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Realizar visita previa al sitio para reconocer el terreno y verificar puntos de referencia.
Instalar estacas o jalones de acuerdo con las coordenadas vy niveles indicados en los planos.
Trazar los ejes de cimentacion y demas elementos estructurales mediante hilos o lineas visibles.
Confirmar medidas mediante doble verificacion (diagonales, distancias entre ejes).
Verificar niveles utilizando equipo adecuado (nivel optico, l&ser o manguera).
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e Dejar puntos de control fijados y protegidos hasta el inicio de las excavaciones.

2.2.2 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD
UNDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:

Esta actividad comprende la ejecucion de toda clase de excavaciones manuales necesarias para la
construccion de las obras de acuerdo con las lineas, pendientes y profundidades indicadas en los planos o
requeridas durante el proceso constructivo. Las excavaciones deberan ejecutarse por métodos manuales de
acuerdo con las normas establecidas o las indicaciones de la Supervision. En las excavaciones que
presenten peligro de derumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad de! personal y la
estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red piblica de
desagues, vias, veredas y otros, para que la construccion quede por encima de esos niveles.

e Laexcavacion de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y
profundidades indicados en los planos.

e Laprofundidad de excavacion nunca debe ser menor a 10 cm. Los anchos generalmente varian
entre 30 y 40 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas
o arcillas blandas).

e Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja
debe quedar limpio y nivelado,

o Silas paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas
debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitaran el
consumo en exceso del concreto.

e Elfondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificacion, por lo tanto, hay que procurar
que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después
compactado con la ayuda de un pison. Si existiera demasiado desnivel, se podra nivelar con
mezcla pobre.

o Elmaterial excavado se ubicara a una distancia minima de 60 cm del borde de la zanja. De esta
manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrian causar derrumbamientos.

e Luego de haber seleccionado el material Gtil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se

realizara la eliminacian, Esta se hara solo en lugares autorizados,

2.3 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO

231 COLUMNETA EN CONCRETO 3000 PSI 0.13 X 0.20 m
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
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Este item incluye el suministro, armado, vaciado, vibrado y curado de columnas esbeltas o
columnetas de concreto estructural con una resistencia de 3000 PSI y dimensiones de 0.13 m x
0.20 m, utilizadas como refuerzo estructural dentro de muros en bloque o en puntos especificos
indicados por el disefio estructural. Su funcion es brindar estabilidad, rigidez vertical y mejorar el
comportamiento sismico del sistema de cerramiento.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Replantear la ubicacion de las columnetas conforme a planos esfructurales.
Instalar acero de refuerzo con la distribucion adecuada y anclajes en zapata, viga de
cimentacion o viga de amarre.
e (Coiocar formaieta verticai o formar moides enire bioques cuando se iraie de muros
estructurales.
o Verificar aplome y alineacion del acero antes de vaciar.
Vaciar concreto de forma continua y vibrar con aguja delgada para evitar vacios.
e Nivelar |a parte superior y realizar el curado himedo durante minimo 7 dias.

232 CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADOE=0,05 M
UNIDAD | M2 |
1. DESCRIPCION:
Csie itein wnlpluuue €l Suininistio, vaciado, niveiacion y cuiado de concielo simpie con una
resistencia caracteristica de 2000 PSI, colocado con un espesor uniforme de 5 cm (0,05 m),
destinado a conformar solados o capas de concreto de limpieza sobre superficies previamente
compactadas. Este concreto actia como base de nivelacién y proteccion, especialmente en areas

de cimentacion, pisos o instalaciones provisionales..
2. PROCEDIMIENTOQ DE E IECIICION:

- T

Verificar que la superficie esté limpia, nivelada y compactada.
Colocar una capa de formaleta o nivelacion si se requiere por pendientes.

Preparar el concreto con una relacion agua/cemento adecuada para lograr 2000 PSI a los
28 dias.

\/aciar el concrato eohre ol area definida, distribuir v nivelar con reala

MGy WIS g CEEE T

e Compactar con vibrador manual o barra para evitar burbujas de aire (si el volumen lo
permite).
e Alisar con llana metalica.

e Proteger y realizar el curado con agua o membrana durante minimo 7 dias para evitar
fisuracion nor retraceion

»

2.3.3 VIGA DE CIMENTACION 0.20 x 0.20 m EN CONCRETO DE 3000 PSI
UNIDAD | ML |
1.  DESCRIPCION:
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Este item incluye el suministro, colocacion, armado, vaciado, vibrado, curado y nivelacion de vigas
de cimentacion de concreto estructural con resistencia caracteristica de 3000 PSI, con dimensiones
de 0.20 m de ancho x 0.20 m de alto, construidas sobre zapatas o pedestales, segln lo indicado en
los planos estructurales del proyecto. Estas vigas cumplen la funcion de distribuir cargas y unir los
elementos de cimentacion, aportando rigidez y continuidad estructural
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Verificar dimensiones y ubicacion de la viga conforme a planos y replanteo en obra.
Colocar formaletas rigidas y estables con proteccion para evitar fugas.
Instalar acero de refuerzo cumpliendo recubrimientos, traslapos y amarre.

Vaciar el concreto cuidadosamente, evitando segregacion.

Vibrar correctamente para garantizar la compactacion y eliminacion de vacios.
Nivelar la parte superior de la viga y alisar.

Realizar curado humedo continuo por al menos 7 dias para asegurar resistencia

e ¢ @ o o o o o
T
—_
@

=)
o
=
QO
=
o
@
=}
=3
=
(@]
o
=
o
=%
@<
o

=
(]
3
(0]
N
Q.
Qo
Q.
o
Q.
o
@,
=1
Q
Q
Q.
o

h=]
a
-
Q)
(o
c
[
<
T
%2
QO
[ ]
[
=
QO
wn

234 VIGA DE CONFINAMIENTO 0.12 x 0.15 m EN CONCRETO 3000 PSI
UNIDAD | ML |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende ei suminisiro, armado, vaciado y curado de viga de confinamiento en concreio
estructural de 3000 PSI (21 MPa), con seccion transversal de 0.12 x 0.15 metros, utilizada para
confinar muros portantes o de cerramiento, garantizar la estabilidad estructural y el cumplimiento de
la norma sismo-resistente (NSR-10). Incluye formaleta, acero de refuerzo, concreto, vibrado,
curado, y demas materiales y labores necesarias para su correcta ejecucion segin planos
estructurales y especificaciones t&cnicas.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Replantear el eje de la viga de confinamiento conforme a planos estructurales.
* Instalar y fijar la formaleta a las dimensiones especificadas
* Cortar, doblar y amarrar el acero de refuerzo segun disefio (longitudinal y estribos).
= Verificar alineacion y nivelacidn de formaletas y refuerzo.
« Verter el concreto (premezclado o en sitio), usando vibrador para garantizar
compactacion.
» Curar el concreto por un minimo de 7 dias con agua o membrana de curado.
« Desencofrar una vez cumplido el tiempo minimo y resistencia parcial requerida.
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235 VIGA AEREA 0.12x 0.20 m C=CRETO DE 3000 PSI

UNIDAD | ML |
1. _DESCRIPCION:
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Esta actividad se refiere a construccion de vigas de seccion rectangular en concreto reforzado,
segun localizacion y dimensiones expresadas en los planos Arquitectonicos y Estructurales. El
concreto reforzado sera de 3.000 PSI cumpliendo con los parametros de resistencia y
recubrimientos establecidos en la norma y aprobados por supervision
Para su construccion se rectificara la localizacion y la dimension de las vigas en cada uno de sus
apoyos y zonas de no confinamiento, para lo cual se replanteara nuevamente el cruce de los ejes
correspondiente, asi como su dimension. Las formaletas para esta actividad seran en madera,
siguiendo las dimensiones, secciones y detalles sefialados en los planos estructurales, cuidando
que antes de cada vaciado se encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente
aseguiadas.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Verificar replanteo de ejes y cotas segln planos estructurales.
Instalar formaletas rigidas, estancas y bien aplomadas, con sistema de soporte adecuado.
Colocar acero de refuerzo respetando recubrimientos y distancias.
Veiificai Conexiones Goi Coiuiminas, vigas o eieimnentos adyacentes.
Vaciar concreto de forma continua y compactar con vibrador para eliminar vacios.
Nivelar la parte superior de la viga.
Realizar curado himedo continuo durante al menos 7 dias para asegurar el desarrollo de
resistencia.

e © o &« © o o

2.36 ACERO DE REFUERZO Fy : 60000 PSI

| UNIDAD [ KG |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro, corte, doblado, figurado, armado y colocacion en obra del acero
de refuerzo con una resistencia a la fluencia minima de 60.000 PSI (420 MPa), conforme a lo
indicado en los planos estructurales y de acuerdo con la norma técnica colombiana. El acero podra
ser corrugado, en barras rectas o en rollos, y debera contar con certificado de calidad expedido por
el fabricante.
La funcion del acero es resistir los esfuerzos de traccion en elementos estructurales de concreto
reforzado como zapatas, vigas, columnas, placas, entre ofros, garantizando la capacidad
estructural, la ductilidad y el comportamiento sismico del sistema

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Verificar las especiticaciones del plano de figurado y las cantidades por elemento.
Realizar el corte y doblado del acero respetando los radios minimos exigidos por norma.
|dentificar cada pieza segun su ubicacién en el plano estructural.
Instalar el refuerzo dentro de la formaleta con los recubrimientos minimos establecidos
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(2.5 cm minimo, salvo indicacion contraria).

e Amarrar con alambre recocido para evitar desplazamientos durante el vaciado del
concreto.

e Colocar separadores adecuados para mantener el recubrimiento.

e Proteger el acero contra la oxidacion y contaminacion antes del vaciado

2.3.7 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE

MALLA ELECTROSOLDADA
UNIDAD | M2 |
1. DESCRIPCION:
Este item contempla la ejecucion de losa de contrapiso en concreto simple con una resistencia
caracteristica de 3000 PS! y un espesor uniforme de 7 cm (0.07 m), sobre terreno compactado y
nivelado, incluyendo la instalacion de malla electrosoldada como refuerzo, de acuerdo con los
planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.

La losa de contrapiso tiene como funcién proporcionar una base resistente, estable y duradera para
recibir acabados finales (pisos ceramicos, vinilos, efc.), distribuir cargas y mejorar el confort térmico
y la resistencia al desgaste

Z. PROCEDIMIENTO DE EJCCUCION:

e Compactar y nivelar la base con pendiente definida si aplica.

e Colocar la malla electrosoldada, elevada mediante separadores para garantizar el
recubrimiento adecuado.

¢ Vaciar el concreto sobre el area, distribuir y nivelar con regla.

e Aiisar ia Supeiiicie coi iiana melaiica paia iograr una texiura uniforme.

e Ejecutar juntas de dilatacion si la losa supera los 12 m? o segun diseno.

e Realizar el curado del concreto con agua, membrana liquida o cubrimiento himedo

durante minimo 7 dias.

2.4 MAMPOSTERIA'Y ACABADOS

241 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende la construccion de muros en bloque de arcilla cocida tipo N.° 5, utilizando mortero de
pega en proporcion adecuada (usualmente 1:4 cemento:arena), conforme a las dimensiones, alineamientos
y especificaciones indicadas en los planos arquitectonicos y estructurales del proyecto.
Los muros pueden ser estructurales, divisorios o de cerramiento, y deberan ejecutarse garantizando
verticalidad, nivelacion y plomada, asi como su integracién con columnas, vigas, vigas de amarre y demas
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elementos de confinamiento
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Replanteo del muro conforme a ejes definidos en planos.
Humedecer ligeramente los bloques antes de colocarlos para mejorar adherencia.
Apiicai moiiero en junias hoiizoniaies y veilicaies, garantizando espesor unifoiime (~1 cin).
Verificar plomo, nivel y alineacion con regla y plomada en cada hilada.
Realizar anclajes o amarres a elementos de concreto o metalicos cuando lo exijan los planos.
Instalar refuerzos verticales u horizontales segin se requiera (rejillas, varillas, mallas).
Sellar correctamente juntas y limpiar excedentes de mortero.
Proteger el muro de llwvia o impacto durante su fraguado

24.2 PANETE EN MORTERO 1:4 SOBRE MURO
UNDDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende la ejecucion del acabado superficial de muros mediante la aplicacion de pafiete en
mortero cemento-arena en proporcion 1:4, con el fin de brindar una superficie uniforme, lisa y resistente, lista
para recibir pintura, estuco u ofro acabado final. El pafiete se aplicara sobre muros de mamposteria o
concreto, garantizando buena adherencia, espesor uniforme y acabado limpio.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

o Verificar que el muro esté seco, limpio, libre de polvo, grasas, pinturas o agentes de curado.

- Hitmadanrar nraviamanta la aiinarfinia nara avitar iina ahearriAn avraciva Ada acua Aal martara
o LA LR LA L] ) Pl AR RIVTR N LI EA [V \.’url\ll Twise yulu AV ILGAL W VIV VIV W ALYOIE Y G v L L R

 Preparar el mortero con relacion 1:4 (una parte de cemento por cuatro de arena), mezclando hasta
obtener una consistencia plastica.

Aplicar el mortero con palustre y distribuir con llana, en capas uniformes.

Regular el espesor con reglas maestras si es necesario y mantener el plomo y nivel.

Pulir con llana metélica hasta obtener una superficie lisa y sin ondulaciones.

Evitar |a sobrecarga en una sola aplicacion; si el espesor supera 1.5 cm, se recomienda aplicar en
dos capas.

e Curar el pafiete con agua durante al menos 3 dias, protegiéndolo de la deshidratacion rapida.

Z24.3 PiSOCE
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro y la instalacion de piso en baldosa ceramica de formato 60 x 60 cm o
similar, colocado sobre base nivelada o contrapiso en concreto, utilizando adhesivo especial para piso y
boquilla cementicia o epdxica para juntas. El trabajo debera ejecutarse cumpliendo criterios estéticos. de
nivelacién, alineacion y durabilidad, conforme a los planos arquitectonicos y especificaciones del proyecto.
El material ceramico debera ser de primera calidad, con superficie antideslizante si es requerido por el disefio,
y resistencia mecanica y quimica apropiada para el uso final (residencial, institucional o institucional-
comercial).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
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Verificar que la base esté seca, limpia, nivelada y sin desprendimientos.

Planificar el trazado del piso para centrar cortes y minimizar desperdicio.

Preparar el adhesivo siguiendo las instrucciones del fabricante.

Aplicar con llana dentada, extender en tramos y colocar cada baldosa con presion controlada.
Aiinear con crucetas o separadores segun ia junia proyeciada (min. 2 mm).

Comprobar el nivel y ajuste con mazo de goma.

Una vez fraguado el adhesivo, aplicar la boquilla entre juntas y limpiar excedentes.

Proteger el area contra transito durante el tiempo de fraguado recomendado.

244 ENCHAPE MUROS
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro e instalacion de enchape ceramico en muros interiores
o exteriores, conforme a los planos arquitecténicos y especificaciones del proyecto.
Incluye el suministro de piezas de enchape, adhesivo tipo pega ceramica, boquillas para
juntas, cortes, nivelacion, alineacién, limpieza final y proteccion. La instalacion debe
garantizar un acabado uniforme, durable, resistente a la humedad y libre de
desprendimientos.

. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
» Verificar que la superficie del muro esté limpia, libre de polvo, grasa o particulas sueltas, y que
cuente con revoque o pafiete bien adherido.
* Marcar lineas de referencia vertical y horizontal para asegurar el nivel y aplome del enchape.
e« Prenarar el adhesiva siguiendn lag instrucciones del fahricante,
e+ Aplicar el pegante con llana dentada en tramos pequefios (max. 1 m?) para evitar secado
prematuro.
+ Colocar las piezas presionando firmemente y usando crucetas para mantener juntas uniformes.
* Realizar los cortes necesarios con cortadora, asegurando bordes rectos.
+ Dejar secar el pegante segin especificaciones del fabricante.
+ Rellenar las juntas con boquilla, retirando el exceso con esponja hiumeda.
+ Limpiar la superficie del enchape y proteger con carton o cinta segln necesidad hasta entrega.

24.5 PINTURA VINILO TIPO 1 ATRES MANOS INTERIORES
| UNIDAD | M2 |
| 1. DESCRiPCION:
Se debe llevar a cabo la aplicacion de pintura en vinilo a dos manos para exterior teniendo en cuenta
el método, herramientas, calidad y mano de obra la cual deben garantizarse que sean de calidad
con la finalidad de tener una vida Gtil mas larga y duradera.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
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e |dentificacion de la zona de intervencion

» Verificacidn de la superficie donde se pretende aplicar la pintura

e Limpieza de la superficie a intervenir, realizando la eliminacion de todo material contaminante y
ajeno que pueda llegar afectar el desarrollo de la actividad y la calidad del producto final.
Apiicar de manera uniforine ia piniura en viniio para exieriores

Dejar secar la pintura vinilo.

2.5 ESTRUCTURA METALICA'Y ORNAMENTACION

251 CORREAEN TUBO RECTANGULARDE 3 x11/2 CAL 18 INCLUYE ANTICORROSIVO Y
PINTURA
UNIDAD | ML |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende la construccion de muros en blogue de arcilla cocida tipo N.° 5, utilizando mortero de
pega en proporcion adecuada (usualmente 1:4 cemento:arena), conforme a las dimensiones, alineamientos
y especificaciones indicadas en los planos arquitectonicos y estructurales del proyecto.
Los muros pueden ser estructurales, divisorios o de cerramiento, y deberan ejecutarse garantizando
verticalidad, nivelacion y plomada, asi como su integracion con columnas, vigas, vigas de amarre y deméas
elementos de confinamiento

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Replanteo del muro conforme a ejes definidos en planos.
Humedecer ligeramente los bloques antes de colocarlos para mejorar adherencia.
Aplicar mortero en juntas horizontales y verticales, garantizando espesor uniforme (~1 cm).
Verificar plomo, nivel y alineacion con regla y plomada en cada hilada.
Realizar anclajes o amarres a elementos de concreto o metalicos cuando lo exijan los planos.
Instalar refuerzos verticales u horizontales segin se requiera (rejillas, varillas, mallas).
Sellar correctamente juntas y limpiar excedentes de mortero.
Proteger el muro de lluvia o impacto durante su fraguado

2.5.2 CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA GALVANIZADA
UNDAD [ M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro e instalacion de teja arquitectonica galvanizada para el cubrimiento de la
parte superior a la que previamente se le ha realizado una estructura para la colocacion del tejado, estas
instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones
necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y dafios a las obras que se
Anmatmnran Aan meaniadadan viaaimas
v iou u]UII < |.J‘I UFIU\JQUG’O Voull I,

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Localizar la estructura del tejado donde deben ser instaladas las tejas arquitecténicas.

e Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada donde debe ser

instalada la teja.
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Revisar los planos de la estructura y colocacion del tejado.

e Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo en alturas. (El
personal que se suba al andamio debe usar ames, casco, botas y gafas para su seguridad, asi
mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas).

e Liiego de estar en i sitio de tiabajo se piocede a veiificar gue ia estiuctii
encuentre en optimas condiciones y totalmente terminada.

e Silafijacion de la teja se realiza con tornillos de fijacion se debe realizar lo siguiente:

o Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en direccion de la
cumbrera del techo.

e Laprimera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y transversalmente con el disefio del
techo.

e Realizar la perforacion con taladro para colocar los tornillos en la segunda y quinta honda
unicamente en los polines de apoyo extremo.

» Introducir el tomillo en orificio, colocando la arandela asfaltica, luego la arandela metalica y por
ultima la tuerca.

e Apielar ia luerca hasta hacer contacio con ia arandeia metaica.

e Colocar la segunda lamina traslapada transversalmente con la primera teja. (E! traslape

transversal minimo es de 14 cm).

Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse correctamente.

Fijar nuevamente como la primera teja.

Si la fiiacion de la teja se realiza con amarre se debe realizar lo siguiente:

Sobreponer la primera teja de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba en direccion de la

cumbrera del techo.

e Laprimera teja debe estar a escuadra lineada longitudinal y transversalmente con el disefio del
techo.

e Realizar la perforacion con taladro para colocar los framos en la segunda y quinta honda
unicamenie en ios poiines de apoyo exiremo.

e Teniendo los orificios abiertos en la teja y en el perfil se procede a introducir sobre el orificio del
perfil un tomillo goloso.

e Teniendo los alambres del amarre ya introducidos y bajo la teja, se procede a amarrar estos al
tornillo goloso colocado anteriormente en el perfil.

e Introducir los alambres del amarre en orificio (La tapa metélica del amarre debe quedar por la cara
exterior de la teja).

e  Colocar la segunda lamina traslapada transversalmente con la primera teja. (El traslape
transversal minimo es de 14 cm).

e Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse correctamente.
Fijar nuevamente como la primera teja.

e Durante ia coiocacion de cada teja se debe tener en cuenta ei orden de ubicacion de estas y ei
funcionamiento del desaglie del tejado.

e Arrojar un baldado de agua sobre la teja para verificar que no hallan filtraciones de agua y en
cambio esta ruede hacia el desagiie como es debido.
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2.53 PUERTA METALICA INCLUYE CHAPA
UNIDAD | M2 |
1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro e instalacion de una puerta metalica, fabricada en perfil metalico rectangular
estiuctural y lamina melalica, Ge acuerao con 105 plancs y especificaciones del proyecto. La puerta incluira
marco, bisagras, chapa de seguridad, manija y acabado con pintura anticorrosiva. La instalacion debe
realizarse sobre vanos previamente construidos y nivelados, garantizando seguridad, durabilidad y correcta
operacion. La ejecucion debera cumplir con las normas de seguridad laboral, especialmente en el manejo de
herramientas de corte y soldadura.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
o Verificar dimensiones del vano y revisar verticalidad y nivelacion del muro donde se instalara la
puerta.
« Fabricar la puerta en taller segun disefio: cortar, ensamblar y soldar bastidor y lamina.
* Aplicar fondo anticorrosivo y pintura en el taller antes del montaje.
» Transportar la puerta al sitio de instalacion.
: [ijar &l marco de ia puerta al vano con chazos de expansion y verificar aplome.
* Instalar la hoja o las hojas, colocando bisagras reforzadas y asegurando su correcta alineacion.
+ Colocar chapa, manija y demas accesorios, comprobando el correcto funcionamiento del sistema
de cierre.
+ Realizar ajustes necesarios para asegurar apertura y cierre sin friccion.
» -+ Sellar posibles juntas entre marco y muro con sellante siliconado si se requiere.
e < Verificar funcionamiento final, nivel y estética. Teniendo los alambres del amarre ya introducidos y
bajo |a teja, se procede a amarrar estos al tomillo goloso colocado anteriormente en el perfil.
o Introducir los alambres del amarre en orificio (La tapa metélica del amarre debe quedar por la cara
exterior de la teja).
o Colocar la segunda lamina traslapada transversalmente con la primera teja. (E! traslape
transveisal minimo es de 14 ¢m).
e Colocar el tramo a 7 cm de cada extremo de ambas tejas para poder sujetarse correctamente.
 Fijar nuevamente como la primera teja.
e Durante la colocacion de cada teja se debe tener en cuenta el orden de ubicacion de estas y el
funcionamiento del desagie del tejado.
e Arrojar un baldado de agua sobre |a teia para verificar que no hallan filiraciones de aguay en
| cambio esta ruede hacia el desagiie como es debido.

¢ @ e o

2.54 VENTANA METALICA TIPO REJA
UNIDAD | M2 |

1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de ventana metalica tipo reja, fabricada en perfil tubular
rectangular o cuadrado en acero al carbono, con disefio fijo o corredizo, incluyendo proteccion tipo reja
integrada al bastidor. La estructura debe garantizar resistencia a impactos, seguridad y durabilidad en
ambientes exteriores. El marco debe instalarse en vanos previamente construidos y nivelados. La ventana
incluird pintura anticorrosiva y acabado con esmalte, fijacién con chazos metélicos y accesorios segin
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especificacion. La ejecucion debe cumplir con normas de seguridad y especificaciones de calidad
establecidas en el proyecto.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Tomar las medidas del vano donde se instalara la ventana y verificar nivelacion y verticalidad.
e = [awiicar i laler & bastidor de la ventana y ia reja integiada, soiaando ias baiTas veiticales o
diagonales segtn disefio.
* Aplicar fondo anticorrosivo y pintura antes de instalar.
» Transportar la ventana al sitio de instalacion.
* Fijar la estructura al muro utilizando chazos metalicos y nivelando adecuadamente.
+ Si es corrediza, instalar los rieles y comprobar el movimiento.
« Verificar la resistencia de fijacion y correcta alineacion de la reja.
* Realizar limpieza del area y ajuste final.

2.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

2.6.1 PUNTO HIDRAULICO PVC-P 1/2"
UNIDAD | UND |
1. DESCRIPCION:
Este item se refiere a la instalacion de punto hidraulico incluyendo accesorios y tuberias. Estas instalaciones
se harén de acuerdo a la localizacion de la red existente; el montaje de punto hidraulico se hara con tuberia
potabie de /2"
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

e Ubicar el lugar donde se debe llevar el punto hidraulico.

e Analizar la red de distribucién existente.

¢ De la acometida principal se reparte la tuberia a los diferentes lugares que necesitan.

a  Cerrar el registro o valvula de bola que ¢ controla al mgrnr.:n de aaual la ectriictura,

e Regatear para localizar el tubo principal.

e Del tubo principal que lieva el agua potable.

e Regatear los espacios necesarios para colocar la tuberia que se necesita en el punto hidraulico

para el lavamanos

e Pegar con soldadura al tubo principal un accesorio tee, el cual permite por uno de sus orificios
llevar un nuevo tubo hacia donde se colocara el punto hidraulico y por el otro orificio permite
continuar el tubo de agua principal hacia el resto de la bateria.

e Altubo que permite el paso de agua al lavamanos, se le debe pegar con soldadura un accesorio
codo el cual permite subir el agua al lavamanos.

e Al codo se le debe pegar un tubo o baston de 45 cm de piso terminado hacia arriba.

An ntadAar manha
Al bastén o tubo se le debe pegar un cedo, y al code se le paga un adaptader mache

enroscar el acoflex a este y al punto de acceso de agua del lavamanos.
e Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna fuga del
fluido.
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| e Sila supervision lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas.

2.6.2 PUNTO SANITARIO PVC 2"

| UNIDAD | UND |
| 1. DESCRIPCION:
Este item corresponde al suministro e instalacion de un punto sanitario en tuberia de PVC de 2 pulgadas de
diametro, destinado a la conduccion de aguas residuales o aguas negras desde aparatos sanitarios hasta la
red de desagie. La instalacion debe ejecutarse empotrada o sobrepuesta segin disefio, con pendientes
adecuadas, conexiones herméticas y cumpliendo con la Norma Técnica.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Verificar la ubicacion del punto sanitario segin planos hidraulicos.
* Realizar apertura en muro o piso para la instalacion de la tuberia.
+ Cortar los tramos de tuberia segin medidas del disefio y limpiar las superficies de union.
* Aplicar limpiador y pegante para PVC en las uniones, asegurando uniones herméticas.
* Instalar la tuberia con pendiente minima del 2% (2 cm por metro) hacia el sistema de desagiie.
* Fijar con abrazaderas si es sobrepuesta o rellenar si es empotrada, con posterior compactacion.
* Dejar salida accesible y alineada para conexion futura del aparato sanitario.
* Realizar prueba de hermeticidad (tapén de agua o presion de aire) antes del cerrado final.

e @ © o o & o o

2.6.3 PUNTO SANITARIO PVC 4"
| UNIDAD | UND |
1. DESGCRIPGION:
Este item corresponde al suministro e instalacién de un punto sanitario en tuberia de PVC de 4 pulgadas de
diametro, destinado a la conduccién de aguas residuales o aguas negras desde aparatos sanitarios hasta la
red de desagiie. La instalacion debe ejecutarse empotrada o sobrepuesta segiin disefo, con pendientes
adecuadas, conexiones herméticas y cumpliendo con la Norma Técnica

2 RDAACRIMIERITA RE E IEALIAIALL
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« Verificar la ubicacion del punto sanitario segun planos hidraulicos.

* Realizar apertura en muro o piso para la instalacion de la tuberia.

+ Cortar los tramos de tuberia segin medidas del disefio y limpiar las superficies de union.

+ Aplicar limpiador y pegante para PVC en las uniones, asegurando uniones herméticas.

« Instalar la tuberia con pendiente minima del 2% (2 cm por metro) hacia el sistema de desagte.
« Fijar con abrazaderas si es sobrepuesta o rellenar si es empotrada, con posterior compactacion.
* Dejar salida accesible y alineada para conexién futura del aparato sanitario.

+ Realizar prueba de hermeticidad (tapon de agua o presion de aire) antes del cerrado final.

e o & ¢ & & o o0

264 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO PARA BATERIA SANITARIA. INCLUYE
ACCESORIOS

UNIDAD | UND |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de un combo completo para bateria sanitaria, sus
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respectivos accesorios y conexiones hidraulicas y sanitarias, de acuerdo con planos arquitecténicos e
hidraulicos del proyecto. Incluye todos los elementos necesarios: taza, tanque, griferia, sifon, valvulas,
conexiones flexibles, anclajes, herrajes y sellos. La instalacion debe cumplir con las Normas Técnicas

Colombianas
2 DDACENIMIENTA NE E IECLHICINA-
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e« \Verificar la ubicacion y nivelacion de las salidas hidraulicas y sanitarias conforme a planos.

e «|nstalar el inodoro, alineandolo correctamente con la salida de desagtie, usando sello de cera,
anclajes y silicona sanitaria.

e -« |[nstalar el tanque del inodoro con herrajes y conexion de alimentacion mediante valvula de corte
y flexible.

e +Colocar el lavamanos en soporte o pedestal, conectando el desagie al sifon y la alimentacion de
agua con griferia y valvulas de corte.

o+ \lerificar que todas las conexiones queden firmes, sin fugas y que los aparatos funcionen
adecuadamente.

e+ Realizar pruebas de funcionamiento: llenado y descarga del inodoro, caudal de griferia,

. . g .
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e -« Limpiar los aparatos y area intervenida, dejando el conjunto listo para uso.

2.6.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AEREO DE 1000 L. INCLUYE ZAPATA,
PEDESTAL, COLUMNA, PLACA AEREA EN CONCRETO DE 3000 PSI'Y TANQUE DE
1000 L CON ACCESORIOS DE CONEXION
UNIDAD | UND |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion completa de un sistema de almacenamiento de agua potable
conformado por un tanque aéreo de 1000 litros, soportado sobre estructura de concreto reforzado que
incluye: zapata de cimentacion, columna vertical, pedestal y placa aérea construida en concreto estructural
ge 3000 PO, inciuye también 10aos 105 accesonios de conexidn hidraulica: fiolador, valviia de salida, iebose,
tubo de ventilacion, valvula de cierre, codos, reducciones, anclajes y demas elementos necesarios para su
correcta operacion. La instalacion debe garantizar estabilidad estructural, seguridad, estanqueidad y facil
mantenimiento, cumpliendo con las normas
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Replantear el area de cimentacion segun planos estructurales.
+ Excavar para fundir la zapata de cimentacion, armar y vaciar concreto 3000 PSI.
* Colocar la columna vertical con acero de refuerzo y formaleta, vaciar y curar el concreto.
« Fundir la placa aérea de soporte asegurando nivelacién y resistencia.
* Anclar el tanque a la placa mediante pernos o correas si s necesario.
« Instalar el tanque y sus accesorios: entrada, salida, rebose, tubo de ventilacion, valvula de
conirol y fiotador.
* Realizar pruebas de llenado y verificacion de estanqueidad y funcionamiento.
e -« Limpiar el area de trabajo y entregar en condiciones optimas.« Limpiar los aparatos y area
intervenida, dejando el conjunto listo para uso.
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2.6.6 CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO EN LADRILLO TOLETE. DIMENSIONES
1,50X1,50X2,00 M.
UNIDAD | UND |
1. DESCRIPCION:
Esle iien corresponde a ia constiuccion de un pozo septico de 1.50 i de iargo por 1.50 in de anciio y 2.00
m de profundidad, en mamposteria de ladrillo tolete. Incluye excavacion, base en concreto simple,
levantamiento de muros en ladrillo con mortero de pega, La ejecucion debe garantizar estanqueidad,
durabilidad y facil mantenimiento.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
* Realizar excavacion manual de 1.50 x 1.50 m hasta una profundidad de 2.00 m.
+ Colocar una base de concreto simple (espesor minimo 10 cm) como fondo del pozo.
« Levantar muros perimetrales en ladrillo tolete pegado con mortero 1:4, respetando dimensiones.
* Pafietar las caras internas con mortero impermeabilizado o pintura asfaltica para asegurar
estanqueidad.
o -« |nstalar la tuberia de entrada y salida en PVC @ 4", con pendiente y altura segun disefio
Sdllidi.
e+ Fundir una losa de cubierta en concreto armado, dejando registro o tapa de inspeccion.
e -+ Realizar limpieza del pozo, prueba de llenado y verificar fugas.

2.6.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4" PVC-S
[ UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de tuberia sanitaria en PVC tipo S de 4 pulgadas de diametro,
destinada a la conduccion de aguas residuales domésticas o aguas lluvias, conforme a los planos hidraulicos
del proyecto. La tuberia debera ser clase sanitaria, de junta elastica o con pegamento, segin disefio. Se
instalard empotrada, enterrada o expuesta, garantizando pendiente adecuada, uniones herméticas,

ranintAnAin mAnARI~AA
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2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

* Marcar el trazado y profundidades segin planos y niveles de obra.

* Realizar excavacién con la pendiente adecuada y base de apoyo uniforme.

+ Cortar la tuberia a la medida requerida y limpiar las superficies de union.

+ Aplicar limpiador y pegante (si es junta rigida), o ensamblar con junta elastica segun el tipo de

tuberia.

e+ Colocar la tuberia sobre cama de arena o material granular fino, manteniendo alineacion y
pendiente.

e -+ Realizar conexion a accesorios sanitarios y registros, verificando nivel y estanqueidad.

e -+ Realizar pruebas de flujo o estanqueidad si asi lo exige |a supervision técnica.

2.6.8 TUBERIA PVC-SANITARIA 2"
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
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Este item comprende el suministro de tuberia sanitaria en PVC 2 pulgadas de diametro, destinada a la
conduccién de aguas residuales domésticas o aguas lluvias, conforme a los planos hidraulicos del proyecto.
La tuberia debera ser clase sanitaria, de junta elastica o con pegamento, segin disefio. Se instalara
empotrada, enterrada o expuesta, garantizando pendiente adecuada, uniones herméticas, resistencia
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
* Marcar el trazado y profundidades segin planos y niveles de obra.
* Realizar excavacion con la pendiente adecuada y base de apoyo uniforme.
+ Cortar [a tuberia a la medida requerida y limpiar las superficies de union.
+ Aplicar limpiador y pegante (si es junta rigida), o ensamblar con junta elastica segun el tipo de
tuberia.
e+ Colocar la tuberia sobre cama de arena o material granular fino, manteniendo alineacion y
pendiente.
* Realizar conexion a accesorios sanitarios y registros, verificando nivel y estanqueidad.
e+ Realizar pruebas de flujo o estanqueidad si asi lo exige la supervision técnica.

2.6.9 RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2"
UNIDAD | ML |
1. DESCRIPCION:

Este item comprende el suministro e instalacion de la red de distribucion hidraulica en tuberia PVC-P
(nnhrlnmm de vinilo nrm:mn\ de 14 nulaada de diametro, utilizada para conduccidn de agua notahle a presion

desde la red pnnCIpai 0 denvacnones hasta los puntos termmaies como griferias, Iavamanos duchas
lavaplatos, entre otros. La instalacion debe ser empotrada o sobrepuesta, segun el disefio del proyecto
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
* Identificar la trayectoria de la red de distribucion segin planos aprobados.
* Realizar las canaletas, perforaciones o excavaciones requeridas.
« Cortar la tuberia a la longitud adecuada y preparar las uniones limpiando y aplicando pegante.
* Instalar las conexiones necesarias (tees, codos, derivaciones) manteniendo alineacion y
continuidad..
» Verificar la estanqueidad mediante prueba hidraulica a la presion de trabajo.

* Tapar las canaletas o cubrir las tuberias conforme a especificaciones del proyecto.

a | imniar al Aran intanmnida u rh:war' uieihla Ine niintae dAa AnnaviAn tarminal
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2.7 INSTALACIONES ELECTRICAS

2.7.1 SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR AUTOMATIZADO
UNIDAD | UND | |
1. DESCRIPCION:
Este item comprende el suministro e instalacion de un sistema completo de bombeo solar automatizado para
abastecimiento de agua, compuesto por paneles solares, bomba eléctrica (sumergible o superficial segln
disefio), estructura soporte, controlador electronico (inversor/variador), sistema de proteccion eléctrica,
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cableado, tuberias, sensores de nivel y demés accesorios requeridos para su optimo funcionamiento. El
sistema debe ser capaz de operar automéaticamente segin niveles de tanque o caudal requerido, sin conexion
a red electrica convencional. Su disefio y ejecucion deben cumplir con la normativa vigente y garantizar

eficiencia energética, autonomia y confiabilidad.
2. DPROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

B Wl b FAR R W ] W

e «Replantear el area de instalacion de paneles y del sistema de bombeo.

e - Instalar la estructura soporte de los paneles con orientacion e inclinacion adecuada para maximo
aprovechamiento solar.

* Montar y conectar los paneles solares, respetando polaridad y protecciones
* Instalar la bomba (sumergible o superficial) en pozo, reservorio o tanque de captacion.
+ Conectar la bomba al inversor o controlador solar, integrando los sensores de nivel en tanque o
pozo.

e +Tender el cableado desde paneles hasta controlador, y de ahi hasta la bomba, garantizando
proteccioén mecénica y eléctrica.

e - |nstalar las tuberias de impulsién desde la bomba al punto de descarga o tanque de
almacenamiento.

e - Realizar pruebas de encendido, nivelacion de caudales y funcionamiento automatico por
sensores.

e« Sefalizar y rotular el sistema, entregar manual de operacion basica.

2.8 OBRA ANTIGUA - AULA

2.8.1 LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.07 M INCLUYE MALLA
ELECTROSOLDADA
UNIDAD | M2 |
1. DESCRIPCION:
Este item contempla la ejecucion de losa de contrapiso en concreto simple con una resistencia caracteristica
de 3000 PSI y un espesor unitorme de 7 ¢cm (0.07 m), sobre terreno compactado y nivelado, incluyendo la
instalacion de malla electrosoldada como refuerzo, de acuerdo con los planos estructurales y
especificaciones técnicas del proyecto.

La losa de contrapiso tiene como funcion proporcionar una base resistente, estable y duradera para recibir
acabados finales (pisos ceramicos. vinilos. etc.). distribuir cargas y mejorar el confort térmico v la resistencia
al desgaste.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
e Compactar y nivelar la base con pendiente definida si aplica.
e Colocar la malla electrosoldada, elevada mediante separadores para garantizar el recubrimiento
adecuado.
e Vaciar ei concreto sobre ei area, distribuir y niveiar con regia.
Alisar la superficie con llana metélica para lograr una textura uniforme.
e FEjecutar juntas de dilatacion si la losa supera los 12 m? o segun disefio.
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e Realizar el curado del concreto con agua, membrana liquida o cubrimiento himedo durante
minimo 7 dias.

2.8.2 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO CON
VIBROCOMPACTADOR T. SALTARIN
UNDAD | M3 |
1. DESCRIPCION:
Este item corresponde al suministro, transporte, extendido y compactacién de material seleccionado
proveniente de cantera o banco aprobado, para ser utilizado como relleno estructural. El proceso incluye la
compactacion por capas con vibrocompactador tipo saltarin, garantizando la resistencia y estabilidad del
terreno para la ejecucion de cimentaciones u otras estructuras, seglin planos y especificaciones técnicas.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
Preparar el area eliminando material vegetal, residuos, escombros y elementos sueltos.
Extender el material en capas uniformes de méximo 20 cm de espesor (en estado suelto).
Regular la humedad del material de acuerdo con el ensayo Proctor Modificado.
Compactar cada capa con vibrocompactador tipo saltarin hasta alcanzar la densidad especificada.
Realizar la compactacion progresiva desde los bordes hacia el centro.
Repetir el proceso hasta alcanzar el nivel y cota de disefio.
Realizar pruebas de laboratorio si lo exige la supervision.

2.8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA
UNDAD | ML |
1. DESCRIPCION:
Este item se refiere al suministro y adecuacion de canaleta colectora de agua lluvia para su drenaje. Debera
garantizar una pendiente longitudinal del 2 %, para facilidad de drenaje, ser sdlida, resistente, de manera
que ofrezca continuidad para evitar tropiezos y accidentes.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:
» Ubicar el lugar de la canaleta y trazar el desnivel que debera llevar para el fiujo del agua. Para
esto utilizar la manguera de nivel y marcar los bordes de la canal.
e Anclar los angulos en L que soportaran la canaleta con tornillos a la viga de coronacion.
o Unir las canaletas si es necesario para luces muy grandes. Estas uniones se haran con remaches
y se le aplicara un epoxico para evitar la filtracion del agua.
e Colocar la canal sobre los soportes anclados y verificar los niveles.
e Anclar con remaches la canal a los soportes.
e |Instalar la rejilla y la bajante.

2.8.4 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4"
UNIDAD | ML | |

1. DESCRIPC—
Este item comprende el suministro e instalacion del bajante de aguas lluvias en tuberia de PVC de 4 pulgadas
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de diametro, el cual conduce el agua recolectada en la cubierta o canales hacia el sistema de drenaje pluvial
o sistema de evacuacion final. La instalacién debe garantizar la verticalidad del bajante, fijacion adecuada a
la estructura y correcta conexion a la red de recoleccion.
2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION:

« Marcar y preparar el recorrido vertical del bajante desde la canal hasta la conexion al sistema de
drenaje.
+ Cortar los tramos de tuberia de PVC a la medida requerida.
+ Limpiar y aplicar pegante en las uniones, ensamblando firmemente cada tramo y accesorios.
e -« Conectar el extremo superior a la canal de recoleccion y el extremo inferior a la red de

evacuacion pluvial o pozo de inspeccion.
e - Verificar que no existan obstrucciones y realizar prueba con agua para validar el flujo libre.

« Limpiar el area de trabajo y proteger la instalacion hasta entrega final.

Ao ]
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