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Veedurías Ciudadanas y Control Social: en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 
y Decreto 1082 de 2015, SE CONVOCA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS, a las diferentes asociaciones cívicas, 
comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común gremiales, universidades y centros especializados 
de investigación que estén interesados en la realización de control social al presente proceso de contratación. 
Para efectos legales se entienden convocadas las Veedurías Ciudadanas. 
 

I. DESCRIPCION TECNICA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÓN 

 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 311, establece que: 

"Al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes." 

Por su parte, el parágrafo segundo, literal d), numeral 5 del artículo 29 de la Ley 1552 de 2012, dispone que 
corresponde al alcalde municipal, como máxima autoridad administrativa del municipio: 

"Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo 
económico y social, y con el presupuesto, observando las normas jurídicas aplicables." 

En ese contexto, el Municipio de San Francisco, como entidad territorial, tiene el deber de cumplir las 
finalidades esenciales del Estado consagradas en el artículo 2° de la Constitución, las cuales son: 

"Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo." 

Asimismo, el Municipio de San Francisco debe cumplir los principios de la función administrativa consagrados 
en el artículo 209 de la Carta Magna, tales como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, con el propósito de disminuir las necesidades básicas insatisfechas de su 
población. 



 
 
En consonancia con lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución, el Municipio tiene entre sus 
competencias promover la prestación de servicios públicos, ejecutar obras que impulsen el desarrollo local, 
ordenar su territorio, incentivar la participación ciudadana y fomentar el progreso social y cultural de sus 
habitantes. 

En línea con este mandato constitucional, la administración municipal ha estructurado su Plan de Desarrollo 
2024–2027 “Dejando Huella por San Francisco”, el cual plantea, dentro de la dimensión estratégica 
“Dejaremos huella mejorando la productividad y la economía”, el programa “Una huella por el campo y 
productividad”, que incluye como meta de producto el mantenimiento de plazas de mercado. Esta línea 
programática reconoce el papel estratégico que cumplen estos espacios en el fortalecimiento de la economía 
local, el comercio campesino y el tejido social. 

La plaza de mercado del municipio, localizada en el casco urbano en la calle 2 No. 8-03 e identificada 
catastralmente con el número 01-00-0024-0005-000, presenta actualmente condiciones infraestructurales, 
sanitarias y funcionales deficientes, las cuales afectan negativamente la actividad comercial diaria, 
disminuyen la calidad de vida de los usuarios y generan riesgos sanitarios, de seguridad y de accesibilidad. 
La falta de adecuaciones técnicas impide su aprovechamiento como espacio dinamizador del desarrollo 
económico local y como punto estratégico para la comercialización de productos agrícolas y agroindustriales 
del territorio. 

La elaboración de los estudios y diseños no constituye un gasto accesorio, sino una etapa técnica esencial 
para asegurar la viabilidad jurídica, financiera, ambiental y estructural del proyecto definitivo. Los productos 
esperados permitirán: 

Establecer un diagnóstico físico-técnico del estado actual del predio. 

Formular alternativas arquitectónicas viables que optimicen el uso del espacio. 

Cumplir con las normas urbanísticas y de accesibilidad vigentes. 

Estimar presupuestos, cronogramas y requerimientos técnicos detallados. 

Presentar el proyecto ante entidades del orden nacional. 

Además, esta actuación está alineada con los principios de la función administrativa establecidos en el 
artículo 209 de la Constitución, como la eficacia, economía, celeridad y planeación, permitiendo garantizar 
una inversión pública responsable, oportuna y con impacto. 

Por lo anterior, y conforme a lo registrado en el Banco de Proyectos Territorial – Consecutivo 135-2025, se 
identificó la necesidad de realizar la “Elaboración de estudios y diseños técnicos para el mejoramiento de la 
plaza de mercado del municipio de San Francisco, Cundinamarca”, como paso previo y obligatorio para 
gestionar fuentes de financiación externas y ejecutar el proyecto de remodelación con los más altos 
estándares técnicos y normativos. Este proyecto, que cuenta con código BPIN 202500000000906 y fue 
expedido formalmente el 24 de abril de 2025, tiene un costo estimado de $39.858.000, con disponibilidad 
presupuestal asignada en la vigencia 2025, conforme a los rubros registrados en el Sistema de Proyectos de 
Inversión Pública. 

 



 
 
En consecuencia, el Municipio de San Francisco justifica plenamente la contratación, mediante modalidad de 
mínima cuantía de la Elaboración de estudios y diseños para la adecuación y remodelación de la plaza 
de mercado y plaza de comidas del municipio de San Francisco, Cundinamarca, como parte de una 
estrategia integral orientada a dinamizar la productividad local, fortalecer las cadenas de comercialización 
campesina, e incentivar la participación económica y comunitaria de la población. 

1.1. RELACIÓN ESTRATÉGICA DEL OBJETO CONTRACTUAL CON EL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 

 

El Municipio de San Francisco – Cundinamarca, cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 “DEJANDO 

HUELLA POR SAN FRANCISCO” adoptado mediante Acuerdo 003 del 23 de mayo de 2024, se contempló lo 

siguiente de acuerdo a lo establecido en el Certificado de Banco de Proyectos con código BPIN 

N°202500000000906 fecha 24 de abril de 2025. 

 

 
Así las cosas, la contratación requerida por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, se encuentra dentro 
de la descripción legal contenida en las disposiciones citadas y corresponde la tipología contractual de consultoría. 
 
1.2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
La Secretaría General y de Gobierno certifica que el objeto se encuentra dentro del plan de adquisiciones de la 

entidad para el año 2025, dando cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, la cual se puede 

ubicar con el siguiente código UNSPSC 80101500 cuya descripción corresponde a reuniones y eventos, 

relacionados con el objeto a contratar: “ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y 

REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO Y PLAZA DE COMIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO CUNDINAMARCA.”, fechada el día veinticuatro (24) de abril de 2025. 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS DEL 

BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS): AUTORIZACIONES, 

PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE DESARROLLO “DEJANDO HUELLA POR SAN FRANCISCO 2024-2027” 

DIMENSIÓN Dejaremos Huella Mejorando la Productividad y la Economía 

PROGRAMA Una Huella por el Campo y Productividad 

META PRODUCTO Plazas de mercado mantenida 

PROYECTO Implementación de acciones que fortalezcan proyectos e iniciativas 
productivas con el fin de beneficiar a la comunidad del municipio de San 
Francisco, Cundinamarca. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial 



 
 
 
2.1. OBJETO A CONTRATAR 
 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE 
MERCADO Y PLAZA DE COMIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA 
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO. 
 
De conformidad con el Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (Versión 14 del UNSPSC) 

contenido en dirección http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion , la siguiente es la codificación de los 

bienes requeridos por la Entidad: Código: 

 

Clasificación 
UNSPSC 

 Segmento  Familia  Clase 

80101500 80 
Servicios de Gestión, Servicios 

Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

10 
Servicios de 
asesoría de 

gestión 
15 

Servicios de consultoría de 
negocios y administración 

corporativa 

 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Se detallan las especificaciones técnicas del objeto a contratar, en cantidades unitarias. 
 

ITEM DESCRIPCION 
 

CANTIDAD  

Estudios 

1 Estudios De Topografía y Levantamiento  1 

2 Estudios De Suelos  1 

3 Diseño Arquitectónico Tipo C: Diseño Normal 1 

4 Proyecto y Diseño Estructural  1 

5 Proyecto y Diseño Eléctrico 1 

6 Proyecto y Diseño Hidrosanitario 1 

7 Diseño Red Contra Incendios 1 

8 Costos y Presupuestos 1 

 
2.3. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
 
No requiere permisos para el desarrollo del objeto contractual, exceptuando los relacionados en los 
requerimientos técnicos. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

El procedimiento de selección para la celebración de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o servicios, 
cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, se realizará mediante Proceso de Selección 
de Mínima Cuantía. Lo anterior de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 
El procedimiento se llevará de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, con las 
particularidades establecidas en el presente estudio.  

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion


 
 
 

4. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTA COBIJADA POR ACUERDO INTERNACIONAL O 
TLC VIGENTE, CONCORDANTE ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015. 

Conforme al documento de “Exclusiones de aplicabilidad y excepciones” del manual explicativo de los capítulos 
de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, 
publicado en el Portal Único de Contratación Estatal, y el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, dispone que la indicación de si el proceso de contratación está o no cobijado por un acuerdo comercial, no 
es aplicable a la contratación por mínima cuantía. 

II. ESTUDIO Y ANALISIS DEL SECTOR (Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082) 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las entidades 
estatales de efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso, la Alcaldía Municipal 
de San Francisco adoptará los lineamientos establecidos en los manuales y guías diseñados e implementados por 
Colombia Compra Eficiente. 

El análisis del sector cubre cuatro áreas: 
 

A. Aspectos generales. 
B. Comportamiento del Gasto Histórico. 
C. Estudio de la oferta. 
D. Estudio de mercado. 
 

Dichas áreas han sido detalladas y analizadas en el documento adjunto ANALISIS DEL SECTOR, el cual forma 
parte integral del presente estudio previo. 
 

5. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

5.1. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
 

Para el presente proceso, el Municipio se apoyó en cotizaciones presentadas por el Arquitecto Ricardo 
Guzmán, Ferarq S.A.S. y Protechnia S.A.S. con la especificación técnica requerida y conforme el análisis 
efectuado se estableció como presupuesto estimado, el siguiente: 
 

ITEM DESCRIPCION  CANTIDAD  
 VALOR ANTES 
DE IMPUESTOS  

% IMPUESTO 
 VALOR 

IMPUESTO  
VALOR UNITARIO 

Estudios 

1 
ESTUDIOS DE 
TOPOGRAFIA Y 
LEVANTAMIENTO  

1  $      2.716.667,00  19%  $         516.166,73   $                     3.232.833,73  

2 ESTUDIOS DE SUELOS  1  $      4.033.333,00  19%  $         766.333,27   $                     4.799.666,27  

3 
DISEÑO 
ARQUITECTONICO TIPO C: 
DISEÑO NORMAL 

1  $      9.633.333,00  19%  $      1.830.333,27   $                   11.463.666,27  

4 
PROYECTO Y DISEÑO 
ESTRUCTURAL  

1  $      4.720.000,00  19%  $         896.800,00   $                     5.616.800,00  

5 
PROYECTO Y DISEÑO 
ELÉCTRICO 

1  $      6.160.000,00  19%  $      1.170.400,00   $                     7.330.400,00  

6 
PROYECTO Y DISEÑO 
HIDROSANITARIO 

1  $      2.583.333,00  19%  $         490.833,27   $                     3.074.166,27  



 
 

7 
DISEÑO RED CONTRA 
INCENDIOS 

1  $      1.696.667,00  19%  $         322.366,73   $                     2.019.033,73  

8 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

1  $      1.950.000,00  19%  $         370.500,00   $                     2.320.500,00  

SUBTOTAL  $          33.493.333,00  

IMPUESTO  $            6.363.733,27  

TOTAL  $          39.857.066,27  

Nota: El valor antes referido incluye todo descuento por estampillas, impuestos y gastos asociados. 

 

De acuerdo con el estudio de mercado realizado, los recursos disponibles y la necesidad del municipio, 
atendiendo a la disponibilidad presupuestal DIS-2025000315 del 03 de julio de 2025 por lo que se calcula un 
PRESUPUESTO OFICIAL correspondiente a la suma TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($39.857.066,27) 
M/CTE, INCLUIDO IVA y todos los impuestos, tasas y demás a que haya lugar y costos en que los 
proponentes puedan incurrir para la ejecución del contrato. 
 
El contrato se adjudicará al menor valor ofertado que cumpla con los requisitos habilitantes del proceso.   
 
El presupuesto oficial para la ejecución del contrato se encuentra debidamente soportado en el documento 
denominado ANALISIS DEL SECTOR y hace parte integral del presente documento. 
 
El futuro contratista, deberá tener en cuenta al momento de presentar su oferta, que el municipio practicará las 
deducciones a que haya lugar, según la siguiente relación: 
 

Concepto Impuesto % Excluidos 

Municipales 

JUSTICIA FAMILIAR 2 CPS inferior 10 SMLMV  

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4% No Aplica  

PROCULTURA 2% No Aplica  

PRODEPORTE 2.5% No Aplica  

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD 
FONSET 

5% 
Solo contratos de obra pública  

RETEICA 0.08% No Aplica  

Nacionales  

RETE-IVA -(IVA 19%) 15% Según aplique  

RETE-FUENTE 
Tarifa Según 

objeto 
Según aplique  

 
5.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FUENTE DE RECURSOS 

Las erogaciones que se causen por razón del pago del Contrato a realizar se efectuarán con cargo a la 

disponibilidad presupuestal: 

 

 



 
 

DISPONIBI

LIDAD No. 

FECHA RUBRO FUENTE 
VALOR 

DIS-

202500031

5 

03-07-2025 

2.3.1709012.2.3.2.02.02.009.91137.A094 22604 $28.800.000 

2.3.1709012.2.3.2.02.02.009.91137.A094 260406 $2.837.355,41 

2.3.1709012.2.3.2.02.02.009.91137.A094 1104 $8.220.644,59 

TOTAL $39.858.000 

 

III. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
6.1. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
6.1.1. Obligaciones específicas: 
 
Las actividades específicas a desarrollar para el suministro de alimentación son las siguientes: 
 

1. Realizar los diseños de acuerdo a las especificaciones técnicas con base en los requerimientos de las 
autoridades competentes y que conduzcan a establecer los requisitos necesarios para la obtención de 
permisos, licencias, autorizaciones y demás que sean requeridos para la correcta ejecución del proyecto 
derivado de los estudios y diseños a contratar. 

2. Atender las solicitudes y/o requerimientos que efectúe la Entidad y según las solicitudes y/o órdenes 
impartidas por el supervisor, en el plazo, lugar y hora indicada.  

3. El contratista asume costos de desplazamiento al sitio de trabajo, así como los gastos del personal 
requerido para la ejecución de los estudios y diseños contratados.  

4. El contratista se obliga a realizar los ajustes requeridos por la entidad en el marco de la viabilización del 
proyecto.  

5. Cumplir con el objeto del contrato dentro del término y las condiciones acordadas.  
6. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y 

proponer alternativas de solución a las mismas.  
7. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato.  
8. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y 

ejecución del contrato.  
9. En el evento de una aclaración o ajuste por parte del supervisor, el contratista se compromete a efectuar 

las respectivas aclaraciones y ajustes a los diseños.  
10. Presentar el personal mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el 

previo al inicio del contrato 
11. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 

cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique según las normas 
Colombianas. 

12. Atender los requerimientos de la supervisión relacionados con las actualizaciones y ajustes a los diseños 
13. Las demás que se requieran en la ejecución del objeto contractual.  

 

6.1.2. Obligaciones Generales: 

 
Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato, el contratista se 

compromete a: 



 
 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato dentro del término y las condiciones acordadas. 

2. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y 

ejecución del contrato. 

3. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 

4. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo 

en la forma de pago. 

5. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y 

vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 

6. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y 

riesgos laborales o aportes parafiscales, según corresponda, de conformidad por lo establecido por la 

normatividad vigente. 

7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
del contrato. 

8. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley                         

pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio. 

9. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia 

responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno 

del contratista con el Municipio, ni (si aplica) del Municipio con las personas que vincule el contratista para 

el desarrollo del contrato. 

10. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle 

en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros 

11. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 

12. Informar oportunamente al Municipio toda novedad derivada del contrato 

13. Cumplir con las políticas, protocolos y controles establecidos por la Entidad 

14. Cumplir las normas sobre seguridad industrial y mantener y utilizar los elementos por su cuenta y riesgo 

de acuerdo con sus obligaciones contractuales 

15. Las demás que se requieran en la ejecución del objeto contractual. 

 

6.2.    OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
6.2.1. EL MUNICIPIO se obliga a: 
 

1. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal una vez adjudicado y celebrado el contrato y dar inicio 

para su ejecución. 

2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato, en la forma y oportunidad prevista en el mismo 

3. Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral 

en salud, pensiones y riesgos laborales y de los aportes parafiscales (si aplica), efectuados por EL 

CONTRATISTA de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Designar un Supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro del término de ejecución 

y demás condiciones establecidas. 

5. Suministrar al contratista la información requerida para la ejecución del objeto contractual. 

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman parte 

del mismo. 

7. Supervisar la ejecución del contrato. En desarrollo del principio de coordinación, EL MUNICIPIO DE SAN 



 
 

FRANCISCO, podrá efectuar requerimientos escritos al contratista tendientes a lograr una adecuada e 

idónea ejecución del objeto contractual, sin que por esta circunstancia sea posible predicar la existencia 

de subordinación laboral alguna, bajo el entendido que la Administración tiene la responsabilidad de 

coordinar la prestación de los servicios en aras de garantizar el cumplimiento adecuado y oportuno del 

objeto contractual. 

 
7. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
7.1.  PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución de UN (01) MES contados a partir de la suscripción del acta de 

inicio, expedición del registro presupuestal y una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 

dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

7.2. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
 
El lugar donde el futuro contratista prestará sus servicios será en el sitio que se indique por el Supervisor del 
contrato, en el Municipio de San Francisco Cundinamarca. 
 
7.3. VIGENCIA: 

 
El contrato tendrá un plazo de vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. El término de vigencia, 

será solo con fines de liquidación del contrato y de sancionar al contratista en el evento que esto sea procedente. 

7.4. FORMA DE PAGO Y REQUISITOS: 

El valor total del contrato será cancelado mediante UN (1) ÚNICO PAGO, una vez el contratista haya entregado 
la totalidad de los productos contratados y estos hayan sido revisados, verificados y aprobados a satisfacción 
por la supervisión designada por la entidad contratante. 

Para efectos del pago, el contratista deberá: 

 Para el pago, se deberá acreditar el recibo a entera satisfacción por parte supervisión, junto con la presentación 
del informe de actividades que evidencie el cumplimiento de las obligaciones, todos los productos exigidos en el 
objeto contractual en medio físico y digital, con firmas y soportes requeridos y el respectivo aval del supervisor del 
contrato, adjuntando factura de venta o cuenta de cobro correspondiente, cumplimiento de aportes al sistema de 
seguridad social y parafiscales según aplique (Si personal fue vinculado por nómina copia de planilla de aportes 
junto a la certificación y si fue vinculado a través de contrato de prestación de servicio para el proyecto, copia de 
la planilla de pago de aportes de los profesionales) y paz y salvo por pago de la prestación del servicio del personal. 

 

PARÁGRAFO 1: La cancelación del valor del contrato por parte del MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO al 
CONTRATISTA se hará a través de abono en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo 
con la respectiva certificación que allegue para el primer pago del presente contrato. 

 

PARÁGRAFO 2: La factura o documento equivalente será enviada al Supervisor del Contrato, de conformidad con 
lo dispuesto en la Resolución número 0042 del 5 de mayo de 2020, por la Dirección de Impuestos y de Aduanas 
Nacionales– DIAN, así como todos los documentos, a través de la plataforma SECOP II, con el fin de que el 
supervisor del contrato realice la correspondiente verificación y aprobación de los documentos aportados. Para 
que el trámite de pago sea gestionado, el Supervisor del contrato deberá suscribir el informe de ejecución y 



 
 
supervisión conforme al cumplimiento de las obligaciones a cargo, tramitar y suscribir la autorización del respectivo 
pago. 

 

PARÁGRAFO 3: El CONTRATISTA entregará el soporte de pago del aporte al Sistema de Seguridad Social 
Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, así como de aportes parafiscales (si aplica), para el trámite de los 
pagos que se deriven de la ejecución del contrato, hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social ponga a 
disposición la herramienta tecnológica y se adopten los procedimientos establecidos por la Entidad para la 
verificación del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 2106 de 2019, artículo 24. 

 

El Municipio de San Francisco efectuará las deducciones de orden nacional y municipal a que haya lugar sobre el 
pago de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. 

 

El pago estará sujeto a la disponibilidad del PAC. 

 
8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 
Con el fin que se cumpla cabalmente lo pactado por las partes contratantes y se desarrolle óptimamente el objeto 
del contrato, la vigilancia y control de este, se designa a SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
TERRITORIAL, quien la ejercerá y representará al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ante EL CONTRATISTA 
para efectos del presente contrato. 
 
En caso de su ausencia absoluta o temporal, las funciones asignadas al Supervisor, las asumirá el secretario de 

despacho de la dependencia a cargo (cuando la designación de la supervisión se realiza a personal diferente al 
secretario de despacho). El Supervisor deberá cumplir las funciones previstas para el efecto en la ley y demás 
normas concordantes en la materia, los estudios previos, como en los Manuales de Contratación y de Interventoría 
y Supervisión, adoptados por EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO y en general las que de conformidad con la 
Ley considere necesarias desplegar para el cabal cumplimiento del contrato. 
 

9. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 

 

9.1. RIESGOS QUE AFECTARÁN EL OBJETO CONTRACTUAL 

 

N
o. C

la
se

 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción del 
Riesgo 

Consecuencia 
Probabilid

ad 
Impacto 

Valoraci
ón 

Catego
ría 

Medidas de 
Mitigación 

1 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

P
la

ne
ac

ió
n 

P
re

su
pu

es
ta

l 

Inadecuada 
estructuración técnica 
o financiera del 
proceso, incluyendo 
errores en el objeto, 
alcance o requisitos 
del contratista. 

Riesgo de declaratoria 
desierta, baja calidad 
del diseño o 
incumplimiento de 
objetivos del contrato. 

Posible Mayor Alto Alto 

Revisión técnica 
del objeto 
contractual. 
Validación de 
requisitos técnicos 
y presupuestales 
antes de la 
publicación. 



 
 

N
o. C

la
se

 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción del 
Riesgo 

Consecuencia 
Probabilid

ad 
Impacto 

Valoraci
ón 

Catego
ría 

Medidas de 
Mitigación 

2 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

P
re

su
pu

es
ta

l /
 A

dm
in

is
tr

at
iv

o
 

Suministro tardío o 
incompleto de 
información por parte 
del municipio al 
contratista. 

Retrasos en el 
desarrollo de los 
estudios. Posibles 
suspensiones o 
adiciones. 

Posible Moderado Medio Medio 

Asignar 
responsable de 
entregar 
información. Incluir 
cronograma de 
entregas. Cláusula 
clara en el 
contrato sobre 
tiempos y soporte 
técnico 
institucional. 

3 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

Le
ga

l /
 N

or
m

at
iv

o 

Cambios en normas 
técnicas, urbanísticas, 
ambientales o 
sanitarias que 
impacten el diseño. 

Reproceso de 
estudios, incremento 
de costos y tiempos. 
Inviabilidad técnica 
parcial del proyecto. 

Raro Mayor Medio Medio 

Validación 
normativa al inicio. 
Seguimiento de 
actualizaciones 
legales. Incluir 
cláusula de 
revisión técnica 
por cambios 
regulatorios. 

4 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

C
on

tr
at

ac
ió

n 

O
pe

ra
ci

on
al

 Baja participación de 
oferentes con 
experiencia específica 
en estudios y diseños 
técnicos. 

Riesgo de declaratoria 
desierta o 
adjudicación a 
proponente con 
debilidades técnicas. 

Posible Mayor Alto Alto 

Estudio de 
mercado previo. 
Difusión amplia del 
proceso. 
Establecimiento de 
condiciones 
técnicas claras y 
realistas. 

5 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

T
éc

ni
co

 / 
A

lc
an

ce
 

Identificación de 
necesidades técnicas 
no previstas 
inicialmente (p. ej., 
estudios adicionales o 
especializados). 

Posibles 
modificaciones 
contractuales, 
incremento en plazos 
o costos. 

Posible Moderado Medio Medio 

Incluir cláusula de 
modificación por 
imprevistos 
técnicos. Realizar 
visita técnica 
previa y 
diagnóstico 
detallado. 

6 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
ci

ón
 

Lo
gí

st
ic

o 

Condiciones 
climáticas adversas o 
acceso limitado al 
predio que dificulten 
trabajos de campo 
(topografía, suelos, 
etc.). 

Retrasos en la 
recolección de 
información base y en 
la entrega de 
productos. 

Posible Moderado Medio Medio 

Programar 
estudios de campo 
en época seca. 
Establecer 
cronograma 
flexible. Coordinar 
logística local 
anticipadamente. 



 
 

N
o. C

la
se

 

F
u

en
te

 

E
ta

p
a 

T
ip

o
 

Descripción del 
Riesgo 

Consecuencia 
Probabilid

ad 
Impacto 

Valoraci
ón 

Catego
ría 

Medidas de 
Mitigación 

7 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

C
al

id
ad

 Entrega de productos 
con baja calidad 
técnica por parte del 
contratista. 

Reprocesos, 
incumplimiento de los 
fines del contrato, 
insatisfacción de los 
usuarios, inviabilidad 
del proyecto ante 
otras entidades. 

Posible Mayor Alto Alto 

Incluir supervisión 
técnica calificada. 
Definir estándares 
de calidad y 
entregables 
verificables. Exigir 
hoja de vida del 
equipo profesional 
en la oferta. 

8 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

E
je

cu
ci

ón
 

C
al

id
ad

 

Cambios normativos 
en relación con las 
condiciones técnicas 
de los productos 
objeto del contrato 

Retraso en la 
ejecución de alguna o 
varias 
especificaciones 
técnicas y 
obligaciones del 
contrato. Desgaste 
administrativo, 
ocasionando retrasos 
en actividades ajenas 
al proceso 

Posible Mayor Alto Alto 

Análisis y estudio 
permanente de la 
normatividad 
vigente. Actualizar 
productos  de 
forma inmediata 
por parte del 
contratista 

 

9.1.2. MITIGACIÓN DEL RIESGO, ACORDE CON EL NÚMERO DE RIESGO SELECCIONADO. 

No. 
¿A quién 

se le 
asigna? 

Tratamiento / 
Controles a 
implementar 

P
ro

b
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ili
d

ad
 d

es
p

u
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d
el

 t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Im
p

ac
to

 d
es

p
u
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 d
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tr
at

am
ie

n
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿Afecta 
el 

equilibr
io 

econó
mico 
del 

contrat
o? 

Respons
able de 

impleme
ntar el 

tratamie
nto 

Fecha 
estimada 
de inicio 

Fecha 
estimad

a de 
cierre 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad 
del monitoreo 

1 ENTIDAD 

Elaborar un estudio de 
mercado riguroso que 
analice condiciones del 
orden nacional y local. Im

pr
ob

ab
le

 

M
od

er
ad

o 

M
ed

io
 

M
ed

io
 

No 

Grupo de 
Contratos 
y 
Adquisici
ones 

Etapa de 
planeació
n 

Inicio 
del 
proceso 
contract
ual 

Revisión 
documental del 
estudio de 
mercado frente 
a fuentes 
oficiales 
(SECOP, RUP, 
etc.). 

Antes de 
apertura y 
cuando se 
identifiquen 
cambios de 
condiciones del 
mercado 

2 ENTIDAD 

Emitir comunicaciones 
formales a los jefes de 
despacho y 
supervisores, 
exigiendo la entrega 
oportuna de la 
información requerida 
al contratista. 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

B
aj

o 

B
aj

o 

No 

Grupo de 
Contratos 
y 
Adquisici
ones 

Con la 
suscripci
ón del 
acta de 
inicio 

Finaliza
ción de 
la etapa 
de 
ejecució
n 

Verificación 
documental 
(actas, correos, 
entregables) 
contra 
cronograma. 

Mensual o 
cuando se 
presenten 
requerimientos 
técnicos 



 
 

No. 
¿A quién 

se le 
asigna? 

Tratamiento / 
Controles a 
implementar 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

es
p

u
és

 

d
el

 t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Im
p

ac
to

 d
es

p
u

és
 d

el
 

tr
at
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n
to

 

V
al

o
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ci
ó

n
 

C
at

eg
o

rí
a 

¿Afecta 
el 

equilibr
io 

econó
mico 
del 

contrat
o? 

Respons
able de 

impleme
ntar el 

tratamie
nto 

Fecha 
estimada 
de inicio 

Fecha 
estimad

a de 
cierre 

¿Cómo se 
realiza el 

monitoreo? 

Periodicidad 
del monitoreo 

3 
ENTIDAD / 
OFERENT
ES 

Incluir en los pliegos 
de condiciones 
causales de rechazo 
por estimaciones 
indebidas de precios. 

R
ar

o 

M
od

er
ad

o 

B
aj

o 

B
aj

o 

No 

Grupo de 
Contratos 
y 
Adquisici
ones 

Etapa de 
estructur
ación 
contractu
al 

Cierre 
del 
proceso 
de 
contrata
ción 

Análisis del 
sector y 
revisión de 
precios 
unitarios frente 
a bases de 
datos oficiales. 

En cada 
proceso de 
contratación 

4 
CONTRAT
ISTA 

Exigir la presentación y 
verificación de hojas 
de vida del equipo 
técnico mínimo 
requerido. 

Im
pr

ob
ab

le
 

M
od

er
ad

o 

B
aj

o 

B
aj

o 

No 

Supervisi
ón 
técnica 
del 
contrato 

Desde el 
inicio del 
contrato 

Verificac
ión del 
equipo 
entrega
do en 
informe 
final 

Revisión de 
documentos 
soporte (hojas 
de vida, 
certificados) en 
etapa de inicio. 

Una vez, en 
etapa inicial del 
contrato 

5 
CONTRAT
ISTA 

Incluir en el estudio 
previo y propuesta 
técnica posibles 
variables imprevistas 
que afecten la 
ejecución. 

R
ar

o 

M
od

er
ad

o 

B
aj

o 

B
aj

o 

No 

Grupo de 
Contratos 
y 
Adquisici
ones / 
Supervis
or técnico 

Durante 
la 
elaboraci
ón del 
estudio 
previo 

Hasta la 
aprobaci
ón del 
product
o final 

Revisión de los 
estudios 
entregados con 
actas de 
seguimiento. 

Cada vez que 
se presenten 
necesidades no 
previstas 

 

10. GARANTIAS DEL CONTRATO. 
 
Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 

 

• El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista 

• El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 

• Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y 

• El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 
 
La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima por el plazo de ejecución del 
contrato hasta la liquidación, esto es seis (06) meses más. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos 
el diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

Calidad del Servicio. Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente 
calidad del servicio prestado. 

La garantía de calidad del contrato debe tener una vigencia mínima del plazo del contrato y cuatro meses 
más. El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez (10%) del valor del contrato. 



 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato. Plazo del contrato y tres (3) 
años más. Por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del contrato. 

11. PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

Se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto o más tardar dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la terminación del plazo contractual o máximo dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
expiración del término del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 141 y 164 del nuevo C de P. A. y de lo C. Administrativo. En el acta de liquidación constarán los 
acuerdos, conciliaciones, transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 141 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

IV. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 

12. CRITERIOS DE HABILITACIÓN  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 1 y 2 del Decreto 1082 de 2015, los 
requisitos que deberá cumplir el futuro contratista para acreditar su capacidad jurídica y técnica serán:  
 
A.  CAPACIDAD JURÍDICA.  

 

1. Carta de presentación de la oferta. 
2. Existencia y capacidad del proponente 
3. Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, suscrito por revisor fiscal, si 

aplica. 
4. Registro único tributario de la DIAN (RUT) con fecha de generación menor a 30 días del cierre del 

proceso. 
5. Certificación suscrita de Inhabilidades e incompatibilidades menor a 30 días del cierre del proceso. 
6. Verificación de antecedentes fiscales. 
7. Verificación de antecedentes disciplinarios. 
8. Verificación antecedentes judiciales 
9. Certificado de medidas correctivas-RNCM. 
10. Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
11. Documento de identidad del representante legal (personas jurídicas) o persona natural. 
12. Certificado de definición de situación militar para hombres menores de 50 años 
13. Documento de conformación de consorcios o uniones temporales  
14. Compromiso anticorrupción 

 

B. CAPACIDAD TÉCNICA.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

● Experiencia mínima. 
 

CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME 
 

En atención a lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18. Criterios diferenciales para Mipyme en el 
sistema de compras públicas, SUBSECCIÓN 2. INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, del 
Decreto 1082 de 2015 se incorporarán requisitos habilitantes diferenciales relacionados con número de 
contratos para la acreditación de la experiencia. 
 

TAMAÑO ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

Micro, Pequeñas y 

Medianas 

Empresas 

El proponente deberá anexar con su propuesta certificaciones de contratos celebrados, 

terminados y liquidados, y/o copias de actas de liquidación de dichos contratos que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Objeto: El objeto sea relacionado con realización de ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Y/O INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES   

b. Valor de los Contratos: La sumatoria de los contratos que allegue debe ser 

igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial, incluido el IVA. (SI APLICA).  

Grandes empresas El proponente debe anexar con su propuesta certificación de máximo UN (01) contrato 

celebrado, terminado y liquidado, y/o copia de acta de liquidación de dicho contrato que 

cumpla con los siguientes requisitos: 

a. Objeto: El objeto sea directamente relacionado El objeto sea relacionado con 

ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O INTERVENTORIA EN OBRAS CIVILES 

b. Valor de los Contratos: El valor del contrato que allegue debe ser igual o 

superior a dos (2) veces el valor del presupuesto oficial, incluido el IVA. (SI APLICA). 

 

 
Las certificaciones o actas de liquidación deben ser expedidas por el respectivo contratante, las cuales 
contendrán, como mínimo, la siguiente información: 
 

● Identificación completa del Contratante 
● Nombre y apellido del Contratista, 
● Número y objeto del contrato, 
● Fechas de iniciación y de terminación del contrato, 
● Plazo de ejecución del contrato 
● El valor total del contrato incluidas las adiciones, ajustes e IVA. 
● Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión o Temporal o promesa 

de sociedad futura, y en general, toda aquella información que permita verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en este proceso. 

 
NOTA 1: En el evento en que las certificaciones o actas de liquidación no contengan toda la información 
solicitada, el proponente debe anexar el contrato o el acta de terminación del mismo, de tal forma que la 
información no contenida en la certificación o acta de liquidación se complemente con el contenido de dichos 
documentos. 



 
 
 
NOTA 2: En el evento de aportar certificaciones con el SECTOR PRIVADO se deberá anexar copia del 
respectivo contrato donde conste el vínculo entre el proponente y el contratante.  
 
NOTA 3: En caso de Consorcio o Unión temporal, para efectos de la verificación de la Experiencia del 
Proponente, se procederá a sumar los valores de los contratos aportados en este aspecto en relación con 
cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, de manera ponderada de acuerdo al porcentaje 
de participación y deberá ser igual o superior a los contratos y salarios exigidos. 
 

• PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

ÍTEM CARGO CANTIDAD 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 
EXPERIENCIA GENERAL EXPERIENCIA ESPECIFICA 

1 

DIRECTOR DE 

CONSULTORÍA 

 

  

1 

Ingeniero Civil 

y/o Arquitecto. 

Con Posgrado 

en Gerencia de 

Proyectos de 

Construcción y 

Urbanismo 

Diez (10) años de 

experiencia, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional. 

Participación en (03) 

proyectos relacionados con 

obra civil como Director de 

Consultoría, contados a partir 

de la fecha de expedición de 

la matrícula profesional. 

2 

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

 

  

1 

Ingeniero Civil 

con posgrado en 

Estructuras o 

Diseño 

Estructural. 

Tres (03) años de 

experiencia, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional. 

Participación en (02) 

proyectos relacionados con 

obra civil como especialista 

en estructuras contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional. 

3 

DISEÑADOR 

ARQUITECTÓNICO 

  

1 Arquitecto 

Tres (03) años de 

experiencia, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional. 

Participación en (02) 

proyectos relacionados con el 

objeto como diseñador 

arquitectónico contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional. 

4 

DISEÑADOR 

HIDROSANITARIO 

  

1 

Ingeniero civil o 

Ingeniero 

hidrosanitarios, 

especialista en 

ingeniería 

hidráulica o de 

sistemas 

sanitarios o 

Recurso Hídrico  

Tres (03) años de 

experiencia, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional. 

Participación en (03) 

proyectos relacionados con 

obra civil como diseñador 

hidrosanitario contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional. 

5 

DISEÑADOR 

ELÉCTRICO 

  

1 
Ingeniero 

electricista 

Tres (03) años de 

experiencia, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la 

matrícula profesional. 

Participación en (02) 

proyectos relacionados con 

obra civil como diseñador 

eléctrico contados a partir de 

la fecha de expedición de la 

matrícula profesional. 

 
 
 
 



 
 

C. OFERTA ECONOMICA 
 
El oferente deberá presentar su propuesta económica, para lo cual, deberá diligenciar en su totalidad el 

Anexo 5. Propuesta Técnico Económica, dispuesto en la Invitación Pública, teniendo en cuenta las 

siguientes reglas:  

a. La entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en él, 
si a ello hubiere lugar. 

b. El proponente debe diligenciar en su totalidad la información que se solicita a través del Anexo 5. 
Propuesta Técnico Económica, en el evento que el formato presente enmendaduras, modificaciones 
o que el proponente no lo diligencie completamente, su propuesta será objeto de rechazo. 

c. El proponente conoce las condiciones reales del suministro y asume toda la responsabilidad en la 
elaboración y contenido de su oferta. 

d. Los proponentes deben contemplar en el valor ofertado el valor de los impuestos que correspondan 
de conformidad con el régimen tributario, así como las tarifas de impuestos y estampillas 
municipales a los cuales estará sujeto el contrato derivado del presente proceso de contratación, los 
cuales se entenderán incluidos en el valor ofertado por el proponente.  

e. Para efectos de determinar el menor valor, se tendrán en cuenta los ítems que hacen parte del 
Presupuesto Oficial, para lo cual el oferente deberá presentar su oferta por ítems teniendo en cuenta 
que en ningún caso puede superar el ítem del precio oficial.  

 
Para efectos de la comparación de la oferta, se sumarán los ítems ofertados y el menor valor corresponderá 
al oferente que tenga el menor precio en dicha sumatoria. 
 

13. FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 
Se evaluará la propuesta que contenga el menor valor unitario en su oferta económica de conformidad con 
lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 7 del Decreto 1082 de 2015, por lo que dicho ofrecimiento 
debe relacionarse en el " Anexo Propuesta Técnico Económica ", que se establezca en la invitación. Dicho 
valor no puede superar el presupuesto oficial a valor total, so pena de causal de rechazo.  
 
Dada en San Francisco a los 30 días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025). 
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