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‘1 DATOS GENERALES 

Plan Anual de Adquisiciones Versión y fecha  
  4 de agosto de 2025   

 

Tipo de Presupuesto Asignado 
Mejoramiento  y Mantenimiento  de la Infraestructura Física de la Rama Judicial 

a Nivel Nacional. 

Nombre de Proyecto  o de la  Necesidad  que se 
incluyó en el Anual de Adquisiciones 

“Contratar obras civiles de mantenimiento a la 
infraestructura física de la sede donde funciona el 
despacho judicial del municipio de Pedraza – Magdalena, 
las cuales incluyen, reacondicionamiento, mejora, 
mantenimiento y reparaciones en toda la estructura física 

del inmueble, a todo costo”. 

Código BPIN No.  2018011000852 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo  4 de agosto de 2025 

Nombre del funcionario que diligencia el estudio 
previo 

Ana Isabel Sanjuanelo L. 

Unidad de Origen Área Administrativa  

Marco Lógico  
                                                                                                               

N/A   

Acuerdo de aprobación plan de inversiones No y 
fecha 

N/A 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

3.1. Descripción de 
la necesidad 
que se pretende 
satisfacer con 
el proceso de 
contratación 

 
 

De conformidad a las potestades legales, le corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Santa Marta, velar por mantener en buen estado los bienes tanto 
muebles como inmuebles pertenecientes a la Rama Judicial en el departamento del 
Magdalena, así mismo los bienes inmuebles en donde la Administración Judicial ejerce  su 
funcionamiento mediante la modalidad contractual de Comodato, como es el caso que hoy nos 
ocupa con relación a la sede donde funciona el juzgado Único Promiscuo Municipal de 
Pedraza Magdalena; correspondiéndole adicionalmente la responsabilidad y deber de 
garantizar la integridad de las personas que laboran en la citada sede administrativa, sus 
visitantes y en general la protección de los bienes que la integran.  
 
Por tal razón, es preciso exponer mediante el presente estudio previo las condiciones técnicas 
y estructurales en las que actualmente se encuentra la sede donde funciona el Juzgado Único 
Promiscuo Municipal de Pedraza - Magdalena, inmueble que valga la precisión no es de 
propiedad de la Entidad, gozando de un préstamo de uso con el Municipio de Pedraza - 
Magdalena por un término de DIEZ (10) años inicialmente suscrito en el año 2016 mediante 
comodato número 002 de 2016, prorrogables bajo la modalidad contractual de Comodato.  El 
artículo 2.200 del Código Civil dispone: “el comodato o préstamo de uso es un contrato en 
que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para 
que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso”.   
 
Teniendo en cuenta que el citado contrato de Comodato se encuentra vigente, recae el deber 
legal sobre esta Dirección Seccional de mantener la edificación antes nombrada en buenas 
condiciones físicas, más aún cuando el evidente deterioro que presenta su estructura física, el 
cual constituye un inminente peligro para las personas que frecuentan la sede judicial, 
impidiendo de esta manera el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones inherentes al 
empleador de garantizar un ambiente laboral sano para los empleados de la misma, de lo cual 
se tienen requerimientos efectuados por la Coordinación de Salud y Seguridad en el Trabajo 
tendientes a efectuar de manera urgente corrección de humedades, cambio de cielo razo en 
toda la estructura física,  cambio de luminarias, cambio de las puertas del despacho, 
desmonte e instalación del sistema eléctrico existente, resane y pintura en muros, cambio de 
piso por el deterioro inminente en el que se encuentra actualmente el mismo, readecuación de 
los baños existentes, al mismo tiempo se pretende acondicionar la sede con carpintería 
metálica adecuada para la edificación, teniendo en cuenta la obsolescencia y deterioro de la 
misma y en general la situación física de esta sede judicial, falencias que se desarrollaran más 
adelante en este mismo documento, máxime si se tiene en cuenta la obligación legal de 
mantener el bien inmueble en buenas condiciones, y más tratándose del contrato de 
Comodato en el que se encuentra inmersa la Rama Judicial con esta sede.  
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Por lo anterior, es menester de esta administración judicial, adelantar gestiones para realizar 
reparaciones y adecuaciones en la sede del Juzgado Único Promiscuo de Pedraza – 
Magdalena, en pos de mejorar sus condiciones físicas y de seguridad. 
 
Conforme a lo anterior, corresponde a la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Santa Marta, adelantar las gestiones necesarias para realizar las adecuaciones locativas en 
aras de corregir el ostensible deterioro de la edificación, en donde a grandes rasgos se 
evidencian filtraciones en paredes, daño en la cubierta, en la viga canal, avería incorregibles 
en los baños externos,   moho en el cielo raso. Parte del cielo razo totalmente averiado,   
ventaneria en mal estado, filtraciones por las mismas, grietas en la parte interna de la placa, 
entre otras afectaciones, así mismo se hace necesario adelantar el cambio de la cerámica del 
piso que se encuentra en muy mal estado.  Al mismo tiempo se requiere la intervención de la 
cubierta, reemplazo por material adecuado manto edil, deterioro de las puertas de madera, el 
sistema eléctrico de los baños, por presentar avería, titilan las lámparas y se filtran las aguas 
lluvias, siendo de igual manera menester adecuar las paredes internas, externas, techos y 
cielos rasos de la edificación completa; pisos del baño de empleados, puertas de acceso a  las 
otras áreas, iluminación, entre otras adecuaciones, condiciones estas las cuales se hacen 
necesarias de mejorar por recomendación expresa de la oficina de SST,  Área encargada de 
vigilar y dictar recomendaciones basadas en la norma laboral y en las necesidades evidentes 
para garantizar el buen funcionamiento de las sedes y el ambiente laboral para la comunidad 
judicial que labora y visita las sedes judiciales. 
 
Aunado a lo anterior, resulta pertinente colocar de presente, que esta sede judicial no recibe 
mantenimiento o reparaciones desde hace más de cinco (5) años, sumado al hecho que dicha 
edificación cuenta con más de treinta (30) años de construcción. 
 
Hoy en día este proyecto es posible a las gestiones realizadas por esta Administración 
Seccional, la cual ha logrado obtener el recurso por el rubro de gastos de funcionamiento, 
siendo este el pertinente para realizar mantenimientos a las sedes que se encuentran 
funcionando por medio de contrato de Comodato.   
 
Dichas obras se realizarán incluyendo materiales por parte del futuro contratista, para lo cual 
se deja constancia que la Entidad no dispone de personal idóneo de planta para la realización 
de dichas reparaciones; por lo que urge contratar la ejecución de estas actividades con 
empresas o personas especializadas en el contrato que se plantea ejecutar mediante le 
presente estudio previo.  
 
En consecuencia, se hace necesario adelantar un proceso de selección del contratista, 
mediante la modalidad de Selección Abreviada de Mínima Cuantía, por un valor de CIENTO 
CUARENTA Y DOS MILLONES COIENTO DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/C 
($142.110.074, oo) incluido AIU e IVA, conforme el estudio de mercado realizado con 
personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de realizar dichas reparaciones. 
 
Así mismo, las obras que se contraten deben garantizar procesos, servicio y suministros 
basados en el concepto de calidad, esto afín a las políticas de calidad y de manejo ambiental 
que ha adoptado la Entidad. 
 
Para tal fin, se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de contratación, con 
el objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de este proyecto, para lo cual el Área 
Administrativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Magdalena, 
realizó el análisis mediante el presente informe con el ánimo de determinar las condiciones de 
una eventual contratación de las reparaciones locativas requeridas en la sede donde funciona 
el Juzgado Único Promiscuo de Pedraza – Magdalena, incluyendo materiales.  
 
La presente contratación se encuentra respaldada dentro del Plan Sectorial de Desarrollo de 
la Rama Judicial 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU 
EJECUCIÓN 

3.2.1. Objeto  
contractual 

“Contratar obras civiles de mantenimiento a la infraestructura física de la sede donde funciona 
el despacho judicial del municipio de Pedraza – Magdalena, las cuales incluyen, 
reacondicionamiento, mejora, mantenimiento y reparaciones en toda la estructura física del 

inmueble, a todo costo” 

3.2.2 Clasificación 72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones  
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UNSPSC 72101500- Servicios de apoyo para la construcción 

76111500- Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas 

3.2.3 
ESPECIFICACI
ONES 
TECNICAS DEL 
PROCESO 
(ALCANCE DEL 
OBJETO) 

Las especificaciones técnicas DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, incluido materiales SON 
LAS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION: 
 

ITEM  ACTIVIDAD  
 UND  CANT. 

    

1.0 PRELIMINARES     

1.1 
DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE  

M2 20 

1.2 DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN MAL ESTADO  M2 70 

1.3 DESMONTE DE CIELO RAZO EN DRY WALL EXISTENTE. M2 80 

1.4 DEMOLICIÓN DE PLANTILLA DE PISO  M2 10 

1.5 
DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBRO CEMENTO EXISTENTE 
CON ESTRUCTURA  

M2 80 

1.6 DESMONTE DE LÁMPARAS EXISTENTE  UN 10 

1.7 
DESMONTE DE PUERTAS 

UND 1 

1.8 DESMONTE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE GB 1,00 

1.9 
PODA DE ARBOLES DE FACHADA, PODA DE ARBOLES EN 
PATIO POSTERIOR.  INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DE 
LIMPIEZA. 

GB 1 

2.0 MAMPOSTERÍA Y PAÑETE     

2.1 PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO  M2 100 

2.2 
PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO FILOS 

ML 20 

3.0 
PISOS Y ACABADOS 

    

3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN PVC  

M2 80 

3.2 
PERFIL PERIMETRAL EN PVC CORNISA REMATE PARED  

ML 70 

3.3 
ESTUCO PLÁSTICO  

M2 200 

3.4 
ESTUCO PLÁSTICO  

ML 100 

3.5 
PINTURA VINILO TIPO 1 PARA EXTERIORES Y INTERIORES  

M2 350 

3.6 
REPARACIÓN DE HUMEDADES EN PARED CON RELLENO  

M2 120 

3.7 
CERÁMICA PARA BAÑOS MURO 

M2 30 

3.8 
CERÁMICA PISO BAÑOS ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO 

M2 10,00 

3.9 
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E= 0,07 M CON MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 4MM. PARA ZONA DE ANDENES 
EXTERIORES Y ACCESO A PLANTA ELECTRICA. 

M2 20 

4.0 
CUBIERTA 

    

4.1 
DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EDIL EXISTENTE 

M2 10 

4.2 
IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL 2.5 MM 

M2 20 

4.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL AGUAS LLUVIAS EN 
LAMINA GALVANIZADA. RECUBRIMIENTO EN PINTURA EPOXICA 
BLANCA. 

ML 10 

4.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA UV PVC  
CON ESTRUCTURA DE SOPORTE EN PERFIL GALVANIZADO 
PAC 

M2 70 

5.0 
CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA 
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5.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE  PUERTA  BATIENTE EN      
ALUMINIO,      INCLUYE MARCO FIJO SUPERIOR Y       DINTEL      
SUPERIOR, CONTRAMARCO  EN  CANAL  3"X1"  CON  ALETA,  
HOJA EN TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO T103, PERFIL 
DIVISOR    CENTRAL,    CERRADURA    CENTRAL    DE 
SEGURIDAD TIPO PALANCA, FALLEBAS AÉREAS Y DE PISO    
BISAGRAS    EN    ACERO    INOX    DE    4"X3", RECUBRIMIENTO   
EN   CRISTAL   TEMPLADO    INCOLORO 5MM    CON    VINILO    
ESMERILADO    GRIS,    INCLUYE MARCO Y CERRADURA (  
0.90X2M CUERPO FIJO 0.60M. INCLUYE RESANE. 

UND 1 

5.2 LOGO INSTITUCIONAL EN ACRÍLICO ( SEGÚN DISEÑO ) UND 1,00 

6.0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

6.1 
PUNTO SANITARIO DE 4 " 

UND 1 

6.2 PUNTO SANITARIO DE 2" UND 3 

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE 4" ML 4 

6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE 2" ML 5 

6.5 PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2 UND 3 

6.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PRESIÓN DE 1/2" ML 20 

6.7 REGISTRO SANITARIO HASTA 1 METRO DE ALTURA UND 1 

6.8 LLAVE DE PASO Y CONTROL UND 1 

6.9 TAPA DE REGISTRO DE 20X20 UND 1 

6.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO  UND 1,00 

6.11 REJILLAS DE PISOS UND 2 

6.12 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE 1/2 (INCLUYE 
CASETA 
Y PROTECTOR DE SEGURIDAD + AUTOMATIZACIÓN DE BOMBA 
Y 
TODOS LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES PARA SU 
FUNCIONAMIENTO ) MARCA RECONOCIDA EN EL MARCADO. 
GARANTIA Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO. 

UND 1,00 

6.13 
REGATAS , CAJUELAS Y RESANES 

ML 20 

7.0 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

    

7.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 36 CTOS.CON 
TOTALIZADOR 80 AMP Y PROTECCIONES 

UND 1,00 

7.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUCES UND 10 

7.3 
SUMINISTRO DE LAMPARA PANEL LED 24 WA PARA INCRUSTAR 
EN 
CIELO RAZO  

UND 10 

8.0 
ASEO GENERAL     

8.1 
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 

Jor 30 

 
Experiencia Específica Mínima: 

 

El proponente deberá acreditar la experiencia específica de la siguiente manera: 

 
Para determinar esta experiencia el proponente debe acreditar que haya ejecutado dos (02) contrato en 
los últimos dos (02) años que en su objeto incluya adecuación y/o ampliación de infraestructura, cuyos 
valores sea iguales o superiores al valor del presupuesto oficial expresado en SMLMV a la fecha de 
terminación. 
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Además, deberá anexar fotocopia de los contratos señalados en las certificaciones. Para los consorcios, 
uniones temporales, promesa sociedad futura, se tomará en cuenta como experiencia solo la 
certificación de quien registre como mínimo un 70% de participación. El cálculo de los SMLMV del 
contrato que se acredite se hará con respecto al año de suscripción del mismo. 
 
Personal Mínimo Requerido para realizar las obras: 
 

El proponente debe de anexar junto con su propuesta las hojas de vida del personal de trabajo deberán ser 

presentadas con la propuesta, como requisito habilitante. 

Para efectos de la verificación, se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.  

El proponente debe diligenciar y adjuntar dentro de la propuesta el ANEXO No. EQUIPO DE TRABAJO el cual 

certifica contar con la totalidad del personal requerido para la ejecución del contrato. 

Por lo anterior el oferente deberá acreditar que cuenta con un equipo mínimo de trabajo idóneo y con experiencia 

para garantizar una adecuada ejecución del objeto contractual y de las obligaciones pactadas en el contrato, así́: 

PERFIL FORMACION CANT EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCA 

RELACIONADA 

DEDICACION 

DIRECTOR 

DE OBRA  

ING. CIVIL o 

ARQUITECTO 

con postgrado 

en GERENCIA 

DE 

PROYECTOS, 

GERENCIA Y 

DIRECCION 

DE OBRAS O 

ÁREAS 

AFINES   

1 EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

MINIMA DE 5 

AÑOS A 

PARTIR DE LA 

TARJETA 

PROFESIONAL  

DIRECTOR DE OBRA 

EN TRES (3) 

CONTRATOS DE 

OBRAS CIVILES cuyo 

objeto contractual sea 

similar o relacionado, 

en los  que haya 

desempeñado el cargo 

funciones como 

director de obras. 

Igual 50% 

RESIDENTE 

DE OBRA  

ING. CIVIL o 

ARQUITECTO 

1 EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

DE 3 AÑOS A 

PARTIR DE LA 

TARJETA 

PROFESIONAL 

RESIDENTE DE 

OBRA EN TRES (3) 

CONTRATOS DE 

OBRAS CIVILES 

COMO DIRECTOR DE 

OBRA O RESIDENTE 

DE OBRA O 

INTERVENTORIA EN 

OBRAS CON OBJETO 

IGUAL O SIMILAR O 

AFINES AL 

PRESENTE 

PROCESO.  

100% 

SISO PROFESIONAL 

EN SALUD Y 

SEGURIDAD 

EN EL 

TRABAJO O EN 

CUALQUIER 

ÁREA CON 

ESPECIALIZACI

ÓN EN SALUD 

Y SEGURIDAD 

EN EL 

1 EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

DE 3 AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

GENERAL, 
POSTERIOR A 

LA 

EXPEDICIÓN 

DE LA 

LICENCIA DE 

EL PROFESIONAL 

PROPUESTO DEBE 

ACREDITAR UNA 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA MÍNIMA 

EN DOS (2) OBRAS, 

EN EL QUE HAYA 

DESEMPEÑADO 

FUNCIONES COMO 

SISO.  

100% 

ITEM 
Código UNSPSC 

Producto 
1. 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
2. 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 
3. 81101500 Ingeniería Civil y arquitectura 
4. 95121700 Edificios y Estructuras Públicos 
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TRABAJO, LO 

CUAL SE 

ACREDITARÁ 

CON LA 

FOTOCOPIA 

DEL DIPLOMA 

O ACTA DE 

GRADO Y 

COPIA DE LA 

LICENCIA DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO  

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El oferente con la presentación de la propuesta acepta las especificaciones técnicas 

requeridas por la entidad de acuerdo con las especificaciones contenidas en el estudio previo 

o pliego de condiciones y en los Anexos y fichas técnicas que forma parte integral del presente 

pliego.  

Esta aceptación se entenderá formalizada con la suscripción de la carta de presentación de la 

propuesta. 

-El contratista deberá presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

NOTA 1: El proponente presentará con su propuesta las hojas de vida del equipo mínimo solicitado, 
anexando las certificaciones de experiencia y tiempo de servicio que indiquen fecha de inicio y 
terminación. 
 
NOTA 2: El proponente debe presentar en su propuesta Programación de Obra la cual debe incluir 
como mínimo los siguientes ítems: 
 

- Presupuesto General 
- Analisis de Precios Unitarios (APU) 
- Calculo de Prestaciones Sociales  
- Lista de Jornales y Salarios 

 
La no presentación de la programación de obra señalada anteriormente será causal de rechazo de la 
propuesta.   
 
NOTA 3: Es indispensable que el contratista cuente con el equipo de trabajo que le permita realizar la 
labor dentro de los plazos estipulados.  
 
No se tendrán en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, enmendaduras, 
información no consistente y/o inexactitudes.  
 
SE CALIFICA CON CUMPLE O NO CUMPLE  
 
NOTA 4:   
Aspectos importantes a considerar en el desarrollo de la obra:  
 

1. Los proponentes deben tener en cuenta que deberán prever los gastos de retiro, acarreo y 
disposición final de escombros y materiales sobrantes fuera de la sede judicial y trasladarlas al 
sitio adecuado y que cumplan con las normas ambientales vigentes.  
 

2. Los materiales, la mano de obra y los equipos propuestos para la ejecución de la obra deben 
ser de primera calidad y de marcas reconocidas en el mercado. 
 

3. Todos los materiales empleados para LA OBRA por EL CONTRATISTA deberán ser nuevos y 
de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificación y grado, 
cuando éstas se especifiquen. 

4. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte 
vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.  
 

5. Serán de cuenta del contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono.  
 

6. Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la 
SUPERVISIÓN mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá 
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ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten 
a las especificaciones.  
 

7. Serán por cuenta del contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y 
demás construcciones provisionales que considere necesarios para la correcta marcha de los 
trabajos y cuya localización debe ser aprobada por la SUPERVISIÓN.  
 

8. Harán parte además de estas especificaciones las normas para construcción dadas por 
ICONTEC, ACI, Código Colombiano De Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, 
CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus 
productos.  
 

9. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega 
y recibo en forma definitiva a la Nación – Consejo Superior de la Judicatura. La reparación de 
daños si los hubiere, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la 
SUPERVISIÓN.  
 

10. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, 
equipos, transportes, ensayos de control de calidad y demás elementos y gastos inherentes 
para el cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.  
 

11. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurrieren 
daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.  
 

12. En la construcción y acabados de las obras, la Nación – consejo superior de la judicatura será 
exigente y por lo tanto, el contratista utilizará materiales de primera calidad y mano de obra 
altamente calificada. La Nación – Consejo Superior De La Judicatura se reservará el derecho de 
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones.  
 

13. Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como 
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la 
SUPERVISIÓN exija. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá 
todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la ley colombiana.  
 

14. Vigilancia: correrá por cuenta del contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, 
equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo 
final de la obra Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la 
liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las 
construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente 
limpios. 
 

15. Mantener las áreas donde se desarrollen trabajos libres de toda acumulación de desperdicios, 
escombros, entregándola a su terminación completamente limpia. Los escombros y demás 
residuos se deben retirar del sitio cada fin de semana como tiempo máximo. El contratista será 
responsable del trámite ante las autoridades competentes para los permisos de parqueo de los 
vehículos de carga que utilice para este fin.  

 
16. Adelantar las labores dentro del plazo estipulado en un cronograma de ejecución presentado 

por el contratista y aprobado previamente por el Supervisor designado. 
 

17. RECURSO HUMANO PARA LA OBRA: El recurso humano deberá ser contratado y dirigido 
por los responsables de la ejecución de la obra, quien a su vez deberá acatar las sugerencias, 
exigencias y observaciones que realice el Supervisor del Contrato quien verificará el 
cumplimiento de las actividades y velará por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en 
los estudios previos y el contrato. 

18. El contratista deberá designar una persona que sirva de interlocutor con la Nación – Consejo 
Seccional de la Judicatura – Dirección seccional. En su propuesta técnica debe indicar nombre, 
correo electrónico y número de contacto. Esta persona debe tener la capacidad de tomar 
decisiones. 

19. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación procesamiento, transporte, 
manejo, vigilancia, de los materiales, serán por cuenta del contratista quien a su vez deberá 
asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. 

20. Las aprobaciones de los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la 
calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar por su cuenta las obras 
defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones técnicas del proceso. 

 NOTA: El contratista deberá elaborar el informe técnico de las actividades realizadas. 
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3.2.4 
Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos 
para la 
Ejecución del 
Objeto 
Contractual 

De requerirse licencias o permisos para la ejecución del futuro contrato, dichos tramites y gastos 
correrán por cuenta del futuro contratista.  

3.2.5 Documentos 
técnicos para 
el desarrollo 
del proyecto 

N/A 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.3.1 Obligaciones 
del Contratista 

1. Ejecutar el objeto del Contrato, conforme lo establecido en la Invitación Pública. Garantizar la 
calidad de la obra y responder por ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 
de 1993.  

 

2. Atender en forma oportuna los reclamos que se presenten por el Supervisor del Contrato, en 
relación con los ítems contratados y tomar las medidas encaminadas a la corrección de manera 
inmediata.  

 
3. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su 

finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA - 
MAGDALENA.  

 
4. Responder por cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la que su personal cause al 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a 
repararlo en forma inmediata; el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederá a 
corregirlo en la forma que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles 
indemnizaciones surgidas se descontaran de los pagos pendientes al CONTRATISTA.  

 
5. Suministrar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, cuando lo solicite, informe sobre 

cualquier aspecto de las obras.  

 
6. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la ejecución del 
Contrato y en especial a las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 
y sus decretos reglamentarios. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna 
a todo el personal que utilice en la ejecución del presente Contrato, y en general dar estricto 
cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y 
Parafiscales, derivadas de la ejecución del presente Contrato. El incumplimiento de estas 
obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podrá generar la imposición de 
multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única, en los amparos de cumplimiento y salarios 
y prestaciones sociales, como también dará lugar a la caducidad del Contrato de conformidad 
con la normatividad vigente. c. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad 
industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d. 
Suministrar al Supervisor del Contrato los documentos y constancias necesarias para que 
verifique el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales, 
durante toda la vigencia del Contrato. e. Responder en forma exclusiva por la vinculación del 
personal requerido para la ejecución del Contrato, de manera que los errores u omisiones de 
este, son de su cuenta y riesgo. PARÁGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la 
realización del Contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas 
vinculaciones correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA. 

  

7. Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SANTA MARTA – MAGDALENA, cualquier 
anomalía que se presente durante la ejecución de las obras.  
 

8. Suministrar al Supervisor, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y 
oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 

 
9. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del Contrato.  

 
10. Constituir las garantías requeridas y mantener su vigencia. 

 



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN 1 

 

11. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución 
contractual. 

 
12. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo.  

3.3.2. Obligaciones 
del Consejo 
Superior de la 
Judicatura-
Dirección 
Ejecutiva de 
Administración 
Judicial 

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, además de las obligaciones y derechos que se derivan 
de la naturaleza del contrato, se obliga a:  

- Designar un Supervisor que lo representará ante el CONTRATISTA, en todo lo relacionado con 
la ejecución del Contrato.  

- Solicitar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera, en relación 
con el cumplimiento de las obligaciones del Contrato.  

- Pagar al CONTRATISTA el valor del Contrato.  

- Llevar a cabo el recibo total de las obras, verificando el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, a través del Supervisor designado.  

- Aprobar o rechazar las actividades si fuere necesario, por intermedio del Supervisor designado.  

- Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato.  

3.4  Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015., la presente contratación se adelantará BAJO LA MODALIDAD 
DE “MINIMA CUANTIA” (por ser inferior al 10% de la menor cuantía). 

3.5 Valor Estimado 
del Contrato y 
Justificación 
del Mismo 

El valor estimado para la ejecución de la presente contratación es de CIENTO CUARENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($142.110.074.oo) M/CTE, incluido 
impuestos de ley. 
 

Si después de la oferta llegare a quedar algún saldo de Presupuesto Oficial de la presente 
contratación sin ejecutar, se podrá, a criterio del Director Seccional de Administración Judicial 
del Magdalena, aumentar las cantidades de los trabajos a realizar incluyendo materiales hasta 
agotar totalmente el presupuesto oficial disponible. 
 
LA ENTIDAD PODRÁ ADJUDICAR HASTA EL 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
ESTIMADO. 
 

 

3.5.1  
Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal) 

El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional de la actual vigencia fiscal 2025 – 
presupuesto de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Física de la rama Judicial a Nivel 
Nacional, respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Coordinadora del 
Área Financiera por la siguiente suma y unidad ejecutora: 
 
 
 
 No. 

Fecha de 
expedición 

Rubro 
Unidad 

Ejecutora 
Valor CDP 

30825 13-06-20252021 A-02-02-02-005-
004 

       8 $142.110.074 

 
3.5.2  
Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto 
oficial 

Análisis del Sector – Estudio de Mercado. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, por medio del cual se 
reglamenta el sistema de compras y contratación pública, se realiza durante la presente etapa de 
planeación el  análisis necesario para conocer el sector del objeto contractual que se pretende celebrar, 
que se ajusta a lo establecido en la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia 
Compra Eficiente para los procesos de contratación de mínima cuantía, el cual debe ser proporcionado 
al valor del proceso, la naturaleza del objeto, tipo de contrato y los riesgos identificados para el proceso 
de contratación. 
 
Se analizó el mercado dedicado a la adecuación y realización de trabajos locativos de oficinas, 
buscando en la plataforma del SECOP la demanda por este mercado de las entidades estatales, 

Colombia Compra Eficiente y encontró como antecedentes los procesos descritos en la siguiente tabla:  
 
HISTORICO DE OTRAS ENTIDADES 
 

AÑO ENTIDAD OBJETO 
TIPO DE 
PROCESO 

VR. PROCESO 
 

2023 

Municipio de 
Paya – 
Boyacá  

Realizar obras de cerramiento 

tramo tres (3) de la reserva 

hídrica del municipio de Paya - 

Boyacá 

Mínima 
Cuantía 

$25.709.817 
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2020 

Dirección 
seccional de 
Cartagena  

Contratar en nombre de la 
Nación – Consejo Superior de la 
Judicatura – Dirección Seccional 
de Administración Judicial de 
Cartagena, el Servicio de 
Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, 
contable, jurídica y ambiental 
para el contrato de OBRAS 
PARA ADECUACION DEL 
PALACIO DE JUSTICIA EN EL 
MUNICIPIO DE TURBACO - 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR- FASE II. 

Mínima 
Cuantía 

$84.863.083 

2019 

Dirección 
Seccional de 
Administraci
ón de Norte 
de 
Santander 

Contratar en nombre de la 
nación – consejo superior de la 
judicatura – dirección seccional 
de administración judicial de 
Cúcuta, INTERVENTORÍA 
Técnica Administrativa y 
Financiera a la Aceptación de 
Oferta cuyo objeto es obras de 
REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL, 
ACTUALIZACIÓN DE 
ESTRUCTURA CONFORME A 
LA NORMA, Y DEMAS OBRAS 
NECESARIAS CON 
ADECUACIONES A LOS 
ESPACIOS INTERVENIDOS EN 
EL PALACIO DE JUSTICIA DE 
OCAÑA. En las condiciones 
técnicas de calidad y cantidad 
establecidas por el Consejo 
Superior de la Judicatura de 
Norte de Santander.   

Mínima 
Cuantía  

$82.000.000.oo 

2018 

Dirección 
Ejecutiva 
Seccional de 
Administració
n Judicial de 
Cúcuta 

LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO  
DEL JUZGADO PROMISCUO 
MUNICIPAL DE CRAVO NORTE. 
En las condiciones técnicas de 
calidad y cantidad establecidas por 
el consejo superior de la judicatura, 
de conformidad con lo previsto en el 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 
2015, sub sección 5. Mínima 
cuantía y demás normas 
concordantes 

Mínima 
cuantía 

$40.131.736 

2017 

Dirección 
Ejecutiva 
Seccional de 
Administració
n Judicial de 
Pasto 

Contratar en nombre de la Nación, 
Consejo Superior de Judicatura, 
Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Pasto la 
interventoría técnica, administrativa 
y contable para las obras de 
mantenimiento y adecuación del 
Juzgado Promiscuo Municipal de 
Tamunango, conforme a las 
especificaciones establecidas en las 
condiciones contractuales y las 
normas técnicas vigentes en 
Colombia. 

Mínima 
cuantía 

$4.000.000 

 
 
HISTORICO DE LA ENTIDAD  
 
En el histórico de compras de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta 
tenemos los siguientes contratos: 
 

 
AÑO 

MODALIDAD OBJETO VALOR OFERENTES 

2021 
MINIMA 

CUANTIA  

Contratar obras civiles de 
reposición de tubería de 
alcantarillado sanitario, 
ubicada en el Centro de 

$73.720.222.oo ORLANDO VELEZ  
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Servicios Penales de Santa 
Marta – Edificio Benavides 
Macea a todo costo”. 

2019 
MINIMA 

CUANTIA  

Contratar obras civiles de 
adecuación y mantenimiento 
de la infraestructura física en 
la sede donde funcionan los 
Juzgados de Ejecución de 
Penas y los Juzgados de 
Infancia y Adolescencia de la 
Rama Judicial en el 
Departamento del 
Magdalena. 

$81.682.534 
GUSTAVO RAFAEL 
CASTILLA OÑATE 

2018 
MÍNIMA 

CUANTÍA 

Contratar las obras civiles y 
demás para el mejoramiento 
del juzgado promiscuo 
municipal de cerro de san 
Antonio – Magdalena, lo cual 
incluye demolición de piso y 
plantilla, desmonte de 
cubierta, desmonte de cielo 
raso, desmonte de puertas, 
suministro e instalación de 
cubierta de asbesto cemento, 
pañete allanado, piso en 
cerámica, impermeabilización 
de piso techo con manto edil, 
suministro e instalación de 
protectores de ventanas, 
suministro de puerta principal, 
mantenimiento de puertas en 
madera, pintura exterior, 
suministro e instalación de 
aire acondicionado y otros 
aspectos que se discriminan 

$57.579.368.oo 
CARLOS MARIO 

MENDOZA 

2018 
MÍNIMA 

CUANTÍA 

Contratar los trabajos 
locativos para el 
mejoramiento del 
Juzgado Promiscuo 
Municipal de Pedraza – 
Magdalena,  
consistentes en 
cerramiento en lona 
verde, desmonte de 
tubería, demolición de 
pañete, demolición de 
muros, desmonte de 
cielo raso, desmonte de 
tejas, placa de 
contrapiso, regata sobre 
muro, suministro e 
instalación de cielo raso, 
piso cerámica, tubería de 
presión, pintura parte 
exterior, suministro e 
instalación puerta 
metálica, mantenimiento 
de ventaneria, suministro 
e instalación de aire 
acondicionado  y otros 
aspectos que se 
relacionan          
                                 

$56.458.302.oo 

GRUPO 
EMPRESARIAL 

NAPE S.A.S 

 
RESULTADOS ESTUDIO DE MERCADO:  
 
Para determinar los costos de este proceso, la Dirección Seccional ha considerado oportuno cotizar el 
servicio con empresas o ingenieros, que puedan estar interesadas en contratar con la Entidad.  
 
Se solicitaron cotizaciones estableciendo con ellas el estudio de mercado que se observa a 
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continuación:  
 

ITEM  ACTIVIDAD  

 UND  
CA
NT. 

LONJAV ARQ. LEONARDO GOMEZ ING. HECTOR PEREZ  PROMEDIO  

    
VR 

UNITARIO 
VR 

TOTAL 
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

VR 
UNITARIO 

VR TOTAL 
VR 

UNITARIO 
VR TOTAL 

1.0 PRELIMINARES                     

1.1 
DEMOLICIÓN DE 
PISO EXISTENTE  

M2 20 $ 13.650 $ 273.000 $ 12.740 $ 254.800 $ 13.000 $ 260.000 $ 13.130 $ 262.600 

1.2 DEMOLICIÓN DE 
PAÑETE EN MAL 
ESTADO  

M2 70 $ 11.550 $ 808.500 $ 10.780 $ 754.600 $ 11.000 $ 770.000 $ 11.110 $ 777.700 

1.3 DESMONTE DE 
CIELO RAZO EN DRY 
WALL EXISTENTE. 

M2 80 $ 26.250 
$ 

2.100.000 
$ 24.500 $ 1.960.000 $ 25.000 $ 2.000.000 $ 25.250 $ 2.020.000 

1.4 
DEMOLICIÓN DE 
PLANTILLA DE PISO  

M2 10 $ 13.650 $ 136.500 $ 12.740 $ 127.400 $ 13.000 $ 130.000 $ 13.130 $ 131.300 

1.5 

DESMONTE DE 
CUBIERTA EN FIBRO 
CEMENTO 
EXISTENTE CON 
ESTRUCTURA  

M2 80 $ 34.650 
$ 

2.772.000 
$ 32.340 $ 2.587.200 $ 33.000 $ 2.640.000 $ 33.330 $ 2.666.400 

1.6 
DESMONTE DE 
LÁMPARAS 
EXISTENTE  

UN 10 $ 26.250 $ 262.500 $ 24.500 $ 245.000 $ 25.000 $ 250.000 $ 25.250 $ 252.500 

1.7 
DESMONTE DE 
PUERTAS 

UND 1 $ 37.800 $ 37.800 $ 35.280 $ 35.280 $ 36.000 $ 36.000 $ 36.360 $ 36.360 

1.8 

DESMONTE 
TABLERO 
ELECTRICO 
EXISTENTE 

GB 1,00 $ 262.500 $ 262.500 $ 245.000 $ 245.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 252.500 $ 252.500 

1.9 

PODA DE ARBOLES 
DE FACHADA, PODA 
DE ARBOLES EN 
PATIO POSTERIOR.  
INCLUYE RETIRO DE 
MATERIAL DE 
LIMPIEZA. 

GB 1 
$ 

1.575.000 
$ 

1.575.000 
$ 

1.470.000 
$ 1.470.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.515.000 $ 1.515.000 

2.0 MAMPOSTERÍA Y 
PAÑETE 

                    

2.1 
PAÑETE EN 
MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO  

M2 100 $ 47.250 
$ 

4.725.000 
$ 44.100 $ 4.410.000 $ 45.000 $ 4.500.000 $ 45.450 $ 4.545.000 

2.2 

PAÑETE EN 
MORTERO 1:4 
IMPERMEABILIZADO 
FILOS 

ML 20 $ 14.700 $ 294.000 $ 13.720 $ 274.400 $ 14.000 $ 280.000 $ 14.140 $ 282.800 

3.0 PISOS Y ACABADOS                     

3.1 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CIELO 
RASO EN PVC  

M2 80 $ 149.100 
$ 

11.928.00
0 

$ 139.160 $ 11.132.800 $ 142.000 $ 11.360.000 $ 143.420 $ 11.473.600 

3.2 
PERFIL PERIMETRAL 
EN PVC CORNISA 
REMATE PARED  

ML 70 $ 9.975 $ 698.250 $ 9.310 $ 651.700 $ 9.500 $ 665.000 $ 9.595 $ 671.650 

3.3 
ESTUCO PLÁSTICO  

M2 200 $ 60.900 
$ 

12.180.00
0 

$ 56.840 $ 11.368.000 $ 58.000 $ 11.600.000 $ 58.580 $ 11.716.000 

3.4 
ESTUCO PLÁSTICO  

ML 100 $ 23.100 
$ 

2.310.000 
$ 21.560 $ 2.156.000 $ 22.000 $ 2.200.000 $ 22.220 $ 2.222.000 

3.5 
PINTURA VINILO TIPO 
1 PARA EXTERIORES 
Y INTERIORES  

M2 350 $ 27.300 
$ 

9.555.000 
$ 25.480 $ 8.918.000 $ 26.000 $ 9.100.000 $ 26.260 $ 9.191.000 

3.6 

REPARACIÓN DE 
HUMEDADES EN 
PARED CON 
RELLENO  

M2 120 $ 39.900 
$ 

4.788.000 
$ 37.240 $ 4.468.800 $ 38.000 $ 4.560.000 $ 38.380 $ 4.605.600 

3.7 
CERÁMICA PARA 
BAÑOS MURO 

M2 30 $ 176.400 
$ 

5.292.000 
$ 164.640 $ 4.939.200 $ 168.000 $ 5.040.000 $ 169.680 $ 5.090.400 

3.8 

CERÁMICA PISO 
BAÑOS 
ANTIDESLIZANTE 
PARA BAÑO 

M2 
10,0

0 
$ 186.270 

$ 
1.862.700 

$ 173.852 $ 1.738.520 $ 177.400 $ 1.774.000 $ 179.174 $ 1.791.740 

3.9 

PLANTILLA EN 
CONCRETO DE 3000 
PSI E= 0,07 M CON 
MALLA 
ELECTROSOLDADA 
DE 4MM. PARA ZONA 
DE ANDENES 
EXTERIORES Y 
ACCESO A PLANTA 
ELECTRICA. 

M2 20 $ 131.250 
$ 

2.625.000 
$ 122.500 $ 2.450.000 $ 125.000 $ 2.500.000 $ 126.250 $ 2.525.000 

4.0 CUBIERTA                     

4.1 
DESMONTE Y 
RETIRO DE MANTO 
EDIL EXISTENTE 

M2 10 $ 26.250 $ 262.500 $ 24.500 $ 245.000 $ 25.000 $ 250.000 $ 25.250 $ 252.500 

4.2 
IMPERMEABILIZACIÓ
N CON MANTO EDIL 
2.5 MM 

M2 20 $ 99.750 
$ 

1.995.000 
$ 93.100 $ 1.862.000 $ 95.000 $ 1.900.000 $ 95.950 $ 1.919.000 

4.3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN CANAL 
AGUAS LLUVIAS EN 
LAMINA 
GALVANIZADA. 
RECUBRIMIENTO EN 
PINTURA EPOXICA 
BLANCA. 

ML 10 $ 368.970 
$ 

3.689.700 
$ 344.372 $ 3.443.720 $ 351.400 $ 3.514.000 $ 354.914 $ 3.549.140 

4.4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA EN 
LAMINA UV PVC  
CON ESTRUCTURA 
DE SOPORTE EN 
PERFIL 
GALVANIZADO PAC 

M2 70 $ 386.900 
$ 

27.083.00
0 

$ 370.440 $ 25.930.800 $ 378.000 $ 26.460.000 $ 378.447 $ 26.491.267 

5.0 
CARPINTERÍA 
METÁLICA Y DE 
MADERA 
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5.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN  DE  
PUERTA  BATIENTE 
EN      ALUMINIO,      
INCLUYE MARCO 
FIJO SUPERIOR Y       
DINTEL      
SUPERIOR, 
CONTRAMARCO  EN  
CANAL  3"X1"  CON  
ALETA,  HOJA EN 
TUBO 
RECTANGULAR DE 
ALUMINIO T103, 
PERFIL DIVISOR    
CENTRAL,    
CERRADURA    
CENTRAL    DE 
SEGURIDAD TIPO 
PALANCA, FALLEBAS 
AÉREAS Y DE PISO    
BISAGRAS    EN    
ACERO    INOX    DE    
4"X3", 
RECUBRIMIENTO   
EN   CRISTAL   
TEMPLADO    
INCOLORO 5MM    
CON    VINILO    
ESMERILADO    GRIS,    
INCLUYE MARCO Y 
CERRADURA (  
0.90X2M CUERPO 
FIJO 0.60M. INCLUYE 
RESANE. 

UND 1 
$ 

1.350.000 
$ 

1.350.000 
$ 

1.455.300 
$ 1.455.300 $ 1.485.000 $ 1.485.000 $ 1.430.100 $ 1.430.100 

5.2 

LOGO 
INSTITUCIONAL EN 
ACRÍLICO ( SEGÚN 
DISEÑO ) 

UND 1,00 
$ 

1.050.000 
$ 

1.050.000 
$ 980.000 $ 980.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.010.000 $ 1.010.000 

6.0 
INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 

                    

6.1 PUNTO SANITARIO 
DE 4 " 

UND 1 $ 94.500 $ 94.500 $ 88.200 $ 88.200 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.900 $ 90.900 

6.2 PUNTO SANITARIO 
DE 2" 

UND 3 $ 68.250 $ 204.750 $ 63.700 $ 191.100 $ 65.000 $ 195.000 $ 65.650 $ 196.950 

6.3 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
TUBERÍA SANITARIA 
DE 4" 

ML 4 $ 79.800 $ 319.200 $ 74.480 $ 297.920 $ 76.000 $ 304.000 $ 76.760 $ 307.040 

6.4 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
TUBERÍA SANITARIA 
DE 2" 

ML 5 $ 57.750 $ 288.750 $ 53.900 $ 269.500 $ 55.000 $ 275.000 $ 55.550 $ 277.750 

6.5 
PUNTO HIDRÁULICO 
DE 1/2 

UND 3 $ 47.249 $ 141.747 $ 44.099 $ 132.297 $ 44.999 $ 134.997 $ 45.449 $ 136.347 

6.6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PRESIÓN 
DE 1/2" 

ML 20 $ 14.700 $ 294.000 $ 13.720 $ 274.400 $ 14.000 $ 280.000 $ 14.140 $ 282.800 

6.7 
REGISTRO 
SANITARIO HASTA 1 
METRO DE ALTURA 

UND 1 $ 577.500 $ 577.500 $ 539.000 $ 539.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 555.500 $ 555.500 

6.8 LLAVE DE PASO Y 
CONTROL 

UND 1 $ 63.000 $ 63.000 $ 58.800 $ 58.800 $ 60.000 $ 60.000 $ 60.600 $ 60.600 

6.9 TAPA DE REGISTRO 
DE 20X20 

UND 1 $ 47.250 $ 47.250 $ 44.100 $ 44.100 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.450 $ 45.450 

6.10 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
COMBO SANITARIO  

UND 1,00 
$ 

1.260.000 
$ 

1.260.000 
$ 

1.176.000 
$ 1.176.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.212.000 $ 1.212.000 

6.11 REJILLAS DE PISOS UND 2 $ 47.250 $ 94.500 $ 44.100 $ 88.200 $ 45.000 $ 90.000 $ 45.450 $ 90.900 

6.12 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BOMBA DE 1/2 
(INCLUYE CASETA 
Y PROTECTOR DE 
SEGURIDAD + 
AUTOMATIZACIÓN 
DE BOMBA Y 
TODOS LOS 
ACCESORIOS 
CORRESPONDIENTE
S PARA SU 
FUNCIONAMIENTO ) 
MARCA 
RECONOCIDA EN EL 
MARCADO. 
GARANTIA Y 
MANTENIMIENTO 
POR UN AÑO. 

UND 1,00 
$ 

1.050.000 
$ 

1.050.000 
$ 980.000 $ 980.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.010.000 $ 1.010.000 

6.13 
REGATAS , 
CAJUELAS Y 
RESANES 

ML 20 $ 18.900 $ 378.000 $ 17.640 $ 352.800 $ 18.000 $ 360.000 $ 18.180 $ 363.600 

7.0 
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

                    

7.1 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TABLERO 36 
CTOS.CON 
TOTALIZADOR 80 
AMP Y 
PROTECCIONES 

UND 1,00 
$ 

2.625.000 
$ 

2.625.000 
$ 

2.450.000 
$ 2.450.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.525.000 $ 2.525.000 

7.2 
SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SALIDA PARA LUCES 

UND 10 $ 189.000 
$ 

1.890.000 
$ 176.400 $ 1.764.000 $ 180.000 $ 1.800.000 $ 181.800 $ 1.818.000 

7.3 

SUMINISTRO DE 
LAMPARA PANEL LED 
24 WA PARA 
INCRUSTAR EN 
CIELO RAZO  

UND 10 $ 134.400 
$ 

1.344.000 
$ 125.440 $ 1.254.400 $ 128.000 $ 1.280.000 $ 129.280 $ 1.292.800 

8.0 ASEO GENERAL                     

8.1 LIMPIEZA GENERAL 
DE LA OBRA 

Jor 30 $ 54.600 
$ 

1.638.000 
$ 50.960 $ 1.528.800 $ 52.000 $ 1.560.000 $ 52.520 $ 1.575.600 

  
TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 
  

    

$ 
112.226.1

47 
  

$ 
105.593.037 

  
$ 

107.747.997 
  

$ 
108.522.394 

  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  ADMINISTRACIÓN   
% 

  
$ 

26.934.27
5 

  $ 25.342.329   $ 25.859.519 

 
$ 26.045.374 

  IMPREVISTOS   
% 

  
$ 

1.122.261 
  $ 1.055.930   $ 1.077.480 

 
$ 1.085.224 

  UTILIDAD   
% 

  
$ 

5.611.307 
  $ 5.279.652   $ 5.387.400 

 
$ 5.426.120 

  
IVA SOBRE LA 
UTILIDAD 

  
19% 

  
$ 

1.066.148 
  $ 1.003.134   $ 1.023.606 

 
$ 1.030.963 

  
TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

      
$ 

34.733.99
2 

  $ 32.681.045   $ 33.348.005 

 

$ 33.587.681 
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TOTAL OBRA  
(COSTOS DIRECTOS 
+ COSTOS 
INDIRECTOS) 

      
$ 

146.960.1
39 

 
$ 

138.274.082  
$ 

141.096.002 

 

$ 
142.110.074 

 

3.5.3 Forma de 
Pago del 
Contrato 

La Nación – Consejo Superior de Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Santa Marta – Magdalena cancelará el valor respectivo, en un contado de acuerdo a la entrega del 
servicio contratado y presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente, certificación del 
supervisor del contrato especificando la entrega a satisfacción de los elementos y la certificación del 
pago de las obligaciones al sistema integral de seguridad social (A.R.L, EPS, AFP) y de aportes 
parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA) expedida por el contador o revisor fiscal 
según sea el caso cuando a ello haya lugar, de la siguiente manera: 
 
Por el valor correspondiente, teniendo presente que la sujeción de los pagos se realizará de acuerdo a 
la disponibilidad de los recursos, previo trámite para gestión de pagos, realizado por el Área 
Administrativa y Financiera ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  En todo caso, los pagos 
estipulados en el presente punto, quedan sujetos a los recursos que la Dirección General del Tesoro – 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sitúe a la entidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de devolución de los documentos por la Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta al CONTRATISTA, los términos se reiniciarán con 
la nueva radicación.  
 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes 

3.6.1.1  
Capacidad  
Jurídica 

1. Carta de presentación de la oferta firmada por el oferente si es persona natural, por el 
representante legal de la persona jurídica, o por la persona designada para representar al 
consorcio o unión temporal, cuando de ello se trate. Diligenciar Anexo No. 1, según corresponda.  
 

2. Documento de conformación del consorcio o de la unión temporal, cuando sea el caso. 
Diligenciar según modelo anexo No. 2. 
 

3. Certificado de existencia y representación legal del oferente y de cada uno de los miembros del 
consorcio o de la unión temporal, según el caso, en el cual conste que la sociedad está 
constituida por lo menos con un año de antelación a la fecha de apertura del presente proceso 
de selección y acreditar que su duración no será inferior al plazo del contrato y un año más, este 
requisito de cumplimiento lo acreditará el oferente que sea persona jurídica y también los 
integrantes de consorcios o uniones temporales que igualmente sean personas jurídicas. Dicho 
certificado no será anterior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de este proceso. 
 

En dicho certificado se acreditará que la actividad comercial del proponente le permite realizar el 
objeto del presente proceso de Selección.  
 

4. Acta de autorización del órgano societario al representante legal del oferente o de cada uno de 
los miembros del consorcio o de la unión temporal, cuando tengan alguna limitación para 
contraer obligaciones. 
 

5. Certificado de matrícula. Si la oferta la presenta una persona natural, debe anexar el certificado 
de matrícula de persona natural, expedido por la Cámara de Comercio. Dicho certificado no será 
anterior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de este proceso. En dicho 
certificado se acreditará que la actividad comercial del oferente le permite realizar el objeto del 
presente proceso de selección de mínima cuantía.   
 

6. En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea 
persona natural, cada uno de ellos o el integrante respectivo, aportará el certificado 
correspondiente.  
 

7. Fotocopia del documento de identidad de la persona natural, del representante legal de la 
persona jurídica, del consorcio o de la unión temporal, según sea el caso.  

 
8. Declaración del representante legal y/o persona natural donde manifieste que no se encuentra 

incurso en causal de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la constitución política y la 
ley.  
 

9. Información beneficiario de cuenta debidamente diligenciada (según formato). 
 

10. Certificación reciente de la entidad bancaria donde conste el nombre cuentahabiente, número de 
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identificación, número de cuenta y estado de cuenta (activa SI o NO). 
 

11. Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal según corresponda que 
acredite estar al día en el pago de nómina y aportes al sistema integral de seguridad social y 
parafiscal, cuando haya lugar; acompañado con las planillas de pago de aportes de los últimos 
seis (6) meses. 
 

12. Certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y de medidas correctivas 
actualizados. 

 
Este aspecto se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE. 

3.3.6.1.2Experiencia  

Certificaciones de experiencia: 
 
El oferente deberá allegar mínimo dos (2) máximo tres (3) Certificaciones, donde se especifique la 
calidad, idoneidad y cumplimiento del contrato ejecutado, con objeto igual o similar al del presente 
proceso y además que la sumatoria de sus valores sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
del presente proceso de selección. 
 
La experiencia exigida deberá acreditarse mediante la certificación de contratos celebrados con 
entidades públicas o privadas, la cual deberá contener la siguiente información:  
 

 Nombre o Razón social del contratante  

 Objeto del contrato  

 Valor del contrato  

 Fecha de inicio  

 Fecha de terminación  

 Calidad en el cumplimiento del objeto contratado  

 Igualmente deberá contener la información de multas o sanciones decretadas, si las tiene.  
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la experiencia 
requerida, podrá ser acreditada en proporción a su participación entre todos o por uno solo de los 
integrantes siempre y cuando éste, tenga una participación en el Consorcio o Unión Temporal u otra 
forma asociativa mayor o igual al 70%, de lo contrario la propuesta se considerará NO ADMISIBLE.  
 
Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de los 
mismos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación.  
 
Se evaluará como CUMPLE o NO CUMPLE. 

             3.6.1.3 ASPECTOS 
AMBIENTALES A 
CUMPLIR POR EL 
CONTRATISTA 

El contratista deberá  

1. Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener incorporadas las medidas 

de manejo ambiental, de acuerdo con los requisitos de la normatividad colombiana y 

los establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura. 

2. Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos sólidos generados 

en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien sean elementos reciclables, RESPEL 

o RAEE. 

3. Implementar medidas de manejo y control del material particulado y de las demás 

emisiones, incluyendo de ruido. Obtener los permisos, especialmente en caso de 

programación de trabajos nocturnos.  

 

4. Obtener los demás permisos y autorizaciones ante las entidades correspondientes y/o 

autoridad ambiental competente, cuando haya lugar, teniendo en cuenta las 

intervenciones que se vayan a realizar. 

5. Adoptar e implementar los requisitos establecidos en la Guía para la Elaboración e 

Implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para Proyectos de la 

Unidad de Infraestructura Física - UIF. 

 

6. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán 

realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama 

Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014. 

 

Nota: El incumplimiento por parte del Contratista de estas obligaciones, podrá generar 

imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única en los amparos de 

cumplimiento y de salarios y prestaciones. 
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3.6.1.4 Solicitud 
de Cierre del 
Proceso de 
Selección 
Limitada a 
Mipyme 

Convocatoria limitada a MIPYME: (Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015): 

En los procesos de licitación pública, selección abreviada y concursos de méritos se debe limitar a las 

Mipymes nacionales con mínimo un (1) año de existencia, cuando el valor del proceso de contratación 

es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América US$125.000, liquidados 

con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, y  la Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme locales o 

departamentales para limitar la convocatoria a Mipyme local o departamental. 

Estas solicitudes deben ser recibidas por menos un (1) día hábil antes de la apertura del proceso de 

selección. 

En consecuencia, el presente proceso de contratación por la suma de $94.340.000, que es inferior a 

USD$125.000 dólares, PODRA ser limitado a MIPYMES, si se cumple el supuesto requerido por las 

normas legales, siempre y cuando el Consejo Superior de la Judicatura, haya recibido solicitudes de por 

lo menos dos (2) Mipyme locales o departamentales para limitar la convocatoria a Mipyme local o 

departamental. 

Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme (2025)  

Valor Umbral      

$533.287.768 

Información suministrada por Min CIT. Vigente hasta 31/12/2025 
 

3.3.6.1.5 
Capacidad 
Financiera 

 NA 

3.6.1.6.  Capacidad 
Organizacional 

NA 

3.6.1.7 
condiciones 
Técnicas 
Exigidas 

-  El oferente debe mencionar en su propuesta que cumplirá con todas las obligaciones y características 
técnicas exigidas, para lo cual debe dejar constancia escrita, debidamente suscrita por él o por parte del 
representante legal, en caso de ser persona jurídica, de que conoce y acepta lo solicitado en el estudio 
y documentos previos y en la presente invitación pública. 
 
- Experiencia Específica Mínima: 
 

El proponente deberá acreditar la experiencia específica de la siguiente manera: 

 
a) Para determinar esta experiencia el proponente debe acreditar que haya ejecutado dos (02) 

contrato en los últimos dos (02) años que en su objeto incluya adecuación y/o ampliación de 
infraestructura, cuyo valor sea igual o superior al valor del presupuesto oficial expresado en 
SMLMV a la fecha de terminación. 

 
Además, deberá anexar fotocopia de los contratos señalados en las certificaciones. Para los consorcios, 
uniones temporales, promesa sociedad futura, se tomará en cuenta como experiencia solo la 
certificación de quien registre como mínimo un 70% de participación. El cálculo de los SMLMV del 
contrato que se acredite se hará con respecto al año de suscripción del mismo. 
 
- Personal Requerido para realizar las obras: 
 
COMPROMISO DE CONTAR CON EL EQUIPO DE TRABAJO 

Las hojas de vida del personal de trabajo deberán ser presentadas con la propuesta, como requisito 

habilitante. 

Para efectos de la verificación, se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.  

El proponente debe diligenciar y adjuntar dentro de la propuesta anexo 

EQUIPO DE TRABAJO el cual certifica contar con la totalidad del personal requerido para la ejecución 

del contrato. 

Por lo anterior el oferente deberá acreditar que cuenta con un equipo mínimo de trabajo idóneo y con 

experiencia para garantizar una adecuada ejecución del objeto contractual y de las obligaciones 

pactadas en el contrato, así:́ 

http://www.mincit.gov.co/
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PERFIL FORMACION CANT EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCA 

RELACIONADA 

DEDICACION 

DIRECTOR 

DE OBRA  

ING. CIVIL O 

ARQUITECT

O 

1 EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

MNIMA DE 5 

AÑOS A 

PARTIR DE LA 

TARJETA 

PROFESIONAL  

DIRECTOR DE 

OBRA EN TRES 

(3) 

CONTRATOS 

DE OBRAS 

CIVILES  

50% 

RESIDENTE 

DE OBRA  

ING. CIVIL O 

ARQUITECT

O 

1 EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

DE 3 AÑOS A 

PARTIR DE LA 

TARJETA 

PROFESIONAL 

RESIDENTE DE 

OBRA EN TRES 

(3) 

CONTRATOS 

DE OBRAS 

CIVILES  

100% 

MAESTRO 

DE OBRA  

MAESTRO 

DE OBRA  

1 EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

MNIMA DE 3 

AÑOS A 

PARTIR DE LA 

TARJETA 

PROFESIONAL 

EXPEDIDAD 

POR EL 

COPNIA  

MAESTRO DE 

OBRA EN DOS 

(2) CONTRATO 

DE OBRAS 

CIVILES  

100% 

AUXILIAR 

EN 

TOPOGRAFI

A 

TECNOLOGO 

EN 

TOPOGRAFI

A 

1 EXPERIENCIA 

PROFESIONAL  

AUXILIAR DE 

TOPOGRAFIA 

EN UN (1) 

CONTRAT0 DE 

OBRAS CIVILES  

50% 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El oferente con la presentación de la propuesta acepta las especificaciones técnicas requeridas por la 

entidad de acuerdo con las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones y en los Anexos y 

fichas técnicas que forma parte integral del presente pliego. Esta aceptación se entenderá formalizada 

con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta. 

Condiciones Técnicas de ejecución: 

Para el cumplimiento de las actividades a contratar, el contratista deberá garantizar, como mínimo: 

 La calidad en el proceso constructivo y en sus acabados.  

 La funcionalidad de los productos.  

 Cumplimiento de normas ambientales o sanitarias. 

 Cumplimiento del cronograma de trabajo. 
 

De las autorizaciones previas a la ejecución: 

Retiro de escombros: El contratista deberá disponer los escombros que retire, en una escombrera 

autorizada conforme a la ley y cumpliendo todas las normas ambientales para su traslado desde los 

sitios de obra hasta las escombreras autorizadas y certificadas.  

Retiro de residuos peligrosos: Para el retiro de los materiales y sustancias peligrosas el contratista, 

deberá retirarlos y disponerlos de conformidad con las normas ambientales que regulan la materia para 

lo cual deberá seguir los protocolos y trámite de permisos necesarios para dar cumplimiento a estas 

normas. 

Trabajo en alturas: Toda persona que realice trabajo en alturas deberá estar capacitada y certificada 

para tal fin, el supervisor realizará verificación de cumplimiento de requisitos previo a realización de 

actividades. 

Requerimientos Administrativos: 



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN 1 

 

-El contratista deberá presentar junto con la propuesta el análisis de precios unitarios de cada ítem de la 

propuesta que presentó. 

-El contratista deberá presentar junto con la propuesta un PMT acorde al objeto del contrato. 

-El contratista deberá presentar junto con la propuesta un PMA acorde al objeto del contrato. 

-El contratista deberá presentar junto con la propuesta un plan para la ejecución de las actividades 

(metodología procedimientos y recursos). 

-El contratista deberá presentar junto con la propuesta una programación de obra en Project ajustada a 

la vigencia del contrato. 

-El contratista deberá presentar junto con la propuesta carta de disponibilidad de equipos a utilizar 

(Cortadora de pavimentos, Martillos de demolición, Equipo para excavación, Entibado, apisonador de 

impacto, nivel de precisión topográfico, bomba sumergible. 

-El contratista deberá presentar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

NOTA 1: El proponente presentará con su propuesta las hojas de vida del equipo mínimo solicitado, 
anexando las certificaciones de experiencia y tiempo de servicio que indiquen fecha de inicio y 
terminación. 
 
NOTA 3: El proponente debe presentar en su propuesta Programación de Obra la cual debe incluir 
como mínimo los siguientes ítems: 
 

- Presupuesto General 
- Análisis de Precios Unitarios (APU) 
- Calculo de Prestaciones Sociales  
- Lista de Jornales y Salarios 
 

La no presentación de este requisito se calificará con no cumple. 
 
Este aspecto se calificará con CUMPLE o NO CUMPLE. 

3.6.2. Factores de 
Evaluación  

De conformidad con el Numeral 6° del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 el único 
factor de evaluación es el menor precio. 

3.6.3 Reglas de 
desempate de 
Oferta 

En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 
de 2015, cuando exista empate entre dos o más ofertas, la Nación-Consejo Superior de la 
Judicatura, aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo. 
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3.7 Análisis de 
riesgos y forma de 
mitigarlo. 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y de los artículos 
2.2.1.1.6.1 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la 
metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra Eficiente 
procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la contratación.  
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3.8 Clausulas 
penales. 

MULTAS 

 
En caso   de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones surgidas en el presente contrato por 
parte del CONTRATISTA, el CONSEJO SUPERIOR le impondrá multas sucesivas del 1% mensual 
equivalentes al 1% del valor del contrato, hasta cuando cese la mora o el incumplimiento, sin que el 
total de las multas exceda del 10% del valor total del contrato. Las multas deberán decretarse 
mediante resolución motivada de la Dirección Seccional de Administración Judicial, serán deducibles 
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de las sumas que el CONSEJO SUPERIOR le adeude al CONTRATISTA, o se harán efectivas a 
través de la garantía única. 

  
•      CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
En caso   de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones contraídas con 
ocasión del presente contrato, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA exigirá directamente al 
CONTRATISTA, a título de Cláusula Penal, una suma equivalente al veinte (20%) del valor total del 
contrato, que se considerará como pago parcial de los perjuicios que el CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA reciba en dichos casos. Esta suma podrá ser tomada de la garantía única o descontada 
de las cuentas que por cualquier concepto el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA le adeude al 
CONTRATISTA; si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva. 

3.9 Cláusulas  
excepcionales 

La entidad podrá declarar la caducidad del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 
14 y 18 de la ley 80 de 1.993, y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
De conformidad con los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1.993, cuando durante la ejecución del 
contrato surjan discrepancias entre las partes en la interpretación de las estipulaciones contractuales, 
para evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se debe satisfacer con él, el 
Consejo Superior interpretará las estipulaciones o cláusulas  objeto de diferencia ó modificará mediante 
la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.  Lo anterior, mediante acto 
administrativo debidamente motivado. Así mismo el Consejo Superior dispondrá la terminación 
anticipada del contrato en los eventos en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 mediante acto 
administrativo debidamente motivado. 

3.10 Garantías:  
 

De conformidad con los Artículos 7 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.5.4, 
2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015, en atención a la naturaleza del 
contrato a celebrar y a la forma de pago del mismo, la entidad considera que la garantía única 
debe amparar: 

 
a) Cumplimiento del Contrato: Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de 

multas y sanciones, equivalente al 10% del valor total del contrato, vigente por un  término  igual al 
plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 
 

b) Calidad de los Bienes Entregados: Para garantizar la calidad de los elementos instalados, 
equivalente al 10% del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y dos 
(2) años más. 

 
c) Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por el diez por ciento 

(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato, y tres (3) 
años más.  

 
d) Calidad del servicio: Para garantizar el cumplimiento general del contrato y el pago de multas y 

sanciones, por un 10% del valor total del contrato y vigente por un término igual al plazo del contrato 
y dos años más. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

 
El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Nación 
Consejo Superior de la Judicatura, conforme al artículo 2.2.1.2.3.1.17.  del Decreto 1082 de 2015. 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Responsabilidad 
Extracontractual 

200 SMLMV El plazo de ejecución del contrato. 

 
 
PAGO DE ESTAMPILLAS  
 
De conformidad con lo señalado en la ordenanza de la Gobernación del Magdalena No. 074 del 06 de 
agosto de 2018, la entidad retendrá de los pagos efectuados al contratista, el 2.0% sobre el valor del 
contrato antes de IVA, por concepto de la estampilla Pro Hospital Universitario.  

3.9. Interventoría o 
Supervisión 

Nombre del funcionario: MARIO ALBERTO CABAS TORRES  

Identificación del funcionario: 1.082.907.892 

Cargo: INGENIERO CIVIL  

Dependencia: ÁREA ADMINISTRATIVA 
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3.9.1 Necesidad de 
contar con 
Interventoría 
cuando el 
seguimiento del 
contrato suponga 
conocimiento 
especializado en la 
materia o cuando 
la complejidad o la 
extensión del 
mismo lo 
justifiquen.  

El presente proceso de selección de contratista no requiere de interventoría.  

3.10 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses calendario a partir del acta de inicio, previo 
registro presupuestal y aprobación de la garantía. 
 
 

3.11 Lugar de 
entrega 

El contrato se ejecutará en la sede judicial de Pedraza – Magdalena ubicada en la carrera 4 # 
3-15 de este municipio. 

3.12 Liquidación 
del Contrato 

El presente contrato requiere de liquidación.  

3.13 Sometimiento 
a un acuerdo 
comercial. 

N/A 

3.14 Constancia 
del cumplimiento 
del deber de 
análisis del sector 
por parte de las 
entidades 
estatales. 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y con base a la  
metodología descrita en la guía elaborada por Colombia Compra Eficiente, para elaborar estudios del 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación; procede a su identificación.  Ítem 3.5.2 del 
presente estudio. 
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