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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No C-MB-CO-089 de 2025 
(30 de julio de 2025) 

Naturaleza Jurídica: Obra Publica 
 
 
CONTRATANTE MUNICIPIO DE BOAVITA 
NIT. 891.856.294-5 
CONTRATISTA SILYCON INGENIERÍA SAS. 
IDENTIFICACIÓN NIT 901.400.064-6 
REPRESENTANTE LEGAL GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN 
IDENTIFICACIÓN CC 1.049.638.664 de Tunja 
NATURALEZA JURÍDICA CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN LICITACIÓN OBRA PÚBLICA 

OBJETO 
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE 
LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA. 

PLAZO Y VIGENCIA 
TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 
DE INICIO 

LUGAR DE EJECUCIÓN MUNICIPIO DE BOAVITA 

VALOR 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($467.299.674) M/CTE. 

 
 

Entre los suscritos a saber ALBERTO SANDOVAL VALCÁRCEL, persona mayor de edad, con domicilio en este municipio, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 4.059.521 de Boavita, en calidad de Alcalde Municipal de Boavita – Boyacá  
posesionado en su cargo en la Notaría Única de Boavita mediante Acta No 02 del 29 de diciembre de 2023, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 314 de la constitución política de Colombia, autorizado para celebrar contratos y convenios 
en especial por las facultades conferidas por la ley 80 de 1993 y artículo 91 literal d) numeral 5 de la ley 136 de 1994, y el 
artículo 110 del decreto 111 de 1996, y quién en adelante se denominará EL MUNICIPIO y por la otra, el señor GERARDO 
IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN, identificada con cedula de ciudadanía No. CC 1.049.638.664 de Tunja, quien representa 
legalmente a la empresa SILYCON INGENIERÍA SAS identificada con NIT 901.400.064-6 y quien para todos los efectos se 
denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato de Obra descrito y contenido en las siguientes 
cláusulas, previas las consideraciones que a continuación se señalan: 1) El municipio de Boavita es la Entidad territorial 
encargada de dirigir las acciones administrativas correspondientes a su radio de acción; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, fundamentado 
en los principios de transparencia, defensa de lo público, participación comunitaria y concurrencia en la inversión. 2) Que el 
Articulo 209 de la Constitución política de Colombia establece que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
3) Que las Ley 105 de 1993 en su artículo 17 establece que hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte, 
las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio. 4) Que la Ley 105 de 1993 en su artículo 20 
establece que corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la 
infraestructura de transporte y a las Entidades Territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, 
determinando las prioridades para su conservación y construcción. 5) Que las Ley 336 de 1996 busca velar por la 
construcción, conservación y protección de las vías urbanas y suburbanas de su jurisdicción. 6) Absolutamente. He revisado 
y ajustado la redacción de cada párrafo para mejorar su fluidez y claridad, manteniendo intacto el sentido original. Además, 
he reforzado la necesidad de las acciones propuestas a lo largo del texto. 7) Las vías regionales, tanto secundarias como 
terciarias, desempeñan un papel esencial al reducir distancias e impulsar significativamente las actividades agrícolas y 
mineras. Asimismo, fomentan el crecimiento de sectores de servicios cruciales para el desarrollo rural, como el turismo, cuya 
importancia aumenta día a día. En consecuencia, existe una clara conexión entre el progreso de estas vías y la disminución 
de la pobreza. 8) Para el desarrollo efectivo de las vías secundarias y terciarias, se requiere un apoyo y coordinación 
constante entre los diferentes niveles de gobierno para la expansión de la red vial regional. Además, es indispensable contar 
con fuentes de financiación estables, ya que los impuestos a la gasolina y el ACPM resultan insuficientes. Por lo tanto, se 
hace necesaria la contribución de recursos propios de los entes municipales a través de los avalúos catastrales y los 
impuestos prediales. 9) En enero del presente año, el gobierno Nacional anunció la creación del Invir, una entidad 
fundamental que se encargará de construir, mantener y mejorar la red vial terciaria a nivel nacional. Es importante destacar 
que esta institución no reemplazará al Instituto Nacional de Vías (Invías), sino que asumirá la responsabilidad de los 27.000 
km de red rural que actualmente administra, permitiendo que Invías continúe con sus otras funciones relacionadas con la red 
primaria, ferroviaria y fluvial. 10) La deficiencia de la red vial terciaria constituye, en efecto, una limitante estructural que 
perpetúa las desigualdades territoriales. El precario estado de estas vías genera ciclos de pobreza, ya que favorece la 
conectividad de centros productivos económicamente más atractivos y consolida la marginación de áreas menos conectadas, 
afectadas por conflictos y en situación de vulnerabilidad. Resulta crucial abordar esta problemática para promover un 
desarrollo equitativo. 11) Según datos del Ministerio de Transporte, la red vial terciaria alcanza los 142.000 km reconocidos 
(e incluso 280.000 según un estudio del Departamento Nacional de Planeación). De esta extensión, solo el 6% se encuentra 
pavimentado, mientras que un alarmante 90% presenta condiciones regulares o deficientes. Esta situación subraya la urgente 
necesidad de intervención. 12) En cuanto a los recursos, la administración actual proyecta una inversión total de 8 billones 
de pesos durante su mandato, superando la inversión histórica de 5,6 billones de pesos alcanzada por la administración 
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anterior. Es relevante mencionar que entre 2011 y 2020 se invirtieron 6,7 billones de pesos en vías terciarias, generando un 
valor agregado de 5 pesos por cada peso invertido. Adicionalmente, diversos estudios indican que el mejoramiento de estas 
vías reduce significativamente la mortalidad general e infantil, así como la vulnerabilidad de los hogares, lo que justifica aún 
más la inversión. 13) Las vías regionales (secundarias y terciarias) cumplen un papel fundamental en ese propósito de acortar 
distancias y para impulsar el dinamismo de las actividades agrícolas y mineras, así como para el desarrollo de sectores 
asociados a servicios tales como el turismo, que tienen cada día mayor relevancia en el desarrollo rural. Ello, a su vez, genera 
un vínculo claro entre el desarrollo de dichas vías y la reducción de la pobreza. Para que las vías secundarias y terciarias se 
desarrollen, debe coexistir un apoyo y coordinación entre niveles de gobierno para el desarrollo de la red vial regional, así 
como fuentes de recursos estables, ya que los impuestos a la gasolina y ACPM no son suficientes, siendo necesaria la 
tributación propia de los entes municipales a través de los avalúos catastrales y los impuestos prediales. 14) El municipio de 
Boavita cuenta con un total de 152.8 km de vías, las cuales se integran a la DIMENSIÓN ECONÓMICA del Plan de Desarrollo 
Municipal 2024-2027. Dentro de este plan, se contempla el objetivo prioritario de garantizar a la población la mejora de los 
índices de movilidad mediante la construcción, adecuación y mantenimiento de vías urbanas y rurales, recuperando así las 
condiciones técnicas y de competitividad esenciales para el desarrollo productivo y sostenible de sus habitantes. 15) El 
sistema de transporte en Boavita se compone principalmente del transporte de pasajeros y de carga. Los productos agrícolas 
cosechados son recogidos por intermediarios en camiones y/o camionetas para su traslado a los centros de acopio y 
comercialización regionales ubicados en los municipios de Soatá y Duitama. Esta dinámica subraya la importancia crítica de 
una infraestructura vial eficiente. 16) En concordancia con lo anterior, la presente administración, a través del Plan de 
Desarrollo “Unidos por el Desarrollo de Boavita” y dentro del programa estratégico VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE, se propone llevar a cabo la construcción de obras de infraestructura vial en vías urbanas que optimicen la 
prestación del servicio. Asimismo, se proyectan modificaciones en la infraestructura de transporte con el propósito 
fundamental de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales. 17) Es igualmente importante destacar que en el plan de 
desarrollo de este cuatrienio se incorporó un capítulo independiente del Sistema General de Regalías, estableciendo la 
necesidad apremiante de priorizar el MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. En este sentido, la presente iniciativa busca dar cumplimiento a esta prioridad 
establecida. 18) Actualmente, el tramo vial de la Calle 6 entre carreras 5 y 6 presenta serias dificultades de transitabilidad, 
llegando a ser intransitable y con restricción de tránsito. Esto se debe al alto grado de deterioro en la superficie de rodadura, 
a una construcción que careció de consideraciones técnicas adecuadas y al tránsito de vehículos que exceden la carga 
permitida para este corredor. Esta situación demanda una intervención urgente. 19) Esta problemática genera un aumento 
considerable en los tiempos de viaje, así como daños frecuentes en vehículos particulares y de transporte público, lo que 
conlleva mayores costos de movilización y operación. Adicionalmente, esta situación afecta negativamente el paisaje urbano, 
deteriorando la imagen favorable del municipio y constituyendo un factor perjudicial para el turismo. 20) El tiempo de 
desplazamiento en momentos de alto flujo vehicular en la Calle 6 entre carreras 5 y 6 es de 3 minutos en promedio para un 
trayecto de tan solo 102 metros lineales. Este dato ilustra claramente la magnitud del problema y la urgencia de una solución. 
21) En consecuencia, la ejecución de obras de pavimentación vial resulta absolutamente necesaria para el desarrollo 
económico y social del municipio, mejorando de manera significativa la calidad de vida de los residentes de este sector. 22) 
Es crucial mencionar que la constitución de veedurías ciudadanas reviste una importancia vital en la ejecución de obras 
financiadas con recursos públicos. En el caso del presente proceso de selección, se extiende una amplia invitación a los 
habitantes beneficiados para que conformen estas veedurías y se conviertan en una pieza clave para garantizar la correcta 
ejecución de las actividades a contratar. 23) Lo anterior, conlleva a la necesidad de llevar a cabo el “MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO 
DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA”, estableciendo mejoras en 
las condiciones de infraestructura municipal de los diferentes sectores del municipio, en materia de mejoramiento de la malla 
vial terciaria. 24) Que mediante Resolución No. 225 de fecha 21 de mayo de 2025 la Entidad abrió el Proceso de Contratación 
número LICITACIÓN PÚBLICA No. MB-LP-001-2025. 25) Que mediante Resolución No. 322 del 24 de julio de 2025 la 
Entidad adjudicó el Contrato a la empresa SILYCON INGENIERÍA SAS identificada con NIT 901.400.064-6. 26) Con base 
en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, conjuntamente las “Partes”), 
acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto 
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 
sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en 
el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo 
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos 
de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben 
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
 
El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 
8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL 
DESARROLLO DE BOAVITA. 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LICITACIÓN PÚBLICA No. MB-LP-001-2025, los cuales 
hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: 
materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y 
administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta 
económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el 
Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($467.299.675) M/CTE, equivalentes a 328,27 SMLMV para el año 
2025 suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 

Nº 
ÍTEM DE 

PAGO 

ESPECIFICACIONES  DESCRIPCIÓN UND. CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL                                 

GENERAL PARTICULAR      

CAP. 1: PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 

1 1.01   3.01.04 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO Km 0,10 $ 4.089.500,00 $ 408.950,00 

2 1.02   1.01.13 
DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO 
CONCRETO E > A 12CM  

M2 87,20 $ 23.127,00 $ 2.016.674,40 

3 1.03   3.13.16 
DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, 
INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO 
lIBRE 5 Km) 

M3 4,05 $ 324.974,00 $ 1.316.144,70 

4 1.04   3.13.17 
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 
CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE 
HASTA 5 KM) 

M3 234,00 $ 28.358,00 $ 6.635.772,00 

Subtotal $ 10.377.541,10 

CAP. 2: EXPLANACIONES 

3 2,01   3.02.01 
CONFORMACION DE BOTADERO O 
ESCOMBRERA 

M3 711,36 $ 4.421,00 $ 3.144.922,56 

4 2,02   3.02.07 
EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN 
MATERIAL COMÚN SECO 

M3 583,60 $ 20.173,00 $ 11.772.962,80 

5 2,03   3.03.10 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN M3 9,20 $ 79.253,00 $ 729.127,60 

Subtotal $ 15.647.012,96 

CAP. 3: AFIRMADO, SUBBASE Y BASES 

6 3,01   3.04.05 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO 
MENOR O IGUAL 9%  Y COMPACTO  AL 95% 
PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**) 

M3 232,32 $ 103.981,00 $ 24.156.865,92 

7 3,02   3.04.07 

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION 
DE MATERIAL SELECCIONADO PARA 
SUBBASE GRANULAR  (INCLUYE ACARREO 
LIBRE DE 5KM)  (**) 

M3 151,67 $ 125.837,00 $ 19.085.697,79 

8 3,03   3.12.03 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO 
Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM 
(INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN 
SECCIÓN DE DISEÑO). 

M3-Km 19.391,50 $ 2.838,00 $ 55.033.077,00 

Subtotal $ 98.275.640,71 

CAP. 4: PAVIMENTO RIGIDO  ANDENES Y SARDINEL 

9 4,01   3.05.04 

CONCRETO MR 3,9  MPA NORMAL, TAMAÑO 
MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 
28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 
39 NORMAL) 

M3 231,98 $ 1.215.673,00 $ 282.011.822,54 

10 4,02   3.10.12 
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA 

KG 2.356,31 $ 10.059,00 $ 23.702.122,29 

11 4,03   1.18.05 
CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, 
EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) 

M3 93,60 $ 97.950,00 $ 9.168.120,00 

12 4,04   3,08,19 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL 
PREFABRICADO A-10, INCLUYE MORTERO DE 
PEGA SEGUN NORMA NTC-4109  ML 

ML 104,00 $ 75.854,00 $ 7.888.816,00 

13 4,05   1.02.13 
 CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, 
SECCION RECTANGULAR 

M3 1,80 $ 1.191.755,00 $ 2.145.159,00 

Subtotal $ 324.916.039,83 

CAP. 5: SEÑALIZACION 
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14 5,01   3.09.10 
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL DE 
TRANSITO ( PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, 
INFORMATIVA) 60 x 60 CM 

UND. 2,00 $ 566.720,00 $ 1.133.440,00 

Subtotal $ 1.133.440,00 

CAP. 6: CERRAMIENTO 

15 6,01   3.13.09  
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA 
H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M 

ML 100,00 $ 69.500,00 $ 6.950.000,00 

Subtotal $ 6.950.000,00 

SUBTOTAL OBRAS  $ 457.299.674,60 

  
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 457.299.674,60 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO) $ 6.000.000,00 

PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO - PMT ( DISPOSITIVOS, SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS) $ 4.000.000,00 

TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) $ 467.299.674,60 

  
NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.  DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número 
entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto 
al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN 23% 

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).  IMPREVISTO 3% 

 UTILIDAD 4% 

TOTAL A.I.U 30% 

 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos 
se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, 
sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente 
al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2025000010 del 08/04/2025 Rubro: 00IL.2402.0600.2025150970001 
OOIL2025150970001 24 2402 – MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA 
CARRERA 8 ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024-2027 UNIDOS POR EL 
DESARROLLO DE BOAVITA / ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL SEGÚN INBI Y CUARTA, QUINTA Y SEXTA 
CATEGORÍA.  
 
CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales de acuerdo al avance de obra, de acuerdo con 
las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor 
del contrato se pagará contra liquidación del contrato.  
 
El pago a el Contratista se efectuará dentro de los (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno 
por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la 
certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas 
y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.  
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente 
soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del 
contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y 
empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad 
no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren 
ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 
 
 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 5 de 14 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga 
a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento 
(30%). En todo caso, el cinco por ciento (5 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje 
anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la 
realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del diez por ciento (10%) sin perjuicio de que el contratista incorpore 
un porcentaje superior al  definido por la Entidad], la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los 
siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta 
manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia 
en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato 
pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la 
ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los tres (3) días 
siguientes contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, 
población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 
2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén 
IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de 
inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser 
acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 

Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y 

demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto 

del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad 

competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la 

Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos 

existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
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11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier 
tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado 
de los elementos de protección personal (EPP).   

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de 
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 
representantes legales, socios o accionistas. 

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales 
que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones 
penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. [Incluir cuando se solicite el factor de calidad de presentación de un plan de calidad] El contratista presentará el plan de 
calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en 
los [incluir el número de días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

17. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, establecerá los 
indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y sociales a los que se haya 
comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

18. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  

• Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos en el Plan 
de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la Normatividad y/o 
Autoridad Ambiental. 

• Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente con espacios y 
programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 

• Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación alternativa en temas de 
sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales a lo establecido en los planes de Gestión 
Social, para lo cual se podrá gestionar espacios de formación a través de entidades como el Sena, las 
Aseguradoras de riesgos laborales, o algunas entidades estatales o a través de organizaciones no 
gubernamentales, entre otras. 

19. contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de 
primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el 
diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 

20. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 
4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.  

21. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales 
relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales correspondiente. 

22. El contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de 
todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y 
terceras personas 

23. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas 
personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 
salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego.  

24. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y 
subcontratistas, sino también el personal o bienes del Contratante, el Interventor o terceras personas, resultantes de 
negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o 
medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones 
correspondientes correrán por cuenta del Contratista.  

25. Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades 
bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativo a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, 
higiene y salubridad, y en general las normas que a este respecto mantenga las entidades oficiales. Igualmente cumplirá 
con lo establecido en la siguiente norma: Reglamento de higiene y seguridad para la Industria de la Construcción, 
Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia.  

26. Antes de iniciar el contrato el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se 
tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar 
cualquier otra medida adicional que considere necesaria.  

27. Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere 
conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por 
parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las 
instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de 
las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las 
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multas a que hubiere lugar por este concepto 
28. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar 

que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias.  
29. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra 

el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por 
su cuenta sin derecho a pago adicional. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos o dentro del 
análisis de precios unitarios acápite mano de obra, solicitado en cualquiera de esos casos para la correcta comparación 
de las ofertas 

30. El CONTRATISTA es responsable de la protección y conservación de las Obras hasta la fecha en que conjuntamente 
con el CONTRATANTE y con la Interventor se suscriba el Acta de Recibo Final de las Obras. Por lo tanto, será el 
responsable de reparar y/o reponer, a su exclusivo costo y a satisfacción de la Interventor, los daños y/o pérdidas que 
sucedieren con anterioridad a dicha fecha, todo ello sin desmedro de las coberturas incluidas en la Garantía de 
Estabilidad de Obra que el CONTRATISTA deberá expedir a favor y a satisfacción del CONTRATANTE. 

31. Todos los materiales que se utilicen en la Obra deben ser nuevos, de primera calidad y deberán ser previamente 
aprobados por la Interventor con la debida anticipación, de muestras representativas y ésta podrá ordenar, por cuenta 
del Contratista, los ensayos necesarios para comprobar que éstos cumplen con lo previsto en los Códigos y Normas 
que las soportan y complementan.  

32. El CONTRATISTA, al suscribir un Contrato con CONTRATANTE, acepta su responsabilidad de cumplir con todas las 
Normas, Decretos, Reglamentos y Códigos que regulan la actividad constructora en Colombia y específicamente, en el 
Municipio de BOAVITA – Boyacá. Además, acepta cumplir todas las Normas de Planeación y Urbanismo, las 
Ambientales y las expedidas por las demás Empresas de Servicios Públicos y las Nacionales relacionadas con la 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Higiene, Régimen Laboral y similares que estén vigentes durante la ejecución 
de las Obras contratadas.  

33. El CONTRATISTA es responsable de solicitar y obtener, a su costo, todos los permisos de cerramientos, ocupación de 
vías, señalización, tránsito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros y de 
tierra, que se requieran para la correcta y oportuna ejecución de las Obras. Así mismo, asume la responsabilidad de 
cumplir con las Normas de conservación Ambiental, y responderá por las sanciones que se originen en eventuales 
violaciones, imprevisiones o incumplimientos. 

34. El CONTRATISTA deberá adoptar los controles y medidas para preservar el entorno urbano y la seguridad de la 
población, así como para conservar la circulación vehicular y peatonal y los demás servicios públicos. Incluye igualmente 
la implementación de mecanismos para minimizar las dificultades que resultan de la necesidad de efectuar desvíos de 
tránsito y de la reconstrucción o relocalización de los servicios públicos que se vean afectados por las obras. 

35. Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista en concordancia con las 
especificaciones técnicas. Sobre el CONTRATISTA recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos, 
los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo, El Interventor tendrá en 
cualquier momento el derecho de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de 
la obra, de su coordinación con las obras de otros Contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al 
Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado. 

36. El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones del Interventor, se 
considerará defectuoso y este ordenará repararlo y reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el 
efectuado, antes de darse los alineamientos y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del 
Interventor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA Y EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna 
compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 

37. EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y aceptación final. Es responsable también 
por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le 
son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni 
excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo convenido. 

38. El CONTRATISTA se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de 
las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos 
para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de 
primera calidad.  

39. El Interventor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las 
normas. El material rechazado se retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra 
defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista.  

40. En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales 
de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional 
para el contrato.  

41. El equipo que utilice el CONTRATISTA, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, 
estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en 
buen estado aprobado por el Interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños.  

42. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que 
exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

43. Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma autónoma, y no adquieren vinculación 
laboral con CONTRATANTE. Por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, 
bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El Contratista 
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se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y 
eficiente, y se termine dentro del plazo acordado. 

44. El Contratista está en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para 
lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte.  

45. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas 
en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
anteriores o por instrucciones del Interventor.  

46. Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, 
barreras, guardianes y señales.  

47. Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las 
medidas necesarias para la prevención de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que 
se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta 
comparación de las ofertas. 

48. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante el interventor y 
la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.  

49. EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la 
cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, 
pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o 
instrumentos usados en el trabajo.  

50. EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional 
conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y 
deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94). 

51. Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras 
y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el 
Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún 
momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista 
deberá retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones provisionales, y sobrantes de materiales que no 
hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, 
disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos 
de escombros autorizados por la entidad competente. 

52. A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, 
escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección.  

 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la ejecución del contrato, quedará 
exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 
i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes Nacionales al momento de su 

adquisición.  
ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional relevante. 
iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por ausencia de otros proveedores 

que estén registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por 
condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el evento eximente de 
responsabilidad: 

 
a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de 

responsabilidad dentro de los dos (2) días contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes 
o documentos, y demás detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o 
no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad Estatal verificará si es posible 
que el Proponente adquiera un bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro 
de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional relevante 
que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o superiores para el cumplimiento 
del contrato, se configurará el evento eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 9.    OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
En el desarrollo del objeto contractual el contratista se obliga con plena autonomía e independencia a realizar las siguientes 
actividades: 
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1) Garantizar la “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CARRERA 8 
ENTRE CALLES 4 Y 5 EN CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DESARROLLO 2024 - 2027 UNIDOS POR EL 
DESARROLLO DE BOAVITA” atendiendo las características técnicas descritas en el capítulo 4 del presente 
documento.  

2) Garantizar la disposición de los materiales, equipos, accesorios, personal de obra y demás elementos o servicios 
requeridos para la cabal ejecución del objeto contractual.  

3) Diligenciar y anexar un formato de especificaciones y precio unitario del contrato de obra pública. 
4) Suscribir el contrato de obra pública únicamente al personal autorizado por la Alcaldía Municipal. 
5) Suscribir acta de inicio de obra con el interventor del Contrato, designado o contratado para tal fin. 
6) Generar actas de avance cada vez que se ejecute una actividad o que permita hacer seguimiento y/o verificar 

periódicamente los trabajos adelantados. 
7) Ejecutar el contrato cumpliendo la totalidad de los ítems definidos en el mismo con sus cantidades de obra y a los 

precios definidos en la propuesta. 
8) El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios causados al Municipio de Boavita - Boyacá o a 

terceros en la ejecución del contrato a suscribir. 
9) El municipio de Boavita Boyacá no será responsable ante el contratista por daños o perjuicios que éste o sus 

trabajadores pudiesen sufrir por acto u omisión del propio contratista o de sus trabajadores, ni por accidentes que le 
sobrevengan en la ejecución del contrato, ni por destrucción, perdida en la ejecución del contrato, todos los cuales 
serán asumidos por el contratista. 

10) El contratista será quien vinculará a los trabajadores a los sistemas de salud y pensión requeridos, los cuales no 
tendrán ninguna relación laboral con el municipio.    

11) El contratista a su costa dará estricto cumplimiento a todas las normas vigentes sobre salud ocupacional y seguridad 
industrial y velará por la seguridad de sus trabajadores.  

12) El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de los servicios materia del contrato y hasta la entrega 
final y recibo del contrato suscrito para la ejecución del proyecto, los equipos y el personal ofrecido en su propuesta 
con su idoneidad aprobado por el Municipio, necesario para el desarrollo de los trabajos obligándose a permanecer 
personalmente al frente de los mismos.  

13) El contratista deberá presentar al Interventor del contrato, informes completos con la información detallada de la 
cantidad de obra ejecutada y el balance financiero de los mismos, para realizar un control al contrato. 

14) El Municipio se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el reemplazo de cualquier persona vinculada al 
proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra el Municipio.  

15) El Municipio podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro de información de materiales y equipos 
en obra y condiciones exigidas en las especificaciones técnicas. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle 
requerido y en el plazo que el Municipio haya fijado.  

16) Presentar los soportes requeridos junto con la cuenta de cobro. 
17) Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean coordinadas con el Interventor. 

 
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  
 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
2. A que sus peticiones sean tramitadas en los términos contemplados por la Ley 

 
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que 

permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.   
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
4. Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993.  
2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el Contratista.  
3. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y 

verificar el cumplimiento del mismo.  
4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente Contrato y en los documentos que de él forman 

parte. 
5. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA. 
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CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los 
daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 

 
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
Las partes de común acuerdo pactan como obligación del Contratista mantener libre al Municipio de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, 
de conformidad con lo estipulado en la ley 80 de 1993. 

 
CLÁUSULA 14. MULTAS 

 
Se causarán multas equivalentes UNO POR MIL (1x1000), por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser 
superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas: 
 
Causales:  
 

1. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos 
y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

2.  
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto del contrato, 

dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. 
Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del supervisor. 

4.  
5. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una 

multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso 
de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6.  
7. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
8.  
9. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor 

del contrato, por cada orden incumplida. 
10.  
11. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
12.  
13. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa 

equivalente al 0,5% del valor del contrato. 
Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se les impondrá una multa equivalente a 20 
salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el 
carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, 
en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante 
para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
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Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer 
nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija 
para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, 
podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y 
podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato, o 
por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la 
Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se 
considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la 
pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, 
para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía 
única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del 
presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir 
acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto 
de las obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 17. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en 
original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de 
seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Boavita, identificada con NIT 891.856.294-5 

Amparos, vigencia y 
valores asegurados 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y el pago 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato Veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

Con un plazo de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la 

Treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato 
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Característica Condición  

cual la Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones 
que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo 
definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a 
ella se considerarán vigentes por un período de garantía de [cinco (5) años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo 
Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la 
comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza 
las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en 
el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 
obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar 
el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega 
o terminación de las reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de Boavita, identificada con NIT 891.856.294-5 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Valor 300 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Boavita, identificada con NIT 891.856.294-5 
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GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Característica Condición 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener 
como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor  
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 
sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por 
la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. 
El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 
tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 

 
CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no 
existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 
Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas 
no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 
emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los 
trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas 
cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 
subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de 
la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 
materia.  
 
CLÁUSULA 21. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la 
liquidación del contrato será de cuatro (4) meses.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 
éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad 
procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación 
bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 4)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 14 de 14 

Versión No. 6 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 6 

 

hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación 
acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 22. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y 
con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, 
la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 23. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, BOYACÁ y el domicilio contractual es el Municipio de Boavita. 
 

CLÁUSULA 24.    DOCUMENTOS 
 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y 
contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 

 
En constancia se firma el presente contrato en Boavita – Boyacá, el treinta (30) de julio de 2025.  
 


