
Energía

CONTRATO FAZNI GGC No. DE 2024

(CONTRATANTE: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

{899.999.022-1
2 (OPERADOR:
S.A. ESP.

| NIT. 844.004.576-0
PRESTADOR DEL SERVICI

DE ENERGÍA DE CASANARE

EMPRESA PRESTADORA DE|

SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍAS GAS Y

ELECOMUNICACIONES S.A.S. - EG&T

NIT. 901.126.551-7

Entre los suscritos, a saber: NELSON JAVIER VÁSQUEZ TORRES, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.590.076 expedida en Bogotá, actuando en su
calidad de Secretario General del Ministerio de Minas y Energía, conforme al
Decreto 0149 del 3 de febrero del 2023 y al Acta de Posesión No. 61 del 08 de
febrero de 2023, facultado para contratar por la Resolución 40408 del 30 de
septiembre de 2024,el artículo 2.2.3.3.1.13 del Decreto 1073 de 2015, artículo 39.3
de la Ley 142 de 1993; actuando en nombrey representación del MINISTERIO DE

MINAS Y ENERGÍA, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO por una
parte y de la otra, NUBIA STELLA CASTRO MOLANO, identificada con cédula de
ciudadanía No.40.421.634 de San Martín (Meta), actuando en calidad de Gerente
General de la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., identificada con
NIT 844.004.576-0, Empresa de Servicios Públicos Mixta, regida por las Leyes
142, 143 de 1994 y 689 de 2001, constituida mediante Escritura Pública 1419 del
30 de octubre de 2023 otorgada en la Notaría Segunda de Yopal, e inscrita en la
Cámara de Comercio de Casanare, en adelante EL OPERADOR, y de la otra,
BEARZOT CARVAJAL PAZ mayor de edad identificado con la cédula de
ciudadanía No. 10.388.671 de Guapi (Cauca), quien obra en nombre y
representación legal de EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
ENERGÍAS GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. - EG&T identificada con NIT No.
901126.551-7 y con domicilio principal en la ciudad de Cali, debidamente
autorizado para la firma del presente Contrato, quien para los efectos del mismo
se denominará EL PRESTADOR DEL SERVICIO, y en conjunto se denominarán
como CONTRATISTA han acordado celebrar el presente contrato, previas las
siguientes

CONSIDERACIONES:

1. Que de acuerdo conel artículo 1° de la Constitución Política, Colombia es una
república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace
referencia este artículo, el Estado en Colombia se organiza en dos niveles, el
nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política del Estado
colombiano comprende la Nación. En estas condiciones, la Nación, los
departamentos, distritos y municipios son personas Jurídicas de derecho
Ppúblico?,

* Cuando 58 refiera a CONTRATISTA, se entenderá que hace referencia en 54 conjunto al OPERADOR y al
PRESTADOR DE SERVICIO y cuando Se fefera a uno de los dos, su denominación se realizará de la manera

¿Corte Constituci al Sentencia C-1086 de 2001. MP. Jaime Córdoba Triviño
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2. Que según el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, corresponde
al Estado, entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la
prosperidad general de los ciudadanos.

3. Que conforme el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia “La
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
cutoridades cdministrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos
que sefale la ley”.

4. Queel artículo 334 de la Constitución Política establece que (..) “La dirección
general de la economía estará 0 cargo del Estado. Este intervendrá, por
mandatode la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en
los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fín de
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad
fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación
de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado
Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario.
GY.

$5. Queel artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los
servicios públicos son inherentesala finalidad social del Estado y es deber
de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional.

6. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142
de 1994, la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y
$us actividades complementarias constituyen servicios públicos esenciales y
el Estado intervendrá en los mismosa fin de, entre otros, garantizar la calidad
del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación
continua, ininterrumpida y eficiente.

7. Que en los términos del literal f) del artículo 3° de la Ley 143 de 1994, le
corresponde al Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad
a las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción de
las necesidades básicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 y los de
menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes públicos y
privados que presten el servicio.

8. Quede conformidad con el literal a) del artículo 4° de la Ley 143 de 1994,
corresponde al Estado en relación con el servicio de electricidad, como
objetivo en el cumplimiento de sus funciones, entre otras, abastecer la
demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de
viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional
y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país.

9. Queel artículo 6° de la Ley 143 de 1994 señala quelas actividades relacionadas
con el servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de
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eficiencia y equidad, definiéndose el primero como aquel que obliga a la
correcta asignacióny utilización de los recursos de tal forma quese garantice
la prestación del servicio al menor costo económico. En cuanto al princi
de equidad, el Estado debe propender por alcanzar una cobertura equilibrada
y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores
del país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la
población.

10. Que el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su
misión y visión tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad,
encaminados al cumplimiento de los fines esenciales del estado, dentro de
los cuales se encuentran los síguientes: “Atender eficientemente los
requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesados, para el
desorrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional,
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de
energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y
asegurar el desarrollo de los programas de uso racionaly eficiente de energía,
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades
relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no
renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular
políticas orientadas q que los actividades que desarrollen las empresas del
sector minero-energético garanticen el desorrollo sostenible de los recursos
naturales no renovables"?

11. Que la Ley 633 de 2000 en su artículo 82 creó el Fondo Financiero para la
Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZAI, el cual se encuentra
reglamentado por el Decreto 1073 de 2015, que dispone en su artículo
223.324 que “Los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la
Energización de los zonas no interconectadas - FAZN, y los rendimientos que
generen la inversión temporal de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la
ley y con las políticas de energización que para las zonas no interconectadas
determine el Ministerio de Minos y Energía, conforme con los lineamientos de
política establecido por el Consejo Nacional de Policita Económica y Social en
documentos tales como el CONPES 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar
planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión para la construcción
e instalación de la nuevo infraestructura eléctrica y pora la reposición o la
rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y
procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No
interconectadas”.

12. Queel artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.
En su parágrafo transitorio indica que los Fondos FAER, FAZNI y PRONE
continuarán su aplicación conforme a la normatividad vigente hasta tanto el
Gobierno Nacional reglamente el FONENERGÍA.

13. Que la vigencia del Fondo FAZNI fue extendida porel artículo 21 de la Ley 1955
de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2030.

14. Que aunado a eso, dentro del miemo “Pacto por la calidad y eficiencia de
servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el
bienestar de todos”, el Gobierno Nacional identificó la conveniencia de que el
cierre de brecha en acceso al servicio de energía incorpore el uso de Fuentes

* https://veven.minenertia.gos coles /ministorio/estratiCINAIEico/cultura-corporativa/
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No Convencionales Energía en los términos de la Ley 1715 de 2014, razón por
la que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (0DS) se busca
aumentar la capacidad de generación con energías limpias y el porcentaje
Elobal de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Queelartículo 1° de la Resolución 40257 de Julio 27 de 2022, del Ministerio
de Minas y Energía, definió los parámetros para acreditar la idoneidad,
capacidad financiera y experiencia, por parte de los prestadores del servicio
de energía eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de
proyectos eléctricos individuales en las zonas no interconectadas que sean
financiados con recursos públicos.

Quela Resolución 40378 del 16 de mayo de 2023 del Ministerio de Minas y
Energía derogó la Resolución número 41208 de 2016, y se establecieron nuevos
parámetros para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero
para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI).

Quela Resolución 40603 del 5 de octubre de 2023, modificó la Resolución
MME 40378 de 2023, adicionandoal inciso del artículo 3 de la Resolución MME
40378 de 2023 del síiguiente tenor “En aplicación de los dispuesto por le literal
b) del artículo 2.2.3.3.2.2.2.4. del DUR 1073 de 2015, también se incluirán los
costos de interventoría, para la implementación de los proyectos.

Que una de las apuestas del Gobierno Nacional es hacer de Colombia una
Potencia Mundial de la Vida, demanda de un complejo y exhaustivo proceso
de transformaciones, no solo de las instituciones públicas, síno de concepción
misma de país, de sus potencialidades y de sus perspectivas de desarrollo; la
Transición Energética Justa - TE) será uno de los pilares centrales del que
hacer institucional del Estado colombiano y del sector Minero Energético,
especialmente, con el objetivo de lograr modelos de desarrollo más humanos
que sobrepongan la vida, la sostenibilidad social y ambiental.

Queesto permitirá cumplir de manera efectiva la función de promover el uso
de energías renovables y fomentar la eficiencia energética en el país,
contribuyendo así al desarrollo sostenible de Colombia y al logro de los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026:

“(..) Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que se expide por medio de
la presente ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país
se convierto en un líder de la protección de la vida a partir de lo
construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de
injusticios y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el
cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una
transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía
con la naturaleza. Este proceso debe desembocar en la paz total,
entendida como la búsqueda de una oportunidad para que todos
podamos vivir uno vida digna, basada en la justicia; es decir, en una
cultura de la paz que reconoceel valor excelso de la vida en todas sus
formas y que garantiza el cuidado de la casa común” (Congreso de la
República, 2023).

Quees claro entonces, que urge un replanteamiento de la forma del cómo,el
por qué y para qué del cumplimiento de los compromizos asumidos en el
desarrollo de la Transición Energética Justa, que en términos generales se
aborda como;
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“(..) [La aceleración en] la generación de energías renovables y se
impulsarón tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía
eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras no convencionales como
estrategia para democratizar la generación de la energía e incentivar la
reducción de tarifas de energía a través del aprovechamiento de las energías
verdes (Justicio). El país acelerará la penetración de energías renovables en
lo matriz y el sístemo energético contará con infraestructura y tecnología
avanzada que atienda la demanda, a la vez que cumple los compromizos
sociales, ambientales garantiza la seguridad, confiabilidad, asequibilidod y
eficiencia del servicio de energía (...)". Bases Plan Nacional de Desarrollo
2022-2026.

21. Que, la Transición Energética Justa como proceso clave para “(...) la
generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan
el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y
otras no convencionales como estrotegio para democratizar la generación de
la energío (...)", implica la transformación de los sístemas energéticos
actuales hacia un modelo más sostenible y justo en términos sociales y
económicos; la transición energética justa busca abordar las desigualdades
económicas y sociales asociadas con la transformación y el uso de energía.
Esto incluye la creación de empleos en la industria de energías renovables y
la promoción de acceso equitativo a la energía para todas las personas,
especialmente aquellas que viven en la pobreza o en comunidades
marginadas,

22. La transición energética es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU, especialmentelos relacionados con el acceso universal
a la energía (Objetivo 7) y la acción climática (Objetivo 13) (Naciones Unidas,
2023).

23. Que bajo este escenario, se desarrollan las prioridades y premisas del
Gobierno Nacional para potencializar, democratizar y garantizar la
oportunidad y accesibilidad a las posibilidades del desarrollo socio territorial
a las comunidades del país, con la puesta en marcha de procesos justos en
la cadena de valor de la energía, desarrollados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2022- 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el
catalizador Transformación productiva, internacionalización y acción
climática “Transición energética justa, segura, confiable y eficiente”, así:

+ Transición energética justa, basada enel respeto a la naturaleza,
la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y
eficiencia.

+ Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de
Energía Renovable (FNCER)

+ Seguridad y confiabilidad energética.
+ Cierre de brechas energéticas

24. Que tal como se señaló por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se
expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial
de la Vida, cuyo objetivo es “sentar las bases para que el país se convierta en
un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo
contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones
históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento
con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el
conocimiento y en armonía con la naturaleza”.
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25. Queen las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026, se propusieron
ejes de transformación para consolidar a Colombia como Potencia Mundial de
la Vida, promover el desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y
ambiental, los cuales no pueden seguir siendo asumidos como procesos
independientes. Esto implica una conversión hacia actividades
productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos
naturales yademás, cean intensivas en conocimiento e
innovación para reducir las emisiones de carbono, generando resiliencia ante
los choques climáticos. Para lo anterior, la inclusión social tiene queir a la
par con la inclusión productiva. Que, para acelerar una transición energética
Justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con
seguridad, confiabilidad y eficiencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 -
2026, se determinó que el país integraría mayor energía renovable en la matriz
energética.

26. Que, por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, mediante el Decreto
2236del 22 de diciembre de 2023, estableció:

“(..) Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas para
quelas personas noturoles y jurídicas tomen parte en la cadena de valor
de la electricidad, a través del uso de fuentes no convencionales de
energías renovables (FNCER), combustibles renovables y recursos
energéticos dïistribuidos. Se dispondrá de recursos públicos, para las
comunidades energéticas conformadas por personas naturales, en pro
del impulso de este esquema, considerando la reglamentación que
establezca el Ministerio de Minas y Energía para la entrega, distribución
y focalización de dichos recursos. Se garantizará a la población
vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el servicio de energía
eléctrica, un consumo indispensable, siempre que a través de
tecnologías digitales pueda ser administrado para el bienestar del
usuario y garantía de la eficiencia en el gasto público, sín superar los
recursos económicos establecidos para ello de acuerdo con la
reglamentación del Ministerio de Minas y Energía (...Y”.

27. Queeste avance y puesta de ruptura del esquema de desarrollo lineal, implica
una articulación sana y decidida con las comunidades que residen en las
regiones de Colombia, así las cosas, comprender y abordar sus realidades
únicas en términos sociales, culturales, ambientales y económicos como
factores esenciales para generar bienestar y sostenibilidad en estas áreas.
Para ello, la gran apuesta versa en la creación de Comunidades Energéticas -
CE que no solo busca un proceso de suministro de energía, síno también que
propenda por la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de estos
territorios, postulados desarrollados en el Decreto 2236 del 22 de diciembre
de 2023.

28. Que, en términos generales, del artículo 2.2.9.1.2 del Decreto 2236 de 2023,
una comunidad energética es entendida como:

“(-.) Las Comunidades Energéticas s0n comunidades organizadas que
Surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de
derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o

convenio asociativo para desarrollar las síguientes actividades: generación,
comercialización y uso eficiente de la energía a través del uso de Fuentes
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No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles
renovables y recursos energéticos distribuidos'

29. Que con las Comunidades Energéticas se busca entre otras cosas:

a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de
las poblaciones vulnerables a dicho servicio.

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía
mediante la proximidad del lugar de generación de energía al lugar del
consumo.

c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y
potenciales usuarios como generadores y gestores de las Fuentes No
Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles
renovables y recursos energéticos distribuidos.

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de
energía hacia las comunidades, especialmente, hacia las comunidades
que experimentan condiciones de vulnerabilidad.

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de
Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos
energéticos distribuidos.

f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo
sostenible,a partir de la generación de energía, el almacenamiento y el
uso eficiente de la energía de las comunidades, especialmente, de las
comunidades que experimentan condiciones de vulnerabilidad

e) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes
No Convencionales de Energía Renovables -FNCER-, combustibles
renovables y recursos energéticos distribuidos, bajo gestión
comunitaria.

h) ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía
para las comunidades, especialmente, aquellas que experimentan
condiciones de vulnerabilidad.

1) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos
con el medio ambiente.

Y Generar procesxos de aprovechamiento eficientemente y
socioambientalmente responsable de los potenciales energéticos
renovables regionales.

30. Que, en este sentido, las comunidades energéticas representan un enfoque
holístico que reconoce la interconexión entre el acceso a la energía y el
desarrollo humano integral; estas comunidades no solo se centran en la
generación y distribución de energía, síno que también promueven la
participación comunitaria, la creación de empleo localy el fortalecimiento de
las capacidades locales. Además, buscan integrar soluciones energéticas
sostenibles que minimicen el impacto ambiental y promuevan la resiliencia
frente al cambio climático y superación de los escenarios de riesgo producto
de los efectos generados.

31. Que, por esta razón, el Ministerio de Minas y Energía, es el encargado de
determinar los criterios de focalización que permitan determinar el
financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura:

“(...) Las Comunidades Energéticas podrán ser beneficiarias de recursos
públicos para el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de
infraestructura, con base en los criterios de focalización que establezca el
Ministerio de Minas y Energía”.
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32. Que,por consiguiente, la sostenibilidad de las comunidades energéticas exige
el diseño de estrategias de gobernanza en donde las comunidades
establezcan sistemas de organización para coordinar los proyectos
energéticos. El Decreto 2236 de 2023 explica las comunidades podrán solicitar
asístencia al Ministerio de Minas y Energía para el diseño, estructuración,
financiación y operación de los proyectos, así como en el perfeccionamiento
de las asociaciones de comunidades energéticas, así las cosas, la
construcción de comunidades energéticas representa un enfoque integral
para abordar los desafios de desarrollo en las regiones más remotas de
Colombia, puesto que permite priorizar el acceso equitativo a la energía y
promover un desarrollo humano sostenible.

33. Que, con la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, se busca
propender por la reducción de la pobreza energética en Colombia, como meta
crucial para mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el
país; para lograr este objetivo, es fundamental garantizar un acceso libre e
integral a la energía en todo el territorio colombiano, lo que implica no solo
proporcionar acceso físico a la electricidad y otros servicios energéticos, síno
también superar las barreras económicas y sociales que impiden que ciertas
comunidades disfruten plenamente de estos recursos. Al enfocar los recursos
hacia la reducción de la pobreza energética, se puede promover una equidad
territorial que permita cerrar las brechas entre las regiones más y menos
favorecidas, garantizando que aquellos lugares que han sido históricamente
marginados tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través
de proyectos que satisfagan sus necesidades energéticas básicas.

34. Que esta estrategía no solo beneficiará a las comunidades más vulnerables al
mejorar su calidad de vida y oportunidades de desarrollo, síno que también
contribuirá al desarrollo sostenible y la inclusión social en todo el país, al
redistribuir los recursos hacia áreas donde se necesitan con mayor urgencia,
se pueden generar impactos posítivos significativos en la reducción de la
desíigualdad y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible. Además,
alpriorizar la inversión en proyectos energéticos en comunidades marginadas,
$e establece un camino hacia un futuro más justo y próspero para todos los
colombianos, donde el acceso a la energía no sea un privilegio, síno un
derecho fundamental que contribuya al bienestar y el progreso de la sociedad
en su conjunto.

35. Que el Ministerio de Minas y Energía tiene como meta para el actual Plan
Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la vida- 2022-2026,
incorporar 20.000 nuevos usuarios que generen energía a partir de Fuentes
no convencionales de energía renovable mediante comunidades energéticas -
FNCER. De esta manera, se espera alcanzar un total de 1.800 comunidades
energéticas al final del periodo, cumpliendo así con la meta establecida para
las vigencias 2024-2026.

36. Que, en este sentido las infraestructuras que se desarrollen en el marco del
fondo FAZNI podrán registrarse como comunidad energética de acuerdo con
lo establecido en la Resolución 40136 de 2024 expedida por el Ministerio de
Minas y Energía y demás normatividad que la supla o complemente.

77. Queel artículo 5 de la Resolución 40136 de 2024, estableció el procedimiento
de registro especial de comunidades, así: Las soluciones energéticas que se
diseñen formulen, construyan y operén, con proyectos que promuevan el
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía
renovables - FNCER para la áutogeneración colectiva y generación distribuida

Página 8 de 91

Ministerio de Minas y Energía TE
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2200300
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



®
Energía

colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que
se le aplique lo regulado en la materia. Las soluciones energéticas que
diseñen formulen, construyan y operen los Sectores Administrativos del
Gobierno Nacional y Entes Territoriales, con proyectos que promuevan el
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía
renovables - FNCER para la autogeneración colectiva y generación distribuida
colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a efectos que
se le aplique lo regulado en la Materia.

38. Que el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 establece que quienes soliciten
recursos al FAZNI y/o al IPSE para el desarrollo de soluciones energéticas
particulares en Zonas No interconectadas (ZN), deberán ejecutar directa 0
indirectamente su administración, operación y mantenimiento, garantizando
s$u sostenibilidad, durante el tiempo que se indique en el respectivo contrato.
En ese sentido, el presente contrato implica la realización de la construcción
0 instalación de infraestructura y la ejecución de recursos por parte del
OPERADOR y la prestación del servicio y realización de AOM de la
infraestructura por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO, de tal forma que se
garantice la sostenibilidad del proyecto.

39. Que con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de
Administración del Fondo del FAZN! - CAFAZNI, creado por el articulo
2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 tiene como funciones aprobar, objetar
e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los planes, programas y/o
proyectos que hayan sído presentados para financiación con cargo a los
recursos del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunión
realizada el 06 de noviembre de 2024 según consta el Acta CAFAZNI 89
respectivamente, aprobó entre otros, el proyecto “CONSTRUCCIÓN,
INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGIA
SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS RURALES
DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO NUNCHÍA DEPARTAMENTO DE
CASANARE”.

40. Que dadas las complejidades del territorio, la dispersión geográfica entre
usuarios, los costos de desplazamiento, el personal capacitado indispensable
para operar en las Z\l, las condiciones particulares de los proyectos con
soluciones solares fotovoltaicas individuales y el fundamento legal
mencionado en líneas anteriores, EL MINISTERIO considera que en aras de
lograr el objetivo del FAZNI, es conveniente que el Contrato a celebrar sea
integral y contemple las síguientes FASES: FASE |- ACTIVIDAD DE

ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y

ENERGIZACIÓN a cargo del OPERADOR y FASE ll- ADMINISTRACIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM, la cual será realizada por el
PRESTADOR DEL SERVICIO.

41. Que la ejecución de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN
DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se realizará bajo las
reglas propias de la Ley 80 de 1993- Estatuto General de la Contratación de
la Administración Pública, la cual determina las reglas y principios que rigen
los contratos de las entidades estatales, entendiéndose los ministerios como
entidad estatal (literal b) del artículo 2° dela Ley 80 de 1993), por lo que debe
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el Ministerio de Minas y Energía dar aplicación a dicho Estatuto, conforme lo
predica su naturaleza jurídica.

Quede conformidad con los principios de coordinación y colaboración propios
de la función administrativa consagrados en el artículo 60 de la Ley 489 de
1998, “Las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales”.

. En virtud del artículo 2° numeral 4° literal c) de la Ley 1150 de 2007 modificado
porel artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece que procederá la modalidad
de contratación directa, para la suscripción de contratos interadministrativos
siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con
el objeto de la Entidad ejecutora señalado en la ley 0 en sus reglamentos.

Que, de conformidad con las causales de contratación directa, el Artículo
2.212.144 del Decreto 1082 de 2015, Convenios 0 contratos
interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre
Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es
aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1,4.1 del mencionado decreto.

Que la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP. es la encargada de la
ejecución de la Fase | del contrato, es una empresa de carácter mixto, con
capital conformada en más de un 50% de recursos de la Nación, constituida
en forma de sociedad anónima y empresa de servicios públicos.

Que el prestador del servicio es una empresa de servicio públicos, de
nacionalidad colombiana, constituida como EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍAS GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. -
EG&T, sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios,
cuyos actos y contratos están sometidos al derecho privado, conforme lo
disponen los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, quien, según lo
establecido en el certificado de existencia y representación legal y los
estatutos de la Empresa, se encuentra plenamente facultado para celebrar el
presente contrato.

Que la Fase 11- Administración, Operación y Mantenimiento-AOM es celebrada
entre EL MINISTERIO y EL PRESTADOR DEL SERVICIO por virtud del mandato
indicado en el artículo 288 de la Ley 1955 de 2018. La naturaleza del negocio
Jurídico que las Partes celebran y ejecutarán durante la Fase de
Administración, Operación y Mantenimiento iniciará cuando se cumplan los
requisitos indicados en el presente contrato y su naturaleza es la de un
contrato especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994.

Que adicionalmenteel artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que para
efectos de la gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración de
contratos especiales, dentro de ellos los: “Contratos de las entidades
oficiales para transferir la propiedad 0 el uso y goce de los bienes que destina
especialmente a prestar los servicios públicos; 0 concesiones 0 símilares; o

para encomendara terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan
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realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más
usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las
entidades oficiales estén prestando; o para recibir de uno o más usuarios el
valor de las obras necesarias para prestar un servicio que las entidades
oficiales estén prestando; 0 para pagar con acciones de empresas los bienes

ios que reciban”.

49. Que el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 indica: “Salvo los
contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 y el numeral 39.1 de la
presente ley, todos aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por
el derecho privado (...)".

$0. Queel artículo 87.9 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del
Decreto Legislativo 819 de 2020, señala que: “Las entidades públicas podrán
aportar bienes 0 derechos a las personas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las
tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la
entidad que autoriceel aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación
establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y
mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es
aplicable cuando se realice enajenación 0 capitalización de dichos bienes o
derechos”.

51. De acuerdo con la certificación expedida por el IPSE con radicado IPSE-2023-
1420027131 de fecha 30 de noviembre de 2023 y radicado MME 1-2023-059561,
se ha validado y aprobado a la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE ENERGÍAS GAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S. - EG&T, como
PRESTADOR DEL SERVICIO, para la Fase || - AOM del Proyecto
“CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE
ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA
USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO NUNCHÍA
DEPARTAMENTO DE CASANARE”; de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Resolución MME 40257 de Julio 27 de 2022 expedida por
el Ministerio de Minas y Energía.

52. Que EL MINISTERIO con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto
mencionado, el cual beneficia a las comunidades de las áreas de influencia
de los mismos y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como
la ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda, suscribe el
presente Contrato con fundamento en las Leyes 80 de 1993, 142 y 143 de 1994,
788 de 2002, 1150 de 2007,el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1073 de 2075,
teniendo en cuenta, que la adjudicación de los recursos se realizó bajo las
disposiciones descritas en éste último Decreto.

$3. Quepara efectos de la ejecución de la Fase |- Actividad De Administración,
Ejecución De Recursos, Asistencia Técnica y Energización, EL MINISTERIO
cuenta con:¡)El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13524 de fecha
17 de junio de 224 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, ïü) La
aprobación de vigencias futuras mediante oficio 2-2024-056273 de fecha 22
de octubre de 2024, suscrito por el Director General del Presupuesto Público
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para la Fase ll-
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Administración, Operación y Mantenimiento bajo condición en los términos
del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto
819 de 2020, hasta la terminación del plazo de este Contrato.

$4. Que la Dirección de Energía Eléctrica del MINISTERIO elaboró los Estudios
Previos del Contrato, los cuales forman parte integral del presente
documento.

$5. Que la presente necesidad se encuentra debidamente publicada en el Plan
Anual de Adquisiciones con el PLC No. 2101 de 2024.

56. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 3 de la Resolución No. 40425 del
15 de octubre de 2024,el Comité de Contratación de fecha 6 de diciembre de 2024
sesión No. 49 aprobó esta contratación. |

57. Que con base en las anteriores consideraciones, EL MINISTERIO y EL
CONTRATISTA acuerdan suscribir el presente contrato bajo las síguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA OBJETO: Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No
interconectadas - ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para
satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al
desarrollo del Proyecto “CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES
FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA USUARIOS
RURALES DISPERSOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO NUNCHÍA DEPARTAMENTO DE
CASANARE”.

PARÁGRAFO ÚNICO- ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto de este
Contrato, EL CONTRATISTA deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo
FAZNI asignados para llevar a cabo el Proyecto y la Administración, Operación y
Mantenimiento,a través de las síguientes fases:

FASE | -ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA
TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, la cual comprende las siguientes etapas:

Etapa 1- Actividades Previas a la Contratación y Contratación: El OPERADOR será
responsable de llevar a cabo los estudios preliminares que se consideren
necesarios para adelantar los procesos de contratación incluyendo la interventoría
(debe contar con la aprobación de la supervisión), así como de preparar la
documentación técnica y coordinar los aspectos administrativos requeridos para
la adecuada ejecución de esta etapa.
Etapa 2 - Ejecución de Recursos, Supervisión y Entrega Integral de la
infraestructura: El OPERADOR gestionará el suministro de materiales y realizará
el seguimientoa las actividades necesarias, subcontratando a terceros cuando sea
requerido. Al finalizar esta etapa, el OPERADOR deberá preparar la documentación
técnica correspondiente para la entrega del proyecto.
Etapa 3 - Cierre y Liquidación: El OPERADOR deberá reintegrar los recursos no
ejecutados, entregar los documentos que se requieran para llevar a cabo la
liquidación de la Fase | y posteriormente su firma.
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FASE 11 - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM): El
PRESTADOR DE SERVICIO ejecutará la fase 11 conforme a las condiciones del
presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA
PLAZO:

El plazo del presente Contrato es de CIENTO
CUARENTA (140) meses, contadosa partir de la suscripción del acta de inicio del
presente Contrato, desagregados de la siguiente manera: (¡) VEINTE (20) meses
para el desarrollo de las FASE |- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE
RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN por parte del OPERADOR y (ii)
de diez (10) años para la FASE 1I-AOM correspondiente al PRESTADOR DEL
SERVICIO.

Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las síguientes
fases con sus respectivos plazos:

1. FASE 1 - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS,
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: El plazo, entendido este como el
tiempo total asociado a la ejecución de esta fase, es el propuesto por EL
OPERADOR en el Anexo N° 2 - CRONOGRAMA aprobado por el MINISTERIO, el
cual es de obligatorio cumplimiento, esto es VEINTE (20) meses.

2. Fase ll - AOM: Esta actividad iniciará con la suscripción del Acta Recibo y
Entrega de la Infraestructura entre EL OPERADOR, EL PRESTADOR DEL
SERVICIO, el MINISTERIO y el INTERVENTOR. En todo caso, una vez vencido
el plazo de esta fase se requiere la suscripción del Acta de devolución de
activos.

CLÁUSULA TERCERA - VALOR: El valor del presente Contrato es DOS MIL
SETECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($2.701.204.578), el cual incluye todos los impuestos, tasas
y contribuciones a los que hubiere lugar, de acuerdo con la síguiente distribución
de recursos:

TE VALORES MÁXIMOS POR
| VALORDEL|CONCEPTO POR VIGENCIA,
| vusuamos | CONFORME CON LASVIGENCIAS
| BR oBADOs | ¡APROBADO POR ACTIVIDADES DEL

89
©|PROYECTO DE INVERSIÓN

BPIN 2022011000082
$ 1.224.200.007 Obra

2024 $ 1.224.200.007|(incluye la remuneración)
$0 interventoría
$0 Capacitación

$599.442.774 Obra (incluye
la remuneración)205

|

Pa ae NERO $103.478.771 interventoría

mate $1.690.589 Capacitación
| $667.223.076 Obra (incluye

la remuneración)62] |

srraaozazs|croa/ae rn interventoría
Ea _$$1.690.589 Capacitación

TOTAL $2.701204,578 | $2.701.204.578

CLÁUSULA CUARTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente
Contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad
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Presupuestal No. 13524 de 2024y el oficio de aprobación de vigencias futuras con
el radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público No. 2-2024-056273.

CLÁUSULA QUINTA- FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS
RECURSOS: Para la ejecución de los recursos del FAZNI objeto de este Contrato,
EL OPERADOR se obliga a constituir un ENCARGO FIDUCIARIO CON DESTINACIÓN
ESPECÍFICA en los términos establecidos en el presente contrato. Todos los
costos y gastos derivados de la ejecución de dicho contrato, de la constitución y
de la administración del mismo serán asumidos directamente por EL OPERADOR.
EL MINISTERIO ordenará el giro al ENCARGO FIDUCIARIO dentro de los treinta
(30) días calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos previstos para
cada desembolso y dependerán del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.

Los desembolsos se realizarán así

a) Primer desembolso: correspondiente a la suma de MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL SIETE PESOS M/CTE
($1.224.200.007) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar
como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR
realice la entrega al MINISTERIO de la copia del contrato de Encargo
Fiduciario y la suscripción del acta de inicio.

b) Segundo desembolso: correspondiente a la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($247.679.704) (cuyo valor se
distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9
“Plan de pagos”) cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO:

1. Informe de ejecución de actividades junto con los
correspondientes soportes.

2. Contrato(s) de obra y/o suministro para la ejecución del Proyecto,
debidamente suscritos junto con sus correspondientes actas de
inicio. (Etapa 1)

3. Contrato de interventoría debidamente suscrito. (Etapa 1)
4. Informe detallado del cumplimiento y resultado de las siguientes

actividades junto con los soportes:
« Acta de socialización del proyecto acorde a los

lineamientos definidos en el presente contrato y/o por
parte del SUPERVISOR

+ Acta de verificación de usuarios.
+ Verificación de la localización prevista del proyecto en

campo.
+ Desarrollo de las consultas previas (cuando aplique).
+ Verificación de la existencia de las servidumbres y/o

permisos de paso necesarios. (cuando aplique).
+ Verificación de licencia 0 permiso ambientales

necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según
corresponda. (cuando aplique)

+ Verificación que las obras objeto de ejecución no se
encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. (Etapa 1)

5. Cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la
INTERVENTORÍA. (Etapa 1)

6. Acta de terminación de las actividades previasala contratación y
contratación suscrita por EL OPERADOR, INTERVENTOR y EL
MINISTERIO, emitidos en el presente contrato. (Etapa *)

7. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, EL OPERADOR y
contratista derivado en el que se certifique mínimo el diez por
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ciento (10%) de las obras (Soluciones solares construidas y en
servicio 0 cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los
lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2)

8. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos
emitidos por la supervisión del contrato (MINISTERIO). (Etapa 1 y
2)

9. Informe detallado de la caracterización social de la comunidad que
incluye:

+ Listado de Asistencia.
+ Registro Fotográfico de las actividades.
+ Elementos generales de contexto (social, cultural, político,

económico), Características Generales de la Comunidad /
Organización, Organización comunitaria en clave de la
energía y garantía de derechos individuales y colectivos,
Aspectos económicos y apuestas productivas de la
comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos
de seguridad, Recomendaciones y conclusiones.
Adicionalmente debe incluir la caracterización organizativa
de la comunidad que evidencia su viabilidad como
comunidad energética.

+ Desarrollo de actividades del rubro social “Escuela TEJ”
Momento 1.

10. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR

c) Tercer desembolso: correspondiente a la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($456.932.431) (cuyo
valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el
Anexo 9 “Plan de pagos"), cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO:

1. Informe de ejecución de actividades junto con los
correspondientes soportes.

2. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, EL OPERADORycontratista derivado en el que se certifique mínimo el cincuenta
por ciento (50%) de las obras (Soluciones solares construidas y en
servicio 0 cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los
lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2)

3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un
avance mínimo el cincuenta por ciento (50%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).
(Etapa 2)

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con
la solución construida y en funcionamiento referente al 50% de
avance dela obra (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de
Parques Solares) (Etapa 2)

5. informe detallado componente social que incluya:
+ Listados de asístencia.
+ Registro fotográfico de las actividades.
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© Acta de aprobación de implementación de la solución
tecnológica.

+ Desarrollo de actividades del rubro soc

Momentos 2 y 3
© Primer avance del documento de AOM orientado a los

beneficiarios del proyecto según los lineamientos emitidos
por EL MINISTERIO.

© Primer avance del documento de la estrategia de
fortalecimiento de capacidades en control social según los
lineamientos emitidos por EL MINISTERIO.

| “Escuela TEJ”

6. Informe de gestión en el que se evidencie la ejecución de
actividades de mínimo el 50% de avance de la obra (Soluciones
solares construïdas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas
en el caso de infraestructura de Parques Solares) debidamente
suscrito por el OPERADOR E INTERVENTOR, de acuerdo con lo,

definido en el prese!
7. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el

SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR

Cuarto desembolso: correspondiente a la suma de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($351.719.098) (cuyo valor se distribuye entre las
actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos"),
cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO;

Informe de ejecución de actividades junto con ‘los
correspondientes soportes.

2. Acta de avance suscrita por la Interventoría, EL OPERADOR y
contratista derivado en el que se certifique mínimo el ochenta por
ciento (80%) de las obras (Soluciones solares construidas y en
servicio 0 cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los
lineamientos emitidos en el presente contrato. (Etapa 2)

3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un
avance mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra
ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares).
(Etapa 2)

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con
la solución construida y en funcionamiento referente al 80% de
avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de
Parques Solares) (Etapa 2)

$. Informe detallado componente social que incluya:
+ Listados de asístencia.
+ Registro fotográfico de las actividades.
+ Desarrollo de actividades del rubro social “Escuelo TEJ/”

Momento 4.
+ Segundo avance del documento de AOM orientado a los

beneficiarios del proyecto según los lineamientos emitidos
por EL MINISTERIO.

Página 16 de 91

Ministerio de Minas y Energía
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2200300
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



®
Energía

+ Segundo avance del documento de la estrategia de
fortalecimiento de capacidades en control social según los
lineamientos emitidos por EL MINISTERIO.

6. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR

e) Quinto desembolso: correspondiente a la suma de CIENTO SETENTA Y
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
PESOS M/CTE ($172.150.318) (cuyo valor se distribuye entre las
actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos"),
cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO:

1. Informe de ejecución de actividades junto con los
correspondientes soportes.

2. Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita por EL

OPERADOR, INTERVENTORÍA, MINISTERIO Y PRESTADOR DE

SERVICIO, teniendo en cuenta los lineamientos del presente
contrato. (Etapa 2)

3. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos
emitidos por la supervisión del contrato en donde se certifique un
avance mínimo el cien por ciento (100%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio 0 cantidades de obra ejecutadas
en el caso de infraestructura de Parques Solares).

4. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con
la solución construida y en funcionamiento referente al 100% de
avance de la obra Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de
Parques Solares)

5. Informe detallado componente social que incluya:

Listados de asistencia.
Registro fotográfico de las actividades.
Desarrollo de actividades del rubro social ©

Momento $

+ Documento final que estipula las actividades,
responsabilidades, roles y funcionamiento de la
comunidad energética en relación con el AOM.

+ Documento final e implementación de la estrategía de
fortalecimiento de capacidades en control social según
los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO.

‘scuelo TEJ”

6. Registro de la Comunidad Energética en el RUCE según
lineamientos vigentes emitidos por EL MINISTERIO.

7. Un (1) informe final sobre los contratos suscritos, la utilización de
los recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos
financieros, que sean soportados con documentos que haya
emitido el interventor al respecto.

8. Informe de gestión en el que se evidencie la ejecución de
actividades del 100% de avance de la obra (Soluciones solares
construidas y en servicio 0 cantidades de obra ejecutadas en el
casode infraestructura de Parques Solares) debidamente suscrito
por el OPERADORE INTERVENTOR, de acuerdo con lo definido en
el presente contrato,

9. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR

Página 17 de 91

¡terio de Minas y Energ
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2200300
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



@
Energía

f} Sexto desembolso: correspondiente a la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL VEINTE
PESOS M/CTE ($248.523.020) (cuyo valor se distribuye entre las
actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos"),
cuando EL OPERADOR presente al MINISTERIO:

1. Entrega de los siguientes documentos debidamente diligenciados
yfirmados por EL OPERADOR, según aplique: (Etapa 3)

a) Relación de pagos de financiera
b) Garantías contrato con amparos y vigencias actualizados.
c) Contratos derivados
d) Contrato Encargo Fiduciario
e) Rendición Final Cuenta
f) Certificación cancelación de cuenta
E) Informe final Operador.
h) Informe final Interventoría
ï) Acta de Energización
Ï) Declaración de cumplimiento RETIE de cada instalación

Certificación RETIE, sí aplica.
k) Cantidades de obra
1) Planos
Mm) Listado de usuarios
0) Acta de recibo de obra
0) Acta liquidación contrato de obra
p) Recursos no ejecutados
q) Reintegro de rendimientos
r) Balance Financiero
8) Garantías contratos derivados
t) Informes mensuales de OR

u) Certificado Parafiscales de los últimos 6 meses.
v) Certificado Obligaciones
w) Contrato y modificaciones, CDP y RP

2. Actas de liquidación de lo (s) contrato (s) de obra y/o suministro e
interventoría.

3. Cualquier informe o documentación adicional requerida por el
SUPERVISOR (MINISTERIO) y/o INTERVENTOR

PARÁGRAFO YEn el evento en que opere una causal de terminación anticipada,
de conformidad con lo estipulado en este contrato, y existan recursos girados al
encargo fiduciario que no hayan sído invertidos en la ejecución del contrato, EL
OPERADOR: a) Dentro de los treinta (30) días hábiles síguientes a la declaratoria

de la causal, deberá reintegrar los recursos al Tesoro Nacional en la cuenta que
para el efecto informe EL MINISTERIO; junto con los rendimientos financieros
generados por los recursos en el encargo fiduciario.

PARÁGRAFO2: El último desembolso se deberá ajustar sí el monto del proyecto
ejecutado resultare menoral total aprobado para el proyecto con ocasión de los
ajustes a los usuarios energizados.

CLÁUSULA SEXTA - PAGOS A TERCEROS POR PARTE DELOPERADOR A TRAVÉS
DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Para los recursos FAZNI, EL OPERADOR ordenará a la
Fiduciaria los pagos a terceros, previa aprobación de la Interventoría y notificación
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al MINISTERIO. Los pagos a la interventoría deberán ser notificados de manera
previa al MINISTERIO.

No obstante,sí se presentan situaciones que,a criterio del MINISTERIO,a través
de la supervisión, ameriten la suspensión de los pagos a terceros, este notificará
mediante oficioala Fiduciaria la suspensión de los pagos hasta tanto se superen
las causas que dieron origen a esta suspensión.

EL OPERADOR deberá efectuar, mediante el Encargo Fiduciario, los pagos a los
terceros, según se haya pactado entre estos, y en todo caso coherentes con las
actas 0 certificaciones de avance de verificación de usuarios 0 de instalación de
soluciones, avalados por la interventoría. Los contratos celebrados con terceros
deberán celebrarse de manera armónica con lo señalado en este CONTRATO y
deberán prever, en particular, la posibilidad de que los mismos sean terminados
de manera anticipada como acaecimiento de las causales descritas en este
CONTRATO. En tales eventos, será responsabilidad del OPERADOR queel tercero,
realice la devolución en un término máximo de diez (10) días hábiles al Encargo
Fiduciario de los recursos que hayan sído entregados y que no hayan sido
ejecutados conforme al cronograma, reconociendo los rendimientos de los
mismos. Para el cálculo de los rendimientos financieros el MINISTERIO los fijará
de acuerdoal histórico de la rentabilidad obtenida en el encargo fiduciario donde
$e administran los recursos del presente contrato, desde el momento en que los
mismos ingresaron al Encargo Fiduciario.

En caso de existir excedentesa los asignados para la ejecución del proyecto, ya
seaen relación a los recursos asignados por el comité de administración del FAZN!
0 excedentes financieros del encargo fiduciario, el OPERADOR deberá informar
esta situación al MINISTERIO de tal forma que los mismos sean reintegrados a
las cuentas que el MINISTERIO disponga.

De los pagos autorizadosa los terceros, EL OPERADOR ordenará se descuente,atítulo de retención en garantía el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el
cual se pagará una vez presente al Encargo Fiduciario el acta de liquidación de
cada contrato derivado, avalada por la Interventoría. El acta de liquidación del
contrato de interventoría requiere aval del MINISTERIO. Esta retención no aplicará
en el primer desembolso.

CLÁUSULA SÉPTIMA REMUNERACIÓN DEL OPERADOR: Las partes acuerdan
como remuneración al OPERADOR por su actividad de administración, ejecución
de recursos, asístencia técnica y energización, el cinco por ciento (5%) del costo
total del contrato el cual incluye IVA y demás impuestos 2 que haya lugar, no
obstante, esta remuneración se pagará y liquidará sobre el monto total
efectivamente ejecutado y recibido por el Supervisor, respetando los valores
máximos establecidos en el Anexo No. 1 y acorde al anexo 9 “Plan de Pagos”.

CLÁUSULA OCTAVA CRONOGRAMA.El presente contrato tendrá un Anexo 2-
Cronograma correspondiente a la ejecución de la FASE l- ACTIVIDAD DE
ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y
ENERGIZACIÓN, el cual es de obligatorio cumplimiento.

EL OPERADOR, al suscribir el Acta de Inicio del contrato, deberá aportar el
cronograma actualizado,con la fecha de suscripción de dicha acta. En caso, de
que no lo aporte a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
suscripción del acta de inicio, EL MINISTERIOatravés de la supervisión, ajustará
el cronograma y lo remitirá al contratista, siendo éste de obligatorio
cumplimiento.
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Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la
ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el
cronograma, sín que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS
DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por EL INTERVENTOR, EL
OPERADOR,y la Supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los
soportes pertinentes, sín que ello demande una modificación contractual. Para la
suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán
un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de
ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Sí las partes,
por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, EL MINISTERIO a través de la
Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento.

En caso de requerirse la modificación del plazo global previsto para la FASE |-
ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA
TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, las Partes podrán convenir su modificación mediante
otrosí, previa solicitud y justificación del OPERADOR y/o supervisor de MME del
contrato, avalada porel Interventor y/o el supervisor del MME cuando aplique,la
cual deberá ser solicitada con al menos treinta (30) días calendario de
anticipación a su vencimiento, anexando el cronograma propuesto.

Será responsabilidad del Supervisor del MME realizar el cargue de dichas ACTAS
DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, en SECOP y demás sístemas de información
dispuestos por el MINISTERIO, para garantizar la publicidad de las mismas.

CLÁUSUI NOVENA- OBLIGACIONES GENERALES DEL MINISTERIO:

1. Controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato en
todas sus fases a través dela supervisión y/o interventoría, en el marco de
$us competencias.

2. Aprobar las garantías establecidas en el presente Contrato, una vez
constituidas en los términos aquí estipulados

3. Controlar a través de la supervisión y/o interventoría (estas en el marco de
$us competencias) el cumplimiento del cronograma establecido en el
Anexo 2.

4. Aprobar previo aval del Interventor y/o supervisor (estas en el marco de
$us competencias) las modificaciones al Cronograma establecido en el
anexo 2 cuando estas no comporten otrosí contractual según lo estipulado
en este contrato.

$. Aprobar, previo aval del Interventor y/o supervisor (estas en el marco de
$us competencias), las modificaciones contractuales que se requieran.

Suscribir las actas de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

Girar al Encargo Fiduciario los recursos que fueron asignados al Proyecto a
desarrollar a través de este Contrato.

Documentar los desembolsos y ajustes de los recursos que se hagan al
encargo fiduciario y controlar el balance presupuestal del mismo.

Remitir a través de la supervisión, a las dependencias correspondientes del
MINISTERIO la información necesaria para el registro de los activos en los
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estados financieros del mismo y el respectivo ingreso de almacén, una vez
suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura de la FASE 1.

10.Participar en el proceso de Devolución y recibir al finalizar el Contrato, los
activos construidos que no hayan sído objeto de reposición por parte del
PRESTADOR DEL SERVICIO,de conformidad con lo estipulado enel artículo
7 del Decreto 388 de 2007 0 aquella que lo modifique.

1. Remitir a través de la supervisión, a la dependencia correspondiente del
MINISTERIO la información necesaria para la actualización de los activos

en los estados financieros y el regístro en almacéne inventarios, una vez
suscrita el acta de recibo y entrega de la infraestructura de la FASE |.

12. Informar y remitir, a través del supervisor del contrato del MME, a la
dependencia correspondiente, los informes mensuales que se presenten
por el OPERADOR durante la ejecución de la FASE | donde se reporta la
ejecución de los recursos.

13. Recibir por parte del OPERADOR una vez energizados los activos que se
construyan como resultado de la ejecución del presente Contrato.

14. Entregar la infraestructura construida al PRESTADOR DEL SERVICIO,
mediante Acta de Recibo y Entrega de infraestructura suscrita por el
MINISTERIO, el INTERVENTOR Y EL OPERADOR; la cual deberá incluir el
inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y
costos de los activos, debidamente identificados con el número del
contrato,y la Certificación 0 conformidad del RETIE cuando corresponda

15. Facultar, previo aval de la interventoría, por escrito al OPERADOR para
realizar los ajustes presentados en la Etapa | - Actividades previas a la
contratación y contratación. Los ajustes deberán corresponder a
circunstancias no previsibles respecto de:el diseño inicial, especificaciones
técnicas, procesos de constitución de servidumbres, permisos de paso,
licencias y permisos ambientales, permisos de aprovechamiento forestal y
zonas dealto riesgo.

16. Ordenar suspender los pagos a los Contratistas derivados, mediante oficioala Fiduciaria con copia al OPERADOR, previa solicitud del supervisor y/o
interventor, cuando se presenten situaciones que ameriten esta
suspensión y notificar a la fiduciaria la superación de las causas que dieron
origen a esta para que se proceda con los pagos pendientes,

17. Informar y remitir, a través del supervisor del contrato del MME,a la
dependencia correspondiente, los soportes de las consignaciones por
concepto de rendimientos y/o reintegros al Tesoro Nacional,
proporcionando detalle completo de cada uno. Asegurando así la aplicación
y la identificación del ingreso por parte del Ministerio.

18. Revisar y aprobarel informe mensual remitido por EL OPERADOR emitiendo
documento de retroalimentación con las observaciones correspondientes
Junto con las alertas sobre el avance físico y/o presupuestal para el
adecuado desarrollo del presente contrato.

19. Acompañar al OPERADOR y a la comunidad beneficiada de la solución
energética en el posible registro como comunidad energética de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 2236 de 2023 y la normatividad vigente.
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20.Las demás que sean necesarias para el logro del objeto del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO DURANTE LA
ETAPA 1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓNYCONTRATACIÓN DE LA
FASE |-ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA
TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN:

1. Colaborar con la socialización del proyecto cuando EL OPERADOR así lo
requiera. EL MINISTERIO podrá enviar comunicaciones a entes territoriales
(sí aplica) para conminarlas a la constitución de servidumbres y/o permisos
de paso previa solicitud del OPERADOR.

2. Suscribir a través del supervizor, el ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, junto con
EL OPERADORY LA INTERVENTORÍA; dicha acta deberá incluir la relación
de los usuarios que serán objeto de la instalación de la Infraestructura
eléctrica.

3. Las demás que sean necesarias para el logro de esta etapa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MINISTERIO
DURANTE _LAS_ETAPA_2 - ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS,
SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL _DE LA INFRAESTRUCTURAYETAPA

"DE CIERRE _Y LIQUIDACIÓNDE LA FASE 1- ACTIVIDAD DE
ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS,ASISTENCIA TÉCNICA Y
ENERGIZACIÓN

1. Establecer con EL OPERADORE INTERVENTOR a través de la supervisión
del MME, la ubicación y diseño gráfico de las dos vallas informativas del
proyecto.

2. Suscribir en conjunto con el SUPERVISOR, INTERVENTOR, EL OPERADORyel PRESTADOR DEL SERVICIO el Acta de Recibo y Entrega de
Infraestructura, dentro del plazo otorgado en el presente contrato.

3. Las demás que sean necesarias para el logro de estas etapas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES Y DERECHOS PRINCIPALES DEL
MINISTERIO DURANTE LA FASE || DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN y
MANTENIMIENTO (AOM)

El ministerio a través de la supervisión ejercerá las síguientes obligaciones y
derechos:

1. Controlar, la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del
PRESTADOR DEL SERVICIO.

2. Gestionar el trámite para dar en aporte el uso y goce de los bienes
relacionados en el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura.

3. Exigir al PRESTADOR DEL SERVICIO, cuando lo considere necesario, la
presentación de informes sobre la Administración, Operación y
Mantenimiento de la Infraestructura.
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4. Inspeccionar, visitar 0 revisar en cualquier momento los Activos que se
están entregandoa título para su uso y goce para la prestación del servicio
público de energía.

Ser informado por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO de cualquier
perturbación del uso y goce de la Infraestructura, así como cualquier daño
causado a los mismos por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO en un
término no mayor a tres (3) días calendario contadas a partir de la
presentación de cualquiera de las anteriores sítuaciones.

6. Revisar el informe detallado semestralmente aportado por el PRESTADOR
DEL SERVICIO, en el cual se describe cómo se ha llevado a cabo la
ejecución de las actividades relativas a AOM de los Activos, de acuerdo con
el formato definido por EL MINISTERIO para tal efecto, el cual deberá ser
suministrado al PRESTADOR DEL SERVICIO al inicio de la fase de AOM.

7. Revisar la totalidad de los informes requeridos al PRESTADOR DEL
SERVICIO y Solicitados en las obligaciones dentro de la fase de
Administración, Operación y Mantenimiento.

8. Recibir de conformidad con los términos y procedimientos establecidos en
el presente Contrato y sus anexos, los activos y bienes a la finalización del
Contrato que sean sujetos de devolución.

9. Informar 'y remitir a la dependencia correspondiente, los informes
semestrales que se presenten por el PRESTADOR DEL SERVICIO durante la
ejecución de la FASE 11-A0M, donde se reportan las novedades de los
activos.

10. Las demás previstas en la presente fase.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR
DURANTE TO PAS_DE LA FASE1:Sin perjuicio de las demás
obligaciones previstas en este Contrato, 0 en sus anexos, EL OPERADOR tendrá
las síguientes obligaciones generales durante toda la ejecución de la Fase l:

Contratar la interventoría y la construcción de la infraestructura objeto
del proyecto que luego será entregada al MINISTERIO de conformidad con
lo establecido en el presente Contrato, promoviendo mecanismos de
vinculación de veedurías populares comunitarias con participación
incidente en el control social.

2. Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para
la ejecución del presente Contrato.

3. Ejecutar los recursos asignados al Proyecto de conformidad con lo
establecido en el presente Contrato.

4. Cumplir, garantizar y hacer cumplir los plazos, etapas y actividades
previstas y aprobadas en el Cronograma del Anexo 2 del contrato.

5. Presentar la información exigida en el Contrato y sus anexos en las fechas
estipuladas, en los formatos definidos y usando los sístemas de
información que EL MINISTERIO establezca en cada caso.
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Atender oportunamente y de manera completa los requerimientos de las
Autoridades Gubernamentales, así como realizar los requerimientos
necesarios a dichas autoridades.

Mantener informado al MINISTERIO sobre los avances e inconvenientes
de la construcción del proyecto de tal manera que se puedan tomar
decisiones oportunas.

Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y
gestiones efectuadas ante las Autoridades respectivas que sean
necesarias para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo contenidas
en el presente Contrato. Este registro podrá ser consultado por EL
MINISTERIO en cualquier momento.

informar al MINISTERIO en un máximo de tres (3) días hábiles de cualquier
circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato0los intereses
del MINISTERIO. Si esto no se cumpliera, EL OPERADOR responderá por
las medidas 0 acciones a las que se obligue al MINISTERIO.

Obtener y mantener vigentes las garantías previstas en este Contrato,
para la respectiva aprobación por parte del MINISTERIO.

Exigir en los contratos derivados, las garantías señaladas el presente
Contrato.

Suscribir las diversas actas conforme a lo previsto en este Contrato.

Coordinar con la INTERVENTORÍA, la elaboración y suscripción de las
actas de inicio, de suspensión, reinicio, Acta de Recibo y entrega de la
infraestructura y de liquidación de los contratos derivados.

Adoptar las medidas necesarias para subsanar dentro de los tres (3) días
hábiles cualquier sítuación irregular en la ejecución de la actividad del
interventor 0 de sus contratistas derivados.

Cumplir la normatividad de seguridad en el trabajo y de bioseguridad y
exigirla a los contratistas derivados.

Entregar oportunamente la información que requiera EL MINISTERIO y/o
los entes de control relativa a la ejecución del Contrato.

Participar y colaborar con EL MINISTERIO en el proceso de empalme del
presente Contrato, con el nuevo OPERADOR en caso de cesión del
contrato.

Garantizar que se cuente con los trabajadores necesarios para el
desarrollo del objeto del contrato y la ejecución de todas las actividades,
obligaciones y etapas del mismo, que serán vinculados por EL OPERADOR
0 sus CONTRATISTAS DERIVADOS,quienes deberán cumplir con todas las
disposiciones legales aplicables,

Cumplir y velar junto con sus CONTRATISTAS DERIVADOS, por el
cumplimiento del pago de los respectivos salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones de todos los trabajadores vinculados y/o
colaboradores para la ejecución del presente Contrato 0 de los contratos
derivados.
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20. Mantener indemne a EL MINISTERIO conforme lo establecido en este
contrato.

21. Solicitar a EL MINISTERIO modificar los diseños, especificaciones por
cuenta y riesgo del OPERADOR lo cual en ningún caso lo eximirá de
cumplir las especificaciones técnicas indicadas en este Contrato, sus
anexos y demás documentos que hacen parte integral del mismo. En

cualquier caso, se requerirá el concepto y aval previo de la Interventoría
para su trámite, así como concepto previo del IPSE, para estudio y
aprobación por parte del MINISTERIO.

22. Usar, junto con sus contratistas derivados, las plataformas tecnológicas y
formatos definidos por EL MINISTERIO para el envío y recepción de
información, así como para el seguimiento y visualización de la ejecución
del presente contrato.

23. Presentar un informe de carácter mensual al supervisor del MME dentro
de los quince (15) primeros días calendario al mes síguiente, en el formato
0 sistema dispuesto por EL MINISTERIO. Los informes contendrán, pero
sín limitarse a ello, lo síguiente:

a) Aspectos Generales del Contrato

¡Fecha de inicio
¡Fecha de finalización de la etapa en la que se encuentre el contrato
al momento de presentar el informe mensual

¡i.Fecha de finalización del contrato
¡v.Valor del contrato
v. Nombre del Proyecto
vi. Suscripción del encargo fiduciario.
vii. Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

b) Avances de las etapas establecidas en el presente Contrato,
identificando para cada una de las actividades aquellas críticas y las
acciones implementadas para subsanarlas.

e) Aspectos Generales de los contratos suscritos con terceros

i. Estado de los procesos contractuales: Preparación términos de
contratación y selección de contratistas derivados, anexando los
contratos suscritos con contratistas derivados.

ïü. Para los contratos de interventoría, obra y/o sumi
corresponda:

stro, según

+ Nombrey/o razón social del contratista
Fecha de inicio
Fechade finalización
Valor del contrato
Alcance
Anticipo, en caso de que aplique
Modificaciones (Adiciones, prorrogas, suspensiones)

e) Ejecución de los Contratos
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¡. Descripción de las actividades realizadas para la ejecución y sus
porcentajes de avance con relación a los respectivos cronogramas,
según la etapa en la que se encuentre al momento de presentar el
informe mensual, señalando los inconvenientes presentados,
medidas correctivas adoptadas y los requerimientos realizados para
la adecuada ejecución del proyecto.

ü. Informe de los avances de la Instalación de la Infraestructura
Eléctrica.

¡üi. Registro fotográfico de Avance de Instalación del proyecto.
iv. Descripción detallada del reporte de ejecución de los recursos, este

informe debe contener información que permita identificar el valor
total del contrato, adiciones, valor total de recursos desembolsados,
aumentos por rendimientos financieros, disminuciones porejecución
del contrato y saldo de recursos por ejecutar.

e) Aspectos Financieros

i. Recursos FAZNI girados al OPERADOR:
+ Valores recibidos
«Fechas
«+ Valores desembolsados
+ Fechas
+ Porcentaje de desembolsos.
* Recursos disponibles

ü. Contratos derivados y su valor (obra y/o suministroeinterventoría),
según corresponda:

+ Valores ejecutados y pagados
Fechas
Recursos disponibles.
Porcentaje de valores ejecutados y pagados
Saldos por pagar

üi. Encargo Fiduciari
Valores recibidos.
Recursos pagados.
Rendimientos generados.
Rendimientos girados al Tesoro Nacional (se debe adjuntarel
soporte dela transferencia vía SEBRA mensualmente.)

+ Recursos disponibles.
+ Recursos reintegrados al Tesoro Nacional

f) Aspectos de seguimiento

i. Cronograma que contenga como mínimo el avance programadoy el
avance realizado en el mes por EL OPERADOR de acuerdo con el
cronograma aprobado del contrato, establecido en el Anexo No. 2.

ü. EL OPERADOR deberá llevar los registros y actualizar mensualmente,
dentro los quince(15) primeros días del mes síguiente, la información
del proyecto (control y seguimiento de cada uno de los contratos
suscritos), en las plataformas que EL MINISTERIO indique.

üi. Acompañar al MINISTERIO en la implementación de la estrategia de
Comunidades Energéticas para el fortalecimiento social de las
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comunidades beneficiadas, conforme a las instrucciones que
imparta la supervisión.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA _- OBLIG/

RANTE LA ETAPA 1

_-
ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y

INTRATACIÓN DE LA FASE|: Esta etapa iniciará una vez sea firmada el acta de
inicio.

1. Manejar los recursos FAZNI del presente Contrato a través de un
ENCARGO FIDUCIARIO,el cual se deberá suscribir dentro de los diez (10)
días calendario posteriores a la firma del contrato. Para la contratación
de la constitución de dicho Encargo Fiduciario EL OPERADOR deberá
seguir de forma precisa su Reglamento Interno de Contratación y deberá
asegurar una selección objetiva de la entidad Fiduciaria para el efecto se
deberá tener en cuentalo síguiente:

a) La totalidad de los recursos FAZNI del contrato deberán manejarse
a través del Encargo Fiduciario en una cuenta de ahorros bancaria
exclusiva para el desarrollo del objeto del contrato la cual debe tener
vocación de medio de generar unos rendimientos financieros
acordesa las condiciones del mercado, en todo caso estas serán las
condiciones que deberá establecerse en el contrato de fiducia para
la rentabilidad de los recursos

b) La utilización de los recursos debe efectuarse de acuerdo con el
presupuesto establecido para el proyecto y al cumplimiento de la

ejecución efectiva de las actividades, en caso de la destinación
indebida de los recursos, los mismos deberán reintegrarse al encargo
fiduciario, aplicando lo que correspondaal cálculo de la rentabilidad
dejada de percibir e intereses de acuerdo a legislación vigente, sín
perjuicio de las acciones jurídicas a que haya lugar.

©) EL OPERADOR remitirá al MINISTERIO la minuta de encargo
fiduciario en un plazo máximo de tres (3) días calendario síguientes
a partir de la firma del contrato para que se efectúen las
observaciones a que hubiere lugar en un término no mayor a dos (2)
días calendario síguientes al recibo, las cuales deberán ser tenidas
en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario. En
todo caso el plazo total para constituïr el encargo fiduciario es de
diez (10) días calendario los cuales incluyen: el envío de la minuta
del contrato, la aprobación del Ministerio y la legalización del
encargo fiduciario con la fiduciaria

d) EL OPERADOR, mediante la firma del presente Contrato garantiza a
EL MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo
Fiduciario no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo
fiduciario, ni durante toda su vigencia conflicto de intereses alguno
con EL OPERADOR,ni la firma de dicho contrato será condición para
la obtención de cualquier producto financiero adicional para EL
OPERADOR por parte de la Fiduciaria 0 cualquier entidad de su
mismo grupo empresarial.

e) Dicho Encargo Fiduciario deberá suscribirse con el mismo plazo
establecido en el Cronograma del “Anexo No 2”.
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f Solicitar aprobación previa y escrita de la supervisión del MME para
cualquier modificación al contrato de Encargo Fiduciario.

E) Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos
derivados de la constitución y manejo del Encargo Fiduciario, entre
otros, gravámenes de movimiento financieros 4*1000,
transferencias, comisiones y demás.

h) Entregar al Fiduciario, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o
modificaciones que se realicen al presente Contrato.

Y Solicitar autorización para el cierre del Encargo Fiduciario, a la
supervisión del Contrato del MME.

Y Ordenarala Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10)
días hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados,
los rendimientos financieros; atendiendo la reglamentación que
tiene establecida la Tesorería General de la Nación y remitir al
MINISTERIO el soporte correspondiente.

k) Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos
financieros guarde correspondencia a los rendimientos generados
según el extracto bancario e informe de la Fiducia, remitiendo
informe mensual a la SUPERVISION DEL MINISTERIO con copia del
extracto bancario anexando soporte de transferencia vía SEBRA.

2. INCORPORACIÓN DE RECURSOS: EL OPERADOR, sí corresponde, deberá
máximo dentro del mes síguiente contado a partir de la fecha de
suscripción del contrato realizar todas las gestiones pertinentes para
incorporar los recursosa su presupuesto, sí aplica.

3. Adelantar el proceso de contratación del contratista derivado que ejecutará
la Infraestructura Energética del proyecto.

4. Contratar la Interventoría Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental,
Social, Financiera y Contable al contrato derivado de obra con un tercero
independiente del OPERADORy del Contratista Derivado de obra, en el
marco de un proceso competitivo garantizando la pluralidad de oferentes,
la selección objetiva y criterios de publicidad y transparencia, aplicando el
marco legal previsto en los estatutos del OPERADOR y su Reglamento
Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la
función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución
Política y la normatividad vigente, con el fin de garantizar la adecuada
ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las síguientes
condiciones y actividades;

a) EL OPERADOR, atenderá los requerimientos y lineamientos que
establezca EL MINISTERIO mediante EL SUPERVISOR junto con lo
establecido en este contrato. De acuerdo con lo establecido en esta
cláusula, EL OPERADOR, deberá suscribir el contrato de
interventoría en el término previsto en el Anexo No. 2 del presente
contrato y todo caso deberá encontrarse vigente al momento de
suscribir el Acta de Recibo y Entrega de la infraestructura con el
OPERADORy el MINISTERIO
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b) Las actividades establecidas en la etapa 1 del Anexo No. 2.

Cronograma del contrato, a partir del numeral 7 deberán ser
avaladaspor la interventoría.

e) Como requisito previo a la contratación del interventor, su
representante legal debe declarar, de manera juramentada, que la
ejecución de sus actividades contractuales estará encaminada a
colaborar con EL MINISTERIO en el seguimiento y control a la
ejecución del presente contrato.

d) EL OPERADOR deberá iniciar el proceso de selección de la
interventoría, conformea su Reglamento Interno de Contratación y
las disposiciones definidas por LA SUPERVISIÓN del MME, la cual
deberá quedar registrada mediante comunicación oficial, aunado a

tener en cuenta como mínimo los síguientes requisitos para la
contratación de la interventoría:

¡. Su objeto Social debe referirse a interventoría.

ü. Convocatoria competitiva y transparente que garantice criterios
de evaluación: experiencia, calidad y cumplimiento de requisitos
que facilite la pluralidad de oferentes y selección objetiva, según
los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO a través del
SUPERVISOR.

ïüi. No debe existir ninguna relación de control o propiedad
accionaria directa 0 indirecta entre EL OPERADOR y el
interventor, ni pertenecer al mismo grupo empresarial, en los
términos de la Ley 222 de 1995 y todas aquellas normas que la
modifiquen, adicionen 0 subroguen.

iv. No debe existir ningún conflicto de interés entre EL OPERADOR
y el interventor.

v. La forma de pago de la interventoría debe pactarse únicamente
por avanceen la verificación de usuarios y construcción de la
Infraestructura eléctrica.

e) El interventor deberá minimo tener las síguientes obligaciones:

i. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a

cargo de los CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su
responsabilidad.

ïü. verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos
parafiscales y de seguridad social por parte de los
CONTRATISTAS DERIVADOS en relación con el personal
destinadoala ejecución de cada contrato a su cargo.

¡ii Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o
servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en la
correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de carácter
Parcial o Total según sea el caso.
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Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones
impartidas durante la ejecución del contrato y efectuar las
recomendacionesy ajustes necesarios.

Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y
procedimientos establecidos en los planos de construcción y/o
fabricación, y el cumplimiento de las normas y procedimientos
aplicables a este contrato.

Promover la participación y veeduría ciudadanaen articulación
con las organizaciones sociales, populares y/o comunitarias para
el control y seguimiento de los recursos públicos, de acuerdo
con los lineamientos emitidos por EL MINISTERIOatravés de la
SUPERVISIÓN.

Verificar permanentemente el número de usuarios a beneficiar
con la ejecución del proyecto.

Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o
servicios que se estipulen en los contratos derivados sujetos a
8u vigilancia.

Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso que sean
pactados en los contratos sujetos a su vigilancia.

. Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través
del Encargo Fiduciario respecto de los contratos sujetos a su
vigilancia.

Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los
contratos derivados e informar al OPERADOR en caso de que no
estén constituidas en debida forma.

Remitir mensualmente al OPERADOR y al MINISTERIO, quien
podrá exigir el cumplimiento de ésta y las demás obligaciones,
dentro los quince (15) primeros días calendario del mes
siguiente, un informe que contengala ejecución de las obras del
proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico,
Jurídico, ambiental, social, financiero y contable, que permita
conocer de manera detallada su ejecución, el cronograma de
seguimiento del contrato de obra, incluyendo su ejecución de
actividades constructivas y presupuestales.

El interventor deberá declarar y garantizar expresamente en el
contrato correspondiente con EL OPERADOR, que no tiene
conflicto de interés alguno con el OPERADOR y los
CONTRATISTAS DERIVADOS, nien la fecha de firma del contrato
ni durante su ejecución y que llevará a cabo las actividades de
dicho contrato y el cumplimiento de sus obligaciones bajo
estricto cumplimiento de los principios de transparencia
administrativa y eficiencia presupuestal, así como
comprometiéndose a mantener su imparcialidad frente al
OPERADOR.

Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico,
administrativo, contable y financiero sobre las solicitudes de
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modificación, suspensión y adición de los contratos realizados
por EL OPERADOR en desarrollo del presente Contrato.

xv. El interventor y EL OPERADOR y sus respectivos funcionarios
convocarán a EL MINISTERIO para el desarrollo de sus reuniones
con suficiente antelación, siendo optativo para EL MINISTERIO
asístir 0 no a la reunión. Así mismo, todas las comunicaciones
formales que se dirijan el INTERVENTOR y EL OPERADOR
deberán ser copiadas al MINISTERIO.

xvi. Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del
Contrato derivado y durante la fase 1 del presente contrato,
incluyendo el que resulte después de aplicar potenciales
prórrogas 0 suspensiones. Sobre tales prórrogas y suspensiones,
EL OPERADOR no podrá solicitar recursos adicionales, no podrá
eximirse de su obligación de síempre contar con un interventor.

5. Contratar la ejecución del proyecto bajo su riesgo y responsabilidad, para
lo cual EL OPERADOR deberá aplicar el marco legal previsto en sus
estatutos, en su Reglamento interno de Contratación (pero en caso de
contradicción con primacía de lo establecido en este contrato), así como
los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en
el artículo 209 de la Constitución Política; para mejorar la calidad y
confiabilidad del servicio de energía eléctrica cumpliendo con el Anexo 2-
cronograma. Los contratos derivados deberán ser exclusivos para la
ejecución de cada proyecto objeto de este contrato y deberá incluir como
minimo las síguientes obligaciones 0 actividades a cargo del CONTRATISTA
DERIVADO:

a) Cronograma de construcción: que correspondea la programación de
las actividades para la construcción de la Infraestructura del
proyecto por parte del CONTRATISTA DERIVADO, el cual deberá
estar acorde con el Anexo 2- “Cronograma” del presente contrato.

El Cronograma de la construcción deberá indicar, de manera
detallada y con un horizonte semanal, el día de inicio y culminación
de cada actividad, en la que se encuentren todas las actividades que
deban ser realizadas en la Etapa de Suministro y Construcción de
Obra,

EL CONTRATISTA DERIVADO deberá presentar su Cronograma de
construcción al Interventor, quien deberá avalarlo y una vez
aprobado,deberá ser presentado por el OPERADOR al MINISTERIO
en un plazo máximo de quince (15) días calendario anteriores a la
suscripción del Acta de Inicio del Contratista Derivado.

b) Remitir a EL MINISTERIO, dentro del plazo previsto en el Cronograma
del presente Contrato, los contratos suscritos y sus actas de inicio
para interventoría, suministro y/o construcción de obras, según
corresponda.

©) Ejecutar la gestión para la obtención de Licencias y Permisos, las
cuales serán, entre otros, de consulta previa, autorizaciones
ambientales, servidumbres y/o permisos de paso, certificaciones
sobre no presencia de Usuarios en zonas de alto riesgo 0 en
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Jjurisdicción de Parques Nacionales Naturales 0 zonas de reserva y
similares, que sean necesarios para el desarrollo de la Fase | y que
fueron previstos en la etapa de estructuración del Proyecto. En caso
tal, que se identifique necesaria la realización de alguno de estos
trámites que no fueron previstos durante la etapa de estructuración
del Proyecto, las Partes deberán pactar de buena fe las condiciones
en que dichos trámites adicionales serán realizados. En ese sentido,
el desacuerdo justificado de las Partes frente a la realización de un
trámite no previsto podrá ser causal para la Terminación Anticipada
del Contrato. Cronograma, para lo cual se deberá demostrar
documentalmente por parte de EL OPERADOR las gestiones
realizadas a efectos de dar cumplimiento a esta obligación.

d) Verificar que se cuente conelcien por ciento (100%) de los permisos
de paso y/o predios necesarios para la ejecución del Proyecto como
requisito para la suscripción del Acta de terminación de las
actividades previas a la contratación y contratación. Para tal efecto,
podrá solicitar el apoyo del MINISTERIO, quienes previa solicitud del
OPERADOR remitirán requerimiento a los Entes Territoriales
correspondientes para la obtención de las servidumbres y/o
permisos de paso.

En caso de que un evento eximente de responsabilidad imposibilite
cumplimiento de esta obligación, las Partes podrán ‘acordar la
Terminación Anticipada del Contrato y se deberá reintegrar todos los
recursos FAZNI que hayan sído desembolsados, lo cual debe estar
debidamente sustentado y soportado por EL OPERADOR y la
INTERVENTORÍA así como contar con la aprobación del
SUPERVISOR. En caso de que no exista un evento eximente de
responsabilidad, EL MINISTERIO iniciará el respectivo trámite de
presunto incumplimiento y aplicará las multas y/o la cláusula penal,
según corresponda. Para efectos de la presente estipulación, se
considera, entre otras sítuaciones, como un evento eximente de
responsabilidad el hecho de un tercero, el cual se configurará ante
la imposibilidad de concertar las condiciones necesarias para la
concesión de la servidumbre 0 derecho de paso requerido para la
ejecución del proyecto.

e) Verificar los Usuarios beneficiarios del Proyectos: Exigir la
verificación en campo de la cantidad de Usuarios que serán
beneficiarios de la Infraestructura. Para ello se adelantará el
síguiente procedimiento:

¡. El OPERADOR adelantará las revisiones en campo que considere
necesarias para verificar los Usuarios previstos en el Proyecto, y
presentará para el visto bueno del INTERVENTOR y 5se

comunicará para la posterior a la aprobación del SUPERVISOR,
con los respectivos soportes documentales y fotográficos, un
oficio informando las novedades encontradas en campo
respectoala relación de Usuarios iniciales y la relación de los
Usuarios que finalmente se encontraron en campo y que podrán
ser beneficiados de acuerdo con el objeto y dentro de la Zona
Geográfica del Proyecto. Dichas variaciones no podrán superar
en ningún caso el Costo Por Usuario determinado y aprobado por
el CAFAZNI ni el valor total asíignado al Proyecto y solo se
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reconocerá el valor que corresponda a la cantidad de Usuarios
beneficiados.

ü. Frenteala actividad de verificación de usuarios, se suscribirá el
Acta de Verificación de Usuarios entre EL OPERADOR, EL
CONTRATISTA DERIVADOy el SUPERVISOR. Previo a su firma y
como una actividad paralela a la verificación de los usuarios
aprobados, EL OPERADOR deberá identificar los usuarios en la
zona del proyecto que pueden ser potenciales usuarios para ser
objeto de sustitución de aquellos que no cumplen con los
lineamientos para ser objeto de instalación y deberá tramitar en
forma previa a través de la SUPERVISIÓN con el IPSE la
validación de aquellos usuarios que hayan sído objeto de
sustitución, a fin de que surta validez para los efectos del
presente contrato. EL OPERADOR y el Interventor serán los
responsables de tramitar la aprobación.

ü. En dicha acta se dejará constancia del listado final de usuarios
beneficiarios con los síguientes ítems:

+ Información geográfica en medio digital de la relación de los
usuarios a beneficiar la cual deberá referirse al dato oficial
adoptado para Colombia (MAGNA-SIRGAS), indicando el
origen, en coordenadas planas, para lo cual anexará:

© Archivo shapefile;
© Relación de los usuarios beneficiados con número de
identificación predial georreferenciados en hoja de
cálculo por departamento, municipio, vereda, así como
la pertenencia étnica (nombre pueblo/étnica, resguardo
cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios,
asociación, según aplique el usuario), municipios de paz,
así como la caracterización de enfoque de género y
población de acuerdo al formato suministrado por el
MINISTERIO.)

0 Plano con el soporte geográfico de cada usuario.
+ Número de identificación y nombre de todos los usuarios

beneficiados.

iv. Durante este procedimiento de verificación de usuarios, EL
OPERADOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y el SUPERVISOR
deberán verificar, entre otros, la potencialidad de que uno ©

varios de los usuarios beneficiarios del proyecto sean
interconectables al SIN y validarlos con el Operador de Red más
cercano del SIN en la zona del proyecto, en las ACTIVIDADES
PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN, en cuyo caso
deberán excluirse y sustituirse estos usuarios en el proyecto.

v. El Interventor tendrá quince (15) días calendario para evaluar el
contenido de verificación de usuarios. En caso tal de que lo
considere acertado, procederá lo dispuesto en el siguiente
literal. En caso de que no lo considere acertado, enviará sus
comentarios a EL OPERADOR y al CONTRATISTA DERIVADO,
quienes tendrán diez (10) días calendario adicionales para
atender los mismos. Esto podrá ocurrir cuantas veces sea
necesario siempre que se realice durante la ACTIVIDADES
PREVIAS A LA CONTRATACIÓN Y CONTRATACIÓN del Contrato,
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siempre y cuando no afecte el plazo establecido en el
Cronograma del Contrato.

Una vez el Interventor apruebe el oficio que contenga la relación
de la verificación de usuarios de acuerdo con el número inicial
de usuarios beneficiados para el Proyecto, se procederá a remitir
el Acta de Verificación de Usuarios a EL MINISTERIO para su
conocimiento.

En caso de presentarse el mismo número de usuarios aprobado
por el CAFAZNI, pero que implique sustitución de usuarios, el
SUPERVISOR, EL CONTRATISTA DERIVADO y EL OPERADOR
deberán acreditar la aprobación de los Usuarios ante el (PSE, y
una vez se cuente con la aprobación del IPSE se suscribirá un
Acta de Verificación de Usuarios,

En el caso de presentarse una reducción en el número inicial de
usuarios avalado por el INTERVENTOR, se deberá realizar un
otrosí al contrato, entre EL MINISTERIO y EL OPERADOR, en el
cual se consignarán las variaciones en el número de Usuarios y
la reducción presupuestal correspondiente.

En caso de presentarse un aumento en el número inicial de
usuarios, se deberá indicar esta sítuación a EL MINISTERIO para
evaluar la procedencia de incluir dichos usuarios dentro del
Proyecto y analizar los recursos adicionales a lo que ello podría
conllevar, caso en el cual, dicha decisión deberá ser aprobada
por el CAFAZNL En el caso de que dicho Comité apruebe el
aumento en el número inicial de usuarios, se deberá realizar un
otrosal Contrato, en el cual se consignarán las variaciones en
el número de Usuarios y el aumento presupuestal
correspondiente.

Las variaciones que se hagan al número de Usuarios deben
respetar el Costo Por Usuario establecido en el CAFAZNI; El valor
máximo a reconocer a EL OPERADOR será el que resulte del
cumplimiento de los criterios de viabilidad y priorización del
proyecto, establecidos en el Acta CAFAZNI, es decir, el Costo por
Usuario Aprobado y el valor total aprobado por proyecto, salvo
que se suscriba un otrosí en el que se adicione el valor del
contrato por adición de usuarios a beneficiar, cuyo valor por
usuario no puede superar el valor del usuario aprobado en el
Acta CAFAZNI correspondiente. De resultar un excedente a favor
de EL MINISTERIO, dicho monto deberá retornar al Tesoro
Nacional.

En el caso que el resultado de la verificación de Usuarios arroje
una disminución igual 0 superior al veinte por ciento (20%) del
número de Usuarios aprobados, EL OPERADOR, previo aval del
interventor podrá solicitar a EL MINISTERIO la terminación
anticipada del contrato.

En caso de presentarse en la verificación de usuarios variaciones
en el número de usuarios porque uno0 varios no califiquen como
usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para
el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los
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lineamientos para validación de usuarios del anexo 4 de este
contrato, EL OPERADOR propondrá la sustitución de Usuarios
identificados que estén dentro de la Zona Geográfica del
Proyecto para su aprobación por parte de IPSE.

xi. En caso de presentarse en la verificación de usuarios variaciones
en el número de usuarios porque uno 0 varios no califiquen como
usuarios beneficiarios de acuerdo con los lineamientos que para
el efecto establezca el Interventor tomando como insumo los
lineamientos para validación de usuarios del anexo 4 de este
contrato, EL OPERADOR propondrá la sustitución de Usuarios
identificados en el objeto del presente contrato, para su
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, aunado a la
validación de cumplimiento de compromisos étnicos que se
relacionen con la ejecución del proyecto de energización.

$) Garantizar las acciones de socialización, tantas como sean
necesarias para la adecuada ejecución de la Fase l, en compañía de
la comunidad, sus representantes, la Alcaldía, la Personería que
tenga jurisdicción en la Zona Geográfica, y EL MINISTERIO sí se
requiere, las cuales deberán contar con las medidas de bioseguridad
necesarias, así mismo, deberá cumplir con la reglamentación que
para el efecto determine cada ente territorial del sítio de influencia
del proyecto. En estas acciones se deberá:

i Presentar el alcance del proyecto,
ü Identificar los usuarios beneficiados,
ü Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,
iv Informar sobre la Instalación de las redes internas de las

viviendas de los usuarios.
v Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o

permisos de paso.
vi Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos

ambientales y/o planes de aprovechamiento forestal,
vii Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, sí se requiere.
vi Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona

del proyecto, sí son detectadas por EL OPERADOR y su
incidencia sobre los usuarios.

ix Informar las zonas de Instalación y anunciar la fecha programada
para el inicio de la construcción de la infraestructura eléctrica
del respectivo proyecto.

x Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para
resolver solicitudes e inquietudes en general, o quejas sobre el
desarrollo de la Instalación y del proyecto en general.

6. Suscribir el Acta de terminación de las actividades previas a la contratación
y contratación una vez se cumplan las condiciones indicadas en el presente
contrato y se hayan realizado la totalidad de las actividades previstas para
esta etapa en el Anexo No 2- Cronograma, que deberá ser suscrita entre
EL OPERADOR, el CONTRATISTA DERIVADO, el INTERVENTOR Y EL
SUPERVISOR. Dicha acta deberá tener como anexo mínimo los siguientes
documentos:

a. Acta de verificación de Usuarios.
b. Aprobación del cronograma de instalación.
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c. Documentación de la gestión para la obtención de Licencias y
Permisos (sí aplica)
Documentación de servidumbres y/o permisos de paso (sí aplica)
Documentación de la gestión social del proyecto
Actas de capacitación de usuarios
Carta del IPSE con la aprobación de los usuarios sustituidos (cuando
aplique).

PARÁGRAFO1; En el evento en el que la Etapa 1 de la Fase | termine como
consecuencia de la ocurrencia de cualquiera de las causales previstas para la
terminación anticipada de este contrato, deberá constar en la respectiva acta.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Con la suscripción del presente Contrato EL
OPERADOR declara que acepta en su totalidad los diseños, especificaciones y
presupuesto, que fueron realizados para la aprobación del Proyecto en el
CAFAZNI En tal virtud, renuncia expresamente a cualquier reclamación, judicial o
extrajudicial, derivada de diferencias entre el diseño, especificaciones y
presupuesto y el cumplimiento de sus obligaciones pactadas en el presente
Contrato,

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA 2- ACTIVIDADES
DEEJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRALDELAINFRAESTRUCTURA DE LA FASE l: Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta
de Terminación de la Etapa 1- ACTIVIDADES PREVIAS A LAS CONTRATACIÓN Y
CONTRATACIÓN, dentro de la cual EL OPERADOR deberá realizar las siguientes
actividades:

1. Ordenara la fiduciaria los pagos a los CONTRATISTAS DERIVADOS previa
aprobación de la Interventoría y notificación al MINISTERIO. Los pagos a la
interventoría deberán contar en todo caso, con la aprobación del
OPERADORy deberán ser notificados de manera previa al MINISTERIO.

2. Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a la ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA que se encuentren incluidas en el presente Contrato
en los diferentes anexos y en los documentos técnicos aprobados por el
1PSE,

3. Garantizar durante la Etapa 2 de la Fase |, minimo una capacitación a los
usuarios, de conformidad con las orientaciones establecidas en el anexo 5
del presente CONTRATO denominado “Recomendaciones para socialización
y capacitaciones de los proyectos energéticos en los contratos FAZNI”. En
cualquier caso, EL OPERADOR a través del CONTRATISTA DERIVADO
deberá acreditar a la INTERVENTORÍA, mediante acta, que cada
beneficiario ha recibido por lo menos una capacitación para el manejo,
operación y mantenimiento del SSFVI.

4. Suscribir las Acta de avance entre EL OPERADOR, el contratista derivado y
la INTERVENTORÍA, donde se registren las cantidades de obra ejecutadas
y los usuarios conectados y energizados, puestos en funcionamiento y
recibidas por la interventoría y el usuario, anexando las Actas de Recibo
Individuales de cada uno de los usuarios conectados.

5. Adelantar la construcción de conformidad con lo previsto en el proyecto y
$us anexos para lo cual deberá regirse en cuanto a tiempos de ejecución,
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calidades y en general todos los aspectos técnicos, conforme a lo
dispuesto en el Contrato, sus Anexos y en el Cronograma Anexo No. 2.

6. Contar con el personal necesario para ejecutar el proyecto de conformidad
con las especificaciones técnicas del mimo.

Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos
utilizados cumplan con las disposiciones ambientales y urbanísticas
aplicables. Cualquier contravención a dichas disposiciones será
responsabilidad del EL OPERADOR y EL SUPERVISOR podrá ordenar la
modificación de procedimientos o la suspensión de las obras, por esta
causa, sín que ello implique ampliación de los plazos contractuales ni
genere compensación alguna a favor del EL OPERADOR.

Cumplir con las disposiciones ambientales, urbanísticas, de ordenamiento
territorial, de gestión social y/o cualquier otra normatividad aplicable al

Ï Proyecto, so pena de las sanciones a que haya lugar, que en todo caso
serán bajo su riesgo.

9. Establecer, documentar y mantener un sístemade gestión de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas la
entrega de informes 0 reportes mensuales a EL MINISTERIO.

10. Entregar la infraestructura energizada a satisfacción del Interventor y del
MINISTERIO, dentro de los plazos previstos en el Cronograma del contrato
y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el
Contrato y sus anexos.

Colocar dos (2) vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño
Eráfico será acordado con EL MINISTERIO y el interventor.

12. Instalar las Soluciones Energéticas: La ejecución de la Instalación es una
obligación de resultado en cuanto a su calidad, características, diseño, sus
condiciones técnicas y de funcionalidad de acuerdo con el proyecto
aprobado porel IPSE y aceptado por EL OPERADOR.

La construcción debe ser ejecutada en el plazo máximo previsto para el
desarrollo de la ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN
Y ENTREGA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA y de conformidad con lo
previsto en el Cronograma. El cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas no eximirá al OPERADOR del cumplimiento y de la obtención de
los resultados previstos en el Contrato y sus anexos, por lo tanto:

a. Por su propia iniciativa o por solicitud del Interventor, deberá por
cuenta y riesgo rectificar, a satisfacción del Interventor, los errores
técnicos que hubiera cometido dando cumplimiento de las
actividades previstas para la ejecución del Contrato de acuerdo con
las especificaciones técnicas aprobadas porel IPSE.

b. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del
OPERADOR a su entero costo y riesgo- modificar cualquier
procedimiento, materiales, insumos, mano de obra y en general
cualquier elemento relacionado con la prestación de los servicios
previstos en el Contrato, cuando sea necesario para poder ejecutar
el objeto del contrato, previo aval de la interventoría y el
MINISTERIO.
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c. Durante todo el plazo del Contrato será responsabilidad del
OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO advertir de manera
inmediata al Interventor cualquier tipo de error que detecte en la
ejecución del contrato 0 en la prestación de los servicios a su cargo,
sín perjuicio de la aplicabilidad de las sanciones a que haya lugar,
EL OPERADORy su CONTRATISTA DERIVADO deberá corregir, revisar
y arreglar cualquier desperfecto, vicio 0 error que se presente por
$ causa.

13. Movilizar y tener a su disposición los Equipos y el Personal que necesite
para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo previsto en el anexo 2-
Cronograma.

Los equipos, personal, materiales, elementos de bioseguridad y demás
insumos deberán ser suficientes para la organización de los frentes de
trabajo necesarios para el cumplimiento de las obligaciones en los tiempos
previstos en el Contrato y sus anexosy de acuerdo con los plazos previstos
en el Anexo No. 2- Cronograma.

EL OPERADOR y su CONTRATISTA DERIVADO, será enteramente
responsable sí las labores preparatorias descritas en este numeral son
insuficientes para el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas, en
especial las de iniciar, de manera inmediata, la ejecución del contrato.

1a. Proporcionar al Interventor todas las facilidades indispensables para
examinar, medir y ensayar las actividades ejecutadas, así como brindar las
facilidades necesarias y usuales en estas operaciones para hacer las
pruebas que sean requeridas.

Los funcionarios de la Interventoría y, de considerarlo necesario EL
MINISTERIO deberán en todo momento tener libre acceso a la
Infraestructura, a las fuentes de materiales y a todos los talleres y lugares
en los que se estén llevandoa cabo trabajos para la ejecución del contrato.
EL OPERADOR deberá acompañar al Interventor (sí así lo solicita) y
proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para
hacer efectiva la inspección y vigilancia que se requiere.

15. Entregar la totalidad de la Infraestructura que contemple cada uno de los
usuarios, en completas condiciones de funcionalidad operativa. EL
OPERADOR y el CONTRATISTA DERIVADO, suscribirán un Acta de Recibo
Individual con cada uno de los usuarios beneficiados, que también será
firmada por el INTERVENTOR, donde conste el inventario detallado de la
infraestructura entregada, las condiciones en que se entregan los equipos
al usvario, garantía de fábrica e indicará cuál es el PRESTADOR DEL
SERVICIO que realizará las actividades de AOM de la infraestructura, entre
otros. Y se entiende que, en tanto, no se suscriba el Acta de Recibo y
Entrega de la infraestructura con el PRESTADOR DEL SERVICIO y EL
MINISTERIO; tendrá a su cargo la atención y servicio de la infraestructura
construida.

Se deberá establecer claramente en dicho documento, que al usuario no
le está permitido entre otras actividades la venta, arrendamiento,
relocalización o desmantelamiento de dichas Soluciones Energéticas, pues
las mismas son propiedad del Estado y por lo tanto será responsable penal
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y fiscalmente ante las autoridades competentes por el uso indebido de las
mismas.

16. Acreditar que la Infraestructura construida cuenta con las garantías
provistas por el proveedor indicadas en el Anexo Técnico aprobado por el
IPSE,en adiciónalas Garantías indicadas en la Cláusula respectiva de este
contrato, como requisito para la terminación de la ACTIVIDADES DE
EJECUCIÓN DE RECURSOS, SUPERVISIÓN Y ENTREGA INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA.

Sin perjuicio de que las mismas sean expedidas por el proveedor,
nacionalizador, fabricante 0 cualquier otro actor de la cadena de
distribución 0 producción e instalación del mismo, EL OPERADORserá en
todo momento responsable ante EL MINISTERIO de quela Infraestructura
cuente con las garantias en las condiciones indicadas en el Anexo Técnico,
copia de las mismas deberán entregarse al PRESTADOR DEL SERVICIO.

17. Acordará con el INTERVENTOR los lugares en los cuales deberá imprimir
mediante un sello o símbolo que en la infraestructura que fue construida
con recursos de este contrato se indique ¡) el número del presente
contrato; ü) el Fondo financiador (FAZNI), y ï) el nombre del OPERADOR
que contrató la construcción.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - OBLIGACIONES DURANTE LA ETAPA _3-

ACTIVIDADES DE CIERREYLIQUIDACIÓN DE LAFASE|: Esta etapa iniciará con la
suscripción del Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el
MINISTERIO, EL OPERADOR, el PRESTADOR DEL SERVICIO, y EL INTERVENTOR,
dentro de la cual EL OPERADOR deberá realizar las síguientes actividades:

1. Suscribir junto con EL MINISTERIO, el INTERVENTOR, el OPERADORy el
PRESTADOR DEL SERVICIO,el Acta de Recibo y Entrega de Infraestructura
de la totalidad de la Infraestructura construida, culminada y puesta en
servicio, debidamente inventariada conforme reglamentación de la CREG

vigente y/o la que determine EL MINISTERIO. El Acta debe contener como
mínimo: las actas de recibo individual de las Soluciones Energéticas,
declaración de cumplimiento RETIE de las unidades 0 Certificación RETIE
(sí corresponde), las garantías de los activos entregados (fábrica, correcto
funcionamiento, calidad, estabilidad de la obra y demás que sean
aplicables) relación de los usuarios beneficiados con número de
identificación predial y localización geográfica en coordenadas y el detalle
de los componentes que integran el costo del activo incluyendo la
recomendación técnica de la vida útil que el activo tiene según el
construétor 0 fabricante según aplique. Con esta acta suscrita EL
PRESTADOR DEL SERVICIO recibe el uso y goce de la infraestructura y $e
entiende que una vez suscrita inicia la Fase ll- Administración, Operación
y Mantenimiento respecto de la infraestructura entregada enel Acta.

2. Entregar dentro del plazo para la suscripción del Acta de Liquidación de la
FASE |, un informe sobre los contratos suscritos y, la utilización de los
recursos y el giro al MINISTERIO de los rendimientos financieros, que sean
soportados con documentos que haya emitido el interventor al respecto.

3. Suscribir el Acta de Liquidacióna la culminación de la FASE I- ACTIVIDAD
DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y
ENERGIZACIÓN, entre EL OPERADORy EL MINISTERIO. El plazo para la
suscripción del Acta de Liquidación bilateral será de seis (6) meses. En
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todo caso el Operador tendrá un plazo máximo de tres (3) meses para el
reintegro de los recursos no ejecutados contados a partir del Acta Recibo
y entrega de infraestructura, y su respectiva indexación y liquidación de
rentabilidad, Vencido dicho termino serán aplicable intereses,
determinados por la Superintendencia Financiera de Colombia para las
modalidades de crédito de consumo,

La suscripción de esta acta implica la terminación de todas las obligaciones
pactadas en esta FASE|, sín perjuicio de lo consignado en dicha acta de
liquidación, de acuerdo con lo pactado en el Contrato y en concordancia
con lo establecido en el Cronograma descrito en el Anexo No. 2.

El Acta de Liquidación deberá contener como mínimo los documentos
descritos en el Anexo denominado “LISTA DE CHEQUEO ACTA DE

LIQUIDACIÓN” de este contrato.

OBLIGACIONESDURANTELAFASE 1I-
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN y MANTENIMIENTO (AOM): Durante esta fase EL
PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a:

isterio de Minas y Energía

1. Suscribir, junto con EL MINISTERIO, el CONTRATISTA DERIVADO, el
INTERVENTOR y EL OPERADOR, el Acta de Recibo y Entrega de
Infraestructura; con lo cual se entiende que el PRESTADOR DEL
SERVICIO recibea título de uso y goce la totalidad de la Infraestructura
para que con su uso adecuado ejecute las obligaciones pactadas en el
Contrato y durante el tiempo establecido.

2. Responder por el desarrollo de la Administración, Operación y
Mantenimiento, así como de la gestión de recursos humanos y
materiales, garantizando el cumplimiento con las normativas y
estándares aplicables.

3. Reconocer que la ejecución de la Fase de Administración, Operación y
Mantenimiento no genera garantía 0 expectativa de remuneración a su
favor ni a cargo de EL MINISTERIO por virtud del presente Contrato.

4. implementar los procedimientos operativos y realizar el monitoreo y
control del rendimiento de los activos,

5. Prestar los servicios directamente 0 subcontratar o ceder la Fase l-
AOM, esta última con la previa aprobación en las condiciones de las
normas aplicables, el presente contrato y lo que se determine por EL
MINISTERIO.

6. Realizar la reposición de los equipos que componen la infraestructura
recibida, incluyendo, pero sín limitarse a ello, a las baterías, módulos,
inversores, controladores de carga, medidores, cableado, sistemas de
puesta a tierra, protecciones y demás elementos que componente el
balance del sístema BOS.

7. Recibir el uso y goce de la Infraestructura bajo la figura de aporte en
los términos del artículo 87,9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el
artículo 8 del Decreto 819 de 2020, hasta la terminación del plazo de
este Contrato.
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8. Establecer mediante documento por escrito con el usuario de la
Solución Energética, que el usuario no puede disponer bajo ninguna
circunstancia de los activos entregados, ni tampoco podrá darle un uso
distintoala prestación del servicio público de Energía en su vivienda.

9. Destinar los activos para la prestación del servicio de energía eléctrica.
Si se comprobara uso distinto al aquí señalado EL MINISTERIO podrán
exigir la reparación de todo perjuicio y la devolución inmediata de todos
los activos.

10. Administrar, Operar y Mantener la Infraestructura por su cuenta y
riesgo, así como realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de
los Activos, de tal forma que la Infraestructura se mantenga en buen
estado de funcionamiento y operación.

1. Realizar las reposiciones necesarias, de tal forma quela Infraestructura
se mantenga en buen estado de funcionamiento y operación.

a. Cuando haya lugar a reposiciones las mismas deben estar
certificadas por el representante legal y contador público o

representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso, del
PRESTADOR DEL SERVICIO. La certificación deberá indicar con
detalle el activo objeto de reposición, su valor y la fuente de
financiamiento; las cuales se deberán allegar con el informe
semestral citado en el literal d. del presente numeral.

b. La Infraestructura sustituida por causas imputables a EL
PRESTADOR DEL SERVICIO,será propiedad de EL MINISTERIO y se
entenderá regido bajo los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de
1994 modificado por el articulo 8 del Decreto 818 de 2020 0 las
normas que le apliquen.

c. De acuerdo con la normatividad vigente, EL PRESTADOR DEL
SERVICIO no podrá, bajo ninguna circunstancia, cobrar ni recaudar
recursos que busquen la remuneración de la inversión sobre los
activos cuyo uso y goce se transfieren en virtud del presente
Contrato, en tanto dicha figura se encuentra expresamente
prohibida por el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por
el articulo 8 del Decreto 819 de 2020 0 las normas aplicables.

d. Presentar un informe semestral detallado sobre el estado de la
infraestructura, reposiciones realizadas y su depreciación
correspondiente que se hayan efectuadoa los activos aportados en
desarrollo del presente Contrato, en los términos, condiciones y
formatos que establezca EL MINISTERIO, por lo que en todo caso
deberá cumplir con lo señalado en esta obligación. Para la
disposición final el activo deberá estar depreciado al 100% y
certificarse esta circunstancia porel representante legal y contador
público 0 representante legal y el revisor fiscal, según sea el caso,
del PRESTADOR DEL SERVICIO. :

e. Presentar los informes que requiera EL MINISTERIO, en los términos,
condiciones y formatos que indique la supervisión.
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12. Realizar la planeación de los mantenimientos preventivos y correctivos
de la Infraestructura y llevar actualizados todos los registros de
mantenimiento de la misma.

13. Procurar la conservación de la Infraestructura ante cualquier deterioro
que no provenga de Eventos Eximentes de Responsabilidad o de su
desgaste natural, así como por el uso indebido por parte de los Usuarios.
Para esto, EL PRESTADOR DEL SERVICIO podrá suscribir documentos
contractuales que regulen su relación con los Usuarios en lo que
respectea esta obligación, los cuales en todo caso deberán respetar la
normatividad aplicable.

14. Comunicar dentro de los 3 días calendario a EL MINISTERIO de cualquier
actividad que perturbe el uso y goce de los activos, sín perjuicio de las
acciones legales que sean procedentes para evitar su perturbación.

15. Denunciar oportunamente ante los Entes de Control competentes
respecto delhurto, la destrucción o en general la comisión de cualquier
delito 0 infracción sobre la Infraestructura.

16. Asumir los costos y gastos en que incurra, debido al uso y goce de la
infraestructura entregada, de acuerdo con la regulación vigente.

17. Operar los equipos de medición o medidores que hacen parte integral
del proyecto viabilizado por el IPSE-ANEXO 1 Proyecto-.

18. implementar un sístema de monitoreo de las Soluciones Energéticas.

19. Presentar la información que solicite EL MINISTERIO en relación con la
Infraestructura entregada para $u us0 y goce,

20.Permitir a EL MINISTERIO 0 a quien se indique, la inspección de la
Infraestructura por el tiempo que EL MINISTERIO consideren necesario.

21. Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones de la
supervisión del MINISTERIO.

22. Retener y pagar oportunamente los tributos locales y nacionales que
sean necesarios según la normatividad vigente y aplicable.

23.Pagar a EL MINISTERIO los daños y perjuicios que se causen en los
activos, por toda circunstancia imputable a EL PRESTADOR DEL
SERVICIO y respecto de la cual no recaiga un Evento Eximente de
Responsabilidad.

24.Ejecutar las obligaciones ambientales que sean necesarias para la
adecuada custodia y utilización de la Infraestructura.

25.Asumir por su cuenta el transporte, manejo, vigilancia y, de manera
general, la custodia de la infraestructura, así como los riesgos
relacionados con la pérdida 0 deterioro de los mimos, salvo en los
casos derivados del deterioro natural de los activos.

26.Abstenerse de ceder, vender, hipotecar y de cualquier forma gravar los
derechos que le corresponden a EL MINISTERIO bajo el presente
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Contrato, así como los activos y otros bienes asociados a los miemos
para su adecuada operación.

27. Realizar la disposición final y adecuada dela Infraestructura cuando sea
necesaria, así como de 5us desechos y realizar las actuaciones
necesarias asumiendo el costo de las mismas, de conformidad con la
normatividad ambiental vigente y lo previsto en este contrato.

28.Suscribir Contratos de Condiciones Uniformes con los Usuarios, para la
prestación del servicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo
128 dela Ley 142 de 1994 y demás normas relacionadas.

29.Entregar por parte del PRESTADOR DEL SERVICIO un acta de entrega
final, donde se relacione usuario por usuario el estado final de la
infraestructura.

PARÁGRAFO 1: El inicio de la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento
noes un título jurídico habilitante que tenga por efecto autorizar a EL PRESTADOR
DEL SERVICIO público de energía a los Usuarios, en tanto la prestación del servicio
se encuentra sujeta a la normatividad regulatoria aplicable a dicha actividad y no
nace con la suscripción del presente Contrato como tampoco concede a EL
PRESTADOR DEL SERVICIO un derecho de exclusividad en la prestación del
servicio a los Usuarios. En ese sentido, el Usuario beneficiario del Proyecto puede
negarse a suscribir el Contrato de Condiciones Uniformes y/o escoger otro
prestador del servicio.

PARÁGRAFO 2: Atendiendo lo establecido en el Anexo técnico de la Resolución de
la CREG No 101 026 de 2022 vigente a la fecha de este contrato, o por aquella que
modifique, adicione 0 sustituya, cuando se cumpla el periodo máximo de vida útil
establecido para los diversos componentes para la reposición de los elementos
que componen la Solución Energética, EL MINISTERIO podrá recibir solicitud de
recursos, soportada por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, quien deberá presentar
proyecto de reposición, rehabilitación y/o modernización y surtir el procedimiento
regular para la viabilización y la asignación de recursos del fondo FAZNI.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA- DEVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS: EL PRESTADOR DEL
SERVICIO y la SUPERVISIÓN del MINISTERIO, por un término no mayora seís (6)
meses antes de la fecha prevista para la terminación del contrato, iniciarán con
el proceso de Devolución de los activos para lo cual deberán:

a. Actualizar el inventario de la Infraestructura construida con los recursos
FAZNI propiedad del Ministerio, de acuerdo conel regístro que de los mismos
tenga el supervisor del MME,y especificación de los activos que haya sido
objeto de reposiciones, con su respectiva depreciación,

Realizar un recorrido total por las instalaciones del Proyecto con EL
PRESTADOR DEL SERVICIO y la supervisión del MME, donde se dejará
constancia de las condiciones técnicas de cada uno de los activos y el estado
de prestación de servicio de cada uno de los usuarios.

©. EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá adelantar todos los trámites
tendientes al perfeccionamiento de la Devolución de la tenencia de los
bienes objeto de este contrato a EL MINISTERIO.
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d. EL PRESTADOR DEL SERVICIO y el Supervisor del MME, verificarán que los
elementos del Inventario cumplan con las condiciones técnicas mínimas,
atendiendo su desgaste natural.

e. De ser requerido por EL MINISTERIO, EL PRESTADOR DEL SERVICIO iniciará
el empalme de las Actividades de Administración, Operación y
Mantenimiento con el nuevo prestador que EL MINISTERIO le indiquen, el
proceso de empalme será desarrollado de acuerdo con el programa que para
tales efectos presente EL MINISTERIO a EL PRESTADOR DEL SERVICIO.

f. EL PRESTADOR DEL SERVICIO no suspenderá la ejecución de la Etapa de
Administración, Operación y Mantenimiento, hasta tanto no se suscriba,
dentro de los treinta (30) días hábiles síiguientes al vencimiento del contrato,
el acta de devolución.

E EL MINISTERIO, durante el proceso de Devolución, podrá notificar a EL
PRESTADOR DEL SERVICIO la necesidad de que uno 0 varios de los bienes
objeto del contrato sean desechadosy dispuestos de manera final por parte
de EL PRESTADOR DEL SERVICIO. En dicho escenario, tal desecho y
disposición final correrá por cuenta y riesgo de EL PRESTADOR DEL
SERVICIO.La disposición final de los bienes se deberá realizar con el pleno
cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable para ello y será un
requisito para la suscripción del Acta de Devolución.

h. Sobre los bienes que EL MINISTERIO, decidan no desechar y disponer
finalmente, EL PRESTADOR DEL SERVICIO hará entrega de los mismos a EL
MINISTERIO.

Concluida la devolución se suscribirá el Acta de Devolución, entre EL
PRESTADOR DEL SERVICIO y el supervisor del MME,en la cual se dejará
constancia de las condiciones técnicas de la Infraestructura, incluyendo un
inventario detallado de la misma actualizado que determine un análisis del
valor de cada uno de los activos su estado, funcionamiento y vida útil.

3 Devolver la Infraestructura que no haya sído objeto de reposición en los
síguientes pasos:

1. Al día síguiente de la fecha de terminación de la Fase de
Administración, Operación y Mantenimiento.
Cuando se dé la terminación anticipada del contrato por
interconexión total o parcial de los usuarios al Sistema
Interconectado Nacional. La entidad competente deberá
certificar la interconexión de manera previa a la declaratoria de
esta causal de terminación anticipada, lo cual deberá aportarse
como soporte para realizar dicho trámite,

CLÁUSULA VIGÉSIMA- PROPIEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA: De acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.2. 3.3.2.2.2.6 del Decreto 1073 de 2015, las inversiones
con cargo a los recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de
las zonas no interconectadas - FAZNI, tendrán como titular a la Nación -
Ministerio de Minas y Energía en proporción a su aporte. Estos bienes, y, en
general, todos los bienes muebles e inmuebles con todas sus anexidades y demás
activos serán entregados en aporte por EL MINISTERIO a EL PRESTADOR DEL
SERVICIO para la prestación del servicio público de energía y permanecerán en
cabeza de aquel mientras no se efectúe por parte de EL PRESTADOR DEL

Página 44 de 91

Ministerio de Minas y Energía
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2200300
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



®
Energía

SERVICIO la reposición, total 0 parcial de dichos activos, con aplicación a los
procedimientos establecidos en el presente contrato. Los activos que sean
considerados como bienes objeto de devolución, serán entregados al MINISTERIO,
en condiciones de operación.

CLÁUSULAVIGÉSIMA PRIMERA METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN DEREPOSICIÓN
Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACTIVOS APORTADOS: La
metodología de validación de reposición de los activos y la variación del
porcentaje de participación de EL MINISTERIO en la propiedad de los
mencionados activos en caso de reposición por parte de EL PRESTADOR DEL
SERVICIO será la adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas en la
Resolución queesté vigente en el momento 0 la que adopte el Ministerio de Minas
y Energía para el efecto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - GARANTÍAS DEL OPERADOR EN LA FASE |-

ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA
TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: EL OPERADOR deberá constitur con cargo a sus
propios recursos y bajo su propio riesgo, una Garantía Única expedida a favor del
MINISTERIO, que cubra los síguientes amparos:

CUMPLIMIENTO: Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%)
del valor total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo
de ejecución de la FASE|, establecido en el Anexo No. 2, más doce
(12) meses, contadosa partir de la suscripción del presente Contrato.
En este amparo deberá figurar como Tomador: EL OPERADOR; como
Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía.

ü. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del presente Contrato,
con una vigencia iguala la duración de FASE |, establecida en el Anexo
No. 2 más tres (3) años. En este amparo deberá figurar como Tomador:
EL OPERADOR y como Asegurado y Beneficiario: La Nación - Ministerio
de Minas y Energía.

ij, PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor
asegurado en esta póliza deberá corresponder conlo dispuesto en el
artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 del 2015 de acuerdo con al valor
total del presente Contrato, con una vigencia igual al plazo de la FASE
1, establecida en el Anexo 2. En este amparo debe figurar como
Tomador: EL OPERADOR; como Asegurado:LaNación - Ministerio de
Minas y Energía y como Beneficiarios: La Nación - Ministerio de Minas
y Energía y Terceros Afectados.

PARÁGRAFO 1: EL OPERADOR dentro de los treinta (30) días hábiles síguientes a
la suscripción del contrato, deberá enviar las garantías al MINISTERIO para su
aprobación y, en caso de ser póliza de seguros, deberá venir acompañada de la
totalidad de sus clausulados. EL MINISTERIO tendrá un término de cinco días
hábiles a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros,
en cumplimiento dela Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia
CompraEficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías 0 solicitar su
modificación sí no se han otorgado debidamente.

PARÁGRAFO 2: EL OPERADOR dentro de los treinta (30) días hábiles síguientes a
la suscripción del acta de inicio, deberá remitir la actualización de garantías. EL
MINISTERIO contarán con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la
verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento
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de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra
Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías 0 solicitar su
modificación en caso de que no hayan sído debidamente otorgadas

PARÁGRAFO3: En caso de síniestro de alguno de los amparos mencionados a
favor de EL MINISTERIO, EL OPERADOR deberá realizar la reposición de la misma,
de modo que conserven su vigencia. En dicho evento, EL OPERADOR deberá
remitir las mismas al MINISTERIO, quien contará con un término de cinco (5) días
hábiles a partir dela verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros,
en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia
Compra Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar las garantías 0 solicitar su
modificación en caso de que no hayan sído debidamente otorgadas para su
aprobación.

PARÁGRAFO4:En caso de presentarge modificaciones contractuales que
impliquen la actualización 0 modificación de las mencionadas garantías EL
OPERADOR deberá dentro de los treinta (30) días hábiles síguientes contados a
partir de la suscripción de la modificación contractual enviarlas al MINISTERIO
quien contará con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación
de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular
Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la
Superfinanciera, para aprobar las garantias 0 solicitar su modificación en caso de
que no hayan sído debidamente otorgadas

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - GARANTÍAS A CARGO DE LOS CONTRATISTAS
DERIVADOS: EL OPERADOR deberá exigir a sus CONTRATISTAS DERIVADOS,
mínimo la constitución de las síguientes garantías:

1) cumplimiento, 2) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados, 3) Estabilidad y calidad de la obra, 4) Amparo devolución del pago
anticipado (sí aplica), 5) Salarios y prestaciones sociales, 6) Calidad del servicio.
7) Todo Riesgo construcción y montaje. Lo anterior, de conformidad con los
parámetros establecidos en la normatividad vigente, Así como las demás pólizas
que considere necesarias para el cumplimiento del objeto del presente Contrato,
pudiendo EL MINISTERIO subrogarse en todos los derechos quele corresponden
como asegurado 0 beneficiario al OPERADOR. En las pólizas deberá figurar como
Asegurado y/o beneficiario: La Nación - Ministerio de Minas y Energía y EL
OPERADOR.

PARÁGRAFO 1: Se deberá exigir que, en caso de síniestro de alguno de los amparos
mencionados a favor de EL MINISTERIO y EL OPERADOR,el contratista derivado
realice la reposición de la misma, de modo que conserven su vigencia.

PARÁGRAFO2; EL OPERADOR, verificará con la Compañía de Seguros las garantías
que constituyan los contratistas, en cumplimiento de la Circular Conjunta 001 del
20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la Superfinanciera.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: GARANTÍAS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO EN LA

FASE l1- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: EL PRESTADOR DEL
SERVICIO deberá constituïr con cargo a sus propios recursos y bajo su propio
riesgo, una Garantía Única expedidaa favor de Entidades Estatales, que cubra los
siguientes amparos:

#) Cumplimiento: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del
valor total de los activos, la cual deberser igual al plazo de ejecución de la
FASE 11 y treinta (30) meses más, contados a partir del acta de recibo y
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entrega de la infraestructura. En este amparo deberá figurar como
Tomador: EL PRESTADOR DEL SERVICIO; como Asegurado y Beneficiario:
La Nación - Ministerio de Minas y Energía.

#) Todo riesgo y daño material: por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del valor total de los activos y/o el cien (100%) del valor de los

parques solares construidos, en virtud de todos los proyectos, con un plazo
contadoa partir del acta de recibo y entrega de la infraestructura y hasta
la terminación del plazo de la FASE 11, en la cual EL MINISTERIO tendrá la
calidad de asegurado y beneficiario en proporción al valor de su aporte,

Así mismo, se podrá presentar póliza global de todo riesgo y daño material,
siempre y cuando secertifique de forma expresa por parte EL PRESTADOR
DEL SERVICIO ante la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía
requerida en este Contrato.

1) Responsabilidad Civil Extracontractual: por una suma equivalente a lo
establecido en artículo 2.2.1.2.3.117 del Decreto 1082 del 2015 calculado
sobreel valor total de los activos establecido en el acta de recibo y entrega
dela infraestructura, por un término contado a partir de la suscripción de
dichaacta y hasta la terminación de la FASE1! y que cubrirá los síguientes
amparos:

- Daños en bienes a terceros ocasionados por actos u omisiones
derivados de las actividades inherentes al objeto del presente
Contrato.

- Muerte y/o lesiones del personal empleado 0 contratado por EL
PRESTADOR DEL SERVICIO y terceros en general,

En este amparo EL MINISTERIO será el asegurado y como beneficiarios el
Ministerio, y los terceros afectados.

Para este amparo se podrá presentar póliza global de RCE de EL
PRESTADOR DEL SERVICIO, síempre y cuando se certifique de forma
expresa por parte de la aseguradora, la cobertura detallada de la garantía
requerida en este Contrato.

PARÁGRAFO 1: Esta garantía deberá ser presentada por EL PRESTADOR DEL
SERVICIO a la Supervisión del presente Contrato del MINISTERIO, para su
aprobación por parte de EL MINISTERIO, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes contados a partir de la suscripción del Acta de recibo y entrega de la
infraestructura deberá venir acompañada de la totalidad de sus clausulados. EL
MINISTERIO contará con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la
verificación de la póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento
de la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra
Eficiente y la Superfinanciera, para aprobar lás garantías 0 Solicitar su
modificación en caso de que no hayan sído debidamente otorgadas.

PARÁGRAFO2: En virtud del Decreto 1082 de 2015y el principio de indivisibilidad
de la garantía, el periodo de garantía deberá constituirse con una vigencia de uno
(1) a cinco (5) años y la garantía deberá ser ampliada 0 renovada, a fin de dar
continuidad a dichos amparos durante la totalidad del plazo de ejecución del
contrato para la FASE 11. Está garantía deberá venir acompañada de la totalidad
de sus clausulados para que EL MINISTERIO en un término de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la verificación de la póliza por parte de la Compañía
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de Seguros, en cumplimiento de la Circular de la Superfinanciera, apruebe las
garantías 0 solicitar su modificación en caso de que no hayan sído debidamente
otorgadas. EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá en todo caso remitir con no
menos de diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento de la póliza vigente, la
renovación de la misma,

PARÁGRAFO 3: En caso de síniestro de alguno de los amparos mencionados a
favor de EL MINISTERIO, se deberá realizar la reposición de la misma, de modo
que conserven su vigencia. En dicho evento, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, remitirlas a EL MINISTERIO quien
contará con un término de cinco (5) días hábiles a partir de la verificación de la
póliza por parte de la Compañía de Seguros, en cumplimiento de la Circular
Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 de Colombia Compra Eficiente y la
Superfinanciera, para aprobar las garantías 0 solicitar su modificación en caso de
queno hayan sido debidamente otorgadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
EL MINISTERIO ejercerá la supervisión y el control del presente Contrato en su
FASE | -ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA
TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN y FASE Il - ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (AOM) por medio del Director(a) de la Dirección de Energía
Eléctrica 0 quien designe por escrito el Ordenador del Gasto del MINISTERIO quien
tendrá las funciones señaladasen la Ley, el Manual de Contratación del Ministerio
de Minas y Energía vigente y en este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA -EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Las Partes
dejan expresa constancia de que ninguno de sus empleados, agentes 0
dependientes adquieren por la celebración del presente Contrato relación laboral
alguna con la otra parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en
desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se
obliga a mantener indemnea la otra parte por este concepto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - INDEMNIDAD: LOS CONTRATISTAS deberán
mantener indemne al MINISTERIO por (¡) Cualquier inexactitud o falta de
veracidad de las garantías y las declaraciones establecidas en este Contrato y (ii)
Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en cabeza de los
CONTRATISTAS en el presente Contrato. Adicionalmente, en los contratos que
celebre EL OPERADOR © el PRESTADOR DEL SERVICIO para la ejecución de este
Contrato, se pactarán cláusulas de indemnidad a favor del MINISTERIO que lo
dejen a salvo de eventuales responsabilidades por demandas y/o denuncias de
cualquier naturaleza que puedan presentar los contratistas 0 sus empleados,
subcontratistas 0 sus empleados, asesores 0 terceros, con ocasión de daños y
perjuicios derivadosdela ejecución 0 terminación de tales contratos.

PARÁGRAFO1: Lo establecido en la presente Cláusula se entiende aplicable de
manera directa a LOS CONTRATISTAS, la cual, además, no los exonera de su
eventual responsabilidad por demandas que puedan presentar los contratistas
derivados con ocasión de daños y perjuicios surgidos de deficiencias en los
procesos de contratación, así como en los contratos derivados que se celebren
con el fin de desarrollar el objeto del presente Contrato. EL MINISTERIO no se
hará responsable directa ni indirectamente, contractual o extracontractualmente,
de los eventuales daños y perjuicios que sufra(n) alguno(s) de los contratistas
derivados de los CONTRATISTAS ni terceras personas en general.

PARÁGRAFO 2; EL OPERADOR será responsable frente a EL MINISTERIO por
deficiencias en el manejo de los recursos que le transfiera EL MINISTERIO, tales
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como demoras en el pago de actas de avance de obra0 en la liquidación de los
contratos que se desarrollen con recursos del FAZNI, como parte del alcance del
presente Contrato.

ÁUSULAaOCTAVA
ÓN: El presente Contrato no podrá ser

transferido ni cedido, cualquiera que sea el título, en todo ni en parte por EL
OPERADOR O EL PRESTADOR DEL SERVICIO a ninguna otra persona natural o

Jurídica sín el previo consentimiento expreso y escrito por parte de EL
MINISTERIO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El

régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable en el presente contrato
dependerá de la Fase que se esté ejecutando, así:

a) FASE l- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS,
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN. EL OPERADOR manifiesta bajo la
gravedad del juramento que no se haya incurso dentro de causal de inhabilidad
e incompatibilidad de las que hace referencia el artículo 8 y síguientes de la
Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias, que le ‘impida,
subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato.

b) FASE 11- ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-AOM. EL

PRESTADOR DEL SERVICIO manifiesta bajo la gravedad del juramento que no
se haya incurso dentro de causal de inhabilidad e incompatibilidad de las que
hace referencia el artículo 0 de la Ley 142 de 1993, reglamentado por el
Decreto Nacional 3243 de 2004 y demás normas complementarias, que le
impida, subsidiariamente, celebrar válidamente este Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Podrá
suspenderse temporalmente la ejecución de la Fase 1 del presente Contrato por
circunstancias de fuerza mayor 0 caso fortuito o por acuerdo entre las Partes,
indicando por escrito el evento que genera la suspensión y el término de la misma.
El tiempo de suspensión no se computará dentro del plazo de ejecución del
Contrato.

En este caso EL OPERADOR está obligado a prorrogar 0 renovar las garantias
establecidas en el presente contrato, por el término de suspensión.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA—IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA
Las circunstancias extraordinarias, imprevistas 0

imprevisibles que no hayan podido determinarse con anterioridad a la suscripción
del presente Contrato, que sean ajenas al OPERADOR O AL PRESTADOR DEL
SERVICIO y que alteren de manera grave las condiciones pactadas en el mismo,
deberán ser comunicadas por éste concomitantemente al MINISTERIO a más
tardar dentro de los treinta (30) días calendario síguientes a su ocurrencia, a fin
de que éste decida sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - MULTAS: En caso de presentarse mora en el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del
OPERADORO EL PRESTADOR DEL SERVICIO, EL MINISTERIO le impondrá a éste,
multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento
(0,015%) del valor del contrato (para la FASE |) 0 del valor de la infraestructura
(para la FASE 11), las cuales sumadas no podrán superar el tres por ciento (3%)
del valor del mismo. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo
Sancionatorio, en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa.
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PARÁGRAFO 1: Las multas establecidas en esta cláusula, tendrán carácter
conminatorio y faculta al MINISTERIO para imponerlas y descontar el valor de
las mismas de los saldos pendientes por pagar al OPERADOR,0 para cobrarlas
directamente a éste 0 al PRESTADOR DEL SERVICIO 0 hacerlas efectivas con
cargo a la garantía que ampara el cumplimiento del Contrato. LOS CONTRATISTAS
renuncia a cualquier requerimiento judicial o extrajudicial para efectos de
constitución en mora.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA - PENAL PECUNIARIA: En el evento de
incumplimiento parcial 0 total de LA FASE | 0 de LA FASEllde este contrato, por
parte del OPERADOR © EL PRESTADOR DEL SERVICIO respectivamente y sín
perjuicio de la imposición de multas, EL MINISTERIO podrán imponer una pena
pecuniaria hasta el veinte por ciento (20%) del valor del contrato (para la FASE 1)

0 del valor de la infraestructura (para la FASE ll). En caso de la existencia de
incumplimiento parcial del objeto o las obligaciones contractuales EL
MINISTERIO, podrán dosíficar la pena, aplicandoel principio de proporcionalidad.
Esta pena tiene un carácter compensatorio como estimación anticipada de
perjuicios por daño emergente y lucro cesante. EL MINISTERIO podrá hacer
efectivo el valor previsto para la cláusula penal pecuniaria de los saldos
pendientes por pagar al OPERADOR 0 cobrárselo directamentea éste, o hacerlo
efectivo con cargo a la Garantía Única otorgada en cumplimiento de este Contrato.
Esta cláusula se aplicará sín perjuicio de cualquier otra acción que corresponda
al MINISTERIO para el cobro de los perjuicios ocasionados en exceso del valor
aquí contemplado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA- RIESGO:

1. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios
de mercadode los insumos, equipos y elementos necesarios para el
desarrollo de la FASE | previstos en el Contrato.

2. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de los
componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Operador necesarias para la cabal ejecución de este
Contrato, relacionadas con la contratación de los subcontratistas, la
contratación de personal, las labores administrativas, los equipos y
materiales requeridos, el manejo ambiental y social, entre otros.

3. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de (i} el valor
del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sín
limitarse al Dólar, (i) los indicadores económicos colombianos, (ii) la
economía colombiana 0 del país de origen del Contratista (0 de
cualquiera de sus accionistas o miembros)

4. Los efectos desfavorables derivados de la variación en el Índice de
Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productos, y cualquier otro
índice 0 canasta de costos macroeconómica que tenga efectos
económicos

5. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de
la nómina que disponga EL OPERADOR0 sus contratistas derivados
para la ejecución del presente contrato.
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6. Los efectos desfavorables derivados del no pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de la nómina disponga EL
OPERADOR 0 sus contratistas derivados para la ejecución del
presente contrato.

7. Los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados
en el sítio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL
OPERADOR 0 sus contratistas derivados para la ejecución del
presente contrato.

8. Los efectos desfavorables derivados de la pérdida de información que
genere impacto en la ejecución del contrato

9. Los efectos desfavorables derivados de cualquier accidente que
pueda sufrir el personal de EL OPERADOR con ocasión de la ejecución
en las distintas etapas del presente contrato.

10. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de
la primade las garantías que deba constituir para afianzar el presente
contrato

1: Los efectos desfavorables derivados de la constitución, prórroga o

reexpedición de los mecanismos de cobertura de riesgos a su cargo,
en las diferentes Etapas del contrato.

12. Los efectos desfavorables derivados de todos y cualesquiera daños,
perjuicios 0 pérdidas de la Infraestructura causados por terceros
diferentes del MINISTERIO, sín perjuicio de la facultad del OPERADOR
de exigir a terceros diferentes de EL MINISTERIO la reparación 0
indemnización de los daños y perjuicios cuandoa ello haya lugar, o la
ejecución de la Garantía indicada en este contrato

13. Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño, total o parcial
0 cualquier pérdida de la infraestructura construida a través del
presente contrato, bien sea cuando ocurra por eventos imputables al
OPERADOR0 por eventos de fuerza mayor 0 caso fortuito cubiertos
por la garantía indicada en este contrato.

14. Los efectos desfavorables derivados dela destrucción total o parcial
0 hurto de los bienes, materiales y equipos del OPERADOR 0 sus
contratistas derivados.

15. Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño a terceros
como producto del desarrollo de la ejecución del Contrato. Lo anterior
sín perjuicio de las garantías establecidas en este contrato.

16. Los efectos desfavorables derivados de la oposición de la comunidad
a la realización del Proyecto.

77. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones del
Cronograma Anexo 2 del contrato

18. Los efectos desfavorables derivados de la terminación anticipada del
contrato cualquiera sea su causa.

Página 51 de 91

isterio de Minas y Energía
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2200300
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180



®
Energía

19. Los efectos desfavorables derivados de los procesos de selección de
$us contratistas derivados.

Riesgos Asignados al PRESTADOR DEL SERVICIO en la FASE lt:

1. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en los precios
de mercado de los insumos, equipos y elementos necesarios para el
desarrollo de la FASE ll previstos en el Contrato.

2. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de los
componentes económicos y técnicos necesarios para cumplir con las
obligaciones del Prestador del Servicio necesarias para la cabal
ejecución de este Contrato, relacionadas con la contratación de los
subcontratistas, la contratación de personal, las labores
administrativas, los equipos y materiales requeridos, el manejo
ambiental y social, entre otros.

3. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones de (i) el valor
del Peso con relación a cualquier otra moneda, incluyendo, pero sín
limitarse al Dólar, (ii) los indicadores económicos colombianos, (ii) la
economía colombiana o del país de origen del Contratista (0 de
cualquiera de sus accionistas o miembros)

4. Los efectos desfavorables derivados de la variación en el Índice de
Precios al Consumidor, indice de Precios al Productos,y cualquier otro
indice 0 canasta de costos macroeconómica que tenga efectos
económicos

5. Los efectos desfavorables derivadosde las variaciones en el costo de
la nómina que disponga EL PRESTADOR DEL SERVICIO para la
ejecución del presente contrato.

6. Los efectos desfavorables derivados del no pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de la nómina que disponga
EL PRESTADOR DEL SERVICIO para la ejecución del presente contrato.

7. Los efectos desfavorables derivados de los accidentes presentados
en el sítio de trabajo por parte del personal dispuesto por EL
PRESTADOR DEL SERVICIO para la ejecución del presente contrato.

8. Los efectos desfavorables derivados de la perdida de información que
genere impacto en la ejecución del contrato.

9. Los efectos desfavorables derivados de cualquier accidente que
pueda sufrir el personal del PRESTADOR DEL SERVICIO con ocasión
de la ejecución de la FASE ll del presente contrato.

10. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en el costo de
la prima de las garantias que deba constituir para afianzarel presente
contrato

1. Los efectos desfavorables derivados de la constitución, prórroga o re-
expedición de los mecanismos de cobertura de riesgosa su cargo.

12. Los efectos desfavorables derivados de todos y cualquier daño,
perjuicio 0 pérdida de la Infraestructura causado por terceros
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diferentes de EL MINISTERIO, sín perjuicio de la facultad de EL
PRESTADOR DEL SERVICIO de exigir a terceros diferentes de EL
MINISTERIO la reparación 0 indemnización de los daños y perjuicios
cuando a ello haya lugar, o la ejecución de la Garantía establecida en
este contrato.

13. Los efectos desfavorables derivados de la destrucción total o parcial
0 hurto de los bienes, materiales y equipos a cargo del PRESTADOR
DEL SERVICIO 0 de sus contratistas,

14. Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño a terceros
como producto del desarrollo de la ejecución del Contrato. Lo anterior
sín perjuicio de las garantias establecidas en este contrato.

15. Los efectos desfavorables derivados de cualquier daño ambiental
relacionado con la prestación del servicio de energía, las actividades
de AOM causado por el PRESTADOR DEL SERVICIO © sus contratistas.

16. Los efectos desfavorables derivados de la oposición de la comunidad
en la ejecución de la FASE 11 del contrato.

17. Los efectos desfavorables derivados de variaciones en el número de
Usuarios 0 en la sustitución de los mismos, respecto de los cuales
prestará el servicio, teniendo en cuenta que el presente Contrato no
implica una exclusividad en la prestación del servicio.

Los efectos desfavorables derivados de la reglamentación tarifaria
aprobada por la CREG para la ejecución de las actividades de la FASE
1

19. Los efectos desfavorables derivados de las variaciones en la
rentabilidad del negocio derivada de eventos ajenos e inimputables a
las Partes en la FASE 11.

20.Los efectos desfavorables derivados de la terminación anticipada del
contrato cualquiera sea su causa.

Riesgos Asignados al MINISTERIO:

1. Variación en la depreciación contable del activo.
2. Variación en la reglamentación proferida por EL MINISTERIO.

CLÁUSULATRIGÉSIMA QUINTA - TERMINACIÓN ANTICIPADA: El presente
Contrato podrá darse por terminado en los siguientes eventos:

FRENTE A LA FASE | ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS,
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN

a. Por mutuo acuerdo entre las partes
b. Cuando EL OPERADOR acredite que la Entidad Territorial no cumplió

con la entrega del cien por ciento (100%) de los permisos de paso
y/o predios necesarios para la construcción y operación de la
infraestructura.

© En caso de que haya una reducción mayor o igual al veinte por
ciento (20%)en la cantidad de los usuarios aprobados del proyecto,
que represente una reducción del valor del contrato.
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d. Cuando EL OPERADOR acredite la necesidad legal de realizar el
trámite de Consulta Previa, establecido por la normatividad vigente,

e Cuando el OPERADOR acredite que el proyecto se encuentra
localizado en zonas de alto riesgo.
Por configurarse alguna causal prevista en la ley 0 en el presente
contrato.

FRENTE A LA FASEIlADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- AOM

a) Por mutuo acuerdo entre las partes.
b) Por reposición total de los bienes efectuada por el PRESTADOR DEL

SERVICIO.
©) Por darle a los activos aportados un uso diferente al autorizado.
d) Por interconexión de los usuarios al Sistema Interconectado

Nacional.
e) Por la declaratoria de incumplimiento del presente Contrato
Y Por capitalización o enajenación de los activos aportados por parte

del MINISTERIO.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA- LUGAR DE EJECUCIÓN: La ejecución del proyecto
será en el municipio de Nunchia, departamento de Casanare y para efectos
administrativos en la Sede del MINISTERIO, Calle 43 No. 57-31 Bogotá.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación
del presente contrato se realizará de la siguiente manera:

FRENTE A LA FASE | ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS,
ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN: Para esta fase, deberá realizarse un Acta
de Liquidación de común acuerdo dentro de los seis (6) meses siguientes,
contadosa partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución y en todo
caso dentro de los términos y procedimientos establecidos en la ley aplicable.

FRENTE A LA FASE [1 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM:
Para esta fase, deberá realizarse un Acta de Liquidación de común acuerdo dentro
de los seis (6) meses síguientes, contados a partir de la fecha de terminación del
plazo de la Administración, Operación y Mantenimiento, y en todo caso dentro de
los términos y procedimientos establecidos en la ley aplicable.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA — MODIFICACIONES: Toda modificación ©

enmienda total o parcial del presente Contrato deberá estar justificada y constar
por escrito.

CLÁUSULATRIGÉSIMA NOVENA - PROPIEDAD INTELECTUAL Y DATOS La
titularidad de los derechos de propiedad intelectual, cuando aplique, de los
resultados de las tareas y actividades ejecutadas en el marco del Contrato
pertenecerá de manera exclusiva al MINISTERIO. Para estos efectos, los
resultados del presente Contrato incluyen, pero no se limitan, a todos los datos,
informaciones, imágenes, textos, fotografías, grabaciones, gráficos, estudios,
investigaciones, procedimientos, conceptos, informes, documentos, productos y
demás resultados derivados de su ejecución.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA - ASISTENCIA A REUNIONES POR PARTE DEL
OPERADOR. El OPERADOR deberá asístir y atender las reuniones a las que sea
requerido, principalmente aquellas convocadas por la Mesa Permanente de
Concertación 0 cualquier otra autoridad competente que lo solicite, con el fin de
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dar cumplimiento a las disposiciones acordadas y garantizar el seguimiento
adecuado de las obligaciones asumidas.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA — PROHIBICIÓN DE CONFLICTO DE

INTERESES. EL OPERADOR, mediante la firma del presente Contrato garantiza a
EL MINISTERIO que la Fiduciaria con la cual se contratará el Encargo Fiduciario
no tendrá, ni al momento de firma del contrato de encargo fiduciario, ni durante
toda su vigencia conflicto de intereses alguno con EL OPERADOR,ni la firma de
dicho contrato será condición para la obtención de cualquier producto financiero
adicional para EL OPERADOR por parte de la Fiduciaria o cualquier entidad de su
mismo grupo empresarial.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA - DEBIDA DILIGENCIA: La debida diligencia
es un proceso esencial para garantizar que las empresas y organizaciones públicas
y privadas desarrollen sus actividades de manera responsable, contribuyendo al
respeto por los derechos humanos, la ética, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Este enfoque proactivo no solo busca identificar y mitigar riesgos, síno
también prevenir impactos adversos en las personas, comunidades y el entorno,
promoviendo prácticas transparentes y responsables a lo largo de toda la cadena
de suministro.

Por lo cual, esta cláusula establece las obligaciones aplicables a todos los
contratistas, incluidos los subcontratistas a lo largo de las cadenas de valor. Sin
dejar de precisar que el CONTRATISTA principal es responsable de todas las
obligaciones contractuales y deberá mantener indemne al MINISTERIO de
cualquier reclamación 0 perjuicio relacionado con el cumplimiento del contrato.

El CONTRATISTA deberá implementar un enfoque integral para la identificación,
prevención, mitigación y asunción de responsabilidad sobre los riesgos asociados
al contrato, asegurando el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Este
enfoque abordará los impactos adversos graves, reales o potenciales, en las áreas
cubiertas por esta cláusula.

Todas las acciones que el CONTRATISTA ejecute en el marco de este contrato
deberán alinearse con los estándares mínimos internacionales para la conducta
empresarial responsable y la debida diligencia, entre ellos:

a) Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP).
b) Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.
c) Normas internacionales sectoriales aplicables, como 180 26000

(Responsabilidad Social) e ISO 37001 (Antisoborno).

igualmente, el CONTRATISTA deberá garantizar el respeto de derechos y
estándares fundamentales durante la ejecución del contrato, incluyendo pero sín
limitarse a las síguientes acciones:

i. Asegurar una remuneración justa y equitativa a todas las personas que
contribuyan al contrato, conforme al artículo 23 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y al artículo 34 del Código Sustantivo
del Trabajo.

ii. Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, evitando el
trabajo forzoso, infantil 0 discriminación, en cumplimiento con las
Convenciones 138 y 182 de la OIT.

üi. Proteger el clima y el medio ambiente, incluyendo la gestión de los
impactos significativos en las áreas cubiertas por la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Acuerdo de París.
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Al producir y entregar los bienes y/o servicios acordados, el
CONTRATISTA deberá obligarse a: (i) Prevenir y combatir la
contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo, (ii) Promover el uso de
la mejor tecnología disponible (ii) Fomentar el reciclaje y la reutilización
donde sea relevante y (iv) Promover las compras públicas sostenibles.
Abstenerse de todas las formas de corrupción. Igualmente, se obliga a

actuar de acuerdo con la Convención de la ONU contra la Corrupción e

implementar un procedimiento de debida diligencia para evaluar el
riesgo de corrupción y prevenir dicho riesgo.
informar al MINISTERIO sobre la ejecución de los temas cubiertos por
esta cláusula del contrato, el cual deberá ser presentado junto al acta
de inicio y de manera semestral a partir de ese momento, este plazo
podrá extenderse por escrito por acuerdo mutuo. Es responsabilidad del
contratista garantizar que la documentación se proporcione a tiempo.
El informe incluirá, como mínimo, los síguientes puntos:

a) Análisis de Riesgos: Un análisis que identifiquey priorice los riesgos
potenciales de violaciones a los derechos humanos y laborales,
problemas climáticos y ambientales, y requisitos anticorrupción. En
caso de considerarlo necesario propondrá los cambios necesarios al
contrato y a la matriz de riesgos de acuerdo al resultado de este
análisis.

b) Medidas implementadas: Una descripción de las rutinas y medidas
prácticas que se han adoptado durante la ejecución del contrato para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones en la organización del
contratista y con los subcontratistas.

©) Remediación: Una descripción de las rutinas que aseguren una
remediación efectiva para las partes afectadas en los casos en que
el contratista haya causado 0 contribuido a impactos adversosen las
áreas cubiertas por esta cláusula, incluyendo garantizar que las
partes afectadas tengan acceso a mecanismos de quejas para
reportar dichos impactos.

dl) Consulta con Partes Interesadas: Descripción de los diálogos
sostenidos con las partes interesadas relevantes, tales como
comunidades locales, síndicatos y otros grupos de interés, de igual
forma deberá remitir una lista de los grupos de interés locales
relevantes identificados en el área donde se lleva a caboel contrato.
El contratista deberá mantener un diálogo continuo con las partes
interesadas relevantes (comunidades locales, grupos de derechos
humanos, síndicatos, etc.), e incorporar sus aportes y
preocupaciones en el desarrollo y ejecución del contrato.

e) Casos identificados: Una descripción de todos los casos de impactos
adversos significativos identificados por el contratista 0
subcontratistas y una explicación de cómo se abordaron.

vii. Proporcionar los síguientes soportes junto con el informe:

Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos en esta cláusula.
Una descripción de políticas, procesos, mecanismos de consulta,
mecanismos de quejas y otros aspectos relevantes.
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+ Información sobre los subcontratistas, incluyendo documentación que
evidencie el cumplimiento de los requisitos, así como políticas y
medidas adoptadas por los subcontratistas en las áreas reguladas por
esta cláusula.

+ Cualquier otra documentación relevante que sea necesaria para evaluar
el cumplimiento de esta cláusula.

+ El contratista deberá conservar toda la documentación relevante
durante el período del contrato y hasta el cumplimiento de las
obligaciones postcontractuales que correspondan.

+ Asimismo, el contratista deberá notificar de inmediato a la Entidad
contratante sí él o sus subcontratistas causan o contribuyen a impactos
adversos significativos en las áreas reguladas por esta cláusula

vii. Asegurar que el MINISTERIO 0 un tercero puedan realizar visitas tanto
anunciadas como no anunciadas al contratista y a sus subcontratistas en
los lugares de ejecución del contrato durantela vigencia del mismo, con el
fin de hablar con la gerencia, los empleados, sus representantes elegidos u
otros interesados,y para inspeccionar las construcciones 0 instalaciones.

ix. Notificar al MINISTERIO cualquier incidente sígnificativo que cause o

contribuya a impactos adversos dentro de las 48 horas siguientes a su
ocurrencia.

A 8u turno, el MINISTERIO realizará el seguimiento al cumplimiento mediante un
enfoque basado en riesgos y demás normas legales aplicables. De igual forma,
supervisará el cumplimiento de los requisitos de esta cláusula por parte del
contratista y sus subcontratistas, incluso en caso de un seguimiento por terceros,
seguirá monitoreando el cumplimiento.
sospechas fundamentadas de violaciones, el MINISTERIO a través del supervisor,
puede entablar un diálogo con el CONTRATISTA para asegurar que los impactos
adversos potenciales o reales en derechos humanos, derechos laborales, clima y
medio ambiente, y/o anticorrupción causados 0 a los que haya contribuido el
contratista 0 subcontratistas sean abordados y, cuando corresponda, que se
proporcione reparación a las partes afectadas. Sin perjuicio, de la obligación de
las PARTES de informar a las autoridades competentes.

PARÁGRAFO ÚNICO: El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera
de las obligaciones y actividades señaladas en la presente cláusula, así como en
las demás del contrato, dará lugar a las sanciones de cláusula penal o multa,
según corresponda, de acuerdo a lo previsto en el presente contrato.

igualmente, las PARTES tienen el deber de informar a las autoridades
competentes sobre la posible comisión de un delito.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA - CONTROL Sí Se invita a la
ciudadanía en generala vigilar la gestión pública, de manera individual o a través
de organizaciones, redeseinstituciones, que pueden formar alianzas con ONGs,
universidades, medios de comunicación y otras entidades para fortalecer su labor
y recibir apoyo financiero y logístico para el seguimiento y evaluación de las
políticas públicas, la gestión de las autoridades y la correcta utilización de los
recursos públicos, especialmente en los servicios públicos domiciliarios,
regulados por la Ley 142 de 1994, objeto de este contrato. Lo anterior, con base
en los postulados de la Constitución Política, la Ley 1757 de 2075, la Ley 850 de
2003, la Ley 1712 de 2014 y demás normas que las complementen, modifiquen o

sustituyan. En ese sentido, deberá darse aplicación a los principios de control
social en el sector minero energético que corresponden a: i) Transparencia y
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acceso a la información pública, ï) Participación ciudadana activa, ü)
Responsabilidad social y compartida, iv) Equidad y enfoque diferencial y v)
Sostenibilidad y protección del interés público.

Como mecanismos para el ejercicio del control social se encuentran: las veedurías
ciudadanas, auditorias sociales, comités de desarrollo y control social, o espacios
de rendición de cuentas por lo que el MINISTERIO invita a la ciudadanía en general
para que participe mediante los mecanismos descritos.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA - DOCUMENTOS DI
parte del presente Contrato los siguientes documentos:

a) Actas del Comité de Administración del FAZNI-CAFAZNIL
b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
e) oficio de autorización de vigencias futuras con el radicado del MINISTERIO.
d) oficio con radicado 1-2024-051088 donde EMPRESA DE ENERGÍA DE.

CASANARE S.A. ESP. acepta la ejecución del proyecto.
e) Estudios previos elaborados por la Dirección de Energía Eléctrica del

MINISTERIO.
$) Certificado de Existencia y Representación Legal del OPERADOR y del

PRESTADOR DEL SERVICIO
Y Acta de autorización de la Junta Directiva para suscribir el presente

Contrato, en caso de requerirse.
h) Anexo Técnico aprobado porel IPSE.

) Formulación del proyecto aprobado por el IPSE sobre el cual se asignaron
los recursos.

Y oficio mediante el cual el IPSE designa la empresa que garantizará el
sostenimiento del proyecto en su fase de AOM

k) Anexo 1- Generalidades proyecto - carpeta del proyecto la cual será remitida
al contratista.

Y Anexo 2 - Cronograma.
m)Anexo 3 - Lista de chequeoActa de Liquidación.
n) Anexo 4 - Criterios para la validación de usuarios en los proyectos FAZNI,
0) Anexo 5 - Recomendaciones para socialización de proyectos energéticos en

los contratos FAZNI.
p) Anexo 6 - Protocolo para inserción en zona y acciones con comunidades -

inserción en la comunidad.
q) Anexo 7- Recomendaciones Técnicas para soluciones Energéticas.
r) Anexo 8- Declaraciones del OPERADOR y PRESTADOR DEL SERVICIO
8) Anexo 9- Plan de Pagos
4) Anexo 10- Descripción sistema de Medición

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA- PUBLICACIÓN: De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 223 del
Decreto 019 de 2072, el presente Contrato solo se publicará en el Sistema
Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA - PERFECCIONAMIENTO: Este Contrato
quedará perfeccionado con la firma y aprobación de las partes. Para su ejecución
requiere del registro presupuestal, y la constitución y aprobación de las garantías
previstas en el presente Contrato para la ejecución de la FASE |.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEPTIMA- COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES:
Todas las comunicaciones a que haya lugar en razón del presente contrato serán
remitidas al MINISTERIO al correo: menergia@minenergia.gov.co, al OPERADORal
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correo notificacionesjudiciales@enerca.com.co y al PRESTADOR DEL SERVICIO al
correo contabilidad1@egyt.com.co

Cualquier denuncia 0 circunstancia que afecte la transparencia e integridad en la
ejecución de este contrato puede ser reportada al “Buzón de Transparencia e

integridad" medianteel síguiente link: https://transparencia.minenergia.gov.co/

El presente contrato se suscribe el día

NELSON JAVIERVÁSQUEZTORRES
Secretario General

Ministerio de Minas y Energía

NUBIA STELLA CASTRÓMOLANO
Gerente Gener:

EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.-S.P.

BEARZOT CARVAJAL PAZ
Representante Legal

EG&T

Proyectó: Michelle Orozco Barrios - Contratista - DEB aude hno)
‘Sovastión Ordoñez Muñoz - enico convoc
Sonia R Rodriguez G- abogada contrabsta GEC

Lala Alborto Caray Financiero contratizta GEC
Revisó: Martha Stephanny dareto manila: coorimadora Grupo de Fondos- vEBÁS

Laura We Luque 6° abogada conarata 56
aprobó: Nelzon Mauricio Rey Peña” Brector DEC
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ANEXONo. 1

GENERALIDADES PROYECTO
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CONTRATO FAZNI GGE - XX - 2024

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INSTALACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE ENERGÍA SOSTENIBLES
CONSISTENTES EN SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES PARA GENERAR ELECTRICIDAD PARA
USUARIOS RURALES DISPERSOS EN LAS ZW DEL MUNICIPIO NUNCHÍA DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

OPERADOR: EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. ESP

FASE 1 ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DERECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN

PLAZO DEL CONTRATO: PLAZO FASE+10AÑOS 22

FECHA ACTA DE INICIO: XIUOOOOOONONONON

PLAZO DELA FASE | ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN:
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ANEXO3E CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN

a. Acta’ Recibo y Entrega de la Infraestructura de la totalidad de las
unidades.
Actas de avance de instalación.
Actas de recibo individual y diseños definitivos.
Acta de terminación de la Etapa | de la Fase |.
Actas de Capacitación de usuarios.
Actas de verificación de usuarios.
Garantías de estabilidad de la obra.
informe final de EL OPERADOR.
Presupuesto final y balance financiero de la Fase |, indicando montosafavor 0 en contra de las Partes que se tengan como resultado de la
ejecución de las etapas con los soportes correspondientes.

}. Listado de usuarios beneficiados en el cual se indique:
+ Nombre completo y número de cedula del beneficiario.
+ Georreferenciación mediante el Sistema MAGNA SIRGAS

0 archivo ShapeFile.
+ Ubicación, Departamento, Municipio y vereda.
+ Pertenencia Étnica (nombre, pueblo’ étnica, resguardo,

cabildo, ranchería, asentamiento, consejos comunitarios,
asociación, según aplique el usuario)

+ Caracterización de Enfoque de Genero
+ Capacidad pico de la solución Fotovoltaica
+ Cantidad de personas capacitadas por vivienda.

Planos de las unidades fotovoltaicas.
Certificado de cierre de la cuenta bancaria,
Informe final del Encargo fiduciario.
Liquidación del encargo fiduciario.
Extractos bancarios y soportes de transferencia al Tesoro Nacional,
de rendimientos y reintegro de recursos.
Garantías suscritas y aprobadas.
Certificación pago de parafiscales del OPERADOR.
Certificación de cumplimiento de cada una de las obligaciones
suscrita por la supervisión del MINISTERIO.

s. Declaración de cumplimiento RETIE de cada instalación 0
Certificación RETIE sí aplica.

¡rama unifilar de la instalación.
u. Catálogos y garantías de los equipos suministrados.

e»3"r
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ANEXO No. 4

CRITERIOS PARA LAVALIDACI IN DE USUARIOS EN LOS PROYECTOS FAZNI

Teniendo en cuenta que en el proceso de localización, verificación y replanteo del
proyecto objeto del contrato se pueden encontrar usúarios nuevos en sustitución
de usuarios que no es viable su energización. Los potenciales nuevos
usuarios podrían llegar a vincularse en los proyectos, siempre y cuando se validen
los síguientes criterios por parte de su Administración:

1. Determinación por parte de EL OPERADOR de las condiciones por las
cuales, una vez realizado el de localización, verificación y replanteo en
campo, no es viable la energización de uno o más usuarios, dentro de las
cuales pueden considerarse:

El usuario ya cuenta con servicio de energía.
El usuario es sujeto de servicio de energía por interconexión al SIN
El usuario no existe.
No hay vivienda en el lugar de coordenadas propuesto.
No hay vivienda permanente en el sítio propuesto, es decir las

características s0n de vivienda temporal, de paso, con tejadosy paredes
provisionales, que no sea reconocida por la Entidad Territorial como
vivienda permanente y en sana posesión.
e. El usuario no requiere 0 renunciaala instalación,
f. Varios de los beneficiarios georreferenciados se encuentran en una
misma vivienda
E El usuario se encuentra a una distancia menor a 200 m de redes de
baja tensión de energía eléctrica.

2. identificación de usuarios potenciales.

EL OPERADOR deberá definir en forma clara, los criterios técnicos y/o
sociales con los cuales identificó los usuarios potenciales en la zona del
proyecto en coordinación con el Municipio o Gobernación y personería.

3. En caso de encontrarse potenciales nuevos usuarios para sustituir aquellos
que no son viables de energizar, EL OPERADOR debe
identificar preliminarmente en coordinación con la Entidad Territorial y
prestador del servicio los criterios técnicos, sociales y ambientales que
permitan definir los nuevos usuarios y en todo caso, para su
posterior viabilización deben tenerse en cuenta los siguientes criterios y
aportarse los respectivos soportes:

ue los ueuarios
1 fnterconectables al

interconectado Nacional SIN.

Sieraian fortificación emitida por el Prestador del
loráteio y por 6 POR,

certificado de Parques Nacionales Naturales
que los ueuarios no se encuentren|raslapados con áreas ambientalmente
rotegidas

mitido por la Subdirección de Gestión y
anejo de Áreas Protegidas (Grupo de sístemas
je información y radiocomunicaciones en
jogotá).
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cuenten ubicados en Zonas de alto ala3
fiesgo (inundaciones, deslizamientos de aiCuATA Temes: 1 cali $:A EEEdao UA 2°a
Pslnó certificación emitida por la Entidad Territorial

[7 ue Tor ueuaasertóndentro Bel abeto aciO$Ycondiciones del contrato par ielón da Coma:
armato aigonciado y zurcrito del]

ongentimiento Prodo vibro
6 ue losuevarios cuenten con los trámitesYſlformado, recpuesta del MINISTERIO DEL

uE ña INTERIOR certificando la no procedencia de la
onculta previa

EL OPERADOR deberá tener en cuenta los criterios mencionados, como
parte de las obligaciones contempladas en el contrato.

EL OPERADOR deberá verificar en el contrato suscrito, las condiciones
particulares establecidas para el trámite de ajuste en el número de usuarios
por disminución 0 sustitución de los mismos.

Frente a la actividad de Verificación de Usuarios, se suscribirá el Acta de
Verificación de Usuarios entre EL OPERADOR, EL CONTRATISTA DERIVADOyel INTERVENTOR, previo a su firma se debe tramitar con el IPSE la validación
de aquellos usuarios que hayan sido objeto de sustitución, a fin de que surta
validez para los efectos del presente contrato. EL OPERADOR y el
INTERVENTOR serán los responsables de tramitar la aprobación.
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ANEXO No.5RECOMENDACIONES PARA SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS ENERGÉTICOS
EN LOS CONTRATOS FAZNI

Por medio de la presente, de manera atenta nos permitimos recomendar la
realización de las acciones de acercamiento e informativas, con las
autoridades locales y comunidades beneficiadas con los proyectos
energéticos en zonas no interconectadas, en compañía del personal de EL
MINISTERIO en caso de ser necesario, con el fin de dar a conocer en campo
los proyectos y las expectativas de las comunidades alrededor de los
mismos.

De igual forma y de acuerdo con lo establecido en el contrato OBLIGACIONES
DEL OPERADOR - de los contratos FAZNI a su cargo, se presentan las
síguientes recomendaciones específicas a implementar en campo por parte
del personal que lleve a cabo las acciones:

Indicar en forma clara las veredas y personas beneficiarias del
proyecto.

2. En tanto no se surta la etapa de localización, verificación y replanteo
de los proyectos y se tenga el listado definitivo de los usuarios a
beneficiar con los proyectos, no se deberán generar expectativas
sobre nuevos usuarios 0 sustituciones en la comunidad.

3. Indicar claramente a la comunidad y a las autoridades locales las
mejoras técnicas, de calidad y cambios en los costos que se
presentarán en el servicio de energía eléctrica una vez entre en
servicio el proyecto.

4. Informar en forma previa a los usuarios, que se les ejecutarán redes
internas a las viviendas indicando las especificaciones y
características de las mismas para garantizar su seguridad y con el
cumplimiento de la norma RETIE.

5. Indicar a la comunidad la importancia de colaboración dentro del
proyecto, involucrándola para el éxito del mismo, así como evidenciar
los posíbles aportes que la misma pueda brindar en la ejecución de
los proyectos,a fin de que la comunidad se apropie de los proyectos.

6. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto se
transitará por el territorio personal de EL OPERADOR,el cual estará
debidamente identificado y se realizarán trabajos como toma de
coordenadas, fotografías, se recogerá información sobre los posibles
beneficiarios, datos socioeconómicos para encuestas y en los casos
que aplique, cédulas de ciudadanía del representante legal o
autoridad tradicional y se levantarán actas de reunión.

7. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto
transitará porel territorio personal de EL OPERADOR y foráneo el cual
estará debidamente identificado y se realizarán trabajos de
identificación y suscripción de los documentos de autorización para
el uso de las zonas de servidumbres y/o permisos de paso necesarios
para la instalación de las redes de energía (cuando aplique).

8. Explicar a la comunidad que durante la ejecución del proyecto
transitará por el territorio personal de EL OPERADOR,el cual estará
debidamente identificado y se realizarán trabajos de identificación y
suscripción de los documentos de autorización para el Plan de
Aprovechamiento Forestal necesario para la ¡nstalación de las redes
de energía (cuando aplique).

9. Explicar a la comunidad sobre la limitación de instalación para
aquellas viviendas ubicadas en Zonas de Alto Riesgo.
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Explicar a la comunidad que en caso de retiro del proyecto este se
deberá manifestar por escrito al OPERADOR.
Solicitar el acompañamiento y cuidado de la comunidad tanto del
personal que labore en los proyectos, como de los equipos que se
almacenen temporalmente en el territorio.
Explicar claramente los alcances del proyecto y las labores de
ejecución del contrato enel territorio, con la respectiva identificación
tanto del personal que llevará a cabo la ejecución del proyecto y sus
respectivos tiempos.
Indicar en forma general el cronograma para ejecutar el proyecto,
informando las fechas probables de construcción de las redes.
Indicar a la comunidad los documentos que se deberán suscribir para
la aceptación y recibo de las instalaciones.
Indicar las personas y entidades de contacto, a las cuales la
comunidad puede solicitar información más detallada de los
proyectos y presentar sus observaciones e inquietudes sobre los
mismos.

Adicionalmente, en los casos donde existan comunidades étnicas
nacionales, se tendrán en cuenta las síguientes recomendaciones;

1. Se debe convocar a las autoridades tradicionales 0 representantes
legales, líderes comunitarios y comunidad en general, levantando
actas de las reuniones, las cuales serán remitidas a EL MINISTERIO y
deberán ser suscritas, en todos los casosy sín excepción,con la firma
de la autoridad tradicional o representante legal del consejo
comunitario menor o mayor y los líderes comunitarios, asímismo se
recogerá listado de asístencia de la comunidad.

En los casos que existan comunidades étnicas nacionales como
indigenas 0 afrocolombianas, se diligenciará el consentimiento previo,
libre e informado en el formato establecido por EL MINISTERIO el cual
no podrá modificarse 0 en caso de que la comunidad no acceda a esta
alternativa, realizar el proceso de consulta previa bajo la metodología
establecida.

Una vez desarrolladas las acciones de acercamiento e informativas, y se
evidencie la composición étnica de las comunidades y los listados definitivos
de los usuarios a beneficiar etapa de replanteo, EL OPERADOR entregará los
formatos a las comunidades étnicas nacionales o campesinos para su
diligenciamiento en campo, de acuerdo a las necesidades propias del
proyecto.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo
informará al OPERADOR mediante comunicación oficial.

Ministerio de Minas y Energía
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PROTOCOLO PARA INSERCIÓN EN ZONA Y ACCIONES CON COMUNIDADES
INSERCIÓN EN LA COMUNIDAD

Una vez definido el cronograma de visitas, es necesario contextualizarse sobre la
región a visitar, documentándose sobre la presencia étnica de la zona, situación
de orden público, la situación sanitaria, las actividades económicas de la zona de
influencia, los rasgos socioculturales más sobresalientes, la infraestructura física
y social existente (vías, servicios públicos y comunales, medios de comunicación,
equipamiento municipal, salud, educación, economía, cultura, tradiciones,
dimensión política, etc.) presencia institucional en el área de influencia (cruz roja,
policía nacional, notaría, registraduría, bancos, etc.)

identificar previamentea las autoridades regionales y a las autoridades étnicas y
tradicionales, a las cuales debe dirigirse para su presentación al momento de su
llegada a la zona donde se tiene programada la realización de las acciones y/o
actividades de campo.

Solicitar a las autoridades regionales información sobre los líderes comunitarios
de las zonas a las cuales se va a desplazar y sus datos de contacto para hacer un
primer acercamiento.

Realizar con los líderes comunitarios acciones preparatorias donde se informará
el objetivo de la visita, la agenda planeaday solicitará información sobre aspectos
propios de la comunidad que se deben tener en cuenta para la ejecución de las
acciones necesarias informativas.

Dirigirse a la estación de policía de la región e informar el motivo de su presencia
y el cronograma de visitas previsto, esto con el fin de dejar un antecedente sobre
Su desplazamiento y ubicación en la región.

Entregar a las autoridades regionales el documento de presentación de EL
MINISTERIO, dando a conocer su nombre e identificación, el objetivo de su
desplazamientoala región y las actividades específicas a desarrollar.

Contar con un carnet que lo identifique y que contenga todos los datos de la
persona que lo porta, además de su foto y datos de la empresa u organismo al
que pertenece, especificando su cargo dentro de la misma.

Usar elementos distintivos (camiseta, gorra, chaleco, etc.) que permitan
identificar fácilmente la organización a la cual pertenece.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD

ANTESDE
LA

REUNIÓN
Contactar a las autoridades regionales (alcaldías, personerías, secretarias de
planeación y de gobierno) y líderes locales (presidentes de juntas, representantes
legales de consejos comunitarios y/o representantes de comunidades indigenas),
e informar sobre la reunión que se desarrollará tomando las medidas de
bioseguridad en coordinación directa con las autoridades sanitarias del Municipio
y con su aprobación correspondiente e indicando claramente:

+ Motivo de la reunión.
+ Objetivos propuestos.
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+ Socialización de la agenda, para delimitar la programación de trabajo en
temas debidamente formulados.

+ Solicitud de apoyos logísticos
+ Solicitar información a las autoridades correspondientes sobre la situación

de orden público de la región y acordar la pertinencia del desarrollo de la
reunión.

+ Definir en acuerdo cón las autoridades,el sítio de la reunión, los asistentes
a la mismay la logística, teniendo en cuenta los recursos existentes y un
cálculo de las personas que se espera convocar revisando y aplicando los
protocolos de Bioseguridad.

+ Convocar a la reunión con debida anticipación, mediante oficio y/o
utilizando los medios de comunicación existentes en la comunidad, como:
emisora comunitaria, alto parlante, perifoneo o mediante la colaboración
de los líderes locales. La citación o invitación debe realizarse incluyendo el
orden del día o agenda proyectada, anexando los documentos que sean
necesarios leer antes de la reunión.

DURANTE LA REUNIÓN

Presentarse con una hora de anticipación en el sítio donde se llevará a cabo la
reunión, esto con el fin de ultimar los detalles correspondientesa la logística del
evento y solucionar los imprevistos de última hora.

Presentar ante los asístentes a la reunión, indicando claramente su nombre,
objeto contractual; relacionando el mismo con la misión y visión de la institución
que represente,

Establecer objetivos claros y precisos dela reunión que se desarrollará, teniendo
en cuenta sí la misma corresponde a una reunión informativa, de socialización,
de acercamiento 0 de consulta previa, entre otras. f

Especificar a los asistentes, el contexto en el cual se realiza la reunión, incluyendo
los ternas que considere claves para el adecuado desarrollo de la metodología
prevista.

Informar a la comunidad que se elaborará un acta de la reunión y se tomará
archivo fotográfico. Dicha acta debe contener como mínimo:

« Fecha:
« Lugar
+ Horario de inicio y terminación
+ orden del día

Desarrollo de la reunión
Recomendaciones
Conclusiones

El acta se suscribirá entre EL OPERADOR, LA INTERVENTORÍA Y LOS
CONTRATISTAS DERIVADOS (sí aplica) y las autoridades regionales y lideres
comunitarios. Cuando la reunión se realice con comunidades indígenas, las actas
se suscribirán con el gobernador del resguardo y las autoridades tradicionales; y
cuando se realice con comunidades afrocolombianas, se suscribirá por parte del
representante legal del consejo comunitario mayor y/o menor. Se levantará
adicionalmente listado de asístencia de los demás participantes.
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Las autoridades regionales y los lideres comunitarios realizarán una breve
presentación, dando a conocera todos los asistentes su papel en la reunión.

El orden del día o agenda de trabajo se pondrá a consideración de la comunidad,
asignando el tiempo aproximado de duración para cada tema, dando a conocer
de ser necesario, reglas básicas a tenerse en cuenta para el desarrollo de la
jornada, especificando el papel de EL OPERADOR como moderador y líder de la
reunión.

En acuerdo con los asistentes de las autoridades regionalesy líderes comunitarios
se elegirá un secretario, preferiblemente un integrante de las autoridades locales
que registre en un documento todo lo correspondiente al desarrollo de la reunión.

Durante el desarrollo de la reunión, se debe procurar la participación de los
asistentes, ser buen escucha, generar el debate y la toma de decisiones, respetar
el uso de la palabra, evitar hablar al mismo tiempo que lo hace otra persona,
centrar las intervenciones en los temas de la agenda y hacerlo en forma clara y
concreta.

No se podrán realizar compromisos que comprometan recursos, gestiones o
actividades a cargo de EL MINISTERIO.

Evitar intervenciones 0 discusiones en temas que generen controversia, como
políticos, seguridad ciudadana, grupos al margen de la ley, así como evitar
intervenciones sobre problemas internos o dinámicas propias de la comunidad.

Al finalizar la reunión se resumirán los objetivosy sé verificarán los acuerdos con
los participantes.

Se iniciará y terminará la reunión en el tiempo establecido.

Sedarán las gracias a los asístentes por la participación y el tiempo dedicado a
la reunión.

Sedejará copia del acta levantada con los líderes comunitarios.

DESPUÉS DE LA REUNIÓN

Elaborar y presentar a EL MINISTERIO, un informe general que permita evaluar la
planeación, el desarrollo de la reunión y los objetivos propuestos; haciendo un
análisis cuantitativo, cualitativo y estableciendo acciones de mejora sobre la
experiencia de trabajo con la comunidad.

Finalmente, en caso de existir lineamientos adicionales EL MINISTERIO lo
informará al OPERADOR mediante comunicación oficial.
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ANEXO 7
2

RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA SOLUCIONES ENERGÉTICAS

Especificaciones Técnicas Recomendadas

Las presentes especificaciones y caracteristicas técnicas tienen como objeto establecer
los parámetros generales y especificos que se recomiendan en los equipos y materiales
ofertados.

Los oferentes presentarán las especificaciones técnicas de los bienes a suministrarse de

acuerdo con los diseños suministrados y aprobados por el IPSE en cada proyecto, con
suficiente detalle para permitir establecer el grado de cumplimiento de las condiciones
minimas recomendadas en este documento.

Lo expresado en estas especificaciones se recomienda sea revisado por EL OPERADOR y
CONTRATISTAS DERIVADOS © INTERVENTORdel contrato conel fin de aplicarlo en los
equipos y materiales de los proyectos.

1. Módulos fotovoltaicos

Los módulos fotovoltaicos a ser provistos por el oferente deben cumplir con las síguientes
características técnicas:

© Eficiencia igual o superior a 20%
+ El arreglo fotovoltaico deberá estar compuesto por minimo 2 módulos de 450 We,

tención máxima por módulo 47.7 V, tensión máxima de la instalación 83.4 V,

intensidad máxima 9.6 A.

+ Tecnología de c-Si monocristalino.
+ Tensión nominal acoplable a tensión DC del sistema de almacenamiento de energía.
+ Garantía mínima de producción a potencia nominal del 90% en los próximos 10 años,

evidenciable en la ficha técnica del equipo.
+ Garantía mínima de producción a potencia nominal del 80% en los próximos 25 años,

evidenciable en la ficha técnica del equipo.
+ Garantía de Producto por defectos de fabricación de minimo 10 años.
© Certificaciones IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 y/o RETIE/Homologación Certificado de

Conformidad SIC.

+ El cableado debe ser tipo solar, para conexiones del sístema solar fotovoltaico, DC

Y AWG-THHN/THWN para las instalaciones eléctricas convencionales. El cableado
deberá cumplir con la norma NTC 2050 y los cálculos de regulación.

+ Los módulos deben ir aterrizados desde el marco metálico hacia la caja de
protecciones, la cual debe ir aterrizada al sistema puesta a tierra.

© Todos los conectores para utilizar deben ser de seguridad tipo enganche. (Ej
conectores MC4)

2.- Controlador de Carga

Los arreglos fotovoltaicos deben garantizar tensiones de salida que permitan la carga
eficiente de las baterías a través de un controlador de carga de alta eficiencia y del
cableado correcto para reducir las pérdidas de energía en el sistema. El controlador de
carga que se utilice deberá cumplir con las siguientes características técnicas:

+ Velocidad de rastreo MPPT ultrarrápida con alta eficiencia 2 99,5%, con sístema
GFCD.

+ Tensión máxima de entrada DC 145V, rango de tensión entrada CD 12-130, tensión
nominal de salida DC 24, intensidad máxima DC 504, capacidad de 2000Wp.
Rastreo preciso y reconocimiento de MPPT.

Eficiencia de conversión de pico del 98%.

Función de auto límite de carga en potencia y en corriente.
Comunicación RS485 integrada.
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Reduce automáticamente la función de potencia al cargar en altas temperaturas.
Compensación de temperatura de batería.
Pantalla LCD de alta definición.
Modo de control de carga PV, por tiempo 0 dual.
Grado de protección 1P43.

Protecciones: sobre voltaje de entrada y salida, protección de bajo y alto voltaje de
batería, polaridad inversa, por alta y baja temperatura, cortocircuito, sobre corriente
fotovoltaica.

- inversor Off-grid

El inversor debe ser apto para aplicaciones off-grid cumpliendo con las síguientes
características técnicas:

Inversor Off-grid 2kW.
Protección de entrada AC por sobre voltaje y bajo voltaje.
Protección de entrada DC por sobre voltaje y bajo voltaje, entre 21V y 32.
Protección de salida AC por cortocircuito entre 120/230 VAC, frecuencia S0Hz + 0,1Hz
060Hz + 0,11
Protección por sobre temperatura 60 + 5°C.

Protección por sobre carga con corte de salida AC y reinicio manual.
Compatible con baterías de litio Inti a través de comunicación CANbus y RSABS.
Operación diseñada para trabajos pesados.
Transformador torcidal interno.
Protección 1P20.

Distorsión armónica total (THD) < 3% lIP-241000BFL / 1P-2420008FL 1IP-243000BFL/11P-484000BFL 11P-485000BFL
+ Protección por corriente inversa,
+ Desconexión del inversor ante operación fuera de rangos.

El inversor debe ser compatible con el controlador de carga solar en sus variables
eléctricas y electrónicas. Debe garantizar la protección de la batería y su desconexión al
llegar a la profundidad de descarga de diseño evitandoel ciclaje de la misma en valores
por debajo de la profundidad de descarga deseada 0 admitida. El inversor debe cumplir
con todas las exigencias concernientes a corriente alterna y continua resídual RCD, de
acuerdo con la Norma DIN VDE 0126 0 equivalente.

Deberá estar equipado con un puerto de comunicaciones que permita la conexión de un
equipo externo (Data logger), equipo de medición prepago u ordenador para monitoreo de
parámetros eléctricos, detección de fallas, producción y consumo de energía.

4.- Baterías

Las baterías deben cumplir con las siguientes caracteristicas:

+ Capacidad minima total del banco: 200 Ah, tensión nominal de 25.6VDC.
Diseño de vida útil de hasta 3650 ciclos a un 80% DOD, y 5000 ciclos a un 60%
DOD yatemperatura nominal. Debe ser confirmado en las fichas técnicas.
Tasa de auto descarga $2% con SOC250% a 25°C.

Selladas y Uibreas de mantenimiento
Garantía minima: 2 años por defectos de fabricación
Estas deberán estar instaladas en un compartimiento, gabinete 0 tablero que
cumpla con las síguientes características;
© Deberá ser seguro y con acceso restringido (puede ser candado 0 llave) a niños

y personal no calificado.
© Deberá tener la señalización de riesgos de descarga eléctrica.
© Al estar abierto, todos los equipos deben ser de fácil acceso y manipulación

en casos de mantenimiento.
© Debe ser a prueba del ingreso de insectos y animales.
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© A prueba de corrientes excesivas causadas por cortocircuitos de las baterías.
© A prueba de explosiones.
© En caso de ser instalado en intemperie deberá tener un grado de protección

1P68.

Se deben cumplir las miemas condiciones que para los módulos fotovoltaicos en cuando
al ruteo de cables. Siempre en tubería adecuada con sus respectivos accesorios hasta el
inversor. No puede haber cablesa la intemperie. Todos los conductores seleccionados y
la tubería y sus accesorios deberán cumplir con lo exigido en la NTC2050 en su
dimensionamiento e instalación.

$.- Sistema de puesta a tierra

Para el diseño y construcción del sistema puestaa tierra se debe aplicar la NTC 2050 de
acuerdo con sección 250 y RETIE de acuerdo con artículo 15 y normas complementarias.
Debe contar con una varilla de cobre 2,4m x 5/8", bajante en alambre desnudo cobre No
4 con terminales en cobre y tratamiento de suelos.

6.- Estructuras elevadas para la instalación de módulos fotovoltaicos

Los módulos fotovoltaicos deben ir instalados sobre estructuras diseñadas para poder
soportar las condiciones ambientales, climáticas y de trabajo bajo las cuales serán
instaladas y utilizadas cumpliendo con las síguientes características:

+ Estructura de soporte tipo mástil, auto soportada y con base para los módulos
solares.

+ Los elementos empleados en las estructuras deben ser de material que evite la
corrosión electroquímica (ej. acero galvanizado). Todas las partes metálicas del
sistema de generación deben estar correctamente conectadas a un sístema de
puesta a tierra.

+ Ser instaladas en lugar libre de sombras a una altura mínima promedio de 3
metros.

+ Elalineamiento de módulos debe ser uniforme en toda la instalación
© La estructura donde se instalarán los módulos fotovoltaicos debeir orientada

hacia el norte con una inclinación sugerida de 10°, EL OPERADOR deberá analizar
cuál es la inclinación óptimay será aprobada por interventoría.

+ Se debe garantizar un acceso hacia los módulos para facilitar la limpieza y
mantenimiento de estos.

+ Todos los accesorios como tornillos, abrazaderas, tuercas y otras partes metálicas
deben ser de acero inoxidable o galvanizado y antirrobo. Si se utilizan diferentes
materiales (con base a su clasificación galvánica) estos deben ¡r separados
debidamente con arandelas 0 sellos de caucho 0 algún polímero y así evitar su
contacto directo. Se estudiarán, en casos puntuales y excepcionales la posíbilidad
deutilizar otros tipos de soporte.

+ El montaje del sístema debe permitir la dilatación térmica de todos sus
componentes sín afectar los módulos.

+ Se debe permitir una adecuada ventilación de los módulos fotovoltaicos, así como
un fácil y rápido drenaje de agua en caso de precipitaciones.

+ Todos los ajustes mecánicos deben garantizar la seguridad estructural teniendo
en cuenta las condiciones de velocidades de viento más altas para la región © el
lugar de instalación.

© Elinstalador debe presentar los cálculos utilizados para el diseño de la estructura
y que cumple con los estándares para resistir los vientos particulares de la región.

+ La cimentación de la estructura debe efectuarse para que ofrezca la resistencia
suficiente para soportar el empuje del viento sín volcarse mínima de 21 MPa.

- Gabinetes, cajas de unión y tableros de distribución

El grado de protección de los gabinetes deberá dar cumplimiento de las normas NTC2050,
RETIE y de protección 1P87 como mínimo en caso de quedar a la intemperie. Para
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Eabinetes en interiores se aplicará una IP adecuada para uso interior sín exposición a
chorro directo de agua.

Todos los componentes como baterías, inversor, controlador, se instalarán en gabinetes
debidamente protegidos para el caso de las viviendas y escuelas símilares por su tamaño.

Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la
sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su
accionamiento y las bisagras deberán ser galvanizadas, cromadas, niqueladas 0 ser
fabricadas en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar
rigidamente la puerta de la estructura e instaladas sín que pierdan el recubrimiento
protector.

Los armarios deberán estar debidamente marcados y cumplir con los requerimientos
mínimos de seguridad definidos por el RETIE. Deberán cumplir con las síguientes
caracteristicas descritas además de las específicas:

+ En caso de utilizar gabinetes 0 cajas metálicas, estas deben estaraterrizados con una
conexión directa al conductor de continuidad desnudo conectado sólidamente a tierra.

+ Todas las perforaciones que tenga el tablero deberán estar debidamente protegidas y
aisladas para evitar cortes en los cables.

+ Marquillado y señalización en cada uno de los elementos y compartimentos que lo
integren.

8. MEDIDORES
+ Medidor prepago monofásico bifilar 80 A, 120 V, calibrado y certificado.
+ La instalación debe incluir un bloque de distribución IEC 1000/1500 VAC/ODC, le

125, tablero de distribución tipo riel DIN monofásico circuito AC de sobreponer,
18° 10 kA, Ue 120 V, le404, con protección mínima 1P20.

+ Demas requerimientos descritos en Anexo 10 “Descripción sistema de Medición”
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ANEXO 8
DECLARACIONES DEL Of

Los CONTRATISTAS, entendidos como EL OPERADOR Y EL PRESTADOR DEL
SERVICIO, declaran y garantizan al MINISTERIO para la firma y ejecución del
presente contrato lo síguiente:

1. Existencia Corporativa y Poderes: LOS CONTRATISTAS (¡) Se encuentran
debidamente constituidos y existen de acuerdo con las leyes aplicables de
Colombia y (ü) Tienen capacidad y cuentan con todas las autorizaciones
necesarias para celebrar, entregar y ejecutar sus obligaciones bajo este
Contrato.

2. Autorizaciones gubernamentales; ausencia de conflictos: La suscripción,
entrega y ejecución por EL OPERADOR, de los contratos derivados, y cada
una de las Pólizas de Seguros y demás garantías previstas, en la medida en
que suscriba cada uno de estos documentos, ha síido debidamente
autorizada a través de todas las actuaciones corporativas y

organizacionales necesarias, y en cualquier aspecto material no:

a. Contraviene los términos de cualquiera de sus Documentos
Corporativos;

b. Entra en conflicto con, o resultan en violación o contravención de
cualquier autorización u orden, mandato, resolución 0 decreto de
cualquier autoridad competente 0 cualquier laudo arbitral al cual
éste 0 su propiedad, estén sujetos, o la creación de cualquier
Eravamen; ni

c. viola ninguna ley aplicable.

3. Estado de las autorizaciones: LOS CONTRATISTAS han obtenido u

obtendrán, en la medida en que se tramiten cada uno de éstos cuando ello
sea requerido, todas las autorizaciones que requiere para la obtención de
los permisos relevantes para el desarrollo de estos proyectos y cada una
de dichas autorizaciones es 0 será válida y tiene 0 tendrá plena vigencia y
efecto.

4. Litigios: A la fecha de suscripción de este Contrato, no hay demandas,
pleitos, procesos, acciones, recursos, reclamaciones, pretensiones o

disputas pendientes 0, que en el conocimiento de LOS CONTRATISTAS
puedan surgir ante la jurisdicción ordinaria, en arbitraje o ante cualquier
autoridad.gubernamental y/o en relación con las leyes anticorrupción y
SARLAFT, en contra de LOS CONTRATISTAS 0 cualquier persona que actúe
en nombre de éste en relación con el proyecto, 0 en contra de-cualquiera
de los activos que sean necesarios para su ejecución.

5. Ausencia_ de eventos de fuerza mayor y/o deeventos eximentes de
cesponsabilidad: Ningún evento de fuerza mayor 0 evento eximente de
responsabilidad en relación con las actividades que comprenden el objeto
del Contrato, ha ocurrido y/o continúa ocurriendo a la fecha de firma del
presente Contrato.

6. Seguros: Todas las pólizas de seguros que LOS CONTRATISTAS requieran
obtener y mantener estarán en pleno efecto al momento en que sean
entregadas al MINISTERIO y han sído expedidas por una compañía de
seguros debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
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7. impuestos: LOS CONTRATISTAS han radicado todas las declaraciones
tributarias requeridas por la legislación vigente y han pagado, retenido y
recaudado, según sea el caso, todos los impuestos (salvo en la medida en
que alguno de dichos impuestos esté siendo debidamente controvertido
mediante procedimientos adecuados u otras acciones actuando de buena
fe y con respecto a las cuales se han establecido las reservas adecuadas
en sus libros contables de acuerdo con los estándares de contabilidad
aplicables según la legislación colombiana) a cargo de estos 0 a cualquiera
de sus propiedades, activos, ingresos 0 franquicias que sean debidos y
pagaderos.

8. Solvencia: LOS CONTRATISTAS son solventes e inmediatamente después
del pago de recursos bajo este Contrato serán solventes y estará en
capacidad de dar cumplimiento administrativo, financiero, operativo y
técnico del proyecto y de las obligaciones adquiridas en virtud de este
Contrato.

9. Ausencia de inmunidad: Ni LOS CONTRATISTAS ni sus activos tienen
cualquier derecho de inmunidad en relación con demandas, la jurisdicción
de cualquier juez competente, sentencias, embargos, compensaciones 0
ejecuciones judiciales.

10. Viabilidad financiera, presupuesto: y cronograma:

a. EL OPERADOR ha preparado un modelo financiero y un cronograma de obra
teniendo en cuenta(a) Los costos y asunciones financieras, (b) Los estados
financieros del OPERADORy (c) La capacidad financiera, administrativa,
operativa y técnica del OPERADOR (en adelante la “Viabilidad del Proyecto
para EL OPERADOR”).

b. La Viabilidad del Proyecto para EL OPERADOR, sus presupuestos de obra,
de operación y mantenimiento, y cronograma, según aplique, han sído
elaborados con fundamento en asunciones consideradas por EL
OPERADOR actuando de buena fe como asunciones razonables y
consistentes con las buenas prácticas de la industria, la legislación
aplicables y los documentos presentados ante las autoridades para la
aprobación del proyecto para su financiación con cargo a recursos del
FAZNI y EL OPERADOR no tiene razones para creer que dichas asunciones
son incorrectas o engañosas 0 desorientadoras en cualquier respecto.

c. Los documentos soporte de la Viabilidad del Proyecto aprobado por el IPSE
para EL OPERADOR s0n suficientes para la ejecución del Contrato y han
tenido en cuenta todas las variables y riesgos, y, por lo tanto, a menos de
que se deban ejecutar actividades adicionales aquellas del Contrato, no
deberian revisarse los valores incluidos en esos presupuestos.

71. Disposiciones antiterrorismo; leyes anticorrupción y SARLAFT:

a. LOS CONTRATISTAS y, dentro de su conocimiento, cada uno de sus
accionistas y sus respectivas afiliadas, han conducido su operación en
cumplimiento con, y/o no han incurrido en conductas prohibidas por la
legislación aplicable en relación con la prevención de actos de corrupción
y la prevención de lavado de activo y/o financiación del terrorismo, y han
implementado y mantienen en vigor políticas y procedimientos diseñados
para asegurar la divulgación y el cumplimiento de estas leyes por parte de
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Los CONTRATISTAS, sus accionistas y sus respectivas filiales y/o
subsidiarias, directores, administradores y cualquier persona que actúe a
nombre de éstos.

b. Ninguno de (1) LOS CONTRATISTAS, sus accionistas, 0 sus respectivos
directores, administradores, o personas que actúen a nombre de éstos, (ii)
$us subsidiarias y/o filiales, sus accionistas 0 sus respectivos directores,
administradores 0 personas que actúen a nombre de éstos 0 (i) los
agentes de cualquier persona descrita en los numerales () y/o (ü) del
presente literal: (A) está en violación de la legislación aplicable en relación
con la prevención de actos de corrupción y la prevención de lavado de
activo y/o financiación del terrorismo, (B) está sujeto a o ha recibido
notificación formal de cualquier procedimiento o investigación por
cualquier autoridad gubernamental en relación con cualquier violación de
la legislación aplicable en relación con la prevención de actos de corrupción
y la prevención de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, (C) ha
Sido encontrado responsable por cualquier autoridad gubernamental por
una violación de cualquier ley aplicable en relación con la prevención de
actos de corrupción y la prevención de lavado de activo y/o financiación
del terrorismo, (D) ha sido vinculado por parte de cualquier autoridad
Eubernamental a cualquier tipo de investigación, acusación o imputación
pordelitos incluidos en la legislación aplicable a la prevención de actos de
corrupción y la prevención de lavado de activo y/o financiación del
terrorismo 0 (E) ha sído condenado por parte de cualquier autoridad
gubernamental por la comisión de los anteriores delitos o por cualquier
violación de legislación aplicable a la prevención de actos de corrupción y
la prevención de lavado de activo y/o financiación del terrorismo.

c. Ningún desembolso de cualquiera suma por EL MINISTERIO 0 cualquier
otra operación contemplada en este Contrato causará, permitirá, facilitará
0 será utilizada en una violación a cualquier legislación aplicable en
relación con la prevención de actos de corrupcióny la prevención de lavado
de activo y/o financiación del terrorismo.

d. Ni LOS CONTRATISTAS, ni sus accionistas 0 los representantes legales de
éstos, 0 sus respectivos directores, o cualquier persona que actúe a
nombre de cualquiera de éstos, figura en cualquiera de las listas
vinculantes para la prevención del delito de lavado de activos y/o
financiación del terrorismo, así como tampoco han realizado actos que
puedan dar lugara la inclusión de sus nombres en una o más de dichas
listas.

12.

Asuntos
ambientalesysociales.

a. LOS CONTRATISTAS están cumpliendo materialmente con todos los
Requisitos ambientales, sociales y protocolos de bioseguridad, con
excepción de aquellos previstos en este Contrato como aquellos que
deberá cumplir con posterioridad a su ejecución y, en todo caso, estará
cumpliendo con ellos al momento de la realización de cualquier
desembolso.

b. No existen: () demandas0 procesos entablados que busquen establecerla
responsabilidad de y sancionar a LOS CONTRATISTAS por la violación de
cualquier normatividad ambiental; o (ii) demandas0 procesos iniciados por
una autoridad gubernamental 0 por cualquier persona actuando de buena
fe, en los que se argumente la responsabilidad de LOS CONTRATISTAS en
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la violación de cualquier (A) normatividad ambiental o (8) permiso y/o
licencia ambiental, en cada caso, que, sí se resolviera de manera adversa,
pudiera razonablemente resultar en la suspensión 0 retraso material en la
ejecución del proyecto.

c. LOS CONTRATISTA no tienen conocimiento de (¡) cualquier queja, orden,
directiva, demanda, 0 citación por parte de cualquier autoridad
Eubernamental en contra de LOS CONTRATISTAS 0 (ii) cualquier
comunicación material por escrito de cualquier persona con respecto al
incumplimiento de la normatividad ambiental y/o social aplicable que a su
Juicio tenga 0 pueda razonablemente esperarse que tenga un efecto
material adverso en la implementación u operación del proyecto.

13. imparcialidad y transparencia en la contratación: EL OPERADOR emplea
métodos y mecanismos de contratación que aseguran la transparencia,
libre concurrencia y la imparcialidad en la escogencia de proveedores y
contratistas. El Reglamento Interno de Contratación de EL OPERADOR ha
sido debidamente aprobado por su junta directiva o asamblea de
accionistas 0 junta de socios, según corresponda y EL OPERADOR ha
implementado medidas internas para el estricto cumplimiento del mismo
por parte de sus administradores, funcionarios, colaboradores y, de ser el
caso, sus mismos contratistas y proveedores.
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ANEXO 10
DESCRIPCIÓN SISTEMA DE MEDI

De acuerdo con las recomendaciones sobre sistemas de medición brindadas por
el instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas
No Interconectadas-IPSE, allegado a este Ministerio a través del radicado MME N°
1-2023-059218, a continuación se detallan las especificaciones mencionadas:

Sistema de Comunicaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Concentrador

e«Dispositivo de adquisición de datos vía infrarroja con puertos de
comunicaciones multipropósito.

«Voltaje de operación de SVde a 30Vdc.
e interfaz infrarroja para comunicaciones hacia medidor de energía bajo
protocolo IECS2056-21.

«Puerto de comunicaciones RS 485 con protocolo ModBus RTU.

«Puerto de comunicaciones multipropósito TTL 3.3V con líneas 1/O para
control de periféricos.

e Interfaz de comunicaciones y suministro de potencia por conector único tipo
R4JAS de 8 pines.

«Puerto de comunicaciones WifiyBluetooth BLE.

«Fácil acople por trinquete sín uso de tornillería.
+*LED indicador de operación y diagnóstico.
+4MB de memoria Flash.
+«Disponible aplicación Android para configuración, actualizaciones y descarga
de información.

Modem Celular 36-46 LTE

+ Modem celular 26, 36, 46 o como mínimo que funcione con tecnologías 36
ya6.

+ interfaz de comunicación TCP/IP (puerto RJAS), y/o serial rs485 © r8232
(puerto RJ4S 0 DVS).

+ Capacidad de enviar datos por medio de VPN; IPSEC, OPENVPN, entre otros.
+ Velocidad de transferencia de 1x10/100Mb.
«Temperatura de operación entre -30°c y 70°.

Cable UTP CatsE:

+ Calibre del conductor 24 AWG.

«Tipo de aislamiento polietileno.
«Tipo de ensamble 4 pares.
«Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.
«Para conexiones y aplicaciones IP,

+ Conductor de cobre solido de 0.51mm,
+ Diámetro exterior Smm.

+ Desempeño probado hasta 200MHz.
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«Impedancia 100 ohms.

Cable UTP Cats:

«Calibre del conductor 23 aw.
«Tipo de aislamiento polietileno.

po de ensamble 4 pares.
«Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantesala flama.
«Para conexiones y aplicaciones [P.

«Conductor de cobre solido de 0.57mm.
«Diámetro exterior 7.3mm.
+ Desempeño probado hasta 300MHZ.
+ Impedancia 100 ohms.

Conector RJAS:

«Acepta AWG 26 a 22 y conductores multi-hilo.
«Diámetro del conductor: 0,50 mm a 0,65 mm sólido, 7x0, 15 a 0,20. mm de
cable multihilo.
«Diámetro de la cubierta: 1,6 mm máx.
«Resistencia de contacto entre 17 mQ - 20 ma.
«Resistencia de aislamiento >10 MA.

Conector Pathcord RJAS hembr:

«Resistencia Dieléctrica 1000V RMS durante 1 minuto.
«Corriente Nominal 1.5Amp máx.
«Resistencia de Aislamiento 10MQ min.
«Resistencia de Contacto 2mQ por contacto.
«Rango de Temperatura -10°C a 60°C,
«Humedad 10%-90%; sín condensación.
«Vidaútil de Inserción >2000 ciclos de acoplamiento.
«IDC Calibre de cable que acepta Cable sólido 22-26 AWG.

Coraza Flexible Liquid Tigth Y”:

+ Construïdo en acero galvanizado resistente a la corrosión.
«Revestida con una capa de PVC flexible auto extinguible.

Caja de protección 1P65 15x15xl4cm:

«Grado de protección IP 65.
«Acabado en pintura electrostática.

Cables VE. Direct Reguladores MPPT 1.8m:

+ Conexión directa: El cable VE.Direct proporciona una conexión directa entre
los dispositivos de Victron Energy que admiten la tecnología VE.Direct.
«Transferencia de datos: El cable VE.Direct permite la transferencia de datos
entre los disposítivos conectados. Esto permite la visualización y el monitoreo
de información clave.

+ Conexión segura: El cable VE.Direct cuenta con conectores seguros y fiables
que garantizan una conexión estable entre los dispositivos.
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Cable coaxial y antena externa para intempori

«Cable coaxial; el tipo de cable coaxial será acorde a los conectores respectivos
del modem y de la antena a utilizar.

+ Conector: RP-SMA conector macho de 50 Ohm; Conector: RP-SMA conector
macho de 50 Ohm.

+ Dependiendo de la zona; sí es zona abierta, utilizar antena omnidireccional, sí
es Zona sín línea de vista, se recomienda usar una antena tipo yagí altamente
directiva de mínimo 15dB de ganancia.

«La antena debe contar con sus respectivos soportes para lograr una
estabilidad tanto en elevación como en azimut.

CONSIDERACIONES GENERALES

«La tecnología que maneja el modem debe ser 28, 38 y 48, sí no, al menos 3g y
ae

«La mayoría routers-modems vienen con antena omnidireccional incluida,
dependiendo de la zona y la ubicación de la torre donde el proveedor tiene
las antenas, se deberá optar por una antena altamente directiva como una
vagi, también contando con la opción de poner dos antenas en paralelo para
ampliar la cobertura.

+ Dependiendo dela línea de vista, se debería utilizar una torre, o en su defecto
un mástil lo suficiente alto (como mínimo deberán ser fabricados con
materiales galvanizados para que soporten la intemperie),

«Dependiendo de la altura de la torre o mástil, se deberá utilizar una longitud
del cable coaxial acorde.

«Para el manejo del equipo Router-modem 26, 36, 46, se necesita adquirir una
APN (Access Point Name) de parte del proveedor de telecomunicaciones la
cual será utilizada mediante planes mensuales.

«Por motivos de seguridad de la información los datos deben ser enviados por
medio de VPN y el proveedor de telecomunicaciones deberá recibir y enviar
estos datos sín ningún tipo de alteración al prestador del servicio de energía
eléctrica.

Tener en cuenta queel sistema propuesto está considerado para zonas donde
exista cobertura celular. Si no hubiese cobertura se necesitará otra solución como
triangular señales 0 por enlace satelital, entre otras.

Medida Centralizada

CARACTERISTICAS GENEREALES

«Los medidores por usuario deben contar con un disposítivo de intercambio
de información que permita la descarga local de las mediciones realizadas y
de los parámetros configurados en el medidor, además de un sístema de
visualización de las cantidades registradas, así como, la fecha y hora. El
sístema de visualización puede 0 no estar integrado a los medidores.

«Los datos registrados por los medidores de energía podrán ser leídos
localmente a través de visualizador individual en equipo de medida 0
transmitidos a una estación central para su procesamiento.
«Según las necesidades de carga, los medidores de energía deben cumplir lo
exigido en el Contrato de Condiciones Uniformes, lo mismo que el tipo de
conexión directa.
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«Los medidores de energía deben contar con una memoria acumulable para
un tiempo estimado mínimo de 3 meses como respaldo a los cortes de
energía, no es necesario tener una batería para continuar funcionando. Debe
poseer memoria no volátil.

+Los medidores deben incluir dispositivo de corte interno, con capacidades
de interrupción mínima de 100A.

+Los medidores deben tener la posibilidad de servicio de prepago y el cambio
de prepago a pospago o viceversa. Este cambio se podrá hacer de forma
remota0 local. La posibilidad es a nivel de sistema (medidor y/o software) y
debe cumplir con todo lo exigido en la regulación colombiana vigente
referente a facturación prepago, NTC-5648:2023: Medición de energía
eléctrica, sístemas de pago, requisitos particulares, medidores de pago
estáticos para energía activa (clases 0,5-1-2). (IEC 62055). Comisión
electrotécnica internacional-Medición de electricidad sistemas de pago.

«Los medidores de energía deben incluir elementos para instalación de sellos
de seguridad enla tapa principal y en la tapa bornera.
«Los medidores de los sistemas de medición nuevos o todo medidor que se
adicione o remplace en los sístemas de medición existentes deben cumplir
con los requisitos señalados en el código de medida CREG 038 de 2014.

«Los medidores deben poseer las características mecánicas suficientes, para
soportar las condiciones a que deben someterse durante su operación y
transporte a los diferentes sitios donde se utilizarán, no ofreciendo
limitaciones de funcionamiento en las condiciones de servicio. Deben
cumplir lo establecido en la NTC 2147 / IEC 62053-22.

«Los equipos deben ser fabricados de acuerdo con los requerimientos
técnicos exigidos por las normas técnicas aceptadas (NTC 2288) y deben
contar con un certificado de conformidad de producto, acorde con lo
establecido en el artículo 10 de la resolución CREG 038-2014. El certificado
de conformidad de producto vigente a la fecha de instalación y expedido por
una entidad acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia, ONAC.

+Los dispositivos deberán contar con los certificados de conformidad de
producto y los certificados de calibración vigentes de los medidores de
energía, de acuerdo con lo indicado en el código de medida (CREG 038 DE
2014).

7

«El disposítivo de corte y reconexión debe ser compacto y de alta fiabilidad,
el cual debe operar bajo carga, no se aceptan contactores. El dispositivo
antes de pasar del estado abierto al cerrado debe verificar que no exista
tensión en el polo de la carga, con el fin de quesí la carga esta energizada
por otro circuito al momento de realizar el cierre, no se presente corto
circuito. Se debe tener comunicación bidireccional entre el sístema y el
equipo de corte conel fin de realizar las operaciones de apertura y cierre de
forma remota, y tener el estado del equipo (abierto 0 cerrado).

Las acciones de lectura, corte y reconexión se podrán realizar en el siguiente
orden de prioridad

Y De forma remota con la utilización del software de operación y gestión
(condición normal).

Y En sítio a través del concentrador 0 visualizador general, utilizando
terminales 0 computadoras portátiles mediante sístemas 0 aplicaciones que
permitan

garantizarla integridad de los datos leídos.
Y Directamente en cada medidor de energía.
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Y Para el caso de la medición prepago se podrá hacer mediante tarjetas
inteligentes que permitan la descarga de la información en los puntos de
recarga.

LECTURA DE LAS MEDICIONES

Para la lectura de las mediciones realizadas en los medidores de energía debe
aplicarse lo síguiente:

1. Los prestadores de servicios de energía en ZN! deberán contar con una
plataforma tecnológica que permita la interrogación remota de los
sistemas de medida cuando las condiciones técnicas y económicas lo
permitan 0 realizar el cargue de forma manual de las lecturas obtenidas
cuando se interrogue localmente le medidor para esto deberá contar con
herramientas 0 equipos que garanticen la confiabilidad del dato cargado.
Para el caso de los sistemas prepago el prestador del servicio podrá
obtener las lecturas de energía mediante el sistema de recarga a través
de tarjetas inteligentes.

2. Las plataformas tecnológicas de los prestadores de servicio de energía
eléctrica en Zonas No interconectadas (ZNI), deberán contar con
mecanismos tales como webservices, APl u otros mecanismos de
interoperabilidad que le permitan al centro nacional de monitoreo CNM o
a quien haga sus veces en los términos establecidos en el presente
documento.

3. Las mediciones deben estar disponibles para ser consultadasa través de
medios tecnológicos a través del formato que establezca el Centro
Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces para tal fin.

4. Cuando se presente indisponibilidad en la plataforma tecnológica del
prestador de servicios de energía eléctrica en ZNI que impidan la consulta
por medios tecnológicos por parte del Centro Nacional de Monitoreo CNM
0 quien haga sus veces,el prestador del servicio estará obligado a atender
los requerimientos de información realizados poreste.

5. El procedimiento empleado para la interrogación, el almacenamiento, la
consolidación de las mediciones por parte del prestador de servicios de
energía eléctrica en ZN, no podrán ser superiores a 90 días calendario,
teniendo en cuenta las condiciones de accesibilidad a los sistemas de
medición. :

6. En caso de que el Centro Nacional de Monitoreo CNM © quien haga sus
veces no pueda acceder u obtener la información de un medidor, este se
considerara en falla y el prestador del servicio de energía eléctrica en ZN!
dispondrá de tres (3) días una vez notificado para indicar el tipo de falla
y el plan de restablecimiento 0 reposición del equipo de medida. En
ningún caso el tiempo de reposición podrá ser superiora treinta días (30).

NOTA: El Prestador de servicios de energía eléctrica en Zona No Interconectada
(21) es el responsable de garantizar la disponibilidad de la totalidad de la
información requerida, así como de su veracidad.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN

El prestador del servicio deberá disponer de una infraestructura tecnológica que
permita la lectura y transmisión de los datos almacenados en los sístemas de
medición de las soluciones solares fotovoltaicas individuales (SSFVI) de manera
síncrónica, automática y periódica sín excepción alguna, salvo cuando existan
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razones de fuerza mayor 0 caso fortuito o de orden técnico y/o económico que
así lo exijan, en cuyo caso el prestador del servicio podrá realizar la lectura de
forma asíncrónica a través de los puntos de recarga o pago del servicio de
energía eléctrica 0 a través de lectura directa del sistema de medición mediante
sonda 0 disposítivo que garantice la integridad del dato leído en un plazo no

superior a 90 días calendario.

El procedimiento de interrogación de los medidores, el procesamiento y
consolidación de las lecturas en las bases de datos de los prestadores de
Servicios y la disponibilidad de las lecturas para el Centro Nacional De Monitoreo
(CNM) 0 a quien haga sus veces, debe ser através de medios tecnológicos tales
como API 's o Webservices y el periodo de las lecturas en ningún caso puede
exceder los 90 días calendario.

Comunicaciones

El sistema de comunicacioneses transversal a todo el sistema de Medida (SM),
pues éste garantiza el flujo de información entre todos sus componentes. Los
Sistemas de Medida (SM) pueden utilizar diversos tipos de interfaces de
comunicación, así como diferentes modelos de datos protocolos de
intercambios de información. Cuando las condiciones técnicas y económicas no
permitan disponer de mecanismos tecnológicos que permitan la interrogación
remota de los disposítivos de medida,el prestador de servicios deberá disponer
de un disposítivo de captura local de la información que garanticeel transporte
de manera segura y sín alteraciones al sítio en donde esta pueda ser descargada
y enviadaal sístema de gestión de medida del prestador del servicio. Así mismo
el prestador de servicios podrá disponer para esta actividad de los puntos
autorizados de recarga en el caso de los sístemas de medición prepago 0 de
recaudo para el caso de los sístemas de medición Postpago siempre y cuando
se garantice la transmisión de la información mínima requerida en condiciones
de seguridad que impidan la manipulación de los datos,

El prestador del servicio de energía eléctrica estará en la capacidad de escoger
entre una serie de tecnologías disponibles del mercado según la ubicación
geográfica y un estudio previo de cada solución de cuál será la tecnología 0 el
método que garantice él envió de la información solicitada por el Centro
Nacional de Monitoreo (CNM) o quien haga sus veces, bien sea para el servicio
de energía prepago, Postpago y/o pago por disponibilidad para las soluciones
solares fotovoltaicas individuales (SSFVI) en las Zonas No Interconectadas (ZN).

Medios De Transmisión y Lectura de Datos

INTERFAZ
ELECTRICA,

Comunicación Local|INTERFAZ OPTICA, 1EC 62056
INTERFAZ NFC|IEC 62056 (DLMS-|(DLMS- COSEM),

INTERFAZ RS-485 COSEM), ANSI C12.18

Página 85 de 97

¡terio de Minas y Energía
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.'

Conmutador: (+57) 601 2200300
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Colombia



P
Energía

Comunicación INTERFAZ RF

Remota INTERFAZ TCP/IP

SISTEMA DE GESTIÓN Y OPERACIÓN

Un sistema de gestión y operación es un software 0 conjunto de aplicaciones
informáticas que permiten controlar, administrar y gestionar toda la información
y datos relacionados con la medición de consumos de energía de los clientes.
Es además responsable de la configuración, operación y mantenimiento de todos
los componentes del sistema. Su funcionalidad incluye también el tratamiento
de eventos y alarmas y la administración y operación de todas las
comunicaciones del sístema.

El sistema debe registrar como mínimo los síguientes eventos y alarmas:
«Permitir la detección de intervenciones no autorizadas a los equipos.
«Todas las alarmas y eventos deben ir con su estampa de tiempo.
«Detectar e identificar el intervalo en el que se restablece la alimentación
+ después de una pérdida del suministro de energía.

El proveedor tecnológico debe garantizar la interoperabilidad entre el sistema
de medida (SM) y el sístema de gestión y operación del prestador del servicio,
así mismo deberá contar con un sistema interoperable que permita la consulta
através de un web service o mecanismo símilar desde el Centro Nacional de
Monitoreo (CNM) 0 quien haga sus veces que permita el acceso a la información
extraida de los medidores sín tratamiento previo por parte del prestador de
servicios garantizando la integración de los protocolos utilizados para la
adquisición remota de las lecturas almacenadas en las bases de datos, los
eventosy alarmas del sistema.

Los protocolos de comunicación entre los disposítivos de medida y/o sus
concentradores deben ser IEC 62056 (DLMS-COSEM) ANSI C12.18 0 tecnologías
de protocolo abierto de libre uso e implementación.

El sistema de gestión y operación tendrá las siguientes funcionalidades mínimas:

«Permitir el registro de las unidades de medida (medidor, visualizador y los
que lo conformen).
«Contar con las funciones para agregar, cambiar o modificar la asociación
entre medidor y cliente.
+Administrar los datos técnicos de los equipos de medida tal como el número
«del medidor, localización, tipo de energía, tensiones (cuando aplique),
corrientes (cuando aplique) y otra información que se considere relevante.

«Permitir la configuración de los periodos de lectura.
«Almacenar datos de lecturas, instrumentación, eventos y alarmas.
«Contar con mecanismos para respaldo periódico y su respectiva
restauración de la información tras una solicitud.

+El sístema de regístro deberá almacenar las medidas de energía activa,
tensiones y corrientes en periodos con su respectiva estampade tiempo.

«Debe contar con un Webservices o tecnología equivalente que permita la
interoperabilidad con el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o quien haga
$us veces.

SOFTWARE
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El software debe permitir controlar, administrar y gestionar de forma remota
(condición normal), cumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de esta
especificación técnica (ET927A); así comoel cargue y descargue de información
a partir de archivos planos, de tal forma que se pueda interactuar con el SM
(Sistema de Medida) vía FTP Seguro.

La información necesaria de los equipos de medida es:

+ Localización.
+ Número de serie del medidor.
+ Estado (normal o suspendido).
+ Energía activa.
+ Energías en las diferentes tarifas existentes ((

aplique)
Tensiones.
Corrientes.

+ Frecuencias.

ena, nocturna) (cuando

PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD

El sistemade seguridad es transversal a todo el sistema SM (Sistema de Medida)
y depende de las tecnologías que se utilicen. En cuanto a la seguridad en la
comunicación entre los medidores, concentradores y el sístema de gestión y
operación del prestadordel servicio de energía debe utilizar un canal VPN, IPSEC,
cifrado por firewall, QoS 0 aquellos que los sustituya o mejoren, o mecanismos
de protección de datos. En los casos en que el medidor tenga embebida la
tarjeta de comunicaciones deberá contar con funciones de encriptación.

Los prestadores de servicio deben garantizar que los disposítivos de medición
cuenten con un sistema de protección de datosa:

ec) El almacenamiento de las mediciones y parámetros de configuración del
medidor debe realizarse en memoria no volátil.

c) La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de
los parámetros del medidor debe tener como mínimo dos (2) niveles de
acceso y emplear contraseña para cada usuario.

c) La transmisión, almacenamiento y gestión de los datos obtenidos del
medidor por el sístema de gestión y operación del prestador del servicio
deben sujetarse a los lineamientos establecidos para la implementación
de medidas de seguridad de la información en cumplimiento del decreto
620 de 2019 0 quien lo derogue 0 lo modifique.

Los niveles de acceso quetratael literal b) son:

1. Nivel de acceso 1: Lectura de la identificación del medidor, las mediciones
realizadas y los parámetros configurados en el medidor.

2. Nivel de acceso2:Configuración de las funciones de tiempo y/o fecha,
calibración, configuración de los parámetros y restauración del equipo,
así como el nivel anterior.

El registro de accesoal sístema de gestión y operación del prestadordel servicio
debe identificar como mínimo la fecha y hora de acceso, la persona o
funcionario, propósito del acceso, actividades realizadas y la constancia de que
el sistema quedó operando correctamente.
La base de datos que almacene las lecturas y las configuraciones de los
medidores debe contar con niveles de acceso para consulta y mantener logs de
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registro dela tarea realizada sobre la base de datos, ya sea modificación, adición
0 borrado dela información almacenada en esta.
Los sistemas de protección de datos deben contar con un procedimiento
detallado y documentado que evidencie el cumplimiento de los síguientes
requisitos:

«El almacenamiento de las mediciones y parámetros de configuración del
medidor debe realizarse en memoria no volátil.

«La interrogación local y remota de las mediciones y la configuración de los
parámetros del medidor debe tener como minimo dos (2) niveles de acceso y
emplear contraseña para cada usuario.

+ La trasmisión de los datos entre el medidor y el centro de gestión del prestador
de servicios deben estar sujetos a los síguientes requerimientos:

«El Intercambio de datos entre el sístema de gestión y operación del prestador
del servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) 0 quien haga sus veces,
deberá realizarse a través de redes privadas virtuales autenticadas en doble
vía con el uso de certificados digitales.

«El cumplimiento de las medidas de seguridad mínimas deberá verificarse por
lo menos2 veces al año por medio de auditorías internas.

«Los niveles mínimos de seguridad para los cuatro (4) subsistemas involucrados
para etapas de la transmisión de la información, desde los medidores hacia el
sistemade gestión y operación del prestador del servicio y entre este último y
el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) 0 quien haga sus veces, serán:

a. Medidor: Para establecer comunicación el medidor y el sistema de gestión
y operación del prestador del servicio, se deben cumplir como mínimo los
siguientes requerimientos:

1. Clave 0 contraseña: funcionalidad disponible y configurable en el
medidor, esta clave será única por nivel de acceso en cada medidor.
Adicionalmente, debe cumplir lo siguiente:

0 La periodicidad de cambio dela clave o contraseña deberá ser definida
por cada prestador del servicio, sín exceder un periodo de dos años.

0 Se debe establecer un estándar de seguridad para cada tipo de
medidor de acuerdo con las mejores características disponibles én
este.

0 Las claves deberán establecerse usando las características de
seguridad máximas disponibles en el medidor.

2. Pérdida de comunicación remota: En el caso de que no se disponga de
comunicación remota, se deberá contar con una funcionalidad para que
unavez se realice la interrogación local del medidor a través del software
propietario, se permita el cargue de la información del archivo descargado
en sítio al sistema de gestión y operación del prestador del servicio,
generando la respectiva trazabilidad del evento en el sístema (registro en
medidor y sistema de gestión y operación del prestador del servicio).

3. Sincronización: Debe garantizar la síncronización de la hora local de los
medidores en sïtio, o de manera remota a través del sistema de gestión
y operación del prestador del servicio.

4. Parámetro de Identificación: Número de serie del medidor. Solo se podrá
descargar información del medidorsísu número de serie corresponde
con el indicado en la Hoja de Vida; sí la descarga es remota a través del
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sistema de gestión y operación del prestador del servicio, esta
funcionalidad será desarrollada de forma automática por el sístema de
gestión y operación del prestador del servicio.

5. El medidor debe proporcionar la funcionalidad para preservar la
integridad de los datos almacenados, Incluyendo la integridad del
firmware.

b. Requisitos del sistema de gestión y operación del prestador del servicio.

0 Deberán utilizarse mecanismos de autenticación y autorización que
permitan identificar al usuario que accederá al sístema de gestión y
operación del prestador del servicio.

0 Deberán mantenerse registros de accesoy de actividad por lo menos
por (2) dos años, los cuales deben contener como mínimo la síguiente
información:

1. Fecha y hora de acceso.
2. Identificación (Usuario).
3. Registro de las actividades realizadas. :

4. Registro de todas las modificaciones hechas en el medidor

Las condiciones mínimas de seguridad e integridad para la transmisión
de las lecturas desde los medidores hacia el sistema de gestión y
operación del prestador del servicio y entre este último y el Centro
Nacional De Monitoreo (CNM) 0 quien haga sus veces:

0 Se debe incluir medidas de seguridad en los datos para protegerlos
de corrupción, fraude, manipulación y acceso no autorizado.

0 Dependiendo del tipo de comunicaciones fisicas se deben apropiar
protocolos de seguridad para asegurar que los datos sean protegidos
durante la comunicación 0 transporte.

0 Se deben proveer métricas para mantener un sístema seguro y
confiable. La síguiente lista es un ejemplo de un posible set de
métricas, pero otras métricas normalmente provistas por los
sistemas son aceptables:

Falla del enlace o la comunicación.
Cambio de enlace o comunicación.
Levantamiento del enlace o la comunicación,
Calidad del enlace o la comunicación.

0 El sistema debe ser capaz de garantizar la Integridad de datos
intercambiados en todo momento. Es necesario asegurar que los
datos no son modificados por cualquier entidad no autorizada
durante la comunicación 0 el acceso local a los datos. Para esto, se
deben implementar algoritmos de encriptación de la información
transmitida entre los elementos que hacen parte del sístema de
comunicación.

0 Uso de diferentes tipos de algoritmos para proteger la disponibilidad
de los datos. Algunos de estos algoritmos funcionarán de manera
simétrica, lo que sígnifica que usan la misma clave para cifrar y
descifrar la información. Otros serán asimétricos, donde se utilizan
claves diferentes para cifrar y descifrar. Cuando sea posíble, se
optarán algoritmos asimétricos y simétricos, dependiendo de la
sítuación. Sin embargo,sí el equipo no permite el uso de algoritmos
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asimétricos por sus características específicas, se implementarán
mecanismos simétricos en su lugar para garantizar la seguridad de
los datos.

Acceso a la base de datos del sistema de gestión y operación del
prestador del servicio.

0 Deberán utilizarse mecanismos de autenticación y autorización que
permitan identificar al usuario que accederá a la base de datos que
almacena las medidasa través del sistema de gestión y operación del
prestador del servicio para consulta.

0 Deberán mantenerse registros de acceso y de actividad por lo menos
por dos (2) años, los cuales deben contener como mínimo la siguiente
información:

4 Fecha y hora de acceso.
4 Identificación (Usuario).
% Registro de las actividades realizadas (modificación, adición o

borrado de la información almacenada).
4 Propósito según el nivel de acceso.
Y Registro de todas las modificaciones hechas en la base de

datos.

d. Transmisión dela información desde el sístema de gestión y operación
del prestador del servicio y el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o
quien haga sus veces.

El intercambio de datos entre el Centro Nacional De Monitoreo (CNM) o

quien haga sus veces y el sístema de gestión y operación del prestador
del servicio deberá realizarse a través de canales seguros que utilicen
certificados digitales (https), VPN, Webservices, IPSEC, Etc.

TOPOLOGÍA COMUNICACIÓN SOLUCIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN ZNI

Comunicación (SSFVI)

mimar (8)MOP© “2
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Todos los prestadores del servicio y demás entidades que tengan acceso a las
lecturas de las mediciones e información de los usuarios deberán velar por el
cumplimiento de lo señalado en la Ley 1581 de 2012 0 la norma quela modifique
0 la derogue sobre la protección de datos de los usuarios.

CERTIFICACIONES

El medidor empleado para la solución solar fotovoltaica individual (SSFVI) debe
contar con certificado de conformidad de producto expedido por un organismo
certificador acreditado ante la ONAC, según las normas nacionales 0
internaciones aplicables y vigentes.

Todos los medidores deben estar previamente calibrados por un organismo
acreditado por la ONAC. La calibración debe realizarse en laboratorios
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, con
base en los requisitos contenidos en la norma NTC-IS0-IEC 170250 la norma
internacional equivalente 0 aquella que la modifique, adicione 0 sustituya.
Los medidores deben someterse a calibración después de la realización de
cualquier reparación 0 intervención para corroborar que mantienen sus
características metrológicas.

:

No se permitirá la instalación de dispositivos que no cuenten con certificado de
conformidad de producto expedido por un organismo acreditado por la ONAC
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia con norma técnica y con pleno
cumplimiento de lo establecido en la resolución No. 90708 del 30 agosto de 2013
emanada por el Ministerio De Minas Y Energía por la cual se expide el Reglamento
de Instalaciones Eléctricas (RETIE) o la norma que lo modifique 0 la sustituya.

Página 91 de 91

Ministerio de Minas y Energía
Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 2200300
Linea Gratuita: (+57) 01 8000 910180




