	GESTION DE INFRAESTRUCTURA	Código: GI-F-15
	PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA	Versión: 03
	FORMATO	Aprobación: 2025/04/03

PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA

PLAZO DE EJECUCIÓN	3	MESES

1. COSTOS DE PERSONAL

CARGO	UNIDAD	CANTIDAD (Cargos) (1)	DEDICACIÓN (2)	MESES (3)	TARIFA SALARIO MES $ (4)	FM (5)	COSTO TOTAL (6) = (1)x(2)x(3)x(4)x(5)
DIRECTOR DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	MES	1	15%	3	$ 3.500.000,00	207,00%	3.260.250,00
INGENIERO RESIDENTE CON ESPECIALIZACION EN AGUAS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	MES	1	100%	3	$ 3.100.000,00	207,00%	19.251.000,00
TECNOLOGO EN SST	MES	1	10%	3	$ 2.847.000,00	207,00%	1.767.987,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL							**24.279.237,00**

2.COSTOS INDIRECTOS (Servicios)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD (1)	MESES (2)	VALOR UNIDAD (3)	COSTO TOTAL (5) = (1)x(2)x(3)x(4)
Oficina	MES	1	3	$ 300.183,00	900.549,00
Internet	MES	1	3	$ 80.000,00	240.000,00
Telefonia celular	MES	1	3	$ 80.000,00	240.000,00
Energía electrica oficina	MES	1	3	$ 100.000,00	300.000,00
Computadores	MES	1	3	$ 100.000,00	300.000,00
Impresora	MES	1	3	$ 100.000,00	300.000,00
Papelería	MES	1	3	$ 100.000,00	300.000,00
Ensayos de cilindros de concreto	UND	1	3	$ 100.000,00	300.000,00
Edicion informes mensuales	UND	1	2	$ 250.000,00	500.000,00
Edicion informe final	UND	1	1	$ 350.000,00	350.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					**3.730.549,00**
3 GASTOS DE LEGALIZACIOON, RETENCIONES Y DES CUENTOS					
GASTOS DE LEGALIZACION, RETENCIONES Y DESCUENTOS					5.257.175,00
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**5.257.175,00**
COSTOS BASICOS					**33.266.961,00**
IVA = 19% (sobre el costo básico)					**6.320.723,00**
COSTO TOTAL = COSTO BASICO + IVA					**39.587.684,00**

Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Secretario de Infraestructura