ADENDA Nº 02 DE 2025

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. UAECOB-LP-004-2025

OBJETO: "*CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC*"

LA DIRECTORA DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C., SE PERMITE EXPEDIR LA SIGUIENTE ADENDA PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA NO. UAECOB-LP-004-2025, POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO

CONSIDERANDO

Que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D.C., estableció la necesidad para la presente vigencia fiscal y las vigencias 2026 y 2027 la "***CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC",*** a través de la modalidad de licitación publica

Que según consta en la Plataforma del SECOP II, se dio publicación el día 21 de julio de 2025 de el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos del proceso.

Que del día 21 de julio de 2025 al día 4 de agosto de 2025, se estableció el traslado del documento de proyecto de pliego de condiciones y demás documentos precontractuales para la presentación de observaciones por parte de los interesados en el proceso de selección,

Que, el día 22 de julio de 2025 se presentó indisponibilidad de la plataforma del SECOP II desde las 10:17 am hasta las 7:40 pm, lo cual impidió que el proceso fuera publico y los interesados pudieran verificar los documentos

Que con ocasión a la indisponibilidad general de la plataforma del SECOP II el día 22 de julio, y en concordancia con la normatividad vigente que establece que el proyecto de pliego debe tener 10 días de traslados se hizo menester correr el cronograma 1 día para que el proceso cumpla con este término.

Que el plazo para presentar las observaciones se estableció hasta el día 5 de agosto y se indicó que las mismas debían ser contestadas el día 11 de agosto de 2025, como a su vez en esta fecha se estipulo la publicación de la resolución de apertura y pliegos definitivos.

Que si bien es cierto en los proyectos de condiciones se considera que el proceso esta en borrador no siendo obligatorio el cumplimiento del cronograma establecido por no estar en una etapa de publicación y apertura del proceso de forma definitiva, es de indicar que si es necesario mantener informado a los interesados sobre las decisiones administrativas que la entidad tome sobre el proceso en cuestión, lo que incluye el cronograma del proceso y su apertura.

ADENDA Nº 02 DE 2025

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. UAECOB-LP-004-2025

OBJETO: "*CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC*"

Que la entidad en función del número de observaciones y su deber de verificar la mismas establece que se hace necesario modificar la publicación del pliego definitivo y la apertura del proceso

Que, en virtud de lo anterior, y en razón a mantener informado a los interesados de una fecha probable de publicación del pliego definitivo y la apertura del proceso expide adenda No. 2, en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN NO 1:

Modifíquese el cronograma del proceso el cual, quedara así:

ACTUACIÓN	FECHA	LUGAR
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	14/08/2025	SECOP II
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	14/08/2025	SECOP II
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	14/08/2025	SECOP II
Audiencia de asignación de Riesgos	20/08/2025 – 10:00 AM	Edificio Comando Calle 20 No. 68A-06
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	20/08/2025	SECOP II
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	26/08/2025	SECOP II
Plazo máximo para expedir adendas	26/08/2025 07:00 pm	SECOP II
Presentación de Ofertas	01/09/2025 - 10:00 AM	SECOP II
Apertura de Ofertas	01/09/2025 -10:05 AM	SECOP II
Informe de presentación de Ofertas	01/09/2025 - 10:10 AM	SECOP II
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	8/09/2025	SECOP II
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	15/09/2025	SECOP II
Respuesta a las observaciones de la evaluación e informe de evaluación definitivo	17/09/2025	SECOP II
Audiencia de Adjudicación	18/09/2025	Edificio Comando Calle 20 No. 68A-06 - TEAMS

ADENDA Nº 02 DE 2025

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. UAECOB-LP-004-2025

OBJETO: "*CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC*"

Firma del Contrato	**Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación.**	**SECOP II**
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	**Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.**	**SECOP II**

Dada en Bogotá, a los once (11) días del mes de agosto de 2025.

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
DIRECTORA

Funcionario o Asesor	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Albeiro Sánchez Rodríguez	Abogado Oficina Jurídica	
Aprobó	Mónica María Pérez Barragán	Jefe Oficina Jurídica	