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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 015 del 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
GIGANTE - HUILA Y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE — EMPUGIGANTE
S.A.ESP

OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS PARA LA
REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO EL RECREO, EL SECTOR RIVERAS DEL ARADO Y
CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H).”.

CONVINIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE — EMPUGIGANTE S.A.
E.S.P.

VALOR: El valor total del convenio asciende a la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES DE
PESOS MJ/CTE ($122.000.000) incluido IVA, Aporte en dinero por parte del MUNICIPIO
corresponden a la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($119.000.000) M/CTE,
por parte del conviniente corresponde a la suma de TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000)
M/CTE representado en bienes y servicios

PLAZO: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,
EN TODO CASO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Entre los suscritos a saber JOSUE MANRIQUE MURCIA, identificado con la Cédula de Ciudadania
N0.12.205.615 expedida en Gigante (Huila), en calidad de Alcalde del Municipio de Gigante,
mediante Acta de posesion N°. 044 del 27 de Diciembre de 2023, en uso de sus facultades y
funciones contenidas en el articulo 315 de la Constitucion Politica, Ley 136 de 1994, modificado por
la Ley 1551 de 2012, literal d, numeral 5, y articulo 2 de la Ley 80 de 1993, actuando en nombre y
en representacion del Municipio de Gigante - Huila, quien en adelante se denominara el MUNICIPIO,
por una parte y por la otra EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE - EMPUGIGANTE
S.A. E.S.P. , identificado con NIT 900.256.320-6, representado legalmente por DIANA CAROLINA
ROMERO RAMIREZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.075.237.993,
actuando en nombre y representacién de conformidad con el Acta No. 003 del 29 de abril de 2024,
expedida por la Junta Directiva quien para efectos del presente Convenio se ha venido denominando
EL CONVINIENTE, hemos convenido celebrar el presente Convenio interadministrativo (en adelante
el “Convenio”) de conformidad con el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, el articulo 92 de la Ley 1474
de 2011 modifico el articulo 2°, numeral 4°, literal C de la Ley 1150 de 2007, y en el articulo
2.2.1.2.1.4.4 Del Decreto 1082 del 2015, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Que
el articulo 3° de la Ley 80 de 1993 establece que con la contratacion, las entidades estatales buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines. 2. Que, en virtud del principio de planeacién, La Secretaria de
Planeacion e Infraestructura del Municipio de Gigante elaboroé los estudios previos, para sustentar la
celebracion del Convenio, los cuales fueron aprobados. 3. Que en los Estudios Previos elaborados,
se establecié la procedencia de celebrar el presente Convenio interadministrativo con EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 92 de la ley 1474 de 2011 que modificé el articulo 2°, numeral 4°, literal c)
de la ley 1150 de 2007 4. Que, de conformidad con lo reglamentado en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
Decreto 1082 de 2015, la entidad expidio la respectiva Resolucién, por medio de la cual se justifico
la aplicacion de la modalidad de Contratacion directa. En razon a lo anterior, el presente Convenio
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se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: El presente Convenio
tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS PARA
LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES
DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO EL RECREO, EL SECTOR RIVERAS DEL ARADO Y
CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H).5”. PARAGRAFO:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. ES.P,, cumplird
especial y celosamente las obligaciones contempladas en el presente Convenio, asi como las que
fueren objeto de discriminacion en la propuesta presentada a la Secretaria de Planeacion e
Infraestructura al igual que aquellas que sean consustanciales o inherentes a las mismas, asi no
estén expresamente mencionadas en los documentos contractuales. CLAUSULA SEGUNDA -
ACTIVIDADES DE LAS PARTES: Notas Técnicas: Los planos producto de los disefios deben ser
una representacion clara de todos los componentes de los sistemas, mostrando dimensiones,
ubicacién y todos los elementos que permitan su clara conceptualizacion e interpretacion. Para ello
se adoptaran todas las convenciones y notas explicativas, suficientes y necesarias, para el cabal
desarrollo de las obras; debe evitarse, en lo posible, el uso de notas vagas como, por ejemplo: "definir
por la Supervision". Los planos de disefios deben ser elaborados de acuerdo con las normas
Técnicas de presentacion de planos, identificando los despieces y detalles y estar firmados por el
Ingeniero responsable, con su respectiva matricula profesional vigente. Los planos de disefios deben
ser elaborados de acuerdo con las normas Técnicas de presentacion de planos, identificando los
despieces y detalles y estar firmados por el Ingeniero responsable, con su respectiva matricula
profesional vigente. Se debe presentar en el disefio la documentacion complementaria requerida
para la posterior ejecucion del proyecto: Cronograma de Ejecucion y Plan de Inversiones de las
obras, especificaciones técnicas particulares, es decir, las que no se encuentren incluidas dentro del
RAS y concordantes, andlisis de precios unitarios, presupuesto detallado de cada uno de los
componentes del proyecto (que incluya lista de materiales, descripcién completa del item, cantidad,
unidad, valor unitario, valor total). El presupuesto detallado del proyecto debe elaborarse en hojas
de célculo con vinculos a las hojas de andlisis de precios unitarios y de cantidades de obra. Presentar
por separado el presupuesto (acueducto, sistemas de tratamiento por unidades y componentes),
discriminandolo por las prioridades de inversion identificadas, lo cual debe quedar claramente
indicado en los planos. El conviniente debera adelantar un pronéstico de demanda de los servicios
de alcantarillado debido a que éste influye decisivamente en aspectos tan fundamentales como el
dimensionamiento y el costo del proyecto y el logro de metas previstas de cobertura, continuidad,
calidad y sostenibilidad del servicio, de acuerdo con lo estipulado en las Guias del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio y los ajustes del RAS. Se debe realizar una revision de diferentes sitios
para ubicacion de infraestructura. Una vez definidas las areas que ocuparan los diferentes
componentes del proyecto, el ejecutor debera realizar un estudio de titulos, evaluando derechos de
propiedad de dichas areas, estableciendo la necesidad de la compra de algunas de ellas y definiendo
su avaluo, o en su defecto establecer las acciones de legalizacion de los derechos y servidumbres
que sean necesarios para primero el disefio y posteriormente la construccién y operacién del
proyecto. En caso de ser necesario que el municipio adquiera algunos terrenos, su costo debera
incluirse en el plan de inversiones del proyecto. Cuando se presente la necesidad de adelantar
algunas obras complementarias, como vias de acceso internas, lineas de conduccién eléctrica, entre
otras cosas, se deberan tener en cuenta las mismas e incluirlas igualmente en el plan de inversiones
del proyecto y en el cronograma de ejecucién de actividades del mismo. A. Actividades Generales
del Conviniente: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion
Politica de 1991, del Estatuto General de Contratacion Publica, al igual que aquellas que sean
consustanciales o inherentes a las mismas, asi no estén expresamente mencionadas en los
documentos contractuales, entre otras, las siguientes: 1. Cumplir con las condiciones establecidas
en los Documentos del Proceso de Contratacién. 2. Desarrollar el objeto del convenio en las
condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de
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Contratacién. 3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las
especificaciones técnicas de la invitacién y demas Documentos del Proceso de Contratacion. 4. Dar
a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del convenio o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de comprometer los recursos
sin contar con los permisos emitidos por la Entidad competente (cuando aplique intervenciones). 6.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacién de la
oferta. 7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado
de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio. 8. Promover el empleo
local durante la ejecucion del convenio. 9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica,
juridica, social, econdémica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del
convenio. 10. Durante la ejecucion del convenio debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias
para evitar que se produzcan accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y
asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP). 11. Informar
periddicamente la modificacion de la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se
trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas. 12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su
cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
13. Informar a mas tardar el primer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de
la imposicion de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Conviniente. 14. En cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y del articulo 6 de la Ley 1562 de 2012, el (la) Conviniente debera acreditar que se encuentra
al dia en el pago mensual de los aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pension y
riesgos laborales) y para la realizacion de cada pago derivado del mismo; estos pagos se acreditan
Unicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de Trabajo.
Cuando corresponda, el (la) conviniente también debe acreditar el pago oportuno de los aportes al
SENA, ICBF y cajas de Compensacion Familiar cuando corresponda, so pena de las consecuencias
establecidas en el articulo 1° de la Ley 828 de 2003. B. Actividades Especificas del Conviniente: 1.
Cumplir con el objeto del convenio en la oportunidad y condiciones establecidas, y en forma diligente
y oportuna, de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el presente convenio. 2. Hacer
parte del comité de seguimiento y supervision a la ejecucion del convenio, desarrollando las acciones
gue se programen en este comité y presentando los respectivos informes en caso de requerirse. 3.
Garantizar que los estudios y disefios estructurados no generen potenciales conflictos con las redes
de acueducto, alcantarillado, gas y otros servicios que puedan existir en la zona que delimitada para
el proyecto. 4. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracién y ejecucién
del presente convenio, de conformidad con lo establecido a la normatividad vigente. 5. Adelantar los
procesos contractuales internos necesarios para la ejecucién del presente acuerdo conservando los
aspectos presupuestales determinados en la minuta, el estudio previo y demas documentos
precontractuales que hacen parte integral del mismo. 6. Coordinar las acciones necesarias junto
con el MUNICIPIO para el buen éxito de su gestién. 7. Mantener la debida reserva y discrecién sobre
la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del convenio. 8. Entregar los
productos finales tales como estudios y disefios a satisfaccion, memoria descriptiva, memorias de
célculo, planos debidamente firmados por profesionales competentes con matricula profesional
vigente y todo documento que resulte del presente convenio que definan las caracteristicas del
acueducto o alcantarillado a construir en medio fisico y digital. 9. Cumplir sus obligaciones frente al
sistema de seguridad social integral y parafiscales en los porcentajes definidos segun lo dispuesto
en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de2018 y demas normas reglamentarias
aplicadas para tal fin. 10. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos incluidos los impuestos,
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tasas y contribuciones que genere la celebracion y ejecucién del presente convenio. 11. Presentar
al supervisor del convenio los informes requeridos donde se indique el grado de avance de las
actividades u obligaciones, adjuntando los soportes correspondientes. 12. Acatar oportunamente
las instrucciones y sugerencias que EL MUNICIPIO le imparta. 13. No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un acto o
hecho. 14. Reportar inmediatamente al supervisor del convenio las novedades o anomalias que se
presenten durante la ejecucion del mismo. 15. Responder y velar por el buen uso y mantenimiento
de los documentos y elementos entregados para el ejercicio de las actividades convenidas y a no
utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados. 16. Obrar con lealtad y buena fe en
las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstrucciones indebidas a la realizacion del
objeto del convenio. 17. Cumplir con las especificaciones técnicas, plazos de entrega y demas
condiciones establecidas en el convenio y de acuerdo con los parametros establecidos en la ley. 18.
Reportar por escrito a la entidad cualquier sugerencia que contribuya a la obtencion de mejores
resultados y en este sentido, colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el servicio
convenido se cumpla de manera satisfactoria para la entidad y que éste sea de la calidad establecida
en el convenio. 19. Garantizar la calidad de los servicios convenidos y responder por ellos. 20.
Mantener al Municipio libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que
se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 21. Las demas que
se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.
C. Actividades de la entidad: Seran obligaciones del Municipio, a mas de aquellas que corresponde
normativamente, las siguientes: 1. Suministrar la informacién requerida y que fuese responsabilidad
del Municipio, para la correcta ejecucion del convenio. 2. Emitir las autorizaciones y condiciones
necesarias para que el conveniente —- EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. preste un servicio adecuado y de
calidad. 3. Delegar de manera oportuna el interventor y/o supervisor del convenio. 4. Exigir a través
del funcionario responsable la correcta y oportuna ejecucion del objeto convenio. 5. Adelantar las
gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantias a que hubiera
lugar. 6. Recibir las actividades ejecutadas a satisfaccion y cancelar el valor respectivo pactado con
sujecién a los procedimientos y requisitos establecidos. 7. Adelantar las gestiones necesarias para
hacer efectiva la garantia constituida por EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. 8. Reservar y aportar con
destino a la ejecucion del presente convenio el valor total convenido, acorde con su presupuesto
para la vigencia actual. 9. Suscribir las correspondientes actas de iniciacion y terminacién del
convenio. 10. Las demas que se desprendan de la naturaleza del presente convenio y se encuentren
previstas en la Ley. CLAUSULA TERCERA - PLAZO DE EJECUCION Y VIGENCIA DEL
CONVENIO: El plazo de ejecucion del Convenio sera de tres (3) meses contados a partir de la
suscripcién del Acta de Inicio, en todo caso sin exceder el 31 de diciembre de 2025. PARAGRAFO:
El Convenio se considera vigente desde su legalizacién hasta la liquidacion. CLAUSULA CUARTA
— VALOR TOTAL DEL CONVENIO: El valor del convenio asciende a la suma de CIENTO
VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($122.000.000) incluido IVA, Aporte en dinero por parte
del MUNICIPIO corresponden a la suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS
($119.000.000) M/CTE, por parte del conviniente corresponde a la suma de TRES MILLONES DE
PESOS ($3.000.000) M/CTE representado en bienes y servicios. Incluido iva si hubiere lugar, de
conformidad con el siguiente presupuesto:

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. VR. / UNL. VR./TOTAL
1 ESTUDIOS BASICOS
1,1 Diagnéstico Inicial del sistema UND. 1 $5.000.000 | $5.000.000
12 Esriii;g_e suelos y Apiques cada 1000 metros, para determinar perfil UND 16 $500.000 $8.000.000
2 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS E INFORME DE TOPOGRAFIA
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2,1 Levantamiento Topografico UND 1 $15.000.000 | $15.000.000
2,2 Instalar mojones con placa en bronce o aluminio. UND 10 $500.000 $5.000.000
B PLAN DE INGENIERIA
31 Elaboracion de plano predial, sobre carta catastral de las redes y UND 1 $3.000.000 $3.000.000
estructuras.
3.2 Plsenos y c_al_c_ulqs hldr_aullcos de las redes de alcantarillado sanitario UND 1 $31.500.000 | $ 31.500.000
incluye domiciliarias y viaductos
3,3 Disefio y calculo estructural UND 1 $10.000.000 | $10.000.000
3,4 Diagnostico ambiental y elaboracién de Plan de Manejo Ambiental UND 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
35 Gestion d(_al riesgo t_Je desastres en la formulacion de proyectos de agua UND. 1 $3.000.000 $3.000.000
y saneamiento basico.
Caélculo y elaboracion del presupuesto, APU, cantidades de obra, flujo
de caja, programacion de obra y especificaciones técnicas,
36 presupuesto de A.lLU., Presupuesto de interventoria, Factor UND 1 $6.000.000 $6.000.000
multiplicador, cotizaciones.
37 Elaboracion de la ficha r’[]et(_)dologlca general ajustaday elaboracion del UND 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000
proyecto y documento técnico que soporta la MGA
38 Carta de presentacion, y certificaciones de la resoluciéon 0661 y UND 1 $ 1.500.000 $1.500.000
formatos.
4 OTROS COSTOS DIRECTOS
4,1 Elaboracién de planos (Original y dos copias). UND 1 $5.000.000 | $5.000.000
$
COSTOS TOTALES ANTES DE IVA 100.000.000
IVA (19%) $19.000.000
< $
COSTOS TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS 119.000.000
APORTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. en bienes y servicios
que comprenden costos operativos, adecuacion logistica, ejecucion de la supervision interna de las actividades, bienes y | $3.000.000
servicios para la ejecucién del objeto del convenio, conforme a certificados de aportes.
TOTAL VALOR DEL CONVENIO $122.000.000
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS O ENTREGABLES
No. ITEM ENTREGABLE
1 ESTUDIOS BASICOS
Informe que contenga informacién del actual sistema y la problemética a resolver,
teniendo en cuenta lo definido en las herramientas de planeacioén, asi como las
11 Diagnéstico Inicial del sistema carapter|§t|cas espg(:lflcas de la zona, deflnlendo los componentes del proyecto y su
localizacion especifica dentro del &rea de estudio.
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El consultor deberd analizar, revisar, y de ser necesario, ajustar, actualizar,
complementar el estudio de suelos, Viaductos y estructuras especiales como pozos,
cajas, y perforaciones horizontales, contemplando dos sondeos para cada estructura.

1.2

Estudio de suelos y Apiques cada 1000
metros, para determinar perfil del suelo.

Informe final: debidamente firmado en original tanto en fisico como en digital por el
especialista. Y deber4d contener como minimo la siguiente informacién: a.
Antecedentes b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio
desarrollados. c. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las
perforaciones y apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro fotografico y
pruebas sobre cada una de ellas. d. Memorias de célculo, diagnéstico de la situacion
actual, desde el punto de vista geotécnico. e. Andlisis geotécnico (potencial
expansivo, asentamiento esperado, etc.). f. El disefio geotécnico debe comprender
todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la
estabilidad del proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de
resistencia y estabilidad de los suelos. Con los resultados del estudio de suelos se
suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los disefios estructurales
e hidraulicos. g. El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el
ingeniero estructural para sus disefios respecto al tipo de cimentacion, niveles de
cimentacién y capacidad portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones
de tierras, K de subrasante para cimentaciones, obras de contencién, procesos
constructivos, entre otros, la definicién de los efectos sismicos locales y los aspectos
especiales a ser tenidos en cuenta durante la ejecucion de las obras. Igualmente,
debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo
de aguas de infiltracion y escorrentia, obras de drenaje, manejo de aguas y
alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o especiales. h.
En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa, se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo. i. Ensayos de
Laboratorio con firma original. Informes de laboratorio firmados en original. j. Apiques
cada 1000 metros, para determinar perfil del suelo. k. Perfil del subsuelo y modelo de
perfil estratigrafico adoptado para los analisis, posicién del nivel fretico, tipo de perfil,
andlisis de las alternativas posibles de cimentacién y muro de cerramiento y
recomendaciones generales de construccion. Carta de responsabilidad del
especialista sobre el proyecto presentado, copia de cédula de ciudadania, tarjeta
profesional y certificado de vigencia de matricula profesional (fecha de expedicion
menor a 6 meses a la fecha de presentacion del proyecto).

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS E INFORME DE TOPOGRAFIA

21

Levantamiento Topografico

Los levantamientos topograficos deben realizarse teniendo en cuenta la medicion de
parédmetros de planimetria y altimetria. Asi como deben estar ligados al sistema de
coordenadas del IGAC. Dentro de los entregables se encuentran: a. Planos impresos
y en archivo digital de AutoCad, PDF; b. Plano donde se referencie la localizacion con
curvas de nivel del proyecto ligada al sistema de coordenadas del IGAC o de
coordenadas aprobadas por el Operador-Contratista-Socio cuando no se cuente con
plancha certificada del IGAC; c. Planos topograficos completos de cada una de las
areas a intervenir, que incluyan todos los elementos existentes: construcciones,
estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales,
arborizacion, redes de servicios publicos existentes, entre otros, con cuadro de
coordenadas completas; d. Plano de los perfiles de levantamiento a la escala
acordada. Memorias topogréficas: en original fisica y copia en medio magnética
debidamente firmadas por el topografo; e. Anexar las carteras topogréaficas de campo;
f. Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas
de nivel. Registro de traslados de las referencias geodésicas; g. Registro de
levantamientos con GPS; h. Referir todos los levantamientos geodésicos,
topograficos, catastrales y teméticos que se realicen, a la red geodésica reconocida
para tal fin, teniendo en cuenta los estandares definidos por el IGAC. Resolucion 068
de 2005 del IGAC; i. Informe de control topogréafico durante la ejecucién del proyecto;
j. Registro fotogréfico. Carta de responsabilidad del especialista sobre el proyecto
presentado, copia de cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de
vigencia de matricula profesional (fecha de expedicién menor a 6 meses a la fecha de
presentacion del proyecto). Los planos e informes incluidos en el presente capitulo
deben venir debidamente firmados en original tanto en fisico como en digital por el
topografo. Certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC, utilizando
equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales,
niveles automaticos, etc.) Certificado actualizado de calibracion de los equipos con
los que realiz6 el levantamiento topografico.
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2.2

Instalar mojones con placa en bronce o
aluminio.

Instalar mojones con placa en bronce o aluminio, referenciados con coordenadas y

cotas reales tomando como referencia la informacion del IGAC, incluye: (estacion

total, GPS de doble frecuencia) y con topografia al detalle a lado y lado de la linea
de tuberia segun requerimientos.

PLAN DE INGENIERIA

3.1

Elaboracién de plano predial, sobre carta
catastral de las redes y estructuras.

Plano predial, sobre carta catastral de las redes y estructuras.

3.2

Disefios y calculos hidraulicos de las
redes de alcantarillado sanitario incluye
domiciliarias y viaductos

Analizar, revisar, y de ser necesario, ajustar, actualizar y complementar el disefios y
célculos hidraulicos de las redes de alcantarillado sanitario incluye domiciliarias y
viaductos

El disefio comprende las redes de alcantarillado, redes hidrosanitarias, equipos y
demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo funcionamiento del sistema de
alcantarillado sanitario, la evacuacion y disposicién final de aguas negras y aguas
lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Se debe ejecutar o ajustar
el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por parte de EMPUGIGANTE S.A.
E.S.P., NSR-10 y en lo posible, que todos los desaglies (AN y ALL) funcionen por
gravedad. Los disefios hidrosanitarios deben ser aprobados, firmados y sellados por
la Empresa de Servicios Publicos o la entidad competente, indicando cotas,
didmetros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo con
exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio, cuando
aplique. Como minimo se debe entregar la siguiente informacion: « Planos
Hidrosanitarios: se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el
arquitecténico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen
afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto. Todos los planos deben venir con firma original del especialista tanto en
fisico como en digital. a. Planos de plantas de los disefios hidraulico sanitarios,
cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes,
diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumaéticos si son
necesarios. b. Planta general de localizaciéon de redes, indicando diametros,
longitudes, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc. c. Plantas
generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese. d. Isométrico de redes
donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos vy flujos. e. Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacién
para tuberias y detalles tipicos de tuberias. f. Dimensionamiento de tuberias. g.
Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias. h.
Determinacion y adopcion de los pardmetros de disefio exigidos por la entidad
correspondiente. o. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes. i. Detalles de
cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias con su
respectivo dimensionamiento. j. Plantas indicando cotas, diametros, longitudes y
pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo de acuerdo con exigencias
aplicables. k. Memorias de calculo: deben venir con firma original del especialista
tanto en fisico como en digital. Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS, al
codigo colombiano de fontaneria y a la normatividad vigente aplicable; y contendran
como minimo lo siguiente: a. Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos
empleados en el disefio, relacion de célculos individuales y generales del proyecto,
dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes
de suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneumaticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas isométricos,
etc. b. Memorias de célculo del alcantarillado de aguas negras. c. Memorias de célculo
del alcantarillado de aguas lluvias. d. Memorias de célculo de la red de acueducto. e.
Calculo de aportes y areas aferentes. f. Célculo y disefio de colectores. g. Célculo de
caudales requeridos. * Carta de responsabilidad del especialista sobre el proyecto
presentado, copia de cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de
vigencia de matricula profesional (fecha de expedicién menor a 6 meses a la fecha de
presentacion del proyecto) Informe de estudios Hidrolégicos que incluya metodologia,
cartografia, andlisis de lluvias y climético, analisis de caudales, justificacion de
férmulas empleadas, estudio de socavacion: socavacion generalizada, erosion local
al pie de obras unidas al margen; inventario de cuerpos de agua, manejo actual de
las aguas, célculo de crecientes para diferentes periodos de recurrencia y registro
fotografico. ¢ Informe de estudios Hidraulicos: el modelo HEC-RAS, resultados de la
modelacion. « Carta de responsabilidad del especialista sobre el proyecto presentado,
copia de cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de vigencia de
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matricula profesional (fecha de expedicibn menor a 6 meses a la fecha de
presentacion del proyecto).

3.3

Disefio y calculo estructural

Analizar, revisar, y de ser necesario, ajustar, actualizar y complementar Disefio y
célculos estructurales. El disefio estructural debe cumplir con las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10 y sus decretos
reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los estudios y disefios estructurales
en el pais. Como minimo se deberan entregar: « Planos estructurales: deben venir con
firma original del especialista tanto en fisico como en digital. Dentro de los planos, se
deberd indicar las especificaciones de los materiales de construccion, los
procedimientos constructivos y toda la informacién que se considere relevante para la
construccién y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacién de
energia bajo el cual se disefi6 el material estructural del sistema de resistencia
sismica, las cargas vivas y de acabados, supuestas en los calculos y el grupo de uso
al cual pertenece. Los planos contendran entre otros lo siguiente: a. Planos de
cimentacion con todos sus elementos componentes, b. Planos de losas de contrapiso,
losas aéreas, segln nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacion y
dimensiones. d. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que
forman parte de la estructura como son: tanques subterraneos y elevados, y todos
aquellos elementos estructurales que provengan de disefios técnicos tales como
bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contencién, cajas de inspeccion
y pozos, etc Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo
en acero segun su forma (figuracion), desarrollo (longitud total), localizacion (en el
elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las
varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas,
losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero
a emplear segun su resistencia, y recubrimiento segin el tipo de exposicion y
localizacién del elemento estructural. f. Detalles constructivos especiales y que sean
de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado
entregard las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales. g. Planos de disefio de las estructuras dentro de los cuales se deben
incluir plantas de distribucion de los elementos principales, secundarios, h. Planos de
elementos no estructurales, cuando aplique. i. Cuadro de hierros y figuracion para
elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica. Memorias de célculo:
deben venir con firma original del especialista tanto en fisico como en digital y deben
incluir: a. Descripcion del proyecto y del sistema estructural empleado, las teorias y
analisis estructurales aplicados, descripcion del sistema estructural usado, hipétesis
de cargas, evaluacion de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y
condiciones especiales ambientales, andlisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de célculos manuales, indice de célculos. b. Indicar el grado
de capacidad de disipacion de energia del sistema de resistencia sismica, célculo de
fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe
entregarse una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los
datos identificables, tanto de entrada de datos al procesador automatico, como de
salida, con sus correspondientes esquemas. c. Informe con recomendaciones para
disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo requieran,
cuando aplique. « Carta de responsabilidad del especialista sobre el proyecto
presentado, copia de cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de
vigencia de matricula profesional (fecha de expedicién menor a 6 meses a la fecha de
presentacion del proyecto) Estudio de suelos Este estudio debe permitir conocer las
caracteristicas fisicas y mecéanicas del suelo, es decir, la composicion de los
elementos en las capas de profundidad, asi como el tipo de cimentacién méas acorde
con la obra a construir y los asentamientos de la estructura en relacién con el
75:91peso que va a soportar y que garanticen la estabilidad del proyecto. Los estudios
se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997
y Decreto 926 del 19 de marzo de 2010 respectivamente) y toda aquella que para tal
efecto regule su ejecucién. Se deberan considerar la realizacion de sondeos, pruebas
de campo y laboratorio, andlisis geotécnicos y recomendaciones, incluyendo como
minimo las pruebas que exige la NSR—-10. Dentro de los entregables se encuentran:
« Informe final: debe venir debidamente firmado en original tanto en fisico como en
digital por el especialista. Y debera contener como minimo la siguiente informacion:
a. Antecedentes b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y
laboratorio desarrollados. c. Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada
una de las perforaciones y apiques, descripcion de las muestras extraidas, registro
fotogréfico y pruebas sobre cada una de ellas. d. Memorias de célculo, diagnéstico de
la situacion actual, desde el punto de vista geotécnico. e. Andlisis geotécnico
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(potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.). f. El disefio geotécnico debe
comprender todos los andlisis de suelos y disefios necesarios que permitangarantizar
la estabilidad del proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de
resistencia y estabilidad de los suelos. Con los resultados del estudio de suelos se
suministrara la informacién necesaria para el desarrollo de los disefios estructurales
e hidraulicos. g. El informe debe contener las recomendaciones que debe seguir el
ingeniero estructural para sus disefios respecto al tipo de cimentacion, niveles de
cimentacién y capacidad portante de suelos, nivel fredtico, coeficientes de presiones
de tierras, K de subrasante para cimentaciones, obras de contencién, procesos
constructivos, entre otros, la definicién de los efectos sismicos locales y los aspectos
especiales a ser tenidos en cuenta durante la ejecucion de las obras. Igualmente,
debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo
de aguas de infiltracion y escorrentia, obras de drenaje, manejo de aguas y
alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o especiales. h.
En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa, se requiere la respectiva
certificacion por parte de la entidad encargada de la Gestion de Riesgo. i. Ensayos de
Laboratorio con firma original. Informes de laboratorio firmados en original. k. Perfil
del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado para los andlisis, posicion del
nivel fredtico, tipo de perfil, andlisis de las alternativas posibles de cimentacién y muro
de cerramiento y recomendaciones generales de construccion. Carta de
responsabilidad del especialista sobre el proyecto presentado, copia de cédula de
ciudadania, tarjeta profesional y certificado de vigencia de matricula profesional (fecha
de expedicion menor a 6 meses a la fecha de presentacion del proyecto)

3.4

Diagnostico ambiental y elaboracién de
Plan de Manejo Ambiental

Documento que de conformidad a la regulacién ambiental para la implementacién de
las obras que se requieren producto de los estudios y disefios.

3.5

Gestion del riesgo de desastres en la
formulacion de proyectos de agua y
saneamiento basico.

En la formulacién de proyectos de infraestructura para la prestacion de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el articulo
42 de la Ley 1523 del 2012 y su decreto reglamentario 2157 de 2017, o la norma que
lo modifique o sustituya.

3.6

Calculo y elaboracion del presupuesto,
APU, cantidades de obra, flujo de caja,
programacion de obra y especificaciones
técnicas, presupuesto de A.l.U.,
Presupuesto de interventoria, Factor
multiplicador, cotizaciones.

El presupuesto debe coincidir con el presentado en la ficha técnica del proyecto y
debe ir acompafiado por los APUs, las memorias de cantidades de obra,
especificaciones de construccion y el cronograma. Todos los documentos deben
presentarse tanto en version digital (Excel, PDF) como en fisico debidamente firmados
por el profesional que los elaboré, con su respectiva carta de responsabilidad original
sobre los documentos presentados, copia de cédula de ciudadania, copia de la tarjeta
profesional y copia actualizada del certificado de vigencia de matricula profesional
(fecha de expedicion menor a 6 meses a la fecha de presentacion del proyecto). El
presupuesto y las cantidades de obra, para el proyecto, deberan contener en forma
claray detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la obra.
Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de colocacion,
incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar. Como minimo se entregara:
« Carta de responsabilidad del especialista sobre el proyecto presentado, copia de
cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de vigencia de matricula
profesional (fecha de expedicion menor a 6 meses a la fecha de presentacion del
proyecto). * Presupuesto por capitulos con su respectiva participacion porcentual en
el total del presupuesto. * Analisis de precios unitarios para cada item del presupuesto.
* Memorias de cantidades de obra. « Listado de materiales basicos.

3.7

Elaboracién de la ficha metodolégica
general ajustada y elaboracion del
proyecto y documento técnico que

soporta la MGA

Ficha metodoldgica general ajustada y elaborada del proyecto y documento técnico
que soporta la MGA.

3.8

Carta de presentacion, y certificaciones
de la resolucién 0661 y formatos.

Documentos y formatos necesarios que definen el objeto de la consultoria acorde con
lo sefialado en la Resolucion 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, y
cumplir los requisitos de presentacion, viabilizarian y aprobacion de proyectos del
sector de agua potable y saneamiento basico establecidos en la Resolucién 0661 del
23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual
se establecen los requisitos de presentacion, viabilizacion y aprobacién de proyectos
del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la
Nacion. Asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes
Departamentales de Agua y de los programas que implemente el Ministerio de
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Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento
Basico, y se dictan otras disposiciones” o la normatividad que en esta materia se
encuentre vigente.

En todo caso el consultor deberd llenar de Formula los formatos necesarios para la
estructuracién del proyecto de tal forma que permitan el registro del proyecto ante la
entidad del orden municipal, departamental y nacional.

4 OTROS

Refiere la entrega de los planos y documentos resultado de la consultoria los cuales

41 Elaboracién de planos deberan entregarse en tres (3) Originales firmados y dos (2) copias magnéticas.

CLAUSULA QUINTA. - FORMA DE DESEMBOLSOS: El Municipio de Gigante desembolsara a
EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. el valor establecido como presupuesto de la siguiente manera: 1. Un
primer desembolso como pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
aporte del MUNICIPIO, una vez suscrita el acta de inicio del mismo. 2. La suma restante de cincuenta
por ciento (50%) del valor del aporte del MUNICIPIO en pagos acorde al avance de los productos,
los cuales seran desembolsados dentro de los diez (10) dias siguientes a su causacion, previa
presentacion del informe de actividades debidamente soportado, en el que se acredite la ejecucion
del objeto del convenio en cada periodo con los respectivos soportes de su realizacién verificados y
aprobados por parte del Supervisor, junto con todos los demdas requisitos legales y
convencionalmente necesarios para el efecto. Nota 1: EMPUGIGANTE S.A. E.S.P deberda exigir a
los contratistas vinculados dentro del marco del presente Convenio, la acreditacion del cumplimiento
de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales segun lo
establecido en el Art. 1 Paragrafo 2 Ley 828 del 2003 y Ley 1150 de 2007 Art. 23. Nota 2: Para
efectuar el pago de las facturas y/o documentos equivalentes radicados en la entidad contratante,
estas deben ser entregadas en las instalaciones de la misma, para posterior revision y visto bueno.
Asi mismo, EL CONVINIENTE debe comprometerse a adjuntar la documentacion del cobro de la
obligacién dineraria (Factura / Informe de Gestidn / Acta de satisfaccién / Pago de seguridad social),
en la plataforma del SECOP II. En caso de no ser adicionada, la entidad no responderd por las
posibles demoras en tramite. CLAUSULA SEXTA - IMPUTACION Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO pagara el valor del presente CONVENIO con cargo al
presupuesto de la presente vigencia fiscal, asi:

No. CDP FECHA DEL CDP RUBRO/ FUENTE VALOR
2025000390 13/05/2025 2.3.2.02.02.005 $119.000.000
TOTAL DISPONIBILIDAD $119.000.000

CLAUSULA SEPTIMA. - REGIMEN JURIDICO: El presente Convenio se regira por la Constitucion
Politica, las leyes de la Republica de Colombia y en especial el Estatuto General de Contratacion de
la Administracion Publica - Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 489 de 1998
y sus decretos reglamentarios y las demas normas concordantes con la materia objeto del Convenio
y en lo no regulado particularmente por las normas civiles y comerciales pertinentes. CLAUSULA
OCTAVA. - DECLARACIONES: 1. Conoce y acepta los documentos del proceso de contratacién
directa. 2. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Convenio. 3. El conviniente
al momento de la celebracién del presente Convenio no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitucién Politica de 1991 o en la ley. 4. Esta a paz
y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demas
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aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5. Conoce y acepta que el valor del Convenio
incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados
con el cumplimiento del objeto del presente Convenio. CLAUSULA NOVENA. —
MODIFICACIONES Y/O ACLARACIONES AL CONVENIO: Cualquier modificacion, adicion,
prorroga y/o aclaracion del presente Convenio debera efectuarse por escrito de mutuo acuerdo entre
las partes elevado a escrito, conforme a los requisitos legales y presupuestales. CLAUSULA
DECIMA. — CESION: EL CONVINIENTE no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o
derechos derivados del presente Convenio sin la autorizacion previa y por escrito del MUNICIPIO.
Si el Conviniente es objeto de fusion, escisién o cambio de control, EL MUNICIPIO esta facultado a
conocer las condiciones de esa operacién. En consecuencia, EL CONVINIENTE se obliga a informar
oportunamente al MUNICIPIO de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operacion pone en
riesgo el cumplimiento del Convenio, EL MUNICIPIO exigird al CONVINIENTE, sus socios o
accionistas una garantia adicional a la prevista en el Convenio. Si el Conviniente, sus socios 0
accionistas no entregan esta garantia adicional, la Entidad Estatal contratante puede validamente
oponerse ante la autoridad correspondiente a la operacion de fusién o escision empresarial o cambio
de control. CLAUSULA DECIMA PRIMERA — SUSPENSION TEMPORAL: Las partes de comun
acuerdo podran suspender temporalmente el plazo de ejecucién del Convenio, cuando se presenten
situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico, que impidan cumplir las obligaciones
contractuales, lo cual constara en acta. PARAGRAFO 1: El acta de suspension debera incluir como
minimo: |. Las razones y motivos que justifican la suspensién. Il. El aval del Supervisor. lll. La fecha
estimada en que se reanudara el Convenio. IV. El compromiso del conviniente de ampliar las
vigencias de los amparos por un periodo igual al de la suspension. PARAGRAFO 2: La suspension
temporal del Convenio no se contabiliza para calcular la vigencia ni el plazo de ejecucion del mismo.
PARAGRAFO 3: Para el reinicio del plazo del Convenio, una vez superada la situacion que origino
la suspension, se suscribira la correspondiente acta de reinicio. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.
— SUPERVISION: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de
actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que la
vigilancia a la correcta ejecucion del CONVENIO se efectuara a través de los supervisores
designados por el Alcalde Municipal. La supervisién contractual implica el seguimiento al ejercicio
del cumplimiento obligacional por MUNICIPIO sobre las obligaciones a cargo del conviniente los
supervisores estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual y seran responsables de mantener informados al MUNICIPIO
de los hechos o circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del Convenio, o cuando tal
incumplimiento se presente. Por lo anterior, y atendiendo al objeto del Convenio, para la supervision
se designaran funcionarios que cumplan con las calidades y conocimientos propios de la actividad a
desarrollar. Los supervisores cumpliran las funciones establecidas en el articulo 84 de la Ley 1474
de 2011, Decreto municipal No. 154 DE 2019 y particularmente las de: a) Exigir el cumplimiento del
Convenio en todas sus partes. b) Atender las consultas que realice el conviniente respecto a sus
obligaciones contratadas; c) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o
necesarios para el logro de los objetivos del Convenio y presentarlos a consideracion del
MUNICIPIO; d) Verificar la disponibilidad de recursos técnicos, administrativos, logisticos y humanos
por parte del conviniente segun su propuesta, al momento de su iniciacion y durante la ejecucion del
Convenio; e) Exigir al conviniente el empleo de personal técnico capacitado para la ejecucion del
objeto del Convenio, y el retiro de aquel que perjudique los intereses de EL MUNICIPIO; f) Solicitar
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al conviniente efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste no esta cumpliendo
cabalmente con las obligaciones que le son exigibles; g) Solicitar las adiciones cuando se requieran
y justificarlas debidamente; h) Revisar los informes presentados por el conviniente sobre el avance
fisico, administrativo y financiero del Convenio; i) Autorizar, los pagos estipulados en el presente
Convenio a favor del conviniente; j) Todas las demas derivadas del Convenio o de los estudios
previos, asi como de la propuesta presentada por el conviniente CLAUSULA DECIMA TERCERA -
GARANTIAS: Respecto de la exigencia o no de las garantias en la contratacion directa, el Decreto
1082 de 2015 sefiala Articulo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa
la exigencia de garantias establecidas en la Seccion 3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al
2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para exigirlas o no debe estar
en los estudios y documentos previos. Teniendo en cuenta que histéricamente la entidad no registra
antecedentes sustanciales respecto a la declaratoria de siniestros por incumplimiento de Convenios
interadministrativos, la justificacion para exigirlas o no, deben estar plasmadas en los estudios y
documentos previos, motivo por el cual, dado el objeto del Convenio y el presupuesto asignado, el
plazo y la forma de desembolso, la entidad no requerira al ejecutor la constitucion de garantias.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento de las obligaciones del Convenio, el conviniente debera pagar al MUNICIPIO, a titulo
de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Convenio. El
valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, la cual
no impide el cobro de todos los perjuicios o dafios adicionales que se causen sobre el citado valor.
Este valor puede ser compensado con los montos que el MUNICIPIO adeude al conviniente con
ocasion de la ejecucion del Convenio, de conformidad con las reglas del Codigo Civil. CLAUSULA
DECIMA SEXTA- PROCEDIMIENTO PARA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO Y EL
COBRO DE LAS MULTAS, PENAL PECUNIARIA: Se aplicard procedimiento establecido en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.
PARAGRAFO 1: El valor de los montos causados de las multas, la clausula penal pecuniaria y/o la
declaratoria de incumplimiento podran ser descontados del valor de los pagos que el MUNICIPIO
adeude al conviniente con ocasion del Convenio y/o de cualquier relacién juridica negocial o legal
entre las partes, sujetos a las retenciones legales a que hubiere lugar. PARAGRAFO 2: La
imposicién de multas, penal pecuniario y/o declaratorio de incumplimiento no libera al conviniente
del cumplimiento de sus obligaciones estipuladas, so pena de que se le inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. PARAGRAFO 3: El conviniente renuncia
ser constituido en mora para la reclamacién de cualquiera de las facultades legales o contractuales
establecidas a favor del MUNICIPIO. PARAGRAFO 4: Ante el solo retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del conviniente podra exigir la clausula penal o multa. PARAGRAFO 5: Con el
pago de las multas, la clausula penal pecuniaria y/o la declaratoria de incumplimiento no se entiende
extinguida la obligacion objeto de incumplimiento CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - MECANISMOS
DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la
solucién de cualquier diferencia que surja entre estas por la ejecucion, interpretacién, terminacion de
presente Convenio y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su
etapa contractual y postcontractual aplicaran el siguiente procedimiento: 1. En primer lugar agotaran
el arreglo directo, dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a la notificacion de cualquiera de
las partes envie a la otra. 2. Fracasada la etapa anterior, el dia siguiente de su terminacion,
convendran solucionar la controversia por via de la conciliacion prejudicial. Si surtidas dichas etapas
no se lograre solucionar la controversia presentada se acudira a la jurisdiccion competente.
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PARAGRAFO: El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo es de obligatorio
cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, el MUNICIPIO puede exigir
su cumplimiento en un proceso ejecutivo y el conviniente renuncia a ser constituido en mora.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - INDEMNIDAD: EI conviniente se obliga a indemnizar al Municipio
con ocasion de la violacién o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
Convenio. El conviniente se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto
del dafio o perjuicio causado. EL conviniente mantendra indemne al Municipio por cualquier
obligacién de caracter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones
laborales que el conviniente asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la
ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Convenio. CLAUSULA DECIMA NOVENA -
CAUSALES DE TERMINACION: El presente Convenio podra darse por terminado cuando sucede
cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que de ello no
se deriven mayores costos ni perjuicios para el MUNICIPIO. b) Por incumplimiento de las
obligaciones a cargo de las partes. ¢) Por actos o acciones que pongan en inminente riesgo la
inversion de los recursos del Convenio. d) por vencimiento del plazo de ejecucion. e) Por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la continuidad del Convenio. f) Por las
demas causales establecidas en la ley. CLAUSULA VIGESIMA - INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: La representante legal del conviniente manifiesta bajo la gravedad del
juramento que se entiende prestado con la suscripcion del presente Convenio, y desde la
presentacion de su propuesta, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e
incompatibilidades y demds prohibiciones previstas para contratar en la Constitucion Politica, en la
Ley 80 de 1993 y demas disposiciones vigentes, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuara
conforme lo prevé el articulo 9° de la Ley 80 de 1993. Igualmente declara no estar reportado en el
Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA — INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: El conviniente; ejecutara el objeto del
presente Convenio con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacion de subordinacion o
dependencia, en consecuencia, no existird relacion laboral alguna entre el conviniente ni con el
personal que éste utilice en la ejecucién del objeto del presente Convenio y EL MUNICIPI, razén por
la cual no tendrd derecho al pago de prestaciones sociales de ninguna indole. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA — OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES: El conviniente, se compromete a cumplir con sus obligaciones
frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando corresponda, presentando en
forma periédica ante el supervisor designado por el MUNICIPIO la constancia de pago de los
respectivos aportes. El incumplimiento de esta obligacion sera causal para la imposicion de multas
sucesivas. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD: EI conviniente es
responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula primera del presente Convenio,
ademas sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados, a El Municipio en la
ejecucion del objeto del presente Convenio. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - PROPIEDAD
INTELECTUAL: Si de la ejecucién del presente convenio resultan estudios, investigaciones,
descubrimientos, invenciones, informacion, mejoras y/o disefios, éstos pertenecen a la Entidad
Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el Articulo 20 de la Ley 23 de 1982. Asi
mismo, el conviniente garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante
por el objeto de este Convenio no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o
industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. CLAUSULA VIGESIMA
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QUINTA - CONFIDENCIALIDAD: EL conviniente se obliga a conocer y aplicar la politica y los
lineamientos de Seguridad de la Informacién y Gestion de los activos de la Informacion que le
entregue el MUNICIPIO. Asi mismo, EL conviniente se obliga a no revelar, durante la vigencia del
este Convenio, ni dentro de los dos (2) afios siguientes a su expiracion, la informacién confidencial
de propiedad del MUNICIPIO, de la que el conviniente tenga conocimiento con ocasiéon o para la
ejecucién de este convenio, sin el previo consentimiento escrito del mismo. Se considera informacién
confidencial cualquier informacion técnica, financiera, comercial, estratégica y, en general, cualquier
informacion relacionada con las funciones, programas, planes, proyectos y/o actividades del
MUNICIPIO. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SUBCONTRATACION: El Conviniente puede
subcontratar con cualquier tercero la ejecucion de las actividades relacionadas con el objeto del
Convenio. Sin embargo, el Conviniente debe contar con previa autorizacion por parte del Municipio
y llevar el debido registro de este tipo de negocios juridicos. El empleo de tales subcontratistas no
relevara al Conviniente de las responsabilidades que asume por las obligaciones emanadas del
Convenio. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA — CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes
quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o
por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente
Convenio, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de
fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - LIQUIDACION DEL CONVENIO:
De conformidad con el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y en el articulo 217 del Decreto 019 de
2012, el Convenio sera objeto de liquidacion. El término de liquidacion iniciara a partir de la expiracion
del término previsto para la ejecucion del Convenio u/ o a la expedicion del acto administrativo que
ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga, y el término para su liquidacion sera
de seis (6) meses, el cual incluye cuatro (4) meses para su liquidacion de mutuo acuerdo, y en caso
de que el conviniente no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria que le haga
el MUNICIPIO, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el MUNICIPIO tendra la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los (2) meses siguientes; en esta etapa las partes
acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, estipulando los acuerdos,
conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a
paz y salvo, todo lo cual deberé constar en el acta de liquidacién. PARAGRAFO 1: Para la liquidacion
se exigira al contratita la extensién o ampliacién, si es del caso, de las garantias del Convenio para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincién del vinculo. PARAGRAFO
2: Si el Conviniente deja salvedades en el acta de liquidacion de mutuo acuerdo, el MUNICIPIO
podréa liquidar unilateralmente los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. CLAUSULA
VIGESIMA NOVENA - DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Forman parte integrante de este
Convenio los siguientes documentos: a) Los Estudios y Documentos Previos aprobados por EL
MUNICIPIO con todos sus soportes; b) La propuesta presentada por el conviniente; ¢) El Registro
Presupuestal; d) Las actas que se produzcan durante la ejecucién del Convenio; e) Las actas,
acuerdos, modificaciones que se suscriban entre las partes durante la ejecucion del Convenio, asi
como los informes presentados por los supervisores. CLAUSULA TRIGESIMA -
PERFECCIONAMIENTO: El Convenio se considerara perfeccionado con la suscripcion del mismo
por las partes. Para su ejecucion se requiere: 1. Registro Presupuestal. 2. Pago de impuestos
correspondientes a los que haya lugar 3. La aprobacién de las garantias (si aplica). 4. Aceptacion
en Secop Il del Convenio por las partes. 5. La suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento
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de los requisitos anteriores. PARAGRAFO: Todos los gastos que se deriven del presente Convenio
serdn asumidos por el conviniente. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA -LUGAR DE
EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el CONVENIO se
desarrollaran en el Municipio de Gigante (Huila), el domicilio contractual sera el Municipio de Gigante
(Huila). CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del Convenio deberan
constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas Unicamente cuando sean entregadas
personalmente o por correo electrénico a la personay a las direcciones indicadas a continuacién:

EL MUNICIPIO FOMCULTURA
NOMBRE: DIANA CAROLINA ROMERO
NOMBRE: JOSUE MANRIQUE MURCIA RAMIREZ
CARGO: Alcalde Municipal CARGO: Representante Legal

DIRECCION: Calle 3 No. 4 —11 del municipio DIRECCION: CL 2 3 57 - Universitario
de Gigante (H)

CORREO ELECTRONICO: CORREO ELECTRONICO:
contactenos@gigante-huila.gov.co contactenos@empugigante.gov.co
CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA-MANIFESTACION: Las partes manifiestan liboremente que
han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente CONVENIO, por lo que, en
consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado en el mismo. Este anexo del Convenio
se entiende suscrito por las partes con la aprobacién a través de la plataforma SECOP |II.
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MUNICIPIO DE GIGANTE
Nit: 891180176-1
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Nuamero: 2025000390
13/05/2025
COORDINADOR

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del afio 2025 se
encontro que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

~ RUBRO / FUENTE | NOMBRE j ' Valor|

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 119,000,000.00
UNIDAD EJECUTORA:1-Administracion central
SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
PROGRAMA: 4003-Acceso de la poblacidn a los servicios de
agua potable y saneamiento basico

SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrolio
territorial

PRODUCTO: 4003042-Estudios de pre inversion e inversion
CPC: 54253-Servicios generales de construccidn de
alcantarillado y plantas de tratamiento de agua
PROYECTO:202400000004511-Fortalecimiento para el acceso
de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento
basico en el municipio de Gigante

FUENTE:120201-LEY 99 DE 1993

23.2.02.02.005

_ ___ TotalDisponibilidad:  119,000,000.00

OBJETO:
'AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS PARA LA REVISION, AJUSTE, w

ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y DISENOS PARA LA
'CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO
'POBLADO EL RECREQ, EL SECTOR RIVERAS DEL ARADO Y CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO ‘
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H). |
Son: CIENTO DIEZ Y NUEVE MILLONES DE PESOS MC.

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACION

Responsable: Cargo:
Codigo Proyecto: 202400000004511
Meta:
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

2025 PROCESO CONTRATACION DIRECTA/ CONVENIO

AN INTERADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA '
GENERADORA DE LA | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
NECESIDAD: ,
AUNAR ESFUERZOS T[ECN\COS, ADMINISTRATIVOS, ECONOM%COS,PARA LA REVISION,
AJUSTE, ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y DISENOS
OBJETO: PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
DEL CENTRO POBLADO EL RECREOQ, EL SECTOR RIVERAS DEL ARADO Y CENTRO
POBLADO PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H).
PLAZO: Tres (3) meses contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, en todo caso sin exceder el 31
i de diciembre de 2025.
CIENTO VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MICTE ($122.000.000) incluido [VA, si hubiere lugar.
PRESUPUESTO Aporte del Munlmpio; CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($119.000.000) MICTE,
ASIGNADO: representado en efectivo.
Aporte de Empresa de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. ES.P. TRES
MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE representado en bienes y servicios.
DISPONIBILIDAD 5
PRESUPUESTAL N° CDP 2025000390 del 13 de mayo de 2025 ($119.000.000).
TIPO DE CONTRATO | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
LUGAR DE '
EJECUCION GIGANTE (HUILA)
ANTICIPO O PAGO ' o
ANTICIPADO Sl X NO Porcentaje% 50%
El Municipio de Gigante desembolsara a EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. el valor establecido como |
presupuesto de la siguiente manera.
1. Un primer desembolso como pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor
FORMA DE del aporte del MUNICIPIO, una vez suscrita el acta de inicio del mismo.
DESEMBOLSOS
2 La suma restante de cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte del MUNICIPIO en pagos
acorde al avance de los productos, los cuales seran desembolsados dentro de los diez (10) dias
siguientes a su causacion, previa presentacion del informe de actividades debidamente soportado,
en el que se acredite la ejecucion del objeto del convenio en cada periodo con los respectivos
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soportes de su realizacion verificados y aprobados por parte del Supervisor, junto con todos los
demas requisitos legales y convencionalmente necesarios para el efecto,

Nota 1: EMPUGIGANTE S.A. E.S.P debera exigir a los contratistas vinculados dentro del marco del
presente Convenio, la acreditacion del cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Sacial Integral y parafiscales segin lo establecido en el Art. 1 Paragrafo 2 Ley 828 del
2003 y Ley 1150 de 2007 Art. 23.

Nota 2: Para efectuar el pago de las facturas y/o documentos equivalentes radicados en la entidad
contratante, estas deben ser entregadas en las instalaciones de la misma, para posterior revision y
visto bueno. Asi mismo, EL CONVINIENTE debe comprometerse a adjuntar la documentacion del
cobro de la obligacion dineraria (Factura / Informe de Gestion / Acta de satisfaccion / Pago de
seguridad social), en la plataforma del SECOP II. En caso de no ser adicionada, la entidad no
respondera por las posibles demoras en tramite.

MODO DE _
SEGUIMIENTO O INTERVENTORIA SUPERVISION X

CONTROL

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Constitucion Politica, son fines esenciales del Estado, entre otros,
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes

consagrados en la Constitucion.

Adicionalmente, la Constitucion Politica en su articulo 209 instituyo que la Funcion Administrativa estéa al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Asi mismo, las
Autoridades Administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Por su parte el articulo 365 ibidem, sefiala que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo
que se debe asegurar su prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, a lo que se suma que el articulo
366 superior, sefiala también que sera objetivo fundamental de la actividad del Estado, la solucion de las necesidades

insatisfechas de Saneamiento ambiental y agua potable, entre otras.

Para el desarrollo de los mandatos constitucionales, nuestra Carta Politica ha disefiado en su parte organica, toda una
estructura conformada por entidades que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, los cuales poseen un
marco de competencias fijados en la Constitucion y en la Ley.

Dentro de ese andamiaje y especificamente al ocuparse de la organizacion territorial, el Articulo 286 Superior, incluyé como
entidad territorial, a los Municipios, a los cuales dot6 de autonomia para la gestion de sus intereses, con sujecion a los limites
sefialados en la Constitucion y la Ley, facultandoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las
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competencias que les correspondan (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones (3), y, participar en las rentas nacionales (4).

El Municipio es la estructura basica de la organizacion estatal, lo que sugiere el adelantar las medidas indispensables para
satisfacer las necesidades basicas no resueltas de las comunidades a su cargo. Para lo cual debe prestar servicios
requeridos por medio del personal de planta y contratar los servicios de personal externo cuando sea necesario.

Sumado a ello, el Articulo 311 de la Constitucion Politica, dispone que es de cargo del Municipio, como entidad fundamental
de la division politico-administrativa del Estado, prestar los servicios plblicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social
y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes, otorgandose al Alcalde
Municipal, como jefe de la administracion local y representante legal del ente territorial, entre otras atribuciones: (...) 3. Dirigir
la accion administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo;
representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o
directores de los establecimientos publicos y las empresas industriales o comerciales de caracter local, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes (...)", y, '(...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversion y el

presupuesto (...)"

Dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras, se ven desarrolladas con lo sefialado en la Ley 136 del 02 de junio de
1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organizacion y el funcionamiento de los municipios,
modificada por la Ley 1551 del 6 de julio de 2012 "Por la cual se dictan normas para modernizar la organizacion y el
funcionamiento de los municipios”, en concordancia con los numerales 3 y 9 del articulo 315 de la Constitucion Politica de
Colombia, es funcion de los Alcaldes, en relacion con la Administracion Municipal, entre ofras, “...Ordenar los gastos y
celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econdmico, social y con el presupuesto,

observando las normas juridicas aplicables”.

Por su parte, el articulo 2 de la ley 142 de 1994, determina que el Estado intervendra en los servicios plblicos, conforme a las
reglas de competencia de que trata esta ley, y lo previsto en el Libro V del Titulo XIl de la Constitucion Politica.

En el mismo sentido, los numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 del mismo articulo 2 de la Ley 142 de 1994, fijan con fines de la
intervencion del estado en los servicios publicos; entre otros; los de garantizar la calidad del bien objeto del servicio publico y
su disposicion final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, la ampliacion permanente de la
cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios, la atencion prioritaria
de las necesidades basicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento basico, la prestacion continua e
ininterrumpida, sin excepcion alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o
economico que asi lo exijan, la prestacion eficiente de los servicios.

Asi mismo, conforme a lo establecido en el articulo 3 de la Ley 142 de 1994, constituyen instrumentos para la intervencion
estatal en los servicios publicos todas las atribuciones y funciones asignadas a las entidades, autoridades y organismos de
que trata esta ley, especialmente la promocion y apoyo a personas que presten los servicios plblicos y a la gestion y

obtencion de recursos para la prestacion de servicios.
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Adicionalmente, el articulo 4 de la Ley 142 de 1994, le asigna la calidad de esenciales a los servicios pablicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energia eléctrica; mientras que el articulo 5.1 ibidem, sefiala que es competencia de los
municipios “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, aseo, (...), por empresas de servicios publicos de caracter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administracion central del respectivo municipio (...)".

Descendiendo a este caso concreto, se tiene que el MUNICIPIO cuenta con sendas comunidades, centros poblados y
locaciones al interior de su jurisdiccion que presentan deficiencias en sus alcantarillados y acueductos, ya sea por la
inexistencia de los mismos, o por el deterioro provacado por el implacable paso del tiempo, que al lado del mejoramiento de
las diferentes técnicas constructivas y de optimizacion, los mismos se tornan obsoletos frente a las necesidades de las
poblaciones que se benefician de estas estructuras.

Es asi que partiendo justamente del diagndstice que permitié proyectar las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027, se tiene
que EL MUNICIPIO, en el afio 2016, suscribié contrato de consultoria con la Sociedad SINCO LTDA., por virtud del cual se

obtuvo la formulacion de los siguientes proyectos:

1. Estudios y disefios sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales Centro Poblado Cachaya,
municipio de Gigante — Huila", dentro del cual se establecio que la ejecucion de aquel proyecto beneficiaria a un total de
368 personas con una proyeccion de poblacion de 507 habitantes para este centro poblade.

2 Simultaneamente, se formuld el proyecto denominado “Tratamiento de aguas residuales centro poblado potrerilios,
municipio de Gigante — Huila", proyectado para beneficiar a 2400 habitantes de este sector, con una proyeccion de
beneficiar un numero de 3004 habitantes.

3. Lo propio sucedié para con el proyecto denominado “Construccion alcantarillado aguas residuales domesticas del
Centro Poblado El Recreo, el sector Riveras del Arado y Centro Poblado Pueblo Nuevo del municipio de Gigante
departamento del Huila', para con el que se proyectd el beneficio de 1439 habitantes, con una proyeccion de 1150
habitantes.

4. Y, finalmente, el proyecto denominado “Construccion Sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento de aguas
residuales Centro poblado La Gran Via Municipio de Gigante — Huile', calculado para el beneficio de 623 habitantes y

con una proyeccion de 908 habitantes.

Todas estas iniciativas nacieron a partir de la evidente necesidad de que los Centros Poblados del MUNICIPIO cuenten con
una planta de tratamiento y un sistema redes efectivo y funcional, lo que pone de presente que la ejecucion de las obras que
le definen representaria un beneficio no solo para los habitantes, sino también el medioambiente y en especial la fuente
hidrica que es la receptora de toda la contaminacion; lo cual se replica en idénticas condiciones en el Centro Poblado El
Recreo, el sector Riveras del Arado y el Centro Poblado Pueblo Nuevo, sequn las verificaciones previamente realizadas.

En el caso particular de este sector y para el desarrollo del proyecto de “Construccion alcantarillado aguas residuales
domesticas del Centro Poblado El Recreo, el sector Riveras del Arado y Centro Pobiado Pueblo Nuevo del municipio de
Gigante departamento del Huila”, los disefios inicialmente realizados en el afio 2016 no contemplaban la posibilidad de que
las redes de alcantarillado de aguas residuales de estos sectores fueran interconectados a la red de alcantarillado municipal,
pues para ese entonces su capacidad técnica no lo permitia.
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Sin embargo, para el afio 2022 se determiné la posibilidad técnica de incluir dentro de los estudios y disefios originalmente
planteados la conexion directa al alcantarillado municipal a través de la construccion de un viaducto sobre la quebrada La
Guadinosa del municipio de Gigante (H) y de esa manera dar cumplimiento a las regulaciones ambientales relativas a la
operacion, disposicién y tratamiento de aguas residuales; de forma que el MUNICIPIO procedié con la celebracion del
contrato de consultoria 112 del 31 de marzo de 2022 con el Ing. LEONARDO GALLO RIVER, cuyo objeto referia el ‘Realizar
estudios y disefios estructurales del viaducto para el proyecto denominado “Construccion alcantarillado de aguas residuales
domesticas del Centro Poblado El Recreo, el sector Riveras del Arado y Centro Poblado Pueblo Nuevo del municipio de
Gigante departamento del Huila™, con el fin de integrar al proyecto original la estructura de viaducto sobre La Guandinosa.

Con todo y lo anterior, la construccion de la mencionada red de alcantarillado enfrenta un reto imprevisto hasta la actualidad,
pues las maltiples intervenciones de la ruta 45 y la expansion de la poblacion del sector que se pretende beneficiar imponen
la necesidad de realizar un cambio de sentido en el proyecto, de tal forma que el mismo ya no se realice sobre el costado
derecho de la ruta 45 como se planted inicialmente, sino en el costado izquierdo de la misma (ambos vistos en sentido norte-
sur) para garantizar que la Agencia Nacional de Infraestructura como responsable de la administracion de aguella via otorgue
los permisos requeridos para el desarrollo del proyecto de alcantarillado y por ende, los estudios y disefios deben ser
reformulados y actualizados partiendo de su planteamiento inicial.

Aunado a lo anterior y considerando que han transcurrido mas de ocho (8) afios desde la realizacion de aquella contratacion
inicial y la obtencién de los productos respectivos, se tiene que el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y
Saneamiento Basico -RAS- fue modificado mediante la Resolucion 799 del 9 de diciembre de 2021 emitida por el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que resulta también necesario garantizar que la reformulacion y actualizacion a
realizar cumpla con las exigencias técnicas vigentes en la materia.

Bajo las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los recursos de estudios y disefios disponibles, que sumada a la
necesidad de optimizar y aumentar la cobertura de la red de alcantarillado de aguas residuales domesticas del centro
poblado el recreo, el sector riveras del arado y centro poblado pueblo nuevo del Municipio de Gigante (H), resulta
indispensable contar previamente con los estudios técnicos y disefios actualizados y ajustados tecnicamente, permitiendo a
la administracion Municipal realizar asf las respectivas gestiones ante las entidades del orden Departamental y Nacional para
la consecucion de recursos y desarrollo de estas obras.

Lo anterior teniendo en cuenta la importancia del acceso al saneamiento basico, lo cual es fundamental para el bienestar de
las comunidades, ya que influye en diversos aspectos de la calidad de vida, la salud publica y el desarrollo sostenible. En la
region donde funciona el alcantarillado sanitario de aguas residuales domesticas del centro poblado el recreo, el sector
riveras del arado y centro poblado pueblo, en el Municipio de Gigante, se ha evidenciado la necesidad de optimizar el sistema
existente para garantizar una red de alcantarillado sanitario optima para la poblacion, pues actuaimente el alcantarillado
sanitario de dichos sectores realiza un vertimiento sin tratamiento en las quebradas del MUNICIPIO, generandose riesgos de

salubridad, salud publica y medioambientales.

Fue asi que la Secretaria de Planeacion e Infraestructura Municipal identificé como una de las acciones a ejecutar, el
“...sUperar la problemética que se presenta en el municipio en mejorar el porcentaje de cobertura de la red de alcantarillado
rural del Municipio de Gigante’, enmarcada dentro de los programas relacionados con el acceso de la poblacion a los
servicios de agua potable y saneamiento basico, que tiene como fin el promover soluciones efectivas y sostenibles en materia
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de acceso, continuidad y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento basico en las zonas urbanas y rurales del
municipio, priorizando soluciones que involucren la atencion de servicios a la poblacion de nifios, nifias y adolescentes
(NNA), lo que en Gltimas implica que de acuerdo con Ia necesidad asi identificada, esta s6lo puede superarse con la
construccion del acueducto esta zona del municipio de Gigante (H), actividad que sin embargo exige, previamente y dentro
del marco de la mas elemental planeacion, adelantar los estudios y disefios respectivos.

Para ello, en el Plan de Desarrollo Territorial para el municipio de Gigante 2024-2027, se definié dentro de la dimension 4.
“Sofiemos con una infraestructura de calidad para los gigantefios”; Sector: “Vivienda”, el siguiente programa: “4003 -
Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico”, cuyo objetivo es: “Fortalecimiento al
sector de vivienda, acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico 2024, del municipio de
Gigante”.

Y es que naturaimente, la ejecucion de las obras en que se traduce aquella infraestructura, solo puede ser posible en la
medida en que se tenga previamente la identificacion y alcance del proyecto de obra, se calculen las cantidades de
actividades de obra, los precios unitarios, efectuar el calculo de los costos directos, el componente de Administracion (A),
Imprevistos () y Utilidad (U), se calculen los valores de los componentes ambientales, sociales y del Componente Ambiental,
Social y PMT, se consoliden los costos de la obra, se calculen las previsiones de ajustes presupuestales por el cambio de
vigencia, se estime el célculo de los costos varios y se totalice el presupuesto.

Trasladando estas exigencias al presente convenio, es evidente que el adelanto de las citadas obras no puede surtirse sin
contar previamente con los estudios y disefios necesarios para obtener la viabilidad de recursos por parte del Ministerio de
Vivienda, los cuales deben incorporar, entre otros, el detalle de las actividades preliminares, tales como estudios y disefios
para la construccion de la red de alcantarillado de la zona identificada y la precision de los requisitos documentales para la
presentacion del proyecto ante el ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT).

Ahora bien, la satisfaccion de estas necesidades pasa por considerar los mecanismos establecidos en el ordenamiento
juridico para tal fin, dado el estricto marco de legalidad que orienta el ejercicio de las facultades y competencias de las
autoridades administrativas, ambito dentro del cual se encuentra justamente el proveerse de un agente externo que posea
capacidad juridica para ejecutar esta actividad, tenga la experiencia en ello y afinidad directa con el sector prestador de
servicios publicos para asi menguar cualquier riesgo de no lograr atender adecuadamente la precitada necesidad.

En estas condiciones y siendo la Sociedad Empresa de Servicios Plblicos de Gigante — EMPUGIGANTE SA ESP- ala
luz de la normatividad que orienta su formacion, una Empresa de servicios publicos oficial, cuyo capital es de propiedad de
entes estatales, en el 100% de sus aportes, organizada como una sociedad por acciones, cuyo objeto es precisamente la
prestacion de los servicios publicos de que lrata la misma Ley 142 del 11 de julio de 1994 “Por la cual se establece el
régimen de los servicios publicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones’, se tiene que su objeto social permite [a
ejecucion de las actividades que definen la prestacion propia de esta contratacion, en tanto incluye, entre otras posibilidades

de accion &l

"Realizar directamente o por el concurso de sus negocios o a través de contratistas en los términos que
establezcan los eventuales contratos, la prestacion, administracion, operacién, expansion y mantenimiento
sobre infraestructura, de los servicios ptiblicos de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado publico, energia
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eléctrica convencional y no convencional, distribucion de gas combustible, telefonia fija publica basica
conmutada y la telefonia local movil e interet, y demés actividades complementarias en el municipio de
Gigante y los demaés lugares para con los que se le habilite, asi como la gestion, construccion de acueductos
y alcantarillado, la potabilizacion de aguas, construccion de redes de conduccion y distribucion de agua
potable, alcantarillado para aguas lluvias y residuales, la recoleccion de residucs solidos, barrido y limpieza
de vias y areas ptiblicas, transporte y disposicion final de los mismos, incluyendo las actividades conexas de
transferencia tratamiento y aprovechamiento del servicio de aseo tales como ormato, mantenimiento,
embellecimiento de parques, zonas verdes y éreas publicas”.

Adicionalmente y de forma especial, se tiene como parte de su objeto social, el “5. Coordinar, asesorar y realizar estudios y
proyectos de infraestructura, para la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado publico,
energia eléctrica, gas combustible, telefonia local mévil e internet” y “23. Gestionar y efecutar proyectos, prestar Servicios,
brindar asesoria, consultoria, construccion de infraestructura, redes y obrar civiles, comercializacion de materiales para
desarrollar proyectos relacionados con las tecnologias de fa informacion y la comunicacion (TIC)"

Como se aprecia entonces, dicho ente prestatario cuenta con las condiciones de idoneidad para desarrollar el contrato a
celebrar para satisfacer la necesidad planteada, al tiempo que tiene la organizacion y experiencia en la realizacion de las
actividades definitorias de aquella prestacion.

Acorde con lo previsto en los articulos 2 y 209 de la Constitucion Politica, la funcion administrativa se encuentra al servicio de
los intereses publicos y se ha de desarrollar con fundamento en los principios de economia, celeridad y eficacia para asi dar
cumplimiento a los fines del Estado.

Dado lo anterior y atendiendo que el objeto del prestador de Servicios Publicos EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., guarda directa
relacion con las actividades de operacion para realizar, se hace necesario suscribir un Convenio interadministrativo para
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

Por lo anterior con la finalidad de cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 DEL
MUNICIPIO DE GIGANTE- HUILA aprobado mediante acuerdo municipal N°003 de 2024, en el cual se establecio la
dimension 4 SONEMOS CON UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA LOS GIGANTENOS, con el objetivo de
Lograr que la comunidad gigantefia cuente con una infraestructura de calidad y futurista a la par que lograr el fortalecimiento
institucional y financiero que le permita a la administracion municipal programar y ejecutar el mantenimiento preventivo y
correctivo oportuno de toda la infraestructura municipal. De esta forma, en esta dimensién se encuentra el programa: Acceso
a la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico, donde en el marco de este programa se formuld el
proyecto de Inversion No. 202400000004511 denominado FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO DE LA POBLACION A
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE.

2. ALTERNATIVAS Y FORMAS DE SOLVENTAR LA NECESIDAD:

Los convenios constituyen instrumentos eficaces de gestion de la administracion publica, al permitir la articulacion entre
entidades publicas para alcanzar propositos de interes general que benefician a las comunidades, facilitando la aplicacion de
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los principios de la funcion administrativa sefialados en la Constitucién Politica, de conformidad con lo establecido en el
articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el parégrafo del articulo 10 del Decreto 1088 de 1993.

El Convenio constituye un vinculo juridico en el cual ella- La administracion- se une a otra entidad mediante un acuerdo de
voluntades, para lograr la realizacion de fines de interés mutuo en el marco de la gjecucion de funciones administrativas. El
objeto de los Convenios Interadministrativos implica siempre la conjuncion de voluntades en torno a intereses que son
mutuos o compartidos por ambos contratantes, se trata de lograr la realizacion de objetivos o fines que son comunes a todas

las partes que celebran el negocio juridico.

El Convenio Interadministrativo es una herramienta eficaz de gestion de la administracion publica moderna, que le permite a
una administracion prepositiva, dinamica y protagonista dentro del contexto del modelo de Estado Social de Derecho, el logro

de los fines estatales encomendados.

Los convenios interadministrativos se constituyen en una de las posibilidades de contratacion directa, que el estatuto
contractual consagra para las diferentes entidades estatales. La Ley 80 de 1993, consagra como regla general, la licitacion o
concurso plblico para seleccion de los confratistas del Estado. Trae, no obstante, innovaciones importantes en tanto
descarta de plano las licitaciones privadas, que anteriormente constituian una mas de las alternativas juridicas a disposicion
de los entes estatales en la seleccion de sus contratistas para la celebracion de los contratos previstos para este efecto en la

ley.

La licitacion o concurso es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula pUblicamente una convocatoria para
que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la més favorable. La
contratacion directa, de ofra parte, constituye la segunda opcion juridica de los entes estatales en la seleccion de sus
contratistas. Su consagracion legal constituye un régimen exceptivo por expresa autorizacion legal. Esta calidad juridica hace
procedente su aplicacion estrictamente en los casos permitidos por la ley que la contempla.

Son varias las razones que imponen la necesidad legislativa de autorizar al Estado al régimen exceptivo de seleccion de
contratistas, de forma directa, como las de imposibilidad legal, o concernientes a la naturaleza misma de la prestacion
requerida, o bien razones de hecho o simplemente razones de Estado. Todas esas excepciones surgen en forma evidente en
los eventos para los que, taxativamente, el legislador autoriza al ente a acudir a la excepcion, y dentro de las cuales se
encuentran los convenios interadministrativos.

1) Mediante sentencia del 12 de agosto de 2019, rad. 33555, el Consejo de Estado sefialo que "los convenios
interadministrativos comparten estructura y elementos constitutivos comunes, sin embargo, su principal caracteristica reside
en el interés comin o mutuo de las partes por satisfacer necesidades de interés general, a partir de la coordinacion en el

ejercicio de sus respectivas competencias”.

Por su parte, a través del concepto 80112 - EE40091, la Contraloria General de la Repiblica adelanté un importante analisis
de las particularidades de los contratos y convenios interadministrativos, el cual se resume en el siguiente esquema:

Convenio Contrato
Finaldad. La finalidad que se persigue es aunar esfuerzos para la Finalidad. No se persigue la consecucién de un mismo fin sino de intereses opuestos por
consecucion de un fin de orden constitucional o legal para cumplir los deberes | ejemplo cuando una entidad estatal acuerda con otra la prestacion de un servicio, la
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impuestos a las entidades que acuerdan voluntades. construccion de una obra, la entrega de bienes, efc., en similares condiciones & cémo
podria un particular cumplir la prestacion.

Sin animo de luco o de interés particular. Las partes no buscan una
remuneracion o pago. las entidades que celebran el convenio
interadministrativo no reciben un pago o remuneracion por ello, sino que
entregan unos recurscs mutuamente o solamente la una a la ctra para su
[ posterior ejecucion.

Con interés lucrativo o remuneratorio. Las partes o una de ellas persiguen un interés
econémico

2) En la Revista Digital de Derecho Administrativo No. 5 de 2011, el Dr. Jorge Enrique Santos Rodriguez publico
"Consideraciones sobre los contratos y convenios interadministrativos”. En los apartes que consideramos mas relevantes,
sefiala: "Todo lo anteriormente expuesto nos corrobora la teoria de que junto a la actividad administrativo unilateral y al lado
de la actividad contractual, puede afirmarse que existe una actividad convencional de la administracion como actividad
auténoma y diferenciada" (pag. 7) y luego al analizar la aplicacion de la causal de contratacion directa establecida en el art.
2°, lit. ¢, de la Ley 1150/07 afirma: "A pesar de que la norma se refiera a los 'contratos interadministrativos' de forma expresa,
ello no quiere decir que la excepcion a la licitacion solo se aplique a los contratos y no a los convenios, pues ello llevaria al
absurdo... En otras palabras, la causal de contratacion directa que venimos comentando es aplicable tanto a los convenios
como a contratos interadministrativos, para cuya aplicacion deben tenerse en cuenta, obviamente, los demas requisitos
sefialados en la norma trascrita” (pag. 16). En apoyo de su tesis cita también la obra "Los convenios de la administracion:
entre la gestion publica y la actividad contractual' del Dr. Augusto Ramon Chévez Marin, Ed. Universidad del Rosario.

Como conclusion de lo anterior, se tiene que el convenio interadministrativo entre entidades es una opcion juridicamente
valida y més eficaz en términos de economia en la aplicacion de los recursos publicos.

En ese orden, se tiene que, el dia 4 de noviembre de 2008 y previa autorizacion otorgada a tal fin mediante Acuerdo 009 del
30 de mayo de 2008 emanado del Concejo Municipal de Gigante, se suscribio entre los entonces Alcalde Municipal y Gerente
de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Gigante (H), acta de constitucion de las Empresa de Servicios
Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.-, a través de la cual se dispuso la constitucion de aquel ente sccietario.

Posteriormente, el dia 26 de noviembre de 2008 se suscribio escritura piblica 308 de la fecha, otorgada ante la Notarfa Unica
de Gigante, debidamente inscrita en la Camara de Comercio de Neiva bajo el nimero 25236 del libro IX del Registro
Mercantil del 10 de diciembre de 2008, por la cual se protocolizé la constitucion de la Sociedad Empresa de Servicios
Plblicos de Gigante — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P- estipulando que su objeto social le permite la ejecucion de las
actividades que definen la prestacion propia de esta contratacion, en tanto incluye, entre otras posibilidades de accion el.

“Realizar directamente o por el concurso de sus negocios o a través de contratistas en los términos que
establezcan los eventuales contratos, la prestacion, administracion, operacion, expansion y mantenimiento sobre
infrasstructura, de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado publico, energia eléctrica
convencional y no convencional, distribucién de gas combustible, telefonia fiia publica basica conmutada y la
telefonia local movil e internet, y demés actividades complementarias en el municipio de Gigante y los demas
Jugares para con los que se le habilite, asi como la gestion, construccion de acueductos y alcantarillado, la
potabilizacién de aguas, construccion de redes de conduccion y distribucion de agua potable, alcantarillado para
aguas lluvias y residuales, la recoleccién de residuos sblidos, barrido y limpieza de vias y éareas pblicas,
transporte y disposicion final de los mismos, incluyendo las actividades conexas de transferencia tratamiento y
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aprovechamiento del servicio de aseo tales como ornato, mantenimiento, embellecimiento de parques, zonas
verdes y areas publicas” .

Finalmente, cabe recalcar que se trata de una Empresa de servicios plblicos oficial, cuyo capital es de propiedad de entes
estatales, en el 100% de sus aportes, organizada como una sociedad por acciones, cuyo objeto es precisamente [a
prestacion de los servicios publicos de que trata la Ley 142 de 1994, cuyo objeto social incluye el desarrollo de actividades
propias conexas y complementarias a aquellas que definen el objeto de esta contratacion, con capacidad administrativa,
logistica y organizacional para ejecutarle y ademas, experiencia en la ejecucion de proyectos similares.

3. OBJETO Y CARACTERISTICAS TECNICAS.
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS PARA LA REVISION, AJUSTE,
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL

ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO EL RECREO, EL SECTOR
RIVERAS DEL ARADO Y CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H).

Tabla 1: Codificacion en el sistema UNSPSC

Codigo UNSPSC | DESCRIPCION DE ARTICULO
81101500 Ingenieria civil y arquitectura
80101600 Gerencia de Proyectos

Notas Técnicas:

Los planos producto de los disefios deben ser una representacion clara de todos los componentes de los sistemas,
mastrando dimensiones, ubicacion y todos los elementos que permitan su clara conceptualizacion e interpretacion. Para ello
se adoptaran todas las convenciones y notas explicativas, suficientes y necesarias, para el cabal desarrollo de las obras;
debe evitarse, en lo posible, el uso de notas vagas como, por ejemplo: "definir por la Supervision". Los planos de disefios
deben ser elaborados de acuerdo con las normas Técnicas de presentacion de planos, identificando los despieces y detalles
y estar firmados por el Ingeniero responsable, con su respectiva matricula profesional vigente.

Los planos de disefios deben ser elaborados de acuerdo con las normas Téchicas de presentacion de planos,
identificando los despieces y detalles y estar firmados por el Ingeniero responsable, con su respectiva matricula

profesional vigente.

Se debe presentar en el disefio la documentacion complementaria requerida para la posterior ejecucion del proyecto:
Cronograma de Ejecucion y Plan de Inversiones de las obras, especificaciones técnicas particulares, s decir, las que no se
encuentren incluidas dentro del RAS y concordantes, analisis de precios unitarios, presupuesto detallado de cada uno de los
componentes del proyecto (que incluya lista de materiales, descripcion completa del item, cantidad, unidad, valor unitario,

valor total).

El presupuesto detallado del proyecto debe elaborarse en hojas de célculo con vinculos a las hojas de andlisis de precios
unitarios y de cantidades de obra. Presentar por separado el presupuesto (acueducto, sistemas de tratamiento por unidades y
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componentes), discriminandolo por las prioridades de inversion identificadas, lo cual debe quedar claramente indicado en los
planos.

El conviniente debera adelantar un prondstico de demanda de los servicios de alcantarillado debido a que éste influye
decisivamente en aspectos tan fundamentales como el dimensionamiento y el costo del proyecto y el logro de metas
previstas de cobertura, continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio, de acuerdo con lo estipulado en las Guias del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y los ajustes del RAS.

Se debe realizar una revision de diferentes sitios para ubicacion de infraestructura. Una vez definidas las areas que ocuparan
los diferentes componentes del proyecto, el ejecutor debera realizar un estudio de titulos, evaluando derechos de propiedad
de dichas areas, estableciendo la necesidad de la compra de algunas de ellas y definiendo su avallio, o en su defecto
establecer las acciones de legalizacion de los derechos y servidumbres que sean necesarios para primero el disefio y
posteriormente la construccion y operacion del proyecto.

En caso de ser necesario que el municipio adquiera algunos terrenos, su costo debera incluirse en el plan de inversiones del
proyecto.

Cuando se presente la necesidad de adelantar algunas obras complementarias, como vias de acceso internas, lineas de
conduccion eléctrica, entre ofras cosas, se deberan tener en cuenta las mismas e incluirlas iguaimente en el plan de
inversiones del proyecto y en el cronograma de ejecucion de actividades del mismo.

A. Actividades Generales del Conviniente: Sin perjuicio de las demas obligaciones que se desprendan de la Constitucion
Politica de 1991, del Estatuto General de Contratacion Piblica, al igual que aquellas que sean consustanciales o inherentes a
las mismas, asi no estén expresamente mencionadas en los documentos contractuales, entre otras, las siguientes:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del convenio en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los Documentos
del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la invitacion y
demas Documentos del Proceso de Contratacion.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algtin efecto sobre el objeto
del convenio o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad competente (cuando
aplique intervenciones).

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

7. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de los Riesgos existentes al
momento de proponer o celebrar el convenio.

8. Promover el empleo local durante la ejecucion del convenio.
9. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econoémica, técnica, ambiental o de cualquier

tipo, que pueda afectar la ejecucion del convenio.
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10. Durante la ejecucion del convenio debera observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional y seguridad
industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones <
insalubres: asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

11. Informar periédicamente la modificacion de la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales
que le correspondan de acuerdo con su abor.

13. Informar a més tardar el primer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposicion de
medides de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los
directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Conviniente.

14. En cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y del articulo 6 de la Ley 1562 de
2012, el (la) Conviniente debera acreditar que se encuentra al dia en el pago mensual de los aportes al sistema de
sequridad social integral (salud, pensién y riesgos laborales) y para la realizacion de cada pago derivado del mismo;
estos pagos se acreditan Unicamente por el sistema PILA o de Planilla Asistida o el que determine el Ministerio de
Trabajo. Cuando corresponda, el (la) conviniente también debe acreditar el pago oportuno de los aportes al SENA, ICBF
y cajas de Compensacion Familiar cuando corresponda, so pena de las consecuencias establecidas en el articulo 1° de

la Ley 828 de 2003.

B. Actividades Especificas del Conviniente:

1. Cumplir con el objeto del convenio en la oportunidad y condiciones establecidas, y en forma diligente y oportuna, de
acuerdo con las condiciones téchicas establecidas en el presente convenio.

2. Hacer parte del comité de seguimiento y supervision a la ejecucion del convenio, desarrollando las acciones que se
programen en este comité y presentando los respectivos informes en caso de requerirse.

3. Garantizar que los estudios y disefios estructurados no generen potenciales conflictos con las redes de acueducto,
alcantarillado, gas y otros servicios que puedan existir en la zona que delimitada para el proyecto.

4. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebracion y ejecucion del presente convenio, de
conformidad con lo establecido a la normatividad vigente.

5. Adelantar los procesos contractuales internos necesarios para la ejecucion del presente acuerdo conservando los
aspectos presupuestales determinados en la minuta, el estudio previo y demas documentos precontractuales que hacen
parte integral del mismo.

6. Coordinar las acciones necesarias junto con el MUNICIPIO para el buen éxito de su gestion.

7. Mantener la debida reserva y discrecion sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del

convenio.
8. Entregar los productos finales tales como estudios y disefios a satisfaccion, memoria descriptiva, memorias de calculo,

planos debidamente firmados por profesionales competentes con matricula profesional vigente y todo documento que
resulte del presente convenio que definan las caracteristicas del acueducto o alcantarillado a construir en medio fisico y

digital
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10.

1.

12.
13.

14,

15.

16.

17.

18.

19

20.

21,

Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales en los porcentajes definidos segin
lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1273 de2018 y deméas normas reglamentarias
aplicadas para tal fin.

Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos incluidos los impuestos, tasas y contribuciones que genere la celebracion
y ejecucion del presente convenio.

Presentar al supervisor del convenio los informes requeridos donde se indique el grado de avance de las actividades u
obligaciones, adjuntando los soportes correspondientes.

Acatar oportunamente las instrucciones y sugerencias que EL MUNICIPIO le imparta.

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la Ley pretendan obligarlo a hacer u omitir un
acto o hecho.

Reportar inmediatamente al supervisor del convenio las novedades o anomalias que se presenten durante la ejecucion
del mismo.

Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los documentos y elementos entregados para el ejercicio de las
actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y obstrucciones indebidas a la
realizacion del objeto del convenio.

Cumplir con las especificaciones técnicas, plazos de entrega y demas condiciones establecidas en el canvenio y de
acuerdo con los parametros establecidos en la ley.

Reportar por escrito a la entidad cualquier sugerencia que contribuya a la obtencion de mejores resultados y en este
sentido, colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el servicio convenido se cumpla de manera
satisfactoria para la entidad y que éste sea de la calidad establecida en el convenio.

Garantizar la calidad de los servicios convenidos y responder por ellos.

Mantener al Municipio libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Las demas que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su cabal y oportuna ejecucion.

C. Actividades de la entidad:

Seran actividades del Municipio, a méas de aquellas que corresponde normativamente, las siguientes:

1. Suministrar la informacion requerida y que fuese responsabilidad del Municipio, para la correcta ejecucion del convenio.
2. Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el conveniente — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. preste un
servicio adecuado y de calidad.
3. Delegar de manera oportuna el interventor yfo supervisor del convenio.
4. Exigir a través del funcionario responsable la correcta y oportuna gjecucion del objeto convenio.
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones y garantias a que hubiera lugar.
6. Recibir las actividades ejecutadas a satisfaccion y cancelar el valor respectivo pactado con sujecion a los procedimientos
y requisitos establecidos.
7. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantia constituida por EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.
8. Reservar y aportar con destino a la ejecucion del presente convenio el valor total convenido, acorde con su presupuesto
para la vigencia actual.
9. Suscribir las correspondientes actas de iniciacion y terminacion del convenio.
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10. Las demas que se desprendan de la naturaleza del presente convenio y se encuentren previstas en la Ley.
4. VERIFICACION DE PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Que, de conformidad con el Articulo 311 de la Constitucion Politica, en concordancia con lo establecido en la Ley 136 de
1994 modificado por la Ley 1551 de 2015, es facultad del Alcalde Municipal ordenar el gasto y tramitar la escogencia de
contratistas, adjudicar, celebrar contratos y convenios interadministrativos, adelantar todas las actividades relacionadas con
la escogencia y adjudicacion de contratos que persigan el cumplimiento de la mision de las diferentes Secretarias.

Asi mismo, el alcalde del municipio de Gigante Huila esta facultado para suscribir el convenio conforme al Acta
No.44 de posesién expedida por la Notaria Unica del circulo de Gigante y el articulo 315 numeral 3 de la
Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1 .2.1.5 Decreto 1082 de 2015. La
Gerente de Empresa de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.,, esta facultada para
suscribir el convenio conforme Acta No 003 del 29 de mayo de 2024 de la Junta Directiva, inscrita/o en la
Camara de Comercio del Huila el 10 de mayo de 2024 con el No. 72747 del libro IX.

5. MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION JURIDICA

La Constitucién Politica de Colombia indica en su articulo 113° que: ‘Los diferentes drganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran armonicamente para la realizacion de sus fines” y el articulo 209° por medio del cual se determina
que: ‘Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del

Estado”.
La Ley 489 de diciembre 29 de 1998, en el articulo 6° preceptla que:

“En virtud del principio de coordinacién y colaboracion las autoridades administrativas deben garantizar la
armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En
consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.” Asi
mismo, el articulo 95 de la misma Ley sefiala “Las entidades ptblicas podrén asociarse con el fin de cooperar en
el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo,
mediante la celebracién de convenios interadministrativos o la conformacion de personas juridicas sin animo de

lucro.

Por su parte, la Corte Constitucional mediante sentencia C-671/99, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltran
Sierra, del 9 de septiembre de 1999, al pronunciarse sobre la exequibilidad del articulo, expreso: “En cuanto el
articulo 95 de la Ley 489 de 1998, en su primer inciso, autoriza a las entidades publicas su asociacion entre si
con el propésito de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente
servicios que se encueniren a su cargo, encuenlra la Corte que la disposicion acusada tiene como soporte
constitucional el precepto contenido en el articulo 209, inciso sequndo de la Carta, que impone como un deber la
coordinacion de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado.”
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Que, en sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2009, definiendo la naturaleza y objeto de los Convenios
Interadministrativos, citando para el efecto el concepto dado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado:

“(...) Se esté ante una manifestacion conjunta de voluntades de la cual se desprende el cumplimiento de
obligaciones concretas para quienes suscribieron el Convenio. Para la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
corporacién se esta ante una modalidad contractual, cuya particularidad es su celebracion en virtud del principio
de cooperacién entre entidades pblicas, de tal modo que su finalidad no es ofra distinta a "la de cumplir en
forma conjunta con las funciones a cargo de ambas entidades, o prestar servicios publicos que le han sido
encomendados”. Los convenios constituyen formas concretas de colaboracion interadministrativa_en_el
cumplimiento de fines y cometidos estatales; esta colaboracion puede revestir dos maneras distintas: la asuncion
conjunta de funciones administrativas a través de la creacion de un nuevo ente u organismo administrativo
generalmente dotado de personalidad juridica o en ofros casos puede realizarse mediante la celebracion de
contratos, evento en el cual la actividad aunque concurrente sigue permaneciendo en la esfera competencial de
cada una de las administraciones comprometidas. Del inciso primero del articulo 95 de la ley 489 de 1 998 se
desprenden los elementos que conformar la institucion de los Convenios Administrativos; en primer lugar, los
sujetos llamados a celebrarlos deben tener la condicion de entidades publicas, y; en sequndo lugar, su objeto es
el desarrollo conjunto de cualquier tipo de actividad que pueda interesar a dos o més administraciones; no
obstante, es necesario precisar que si se trata del gjercicio de potestades estas deben ser de caracter
discrecional, el decir, el ordenamiento juridico debe posibilitar la eleccion entre varias alternativas. En
consecuencia. los Convenios Interadministrativos _son formas de gestion conjunta de competencias
administrativas que asumen el ropaje del negocio juridico y, al hacerlo, requlan intereses que, aunque
coincidentes son perfectamente delimitables, por tanto, se trata de relaciones en la que minimo participan dos
partes. Adicionalmente, mediante este instrumento se crean vinculos juridicos que antes de su utilizacion no
existian y que se traducen en obligaciones concretas. Finalmente, dichas obligaciones son emanaciones de los
efecios juridicos que puedan llegar a desprenderse, son un reflejo directo de las voluntades involucradas’.

Por su parte, el Articulo 3° de la Ley 80 de 1993, menciona lo siguiente: " os servidores publicos tendran en consideracion
que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la
continua y eficiente prestacion de los servicios pblicos y la efectividad de dichos fines”.

En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007, establece en su articulo 2°, numeral 4° literal ¢, modificado por la Ley 1474,
articulo 92, como modalidad de seleccion de los contratistas la contratacion directa, encontrandose dentro de dicha
modalidad los contratos interadministrativos, “siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan refacion directa con
ol objeto de la entidad ejecutora sefialado en la Ley o sus reglamentos”.

E| articulo 73 del decreto 1510 de 2015, establecio:

“Acto administrativo de justificacion de la contratacion directa: La entidad estatal debe sefalar en un acto
administrativo la justificacion para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, el cual debe contener:

1, La causal de invoca para contratar directamente.
2 El objeto del contrato.
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3 El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista.
4, El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion, y para los contratos de que tratan los literales a), b) y ¢} del arficulo 75 def
presente decreto.”

De igual forma, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.21.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, “La modalidad de
seleccién para la contratacién entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. (...)".

De esta forma, resulta pertinente la aplicacion de los supuestos de hecho sefialados en las normas legales antes resefiadas,
pues los extremos convenientes tienen naturaleza publica y particularmente la Empresa de Servicios Publicos de Gigante -
EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta que su objeto social le permite la ejecucion de las actividades que definen la
prestacion propia de esta contratacion, en tanto incluye, entre otras posibilidades de accion el:

“Realizar directamente o por el concurso de sus negocios o a través de contratistas en los términos que
establezcan los eventuales contratos, la prestacion, administracion, operacién, expansion y mantenimiento sobre
infraestructura, de los servicios publicos de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado publico, energia eléctrica
convencional y no convencional, distribucion de gas combustible, telefonia fja piblica basica conmutada y la
telefonia local movil e internet, y demas actividades complementarias en el municipio de Gigante y los demés
lugares para con los que se le habilite, asi como la gestion, construccion de acueductos y alcantarillado, fa
potabilizacion de aguas, construccion de redes de conduccion y distribucion de agua potable, alcantarillado para
aquas lluvias y residuales, la recoleccion de residuos sdlidos, barrido y limpieza de vias y éreas publicas,
transporte y disposicion final de los mismos, incluyendo las actividades conexas de transferencia tratamiento y
aprovechamiento del servicio de aseo tales como ornato, mantenimiento, embellecimiento de pargues, zonas
verdes y areas publicas” .

Adicionalmente y de forma especial, se tiene como parte de su objeto social, el “5. Coordinar, asesorar y realizar estudios y
proyectos de infraestructura, para la prestacion de fos servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, alumbrado publico,
energia eléctrica, gas combustible, telefonia focal movil e internet” y “23. Gestionar y ejecutar proyectos, prestar servicios,
brindar asesoria, consultoria, construccion de infraestructura, redes y obrar civiles, comercializacion de materiales para
desarrollar proyectos relacionados con la tecnologias de la informacion y la comunicacion (TIC)".

En concordancia con todo lo expuesto, y en cumplimiento de los principios de transparencia, economia y responsabilidad que
rigen la contratacion publica, el articulo 2° de Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, en su articulo 2°, numeral 4°, literal ¢, y el
articulo 2.2.1.2.4.4.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, normas que preven como modalidad de seleccion, la
contratacion directa, a través de la celebracion de Contratos Interadministrativos o Convenios Interadministrativos “siempre
que las obligaciones derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la Ley o
en sus reglamentos” y previo los lineamientos a su vez, establecidos en la norma del articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, se determina que el MUNICIPIO DE GIGANTE, buscara adelantar las acciones tendientes al
desarrollo del Convenio interadministrativo cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,
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ECONOMICOS PARA LA REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO
POBLADO EL RECREOQ, EL SECTOR RIVERAS DEL ARADO Y CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVQ DEL MUNICIPIO
DE GIGANTE (H).”, con la Empresa de Servicios Piblicos de Gigante — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., entidad plblica
descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, cuyo objeto incluye la realizacion de
gstas actividades.

En este sentido y en virtud de lo consagrado en el articulo segundo de la Ley 80 de 1993, los municipios y los organismos o
dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar convenios y/o contratos se denominan Entidades
Estatales, razon por la cual, tanto el MUNICIPIO DE GIGANTE y EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., se encuentran dentro de las
Entidades Estatales comprendidas dentro del Estatuto General de Contratacion de la administracion Publica y en
consecuencia se encuentran habilitadas para celebrar este tipo de acuerdos de forma directa.

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.1 6.1 del Decreto 1082 de 2015, para establecer el presupuesto oficial
del proceso de contratacion, la Unidad de Infraestructura realizo la estructuracion del presupuesto de la siguiente manera:

ITEM' DI%_SCRIPCION UND. |CANT. VR./UNL | VR./TOTAL
i ESTUDIOS BASICOS
1,1 | Diagnostico Inicial del sistema UND. 1 $5.000.000 | $5.000.000
12 Estqdno de suelos y Apiques cada 1000 metros, para determinar UND 16 $500.000 | $8.000.000
perfil del suelo.
2 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS E INFORME DE TOPOGRA‘FiA
2,1 | Levantamiento Topografico UND 1 [$15.000.000| $15.000.000
22 | Instalar mojones con placa en bronce o aluminio. UND 10 $500.000 | $5.000.000
Gl PLAN DE INGENIERIA
3 1 Elaboracion de plano predial, sobre carta catastral de las redes UND 1 §3.000.000 | §3.000.000
y estructuras.
32 D|s§no§ y calculos hlcljlral'moos Fie las redes de alcantarillado UND 1 1331500000 $31500.000
sanitario incluye domiciliarias y viaductos
3,3 |Disefio y calculo estructural UND 1 $10.000.000| $ 10.000.000
34 Diagposhco ambiental y elaboracion de Plan de Manejo UND y $3.000.000 | § 3.000.000
Ambiental
35 Gestion del nesgo.de de§a§tres en la formulacion de proyectos UND. 1 $3.000.000 | $3.000.000
de agua y saneamiento basico.
3.6 Calculo y elaborgmon del pretc,,upuesto, APU, cant!qadgs de UND 1 $6.000.000 | $6.000.000
obra, flujo de caja, programacion de obra y especificaciones
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técnicas, presupuesto de A.l.U., Presupuesto de interventoria,
Factor multiplicador, cotizaciones.

Elaboracion de la ficha metodologica general ajustada y
37 |elaboracion del proyecto y documento técnico que soporta la UND 1 $4.000.000 | $4.000.000

MGA
_3,8 f(;arlnrgaaggpresentacién, y certificaciones de la resolucion 0661 y UND 1 $1.500.000 | $ 1.500.000
4 OTROS COSTOS DIRECTOS
4,1 |Elaboracion de planos (Original y dos copias). UND 1 $5.000.000 | $5.000.000
COSTOS TOTALES ANTES DE IVA $100.000.000
IVA (19%) $19.000.000
COSTOS TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS $ 119.000.000

APORTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.en
bienes y servicios que comprenden costos operativos, adecuacion logistica, ejecucion de la supervision $3.000.000
interna de las actividades, bienes y servicios para la ejecucion del objeto del convenio, conforme a R
certificados de aportes.

TOTAL VALOR DEL CONVENIO $122.000.000
s ACIO AS DE LOS PRODUCTOS O REGAB
No. ITEM ENTREGABLE
1 ESTUDIOS BASICOS

Informe que contenga informacion del actual sistema y la problematica a
resolver, teniendo en cuenta lo definido en las herramientas de planeacion, asi
como las caracteristicas especificas de la zona, definiendo los componentes
del proyecto y su localizacion especifica dentro del area de estudio.

1.1 Diagnostico Inicial del sistema
E| consultor debera analizar, revisar, y de ser necesario, ajustar, actualizar,
complementar el estudio de suelos, Viaductos y estructuras especiales como
pozos, cajas, y perforaciones horizontales, contemplando dos sondeos para
cada estructura.

Informe final: debidamente firmado en original tanto en fisico como en digital
por el especialista. Y debera contener como minimo la siguiente informacion: a.
Antecedentes b. Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y
Estudio de suelos y Apiques | laboratorio desarrollados. c. Esquemas, indicando claramente la localizacion
12 cada 1000 metros, para de cada una de las perforaciones y apiques, descripcion de las muestras
determinar perfil del suslo. extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas. d. Memorias
de célculo, diagndstico de la situacion actual, desde el punto de vista
geotécnico. €. Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento
esperado, etc). f. El disefio geotécnico debe comprender todos los analisis de
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suelos y disefios necesarios que permitan garantizar la estabilidad del
proyecto. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y
estabilidad de los suelos. Con los resultados del estudio de suelos se
suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos. g. El informe debe contener las recomendaciones
que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios respecto al tipo de
cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel
fredtico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para
cimentaciones, obras de contencion, procesos constructivos, entre otros, la
definicién de los efectos sismicos locales y los aspectos especiales a ser
tenidos en cuenta durante la ejecucion de las obras. Igualmente, debera
contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo
de aguas de infiltracion y escorrentia, obras de drenaje, manejo de aguas y
alternativas de estabilizacion o manejo en caso de suelos expansivos o
especiales. h. En caso de no necesitarse estudios de remocion en masa, se
requiere la respectiva certificacion por parte de la entidad encargada de la
Gestion de Riesgo. i. Ensayos de Laboratorio con firma original. Informes de
laboratorio firmados en original. j. Apiques cada 1000 metros, para determinar
perfil del suelo. k. Perfil del subsuelo y modelo de perfil estratigrafico adoptado
para los analisis, posicion del nivel fredtico, tipo de perfi, andlisis de las
alternativas  posibles de cimentacion y muro de cerramiento 'y
recomendaciones generales de construccion. Carta de responsabilidad del
especialista sobre el proyecto presentado, copia de cédula de ciudadania,
tarjeta profesional y certificado de vigencia de matricula profesional (fecha de
expedicion menor a 6 meses a la fecha de presentacion del proyecto).

2 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS E INFORME DE TOPOGRAFIA

Los levantamientos topograficos deben realizarse teniendo en cuenta Ia
medicion de parémetros de planimetria y altimetria. Asi como deben estar
ligados al sistema de coordenadas del IGAC. Dentro de los entregables se
encuentran; a. Planos impresos y en archivo digital de AutoCad, PDF; b. Plano
donde se referencie la localizacidn con curvas de nivel del proyecto ligada al
sistema de coordenadas del IGAC o de coordenadas aprobadas por el
Operador-Contratista-Socio cuando no se cuente con plancha certificada del
; - IGAC: ¢. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir,
2.1 Levantamiento Topografico : ; _ .

que incluyan todos los elementos existentes: construcciones, estructuras,
arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios plblicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos,
canales, arborizacion, redes de servicios plblicos existentes, entre otros, con
cuadro de coordenadas completas; d. Plano de los perfiles de levantamiento a
la escala acordada. Memorias topogréficas: en original fisica y copia en medio
magnética debidamente firmadas por el topografo; e. Anexar las carteras

topogréficas de campo; f. Memorias de célculo de las poligonales abiertas y
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cerradas, de los perfiles, curvas de nivel. Registro de traslados de las
referencias geodésicas; g. Registro de levantamientos con GPS; h. Referir
todos los levantamientos geodésicos, topogréficos, catastrales y tematicos que
se realicen, a la red geodésica reconocida para tal fin, teniendo en cuenta los
estandares definidos por el IGAC. Resolucion 068 de 2005 del IGAC; i. Informe
de control topografico durante la ejecucion del proyecto; j. Registro fotografico.
Carta de responsabilidad del especialista sobre el proyecto presentado, copia
de cédula de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de vigencia de
matricula profesional (fecha de expedicion menor a 6 meses a la fecha de
presentacion del proyecto). Los planos e informes incluidos en el presente
capitulo deben venir debidamente firmados en original tanto en fisico como en
digital por el topografo. Certificacion de las coordenadas de la placa de amarre
del IGAC, utilizando equipos tecnolégicos modernos (GPS RTK, GPS de alta
precision, estaciones totales, niveles automaticos, etc.) Certificado actualizado
de calibracion de los equipos con los que realizo el levantamiento topogréfico.

Instalar mojones con placa en bronce o aluminio, referenciados con

99 Instalar mojones con placa en | coordenadas y cotas reales tomando como referencia la informacion del IGAC,

bronce o aluminio. incluye: (estacién total, GPS de doble frecuencia) y con topografia al detalle a
lado y lado de la linea de tuberia segln requerimientos.
3 PLAN DE INGENIERIA
Elaboracion de plano predial,
3.1 | sobre carta catastral de las redes Plano predial, sobre carta catastral de las redes y estructuras.

y estructuras.

Analizar, revisar, y de ser necesario, ajustar, actualizar y complementar el
disefios y calculos hidraulicos de las redes de alcantarillado sanitario incluye
domiciliarias y viaductos
El disefio comprende las redes de alcantarillado, redes hidrosanitarias, equipos
y deméas sistemas hidraulicos necesarios para el optimo funcionamiento del
sistema de alcantarillado sanitario, la evacuacion y disposicion final de aguas
negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Se
Disefios y clculos hidraulicos de debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por
s redas de-alcantafilde parte de EMPUGIGANTE S.A. E.S.P,, NSR-10 y en lo p03|ble, que todps los
3.2 sanitario incluye domiciliarias y desaglies (AN y ALL) fqncionen por gravedad. Los disefios hldrosamtgri_os
ot deben ser aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Servicios
Piblicos o la entidad competente, indicando cotas, diametros, longitudes y
pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo con exigencias de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio, cuando aplique. Como
minimo se debe entregar la siguiente informacion: + Planos Hidrosanitarios: se
elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectonico y
conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones
a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los ejes del
proyecto. Todos los planos deben venir con firma original del especialista tanto
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en fisico como en digital. a. Planos de plantas de los disefios hidraulico
sanitarios, cumpliendo todas las normas vigentes, ademéas de los planos de
detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos
hidroneuméticos si son necesarios. b. Planta general de localizacion de redes,
indicando diametros, longitudes, equipos y accesorios, especificacion de
materiales, efc. ¢. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las
hubiese. d. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos,
dimensiones y accesorios, indicandose claramente los tramos y flujos. e.
Detalles de pozos, cruce de tuberias, cimentacion para tuberfas y detalles
tipicos de tuberfas. f. Dimensionamiento de tuberias. g. Analisis del trazado
general de la red de aguas negras y aguas lluvias. h. Determinacion y
adopcion de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
0. Determinacion de perfiles y definicion de rasantes. i. Detalles de cruce de
tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias con su
respectivo dimensionamiento. j. Plantas indicando cotas, diametros, longitudes
y pendientes de las tuberfas, notas y detalles de acuerdo de acuerdo con
exigencias aplicables. k. Memorias de calculo: deben venir con firma original
del especialista tanto en fisico como en digital. Las memorias deberan
ajustarse a las normas RAS, al codigo colombiano de fontaneria y a la
normatividad vigente aplicable; y contendran como minimo lo siguiente: a.
Descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se
incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro,
y de evacuacion, unidades sanitarias, presiones de los sistemas
hidroneuméticos, perdidas, caudales, diametros requeridos, diagramas
isométricos, etc. b. Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. c.
' Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias. d. Memorias de célculo
de la red de acueducto. e. Calculo de aportes y areas aferentes. f. Calculo y
disefio de colectores. g. Céleulo de caudales requeridos. + Carta de
responsabilidad del especialista sobre el proyecto presentado, copia de cédula
de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de vigencia de matricula
profesional (fecha de expedicion menor a 6 meses a la fecha de presentacion
del proyecto) Informe de estudios Hidrologicos que incluya metodologia,
cartografia, analisis de lluvias y climético, analisis de caudales, justificacion de
formulas empleadas, estudio de socavacion: socavacion generalizada, erosion
local al pie de obras unidas al margen; inventario de cuerpos de agua, manejo
actual de las aguas, calculo de crecientes para diferentes periodos de
recurrencia y registro fotografico. » Informe de estudios Hidraulicos: el modelo
HEC-RAS, resultados de la modelacién. + Carta de responsabilidad del
especialista sobre el proyecto presentado, copia de cédula de ciudadania,
tarjeta profesional y certificado de vigencia de matricula profesional (fecha de
expedicion menor a 6 meses a la fecha de presentacion del proyecto).
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Analizar, revisar, y de ser necesario, ajustar, actualizar y complementar Disefio
y calculos estructurales. El disefio estructural debe cumplir con las Normas
Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistente NSR-10 y sus
decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los estudios y
disefios estructurales en el pais. Como minimo se deberén entregar: * Planos
estructurales: deben venir con firma original del especialista tanto en fisico
como en digital. Dentro de los planos, se deberé indicar las especificaciones de
los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la
informacion que se considere relevante para la construccion y supervision
técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de energia bajo el cual
se disefid el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas
vivas y de acabados, supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual
pertenece. Los planos contendran entre otros lo siguiente: a. Planos de
cimentacién con todos sus elementos componentes, b. Planos de losas de
contrapiso, losas aéreas, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo,
localizacion y dimensiones. d. Plano de elementos varios, se incluyen aquellos
elementos que forman parte de la estructura como son: tanques subterraneos
y elevados, y todos aquellos elementos estructurales que provengan de
disefios técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros
de contencion, cajas de inspeccién y pozos, etc Planos de refuerzo o de
33 Disefio y calculo estructural | despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma
' (figuracion), desarrollo {longitud total), localizacion (en el elemento estructural),
cantidad (de unidades) y en general, las caracteristicas de las varillas
estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacion,
columnas, losas, elementos varios). En estos plancs se debe indicar
claramente la clase de acero a emplear segln su resistencia, y recubrimiento
segln el tipo de exposicion y localizacion del elemento estructural. . Detalles
constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado
comportamiento  de la  estructura.  Como  resultado entregara  las
correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.
g. Planos de disefio de las estructuras dentro de los cuales se deben incluir
plantas de distribucion de los elementos principales, secundarios, h. Planos de
elementos no estructurales, cuando aplique. i. Cuadro de hierros y figuracion
para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica. Memorias de
calculo: deben venir con firma original del especialista tanto en fisico como en
digital y deben incluir: a. Descripcion del proyecto y del sistema estructural
empleado, las teorias y analisis estructurales aplicados, descripcion del
sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y
muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales,
analisis sismico y de viento, memorias del computador, memorias de calculos
manuales, indice de calculos. b. Indicar el grado de capacidad de disipacion de
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energia del sistema de resistencia sismica, calculo de fuerza sismica,
verificacion de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse
una descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos
identificables, tanto de entrada de datos al procesador automatico, como de
salida, con sus correspondientes esquemas. c. Informe con recomendaciones
para disefio y construccion con elementos de madera de los proyectos que lo
requieran, cuando aplique. « Carta de responsabilidad del especialista sobre el
proyecto presentado, copia de cédula de ciudadania, tarjeta profesional y
certificado de vigencia de matricula profesional (fecha de expedicion menor a 6
meses a la fecha de presentacion del proyecto) Estudio de suelos Este estudio
debe permitir conocer las caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo, es
decir, la composicion de los elementos en las capas de profundidad, asi como
el tipo de cimentacién méas acorde con la obra a construir y los asentamientos
de la estructura en relacién con el 75:91peso que va a soportar y que
garanticen la estabilidad del proyecto. Los estudios se desarrollaran tomando
en cuenta la normatividad estipulada en las Normas Colombianas de Disefio y
Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del
19 de marzo de 2010 respectivamente) y toda aquella que para tal efecto
regule su ejecucion, Se deberan considerar la realizacion de sondeos, pruebas
de campo y laboratorio, analisis geotécnicos y recomendaciones, incluyendo
como minimo las pruebas que exige la NSR-10. Dentro de los entregables se
encuentran: + Informe final: debe venir debidamente firmado en original tanto
en fisico como en digital por el especialista. Y debera contener como minimo la
siguiente informacion: a. Antecedentes b. Descripcion general de los trabajos,
pruebas de campo y laboratorio desarrollados. c. Esquemas, indicando
claramente la localizacion de cada una de las perforaciones y apiques,
descripcion de las muestras extraidas, registro fotogréfico y pruebas sobre
cada una de ellas. d. Memorias de calculo, diagnéstica de la situacion actual,
desde el punto de vista geotécnico. e. Analisis geotécnico (potencial
expansivo, asentamiento esperado, efc.). f. El disefio geotécnico debe
comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que
permitangarantizar la estabilidad del proyecto. Para tal efecto se deben
determinar los factores de resistencia y estabilidad de los suelos. Con los
resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para
el desarrollo de los disefios estructurales e hidraulicos. ¢. El informe debe
contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para
sus disefios respecto al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y
capacidad portante de suelos, nivel freatico, coeficientes de presiones de
tierras, K de subrasante para cimentaciones, obras de contencion, procesos
constructivas, entre otros, la definicion de los efectos sismicos locales y los
aspectos especiales a ser tenidos en cuenta durante la ejecucion de las obras.
Igualmente, debera contener recomendaciones para el ingeniero hidraulico en

Calle 3 con Carrera 4 - Esquina Tel.. (8) 8325122, Fax: (8) 8325042
e-mail: contactenos@ugigante-huila.gov.co
Pagina Web: www.gigante-huila-gov.co _ Cédigo Postal 414001

Elaboré: Luis Enrique | Revisé Juridicamente: Sergio | Reviso Técnicamente: | Reviso Aprobé:  Luis  Enrique
Tierradentro — Secretario de | Luis Lozana - Contratista y | Gustavo Moyano — | Financieramente: Tierradentro — Secretario de
Planeacion e infraestructura M.LA ASESORES @ | Contratista y Luis | Jonathan Tierradentro | Planeacion ¢ infraestructura
CONSULTORES S.AS — | Enrique Tierradentro — | Cuenca - Contratista
Asesor Juridico Secretario de Planeacion
¢ Infraestructura




DEPARTAMENTO DEL HUILA CODIGO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE VERSION: 1

NIT: 891.180.176 -1

FECIA APROBACION:

FORMATO ESTUDIO PREVIO — CONTRATACION DIRECTA A TRAVES DE UN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO (ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4 DECRETO1082 /2015)

o relativo al manejo de aguas de infiltracion y escorrentia, obras de drenaje,
manejo de aguas y afternativas de estabilizacion o manejo en caso de sueles
expansivos o especiales. h. En caso de no necesitarse estudios de remocion
en masa, se requiere la respectiva certificacion por parte de la entidad
encargada de la Gestion de Riesgo. i. Ensayos de Laboratorio con firma
original. Informes de laboratorio firmados en original. k. Perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los anélisis, posicion del nivel
freatico, tipo de perfil, analisis de las alternativas posibles de cimentacion y
muro de cerramiento y recomendaciones generales de construccion. Carta de
responsabilidad del especialista sobre el proyecto presentado, copia de cédula
de ciudadania, tarjeta profesional y certificado de vigencia de matricula
profesional (fecha de expedicion menor a 6 meses a la fecha de presentacion
del proyecto)

Diagnostico ambiental y
34 | elaboracion de Plan de Manejo
Ambiental

Documento que de conformidad a la regulacion ambiental para la
implementacion de las obras que se requieren producto de los estudios y
disefios.

Gestion del riesgo de desastres
35 | enlaformulacion de proyectos
de agua y saneamiento basico.

En la formulacion de proyectos de infraestructura para la prestacion de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se debe tener en cuenta lo
dispuesto en el articulo 42 de la Ley 1523 del 2012 y su decreto reglamentario
2157 de 2017, o la norma que lo modifique o sustituya.

Calculo y elaboracion del
presupuesto, APU, cantidades
de obra, flujo de caja,
programacion de obra y

3.6 especificaciones técnicas,
presupuesto de A.L.U.,
Presupuesto de interventoria,
Factor multiplicador,
cotizaciones.

El presupuesto debe coincidir con el presentado en la ficha técnica del
proyecto y debe ir acompafiado por los APUs, las memorias de cantidades de
obra, especificaciones de construccion y el cronograma. Todos los documentos
deben presentarse tanto en version digital (Excel, PDF) como en fisico
debidamente firmados por el profesional que los elabord, con su respectiva
carta de responsabilidad original sobre los documentos presentados, copia de
cédula de ciudadania, copia de la tarjeta profesional y copia actualizada del
certificado de vigencia de matricula profesional (fecha de expedicion menor a 6
meses a la fecha de presentacion del proyecto). EI presupuesto y las
cantidades de obra, para el proyecto, deberan contener en forma clara y
detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar [a obra.
Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de
colocacion, incluyendo todos los fletes e impuestos a que haya lugar. Como
minimo se entregara: * Carta de responsabilidad del especialista sobre el
proyecto presentado, copia de cédula de ciudadania, tarjeta profesional y
certificado de vigencia de matricula profesional (fecha de expedicion menor a §
meses a la fecha de presentacion del proyecto). « Presupuesto por capitulos
con su respectiva participacion porcentual en el total del presupuesto. * Analisis
de precios unitarios para cada item del presupuesto. * Memorias de cantidades
de obra. + Listado de materiales basicos.

Elaboracion de la ficha

Ficha metodologica general ajustada y elaborada del proyecto y documento

3.7 . ; o
metodoldgica general ajustada y | técnico que soporta la MGA.
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elaboracion del proyecto y
documento técnico que soporta
la MGA

Documentos y formatos necesarios que definen el objeto de la consultoria
acorde con lo sefialado en la Resolucion 330 del 8 de junio de 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Béasico -
RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de
2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009", y cumplir los requisitos de
presentacion, viabilizarian y aprobacion de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento bésico establecidos en la Resolucién 0661 del 23 de
septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual
se establecen los requisitos de presentacion, viabilizacion y aprobacion de
proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo
financiero de la Nacién. Asi como de aquellos que han sido priorizados en ef
marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que
implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del
viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se dictan ofras disposiciones”
o la normatividad que en esta materia se encuentre vigente.

Carta de presentacion, y
38 certificaciones de la resolucion
0661 y formatos.

En todo caso el consultor debera llenar de Formula los formatos necesarios
para la estructuracion del proyecto de tal forma que permitan el registro del
proyecto ante la entidad del orden municipal, departamental y nacional.

4 OTROS
Refiere la entrega de los planos y documentos resultado de la consultoria los
41 Elaboracidn de planos cuales deberan entregarse en tres (3) Originales firmados y dos (2) copias
magnéticas.

Lo anterior de conformidad con la estructuracion presupuestal realizada por la Secretaria de planeacion e infraestructura del
municipio de Gigante (H).

En orden a lo anterior, el valor del Convenio interadministrativo a celebrar asciende a la suma de CIENTO VEINTIDOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($122.000.000.00), el cual incluye los impuestos, costos directos e indirectos derivados del
mismo, los cuales seran aportados por los intervinientes, asi: A. APORTES DEL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO aportara la
suma de CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($119.000.000.00) los cuales seran desembolsados a favor
de la EMPRESA de la siguiente manera: 1. Un primer desembolso como pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del valor del aporte del MUNICIPIO, una vez suscrita el acta de inicio del mismo. 2. La suma restante de cincuenta por
ciento (50%) del valor del aporte del MUNICIPIO en pagos acorde al avance de los productos, los cuales seran
desembolsados dentro de los diez (10) dias siguientes a su causacion, previa presentacion del informe de actividades
debidamente soportado, en el que se acredite la ejecucion del objeto del convenio en cada periodo con los respectivos
soportes de su realizacion verificados y aprobados por parte del Supervisor, junto con todos los demés requisitos legales y
convencionalmente necesarios para el efecto. B. APORTES DE EMPUGIGANTE: LA EMPRESA aportara la suma de TRES
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MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000.00) representados en costos operativos, adecuacion logistica, ejecucion de la
supervision interna de las actividades, bienes y servicios para la ejecucion del objeto del convenio, los cuales se haran en €
forma permanente durante la ejecucion del acuerdo y en la medida en que sea necesario conforme a las actividades a apoyar
seglin el objeto del convenio y el cronograma que se disefie a tal fin. PARAGRAFO: De cualquier forma, los pagos a efectuar
a favor de LA EMPRESA estaran sujetos al flujo de liquidez de las rentas del presupuesto de la presente vigencia.

7. CRITERIOS DE SELECCION DEL CONVINIENTE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2°, numeral 4°, literal ¢) de la ley 1150 de 2007 modificado por el articulo 92 de
la ley 1474 de 2011, por tratarse de contratacion directa bajo la causal de Contratos o Convenios interadministrativos, la
Entidad debe verificar la naturaleza juridica del contratista, asi como su objeto sefialado en la ley o en su reglamento, con el
fin de que sea acorde con las obligaciones del objeto a ejecutar.

Teniendo en cuenta que se pretende suscribir un Convenio interadministrativo entre EL MUNICIPIO y la Sociedad Empresa
de Servicios Publicos de Gigante — EMPUGIGANTE SA. E.S.P.-, se verifico en este ultimo ente, las condiciones de
capacidad y suficiencia para la ejecucion del objeto a proveer:

En ese orden, se tiene que, el dia 4 de noviembre de 2008 y previa autorizacion otorgada a tal fin mediante Acuerdo 009 del
30 de mayo de 2008 emanado del Concejo Municipal de Gigante, se suscribi6 entre los entonces Alcalde Municipal y Gerente
de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de Gigante (H), acta de constitucion de las Empresa de Servicios
Plblicos de Gigante — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.-, a fravés de la cual se dispuso la constitucion de aquel ente societario.

Posteriormente, el dia 26 de noviembre de 2008 se suscribio escritura publica 308 de la fecha, otorgada ante la Notarfa Unica
de Gigante, debidamente inscrita en la Cémara de Comercio de Neiva bajo el nimero 25236 del libro IX del Registro
Mercantil del 10 de diciembre de 2008, por la cual se protocolizé la constitucion de la Empresa de Servicios Publicos de
Gigante - EMPUGIGANTE S.A.ES.P--

Se trata de una Empresa de servicios plblicos oficial, cuyo capital es de propiedad de entes estatales, en el 100% de sus
aportes, organizada como una sociedad por acciones, cuyo objeto es precisamente la prestacion de los servicios publicos de
que trata la Ley 142 de 1994, cuyo objeto social incluye el desarrollo de actividades propias conexas y complementarias a
aquellas que definen el objeto de esta contratacion, con capacidad administrativa, logistica y organizacional para ejecutarle y
ademas, experiencia en la ejecucion de proyectos similares.

Para los efectos de esta contratacion, la Secretaria de Planeacion e Infraestructura verificara las condicicnes del contratista a
través de los siguientes documentos, que debera ser aportados junto con su propuesta:

1. Carta de presentacion de propuesta suscrita por el conviniente que debera contener el objeto, actividades, plazo,
valor y toda aquella informacion indispensable.
2. Fotocopia del documento de identidad del representante legal.

Acta nombramiento como representante legal
4. Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio correspondiente expedido

dentro de los 30 dias anteriores a la presentacion.

w
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5. Autorizacion del 6rgano social competente para la contratacion (Si se requiere)

6. Formato Unico de Hoja de vida para persona juridica debidamente diligenciado.

7. Fotocopia legible del Registro Unico Tributario -RUT- expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales
-DIAN actualizado.

8. Certificado en el que se acredite el pago de aportes realizados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de
presentacion de la oferta al Sistema de Seguridad Social Integral de salud, pensién y riesgos laborales, asi como los
propios al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, expedido por el Revisor Fiscal,
cuando a ello hubiere lugar o por el representante legal. (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002).

9. Acreditacion de experiencia con minimo dos contratos de objetos similares.

10. Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas y REDAM.

11, Autorizacion para consulta de inhabilidades por delitos sexuales contra menores de edad junto con el certificado.

12. Declaracion de no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades ni la persona juridica ni el
representante legal, de que tratan los articulos 8y 9 de la ley 80 de 1993 y demas disposiciones legales pertinentes.

13. Paz y salvos que apliguen

14. Declaracién de bienes y renta de la funcion plblica.

8. ANALISIS DEL SECTOR

La Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector (G-EES-03) expedida por Colombia Compra Eficiente, sefiala para los
procesos de contratacion directa lo siguiente:

En la contratacion directa, el estudio del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratacion, particularmente
las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El estudio del sector debe permitir a la Entidad
Estatal sustentar su decision de hacer una contratacion directa, la eleccion del proveedor y la forma en que se pacta el
contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economia.

La Entidad debe consignar en los Documentos del Proceso, bien sea en los estudios previos o en la informacion de soporte
de estos, los aspectos de que trata el artioulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, esto es, el andlisis desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo. En un contrato de prestacion de
servicios profesionales, el estudio del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o
experiencia que llevan a contratar a la persona natural o juridica que esta en condiciones de desarrollar dicho objeto. Por
ejemplo, si se trata de la contratacion de un abogado para llevar un proceso judicial, la Entidad debe analizar la necesidad de
contratar el servicio, de forma esencialmente temporal y las condiciones de los Procesos de Contratacion que ha adelantado
en el pasado para contratar este tipo de servicios, teniendo en cuenta plazos, valor y forma de pago.

De acuerdo a lo anterior, y en cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.21.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el
MUNICIPIO realiza el presente analisis del sector.

PERSPECTIVA LEGAL: Como ya se ha indicado, sin perjuicio de lo sefialado en las disposiciones especiales que resultan
aplicables, constituyen soportes normativos para ol adelanto de este procedimiento de seleccion de contratistas, el literal c)
del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1 4.4 del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, los
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articulos 1, 2, 48, 209 y c.c. de la Constitucion Politica; y, en los pertinente, las leyes 80 de 1993, 136 de 1994, 1150 de &

2007, 1437 y 1747 de 2011 y Ley 1551 de 2012, entre otra normatividad especial aplicable.

PERSPECTIVA COMERCIAL Y ORGANIZACIONAL: EL MUNICIPIO ha realizado el estudio de sector con fundamento en el
articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, como parte de la fase de planeacion del proceso contractual, el cual esta
asociado al objeto a contratar, una vez identificada la necesidad a satisfacer, todo ello con el fin de obtener un contexto del
proceso de contratacion a realizar.

Para esta contratacién, EL MUNICIPIO ha considerado el objeto del proceso de contratacion y el tipo de necesidad a
satisfacer, particularmente las condiciones del servicio, los plazos y formas de cumplimiento y de pago, aspectos que le
permiten a la entidad territorial hacer este tipo de contratacion y la modalidad contractual desde el punto de vista de la
eficiencia, eficacia y economia.

El analisis del sector para el servicio a proveer, depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y
experiencia que requiere la persona juridica o natural, asi como las condiciones de aplicar para desarrollar dicho objeto con
la capacidad técnica y juridica, para desarrollar y prestar el servicio requerido por el municipio conforme a los lineamientos de

ley.

Aquel estudio tiene como finalidad para la entidad territorial conocer del mercado, lo que obliga ocuparse de los aspectos
generales (1), el estudio de la oferta (2) y el analisis de la demanda (3).

1.1.  Aspectos generales

Las grandes inversiones en infraestructura, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la comunidad perque
aumentan la productividad y competitividad de los municipios, ademas de tener impactos en el comportamiento del mercado

laboral.

El sector de la construccion de obras civiles es una de las actividades mas dinamicas de la economia colombiana y a su vez,
fundamental para incrementar la productividad en otros sectores econdmicos; en este sentido, el papel de los servicios
consultoria en el ambito de la construccion de obras civiles ofrece un soporte fundamental y objetivo para la toma de
decisiones en relacion a la obra, toda vez que brinda el conocimiento técnico y especializado, asi como el juicio
independiente y la experiencia requerida que permitan la adecuada ejecucion del proyecto.

La Ley 80 de 1993, define los contratos de consultoria en su articulo 32 como “Los que celebren las entidades estatales
referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.
Son también contratos de consultoria fos que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacion y la ejecucién de disefios, planos, anteproyectos y proyectos”.

1.2.  Aspectos econémicos

Calle 3 con Carrera 4 - Esquina Tel.; (8) 8325122, Fax: (8) 8325042
e-mail: contactenos@gigante-huila.gov.co
Pagina Web: www.gigante-huila-gov.co  Cédigo Postal 414001

Elaboré: Luis  Enrique | Revisé Juridicamente: Sergio | Reviso Técnicamente: | Reviso Aprobé:  Luis  Enrique
Tierradentro — Secretario de | Luis Lozano - Contratista y | Gustavo Moyano — | Financieramente: Tierradentro — Secretario de
Planeacion e infraestructura M.LA ASESORES @ | Contratista ¥ Luis | Jonathan Tierradentro | Planeacidn e infraestructura
CONSULTORES S.AS — | Enrique Tierradentro — | Cuenca - Contratista
Asesor Juridico Secretario de Plancacion
e Infraestructura




DEPARTAMENTO DEL HUILA CoDIGO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE VERSION: 1
NIT: 891.180.176 -1 ]
FECHA APROBACION:

FORMATO ESTUDIO PREVIO - CONTRATACION DIRECTA A TRA VES DE UN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO (ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4 DECRETO1082 /2015)

Inflacién: El indice de Precios al Consumidor es un referente de investigacion estadistica que permite medir la variacion
porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los
consumidores. El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo
que permite analizar situaciones de caracter economico.

En el mes de junio de 2025, el IPC registré una variacion de 0,10% en comparacion con mayo de 2025, ocho divisiones se
ubicaron por encima del promedio nacional (0,10%). Restaurantes y hoteles (0,42%), Salud (0,36%), Bebidas alcohdlicas y
tabaco (0,27%), Bienes y servicios diversos (0,23%), Bienes y servicios para el hogar y para la conservacion ordinaria del
hogar (0,20%), Transporte (0,20%), Prendas de vestir y calzado (0,16%) y por Gltimo, Informacién y comunicacion (0,12%).
Por debajo se ubicaron: Educacion (0,01%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,01%), Recreacion y
cultura (0,00%) y por Gltimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (-0,08%).

Cuadro 1. IPC Variacion y contribucion mensual
Segun divisiones de gasto
Junio 2024 — 2025 , et e

2024 2025

Ovscnes s Gasto Peso{%) W ariacde (Ya) Sonaiucion Pl cs W anacda (Te) Conwitucon Purtos

— i . st 2 e S el A Porognuraies , i Pocenwaes
Festairanis y hotees o453 o329 oo 04z .05
S it 1T oS oo ©.36 .01
Bebdm aioohdicas y tabaco 170 008 oS0 027 0.00
Banes y servoos Sverss 538 R e 001 o223 001
;):;:; ¥ SEreIEos SAra €1 ROJAr Y SAS IR OO0 6 VAL SR LrSnana O ST no7 5.00 sas 001
Transpoone 293 e 003 o206 Qo3
Frendas de vests y calzado 398 feXery o000 G186 0.00
i . 3 “.33 G088 00 o1z CoC
. 00,00 032 o332 oo .10
Alciamenio. agua. eRcrodad, gas ¥ olros conDusibles 33,12 058 ©.18 oot 0.00
Edumnacn 241 .18 o0t oo .00
RecrRa i Y SuUtira 378 o0 o000 faXes] o1}
ASrenios y B0des no sondicas . 1505 030 008 508 .01

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacian en el nivel de digitos trabajados en el indice.

https:/lwww.dane.gov.co/index.ph plestadisticas-por-tema/precios-y-costos/ indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-
informacion-tecnica

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (1,14%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles, Educacion, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohdlicas y Restaurantes y hoteles,
las cuales aportaron 1,00 puntos porcentuales a la variacion total.

En junio de 2025 en comparacion con mayo de 2025, la variacion de las subclases que mas aportaron al indice total fueron:
arriendo imputado (0,33%), arriendo efectivo (0,33%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio
(0,38%), café y productos a base de cafe (6,19%), carne de res y derivados (0,86%), cebolla (6,09%), comidas preparadas
fuera del hogar para consumo inmediato (0,55%), tomate de arbol (17,09%), servicios relacionados con la copropiedad
(0,82%) y transporte de pasajeros y equipaje en avion (5,00%). Las subclases con aportes negativos a la variacion fueron:
electricidad (-1,95%), papas (-13,79%), tomate (-7,30%), frutas frescas (-1,45%) y carne de cerdo y derivados (-1 ,60%).
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Cuadro 2. IPC Variacién y contribucién mensual|
Por principales subclases

Junio 2025

Subclase Variacion (%) Contribucion Puntos
. i e, A - -~ e pOTCERNIBRE
Arriendo imputade £,33 0,04
Arriendo efectivo 0,33 0,03
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y avtoservicio 0,38 0,03
Café y productos a base de café 6,19 0,02
Carne de res y derivados 0,86 0,02
Cebolia 6,09 0,62
Comidas pfeca radas fuera del hogar para consumo inmediato, en establecimientas de servicio a ia 055 0.01
mesa y autosenvicio !
Tomate de arbol 17,09 0,01
Servicios relacionados con la copropiedad 0,82 0,01
Tra e de pasajeros y equipaje en avion 5,00 0,61

Fuente: DANE, IPC.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el indice,

https:/iwww.dane.qov.cofindex. php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos! indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-
informacion-tecnica

Indicadores econémicos asociados a fa construccion: En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la
construccion decrece 3,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinamica se explica por los
siguientes comportamientos (ver tabla 6):

. Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.

) Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio piblico y de otras obras de ingenieria civil
crece 3,8%.

. Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y

equipo de construccion con operadores) decrece 3,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la
construccion decrece en 1,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades economicas relacionadas:

. Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%

o Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de ingenieria civil
crece 0,2%.

. Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de maquinaria y

equipo de construccion con operadores) decrece 0,7%.
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Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en veolumen’
Primer trimestre 20257

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie -
v o efecto estacional y
original .
Actividad econémica calendsrio
Anual Trimestral
2025%'-1/ 20251/
2024”1 20241V
Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales -7.0 -3.4
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril® 38 0.2
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y 37 07
obras de ingenieria civil? - -
Construccion -3,5 -1.8

Fuente: DANE PIB_T

ar

preliminar

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015.

‘Construccion de carreteras y vias de ferrocarnl, de proyectos de servicio publico y de otras obras de ingenieria
civil.

SActividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores}.

httos:l/www.dane.qov.co/index(php/estadisticas~;aor-tema/cuentas—nacionales/cuentas—nacionales—trimestralesipib-
informacion-tecnica

Anélisis del sector construccion — inversién en obras civiles: La construccion de obras de ingenieria civil es una
actividad econémica que incide en el crecimiento y desarrollo de un pais. La medicion y el analisis de su comportamiento son
instrumentos claves en el disefio de politicas macroecondmicas y en la elaboracion de planes y programas gubernamentales.
Por ende, las estadisticas derivadas de la inversion en ol sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones

de las autoridades piblicas y del publico en general.
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En mayo de 2025, la variacion afio corrido del ICOCIV fue 3,71%, en comparacion con diciembre de 2024. Dos de las cinco
agrupaciones CPC relacionadas con la construccion de obras civiles, presentaron una variacion del afio corrido por encima
del promedio nacional (3,71%): Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles
(4,02%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidréulicas (acueductos) (3,97%).

Las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas
industriales (3,60%), Tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder;
tuberias y cables locales, y obras conexas (3,13%) y Construcciones deportivas al aire libre y ofras obras de ingenieria civil

(3,03%) (Tabla 4 - Anexo 2).

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucion afio corrido de las cinco agrupaciones de subclases CPC V

2.0 A.C. al total.
Total nacional
Mayo (2025)

B g Contribucion
Cadigo .
. Variacién (%) {puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
ppE porcentuales)
2025 2025
Carreteras, call ias fé ) pistas de aterriz
530201 arreteras, calles, vias ferreas y _;st as de aterrizaje, 55,65 402 225
puentes, carreteras elevadas y tuneles
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
4aGe0R obras hidraulicas {acueductos) 218 Y 0'2?'
Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; 19,46 3,13 0,60
tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 3,60 0,34
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras
530205 nes oep ) 9,63 3,03 030
de ingenieria civil
Total 100 3,71 3.7

Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables cbedece al sistema de aproximacién en el nivel de digitos trabajados en el indice.

hitps:/fwww.dane.gov.co/ index.php/estadisticas-por-temalprecios-y-costos/ indice-de-costos-de-la-construccion-de-
obras-civiles-icociv

Al comparar mayo de 2025 con abril de 2025 y segun tipologia de obra, las mayores variaciones negativas se presentaron en
semaforizacion electronica (-3,00%), vias férreas (-1,98%) y telefonia movil (-1,72%). Entre tanto, las tipologias de obra:
construccion de centrales generadoras eléctricas - hidroeléctrica, infraestructura transporte fluvial y espacio publico (-0,01%
cada uno) presentaron las menores variaciones negativas de precios. Por otro lado, las Unicas variaciones positivas se
presentaron en las tipologias subestaciones eléctricas (0,12%) y construcciones de lineas de media y baja tension (0,13%).
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Grafica 2. ICOCIV. Mayores variaciones mensuales, segtn tipologia de obra
Total nacional
Mayo 2025

Semalorizacidn dlectronica

Vias {¢rreas

Felefonia mdi

Comtruccion de lineas de alta tensidn 1,76 B

Construccion obas de exploracion y explotacion 0.96 i
minera - fesro-piqued #

w3 £1E} i A0 150 RiE 4 a0

Woarnacnan £6)

Fuente: DANE, ICOCIY

Grafica 3. ICOCIV. Menores variaciones mensuales, segun tipologia de obra

Total nacional
Mayo 2025

Comstrucedn de centrates generadoras eXctrcas
hidroeléetnica

0.01 i
Infraestructuea transporte fluvial
Fspacio publico

Subestaciones dicticas

Construcaidn de lincas de media y baja tensidn

a0 aw feli G and 06 i) W o LA

WVaraa on ()
Fuente: DANE, ICOCIV

https://www.dane.gov.cc/index.ph pfestadEsﬁicas—por—tema/pa'esios-y—costosfindioe~de»costos—de»la-canstruccto n-de-obras-

Producto interno bruto: En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto
al mismo periodo de 2024pr (ver tabla 1). Las actividades economicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado

son.
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e Comercio al por mayor y al por menor, reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variacion
anual)

«  Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual),

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores: actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.

o Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.
Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de

atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6%.

Aagregade por actividad ccondmicn
niente en velumen'

hitps://www.dane.gov.co/index.ph D/es‘[adisticas—por-iema/cuentas—nacionales/cuentaS-nacionaiesm‘irémestra!esf pib-
informagion-tecnica

Tasa de desempleo promedio anual: En el mes de mayo de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total nacional fue
93.627 miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacion ocupada fueron
Transporte y almacenamiento (0,8 puntos porcentuales); Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios
administrativos (0,6 puntos porcentuales) y Comercio y reparacién de vehiculos (0,6 puntos porcentuales).
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Taisia 1. Distrilaucidsn porcentusi, variacidn absoluta w contritsukian a Ia variacidén de Ia poblacion

Seugracda sogun raaa doe sotividad
Total nacional
Payo (FOZ4 - PO2S)

L Worslnmoclonat

Rasitm e sctiiddad
B e e

EwacxT T

s s e bay Cllmmificacion Industrial Intermacionat U forme -Gl

[T S brd

https:/fwww.dane.gov.co/ index.php/estadisﬁcas—por-temafmercado—laboral/empleo«v»desempleo

PERSPECTIVA FINANCIERA: Teniendo en cuenta que la seleccion del contratista se surtira a través de un proceso de
seleccion de contratacion directa en razon a la naturaleza de la prestacion a ejecutar, no se evaluara la capacidad financiera
de los proponentes en concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

PERSPECTIVA TECNICA: Los aspectos técnicos basicos se estructuraron contemplando los requerimientos minimos, con
base en los cuales los proponentes formularan sus ofertas, de tal forma que las mismas se enmarquen dentro de todas las
exigencias y requerimientos minimos establecidos por el Municipio, los cuales se encuentran plasmados en este estudio

previo.

ANALISIS DE RIESGO: La Unidad de Infraestructura a través de los responsables tecnicos de este estudio previo analizaron
los posibles riegos que puedan afectar el presente proceso contractual, determinando entre otros aspectos lo relacionado a

las medidas de control para mitigarlos.

ANALISIS DE LA OFERTA (https:!!www.co%ombiaz:ompra.qov.co.’contenﬂherraméenta—de-visuaiizacion-para-ei-
analisis-de-la-demanda-y-de-la-oferta):
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Valar Total Estimado por Entidad Separtamento de Entidad’

Nombre cte Entidad (agregade)

Estimada ¢

Mimers de Contralos

Va'or Total

Entidad

52756 $06,297 410161791 3475 51006 § 15074 570,434 260 B66%
543328 §10,053,012.592,460 594% 636735 § 15154 692 686,852 8.22%
i 328% 15112 §615.153 414574

13814

8768 $1.0C 10827 $ 1,028 785407 673

4901 §1.019 840014455

1 05% 423 847461839102

3T4% 47651 $72.036 136,830 064

El periodo corresponde a los Ultimos 5 afios en gl codigo UNSPC 801015 - Servicios de consultoria de negocios y
administracion.

Analisis Historico.

En el Estudio de la Demanda en Colombia Compra Eficiente, se sugiere identificar y analizar como han sido otros procesos
de contratacion adelantados por la Entidad Estatal. Asi, revisada la pagina de la SECOP se encontro gue existen procesos
similares llevados a cabo referente a la compraventa y que tienen en cuenta la naturaleza del contrato a fin de seleccionar la

modalidad de seleccion.

Dado el objeto de esta contratacion, su tipologia (Convenio interadministrativo), contenido (EI autorizado normativamente) y
proceso de seleccion (Directa), su proveimiento esta sujeto a una serie de condicionamientos que hacen indispensable la
contratacion preferente y por ende directa con la Sociedad Empresa de Servicios Piblicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A.

E.S.P~

Siguiendo la recomendacion de la Agencia Nacional del Estado para la Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, se
indago en el Sistema Electronico para a Contratacion Piblica -SECOP- acerca de las entidades que en el pais han realizado
contrataciones plblicas con objeto similar a detectado al establecer la necesidad que orienta este proceso de seleccion de
contratistas y asi tener mayores elementos de juicio para configurar la mejor manera de satisfacerle, hallando que en cuanto
a |a contratacion de actividades de elaboracién de estudios y disefios de redes de alcantarillado o acueducto en el

MUNICIPIO DE GIGANTE (H) se tiene lo siguiente:
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No.

PROCESO CONTRACTUAL

VERIFICACION

Inicialmente se verificd el proceso contractual que
responde al indicativo DHMG-SPI-CD-221 de 2016,
correspondiente al Contrato Interadministrativo 221
de 2016, cuyo objeto referia la “Formulacion y
elaboracion de los estudios y disefios acueductos
veredas el Garrucho, Filo Seco y Carrizal y
evaluacion técnica del estado de las estructuras
hidréulicas bocatoma, desarenador, camara de
quiebre y de la linea de conduccion del sistema de
acueducto potrerillos del municipio de Gigante -
Departamento del Huila.”, el cual fue suscrito con las
Empresas Piblicas de Gigante - EMPUGIGANTE.

Dataiy dol Pracesn Numero: DHMG.SPLCN2€

L

De igual forma se consultd el procesc contractual
que responde al indicativo DHMG-SPS-CD-103 de
2019, cuyo objeto refiere el ‘Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y financieros para la
giecucion de los  proyectos de inversion
dencminados: “Construccion de obras
complementarias ciudadela Luis Alberto Osorio del
municipio de Gigante Huila” ID: 181243, “Reposicion
de acueducto y alcantarillado sanitario en la Carrera
4 entre calles 5 y 6 del municipio de Gigante,
departamento del Huila" ID: 176624, "Construccion
de obras complementarias ciudadela La Tucandira
del municipio de Gigante Huila” ID: 152784,
“Construccion red alcantarillado sanitario sobre la
Carrera 13 entre calles 10 y 12 del Barrio Sdsimo
Suarez del municipio de Gigante Huila” ID: 179353,
“Ampliacion red acueducto sector proyecto Gigante
del municipic de Gigante Huila" id: 164167,
“Reposicion red de alcantarillado sanitario sobre la
calle 9 y carrera 9 del Barrio las ceibas del municipio
de Gigante - Huila" ID: 140150, “Reposicion red de
alcantarillado sanitario barrio La Orquidea municipio
de Gigante Huila" 1D: 60399, ‘Reposicion red de
alcantarillado sanitario sobre las Carreras 2, 2b, 3,
3a y 3b Barrios La Esperanza, Los Cafeteros y la

etk dof Procesp Homera, DHIAG §1S U403 DL 2018
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union del municipio de Gigante Huila” ID: 159626":
De igual forma se consultd el proceso contractual
que responde al indicativo DHMG-CD-UI-230 de
2024, cuyo objeto refiere el "Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y econémicos para la
elaboracion de estudios y disefios para la
ampliacion, — optimizacion y  potabilizacion  del
acueducto regional de la gran via hacia las veredas
el tendido, Pueblo Nuevo y Recreo del municipio de
Gigante Huila"

Detafin del Procaso Nomero: DRMG.CD-UI-230 DE 2024

MUILA: ALCALTHA MNP0 BE X OANTE

i i s

Igualmente se verificaron los antecedentes existentes al interior del Departamento del Huila respecto de contrataciones
directas que se hayan realizado con Empresas de Servicios Publicos de caracter piblico, hallando la siguiente informacion:

ENT. ENT.
No. PROCESO OBJETO CONTRATANTE CONTRATISTA VALOR
Aunar esfuerzos enfre el
Municipio de Pitalito y Aguas
del Huila S.A E.S.P., para la
realizacion de los
ESTUDIOS Y DISENQS
Canvenio PARA LA CONSTRUCCION i g .
1 | interadministrativ | DEL ~ SISTEMA  DE MU”‘C'p'OF?e Filalit | .guas dEe'SHP“”a SA- | $147.084.000
0 04 del 2022 ALCANTARILLADO RURAL (H) T
VEREDA SANTA HELENA
DEL  MUNICIPIO  DE
PITALITO
DEPARTAMENTO DEL
HUILA
Aunar  esfuerzos  para
realizar los estudios y PR Empresas publicas
2 CONV%'Z%P'OOL disefios necesarios para la g;?&%@ﬂi‘; de Garzon — $90.181.235
actualizacion del plan de EMPUGAR E.S.P.
saneamiento y manejo de
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vertimientos ~ (PSMV)  del
casco urbano del municipio
de Yarumal, dando
respuesta a los
requerimientos  plasmados
por la corporacion autonoma
regional del centro de
Antioquia (Corantioquia) en
la resclucion 160th-res2107-

4393

Aunar esfuerzos con lquira
SA ESP, paa la
formulacion del plan de

programa de uso eficiente y
ahorro del agua (pueaa) y Municivio de lquira
actualizacion del contrato de P H a

condiciones  uniformes  de (H)
acueducto, alcantarillado v
aseo para la prestacion de
los servicios publicos del
municipio de Iquira Huila

Convenio
3 interadministrativ
0 007 de 2022

Empresas publicas

de lquira (H) $28.000.000

Aunar esfuerzos financieros
en consultorfa para la
realizacion de estudios ¥

disefios necesarios para la Municipio de Estade Hospital San

lremodelamon d e a Cisneros (A) Antonio de Cisneros
infraestructura existente y A)

construccion nueva, en la
E.S.E hospital San Antonio
del municipio de Cisne

' E a Social
Convenio mpresa Social del

4 interadministrativ
o CIC-005-2022

$289.512.409

Aunar esfuerzos
institucionales y economicos
para la ejecucion  del
proyecto  "Estudios  del

Convenio potencial de

interadministrativ
o SCCDCIN1249-

aprovechamiento sostenible
de la biodiversidad y los

Gobernacion del
Huila

Corporacion
autonoma regional

$1.018.508.089

o st del Alto Magdalena
22 servicios ecosistemicos,

para el  ordenamiento
territorial y turistico del DRMI
la tatacoa, municipios de
Baraya y Villavieja, Huila.
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Asesor Juridico

Secretario de Planeacion
¢ Infraestructura

Aunar esfuerzos para la
Convenio realizacion de  estudios, SR O TR
5 interadministrativ | disefios e Interventoria para |  Municipio de La Puﬁlicos 55 LrJnic’) . $147.704.734
0 20220201CISP | el acueducto de la vereda Union (A) SAESP f R
de 2022 Chuscalito del municipio de T
la Union, Antioguia.
Aunar esfuerzos entre el
municipio de Isnos y Aguas
. del Huila SA ESP para la
. CO”"?U'O | realizacién de los estudios y | Municipio de Isnos | Aguas del Huila S.A
7 interadministrativ | . 5 | $137.230.800
disefios y formulacion del (H) E.S.P.
003 de 2022
proyecto de acueducto de la
vereda Yarumal de Isnos
Huila.
Aunar esfuerzos técnicos, .
L , . Asociacién de
administrativos y financieros = 1
; i municipios
para Elaboracion de c o :
. ; o orporacion agencia
Convenio estudios y disefios de \
; sow ; Municipio de para el desarrollo de
8 | interadministrativ | locales comerciales, parque Dabeiba (A) lss munieliiesidels $76.065.500
0CV013-2022 | infantil y cancha de B
Subregian de
balonceste ~ del  parque B
o e osques
principal del municipio de “CORPOBOSQUES”
Dabeiba Antioquia”
LINKS Y REGISTROS DE CONSULTA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
1 OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.32
40103&isFromPublicArea=True&isModal=true&as
PopupView=true
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.31
67018&isFromPublicArea=True&isModal=true&as

PopupView=true

hitps://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro
ceso.do?numConstancia=22-12-13260294

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.35
507468&isFromPublicArea=True&isModal=true&as

PopupView=true o

Calle 3 con Carrera 4 - Esquina Tel.: (8) 8325122, Fax: (8) 8325042
e-mail: contactenos@gigante-huila.gov.co
Pagina Web: www.gigante-huila-gov.co Cédigo Postal 414001

Elaboré: Luis  Enrique | Revisé Juridicamente: Sergio | Reviso Técnicamente: | Reviséd
Tierradentro — Secretario de | Luis Lozano - Contratista y | Gustavo Moyano — | Financieramente:

Aprobé:  Luis  Enrigue
Tierradentro — Secretario de

Planeacion e infraestructura M.LA ASESORES @ | Contratista ¥y Luis | Jonathan Tierradentro | Planeacion e infraestructura
CONSULTORES SAS — | Enrique Tierradentro — | Cuenca - Contratista
Asesor Juridico Secretario de Planeacion

¢ Infraestructura




DEPARTAMENTO DEL HUILA CODIGO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE VERSION: 1
NIT: 891.180.176 -1 )
FECHA APROBACION:

FORMATO ESTUDIO PREVIO — CONTRATACION DIRECTA A TRAVES DE UN CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO (ARTICULO 2.2.1.2.1.4.4 DECRETQ1082 /2015)

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
5 OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.34
25286&isFromPublicArea=True&isModal=true&as
PopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/
5 OpportunityDetail/index?noticeUID=CO1.NTC.33
17567 &isFromPublicArea=True&isModal=true&as
PopupView=true
https://community.secop.qov.co/Public/Tendering/
7 OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.32
51555&isFromPublicArea=True&isModal=true&as
PopupView=true
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Detatle del Prozese Namaro: CVO13. 2023

https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePro
ceso.do?numConstancia=22-12-13264314

Aquellos referentes y su contenido, fueron considerados como referentes a la hora de efectuar una aproximacion de precios
de los items que encontrandose alli establecidos, son (tiles para esta contratacion sumado a lo cual se consideraron los
costos de los mismos en sectores similares, estableciéndose de esta forma el presupuesto oficial de esta contratacion.

Por lo demés, es preciso advertir como ya antes se hizo, que existe en el municipio de Gigante (H), la Sociedad Empresa de
Servicios Plblicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.-, Unico prestador encargado de la atencion de los servicios
publicos dentro de la municipalidad, cuyo objeto social permite la concurrencia entre las partes y en ese orden, la realizacion
de un Convenio interadministrativo a efectos de realizar el objeto del presente contrato.

Hay que advertir que el citado prestador, como sociedad anonima de naturaleza publica, viene atendiendo y ejecutando
obras en este sector para atender la infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado, agua potable a aseo,
permitiendo que la empresa adquiera experiencia en la ejecucion directa o a través del personal vinculado contractualmente a
tal fin, de obras de infraestructura en materia de servicios publicos.

La capacidad técnica para el desarrollo del proyecto esta en conocimiento de la Sociedad Empresa de Servicios Publicos de
Gigante — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.-, adquirida por méas de diez (10) afios en el desarrollo de un gran nimero de
proyectos estudios y obras ejecutadas metodologicamente por esta entidad y su capacidad operativa esta respaldada por la
infraestructura fisica, técnico especializada en este tipo de obras y que se han logrado mediante el desarrollo de asesorias,
consultorias y obras desarrollados por esta empresa con sus propios recursos y proveniente del ente territorial.

Por tal motivo podemos definir que se esté actuando en forma mesurada con el Erario, acatando y cumpliendo los principios
establecidos en la Ley 80 de 1993, como lo es el de Economia, Trasparencia y Responsabilidad, el proceder se realiza de
forma responsable en lo relacionado a la etapa de planeacion, contratacion y ejecucién de los recursos del estado; por tal
motivo es viable la contratacion de la compra en el precio que arrojo el analisis de mercado, ya que no denota incrementos

abruptos o significativos.

9. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL
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De acuerdo con las exclusiones o excepciones establecidos en el Manual Explicativo de los capitulos de contratacion plblica
de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, adoptado por el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeacion y el manual para manejo de Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion M-MACPC-13 expedido por Colombia Compra Eficiente, las contrataciones directas y las de
minima cuantia no estan cobijadas por acuerdos internacionales o Tratados de Libre Comercio.

10. NECESIDAD DE SUPERVISION

De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se
establece que la vigilancia a la correcta ejecucion del contrato se efectuara a través de un supervisor.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucion del contrato
ejercida por la misma entidad, para lo cual no se requiere de un conocimiento especializado.

La supervision contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre
las obligaciones a cargo del contratista; los supervisores estén facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucién contractual y seran responsables de mantener formada a la entidad de los hechos o
circunstancias que pueda constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 0 pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

El supervisor sera responsable de aceptar los servicios prestados, autorizar los pagos y responderéd por los hechos y
omisiones que le fueren imputados en los términos previstos en el articulo 84 de la ley 1474 y de las demas normas legales y
reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervision de los contratos.

Por lo anterior, y atendiendo el objeto del contrato, el perfil del supervisor debe ser un funcionario de planta, que cumpla con
las calidades y conocimientos prapios de la labor a desarrollar, que sera asignado por el alcalde Municipal.

Igualmente sera responsable de aceptar los servicios y autorizar los pagos, y respondera por los hechos y omisiones que les
fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84 de la Ley 1474, el Decreto municipal No. 154 de 2019 y de las

demas normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervision de los contratos.

11. ANALISIS DEL RIESGO Y SU MITIGACION

En cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo establecido en el numeral 6 del articulo
2.21.1.2.1.1 y el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto Unico Reglamentario No. 1082 de 2015, se debe realizar un analisis del

riesgo y la forma de mitigarlo.

No. DESCRIPCION : DEFINICION
1 Suficiencia de la capacidad | Refiere la suficiencia de la empresa conveniente para ejecutar el objeto que deriva
del ente ejecutor de esta contratacion, asi como su disponibilidad permanente durante el plazo de
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ejecucicn pactado.

Variacion de los precios
2 que experimente la
prestacion en el mercado

Atafie a las variaciones (En aumento o disminucion) en los precios de personal,
equipos e insumos que se presenten en el mercado para con este tipo de servicios.

3 Modificaciones normativas | Refiere la emision y adopcion de normatividad que modifique condiciones
y regulatorias esenciales | esenciales de la prestacion, los beneficiarios, el alcance, contenido, entre ofras.
No. 1 2 3
; Clase Especifico ific ral
UEHTBIOSION Fuente EI;:terno Eézfecrlnoa g:tr;erno
GENERICA — St =
Etapa Ejecucion Ejecucion Ejecucion
Tipo Operacional Financiero Regulatorio
Variacién de los
SUIGENgEe g PISEIS qlie Modificaciones normativas y
Descripcién capacidad del ente experimente la ; ;
sjecutor prestacion en el regulatorias esenciales
mercado
DESCRIPCIO'N Y Consecuencia Deficieqpias enla Aiteracéén d’el . Alteracion del objeto y las
VALORACION de su atencion de la equilibrio econdmico restaciones contractuales
ocurrencia necesidad originaria contractual
Probabilidad Improbable Raro Improbable
Impacto Menor Menor Moderado
Valoracion 4 3 5
Categoria Bajo Bajo Medio
RESPONSABLE Contratista Contratista Entidad contratante
Verificacion -
Requerimiento -
permanente y Actualizacion de las
TRAT‘?AMII;;JESI\;I?ISTTRR OLES exigibilidad de CO?}?;?:P;S;H condicipnes y contenidos
plapes de. evitar paralizacion esenciales del contrato
contingencia
Probabilidad Improbable Raro Raro
IMPACTO LUEGO Impacto Menor Menor Insignificante
DE TRATARLE Valoracion 4 3 2
Categoria Bajo Bajo Bajo
;Afectala
o ejecucion Si Si Si
. contractual ?
% Responsable Secretarila' de Auditor ir]terno / Secre.ta‘ria de pIangacién_
o datratarie p&angaclon Profesional municipal / Profesional
o municipal / responsable responsable
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Profesional
responsable
Fecha de inicio £ W T
delitratarmilsits poca de inicio de ejecucion del contrato
Fecha de
terminacion del Terminacion del plazo de ejecucion del contrato

tratamiento

Cé Seguimiento a la e . i ;
omo se . Revision financiera Revision de contenidos
MONITOREOQ Y realiza ) A del contrato prestacionales
REVISION contractua — ‘
Periodicidad Permanente ?rIOdICO sagn Permanente
ciclos de pago

12. GARANTIAS

Respecto de la exigencia 0 no de las garantias en la contratacion directa, el Decreto 1082 de 2015 sefiala Articulo
2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantias. En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccion
3, que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificacion para
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. Teniendo en cuenta que histdricamente la entidad no registra
antecedentes sustanciales respecto a la declaratoria de siniestros por incumplimiento de Contratos interadministrativos, la
justificacion para exigirlas o no, deben estar plasmadas en los estudios y documentos previos, motivo por el cual, dado el
objeto del Convenio y el presupuesto asignado, el plazo y la forma de desembolso, la entidad no requeriré al ejecutor la

constitucion de garantias.

REGISTRO PREVIO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACION DE SERVICIOS
Se deja constancia que los bienes y servicios u obras que se pretenden contratar estan incorporados en el Plan Anual de
Adquisiciones para la vigencia 2025 lo cual fue verificado por el responsable técnico, con el (los) cadigo(s) UNSPSC
81101500 y 80101600

COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO

PLLAN DE DESARROLLO: Gigante amable 2024-2027

SECTOR: 40 - Vivienda, ciudad y territario

PROGRAMA: 4003 — Acceso de la poblacién a los servicios de agua potable y saneamiento basico.
SUBPROGRAMA: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo

PRODUCTO: Estudios de pre inversion e inversion
PROYECTO: Fortalecimiento para el acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico.

ACTIVIDAD INCORPORADA ENEL [ ¢/ o B
CUADRO DE COSTOS

RECURSOS

ASIGNADOS SI(X) NO
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ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD:

El convenio tiene un valor total de CIENTO VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($122.000.000) MCTE
APORTE DEL MUNICIPIO: CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($119.000.000) M/CTE, representado en efectivo.

APORTE DE SOCIEDAD EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GIGANTE - EMPUGIGANTE S.A. ESP. TRES
MILLONES DE PESOS ($3.000.000) representado en bienes y servicios.

OBSERVACIONES:

El Plan de Desarrollo que respalda esta inversion comprende al establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027.

Gigante, en a los treinta y un dia (31) del mes de julio de 2025.

s

LUIS ENRIQUE TIERRADENTRO
Secretario de planeacion e infraestructura
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RESOLUCION No. 314 DE 2025
8 de Agosto

“Por la cual se Justmca la aphcacnon del procedlmxento de selecmon de contratistas mediante
Contratacion Dlrecta

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE,
En uso de sus- atrlbuc10nes legales y en especual las conferidas por laLey 1150 de 2007 el Decreto 1082
: de 2015 y'la Ley 489 de 1998, y,

 CONSIDERANDO

Que de acuerdo al Art. 209 de la Constitucién Palitica, la. funcién administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia,
economia,:. celeridad, imparcialidad y pubIICIdad mediante la- descentralizacion, la delegamon y la
desconcentracron de funciones. :

S

Que de conformidad con lo dlspuesto en el Art. 11'de Ia Ley 80 de 1993 la competenc:a para ordenar y
dirigir la celebracion de licitaciones y para escoger contratistas sera del jefe o representante de la entidad,
segln el caso; igualmente, ‘el numeral 5-del articulo 26 lbldem establecio que la responsabilidad de la
direccion y'manejo de la actividad contractual y de Ios procesos de seleccnon sera del jefe o representante
de la‘entidad estatal. ,

Por su parte la Ley 489 de 1998, articulo 6° preceptia que:“En virtud del principio de coordinacién y
colaboracién las autoridades administrativas deben darantizar la armonia en el EJGI'CICIO de'sus respectlvas
funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion
‘a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones.” Asi mismo, el articulo 95 de la misma
Ley sefiala “Las entidades publicas podran asociarse conel fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servnc;os que’se hallen a su cargo, medlante Ia celebracmn de
Convenlos lnteradmlmstratlvos . ) _
Que, el articulo 92 de la ley 1474 de 2011 que modlﬁco étarticulo 2°, numeral 4°, literal C-de la Iey“1150
de 2007, sefiala que la modalidad de contratacién directa-procedera entre otros casos, cuando se trate de
contratos o convenios interadministrativos '- siempre, que las obllgacu)nes derivadas del mismo. tengan
relacnon directa con el objeto de'la entldad ejecutora sena[ado enlaleyo en sus reglamentos

Que con €l fin de garantlzar Ia aphcacnon de Ios prmclplos c'{e transparenma economla'y res;bonsabllldad y
los postulados de la furicién administrativa, que rigen la contratacion publica, el articulo 2 de la Ley 1150
de 2007, estableci6 la contratacnon dlrecta como una modahdad de seleccion de contratlstas

La Constitucién Politica de 1991, en el articulo 2, establecm que, son fines esenciales del Estado servir a
la comumdad promover la prosperldad general y garantlzar la efectnvndad de los principios, derechos y
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deberes consagrados en.la Constitucién, facilitar la parhcnpacmn cnudadana y comunitaria, asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo,;.....c . oo . oLl

De igual manera, en el artlculo 209 sefiala que "la funcién administrativa esta al servicio de llos intereses
generales y se desarrolla con fundamento ‘en’ios principios:de igualdad; moralidad, eficaciai, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, medlantavla descentcahzacm\, la delegacnon yla desconcentracnon
de funciones". : .

Asi-mismo, el articulo 52, sefala que los planes de desarrolio de Ias entldades territoriales,.sin perjuicio de
su autonomia, deberan tener en cuenta para su elaboracion las politicas y. estrateglas del Plan Nacional de
Desarrollo para garantizar la coherencia.

Para lograr el cumplimiento de estos cometidos, el articulo 288 |b|dem senala que la ley orgénica de
ordenamiento territorial establecera la distribucién de- competencias entre la Nacién y las entidades
territoriales, y que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidias conforme
a Ios pnncxplos de coordinacion, concurrencia’ y sub3|d|anedad enlos termmes que establezcala ley. -

wi it

De conformldad con el articulo 311 de la Constltucmn Politica al municipio como entldad fundaamental de la
divisién politico - administrativa del Estado le correspondeprestar los servicios publicos que «determine la
ley, construir las obras que demande el progreso local; ‘ordenar el-desarrélio de su territorio, promover la
participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultura!desus habltantes y cumphr Ias dem(as funcmnes
que le asignen la Constntucnon Yylas Ieyes

e s v I -

La‘Ley 136 de 1994, modificada ‘por la'Ley 1551 de 2045, -establececomo obhgacmnes de los municipios,

_1:-Administrar los asuntos municipales y prestar:los servicios publicos que determine la Ley..2. Ordenar el
desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.-3. -Promover. la
participacion comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 4. Planificar el desarrollo
econdmico, social y ambiental de su.territorio, de conformidad con la Ley y en coordinacion con. otras
entldades 5. Solucionar las necesidades msat:sfechas de salud educacion, saneamiento amibjental, agua
potable, servicios pubhcos domlcnljarlos vuwenda recreaclon y deporte con. especnal énfasis en la nifiez, la
mujer, la tercera: edad y los sectores dlscapa0|tados dlrectamente ¥ €n goncurrencia, complelmentanedad
y coordinacion.con las demas entldades territoriales. Y la. Nacuon en los términos que defina la ILey. 6. Velar
por el adecuado manejo de Ios recursos naturales. y del medio ambiente; de conformldad con la Ley. 7.
Promover el mejoramiento econémico y social de los habitantes del respectlvo mummplo 8. Hacer cuanto
pueda adelantar por si mismo, en subsidio de otras entidades territoriales, mientras éstas proveen lo
necesario. 9. Las demas que sefiale la Constitucion y la Ley.

La Constitucién Politica de: Colombla establemo en su artlculo 2 que son flnes esenCIaIes del Estado .entre
otros, el de (...} servir a la. comunidad, promover la prosperldad general Y garantizar la efeotllwdad de los
principios, derechos y debéres consagrados en la Constitucion(...)". Para su cumplimiento, el articulo 113
ibidem asegura que "(...) os diferentes organos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran
arménicamente para la rea/:zac:on de sus fines", ordenando a su'vez el articulo 209 de la Carta Politica
que'(...) Las autoridades adm/nlstratlvas deben’ coordlnar sus actuaciones para el adecuado C"umpllmlento
de los fines del Estado (...)"

Para eI cumpllmlento de sus fines, la Carta Pohtlca divide terrltorlalmente .al _Estado.en Entldades
Territoriales (Art. 296) las cuales en virtud de la autonomia territorial tendran los derechos de (1
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Gobernarse por autoridades. propias; (2) Ejercer las competencias que les correspondan; (3). Administrar
los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y (4) Participar en
las rentas nacionales (Art. 287 C.P). .

Respecto a los municipios, como entidad fundamental:de -la divisién politico-administrativa del Estado
colombiano, el articulo 311 de 'la Constitucién les-asigna las competencias generales de- "prestar los
- servicios publicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes.y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las leyes".

Que a su vez el articulo 2:2.1 .2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, establece claramente como causal de
contratacion directa "Convenios o contratos interadministrativos”, -e$" decir que- dicha modalidad de
seleccién es la aplicable para la contratacion entre Entldades Estatales en este mismo sentido el articulo
1 del Decreto 252 de 2020. : .

Que el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone que la entldad estatal debe senalar en un
acto administrativo la justificacién para contratar bajo la modalldad de contratacion directa. _ .
Que en virtud de los principios de Planeacion, Responsabllldad y Transparenma y atendlendo a lo dispuesto
en los numerales 7 y 12 del-Articulo 25 de-la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 87.de la Ley.147.4
de 2011 y en el articulo 2.2.1:1.2.1.1.del Decreto 1082 de 2015, &l Municipio de Gigante Huila elaboré los
estudios y documentos: previos,'en ‘el que se determina la necesidad  de celebrar un Convenio
Interadministrativo con Empresa de Setvicios Plblicos de Gigante --EMPUGIGANTE S.A. E.S.P. cuyo
objeto es: " AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS PARA LA
REVISION, AJUSTE, ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS 'Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL .ALCANTARILLADO DE AGUAS - RESIDUALES
DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO EL RECREQ, EL SECTOR RIVERAS DEL ARADO Y CENTRO

POBLADO PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H)."

Que en el estudio prevno encita, se ldentrﬂco Yy, jUStIfICO la neceS|dad contractual de la sngumte maneraxr

P

entre ofros, servir a Ia ‘cémunidad, promover la prosperidad general y garantlzar la efectlwdad de los
principios, derechos y deberes consagrados enla Constltumon o 3
Adicionalmente, la Conshtucflon Pohhca”’éﬁ‘ su artlculo 209 instituyé que la Funcién Admlmstratlva esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de lgualdad moralidad,
eficacia, economia, cele”ndé‘d |mparc|al‘ déd y puleCIdad ‘Mediante la descentralizacior, 13 delegacmn y la
desconcentracién de furiciories. Asi mismo, la$ “Autctidades Administrativas deben éoordmar sus
actuaciones para el adecuado cumpllmlenio de Ios flnes deT Estado

Por su parte el articuio 365 lb/dem senala fue Ios sétvicios pubhcos son mherentes ala fmahdad social del
Estado, por.lo: que se debe asegurar su prestaCIon eﬂmente a todos Ios habltantes del terniorlo nacnonal a

otras

ENEY TSR NN
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Para el desarrollo de- los ‘mandatos- constitucionales;- nuestra ‘Carta ‘Politica ha disefiado en-su parte
orgamca toda una- estructuraconformada por-entidades- que’ tratan: de -gubrir los diferentes frentes del
accionar estatal los cuales poseen”un marco de‘competenmas fuados enla iConstﬂucxon yen la Ley.

=‘“ocuparse de-la- orgamzamon Aerritorial, el Articulo 286
Superior, incluyé como el dad temtonal a‘los Munu:lplos arlos cuales doto -de autonomia parra la;gestion
de“sus intereses, con su;ecron alos limite’s senalados eri:la Constitucién y-la Ley, facultahdoseles:en tal
orden para gobernarse por-autoridades propias (1), ejercer las competencias que les correspondan (2),
administrar los recursos y-establecer los tributos necesarios para €l cumplimiento de sus funciones (3); v,
par‘ucnpar en las rentas naCIonaIes ( ).

El Mumcaplo es la estructura basma de la. orgamzaClon estatal lo que sugiere el adelantar Ias medidas
indispensables para satisfacer-las necesidades basicas no resuelfas de las comunidades a sul cargo. Para
lo cual debe prestar servicios requeridos por medio del personal de planta y contratar los servicios de
personal externo cuando sea necesario.
Sumado a ello, el Artlculo 311 de Ia Conshtucton Polltlca dlspone que es: de cargo del Munlmplo como
entidad fundamental de la division politico- -administrativa del Estado, prestar los servicios publicos que
~determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo.de: su territorio,
~promover la pamcxpacnon comunltarra, el mejoramiento social-y culturalde. sus habitantes y.cumplir las
demas funciones: que le asignen-la-Constitucion y-las leyes, otorgandose ‘al Alcalde Mumc:pal como jefe
de la administracién local y representante legal del ente territorial, entre otras atribuciones: (...} 3. Dirigir
la accién administrativa-del municipio; asegurar-el cumpllmlento de las funciones y la prestacién de.los
servicios a su cargo; representarlojudicial.y-extrajudicialmente;y nombra_ry,re}movera {os:funciionarios bajo

-su dependencia y a los gerentes o directores:de los establegimientos piblicos y las empresas industriales
o comerciales dercaracterlocal, de acuerde con las disposiciones, pertinentes (...)", 'y, "(:i) 9. Ordenar,"lo‘s
gastos mun/(:lpales de acuerdo.con-el plan de Inversion: y el presupuesto ( 1 :

Dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras se ven desarrolladas con Io senalado en Iaa Ley 136 del
02 de junio de 1994 "Por la .cual se, dictan normas tendientes a modernizar la organizacion y. el
funcionamiento de los municipios”, modificada por la Ley 1551 del 6 de le]IO de 2012 "Por la cual se dictan
normas para modernizar la organizacjon y el funcionamiento de los municipios”, en concordancia con los
numerales 3y 9 del articulo 315-de Ia Constitucién Polltlca de Colombia, es func:on de los Alcaldes, en
relacién con la Administracién Municipal, entre otras, “. ..Ordenar los gastos y celebrar los contratos y
convenios municipales de acuerdo con el plan de desarrollo econdmico, social y con el presupuesto,
observando las normas juridicas apltqableﬂs

Por su parte el articulo 2 de Ia Iey 142 de 1994, determlna que el Estado |ntervendra en flos servicios
ptiblicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta ley, ylo previsto en el lerO) v del Tltulo
Xll de la Constitucién Politica.

En el mismo sentido, los numerales 2.1, 2.2., 2.3, 2. 4 y 2.5 del mismo articulo 2 de la Ley 142 de 1994,
fijan con fines de la intervencion del estadoen los servicios publlcos entre otros; los'de garantlzar la calidad
del bien objeto del servicio plblico y su dlsposm:lon finalpara asegurar el mejoramiento de lia calidad de
vida de los usuarios, la~ampliacion permanente de la cobertura mediante’ sistemas que compensen la
insuficiencia de la capacidad-de pago de los usuarios, la atencién prioritaria de las necesidades basicas
insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento basico, la prestacién continua e ininterrumpida,
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sin excepcion alguna, salvo cuando existan.razones de fuerza mayor o caso foriuito o de orden técnico o
-econémico que asi'lo exijan, la prestacién eficiente de Ios servicios. .

Asi mismo, conforme a lo estabiemdo en el articulo 3 de laLey 142 de 1994, constituyen instrumentos para
la intervencidn estatal en los servicios: publicos-todas las atribuciones y funciones asignadas a las
entidades, autoridades y organismos de que trata esta ley, especialmente la promocién y apoyo a personas
que presten los servicios plblicos y a la gestion y obtencion de recursos para la prestacion de servicios.

Adicionalmente, el articulo 4 de la Ley 142 de 1994, le asigna la calidad de esenciales. a los servicios
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energia éléctrica;: mientras que el articulo 5.1
ibidem, sefiala que es competencia de los municipios “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera
eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, (...}, por empresas de servicios
publicos de caracter OfICIaI pnvado o -mixto, o directamente por la administracién® central del respectivo
municipio {(...)". .

Descendiendo a este caso concreto, se tiene que el MUNICIPIO cuenta con sendas comunidades, centros
poblados y locaciones al interior de su jurisdiccion que presentan deficiencias en sus alcantarillados_y
acueductos, ya sea por la inexistencia de los mismos, o por el deterioro provocado por el implacable paso
del tiempo, que al lado del mejoramiento de las diferentes técnicas’ constructivas y de optimizacién, los
mismos se tornan obsoletos frente a las necesndades de las: poblaciones que se benefician deestas
estructuras

Es asi que partlendo justamente del dlagnostlco que permmo proyectar las metas del Plan:de Desarrollo
-2024-2027, se tiene que EL MUNICIPIO, en &lafio 20186, suscribié contrato de consultoria-con la Sociedad
SINCO LTDA., por virtud del cual se obtuvo la formulacién de los siguientes proyectos:

1. Estudios y disefios sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales Centro
Poblado Cachaya, municipio de Gigante — Huila", dentro del cual se-establecié quela ejecucién de
aquel proyecto beneficiaria a un total de 368 personas coh una proyeccion de poblaclon de 507
-habitantes para este centto poblado.

2. Simultdneamente, se formul6 el proyecto denominado “Tratamiento de aguas reSIduales ce tro
poblado potrerillos, municipio de Gigante — Huila", proyectado para benéficiar a 2400- habltantes de
este sector, con una proyeccion de beneficiar un nimero de 3004 habitantes.

3. Lo propio sucedié. para con el proyecto denominado “Construccién alcantarillado aguas residuales

°  'domesticas del. Centhoblado El Recreo, el séctor Riveras del Aradoy Centro Poblado:Rueblo Nuevo
del municipio.de- Gtgante departamento del Huila”, para con el que se proyecto elbe.neflcm de 1439
habitantes, con:una-proyeccion de 1150 habltantes . CrA

4. Y, finalmente; el proyecto denorminade “Construccién Sistema de Alcantarlllado yplant de tratamlento
de aguas residuales.Centro poblado La Gran Via. Mumcrp/o de Gigante = Hulla" alculado para el
beneficio de 623 habitantes y con una proyeccnon de 908 habltantes .

Todas estas mlc;atwasﬁ nacieron a partir.de la evndente nece3|dad de que los Centros Poblados del
MUNICIPIO cuenten con una planta de tratamiento'y un sistema redes efectivo y funmonal o que pone de
presente que la e;ecucnon de Ias obras que fe definen representarla un beneficio no solo para los habitantes,
sino también el medioambiente yen especialla fuente hidrica'que es la receptora de toda la contaminacién;
lo cual se replica en idénticas. condlcrones en el Centro Poblado El Recreo, el sector Rlverasfdel Aradoy.el
Centro-Poblado Pueblo Nuevo segun ‘las verlflcacmnes prewamente reahzadas ‘ Lo

PRSP
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En el caso particular de este sector y-para el desarrollo-del proyecto de “Construccion alcantarillado aguas
residuales domesticas del Centro Poblado:Ef-Recreo; el sector Riveras delArado y Centro Poblado Pueblo
Nuevo del municipio: de G/gante depa/tamentmdel Hdila”,-los disefios inicialmente realizados en el afio
2016:no contemplaban la- pos:blhdad de que’ las-redes de- alcantanllado ‘de aguas-residualles de estos
sectores fueran mterconectados ‘a la red de-alc ntarﬂiado munlmpal pues para ese entonces siu capaCIdad
tecnlca no lo permma S :.t‘ . ' A :

P

Sln embargo para el afo 2022 se determlno Ia posnbllldad tecnlca de incluir dentro de los estudiios y disefios

-griginalmente planteados {a- conexidn directa al alcantarillado. municipal a través de la construcciéon de un
viaducto sobre la quebrada La Guadinosa del municipio de Gigante (H) y de esa manera dar cumplimiento
_a las regulaciones ambientales relativas a la- operacion;-disposicion-y tratamiento de aguas ressiduales; de
forma.que-el MUNICIPIO procedié con la celebracion del contrato de consultoria 112 del-31 de marzo de
2022 con el Ing. LEONARDO GALLO RIVER, cuyo.objeto..referia. el -“Realizar -estudio:s y-disefios
estructurales del viaducto para el proyecto denominado “Construccién alcantarillado de aguas residuales
domesticas del Centro Poblado El Recreo, el sector Riveras del Arado y Centro Poblado Puebilo Nuevo del
municipio de Gigante departamento del Hu:la”’ con el fin de |ntegrar al- proyecto original la estructura de
viaducto sobre La Guandlnosa : .

Con todo y lo anterior, la- cons‘trucmon de la menmonada red de alcantanllado enfrenta un reﬁo imprevisto
hasta la actualidad, pues las muiltiples intervenciones'de la ruta 45 y-la expansion de-la poblacion del sector
que se pretende beneficiar imponen-la necesidad de realizar un cambio de-sentido en el proyecto, de tal
forma que el mismo-ya no se realice sobre el costado derecho de la ruta 45 como se pianteé iinicialmente,
sino en ¢l costado izquierdo de la misma (ambos vistos en sentido-norte-sur) para garantizar.quie la Agencia
Nacional-de Infraestructura como responsable.-de Ja“administracién de aquella via otorgue llos permisos
requeridos para el desarrollo del proyecto dé alcantarillado y por ende, los estudios y disefios deben ser
reformulados y actualizados partiendo de su- planteamlento inicial.

Aunado a lo antenor y considerando que han transcurndo mas de ocho (8) afios desde la rexalizacién de
aquella contratacién inicial y la obtencion de los productqs respectivos, se tiene que el Reglamento Técnico
del Sector Agua Potable y Saneamiento Basico -RAS- fue modificado mediante la Resolucion 7992 del 9 de
diciembre de 2021 emitida por el Ministerio de Vivienda; Ciudad y Territorio, por lo que resuulta también
necesario garantizar que la reformulacnon y actuahzaclon a realizar .cumpla con las exigencias técnicas
vigentes en la materia. . .

Bajo las anteriores. consnderamones y tenlendo en cuenta los. recursos de estudlos y dlsenos disponibles,
gue sumada a.la necesidad de optimizar y aumentar Ja cobertura .de-|a red de alcantanllado de aguas
residuales domesticas del centro poblado el recreo, el sector riveras del arado.y centro poblado pueblo
nuevo del Municipio de Gigante (H), resulta mdlspensable contar. previamente con-los estudios.técnicos y
disefios actualizados y ajustados: técnicamente; permitiendo a la administracion Municipal realizar asi las
respectivas gestiones ante las entidades del orden; Departamental y. Nacional- para la consecucion de
recursos y desarrollo de estas obras.

Lo anterior temendo en cuenta la |mportan0|a deI acceso al saneamlento basico, |o cual es |fundamental
para el bienestar de las comunldades ya que:. mﬂuye en diversos aspectos de la calidad de vida, la salud
plblica y el desarrollo sostenible. En la region. donde. funclona el alcantarlllado sanitario de aguas residuales
domesticas del centro poblado el recreo; el sector riveras del arado y centro poblado pueblo, en el Municipio
de Gigante, se ha evidenciado la necesidad de optimizar el sistema-existente para garantizar.una red de
alcantarillado sanitario éptima para la poblacion, pues actualmente el alcantarillado sanitario de dichos
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sectores realiza un vertimiento sin tratamientoen las quebradas del MUNICIPIO, generandose riesgos de
salubridad, salud plblica y medioambientales:

Fue asi que la Secretaria de Planeacion ¢ Infraestructura Municipal identificé como una de las acciones a
ejecutar, el “...superar la problemética que se presenta en -el municipio en mejorar el porcentaje de
cobertura de la red de alcantarillado rural del Municipio de Gigante”, enmarcada dentro de los programas
relacionados con el acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico; que tiene
como fin el promover soluciones efectivas y sostenibles en materia de acceso, continuidad y calidad de los
servicios de agua potable y saneamiento basico en las zonas urbanas y rurales del municipio, priorizando
soluciones que involucren la atencién de servicios a la poblacmn de nifios, nifias y adolescentes (NNA), lo
que en Ultimas implica que de acuerdo con la-necesidad asi identificada, esta s6lo ‘puede superarse con la
construccion del acueducto esta zona del mumcnplo de Gigante (H), actividad que sin embargo exige,

previamente vy dentro deI marco de la mas elemental planeacién, adelantar los estudios y disefios
respectivos.

Para ello, en el Plan de Desarrollo Territorial para el municipio de Gigante 2024-2027, se definié dentro de
la dimension 4: “Sofiemos con una infraestructura de calidad para los gigantefios”; Sector: “Vivienda”, el
siguiente programa: “4003 — Acceso de la poblacion a los'servicios de agua potable y saneamiento
basico”, cuyo objetivo es: “Fortalecimiento al sector de vivienda; acceso de la pob/ac:on a los servicios-de
agua potable y sanheamiento basico 2024, del-municipio de Glgante AR

Y es que naturalmente, la ejecucién de las obras en que 'se traduce aquella infraestructura, sélo puede ser
posible en la medida en que se ténga previamente la identificacion 'y alcance del proyecto de obra, se
calculen las cantidades de actividades de obra, los precios unitarios, efectuar el calculo de los costos
directos, el componente de Administracion (A), Imprevistos (1) y Utilidad (U), se calculen los valores de los
componeéntes ambientales, sociales y del Componente Ambiental, Social y PMT, se consoliden los costos
de la obra, se calculen las previsiones-de ajustes presupuestales por el cambio de vigencia, se estime el
calculo de los costos varios y se totalice eI presupuesto.

Trasladando estas emgenmas al presente convenio, es evidente que el adelanto de las citadas obrasﬁno
puede surtirse sin contar previamente con los estudios y disefios necesarios para obtener la wabrhdad de
recursos por parte del Ministerio de Vivienda, los cuales deben incorporar, entre otros, el detalle:-delas
actividades preliminares, tales como estudios y disefios para la construccion de la red de alcantarillado. de
la zona identificada y la precisién de los reqwsﬂos documentales para la presentacion del proyecte ante el
ministerio de vivienda;,-ciudad y territorio (MVCT) N
Ahora bien, la satlsfa00|on ¢e -estas nece51dades pasa por considerar los mecanismos establecidos- en eI
ordenamiento juridico para-tal fin, dado- el ‘estricto marco de’ legalidad que orienta el ejercicio. de las
facultades y ‘competencias de las autoridades administrativas, ambito dentro del cual se encuentra
justamente el proveerse de un agente externo que posea capacidad Jundlca para ejecutar esta actividad,
tenga la experiencia en ello.y.afinidad directa con elsector prestador de servicios publicos para asi menguar
cualquier riesgo de no. Iograr atender adecuadamente la- precﬂada necesidad.

e e

En estas condiciones y snendo la Socledad Empresa de SeerCIOS Publicos de Gigante — EMPUGIGANTE
S.A.E.S.P.-,alaluzdela normatlwdad que-orienta su formacion, una Empresa de servicios ptblicos oficial,
cuyo capltal esde propledad de entes estatales, en el 100% de sus aportes organizada como una sociedad
por acciones, cuyo objetqes precisamente’la prestacnon de los servicios plblicos de que trata la misma
Ley 142 del 11 de jullO de 1994 “Por la cual se establece el reglmen de los servicios plblicos domiciliarios
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y se dictan otras dlsposiCIdnes -se-tiene que su. objeto 'secial permite la e;écucnon de las actividades que

definen la prestamon propra de esta contratacron en tanto mcluye entre otras posibilidades de accion el
"Reallzar d/rectamente ) por el concurso" de susnegocios o'a través de contratistas emn los
términos que establezcan los.eventuales contratos, la prestagion, administracion; operaicion,

. expansion y mantemmrento sobre mfraestructura ~de:los serwc:os~publlcos de acueducto, ..

. alcantarillado,“aseo,-alurmbrado. pubﬂco energ/a electr/ca convencional y no-convencional,

distribucion de-gas combustlble telefonla fija publica bésica conmutada. y la telefonia ilocal
moévil e internet, y demas actlwdades complementarlas en el municipio de Glgante ) los
demas lugares para -con Ios que se:le _habilite, . asi. como la gest/on construcciom de .
acueductos y alcantarillado, la potab:l:zac:on de aguas, construccion de redes de conduccion.
y distribucion de agua potable, alcantarillado para aguas Iluv:as y residuales, la recoleoc:on»
de res:duos sdélidos, barrido y Ilmpleza deviasy areas publicas; transporte y dlsposm/on final
de los mismos, incluyendo las actividades conexas de transferencia tratamienito. y
aprovechamiento del servicio de aseo tales como ornato, mantemmfento embeIIeCImuento
.de parques; zonas verdes y.éreas publlcas ) . .

Adicionalmente y de forma especnal se tlene como parte de su ob}eto social, el “5. Coordinar, asesorary
realizar estudios .y proyectos de mfraestructura ‘para la prestacion de los servicios de acueducto,
alcantarillado, aseo, alumbrado pablico, energla eléctrica; gas combustible, telefonla local méwil e internet”

y “23. Gestionar y ejecutar.proyectos, prestar.servicios, brindar asesdria, consultoria, construccién de
mfraestructura redes y. . obrar civiles, .comercializacion . de. -materiales- para .desarrollar proyectos
relacionados con.las tecnologlas de la mformacmn yla. comumcac:on (TIC)

Como se apre0|a entonces, ducho ente prestatano cuenta con las condlmones de idoneidad para desarrollar
el contrato a celebrar para satlsfacer la necesidad planteada, al tiempo que tiene la organizacién y
_experiencia en la realizacién de las actlwdades deflnltorlas de aquella prestacion.

Acorde con lo previsto en los articulos 2 y 209 de la thst‘itucién Poh’tica la funcién admiinistrativa se
encuentra al servicio de los intereses plblicos y se ha de desarrollar con fundamento en los principios de
economia, celeridad y eficacia para asi dar cumplimiento a los fJnes del Estado.

Dado lo anterior y atendiendo que el objeto del prestador de Servncms Publlcos EMPUGIGANTE S.A.
E.S.P., guarda directa relacién con. las actividades de operacion para reahzar se hace necesario suscribir
un Convemo interadministrativo para garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con
el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

Por lo anterior con la ﬂnahdad de cumpllr con las metas establecldas en el Plan de Desarrollo Municipal
2024-2027 DEL MUNICIPIO DE GIGANTE— HUILA aprobado mediante acuerdo- munICIpaI N°003.de 2024,
en el cual se establecié-la dimension 4 SONEMOS CON UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA
LOS GIGANTENOS, con el objetivo de-Lograr que la comunidad gigahtefia cuénte con una inffraestructura
de calidad y futurista a la par que lograr el foftalecimiento institucional y financiero que le |permita & la
admtmstracuon municipal programar y ejecutar el mantenlmlento preventivo y correctivo oportiuno de toda
la |nfraestructura municipal. De esta forma, en esta dlmensmn se ‘éncuentra el programa Acceso a la
poblamon a los servicios de agua potable v : saneamlento basmo donde en el marco de este programa se
formulé el proyecto de Inversién No. 202400000004511 denomlnado FORTALECIMIENTO PARA EL
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ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASlCO EN
EL MUNICIPIO DE GIGANTE '

Que en cuanto al fundamento jUrIdICO que soporta la contrataclon dlrecta como modalldad de seleccién se
refirio:

La Constitucién Politica de Colombia indica en su articulo 113° que: “Los diferentes érganos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboran arménicamente para la realizacién de sus fines” y el articulo
209° por medio del cual se determina-que:- “Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaclones para el adecuado. cumpl/mlento de Ios ﬁnes del Estado

La Ley-489 de diciembre 29 de 1998, en eI arhculo 6° preceptua que

“En virtud del prmc:p/o de-coordinacién y colaborac:on las autoridades administrativas deben
garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales. En consecuencia, prestarén su colaboracion a las demés entidades para
facilitar el ejercicio de sus funciones.” Asi mismo, el articulo 95 de la misma Ley sefiala “Las
entidades publicas podrén asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante Ia-
celebracion de convenios Interadmm/stratlvos ola conformaCIon de personas jurldlcas sin &nimo .-
de lucro. ‘ i . '

Por su parte, la Corte Constitucional mediante “seritencia C-671/99, Magistrado Ponente Dr."
Alfredo Beltran Sierra,-del 9 de septiembre de 1999, al pronunciarse sobre la exequibilidad del -
articulo, expresé: “En cuanto el articulo 95 de la Ley 489 de 1998, en su primer inciso, autoriza

a las entidades ptblicas su asociacién entre si con el propos:to de cooperar en el cumplimiento

de funciones administrativas o de prestar conjuntamente Servicios que se encuentren a su -
cargo, encuentra la Corte que la disposicién acusada tiene como soporte constitucional el
précepto contenido en el articulo 209, inciso segundo de'la Carta, que impone como un-deber

la coordinacion de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumpllmlento de
los fines del Estado.”

Que, en sentencia del Consejo de Estado del 7 de octubre de 2009; definiendo la naturaleza y objeto de.
los Convenios Interadministrativos, citando para el efecto el concepto dado por la Sala de Consulta R
Servrmo Civil'del Consejo de Estado

“( J) Se esta ante una manifestacion con_/unta de voluntades de la cual se desprende el
cumplimiento de obligaciones concretas para quienies ‘suscribieron el Convenio. Para la Sala de’
Constulta y Servicio CIVI/ de esta corporacion s st4 ante-una modalidad contractual, ¢ _U)@!
particularidad es su célebracién e’ virtud ‘del principio « de coopéracién entre entidades publicas,*
de tal modo que su finalidad no es otra distinta-a-"la'de cumpllr én forma conjunta con las.
funciones a cargo de ambas_entidades;:-o_prestar_servicios . publicos gque le han sido .
encomendados”. __Los -_convenios._constituyen- . formas __concretas _de _colaboracion
.interadministrativa en‘el cumpllmlento de fines y cometidos estatales esta colaboracién puede’
revestir dos maneras distintas: la asuncién conjunta de funciones administrativas a través de la“
creacion de un nuevo ente u organismo administrativo generalmente dotado de personalidad
juridica o en ofros casos puede realizarse mediante la celebracion de coniratos, evento en el’

-Calle 3 con Carrera 4 - ‘Esquina Tel.: (8) 8325122 Fax: (8) 8326042
e-mail: contactenos@g:gante-hutia gov.co
Pagina Web: www.gigante-huila-gov.co - Cédigo Postal 414001




- DEPARTAMENTO DEL HUILA' |
"iWZKLC'"ALDlAMUNICIPALﬂDE GIGANTE
Lol NIT: 891.180476 -1 - v FECHADEAPROB 16N:
o T TS -DESPACHO ALCALDE - '~ |~-- = /- 0%:06-2020

' RESOLUCION - " ‘Pag. 105 o7

{fal kraltividad aunque concurrente sigue permaneciendo enla esfera competenc:al dle cada
una de Ias administraciones comprometidas. Del inciso primero del articulo 95 de laley 489 de - :
7~ 1998 se” desprenden los elementos que conformar la _institucion=de los Corwvenios
- -/Administrativos; en primer lugar, los sujetos llamados a celebrarlos deben tener la condiicién de
- “entidades piblicas, y; en sequndo lugar, su objeto es el desarrollo con/unto ‘de cualquier tipo de
actividad'gue pueda interesar a dos o mas administraciones; no obstante;-esnecesario precisar
. que si se trata del ejercicio de potestades estas deben ser de caracter discrecional, el decir, el
.ordenamiento juridico debe posibilitar la eleccion entre vartias alternativas. En consecuencia, los
~- --Convenios - Interadministrativos . son- formas .de ._.gestion - conjunta . de_—_competencias
administrativas que asumen el ropaje del negocio juridico y. al hacerlo, requlan intereses que,
aunque coincidentes son perfectamente delimitables, por tanto; se tratade relaciones en la que
minimo-participan dos partes. Adicionalmente, mediante este instriumento-se crean vinculos
Jjutidicos“que antes de su utilizacion no existian-y que se traducen en obligaciones concretas.
Finalmente, dichas obligaciones son emanaciones de los efectos juridicos que puedan lllegar a
desprenderse, son un reflejo directo de las voluntades involucradas”. -

Por su-parte, el‘Articulo 3° de la Ley-80 de 1993, menciona lo siguiente: “L.os Servidores publiicos tendran
en consideracién- que -al celebrar.contratos.y con la.ejecuciéon de los mismos; fas-entidades buscan el
cumpliffiients-de los fines estatales, la continua y eﬂc:ente prestacién de los servicios publicos y la
efectividad de dichos fines”. .
— W - .

En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007, establece en su artxculo 2° numeral 4°, Ilteral ¢, modificado por
la Ley- 1474, articulo 92, como modalidad de seleccidn de los contratistas la contratacion directa,
encontrandose dentro de dicha modalidad los contratos interadministrativos, “siempre que las obligaciones
derivadas delmismo tengan relacion dlrecta conel objeto de la entidad. ejecutora sefialado en-la Ley o sus
reglamentos . ‘

“ -

El articulo 73 del decreto 1510 de '201:5 establecié: -

‘ZActoadmmlstratlvo de just/flcaclon de la contratac:on directa: La entidad estatal debe .senalar
en un acto administrativo la justificacién para .contratar bajo- la-maodalidad . de contratacién
directa, el cual debe contener: .

1. La causal de invoca para contratar directamente.

2. El objeto del conirato..

3. El presupuesto para la contratacion y las condlc:lones que exigiré al contratista.

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos
previos. . :

Este acto administrétivo no es necesario cuando el contrato a celebrar. es de pfesta(cién de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion,.y para los contratos de.que tratan los literales
a), b) y ¢) del articulo 75 del presente decreto.” .

De igual forma, .de conformidad con lo establemdo en-el artlculo 2.21.2.1.44 del Decreto 1082 de 2015,
“La modalidad de seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2. 1.2. 1.4.1 del presente decreto. (....)".
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De esta-forma, resulta pertinente la aplicacion de los supuestos de hecho sefialados en las normas legales
antes resefiadas, pues los extremos convenientes tienen naturaleza publica y particularmente la Empresa
de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P., teniendo en cuenta que su objeto social
‘le permite la ejecucion de las actividades que deflnen la prestaclon propxa de esta contrataCIon en tanto
incluye, entre otras posibilidades de acci6h el:

“Realizar directamente o por €l concurso de sus negocios o a través-de contratistas en los
términos que establezcan los eventuales contratos; la prestacion, administracion, operacion,
expansién y mantenimiento sobre infraestructura, de los servicios publicos de acueducto,
alcantarillado;: aseo, -alumbrado publico, -energia eléctrica convencional y no convencional,
distribucién de gas combustible, telefoniafija publica basica conmutada y la telefonia local movil
e internet, y demas actividades complementarias en el municipio de Gigante y los demas
.lugares para con los que.se le habilite, asf-.como la gestién, construccién de acueductos y
alcantarillado, la potabilizacion de aguas, construccion de redes de conduccion y distribucion
de ‘agua potable, alcantarillado para aguas lluvias'y residuales, la recoleccion de residuos
.- 86lidos; barrido yIlmpreza deviasy.dreas publicas, transporte.y disposicion final de los mismos,
“iricluyendo las actividades tohexas de-transferencia tratamiento y aprovechamiento del servicio
de aseo tales como omato, mantemmlento embe/lec:m/ento de parques zonas verdes y areas
publlcas . oo .

AdlClonaImente y de forma espemal se tiene como pane de su objeto social, el “5. Coordmar asesorar y
realizar - estud/os ¥ proyectos de infraestructura, para la prestacion de los servicios. de - acuedticto,
alcantarillado, aseo, alumbrado publico, energia eléctrica, gas combustible, telefonia local movil e internet”
y “23. Gest/onaf .y ejecutar proyectos, prestar servicios, brindar asesoria, consulforia, construccion de
mfraestructura -redes y obrar civiles, comercializacion. de materiales para “desarrollar proyectos
relacronados con Ia tecnolog/as de la informacion y la comunlcaCIon { TIC)

En concordanma con‘todo o expuesto yen cumpllmlento de los pnncnplos de- transparenc:a economia y
responsabilidad que rigen la contratacién publica, el articulo 2° de Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007,
en su articulo 2°, numeral 4°, literal ¢, y el articulo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
normas que prevén como modalidad. de seleccion, la contratacion directa, a través de la celebracién de
Contratos.- Interadministrativos o Convenios Interadministrativos “siempre que las obligaciones derivadas
del mismo.tengan relacién directa-con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la Ley o en sus
reglamentos” y previo los lineamientos a su vez, establecidos en la norma del articulo 2.2.1.2.1.4.1 del
Decreto-Réglamentario 1082 de 2015, se determina que el MUNICIPIO DE GIGANTE, buscara adelantar
las acciones tendientes .al desarrollo del Convenio. interadministrativo cuyo objeto es “AUNAR
ESFUERZOS . TECNICOS ADMINISTRATIVOS, .ECONOMICOS PARA LA REVISION, AJUSTE
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE‘AGUAS ‘RESIDUALES DOMESTICAS DEL -CENTRO
POBLADO EL RECREO, EL SECTOR RIVERAS DEL ARADO Y CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE (H).”, con la Empresa de Serv1c105 Piblicos de Gigante — EMPUGIGANTE
S.A. EIS.P., entidad.‘ptblica: descentrallzada con. personéria- juridica, patrironio proplo y autonomla
admmlstratwa cuyo objeto mcluye la reahzacxon de estas ac’uvxdades

En este sentido y en vn‘tud de lo consagrado en el artlculo segundo de la Ley 80 de 1993, los munlmptos y
los ofganismos o dependencias del Estado a los‘que la ley otorgue capacidad para celebrar convenios y/o
contratos se denominan: Entidades Estatales, razén por-la cual, tanto €l"MUNICIPIO DE GIGANTE y
EMPUGIGANTE:S:A. E.S.P.; se encuentran deniro de las Entidades Estatales comprendidas dentro: del
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Esfatuto General de Centraiacqon deJa admmlétracd@n Pubhcay efi gonsecuentia-se encuentram habilitadas
para celebrar-este tlpo de acuerdos de forma dn‘ecta

- '\(n.. v /o S s x,.“,,-;; .,\M,\'/.:\,“ RN UA..;,J u PR N \./\J \f i .

Finalmente, debe decnrse que el proyecto en el gue tuvo origen la necesndad que da Ilugar a esta
contratacién, se encuentra efectivamente |nclU|do enel Banco de Proyectos del Municipio:de Gigante (H).

De esta-forma documentada y justlﬂcada fa necesxdad queJa entldad desea- satlsfacer con este proceso de
seleccion de contratistasylo que arro;a Ia vxablhdad y procedenela de-este tramlte :

Que, asi Ias cosas se hace necesano que el mumc:plo de Glgante reallce Ias gestiones necesarias para
Ilevar acabo la ejecucmn contractual de Ias actlwdades prev:stas para fan magno evento.

e R S ,‘._w:., s

Que en virtud de . Io antenormente senalado & -ha- determlnado quela-mejor forma de solventar la
necesidad contractual;-es-mediante-la- éelebracién-de-un convenio -interadministrativo cuyio ‘objeto es
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS; ADMINISTRATIVOS, ECONOMICOS PARA..LA - REVISION,
AJUSTE, ACTUALIZACION DE-LOS-ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL’ AL’CANTARILLAB@ -DE- AGUAS-RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO
POBLADO EL RECREO; EL SECT OR: RIVERAS 'DEL-ARADC Y-CENTRO'‘POBLADO PUEBLO NUEVO
DEL MUNICIPIO DE ‘GIGANTE (H).*con- Empresa dé ‘Servicios' Plblicos de-Gigante — EMPUGIGANTE
SA.E. S P, instituciérrcon ampho reconocnmento y experuencraewia ejecuclon de contratos de: esta indole.

Que en el estudio previo se’ anallzo la |done|dad y experlenma del Convmlente .bajo lo‘s SIgmentes
referentes: : . -~ :

De conformidad con Io'dispuesto en-el articulo.2°, ,numeral 4°; literal ¢) de-la ley 1150 de 2007 modificado
por el articulo 92 de la ley 1474 de 2011, por tratarse de coniratacién directa bajo la causal de: Contratos o
Convenios interadministrativos, la Entidad-debe verificar la naturaleza juridica del contratista, .asi como su
objeto sefialado en la ley o-en su reglamento con-elfin: de que sea acorde con las obligaciones del-objeto
a ejecutar . : ;

Tenlendo en cuenta gue se pretende suscribir- un Convemo mteradmlmstratlvo entre EL MUNICIP!O yla
Empresa de Servicios Publicos de Gigante — EMPUGIGANTE-S.A..E.8.P.-, se verificé en este ultimo ente,
las condlmones de capacxdad v sufletencla para. Ia e}ecumon del objeto.a.proveer:

En ese orden, se tiene que, el dia 4 de novuembre de 2008 y prewa autonzacwn otorgada a tal fln mediante

Acuerdo 009 del 30 de mayo de-2008 emanado-del Concejo. Municipal de Gigante, se:suscrilbié entre los

‘entonces Alcalde Municipal y'Gerente de la Empresa Social del'Estado- Hospital San Antonio de Gigante

~(H), acta'de constitucion de'las Empresa de Servicios Publicos de Gigante — EMPUGIGANTE S A. E S.P.-
, a.través de la.cual se dxspuso la constltumon de aquel ente societario, :.: .,

Postenormente el dia 26 de novrembre de 2008 se suscr|b|o escntura pubhca 308 de la fecha .otorgada
ante la Notaria Unica de Gigante, debidamente inserita en la Cdmara de Comercio de Neiva bajo el nimero
25236 del libro IX del Registro Mercantil del 10 de. diciembre de 2008; por la cual se protocolizé la
constitucion de la Sociedad Empresa de Servicios Publicos de Gigante - EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.-

Se trata de una Erripresa de servjcios/ pﬂbli.jccu)s oficial; cuyo capital es de propiedad de‘}entes es:c:atales, én
el 100% de sus aportes, ,organizada como una-sociedad por acciones, cuyo objeto .es precisamente la
prestacion de los servicios publicos de que trata la Ley 142 de 1994, cuyo objeto social incluye el desarrollo
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de actividades propias conexas y.complementarias a aquellas -que definen el objeto de esta contratacion,
con capacidad administrativa, logistica 'y-organizacional para ejecutarle y ademads, experiencia en la
ejecucién de proyectos similares.

Que el Decreto 1082 del 2015, en su Articulo 2.2.1.2.1 .4.4. Contratos o contratos interadministrativo, de
manera concordante contempla como una de Ias causales de c¢ontratacién directa, dlspomendo que; "Las
entidades estatales pueden contratar bajo - la “modalidad ‘de contratacién directa con empresas
especializadas que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal
verifique la idonéidad o experiencia requerida y:relacionada con el drea.de que se.frate..En este caso,.no
es necesario que la entidad estatal-haya obtenido prewamente varias ofertas, de-lo:cual el ordenador del
gasto debe dejar constancia. escrita.

La referida Empresa de Servicios Publicos de Gigante — EMPUGIGANTE S.A. E.S.P, cuenta con la
idoneidad y experiencia suficiente para 12’ ejecucion del convenio objeto de la presente contratacion, esto
es capacidad técnica, administrativa y logistica, toda vez que ha ejecutado de manera satisfactoria
convenios con entidades piblicas que incluyen actividades similares al presente objeto contractual, dando
ejecucmn de esta forma a proyectos de gran impacto- y socioecondmico y con cuantias sighificativas.

Que de acuerdo con los estudios previos y el presupuesto of10|al para la reahzaCIon del convenio, se fuo el
presupuesto en la suma de CIENTO VEINTIDOS MILLONES DE PESOS ($122.000.000) M/CTE para lo
cual se cuenta con la disponibilidad presupuestal suficiente que permite atender este compromiso:. Los
recursos por parte“del MUNICIPIO corresponden a la suma.-de CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE
PESOS ($119.000.000) M/CTE representado en dinero y por parte de la Empresa de Servicios
Publicos de Gigante —- EMPUGIGANTE S.A. E.S.P.: TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/CTE
representado en bienes y servicios lo antenor lncluyendo IVA vy los costos directos e indirectos en que
incurra el Conveniente para el perfeccionamiento, legalizacién y ejecucién del convenlo El aporte del
Municipio esta conforme'al Certificado de Disponibilidad Presupuestal

2025000390 13 de mayo de 2025 ) $119.000.000
T ‘ TOTAL DISPONIBILIDAD "~ $119.000.000

Que los estudios y documentos previos-se encuentran disponibles en la Alcaldia de Gigante (H) ublcada;.
en la calle 3 con carrera 4 esquina, EdlflCIO Municipal. T

En atencidn a lo antg—:gs expuesto:

RESEIELVE‘ ‘

ARTICULO PRIMERO Adelantar mediante contratacron directa, el proceso de seleccion orlentado a
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ECONOMICOS PARA LA REVISION,
AJUSTE, ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION TECNICOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO
POBLADO EL RECREO EL SECTOR RIVERAS DEL ARADO Y CENTRO POBLADO PUEBLO NUEVO
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DEL MUNICIPIG DE GIGANTE (H).”, todo ellode conformldad conio establemdo ‘en el literal-¢:del numeral
4 gel Articulo 2 dela Ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.2:1.:4 4 del Decreto 1082 de 2015y el artlculo 95
de la Ley 480 de.1998.

‘ARTICULO SEGUNDO Ordenar Ia celebraCIon del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO con Empresa
de Servicios Publlcos de Glgante con. N|t 900 256 320- 6. . ; ;

ARTICULO TERCERO Fuar el presupuesto de la contratamon en: Ia ‘suma CIENTO VEINTIDOS
MILLONES DE PESOS M/CTE ($122.000.000); de’los cuales EL MUNICIPIO DE GIGANTE aporta’la suma
en dinero de CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($119.000:000) M/CTE de conformidad con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.202500390 del 13 mayo de 2025, por parte de Empresa de
Servicios Rublicos-de Gigante - EMPUGJGANTE S. A., ES '.:‘..TRES MILLONES DE PESOS Q$3 000 .000)
M/CTE representaio en bienes y servxcnos - .

ARTiCULO* CUARTO' El estudio previo Yy demés”documéntos precontractuales relativos al ‘presente
proceso de seleccidn de contratistas y especialmente a las condiciones eX|g|das para contratar, podran ser
consultados en las mstalamones de la. Admmlstrac:on Mumcupal de Glgante ‘ubicada” en Ia Calle 3 con
carrera 4 Esquma ‘del area urbana de la localidad. e

ARTiCULO QUINTO Contra el presente acte no procede recurso alguno

-ARTICULO SEXTO: Convocar a las veedurlas mudadanas y demas personas mteresadas a’ |part|0|par en
el presente proceso contractual . . A

ARTICULO SEPTIMO La presente resolumon rigea partlr de la fecha: de su expedlmon

" COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el municipio de Gigante, Huila, el dfa ocho (8) de agosto del afio dos mil veinticinco (2025).
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