MIPG VERSION 2 / APROBADO 02/06/2023
’ML CODIGO ARCHIVISTICO - 100.08.05

v ﬂwg Pagina: 1 de 17
e L ==
L4 Fon d e Ser e et FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO

ALCALDIA DE NIT 900.198.194-5
El Retiro : GERENCIA / ESTUDIO PREVIO

| 1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD ]

FONDESER, es una entidad industrial y comercial del estado quien con su objeto principal
pretende cooperar con el fomento de las actividades econémicas, educativas, agropecuarias,
culturales, deportivas y sociales del municipio de €l Retiro y sus habitantes a través de la
prestacion de servicios de créditos y garantia; adicionalmente podra ejecutar actividades,
programas, proyectos, obras publicas y privadas que se adelantan dentro o fuera del mismo.

FONDESER Celebré con el municipio de El Retiro Antioquia el contrato interadministrativo N°
035-2025. Para dar cumplimiento a estas obligaciones se hace necesario contratar el bien o
servicio que le permita brindar un espacio para efectuar las actividades programadas

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

El Fondo para el Desarrollo Social de El Retiro — FONDESER, requiere desarrollar labores de
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA
EJECUCION INTEGRAL DEL PROYECTO URBANO Y ARQUITECTONICO DEL PARQUE
LINEAL (BOSQUES URBANOS) DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO, DERIVADO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 035 - 2025".

ALCANCE:

El objeto principal de la obra objeto de interventoria pretende la ejecucion de todas las
actividades necesarias y conexas que incluya como la construccion, ampliacién y/o adecuacion

de los proyectos, segun sea el caso, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares del
terreno y/o la infraestructura existente.

Para la materializacion de este proyecto, el Municipio de El Retiro, ha completado y dispone de
la totalidad de los disefios técnicos, arquitectonicos, paisajisticos, estructurales, hidraulicos,

eléctricos y demas estudios complementarios necesarios para su construccién y puesta en
marcha.

Estos disefios, que constituyen la base fundamental para la ejecucion de las obras, incluyen,
pero no se limitan a:

« Disefios Arquitecténicos y Paisajisticos Detallados: Planimetria general y de detalle,
secciones, elevaciones, renders (si aplica), que definen la configuracién espacial, la
distribucion de zonas verdes, senderos, mobiliario urbano; zonas de recreacién pasiva y
activa, y la integracion de los elementos naturales y construidos.

» Disefios de Siembra y Plantacion: Planos especificos que indican la ubicacién, densidad,
espaciamiento y distribucion de cada una de las especies arbéreas, arbustivas y
ornamentales, conforme al "Catalogo de Especies Vegetales para el Proyecto Bosques
Urbanos — Rio Pantanillo, El Retiro". Incluyen detalles de preparacion de suelo y
especificaciones de material vegetal.
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» Disefios Hidraulicos y de Drenaje: Planos y memorias de calculo para los sistemas de riego
(si aplican), drenajes superficiales y subsuperficiales, manejo de aguas lluvias en el area de
intervencién, y cualquier otra infraestructura hidraulica menor necesaria para la estabilidad y
funcionalidad del parque.

» Disefios Estructurales (si aplica): Para elementos como puentes peatonales, muros de
contencién, pérgolas, kioscos o cualquier otra estructura que requiera célculo y detalle
estructural.

» Estudios Técnicos Complementarios: Incluyendo estudios de suelos (geotécnicos),

hidrolégicos, topograficos, y levantamientos existentes que sustentan las decisiones de
disefio y la viabilidad del proyecto.

El contratista de obra seleccionado debera ejecutar el proyecto en estricta observancia y apego
a estos disefios definitivos, los cuales seran entregados como parte integral de los documentos
contractuales. Cualquier modificacion o ajuste a los disefios debera ser justificado técnicamente
y contar con la aprobacion previa y escrita de la interventoria y la Entidad Contratante. La
disponibilidad de estos disefios completos reduce la incertidumbre y los riesgos asociados a la
fase de disefio durante la ejecucion, permitiendo al contratista enfocarse plenamente en la
calidad y eficiencia constructiva.

Asi mismo, ademas de realizar |la integracion técnica, administrativa, financiera, ambiental, social
y juridica de los componentes y actividades, garantizara una adecuada revisién y actualizacion
de los presupuestos de las obras y especificaciones técnicas para el desarrollo y ejecucién de
obra en conjunto con el contratista de obra garantizando el cumplimiento de las especificaciones
tecnicas.

Ademas, se debe cumplir con los entregables del contrato, reportes de interventoria en sus
diferentes areas con los respectivos informes y la recepcion final de la obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUELDO CON DEDICA DURACION

PERSONAL PRESTACIONES | CANT | FM &6 VALOR MES 'Mes | TOTAL PARCIAL
1. PERSONAL PROFESIONALITECNICO
Director de
rhbiial $11.919.12000 | 1 2,11 0,50 $12574.671,60 | 500 $ 62.873.358,00
Rescontydg $8.277.000,00 | 2 2,11 1,00 $34.928,940,00 | 5,00 $ 174.644.700,00
Interventoria
Residente eléatrico $6.621.000,00 | 1 2,11 0,50 $6.985.16500 | 500 $ 34,925.775,00
Profesional
Aare st | S0 8 6Ba1 00000, I8 = 211 1,00 $13.970.310,00 | 5,00 $69.851.550,00
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Tegnologo en

Seguridad y salud $ 5.297.000,00 1 211 1,00 $11.176.670,00 5,00 $ 55.883.350,00

en el trabajo

Profesional Social $ 6.621.000,00 1 2,11 1,00 $ 13.970.310,00 5,00 $ 69.851.550,00

Subtotal | $468.030.283,00

2. PERSONAL DE APOYO

Contadora $ 6.621.000,00 1 2,11 0,50 $ 6.985.155,00 5,00 $ 34.925.775,00
Secretaria $ 2.382.000,00 1 2,11 1,00 $ 5.026.020,00 - 5,00 $ 25.130.100,00
Topografo $ 5,297.000,00 1 2,1 0,20 $ 2.235.334,00 5,00 $ 11.176.670,00

‘Subtotal $ 71.232.545,00

3. GASTOS DIRECTOS/GENERALES

¥ v
Papeleria y Utiles de
Oficina $1.349.442 50 1 5,00 $ 6.747.213,00
Transporte $ 1.475.000,00 1 5,00 $ 7.375.000,00
Ensayos de i
jaborators $ 1.500.000,00 1 5,00 $ 7.500.000,00
Revision de estudios | ¢ 35 00.000,00 [ 1 1,00 $ 35.000.000,00
y disefios

‘Subtotal $ 56.622.213,00

TOTAL _ $ 595.885.041,00
IVA 19% $ 113.218.158,00
TOTAL PRESUPUESTO $ 709.103.199,00

Se realizara la interventoria del proyecto con base en el presupuesto que le suministrara el
FONDO los cuales podran ser objeto de ajustes en el evento de ser necesario, de comun acuerdo
con el FONDO y el Municipio.

La interventoria hara la revision del presupuesto de obra con sus respectivos A.P.U y AU a la
propuesta del contratista de obra, para realizar las observaciones que considere pertinentes.

Se realizara la interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental y social con base en
los procedimientos establecidos por el Estatuto General de la Contratacion Publica.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Presentar al Supervisor constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

2. Cumplir con el objeto y plazo del contrato y cada una de las actividades descritas para el
desarrollo del mismo con la mejor calidad, la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida,
de conformidad con lo estipulado en el Contrato y conforme a la propuesta presentada, que
hace parte integral del contrato.

3. Elaborar los informes necesarios para conocer el cumplimiento del objeto contractual.

ﬂ Cra21#21- 37, ElRetiro, Antioquia, Colombia
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4. Participar en las reuniones de trabajo y comité de obra necesaria para la ejecucién del
contrato.

5. Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte de la
Entidad, durante la ejecucion del objeto contractual y posterior a ella.

6. Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la informacién requerida y la
suministrada por la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

7. Evitar la utilizacion en beneficio personal o de terceros de manera total o parcial la
documentacion del FONDO o que se genere de este contrato sin la autorizacién previa,
expresa y escrita de la Entidad.

8. Responder por los bienes y en general por elementos que se pongan a su disposicién
propendiendo en todo caso por su conservacion y uso adecuado. En general, cumplir con las
obligaciones y prioridades que vayan estableciéndose.

8. Todos los bienes que del contrato se deriven, intelectuales o materiales seran de propiedad
del FONDO.

10. Realizar |a transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.

11. Cumplir con las obligaciones contenidas en la oferta efectuada a la entidad

12. Facilitar y realizar la liquidacién del Contrato; liquidacion que se realizara dentro de los
parametros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley
1437 de 2011.

13. Confidencialidad: Toda la informacién y/o documentos que se produzcan en desarrollo del
contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la suscripcién del

- contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni a divulgar la

informaciéon que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la
confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones civiles,
administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El Contratista es
independiente del FONDO y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente
o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance de su contrato implique la
representacion judicial o extrajudicial.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad y a responder por el mismo.
Dar disponibilidad continua por medios electrénicos y/o telefénicos para brindar
acompafiamiento en los temas pertinentes.

3. Realizar un manejo adecuado de los recursos e informacion que a bien le disponga la entidad,
para el objeto contractual.

4. Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este contrato.

5. Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encomendados para el

cumplimiento de sus actividades.

Garantizar el equilibrio econédmico del contrato.

Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

8. Presentar informes escritos mensuales que den cuenta de su gestion. Ademas, presentar los
informes que eventualmente se requieran.

~ o
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9. Atender los llamados y observaciones del FONDO y el MUNICIPIO tendientes a mejorar la
prestacién del servicio.

10. Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

11. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

12. Garantizar la ejecucion de la obra conforme al contrato de obra, especificaciones técnicas y
plazos establecidos en el contrato, respetando las normas de calidad y seguridad
correspondientes.

13. Cumplir con los plazos, iniciando y culminando dentro de los plazos previstos, cumpliendo
con los hitos de avance establecidos y garantizando la entrega de la obra terminada en
tiempo y forma. .

14. Cumplir con las normativas ambientales y sociales, asegurar que el proyecto se ejecute de
acuerdo con las normativas ambientales vigentes, implementando medidas de proteccion
ambiental y de manejo social que aseguren el bienestar de la comunidad y el respeto por- el
entorno.

15. Presentar informes periddicos sobre el avance de la obra, tanto técnico como administrativo,
financiero, ambiental y social que permitan a la entidad contratante evaluar el progreso del
proyecto.

16. Gestionar y dar solucién a los imprevistos que puedan surgir durante la ejecucion del
proyecto, como cambios en las condiciones del terreno o situaciones no previstas.

17. Verificar que la obra se realice conforme a los planos, especificaciones técnicas, normas de
construccién y procedimientos establecidos en el contrato.

18. Controlar el cumplimiento de los términos financieros y administrativos del contrato,
asegurando que los pagos se realicen de acuerdo con los avances y la normativa vigente.

19. Velar que la obra cumpla con los requisitos ambientales y que se implementen
adecuadamente las medidas de mitigacion de impactos negativos sobre el medio ambiente.

20. Verificar que el contratista implemente los procedimientos de control de calidad de los
materiales y la ejecucion de la obra.

21. Asegurar el cumplimiento del cronograma, haciendo seguimiento al cumplimiento de los
plazos establecidos en el contrato, proponiendo acciones correctivas si es necesario.

De Orden Técnico

e Verificar a través de la INTERVENTORIA el.cumplimiento de las actividades de obra con
‘base a las especificaciones técnicas solicitadas y las demdas que se requieran segln las
normas vigentes.

e Controlar e inspeccionar permanentemente los procesos constructiYos, protocolos de
bioseguridad, plan PAGA, la calidad de la obra, equipos, materiales, ' bienes, insumos y
productos. Para lo anterior, la INTERVENTORIA exigira al contratista de obra efectuar los
ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar que esté cumpliendo
con la norma y las especificaciones técnicas establecidas en el marco del contrato de obra.
En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, la
INTERVENTORIA debera solicitar las acciones correctivas a que haya lugar y dejar registro
de su efectiva implementacion en la obra e informara lo pertinente al contratante, estas
actividades deberan ser asumidas por el contratista de obra. _

» Elaborar y actualizar en conjunto con el contratista de obra, un libro o bitacora de obra en el
que se consigne diariamente la informacion sobre el desarrollo de |a obra, especialmente las
novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucién de la obra.

| In=as ge Alend on
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De

De

Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser
continuo y sin espacios.

Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio, durante y después de la ejecucion
de la obra, segun las actividades contempladas.

Orden administrativo:

Realizar reuniones periédicas para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y
solucion de los problemas que puedan afectar la marcha del proyecto e introducir los cambios
gue sean necesarios en la programacioén de las actividades.

Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra del plan operativo y financiero y de
los términos establecidos.

Vigilar que se cumplan las disposiciones de caracter laboral establecidas por el cédigo
sustantivo de trabajo, las normas que lo complementan y la ley 100 de 1993, exigiendo que
se tomen las medidas tendientes a garantizar |la seguridad del personal contratando para
cumplir con el objeto del contrato.

Verificar el cumplimiento del contratista del pago de la seguridad social y aportes parafiscales
para el personal vinculado y subcontratado, exigir el paz y salvo laboral del personal que este
en el proyecto y los proveedores. La interventoria debe cumplir igualmente con estos
requisitos con los profesionales que contrate. -

Iniciar de forma oportuna los tramites de ampliacion, adicién, suspension, recibo final y
liguidacién definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista,
resolviendo aquellas que fueran de competencia de la INTERVENTORIA o dando traslado
de las que no le competen al FONDO.

Ordenar la suspensién de los trabajos que se estén llevando de forma incorrecta, hasta tanto
los contratistas cumplan con las especificaciones previstas en los contratos.

Efectuar evaluaciones periddicas de la ejecucion del contrato para establecer, si es del caso,
el incumplimiento del contratista y solicitar la aplicacién de sanciones a que hubiera lugar,
todo con la debida antelacion y sustentacion.

Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones publicas o privadas que
permitan desarrollar sin oposicién las obras requeridas, notificando al FONDO de los
problemas gue al respecto se detecten.

Realizar la liquidacion financiera del contrato mediante acta debidamente aprobada y se
certifique el recibo a satisfaccion de los productos entregados. Esta informacion sera la base
para que la entidad formalice |a liquidacion del contrato.

Elaborar informes mensuales e informe final, los cuales deben ser presentados al FONDO
mensualmente y el informe final al momento de la liquidacion del contrato.

Orden Financiero:

Verificar, certificar y autorizar las cuentas de cobro que se presenten en desarrollo del
contrato, las cuales deben ir soportadas con los documentos y anexos que solicita el FONDO
y el Municipio.

Mantener actualizada |a informacién sobre el valor de las obras ejecutadas en el proyecto.

rieazas oo Alencion
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La INTERVENTORIA revisara y aprobara las actas de recibo parcial de obra, verificando
que la informacion financiera acumulada, los desembolsos realizados y toda la informacién
‘ adicional estén correctos, para lo cual se anexara un balance general de la obra ejecutada.

De Orden Ambiental y Social

Informar sobre la gestion ambiental que adelanta el proyecto.

Verificar el cumplimiento del plan PAGA presentado por el contratista de obra
Asegurar la adopcién de normas de seguridad industrial y salud ocupacional
Promover acciones eficaces que permitan la participacién ciudadana

De Orden Legal y Juridico

* Revisar que el contratista haya cumplido efectivamente los requisitos de perfeccionamiento
y legalizacion del contrato antes de suscribir el acta de inicio.

» Constatar que las garantias del contrato establecidas se encuentren correctamente y realizar
su respectivo auto aprobatorio y que se mantengan vigentes, por los valores establecidos
hasta la liquidacion del contrato, con lugar a las modificaciones oportunamente, proponiendo
las medidas a que haya lugar.

» Exigir al contratista que utilice personal idéneo para la ejecucién del contrato, debidamente
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en el Trabajo, Salud, Pensiones y ARL, de
acuerdo con lo establecido por la ley y por el contrato suscrito, y que cumpla oportunamente
con los pagos de aportes parafiscales.

RESULTADOS ESPERADOS

Ademas de los productos mencionados de manera puntual en cada uno de los numerales
anteriores el contratista debera tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

PRODUCTOS A ENTREGAR

A. Informes mensuales que soporten todas las actividades relacionadas y las demas que se
realicen para en el marco de la ejecucién del contrato, los cuales deberan contener registros
fotograficos del desarrollo de las actividades propuestas.

Libro de obra o Bitacora

Informe final.

Actas de comité.

Correspondencia enviada y recibida

Acta de entorno y/o vecindad

Acta y/o formato que den cuenta de los cambios de actividades y la respectiva aprobacion.
Acta de recibo y liquidacién del contrato.

Actas de pago y demdas documentos que describan el desarrollo de las actividades en
componentes técnico, administrativo y financiero.

—IETMUO®
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J. Ligquidacion de los contratos derivados del cumplimiento del objeto del contrato.

NORMATIVIDAD

NSR - 10

Normas Colombianas de Disefio de Puentes (NCP)

Normativa local de espacio publico

Norma Técnica Colombiana Vigentes y aplicables

Norma INVIAS - 22

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE
Reglamento Técnico de lluminacién y Alumbrado Publico — RETILAP
Normas EPM

Disposiciones y normas de la ANSV y Ministerio de fransporte
PBOT Muncipio de El Retiro

Manual de Senalizacion Vial — 2024

Caodigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010 y
otras)

Licencia Ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / Autoridades Ambientales
Regionales - CARs)

Normas sobre Accesibilidad Universal (Ley 361 de 1997 y su Decreto reglamentario 1538 de
2005, entre otros)

Normativa sobre manejo de residuos soélidos y escombros (Decreto 1076 de 2015, entre otros)
Cédigo Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016)

Normas sobre seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015 y Resolucion 0312 de 2019)
Demas normas vogentes y aplicables en pro de la ejecucion y operacion del proyecto.

Los materiales, equipos e insumos a emplear deben de ser de primera calidad y deben contar
con la certificacion de calidad.

OBSERVACIONES

Toda la informacion que FONDESER suministre al Contratista con ocasion de la ejecucion del
contrato sélo debera ser utilizada para efectos del cumplimiento. %

ﬂ Cra21#21- 37, ElRetiro, Antioguia, Colombia
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LEGISLACION

En general se aplicaran las normas legales aplicables durante este proceso de seleccion y la
ejecucion del Contrato, seran las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la
contratacion de bienes y servicios de la Empresa FONDESER vy las propias que rigen los
negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

El Oferente debe someterse en todo a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en
los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratacién, entre otras.
FONDESER no aceptara como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de
la Ley colombiana

PRESUPUESTO

Para amparar el valor del Contrato, FONDESER cuenta con SETECIENTOS NUEVE MILLONES
CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($709.103.199)

PARTIDAS PRESUPUESTALES: Los pagos que deba efectuar FONDO DE DESARROLLO
SOCIAL DE EL RETIRO en razén del contrato a suscribir se haran con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 343 del 06 de agosto de 2025.

FORMA DE PAGO:

El pago del presente contrato, se hara de acuerdo con el avance de ejecucion pagada de obra y
las actas de avance presentadas por el contratista y hasta agotar presupuesto, recibidas a plena
satisfaccion por parte del supervisor. Los desembolsos serén realizados una vez se verifique la
presentacion de la cuenta de cobro o factura electronica firmada y aprobada por el contratista y
el supervisor, informes con sus respectivos soportes y anexos, segln sea el régimen tributario
que corresponda.

En todo caso, la ultima acta de pago no sera inferior al 5% del valor total del contrato y se
cancelara una vez se suscriba por las partes el acta de liquidacion, previo recibo final a
satisfaccion por parte de la interventoria y el aval de |la Entidad Territorial. :

MONEDA

Para efectos de esta invitacion, todas las ofertas deberan presentarse por su valor en moneda
legal colombiana, esto es, el peso colombiano ($COP) y todos los precios deberan plantearse
sin el Impuesto al Valor Agregado IVA. Por su parte, el valor del IVA debera indicarse por

separado, especificando la tarifa o valor que le aplique segiin corresponda a los bienes y
servicios objeto de la invitacién..

PLAZO DE EJECUCION

ﬂ Cra21#21- 37,ElRetiro, Antioquia, Colombia @ Rt
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El plazo del presente contrato es cinco (05) meses contados a partir de la suscripcién del acta
de inicio previa aprobacion de las pélizas de garantias Unicas del contrato, sin exceder el 31 de
diciembre de 2025. :

PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS

Maximo tres (03) dias habiles después de recibida la invitacion a presentar propuesta. La

propuesta debera ser entregada (1 ejemplar en Fisico) en la Oficina FONDESER, CRA 21 N 21-
37, EL RETIRO, Antioquia.

EXPERIENCIA

Para el presente proceso, el proponente debera acreditar en maximo de cuatro (04) contratos
terminados y celebrados por el proponente con entidades publicas, oficiales o privadas, ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, que tengan por objeto la interventoria y/o
construccion de vias y/o urbanismo y/o espacio publico y/o estructuras viales y que la sumatoria

sea igual o superior al presupuesto oficial, expresado en SMMLYV, a la fecha de terminacién del
contrato.

EQUIPO PROFESIONAL

El Oferente se obliga a proveer el personal requerido para la ejecucién del Contrato con la
calificacion necesaria para desarrollar las distintas actividades que requiere realizar FONDESER.
A dicho personal le suministrara los servicios generales y administrativos normales de su
organizacion para el desempefio de sus labores. Este personal dependera exclusivamente del
Oferente quien sera patrono Unico y directo, quien respondera por los salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones y demas gastos directos o indirectos a que esté obligado con su
personal.

El oferente (futuro Contratista) sera el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al
personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo.

CARGO PERFIL EXPERIENCIA DEDIEZ\ClON
General: Minimo 'siete (07) afos de
experiencia general a partir de expedicién de
la matricula profesional y con especializacion

; s : en area afin al proyecto.
Un (1) Ingeniero civil, arquitecto,
Director de obra | arquitecto constructor 0 | Especifica: minimo cinco (5) contratos 50%
constructor civil certificados como residente o director de
proyectos, obras o interventoria de
infraestructura vial, andenes, espacio publico,
urbanismo y/o estructuras viales
Residente de | P°S (2) Ingeniero civil, arquitecto, General: Minimo cinco (05) afios de
bt arquitecto . constructor O | experiencia genere_:l a partir de expedicion de 100%
constructor civil la matricula profesional.

feas ae Mencior
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Especifica: minimo tres (3) contratos
certificados como residente o director de
proyectos, obras o interventoria de
infraestructura vial, andenes, espacio publico,
urbanismo y/o estructuras viales
General: Minimo tres (03) afios de experiencia
general a partir de expedicion de la matricula
i rofesional. -
ZT:L::E:)B ‘|Un (1) Ingeniero eléctrico o afin % 50%
Especifica: minimo dos (2) contratos
certificados en obras civiles (obra o
interventoria)
General: Minimo tres (03) afios de experiencia
Un (1) tecnélogo y/o profesional genergl a partir de expedicion de la matricula
Residente SISO | &1 Salud ocupacional, higiene y profesional. 100%
segur!dad mdustrnal.'ylo s_alud y Especifica: minimo dos (2) contratos
seguridad en el trabajo o afines | cortificados en obras  civiles (obra o
interventoria)
General: Minimo tres (03) afios de experiencia
general a partir de expedicion de la matricula
Residente Un (1) Ingeniero ambiental, | Prafesional. 1550,
aREEnl farestalio sfines Especifica: minimo dos (2) contratos
certificados en obras civies (obra o
interventoria)
General: Minimo tres (03) afios de experiencia
general a partir de expedicion de la matricula
Un (1) profesional socidlogo, | profesional.
Residente Social | psicélogo, trabajador social o 100%
afines Especifica: minimo dos (2) contratos
certificados en obras civiles (obra o
interventoria)

La documentacién que se debe adjuntar cada profesional es:

> Hoja de vida.

VV VY

IDIOMA

Diploma o acta de grado.
Tarjeta profesional (si aplica).
Certificados de experiencia
Carta de compromiso laboral.

El idioma oficial sera el castellano, por lo tanto, todos los documentos e informacién-de cualquier
indole deberan ser redactados en ese idioma, a menos que se permita la utilizacién de otro

diferente.

g Cra21#21- 37,ElRetiro. Antioquia, Colombia
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VERACIDAD DE LA INFORMACION

En virtud del articulo 83 de la Constituciéon Politica, se presume que toda la informacién que el
oferente allegue con ocasion a la presente solicitud sera veraz y correspondiente a la realidad.
No obstante, FONDESER podra verificar la informacién que le sea suministrada.

CONSULTAS

Dentro del plazo previsto para la elaboracion y presentacion de la Oferta, el posible Oferente

puede hacer consultas. Estas consultas podran realizarse hasta el dia habil anterior a la fecha
limite para el recibo de las Ofertas.

Las consultas y aclaraciones deberdn hacerse a través del correo electrénico

fondeserelretiro@gmail.com o por escrito en el archivo de FONDESER ubicado en la Calle 21 #
21-37.

La INVITACION y respuesta a las aclaraciones no produciran efectos suspensivos sobre el plazo
de presentacion de las ofertas.

En ningdn momento y bajo ninguna circunstancia se admitiran consultas personales ni
telefénicas sobre los documentos de Contratacion o sus Adendas, FONDESER no asume
responsabilidad alguna por informacion suministrada en estas formas.

CONVENIENCIA DE LAS OFERTAS

Si la oferta cumple con los requisitos exigidos en el presente documento y FONDESER lo
considera conveniente, podra adjudicar el contrato y terminar el proceso de seleccién.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION O
FORMA DE CONTRATACION

La contratacion que se pretende realizar sera a través de la modalidad de Contrataciéon Directa o
invitacién Unica de oferta fundamentada en el manual de contratacién de la entidad — Acuerdo 002
de 2018 modificado por el Acuerdo 002 de 2023

4. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO '

4.1. Variables: Para esta clase de contratos, y de acuerdo al objeto a desarrollar, la Entidad
solicité cotizaciones por valor de SETECIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($709.103.199)

4.2. Analisis del sector econémico: Con el fin de establecer el analisis de mercado para el
presente proceso la Entidad, adopta los lineamientos establecidos por Colombia Compra
Eficiente en la Guia para |la Realizacion de Estudios del Sector en el capitulo IV referente a
Contratacion Directa.

ﬂ Cra21#21- 37, El Retiro, Antioquia, Colombia
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El analisis del sector para el presente contrato se realiz con base en el objeto contractual y las
condiciones particulares del mismo como el plazo y la forma de pago definida para este, el cual se
encuentra acorde con las condiciones de idoneidad y experiencia acreditadas por el contratista, lo
que demuestra que este se encuentra en la capacidad de desarrollar satisfactoriamente el objeto
contractual y las actividades establecidas en el alcance.

Ahora bien, para fijar el valor del contrato, se realizé un analisis del sector econémico al que
corresponde, dicho perfil, considerando la especificidad del objeto contractual y los requisitos de
idoneidad y experiencia que se plantean en el numeral 1° del presente estudio previo teniendo en
cuenta, los elementos de apoyo que se requieren para ejecutar la labor contratada, y reconociendo
el producto final, ademas de analizar las tarifas establecidas en el mercado para este tipo de
contratos

4.3. Disponibilidad presupuestal: Debidamente certificado por el documento que se anexa.

Valor del Contrato: El valor del contrato serd por la suma de SETECIENTOS NUEVE
MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($709.103.199)

4.5. Forma de Pago:

FONDESER pagara de la siguiente forma: un anticipo equivalente al 30% del valor del contrato,
una vez se firme acta de inicio y se aprueben las pélizas de garantia exigidas en el contrato,
seguidamente se cancelara por medio de actas parciales de avance, dejando un ultimo pago
equivalente al 10% del valor del contrato que se cancelara una vez se suscriba por las partes el
acta de liquidacion, previo recibo final a satisfaccion por de la Entidad Territorial.

En cada pago se efectuara previa radicacién de factura electronica, informe de actividades,
bitacora, acreditacién de pago de aportes al sistema de seguridad social y recibido a satisfaccién
por parte de la interventoria y supervision.

[ 5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA MAS FAVORABLE |

Por ser una contratacion bajo la modalidad de seleccién Unica de ofertas no requiere adelantar
procesos de seleccion, Para la escogencia del contratista.

[ 6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Identificar con una “X”" Forma de mitigarlo

Analisis de Riesgos los que apliquen

Estudiar la causa del incumplimiento, hacer

Incumplimiento de las - seguimiento si sigue ocurriendo se
especificaciones técnicas X suspendera el contrato y el contratista
respondera con su propia pecunia.
Inc'urnpllimiento de las X Estudiar la causa del incumplimiento, hacer
obligaciones contractuales. seguimiento si sigue ocurriendo se
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suspendera el contrato y el contratista
respondera con su propia pecunia.

| 7. EXIGENCIA DE GARANTIAS

GARANTIA UNICA:

En atencién al objeto del contrato, el contratista debera expedir las pélizas que ampararan el
contrato de interventoria donde tendran como asegurado y beneficiario a Fondo de Desarrollo
Social de El Retiro — FONDESER, identificado con el NIT. 900.198.194- 5 y el Municipio de El
Retiro, Antioquia con NIT 890.983.674-0, conformidad con los siguientes amparos:

UNICA CON LOS % DEL VALOR
AMPAROS DE: DEL s VIGENCIA
B CONTRATO
Cumplimiento 10% Duracién del contrato + 4 meses
Buen manejo y correcta | 100% del valor ,
inversion del Anticipo del anticipo Duracion del contrato
Estabilidad de la obra 10% Su vigencia sera de cinco (5) afios contados a partir

del recibido final y a satisfaccién de la obra

Prestacion de Servicios,

pago de salarios e 10% Duracion del contrato + 3 afios
indemnizaciones

Calidad del servicio 15% Duracion del contrato y cuatro meses mas
Calidad de los bienes 20% Duracién del contrato + 6 meses mas

Igual al plazo del contrato de conformidad con el
articulo 221232.9 del decreto 1082 de 2015: el
200 SMMLV municipio de El Retiro y CORNARE deberan tener la
calidad de beneficiario y asegurado en las pélizas de
responsabilidad civil extracontractual

Responsabilidad civil
extracontractual

PARAGRAFO 1. Los amparos anteriores se cuentan a partir de la fecha de expedicién de la
garantia.

PARAGRAFO 2. E| contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de la garantia
a partir del inicio del contrato, asi como ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento
en que se aumente o adicione el valor del contrato 0 se prorrogue su término, en virtud de lo
consagrado en el inciso 2 del articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual
debera dar a conocer el contenido de la modificacién a la aseguradora y anexar en la plataforma
transaccional del SECORP ||, el certificado modificatorio de la garantia, dentro de los tres (3) dias
siguientes a la suscripcion de la modificacion, con el fin de evitar el inicio de procesos
sancionatorios por presunto incumplimiento en la correspondiente obligacién contractual.

| 8. ASPECTOS DERIVADOS DEL OBJETO CONTRACTUAL |

8.1. Alcance;

Las establecidas en el numeral 2.1 del presente documento.

8.2. Obligaciones del contratista

, ﬂ Cra21#21- 37, El Retiro. Antioguia, Colombia
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9.

10.

Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad y a responder por el mismo.
Dar disponibilidad continua por medios electrénicos y/o telefénicos para brindar
acomparamiento en los temas pertinentes.

Realizar un manejo adecuado de los recursos e informacion que a bien le disponga la
entidad, para el objeto contractual.

Preparar por sus propios medios los informes y las operaciones que deba realizar para el
logro de los objetivos contenidos en este Contrato.

Velar por el cuidado y la conservacion de los bienes que le sean encoméndados para el
cumplimiento de sus actividades.

Comprometer la maxima diligencia y empefio en las labores encomendadas.

Presentar informes escritos mensuales a al FONDO que den cuenta de su gestion.
Ademas, presentar los informes que eventualmente se requieran.

Atender los llamados y observaciones del FONDO y el MUNICIPIO tendientes a mejorar
la prestacion del servicio.

Acreditar mensualmente el pago de las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y
demas obligaciones en materia tributaria.

Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Obligaciones Especificas Del Contratista

1%

i

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

ﬂ Cra21#21- 37 ElRetiro, Antioguia, Colombia

Presentar al Supervisor constancia de pago mensual al Sistema de Seguridad Social en
Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

Cumplir con el objeto y plazo del contrato y cada una de las actividades descritas para el
desarrollo del mismo con la mejor calidad, la diligencia, eficacia y responsabilidad
requerida, de conformidad con lo estipulado en el Contrato y conforme a la propuesta
presentada, que hace parte integral del contrato.

Contar con todos los recursos necesarios para la adecuada ejecucién del objeto
contractual, incluyendo personal idéneo, equipos, materiales, herramientas e
infraestructura que se requieran para el desarrollo de las actividades de construccién y
suministro previstas.

Elaborar los informes necesarios para conocer el cumplimiento del objeto contractual.
Garantizar el equilibrio econémico del contrato

Participar en las reuniones de trabajo y comité de obra necesaria para la ejecucion del
contrato.

Poner en practica los procedimientos adecuados de mantenimiento y proteccién del lugar
a intervenir contra cualquier disefio o deterioro que puede afectar su calidad, estabilidad
y acabado. Asi mismo deberan tener las debidas precauciones a fin de conservar en
perfecto estado los inmuebles aledarios, las estructuras e instalaciones y redes de
servicio superficiales y subterraneas existentes dentro del area de trabajo o adyacentes
a ellas, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que pudiere ocasionar a
tales inmuebles, estructuras e instalaciones.

Facilitar la labor de supervision dando respuesta oportuna a las observaciones y
requerimientos que se realicen.

Asegurar la adopcion de normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Mantener actualizada la informacién sobre el valor de las obras ejecutadas
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21. Atender las consultas, sugerencias y requerimientos que se presenten por parte de la
Entidad, durante la ejecucion del objeto contractual y posterior a ella.

22. Manejar, conservar y preservar de manera adecuada, toda la informacion requerida y la
suministrada por la Entidad, necesaria para el cumplimiento del objeto contractual.

23. Evitar la utilizacién en beneficio personal o de terceros de manera total o parcial la
documentacion del FONDO o que se genere de este contrato sin la autorizacién previa,
expresa y escrita de la Entidad.

24 Iniciar en forma oportuna los tramites de ampliacién, adicién, suspension, recibo final y
liquidacion definitiva del contrato celebrado, en caso de ser requeridos

25. Llevar un registro fotografico donde se evidencie el inicio y ejecucién de las actividades
aprobadas

26. Realizar la suspension de los trabajos que se estén llevando en forma incorrecta, hasta
tanto se cumpla con las especificaciones previstas en el contrato

27. Controlar permanentemente los sistemas de construccion, la calidad de la obra, equipos,
materiales, bienes, insumos y productos. Para |o anterior, la interventoria y/o el supervisor
exigira efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para verificar y aprobar
que esté cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas en el marco
del contrato de obra. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los
resultados, debera realizar las acciones correctivas a que haya a lugar y dejar registro de
su efectiva implementacién en la obra, e informara lo pertinente al contratante.

28. Elaborar y actualizar un libro o bitacora en conjunto con el contratista Interventor en el
que se consigne diariamente la informacion sobre el desarrollo de la obra, especialmente
las novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas durante la ejecucién del
contrato de obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos
en el mismo debe ser continuo y sin espacios.

29. Informar sobre la gestion ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad.

30. Promover acciones eficaces que permitan |la participacion ciudadana

31. Responder por los bienes y en general por elementos que se pongan a su disposicion
propendiendo en todo caso por su conservacion y uso adecuado. En general, cumplir con
las obligaciones y prioridades que vayan estableciéndose.

32. Todos los bienes que del contrato se deriven, intelectuales o materiales seran de
propiedad del FONDO.

33. Realizar la transferencia de los documentos relacionados con su proceso contractual.

34. Cumplir con |las obligaciones contenidas en |a oferta efectuada a la entidad

35. Facilitar y realizar la liquidacién del Contrato; liquidaciéon que se realizara dentro de los
parametros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la
Ley 1437 de 2011.

36. Confidencialidad: Toda la informacién y/o documentos que se produzcan en desarrollo
del contrato seran de uso exclusivo del FONDO, y el contratista se obliga con la
suscripcion del contrato a no utilizarlos para fines distintos a los previstos en el mismo, ni
a divulgar la informacion que se le suministre ni los resultados de su trabajo conservando
la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la Ley, so pena de las acciones
civiles, administrativas o penales a que haya lugar. Independencia del Contratista: El
Contratista es independiente del FONDO vy, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El contratista no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de FONDESER, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo, salvo que el alcance
de su contrato implique la representacion judicial o extrajudicial.

RN
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8.3 Obligaciones de FONDESER

1. Suministrar la informacién o especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del
objeto contractual.

Cumplir con lo estipulado en la forma de pago.

Cumplir con lo estipulado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, decreto
reglamentario, Ley 1474 de 2011, Decreto — Ley 019 de 2012, respecto de la contratacion.

4. Ejercer la supervision, dando cumplimiento a la normatividad relacionada y ala Ley 1474
de 2011.

wn

| 9. PRECIO MAXIMO : |

SETECIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
M.L. ($709.103.199)

| " 10. DOCUMENTOS PREVIOS REQUERIDOS |

DOCUMENTOS

1. Analisis del sector. 2. Estudio previo. 3. C.D.P. 4. Registro presupuestal. 5. El Rut. 6. Certificados
de pago de seguridad social. 7. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, 8. Certificado de
Antecedentes Fiscales, 9. Consulta de multas segtn el nuevo codigo de policia en el Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC, 10. Certificado de Antecedentes Judiciales, 11.
Certificado de Deudores morosos de alimentos, 12. Certificado de existencia y representacion
legal en caso de persona juridica, 13. Copia de cedula de ciudadania del contratista o su

representante legal en caso de personas juridicas 14. Documentos presentados por el contratista
€N su propuesta

et ; 11. FIRMAS ]

QO

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
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