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Villavicencio, 29 de Julio de 2025   
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 7º, 10º y 12º del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993, del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 1860 de 2021, y al amparo de las facultades conferidas en la Resolución N.º 067 del 16 
de mayo de 2022 y sus modificaciones, me permito presentar el estudio previo de oportunidad 
y conveniencia para llevar a cabo la presente contratación. 

 
La Constitución Política de Colombia, establece en su artículo 1º, que: “Colombia es un Estado 
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general”. 
 
Así mismo, el artículo 2º enmarca: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (..) Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares.” 
 
El artículo 315 de la C.P establece las atribuciones del alcalde, por lo cual corresponde al jefe 
del sector cumplir con las competencias y funciones atinentes al sector, de tal manera se precisan 
las competencias que justifican la presente adquisición: 
 
 
Que, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Estatal) dispone que 
“los servidores públicos al celebrar contratos y ejecutarlos deben buscar el cumplimiento de los 
fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados”. 
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1- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

 
El CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO tiene la necesidad de llevar a cabo la presente 
contratación toda vez que dentro de sus competencias como ente territorial tiene a cargo la 
competencia para  
 
El Concejo Municipal de Villavicencio, en el marco de sus funciones administrativas y de gestión 
interna, está facultado para realizar el mantenimiento de los espacios físicos que utiliza para el 
desarrollo de sus sesiones y actividades institucionales. Esta facultad se encuentra respaldada 
por el Artículo 32 de la Ley 136 de 1994, que establece que los concejos municipales pueden 
organizar su funcionamiento interno, y por el Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, 
el cual señala que corresponde a los concejos ejercer control político y dictar las normas 
necesarias para el control, preservación y mantenimiento de los bienes de uso público y fiscal 
del municipio. Asimismo, la Resolución 254 de 2014 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública permite a las entidades territoriales definir su planta física y logística de acuerdo 
con sus necesidades de funcionamiento. En este sentido, el Concejo puede gestionar recursos y 
ejecutar acciones de mantenimiento preventivo o correctivo sobre los espacios físicos destinados 
al ejercicio de sus funciones, garantizando así condiciones adecuadas para el cumplimiento de 
su misión institucional 
 
Actualmente, la sala de sesiones del Concejo Municipal de Villavicencio y sus áreas locativas 
presentan múltiples deficiencias que afectan el adecuado desarrollo de las funciones 
institucionales y la participación ciudadana. Se evidencian limitaciones en cuanto a la distribución 
del espacio, accesibilidad para personas con movilidad reducida, condiciones de confort térmico 
y acústico, iluminación inadecuada, fallas en aspectos de seguridad y poca funcionalidad 
operativa para el uso de medios tecnológicos. Estas condiciones vulneran principios técnicos y 
normativos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, relacionada con 
accesibilidad al medio físico, así como en los lineamientos del Decreto 1538 de 2005, que 
reglamenta las condiciones de accesibilidad al espacio público y edificaciones para personas con 
discapacidad. Asimismo, se deben considerar las disposiciones del Reglamento Colombiano de 
Construcción Sismo Resistente (NSR-10) en lo referente a seguridad estructural y funcional, y la 
Resolución 3027 de 2006 del Ministerio de Protección Social, sobre condiciones ambientales 
mínimas en espacios laborales. Por lo tanto, se hace necesaria la intervención y mejoramiento 
integral de estos espacios, con el fin de garantizar un ambiente institucional digno, accesible, 
seguro y acorde con las exigencias técnicas y normativas vigentes, que favorezca la deliberación 
democrática y el cumplimiento de la misión constitucional del Concejo. 
 
Las necesidades identificadas en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Villavicencio 
afectan directamente la funcionalidad, seguridad y dignidad del espacio institucional. Se 
evidencian humedades persistentes en elementos estructurales, que pueden afectar la integridad 
de la edificación, contraviniendo lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR-10, específicamente el Título B sobre requisitos de durabilidad y 
mantenimiento de materiales. Igualmente, se presentan espacios confinados sin ventilación 
adecuada y con limitaciones de accesibilidad, lo cual incumple los principios de diseño universal 
y accesibilidad al medio físico exigidos por la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, el Decreto 
1538 de 2005 y el Decreto 1660 de 2003, que establecen condiciones mínimas de accesibilidad 
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y circulación en edificaciones públicas. La baja calidad auditiva detectada en el recinto 
contraviene las condiciones de confort acústico y ambiental estipuladas en la Resolución 3027 
de 2006 del Ministerio de Protección Social, la cual define criterios sobre ambientes laborales 
saludables. Adicionalmente, se han identificado fisuras en muros, las cuales requieren 
diagnóstico conforme a lo dispuesto en el Título H del NSR-10, que regula la evaluación de 
patologías estructurales y su tratamiento. Finalmente, existen riesgos de seguridad por 
exposición de elementos como tornillería, perfiles sin recubrimiento y acabados defectuosos, 
situación que no solo compromete la seguridad física de los ocupantes, sino que también vulnera 
lo señalado en el Código de Seguridad Humana (NFPA 101 adoptado como referencia en 
Colombia) y en la NTC 2050 respecto a instalaciones seguras. Estas condiciones justifican la 
necesidad urgente de una intervención técnica integral que garantice la seguridad, funcionalidad, 
accesibilidad y habitabilidad del recinto legislativo. 
 
Además de la sala de sesiones, se ha identificado la necesidad urgente de intervenir las demás 
áreas locativas del edificio del Concejo Municipal de Villavicencio, especialmente la zona de 
acceso al recinto, la cual actualmente está ocupada por oficinas que no cumplen con criterios 
mínimos de confort, amplitud ni adecuación funcional. Estas oficinas, improvisadas y mal 
distribuidas, generan un espacio perdido, afectando tanto la circulación como la percepción 
arquitectónica del lugar, ya que obstruyen visualmente un importante elemento patrimonial: una 
cúpula de madera de gran valor arquitectónico, que debería ser un punto focal del diseño 
interior. Además, estas áreas presentan presencia de humedades, deficiencias en ventilación e 
iluminación natural, condiciones que no cumplen con los estándares mínimos de ambientes 
laborales saludables establecidos en la Resolución 2400 de 1979 (Capítulo II sobre condiciones 
locativas), ni con lo estipulado en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, que 
establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). Igualmente, la distribución actual contradice los principios ergonómicos y de confort 
definidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4114, relacionada con condiciones ambientales 
en lugares de trabajo. Por tanto, se hace indispensable ejecutar un proyecto de mejoramiento 
arquitectónico y funcional que recupere el valor espacial, patrimonial y operativo del edificio, 
optimizando los ambientes laborales y asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
En atención a las necesidades previamente expuestas, relacionadas con las deficiencias 
estructurales, funcionales, de accesibilidad, confort y seguridad que presenta actualmente la 
sala de sesiones del Concejo Municipal de Villavicencio, se considera indispensable y justificado 
iniciar un proceso de selección con el fin de contratar los servicios de obra requeridos para el 
mejoramiento integral de dicho espacio. Esta intervención permitirá garantizar condiciones 
óptimas para el ejercicio de las funciones constitucionales y legales del Concejo, en cumplimiento 
de la normativa técnica vigente y de los principios de dignidad institucional, participación 
ciudadana, accesibilidad universal y seguridad en espacios públicos. El proceso deberá 
contemplar los lineamientos establecidos en el marco jurídico aplicable, asegurando la eficiencia, 
transparencia y legalidad en la contratación. 
 

    

ITEM DESCRIPCION U.M. CANT 
 PRELIMINARES   
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1.1 

Localización y replanteo arquitectónico en 2D y 
modulación para optimización del espacio de estrado, 

concejales, secretario y gradas de invitados, incluye lobby 
de ingreso piso 2 

m² 148,00 

    

2 DEMOLICIONES   

2.1 
Demolición muros tipo baranda de 0,90 m altura x 0,15 m 

ancho 
ml 13,45 

2.2 Desmonte de cielo-raso perimetral en lamina liviana m² 60,97 

2.3 
Desmonte de carpintería madera en gradas de parte 

posterior del estrado 
m² 12,00 

2.4 Desmonte de puertas en carpintería de aluminio y vidrio m² 6,65 

2.5 Desmonte de división en aluminio en lobby m² 9,00 

2.6 Picada de piso en auditorio m² 105,00 
    

3 MAMPOSTERIA   

3.1 
Muro drywall doble cara de 12mm para fondo de punto 

focal 
m² 14,50 

3.2 
Muro de nivelación en laminado celuloso de fibras 

naturales compacto de 15mm para instalación de punto 
focal 

m² 9,00 

3.3 Muro bloque flexa N° 4 Tradicional mortero tipo S(1:3) m² 5,00 

3.4 Pañete muros interiores mortero 1:4 inc.filos, dilataciones. m² 5,00 
    

4 ESTRADO   

4.1 Estructura en acero para cambio de altura del estrado kg 250,00 

4.2 
Placa en fibrocemento de 20mm fijada mediante tornillo a 

estructura para recubrimiento superior y laterales de 
estructura piso estrado 

m² 18,00 

4.3 

Piso laminado en madera de alta densidad, recubierta con 
resinas resistentes al tráfico, con ranuras de cierre 

hermético, resitentes al agua, de 12mm de espesor, 
formato de 193x1350mm, acabado textura madera 

natural, para piso en estrado. 

m² 18,00 

    

5 
DUCTOS PARA CONECTIVIDAD VOZ, DATOS, 

SONIDO Y CCTV 
  

5.1 
Ducto para camaras en Tubo Conduit  3/4 x 3m incluye 

regata desde DVR a punto de salida de equipo. 
ml 120,00 

5.2 
Ducto para cable UTP en Tubo Conduit 1"1/2 x 3m 3/4 X 3 

incluye terminales curvas caja 10*10 regata   y resanes 
ml 50,00 

5.3 
Ducto para redes en Tubo Conduit 1" x 3m 3/4 X 3 incluye 

terminales curvas caja 10*10 regata   y resanes 
ml 30,00 
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5.4 
Ducto para red de sonido en Tubo Conduit 2" x 3m 3/4 X 
3 incluye terminales curvas caja 10*10 regata   y resanes 

ml 45,00 

5.5 
Bandeja tipo canaleta certificada con divisor, medidas 
150mmx100 con troqueles frontales para tomas tipo 

levington y display datos 
ml 25,00 

 
 

  

6 ACABADO PISOS   

6.1 Alistado de piso mediante rayado y matizado m² 95,00 

6.2 
Enchape piso porcelanato esmaltado con impresión digital 

sinterizado, en formato 80x160cm para tráfico 5 
m² 95,00 

6.3 

Guardaescoba en porcelanato esmaltado con impresión 
digital sinterizado formato de 80x160cm maquinado en 
tiras de 9cmx160cm para laterales y de 9cmx80cm para 

espacios frontales. Piso pared 

ml 64,00 

    

7 CIELORASOS   

7.1 

Techo cielo raso en placa de yeso en sistema de 
construcción liviano, de 12,5mm de espesor, adosado a 

techo con estructura en perfil galvanizado incluye 
elemento decorativo lineal ubicado sobre dintel estrado 

m² 15,00 

    

8 REVESTIMIENTOS   

8.1 

Panel de revestimiento decorativo arquitectónico en 
colores maderables, monolítico de 4mm+base de 

nivelación de 15mm, fabricado con fibras celulósicas 
impregnadas en resinas fenólicas  termoestables, 
compactado a alta presión, con propiedades de 

aislamiento acústico, térmico, antimicrobial e ignífugo, 
adosado mediante adhesivo elástico de poliuretano de alta 
capacidad y superficie posterior tratada con solución epoxi 

solvente de imprimación y promotor de adhesión para 
sustratos no porosos. 

m² 55,00 

8.2 

Punto focal en cara posterior del estrado, revestido en 
vidrio Lamiglass 4+4mm con pelicula decorativa tipo textil 

o plano, color según diseño, bordes pulidos y brillados. 
Incluye logos corporativos, escudo del Concejo Municipal y 

luces LED decorativas en bordes perimetrales. 

m² 9,00 

8.3 

Revestimiento decorativo fenólico apersianado vertical 
sobre muro frontal con listones de 60mm x 210mm con 

espacios de 30mm. Incluye logos corporativos, escudo del 
Concejo Municipal y luces LED decorativas en bordes 

perimetrales. 

m² 24,00 
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9 PINTURA   

9.1 
Pintura para piso en madera alto tráfico en gradas de 

auditorio, incluye mantenimiento total. 
m² 35,00 

9.2 Pintura vinilo tipo 1  lavable para muros m² 70,00 

9.3 Pintura vinilo tipo 1 bajo placa (3 capas) m² 125,00 

9.4 Aplicación de estuco m² 10,00 
    

10 
CONFIGURACIÓN RED DE ENERGIA E 

ILUMINACION 
  

10.1 Tablero parcial 8 circuitos trifásico sin totalizador regulado und 1,00 

10.2 
Parcial bifásica para tomas reguladas 8AWG/10MM2 ups a  

rak  auditorio 
ml 2,00 

10.3 
Salida lampara LED 6000K a 110 V en tubo conduit 3/4 X 

3N°12 (Normal) 
pto 3,00 

10.4 
Salida para toma corriente doble con polo a tierra tubo 

Pvc 3/4 X 3N°12 (Normal) 
pto 3,00 

10.5 
Salida para toma corriente doble con polo a tierra tubo 

Pvc 3/4 X 3N°12 (Regulada) 
pto 3,00 

10.6 Salida para interruptores pto 1,00 

10.7 
Sistema de drenaje en tuberia pvc-p 3/4" para equipo de 

aire acondicionado para equipos tipo mini split. 
und 2,00 

10.8 Toma tipo levington certificada und 2,00 

10.9 Toma corriente doble blanca und 3,00 

10.10 Cinta leed cálida 3500 k ml 10,00 

10.11 Lámpara tipo panel de 36Watt. und 3,00 

10.12 Lámpara tipo spot de 36Watt. und 3,00 

10.13 Lámpara de empotrar Luz cálida tipo galería 18W und 3,00 

10.14 
Parcial para corriente bifásica 220v para aire 

acondicionado. 
ml 2,00 

    

11 ACTIVIDADES FINALES   

11.1 Retiro de escombro y disposición final Vj 1,00 

11.2 Aseo general y limpieza und 1,00 
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1.1 DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA NECESIDAD  
 

En atención a la necesidad presentada por la entidad, la realización de este mantenimiento 
debe ejecutarse conforme a las fechas señaladas en el objeto del contrato; y lo propio, debe 
ser sustentado mediante seguimiento con registro fotográfico, verificación de cantidades, 
certificados de calidad de los materiales, ante el supervisor del contrato: 
 
En la construcción y adecuación de recintos cerrados tipo auditorio, es fundamental 
considerar el uso de materiales ignífugos y elementos acústicos especializados, dado que 
estos componentes no solo inciden en la seguridad de los ocupantes, sino también en la 
funcionalidad y confort del espacio. 
El uso de materiales ignífugos (resistentes al fuego) en muros, techos, mobiliario y 
acabados, tiene como propósito retrasar la propagación de incendios, lo que permite ganar 
tiempo crucial para la evacuación de personas y la intervención de los cuerpos de 
emergencia. En recintos donde puede haber gran afluencia de público, como los auditorios, 
esta característica es vital para minimizar riesgos y pérdidas humanas. Además, el 
cumplimiento de normas de seguridad contra incendios es un requisito técnico que debe 
ser respaldado con certificaciones de calidad y pruebas de resistencia al fuego, según los 
estándares nacionales e internacionales aplicables. 
 
Por otro lado, los elementos acústicos son esenciales para garantizar una adecuada 
inteligibilidad del sonido dentro del auditorio. La instalación de paneles absorbentes, 
difusores acústicos y barreras de aislamiento permite controlar la reverberación, reducir 
ecos indeseados y evitar filtraciones de ruido externo. Esto mejora la experiencia auditiva 
durante conferencias, presentaciones o espectáculos, asegurando que el mensaje llegue 
de forma clara a todos los asistentes, sin distorsiones. Estos elementos también deben 
cumplir con especificaciones técnicas y normativas acústicas que certifiquen su eficacia. 
 
Dado lo anterior, es indispensable que el contratista encargado de suministrar e instalar 
estos elementos cuente con experiencia demostrable en proyectos similares, y presente las 
certificaciones de uso, fichas técnicas y ensayos de calidad de cada material o sistema 
propuesto. Esto no solo respalda la idoneidad del proveedor, sino que asegura que los 
materiales cumplen con los niveles requeridos de resistencia, durabilidad, seguridad y 
desempeño acústico, según las exigencias del proyecto. 
 
Por tanto, la exigencia de estos criterios técnicos no debe verse como un requerimiento 
adicional, sino como un componente indispensable para garantizar la seguridad, 
funcionalidad y calidad del auditorio, conforme a los estándares de diseño, construcción y 
operación de espacios públicos. 
 
En el proceso de adecuación o mejora de espacios cerrados, como auditorios, oficinas o 
salas de reuniones, es esencial seleccionar materiales que ofrezcan alto desempeño frente 
a condiciones ambientales adversas, especialmente en zonas con elevada humedad. En 
este sentido, los elementos fabricados con compuestos fenólicos, como las puertas, 
representan una solución técnica altamente eficiente y duradera. 
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Los compuestos fenólicos son materiales termoestables formados por la combinación de 
resinas y fibras prensadas a alta presión y temperatura, lo que les confiere excelente 
resistencia mecánica, gran durabilidad y alta tolerancia a la humedad. Una de las principales 
ventajas de las puertas con núcleo o recubrimiento fenólico es su comportamiento estable 
ante ambientes húmedos, evitando deformaciones, hinchamientos, hongos o deterioro 
estructural con el paso del tiempo. 
 
Esta característica resulta especialmente relevante en contextos como las áreas a 
intervenir, donde se ha identificado la presencia significativa de humedad en los muros. 
Instalar elementos convencionales, como puertas de aglomerado o madera sin tratamiento, 
en estas condiciones implicaría un riesgo elevado de deterioro prematuro, afectación 
funcional y aumento de costos por mantenimiento o reemplazo. Por tanto, los materiales 
fenólicos constituyen una alternativa superior en términos de resistencia y vida útil. 
 
Adicionalmente, en ciudades como Villavicencio, donde predominan condiciones climáticas 
tropicales con alta pluviosidad y humedad relativa, es frecuente encontrar patologías 
estructurales relacionadas con la humedad, tales como eflorescencias, desprendimiento de 
revestimientos, y degradación de componentes de madera o metálicos. Frente a esta 
problemática recurrente, los compuestos fenólicos no solo ofrecen una mayor resistencia, 
sino que también requieren bajo mantenimiento, resisten agentes químicos, y conservan 
sus propiedades estéticas y estructurales a lo largo del tiempo. 
 
Por lo anterior, se resalta la necesidad de priorizar el uso de puertas y otros elementos 
elaborados con compuestos fenólicos dentro del proyecto de mejoramiento, garantizando 
así soluciones técnicas acordes con las condiciones ambientales locales. Así mismo, será 
requisito que el contratista que ofrezca estos elementos adjunte las fichas técnicas, 
certificados de calidad, pruebas de resistencia y evidencia de uso exitoso en proyectos 
similares, con el fin de asegurar la idoneidad y desempeño esperado en el entorno 
específico de la obra. 
 
1.2 ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Que, dicha contratación resulta oportuna ya que se han verificado la existencia de las respectivas 
partidas o disponibilidades presupuestales para poder dar apertura al proceso de selección del 
contratista por convocatoria pública, como lo señala el numeral 6, art. 25, Ley 80 de 1993. Así 
mismo, el objeto a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la 
Entidad. 
 
Que dicha contratación resulta oportuna toda vez que, a través de ellas se desarrollará total de 
una necesidad específica de funcionamiento, de conformidad con el certificado de disponibilidad 
presupuestal expedido por la Oficina de Presupuesto, de conformidad con lo siguiente:  
 

Nro. De CDP Fecha de CDP Fuente de 
Recursos 

No. Rubro y 
Concepto 

Valor 

122 29 DE JULIO DE 
2025 

PROPIOS  2.1.2.02.02.008 
SERVICIOS 

PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y 

($138.000.000) 
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SERVICIOS DE 
PRODUCCIÓN 

 
 
1.2 Análisis de Conveniencia de la Contratación 

 
El tipo de contrato a celebrar, la definición del objeto y su alcance se consideran como los más 
convenientes para satisfacer la necesidad de esta contratación y la correcta ejecución del 
proyecto referido anteriormente. 
 
En consecuencia, el tipo de contrato es de OBRA y la modalidad de selección es de selección 
abreviada de menor cuantía de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del 
Decreto 1082 de 2015.  
 
Que, al momento de llevar a cabo la presente contratación el Concejo municipal de Villavicencio 
cuenta con los estudios, diseños y demás elementos de planeación que permiten establecer la 
viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental, así como su efectividad en 
la solución a la necesidad planteada.  
 
Que, el Concejo Municipal de Villavicencio adelantó estudios técnicos y económicos en el 
mercado local, así mismo, tuvo en cuenta los antecedentes administrativo sobre bienes y/o 
servicios similares, además el análisis de personal idóneo, con todo lo cual pudo llegar a 
determinar la cantidad, calidad, descripción técnica, y condiciones para la entrega y recibo de 
los bienes y/o servicios requeridos.  
 

2- DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y 
DOCUMENTOS TECNICOS 

 
2.1 OBJETO: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REPARACION DE AREAS 
LOCATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO”. 

 
2.2 IDENTIFICACIÓN O CLASE DE CONTRATO A CELEBRAR: OBRA PÚBLICA 
 
2.3 PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato 
es de TRES (03) Meses y/o días calendario contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. 
 
2.4 LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del presente contrato de Obra, es en el 
Concejo Municipal de Villavicencio Meta, más exactamente en: el edificio del Concejo Municipal 
de Villavicencio 
 
2.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

    

ITEM DESCRIPCION U.M. CANT 
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 PRELIMINARES   

1.1 

Localización y replanteo arquitectónico en 2D y 
modulación para optimización del espacio de estrado, 

concejales, secretario y gradas de invitados, incluye lobby 
de ingreso piso 2 

m² 148,00 

    

2 DEMOLICIONES   

2.1 
Demolición muros tipo baranda de 0,90 m altura x 0,15 m 

ancho 
ml 13,45 

2.2 Desmonte de cielo-raso perimetral en lamina liviana m² 60,97 

2.3 
Desmonte de carpintería madera en gradas de parte 

posterior del estrado 
m² 12,00 

2.4 Desmonte de puertas en carpintería de aluminio y vidrio m² 6,65 

2.5 Desmonte de división en aluminio en lobby m² 9,00 

2.6 Picada de piso en auditorio m² 105,00 
    

3 MAMPOSTERIA   

3.1 
Muro drywall doble cara de 12mm para fondo de punto 

focal 
m² 14,50 

3.2 
Muro de nivelación en laminado celuloso de fibras 

naturales compacto de 15mm para instalación de punto 
focal 

m² 9,00 

3.3 Muro bloque flexa N° 4 Tradicional mortero tipo S(1:3) m² 5,00 

3.4 Pañete muros interiores mortero 1:4 inc.filos, dilataciones. m² 5,00 
    

4 ESTRADO   

4.1 Estructura en acero para cambio de altura del estrado kg 250,00 

4.2 
Placa en fibrocemento de 20mm fijada mediante tornillo a 

estructura para recubrimiento superior y laterales de 
estructura piso estrado 

m² 18,00 

4.3 

Piso laminado en madera de alta densidad, recubierta con 
resinas resistentes al tráfico, con ranuras de cierre 

hermético, resitentes al agua, de 12mm de espesor, 
formato de 193x1350mm, acabado textura madera 

natural, para piso en estrado. 

m² 18,00 

    

5 
DUCTOS PARA CONECTIVIDAD VOZ, DATOS, 

SONIDO Y CCTV 
  

5.1 
Ducto para camaras en Tubo Conduit  3/4 x 3m incluye 

regata desde DVR a punto de salida de equipo. 
ml 120,00 

5.2 
Ducto para cable UTP en Tubo Conduit 1"1/2 x 3m 3/4 X 3 

incluye terminales curvas caja 10*10 regata   y resanes 
ml 50,00 

5.3 
Ducto para redes en Tubo Conduit 1" x 3m 3/4 X 3 incluye 

terminales curvas caja 10*10 regata   y resanes 
ml 30,00 
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5.4 
Ducto para red de sonido en Tubo Conduit 2" x 3m 3/4 X 
3 incluye terminales curvas caja 10*10 regata   y resanes 

ml 45,00 

5.5 
Bandeja tipo canaleta certificada con divisor, medidas 
150mmx100 con troqueles frontales para tomas tipo 

levington y display datos 
ml 25,00 

 
 

  

6 ACABADO PISOS   

6.1 Alistado de piso mediante rayado y matizado m² 95,00 

6.2 
Enchape piso porcelanato esmaltado con impresión digital 

sinterizado, en formato 80x160cm para tráfico 5 
m² 95,00 

6.3 

Guardaescoba en porcelanato esmaltado con impresión 
digital sinterizado formato de 80x160cm maquinado en 
tiras de 9cmx160cm para laterales y de 9cmx80cm para 

espacios frontales. Piso pared 

ml 64,00 

    

7 CIELORASOS   

7.1 

Techo cielo raso en placa de yeso en sistema de 
construcción liviano, de 12,5mm de espesor, adosado a 

techo con estructura en perfil galvanizado incluye 
elemento decorativo lineal ubicado sobre dintel estrado 

m² 15,00 

    

8 REVESTIMIENTOS   

8.1 

Panel de revestimiento decorativo arquitectónico en 
colores maderables, monolítico de 4mm+base de 

nivelación de 15mm, fabricado con fibras celulósicas 
impregnadas en resinas fenólicas  termoestables, 
compactado a alta presión, con propiedades de 

aislamiento acústico, térmico, antimicrobial e ignífugo, 
adosado mediante adhesivo elástico de poliuretano de alta 
capacidad y superficie posterior tratada con solución epoxi 

solvente de imprimación y promotor de adhesión para 
sustratos no porosos. 

m² 55,00 

8.2 

Punto focal en cara posterior del estrado, revestido en 
vidrio Lamiglass 4+4mm con pelicula decorativa tipo textil 

o plano, color según diseño, bordes pulidos y brillados. 
Incluye logos corporativos, escudo del Concejo Municipal y 

luces LED decorativas en bordes perimetrales. 

m² 9,00 

8.3 

Revestimiento decorativo fenólico apersianado vertical 
sobre muro frontal con listones de 60mm x 210mm con 

espacios de 30mm. Incluye logos corporativos, escudo del 
Concejo Municipal y luces LED decorativas en bordes 

perimetrales. 

m² 24,00 
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9 PINTURA   

9.1 
Pintura para piso en madera alto tráfico en gradas de 

auditorio, incluye mantenimiento total. 
m² 35,00 

9.2 Pintura vinilo tipo 1  lavable para muros m² 70,00 

9.3 Pintura vinilo tipo 1 bajo placa (3 capas) m² 125,00 

9.4 Aplicación de estuco m² 10,00 
    

10 
CONFIGURACIÓN RED DE ENERGIA E 

ILUMINACION 
  

10.1 Tablero parcial 8 circuitos trifásico sin totalizador regulado und 1,00 

10.2 
Parcial bifásica para tomas reguladas 8AWG/10MM2 ups a  

rak  auditorio 
ml 2,00 

10.3 
Salida lampara LED 6000K a 110 V en tubo conduit 3/4 X 

3N°12 (Normal) 
pto 3,00 

10.4 
Salida para toma corriente doble con polo a tierra tubo 

Pvc 3/4 X 3N°12 (Normal) 
pto 3,00 

10.5 
Salida para toma corriente doble con polo a tierra tubo 

Pvc 3/4 X 3N°12 (Regulada) 
pto 3,00 

10.6 Salida para interruptores pto 1,00 

10.7 
Sistema de drenaje en tuberia pvc-p 3/4" para equipo de 

aire acondicionado para equipos tipo mini split. 
und 2,00 

10.8 Toma tipo levington certificada und 2,00 

10.9 Toma corriente doble blanca und 3,00 

10.10 Cinta leed cálida 3500 k ml 10,00 

10.11 Lámpara tipo panel de 36Watt. und 3,00 

10.12 Lámpara tipo spot de 36Watt. und 3,00 

10.13 Lámpara de empotrar Luz cálida tipo galería 18W und 3,00 

10.14 
Parcial para corriente bifásica 220v para aire 

acondicionado. 
ml 2,00 

    

11 ACTIVIDADES FINALES   

11.1 Retiro de escombro y disposición final Vj 1,00 

11.2 Aseo general y limpieza und 1,00 

 
Como requisitos mínimos para el cumplimiento del alcance del proyecto de mejoramiento y 
reparación de las áreas locativas del Concejo Municipal de Villavicencio, el contratista deberá 
ejecutar cada una de las actividades contempladas en el presupuesto oficial con estricto 
cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares, así como de la normativa 
colombiana vigente aplicable al tipo de intervención. Estas disposiciones definen los 
procedimientos, estándares de calidad, materiales permitidos y lineamientos técnicos que rigen 
durante todas las etapas del contrato. 
 
En materia de accesibilidad e inclusión, todas las intervenciones deberán desarrollarse conforme 
a la Norma Técnica Colombiana NTC 4595, el Decreto 1538 de 2005 y el Decreto 1660 de 2003, 
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los cuales establecen las condiciones mínimas que deben cumplir las edificaciones públicas para 
garantizar la accesibilidad al medio físico por parte de personas con movilidad reducida. Así 
mismo, deberán atender los criterios de ergonomía y confort ambiental establecidos en la NTC 
4114, y en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo sobre estándares del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
 
Para las actividades de construcción, reparación estructural y acabados, se deberá aplicar el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, que regula los aspectos 
estructurales y de durabilidad, especialmente los Títulos B y H, referentes a mantenimiento de 
materiales y evaluación de fisuras o patologías constructivas. Las labores de revestimiento, 
fijación de estructuras livianas, alistado de superficies y demás acabados, deberán ejecutarse 
con base en especificaciones de calidad conforme a las normas ICONTEC aplicables, tales como 
la NTC 6050 para pruebas de nivelación y planeidad. 
 
En cuanto a las instalaciones eléctricas y de conectividad, como ductos para voz, datos, sonido, 
video, energía y CCTV, estas deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas – RETIE, así como con las normas técnicas de telecomunicaciones 
TIA/EIA. Las pruebas técnicas necesarias, como el Duct Rodding Test, Cable Fill Test e 
inspecciones de radios de curvatura, se regirán por la NTC 5408, garantizando así la 
funcionalidad y seguridad de todas las canalizaciones. 
 
Los elementos de acondicionamiento acústico e ignífugo, como paneles absorbentes, cielorrasos, 
revestimientos fenólicos y sellos cortafuegos, deberán contar con certificados de calidad, 
ensayos de resistencia al fuego y fichas técnicas que indiquen coeficiente de absorción sonora y 
tolerancia a la humedad. Para ello, se deberán seguir lineamientos del Código de Seguridad 
Humana NFPA 101, la NSR-10 (Título J, protección contra incendios) y normas como la NTC 
3479 en lo referente al comportamiento acústico de materiales. 
 
En los casos en que no se haga referencia directa a una norma específica o cuando se presenten 
condiciones excepcionales que impidan aplicar las normas anteriormente señaladas, el 
contratista deberá acogerse al siguiente orden de prelación normativa técnica: 
 

1. ICONTEC – Normas Técnicas Colombianas. 
2. ASTM – American Society for Testing and Materials. 
3. ACI – American Concrete Institute. 
4. NFPA / PCA, y demás normas técnicas internacionales reconocidas. 

 
En caso de discrepancias entre especificaciones o necesidad de aplicar una especificación 
diferente a las previstas, el contratista deberá notificarlo formalmente al Interventor y Supervisor 
del contrato, quienes junto al Concejo evaluarán y aprobarán las modificaciones conforme a lo 
estipulado en la Ley 80 de 1993, artículo 4, numeral 5. 
 
Adicionalmente, en el marco del cumplimiento de normativas ambientales, el contratista deberá 
implementar un Plan de Manejo Ambiental y medidas de control de residuos, asegurando que la 
ejecución de las obras no afecte negativamente al entorno, conforme a la normatividad 
ambiental vigente y a los lineamientos del proyecto. 
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Todas las actividades deberán ser verificadas mediante ensayos técnicos, certificados de calidad, 
documentación fotográfica, informes de avance, y la entrega final de un expediente técnico, que 
incluya planos actualizados, actas, fichas técnicas y registros de cumplimiento normativo. Lo 
anterior permitirá asegurar la calidad, seguridad y funcionalidad de los espacios institucionales 
rehabilitados, garantizando la correcta ejecución del contrato conforme a las exigencias técnicas 
del Concejo Municipal de Villavicencio. 
 
Anotación: Para cualquier modificación a las presentes especificaciones técnicas se deberá 
notificar y contar con previa autorización formal por la interventoría y la supervisión del Concejo. 
 
GESTION PREDIAL: 
No se requiere adquisición de predios para el desarrollo del proyecto  
 
PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Se deberá indicar y relacionar los permisos, trámites y/o licencias adelantadas, así mismo se 
deberá identificar los necesarios para dar inicio a la ejecución del contrato por lo anterior se 
tendrá que tener en cuenta la siguiente normatividad: 
 
• Decreto 1697 de 1997, por medio del cual se modifica parcialmente el decreto 948 de 1995, 

que contiene el reglamento de protección y control de la calidad de aire. 
• Resolución 415 de 1998, por la cual se prohíbe la quema de llantas, baterías, plásticos y 

otros materiales que puedan generar emisiones toxicas al aire. 
• Resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido 

y ruido ambiental. 
• Decreto 838 de 2005, por medio del cual se modifica el decreto 1717 de 2002, sobre 

disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
• Resolución 541 de 1994, transporte, manejo y disposición de escombros. 
• Decreto nacional 141 de 2011 articulo 9 por el cual se definen las funciones de las 

corporaciones autónomas frente a otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. 

• Decreto 1469 de 2010 por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas y Decreto 1197 de 2016 el cual modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 
en lo relacionado con los requisitos de solicitud, modalidades de las licencias urbanísticas, 
sus vigencias y prórrogas. 
 

El contratista deberá adelantar los trámites tendientes para la obtención de los permisos, 
autorizaciones y/o licencias que se presente durante la ejecución de las obras y/o recibir los 
trámites en el estado que se encuentren y continuarlos hasta su obtención. 
 
 
SOPORTE TÉCNICO 

 
Según lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 previo a la apertura de un proceso 
de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea 
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contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los 
pliegos de condiciones, según corresponda. 
 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma oportunidad 
señalada en el inciso anterior, la entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños 
que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. 
Esta condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño 
 
Por lo anterior se deberá relacionar todos los documentos técnicos como son Informes técnicos, 
diagnósticos, diseños visitas, planos de localización, presupuestos, análisis de precios unitarios, 
memorias de cálculo solicitudes y demás documentos que respaldan el proyecto los cuales 
sirvieron como soporte para determinar las cantidades de obra y el presupuesto oficial, se 
deberá relacionar la siguiente información y/o complementar las demás que considere necesario 
o según aplique: 
 
TOMO I 
 

1. Oficio de presentación del proyecto. 
2. Medio magnético de la información (01 CD o USB). 
3. Presupuesto de obra. 
4. Diagnóstico técnico del proyecto. 
5. Informe técnico y registro fotográfico. 
6. Certificado de usos del suelo (PBOT o POT). 
7. Certificado de que no se están financiando con otros recursos. 
8. Certificado de mantenimiento y operación del proyecto. 
9. Aval técnico del proyecto (emitido por profesional competente o supervisor). 
10. Certificado de que no requiere permisos y licencias ambientales. 
11. Estudio o certificado de precios del mercado. 
12. Certificado de firmas de documentos. 
13. Documentos de los profesionales responsables (matrículas, cédulas, etc.). 
14. Especificaciones técnicas del proyecto. 
15. Análisis de precios unitarios. 
16. Memorias de cálculo de cantidades. 
17. Programación de obra. 
18. Flujo de caja. 
19. Proceso constructivo del proyecto (metodología por actividades). 
20. Solicitudes de la comunidad o del usuario institucional (Concejo Municipal). 
21. Certificación oficina asesora de planeación (uso del suelo o viabilidad técnica). 
22. Plan de manejo ambiental de obra (mínimo requerido por impacto urbano).  

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
Se estima que los impactos ambientales asociados al proyecto de mejoramiento y reparación 
de las áreas locativas del Concejo Municipal de Villavicencio serán temporales, localizados y de 
bajo impacto, limitados principalmente a la generación de ruido, material particulado (polvo), 
residuos de demolición y escombros, así como a la movilización de materiales e insumos de 
construcción. Dado que la obra se desarrollará en el interior de una edificación institucional en 
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zona urbana consolidada, no se prevé afectación significativa a cuerpos de agua, ecosistemas 
naturales o suelos. No obstante, es necesario aplicar medidas de prevención, mitigación y 
control que eviten afectar la salubridad, seguridad y tranquilidad de funcionarios, visitantes y 
comunidad aledaña. 
 
En consecuencia, el contratista deberá elaborar e implementar un Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) específico para el desarrollo del proyecto, el cual deberá ser aprobado previamente por 
la Interventoría y/o la Supervisión del contrato, y ejecutado conforme a la normatividad 
ambiental nacional vigente, en especial la Ley 99 de 1993, la Resolución 541 de 1994 (sobre 
manejo de escombros y residuos de construcción), la Resolución 472 de 2017 del Ministerio de 
Ambiente (sobre residuos sólidos de demolición) y las normas municipales en materia de gestión 
ambiental urbana. 

 
El PMA deberá contemplar, como mínimo, las siguientes acciones: 
 

1. Aislar el área de intervención con cerramientos físicos o señalización que restrinja el 
acceso al público y garantice condiciones seguras durante la ejecución de las 
actividades. 

2. Implementar un sistema de clasificación y manejo de residuos sólidos, incluyendo 
reciclaje, almacenamiento temporal y disposición final con empresas autorizadas. 

3. Garantizar el retiro oportuno de escombros, cumpliendo lo establecido en la Resolución 
541 de 1994 y las disposiciones locales, con trazabilidad del transporte y destino final 
autorizado. 

4. Responder por cualquier acción, omisión o incidente que ocasione daño ambiental, 
asumiendo los costos derivados de su mitigación, corrección o sanción. 

5. Minimizar la generación de ruido, priorizando el uso de maquinaria de bajo impacto 
sonoro y ejecutando las actividades más ruidosas en horarios de menor afectación para 
la comunidad. 

6. Reducir al máximo la dispersión de polvo, mediante humectación de áreas intervenidas, 
protección de acopios y manejo adecuado de materiales en movimiento. 

7. Adoptar medidas para el almacenamiento seguro de materiales peligrosos (si se usan), 
pinturas, solventes o adhesivos fenólicos, conforme a fichas técnicas y normas de 
seguridad industrial. 

8. Prevenir obstrucciones en áreas comunes y de evacuación, asegurando el libre tránsito 
y cumpliendo con lo establecido en el Código de Seguridad Humana (NFPA 101) y el 
SG-SST. 
Todas las medidas implementadas deberán ser objeto de seguimiento documentado 
mediante registros fotográficos, bitácoras ambientales e informes mensuales, que 
deberán estar disponibles para revisión por parte del Supervisor, la Interventoría y los 
entes de control que lo requieran. 
 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS Y MATERIALES SOBRANTES Y PLANES DE MOVILIDAD.  
 
Para el retiro, transporte y disposición final de los escombros y residuos de construcción 
generados durante la ejecución del proyecto de mejoramiento de las áreas locativas del Concejo 
Municipal de Villavicencio, se exigirá al contratista la presentación de una certificación expedida 
por una escombrera o sitio de disposición final autorizado por la autoridad ambiental competente 
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(Cormacarena o la entidad que haga sus veces). Esta certificación deberá ser entregada a la 
Interventoría antes del inicio de cualquier actividad de demolición o generación de residuos, y 
se deberá mantener actualizada durante todo el desarrollo del contrato. 

 
Adicionalmente, para el movimiento de escombros, ingreso de materiales e insumos, así como 
para cualquier otra actividad que implique la circulación o estacionamiento temporal de vehículos 
de carga en el entorno inmediato del edificio del Concejo, el contratista deberá elaborar, 
presentar e implementar un Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Este plan deberá ser radicado 
ante la Secretaría de Movilidad del Municipio de Villavicencio, y contar con su respectiva 
aprobación previo al inicio de la ejecución de la obra. El PMT deberá contener medidas claras de 
señalización, rutas de acceso y salida, horarios permitidos de operación, control de acceso a 
zonas restringidas y planes de contingencia ante interferencias en la movilidad peatonal o 
vehicular, de manera que se garantice la seguridad de los transeúntes, usuarios institucionales 
y trabajadores de la obra. 

 
El cumplimiento del PMT será objeto de seguimiento por parte de la Interventoría y la entidad 
contratante, y cualquier incumplimiento podrá generar suspensión parcial de actividades o 
sanciones conforme a la normatividad vigente. 
 
NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL. 

 
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido 
en la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), adoptando las 
disposiciones contenidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, 
conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio 
del Trabajo. Así mismo, deberá observar las medidas de prevención, mitigación y control 
derivadas de la normativa técnica en seguridad industrial y condiciones laborales seguras, 
garantizando la protección de sus trabajadores, terceros, usuarios institucionales y visitantes del 
edificio del Concejo. 
 
El contratista deberá presentar ante la interventoría, previo al inicio de las actividades, la 
siguiente información: 

• Listado completo del personal que ejecutará el proyecto (incluyendo sus afiliaciones a 
EPS, ARL y fondo de pensiones). 

• Listado de materiales, herramientas y equipos a utilizar. 
• Cronograma de actividades del SG-SST, incluyendo fechas de capacitaciones, 

inspecciones, pruebas y reportes. 
 

Este cronograma deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 
 

1. Programa de seguridad y salud en el trabajo adaptado al sector construcción, que incluya 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y plan de acción. Se deberá 
prestar especial atención a: 
 

o Riesgos ergonómicos, físicos y biológicos. 
o Riesgos psicosociales y de fatiga laboral, considerando que las labores se 

desarrollarán en espacios cerrados y con restricciones de movilidad. 
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o Exposición a contaminantes químicos (pegantes, pinturas, compuestos fenólicos, 
entre otros). 
 

2. Inspecciones periódicas planificadas durante la ejecución de la obra, especialmente en 
el inicio de actividades críticas como desmontes, instalación de ductos, intervención 
eléctrica, etc. Estas inspecciones deben evaluar: 
 

o Condiciones de orden, aseo, señalización, iluminación y ventilación. 
o Conservación de equipos de emergencia (extintores, botiquines, rutas de 

evacuación). 
o Uso correcto de EPP y comportamiento seguro del personal. 

 
3. Evacuación y contingencias: En caso de que la intervención altere las rutas de evacuación 

del edificio, el contratista deberá comunicar los cambios al personal del Concejo, 
visitantes, contratistas y demás presentes, realizando sesiones breves de socialización y 
capacitación. 
 

4. Señalización preventiva del área de intervención: Deberá ajustarse a lo indicado en el 
Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte (2004), especialmente en el 
capítulo sobre señalización de obra, incluyendo señalización vertical, delimitación de 
zonas de riesgo, advertencias y avisos informativos. 
 
 

5. Plan de emergencias: El contratista deberá conformar una brigada de emergencia 
interna, coordinarse con el plan de emergencias institucional del Concejo y designar un 
responsable en primeros auxilios, dotado con botiquín actualizado. Además, deberá 
mantener un directorio de contacto de EPS, ARL y servicios médicos cercanos. 
 

6. Capacitación al personal: El contratista contará con un responsable del SG-SST, quien 
liderará capacitaciones obligatorias sobre riesgos laborales, manejo de herramientas, uso 
de EPP, medidas preventivas y procedimientos de intervención segura. 
 
 

7. Medidas de control de ingreso y seguridad general: Durante la ejecución de los trabajos, 
será obligatorio el uso permanente de elementos de protección personal (EPP) 
adecuados a cada labor, tales como casco, guantes, botas, gafas, tapabocas o 
respiradores según el tipo de polvo y químicos presentes. Estará prohibido el ingreso de 
bebidas alcohólicas, armas u objetos que comprometan la seguridad del lugar. El 
contratista también deberá garantizar condiciones seguras para los usuarios y visitantes 
del Concejo, mediante cerramientos, vigilancia, control de acceso y rutas claras de 
evacuación. 
 

El cumplimiento de todas estas disposiciones será verificado permanentemente por la 
Interventoría, quien podrá ordenar la suspensión temporal de actividades en caso de riesgos 
inminentes o incumplimientos del plan de seguridad. 
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AUTOCONTROL DE CALIDAD 
 
El Contratista desarrollará la obra a partir de una cuidadosa planeación de la misma aplicando 
buenas prácticas de Ingeniería para lograr obras en armonía con el entorno natural en el que 
se desarrollan. El proponente preverá y asumirá en sus costos que, para la ejecución de la obra, 
debe disponer de un equipo de laboratorio completo para realizar los ensayos y las mediciones 
que, según las especificaciones técnicas de construcción y las normas de ensayos de materiales 
para carreteras y normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los 
trabajos y la conservación de los recursos naturales. 
 
SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN 
 
El contratista será responsable de instalar, mantener y retirar toda la señalización preventiva y 
de seguridad dentro del edificio del Concejo Municipal de Villavicencio durante la ejecución del 
proyecto. Esta obligación incluye la delimitación del área de obra, avisos de advertencia y la 
valla informativa institucional. 
 
La señalización deberá cumplir con la NTC 1461 (colores y señales de seguridad), la NTC 2885 
(ubicación de equipos contra incendio) y las normas del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – SG-SST, según el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. 
Se deberá instalar cinta de seguridad, biombos u otros elementos para cerrar las zonas 
intervenidas. También deberán ubicarse avisos visibles como “zona de obra”, “uso obligatorio 
de EPP” o “prohibido el paso”. Si se alteran rutas normales de evacuación, estas deben 
señalizarse adecuadamente. 
 
El contratista debe ubicar una valla informativa visible, que incluya: nombre del proyecto, 
entidad contratante, número y valor del contrato, plazo de ejecución, fuente de recursos y 
nombre del contratista. 
 
Toda la señalización es de uso obligatorio, debe mantenerse en buen estado y será supervisada 
por la Interventoría y/o Supervisor. Su incumplimiento podrá generar suspensión de actividades 
o sanciones contractuales. 
 
PERSONAL PARA LA OBRA 
 
El valor de la oferta deberá incluir todos los costos inherentes a la obligación de mantener, 
durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total de las obras a satisfacción del Concejo 
Municipal de Villavicencio, todo el personal idóneo y calificado que se requiera para el desarrollo 
del proyecto, incluyendo directivos, profesionales, técnicos, personal administrativo y obreros, 
tanto calificados como no calificados. 
 
El contratista deberá prever en su propuesta económica y técnica la posibilidad de organizar 
jornadas laborales en dos turnos diarios, distribuidos para cubrir hasta 16 horas de operación 
continua durante los siete días de la semana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura). 
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No obstante, la organización de dichas jornadas deberá ajustarse a la jornada máxima legal 
vigente en Colombia para 2025, es decir, 42 horas semanales, conforme a lo establecido en la 
Ley 2101 de 2021, que modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Por tanto, el 
contratista deberá distribuir adecuadamente los turnos del personal, asegurando el 
cumplimiento de esta norma sin vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, ni afectar 
el cumplimiento del cronograma contractual. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES  
 
Programa de Trabajo: 
 
El contratista debe presentar antes de dar inicio a las obras, a la interventoría o supervisión la 
programación de la obra, ajustado a la fecha de iniciación y plazo del contrato, estrictamente 
de acuerdo con la metodología y conformación a continuación relacionada: 
 
Para su elaboración deberá utilizar software para planeación de proyectos, tal como Microsoft 
Project®, Superproject®, SureTrack®, Project Scheduler®, FastTrack Schedule®, Primavera 
Project Planner® u otro similar. 
 
La programación de la obra deberá presentarse de la siguiente manera: 
 
a) El Contratista debe definir el programa de ampliación de acuerdo con las necesidades del 
proyecto, los planos y diseños, las especificaciones de construcción, el proceso constructivo 
técnicamente viable, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los 
recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido. 
 
b) El plazo del programa debe ser igual al ofertado en la propuesta. 
 
c) El cronograma de barras o “Diagrama de Gantt” deberá contener la siguiente información: 
Identificación y nombre de los Ítems, duración del ítem, iniciación y terminación del ítem, 
holgura total, ítems predecesores o antecesores. La programación se presentará por capítulos 
en función del plazo establecido, el programa deberá identificar todos los capítulos que 
componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que existe entre ellos, 
deberá elaborarse por el método Pert, utilizando como herramienta el programa Microsoft 
Project o similar, este deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de ejecución 
de los capítulos, incluyendo como mínimo los siguientes reportes: 
 
a) Diagrama de Gantt. 
b) Diagrama de Pert. 
c) Tabla general de límites y holguras. 
 
En los anteriores gráficos y tablas se deberá como mínimo describir la siguiente información de 
verificación complementada así:  
 
• Nombre del capitulo 
• Duración 
• Valor del ítem 
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• Precedencias 
• Comienzo 
• Fin 
• Número del ítem 
• Holguras 
• Limite de comienzo 
• Limite de finalización 
• Demora permisible 
• Margen de demora total 
• Ruta crítica de ejecución 
 
La no presentación oportuna, será causal de incumplimiento por parte del contratista y se 
tomarán los correctivos necesarios, dando aviso oportuno a la entidad aseguradora.  
 
Programa de Inversiones: 
 
El contratista debe elaborar y presentar a la interventoría o supervisión, el programa de 
inversiones completo, resaltando los capítulos del presupuesto, el cual deberá contener como 
mínimo: Ítem, capitulo, valor, porcentaje de inversión por capitulo respecto al valor total. 
 
Adicionalmente deberá cumplir con lo siguiente: 
 

• Inversión mensual por capitulo. 
• Sumatoria de inversión mensual y acumulada en pesos. 
• Sumatoria de inversión mensual y acumulada en porcentaje. 
• Trazar y dibujar la curva de inversión para el proyecto, mostrando el número de 

meses vs inversión mensual, la cual debe ser congruente con el programa de 
inversiones. 

 
El contratista deberá tener en cuenta la posibilidad de organizar jornadas laborales en dos 
turnos diarios, distribuidos para cubrir hasta 16 horas de operación continua durante los siete 
días de la semana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013 
(Ley de Infraestructura). 
 
No obstante, la organización de dichas jornadas deberá ajustarse a la jornada máxima legal 
vigente en Colombia para 2025, es decir, 42 horas semanales, conforme a lo establecido en la 
Ley 2101 de 2021, que modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. Por tanto, el 
contratista deberá distribuir adecuadamente los turnos del personal, asegurando el 
cumplimiento de esta norma sin vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, ni afectar 
el cumplimiento del cronograma contractual. 
 
VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS: 

 
La visita técnica al sitio donde se ejecutará la obra será responsabilidad exclusiva de cada 
proponente. Por tanto, el Concejo Municipal de Villavicencio entenderá que, al presentar su 
oferta, el interesado conoce plenamente las condiciones físicas, funcionales, normativas y 
logísticas del edificio donde se desarrollará el proyecto, así como los posibles riesgos, 
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restricciones de acceso, horarios institucionales y características técnicas que puedan influir en 
el desarrollo de los trabajos. 
 
Durante esta visita, el proponente deberá familiarizarse con aspectos clave como: el estado 
actual de las áreas locativas a intervenir, las zonas comunes o compartidas, los accesos para 
personal y equipos, las condiciones internas para el almacenamiento de materiales y 
herramientas, las restricciones de trabajo en horas laborales del Concejo, y las condiciones 
ambientales o institucionales del entorno inmediato. Así mismo, deberá tener en cuenta la 
disponibilidad y logística para la gestión de residuos, transporte de insumos, montaje de 
cerramientos y señalización, entre otros aspectos propios de una intervención en un edificio en 
uso. 
 
El proponente también deberá considerar los riesgos previsibles derivados del entorno, como 
limitaciones de espacio, tránsito peatonal interno, instalaciones existentes (eléctricas, datos, 
sanitarias), y cualquier otra condición que pueda afectar el desarrollo técnico, el cronograma, 
los costos o la seguridad del proyecto. Todo lo anterior deberá ser evaluado a la luz de la 
normativa vigente en materia de salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente, 
accesibilidad y protección patrimonial, en caso de que aplique. 
 
En consecuencia, no se aceptarán reclamaciones posteriores por parte del contratista alegando 
desconocimiento del sitio o de las condiciones bajo las cuales deberán ejecutarse las obras. 
Cualquier duda, restricción o requerimiento especial deberá ser comunicado por escrito a la 
Entidad durante la etapa de preparación de la oferta, para que sea valorado y, si aplica, aclarado 
mediante adenda o documento complementario. 
 
OBLIGACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO: En desarrollo del 
Contrato el CONCEJO tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Pagar al contratista las sumas pactadas, en las condiciones y oportunidad establecidas 

en el contrato. 
2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad 

con lo señalado en el presente estudio previo y en el pliego de condiciones de la 
convocatoria. 

3. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados en 
la ley. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos 
que de él forman parte. 

4. Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea del objeto del contrato. 

5. Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del 
supervisor. 

6. Ejercer la supervisión y seguimiento permanente de la ejecución del Contrato y el 
cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, de conformidad con el Manual de 
Interventoría y Supervisión del Concejo Municipal de Villavicencio. 

7. Verificar a través del supervisor o interventor que los proponentes que resultaron 
adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con 
discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta, el contratista 
deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. La 
reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje 
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adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las 
consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. 

8. Aprobar las garantías exigidas. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el cumplimiento del objeto del contrato, 
corresponde al contratista dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
1. Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder 

por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida. 
2. Cumplir con el objeto del contrato conforme a los términos de la convocatoria pública, la 

propuesta presentada, su evaluación y la adjudicación realizada. 
3. Presentar en el plazo establecido en el pliego de condiciones, los documentos y cumplir con 

los requisitos de Orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 
suscribir Acta de iniciación del Contrato. 

4. Constituir si fuera el caso una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo 
de los recursos del contrato entregados a título de anticipo, y reintegrar al Concejo los 
excedentes o rendimientos al momento de la liquidación del contrato; siguiendo las reglas 
establecidas para su manejo y asumir con su propio peculio el pago del costo de la comisión 
fiduciaria. 

5. Presentar cronograma detallado de actividades y plan de inversión de anticipo, para la 
aprobación del interventor, en forma previa a la iniciación de la ejecución de las obras. 

6. Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus 
respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para 
desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los ítems de la obra, haciendo énfasis en 
el manejo de residuos sólidos, material orgánico sobrantes, escombros, basuras, residuos 
líquidos y medidas de restauración y limpieza del sitio; de otra parte se deberá indicar de 
donde se obtendrá el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, 
para dar cumplimiento a lo establecido en los respectivos permisos ambientales. 

7. Al momento de la consecución de la Mano de Obra no Calificada, deberá dar prioridad a 
personas del área de jurisdicción del proyecto. 

8. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral 
de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al 
igual que los parafiscales. 

9. Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos 
de laboratorio y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidación del contrato. 

10. Acatar las indicaciones que el Concejo y la Interventoría le señalen en cumplimiento del 
objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar. 

11. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos. 

12. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho. 

13. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

14. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad 
con las actas parciales y el acta de liquidación. 
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15. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del 
contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y 
decidida en forma oportuna.  

16. Suscribir con el interventor y supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad 
con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado. 

17. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del 
mismo. 

18. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y 
aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y 
demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y 
liquidación del contrato.  

19. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 
20. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al 

cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan. 
21. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo 

del objeto contratado, reportando la situación de manera inmediata al interventor o al 
supervisor del contrato. 

22. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación 
ambiental durante sus operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes ambientales 
aplicables, y se sujetara a las normas relativas al control de la contaminación ambiental 
establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato, EL CONTRATISTA no dejará 
sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá 
contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua. 

23. Llevar en la obra, una bitácora donde se plasme diariamente los avances de la obra, 
cantidad de personal y equipo en la obra; y todos los demás registros que se consideren 
necesarios entre el contratista de obra y su interventor. 

24. De igual manera será obligación del contratista cumplir con todos los reglamentos de 
seguridad para los trabajadores y personal involucrado durante la ejecución de la obra, 
para ello aplicará las respectivas medidas de señalización vial y normas de seguridad 
industrial, durante la ejecución de las actividades, de acuerdo a la normatividad vigente, 
con el fin de prevenir riesgos de accidentes  

25. Todos aquellos elementos que debiendo adecuarse, posean en su momento, cualquier tipo 
de garantía, ésta deberá permanecer aún después de realizada la obra, bajo las mismas 
condiciones y parámetros que tengan en el momento de inicio de obra, sin importar el 
requisito que eso exija. 

26. El contratista deberá contar, durante todo el término de ejecución del contrato, con una 
oficina en el área urbana del municipio, a fin de permitir la estrecha comunicación entre 
éste y el interventor y/o la administración municipal, en virtud de las obras contratadas. 

27. Cuando lo prevean las especificaciones o la interventoría lo solicite, el Contratista someterá 
a la aprobación de aquélla, los materiales que vaya a emplear en los trabajos, así como las 
fuentes de abastecimiento de los mismos. La Interventoría podrá rechazar dichos 
materiales, si con justa causa, los considera inadecuados. El material rechazado será 
retirado del lugar y deberá remplazarse por el adecuado, y los trabajos defectuosos se 
corregirán satisfactoriamente, todo ello sin que haya lugar a pagos extras, ni a prórrogas. 
Toda obra rechazada por deficiencia en los materiales empleados, o por defecto de 
construcción, deberá ser reparada por el contratista, por su cuenta dentro del plazo que 
fije la Interventoría, sin que el gasto que esto implique pueda ser cargado al costo del 
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contrato. El contratista deberá suministrar para inspección y pruebas pertinentes, muestra 
de los materiales antes de ser utilizados, según selección que de éstos haga la interventoría. 
Esta podrá exigir ensayos y pruebas adicionales para verificar la calidad de los trabajos o 
de los materiales que suministre el contratista, en caso de encontrar defectos en los 
trabajos o en los materiales, cuyo costo estará a cargo del contratista. En relación con la 
calidad de los materiales, se aplicarán rigurosamente las normas y especificaciones 
establecidas en el estudio previo. 

28. Será obligación del contratista, verificar los planos, diseños y las cantidades de obra 
antes de iniciar cada trabajo en particular. Cualquier discrepancia debe ser aclarada 
prontamente con el interventor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer 
correcciones antes y después de adelantada la obra, el costo de ésta será por cuenta del 
contratista. Cualquier omisión o error en los planos y/o diseños, no podrá ser excusa del 
incumplimiento del objeto contractual; pues el contratista se obliga a ejecutar las labores 
necesarias para el correcto desarrollo y funcionamiento de las obras, atendiendo las normas 
vigentes de diseño y construcción. 

29. Todas las actas o documentos que se generen previas a la ejecución,  durante el 
desarrollo del objeto contractual y para su liquidación deberán ser presentados en los 
formatos establecidos por el Concejo de Villavicencio. 

30. El contratista deberá acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del 
contrato, el contratista no se exime de la obligación de suministrar oportunamente equipos 
adicionales necesarios para cumplir con los cronogramas, plazos y especificaciones técnicas 
de los trabajos, que durante la ejecución del contrato y a criterio y solicitud del 
Interventor se requieran. 

31. Será obligación primordial del contratista, antes de iniciar los trabajos, adelantar una 
socialización de la obra a desarrollar invitando a toda la comunidad, Juntas de acción 
comunal acompañados de la interventoría y/o supervisión y la administración Municipal, 
dejando la respectiva evidencia. 

32. El contratista deberá instalar una valla informativa en un lugar visible de la obra de medidas 
y especificaciones establecidas por la administración, una vez elaborada el acta de inicio y 
previo acuerdo logrado en la socialización de la obra entre supervisor, interventor, 
contratista y comunidad beneficiada. Las vallas se elaborarán en lámina galvanizada calibre 
22, como mínimo y se decorarán con pinturas especiales para soportar la intemperie, 
utilizando papel reflectivo grado ingeniería o alta intensidad. Las vallas serán soportadas 
sobre torres u otros elementos rígidos que garanticen su estabilidad. Las torres se deberán 
fabricar con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura 
anticorrosiva. Las vallas se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el 
interventor o por el Supervisor del contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres serán 
hincadas en el terreno a una profundidad no menor de noventa (90) centímetros, sobre 
bases en concreto cuya resistencia mínima sea de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, 
adicionalmente el contratista deberá instalar vallas de señalización preventiva, 
acompañadas de señalización diurna y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por 
la ejecución de las obras. 

33. Es obligación fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y 
especificaciones, los materiales y demás elementos que se suministren para la ejecución 
de los trabajos, deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de 
primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo posible, corresponder 
a las últimas tecnologías de fabricación y uso. Se aclara que dentro del total de cada ítem, 
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se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional), todas aquellas 
actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecución de la obra. Lo anterior, 
sin perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de 
construcción. 

34. CUANDO APLIQUE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA INICIAL: El contratista deberá 
tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete días 
a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 
de 2013.  

35. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá certificar durante 
la ejecución del contrato que mantienen en su planta de personal el número de 
trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la 
oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que 
así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el 
Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha 
certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

 
El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio a la Administración o a terceros. 
 
 

3- FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
De conformidad con el objeto a contratar y considerando que el valor del presupuesto oficial es 
mayor o superior a la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL PESOS MCTE ($39.858.000) como lo establece el artículo primero de la Resolución 
No. 002 de 2025 “por medio de la cual se fijan las cuantías en contratación pública a 
celebrarse en el Concejo Municipal de Villavicencio, en la vigencia 2025”, y según el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, la selección del contratista se 
deberá realizar a través de la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA. 
 
La selección del contratista se llevará a cabo bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, conforme a lo establecido por el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y modificado por el artículo 30 de la Ley 
2069 de 2020, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 
del Decreto 1860 de 2021, y el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.y demás normas 
que lo reglamenten. 
 
 
 

4- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO 

 

El valor estimado del contrato es de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESESO 
M/CTE ($138.000.000), determinado por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de 
ajuste; los precios unitarios fueron tomados del listado de precios de referencia de actividades 
de obra de la Agencia para la infraestructura del Meta aplicables para la presente vigencia.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187#2
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Los análisis de precios unitarios de las actividades que define el presupuesto oficial el cual forma 
parte integral del presente documento, corresponden al listado de precios de referencia de 
actividades de obra de la Agencia para la infraestructura del Meta para la vigencia 2025 en el 
Municipio de Villavicencio Meta, según Resolución No 100-37-021 de 2025 de la Agencia para 
la infraestructura del Meta de fecha 03 de Febrero de 2025. 

 

En consecuencia el valor estimado para la presente contratación es CIENTO TREINTA Y 
OCHO MILLONES DE PESESO M/CTE ($138.000.000) Los cuales se resumen en el 
presupuesto, memorias de cálculo, análisis de precios unitarios sin formula de reajuste y demás 
soportes técnicos que se anexan por parte del Concejo Municipal de Villavicencio según las 
actividades a desarrollar. 

 
RUBRO PRESUPUESTAL. Los recursos necesarios para llevar a cabo la presente contratación 
se imputarán al rubro presupuestal No. 2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS 
EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 
 
El valor se determinó promediando tres (03) cotizaciones, conforme lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015”. MANUAL DE CONTRATACION - 
CAPITULO 3: ETAPAS DE LA CONTRATACION. 3.1 ETAPA PRECONTRACTUAL. 3.1.1 
Planeación. 3.1.1.1 Estudios previos. Numeral f.  Valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. “……en el que deberá 
constar la realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la 
entidad. 
 
Se tienen en cuenta tres cotizaciones por valor de cada uno de los ítems: 
 
 

ITE
M 

 
DESCRIPC

ION  

U.
M. 

  
CA
NT 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3 
PROMEDIO 

VALOR 
UNITARIO 

PROMEDIO 
VALOR TOTAL 

 VR 
UNITARI

O   

 VR 
TOTAL  

 VR 
UNITARI

O   

 VR 
TOTAL  

 VR 
UNITARI

O   

 VR 
TOTAL  

1 

MURO DE 
NIVELACI
ÓN EN 
LAMINAD
O 
CELULOS
O DE 
FIBRAS 
NATURAL
ES 
COMPACT
O DE 
15MM 
PARA 

m² 9 

$ 
167.230

,00 

$ 
1.505.07

0,00 

$ 
103.568

,00 

$ 
932.112,

00 

$ 
134.600

,00 

$ 
1.211.40

0,00 
$ 135.132,67 

$ 
1.216.194,0

0 
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INSTALAC
IÓN DE 
PUNTO 
FOCAL 

2 

ESTRUCT
URA EN 
ACERO 
GALVANIZ
ADO A36 
PARA 
CAMBIO 
DE 
ALTURA 
EN 
ESTRADO 

kg 250 

$ 
18.750,

00 

$ 
4.687.50

0,00 

$ 
12.400,

00 

$ 
3.100.00

0,00 

$ 
15.400,

00 

$ 
3.850.00

0,00 
$ 15.516,67 

$ 
3.879.166,6

7 

3 

PISO 
LAMINAD
O EN 
MADERA 
DE ALTA 
DENSIDA
D, 
RECUBIER
TA CON 
RESINAS 
RESISTEN
TES AL 
TRÁFICO, 
CON 
RANURAS 
DE CIERRE 
HERMÉTI
CO, 
RESITENT
ES AL 
AGUA, DE 
12MM DE 
ESPESOR 

m² 18 

$ 
265.000

,00 

$ 
4.770.00

0,00 

$ 
178.963

,00 

$ 
3.221.33

4,00 

$ 
238.450

,00 

$ 
4.292.10

0,00 
$ 227.471,00 

$ 
4.094.478,0

0 

4 

DUCTO 
PARA 
CAMARAS 
EN TUBO 
CONDUIT 
3/4 X 3M 
INCLUYE 
REGATA 
DESDE 
DVR A 
PUNTO 
DE 
SALIDA 
DE 
EQUIPO. 

ml 120 

$ 
16.000,

00 

$ 
1.920.00

0,00 

$ 
12.350,

00 

$ 
1.482.00

0,00 

$ 
14.170,

00 

$ 
1.700.40

0,00 
$ 14.173,33 

$ 
1.700.800,0

0 

5 

DUCTO 
PARA 
CABLE 
UTP EN 
TUBO 
CONDUIT 
1"1/2 X 
3M 3/4 X 

ml 50 

$ 
20.100,

00 

$ 
1.005.00

0,00 

$ 
15.910,

00 

$ 
795.500,

00 

$ 
17.330,

00 

$ 
866.500,

00 
$ 17.780,00 

$ 
889.000,00 



 
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CÓDIGO: FOR-GESAD-65 

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA VERSIÓN: 01 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA 
CONTRATOS DE OBRA 

VIGENCIA: 09/07/2025 

Página 29 de 58 

 

 
 
 

3 
INCLUYE 
TERMINA
LES 
CURVAS 
CAJA 
10*10 
REGATA Y 
RESANES 

6 

DUCTO 
PARA 
REDES EN 
TUBO 
CONDUIT 
1" X 3M 
3/4 X 3 
INCLUYE 
TERMINA
LES 
CURVAS 
CAJA 
10*10 
REGATA Y 
RESANES 

ml 30 

$ 
24.300,

00 

$ 
729.000,

00 

$ 
10.156,

00 

$ 
304.680,

00 

$ 
14.270,

00 

$ 
428.100,

00 
$ 16.242,00 

$ 
487.260,00 

7 

DUCTO 
PARA RED 
DE 
SONIDO 
EN TUBO 
CONDUIT 
2" X 3M 
3/4 X 3 
INCLUYE 
TERMINA
LES 
CURVAS 
CAJA 
10*10 
REGATA Y 
RESANES 

ml 45 

$ 
32.000,

00 

$ 
1.440.00

0,00 

$ 
14.310,

00 

$ 
643.950,

00 

$ 
18.905,

00 

$ 
850.725,

00 
$ 21.738,33 

$ 
978.225,00 

8 

BANDEJA 
TIPO 
CANALET
A 
CERTIFICA
DA CON 
DIVISOR, 
MEDIDAS 
150MMX
100 CON 
TROQUEL
ES 
FRONTAL
ES PARA 
TOMAS 
TIPO 
LEVINGTO
N Y 
DISPLAY 
DATOS 

ml 25 

$ 
64.130,

00 

$ 
1.603.25

0,00 

$ 
48.300,

00 

$ 
1.207.50

0,00 

$ 
56.982,

00 

$ 
1.424.55

0,00 
$ 56.470,67 

$ 
1.411.766,6

7 
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9 

ENCHAPE 
PISO 
PORCELA
NATO 
ESMALTA
DO CON 
IMPRESIÓ
N DIGITAL 
SINTERIZA
DO, EN 
FORMAT
O 
80X160C
M PARA 
TRÁFICO 
5 

m² 95 

$ 
398.410

,00 

$ 
37.848.9

50,00 

$ 
328.965

,00 

$ 
31.251.6

75,00 

$ 
345.170

,00 

$ 
32.791.1

50,00 
$ 357.515,00 

$ 
33.963.925,

00 

10 

GUARDAE
SCOBA EN 
PORCELA
NATO 
ESMALTA
DO CON 
IMPRESIÓ
N DIGITAL 
SINTERIZA
DO 
FORMAT
O DE 
80X160C
M 
MAQUIN
ADO EN 
TIRAS DE 
9CMX160
CM PARA 
LATERALE
S Y DE 
9CMX80C
M PARA 
ESPACIOS 
FRONTAL
ES. PISO 
PARED 

ml 64 

$ 
32.600,

00 

$ 
2.086.40

0,00 

$ 
34.210,

00 

$ 
2.189.44

0,00 

$ 
24.630,

00 

$ 
1.576.32

0,00 
$ 30.480,00 

$ 
1.950.720,0

0 

11 

TECHO 
CIELO 
RASO EN 
PLACA DE 
YESO EN 
SISTEMA 
DE 
CONSTRU
CCIÓN 
LIVIANO, 
DE 
12,5MM 
DE 
ESPESOR, 
ADOSADO 
A TECHO 
CON 
ESTRUCT

m² 15 

$ 
94.000,

00 

$ 
1.410.00

0,00 

$ 
74.000,

00 

$ 
1.110.00

0,00 

$ 
72.143,

00 

$ 
1.082.14

5,00 
$ 80.047,67 

$ 
1.200.715,0

0 
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URA EN 
PERFIL 
GALVANIZ
ADO 

12 

PANEL DE 
REVESTIM
IENTO 
DECORATI
VO 
ARQUITE
CTÓNICO 
EN 
COLORES 
MADERA
BLES, 
MONOLÍT
ICO DE 
4MM+BA
SE DE 
NIVELACI
ÓN DE 
15MM, 
FABRICAD
O CON 
FIBRAS 
CELULÓSI
CAS 
IMPREGN
ADAS EN 
RESINAS 
FENÓLICA
S 
TERMOES
TABLES, 
COMPACT
ADO A 
ALTA 
PRESIÓN, 
CON 
PROPIEDA
DES DE 
AISLAMIE
NTO 
ACÚSTICO
, 
TÉRMICO, 
ANTIMICR
OBIAL E 
IGNÍFUGO
, 
ADOSADO 
MEDIANT
E 
ADHESIV
O 
ELÁSTICO 
DE 
POLIURET
ANO DE 

m² 55 

$ 
750.300

,00 

$ 
41.266.5

00,00 

$ 
648.000

,00 

$ 
35.640.0

00,00 

$ 
598.987

,00 

$ 
32.944.2

85,00 
$ 665.762,33 

$ 
36.616.928,

33 
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ALTA 
CAPACIDA
D Y 
SUPERFICI
E 
POSTERIO
R 
TRATADA 
CON 
SOLUCIÓ
N EPOXI 
SOLVENT
E DE 
IMPRIMA
CIÓN Y 
PROMOT
OR DE 
ADHESIÓ
N PARA 
SUSTRAT
OS NO 
POROSOS
. 

13 

PUNTO 
FOCAL, 
REVESTID
O EN 
VIDRIO 
LAMIGLA
SS 
4+4MM 
CON 
PELICULA 
DECORATI
VA TIPO 
TEXTIL O 
PLANO, 
COLOR 
SEGÚN 
DISEÑO, 
BORDES 
PULIDOS 
Y 
BRILLADO
S. 

m² 9 

$ 
865.400

,00 

$ 
7.788.60

0,00 

$ 
784.000

,00 

$ 
7.056.00

0,00 

$ 
698.104

,00 

$ 
6.282.93

6,00 
$ 782.501,33 

$ 
7.042.512,0

0 

14 

REVESTIM
IENTO 
DECORATI
VO 
FENÓLICO 
APERSIAN
ADO 
VERTICAL 
SOBRE 
MURO 
FRONTAL 
CON 
LISTONES 
DE 60MM 
X 210MM 
CON 

m² 24 

$ 
750.300

,00 

$ 
18.007.2

00,00 

$ 
632.000

,00 

$ 
15.168.0

00,00 

$ 
538.970

,00 

$ 
12.935.2

80,00 
$ 640.423,33 

$ 
15.370.160,

00 
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ESPACIOS 
DE 
30MM. 

15 

PARCIAL 
BIFASICA 
PARA 
TOMAS 
REGULAD
AS 
8AWG/10
MM2 UPS 
A RAK 
AUDITORI
O 

ml 2 

$ 
40.310,

00 

$ 
80.620,0

0 

$ 
32.000,

00 

$ 
64.000,0

0 

$ 
43.100,

00 

$ 
86.200,0

0 
$ 38.470,00 $ 76.940,00 

16 

SALIDA 
LAMPARA 
LED 
6000K A 
110 V EN 
TUBO 
CONDUIT 
3/4 X 
3N°12 
(NORMAL
) 

pt
o 

3 

$ 
117.820

,00 

$ 
353.460,

00 

$ 
98.000,

00 

$ 
294.000,

00 

$ 
132.400

,00 

$ 
397.200,

00 
$ 116.073,33 

$ 
348.220,00 

17 

SALIDA 
PARA 
TOMA 
CORRIENT
E DOBLE 
CON 
POLO A 
TIERRA 
TUBO PVC 
3/4 X 
3N°12 ( 
NORMAL) 

pt
o 

3 

$ 
110.000

,00 

$ 
330.000,

00 

$ 
107.000

,00 

$ 
321.000,

00 

$ 
94.325,

00 

$ 
282.975,

00 
$ 103.775,00 

$ 
311.325,00 

18 

SALIDA 
PARA 
TOMA 
CORRIENT
E DOBLE 
CON 
POLO A 
TIERRA 
TUBO PVC 
3/4 X 
3N°12 ( 
REGULAD
A) 

pt
o 

3 

$ 
170.000

,00 

$ 
510.000,

00 

$ 
130.000

,00 

$ 
390.000,

00 

$ 
140.300

,00 

$ 
420.900,

00 
$ 146.766,67 

$ 
440.300,00 

19 

SALIDA 
PARA 
INTERRUP
TORES 

pt
o 

1 

$ 
142.000

,00 

$ 
142.000,

00 

$ 
107.000

,00 

$ 
107.000,

00 

$ 
110.850

,00 

$ 
110.850,

00 
$ 119.950,00 

$ 
119.950,00 

20 

SISTEMA 
DE 
DRENAJE 
EN 

un
d 

2 

$ 
142.000

,00 

$ 
284.000,

00 

$ 
110.000

,00 

$ 
220.000,

00 

$ 
132.000

,00 

$ 
264.000,

00 
$ 128.000,00 

$ 
256.000,00 
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TUBERIA 
PVC-P 
3/4" 
PARA 
EQUIPO 
DE AIRE 
ACONDICI
ONADO 
PARA 
EQUIPOS 
TIPO MINI 
SPLIT. 

21 

TOMA 
TIPO 
LEVINGTO
N 
CERTIFICA
DA 

un
d 

2 

$ 
34.500,

00 

$ 
69.000,0

0 

$ 
28.000,

00 

$ 
56.000,0

0 

$ 
27.658,

00 

$ 
55.316,0

0 
$ 30.052,67 $ 60.105,33 

22 

TOMA 
CORRIENT
E DOBLE 
BLANCA 

un
d 

3 

$ 
7.400,0

0 

$ 
22.200,0

0 

$ 
6.800,0

0 

$ 
20.400,0

0 

$ 
6.897,0

0 

$ 
20.691,0

0 
$ 7.032,33 $ 21.097,00 

23 

CINTA 
LEED 
CALIDA 
3500 K 

ml 10 

$ 
18.000,

00 

$ 
180.000,

00 

$ 
12.300,

00 

$ 
123.000,

00 

$ 
14.035,

00 

$ 
140.350,

00 
$ 14.778,33 

$ 
147.783,33 

24 

LÁMPARA 
TIPO 
PANEL DE 
36WATT. 

un
d 

3 

$ 
39.600,

00 

$ 
118.800,

00 

$ 
36.000,

00 

$ 
108.000,

00 

$ 
42.358,

00 

$ 
127.074,

00 
$ 39.319,33 

$ 
117.958,00 

25 

LÁMPARA 
TIPO 
SPOT DE 
36WATT. 

un
d 

3 

$ 
56.900,

00 

$ 
170.700,

00 

$ 
46.500,

00 

$ 
139.500,

00 

$ 
55.630,

00 

$ 
166.890,

00 
$ 53.010,00 

$ 
159.030,00 

26 

LÁMPARA 
DE 
EMPOTRA
R LUZ 
CÁLIDA 
TIPO 
GALERÍA 
18W 

un
d 

3 

$ 
36.000,

00 

$ 
108.000,

00 

$ 
32.000,

00 

$ 
96.000,0

0 

$ 
27.540,

00 

$ 
82.620,0

0 
$ 31.846,67 $ 95.540,00 

27 

PARCIAL 
PARA 
CORRIENT
E 
BIFÁSICA 
220V 
PARA 
AIRE 
ACONDICI
ONADO. 

ml 2 

$ 
32.000,

00 

$ 
64.000,0

0 

$ 
25.000,

00 

$ 
50.000,0

0 

$ 
19.763,

00 

$ 
39.526,0

0 
$ 25.587,67 $ 51.175,33 

   TO
TAL 

$ 
4.445.0
50,00 

 
$ 

3.667.7
32,00 

 
$ 

3.634.9
67,00 

 $ 
3.915.916,33 

$ 
113.007.274

,67 
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FORMA DE PAGO: El CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO pagará al CONTRATISTA el 
valor del presente contrato así: 
 
La forma de pago del presente contrato se realizará mediante pagos parciales, los cuales estarán 
sujetos al avance físico y financiero de la obra, en conformidad con el previo cumplimiento de la 
acreditación de los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social (salud, pensión y riesgos 
laborales) del personal empleado para la ejecución del contrato.  
 
Cada pago parcial requerirá la presentación del respectivo informe de actividades elaborado por 
el contratista, así como del informe emitido por el supervisor del contrato, en el cual se certifique 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, laborales y de seguridad social mencionadas.  
 
No se otorgará anticipo, y los pagos parciales se distribuirán de la siguiente manera: un primer 
pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato al alcanzar dicho 
porcentaje de ejecución; un segundo pago también del treinta por ciento (30%) con un avance 
acumulado del sesenta por ciento (60%) de ejecución; un tercer pago del veinte por ciento 
(20%) al llegar al ochenta por ciento (80%) de ejecución; y el veinte por ciento (20%) restante 
será cancelado una vez se suscriba el acta de liquidación final, como garantía del cumplimiento 
integral de las obligaciones contractuales. 
 
NOTA: corresponde al oferente que acepte la oferta pagar todos los derechos, tasas, impuestos 
nacionales y municipales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del 
contrato o con base en el mismo. EL CONCEJO, no aceptara asumir el pago de los impuestos 
que le correspondan al CONTRATISTA, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o 
contratista. Para todos los efectos, se considerará que en el valor de la oferta se encuentran 
incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de IVA e impuestos (estampillas). 
 
 
 

5- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

A) REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE 
CONTRATACION.   

 
En cumplimiento del contenido del artículo 5 de la ley 1150 de 2007, los requisitos relativos a la 
capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización no 
otorgarán puntaje al oferente, pero su cabal cumplimiento es requisito perentorio para su 
habilitación para la participación en el proceso de selección. Toda la información que se exige 
debe ser presentada en forma clara y a través de la documentación exigida.  
 

 
5.1 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO 

 
 

a. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ESCRITA. De acuerdo con el modelo 
suministrado por EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, los proponentes deberán 
adjuntar con su oferta una carta de presentación que deberá estar firmada por el proponente, 
persona natural o por el representante legal de la sociedad, consorcio, unión temporal o 
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cualquier tipo de asociación, indicando su nombre, documento de identidad, y demás datos 
requeridos en el formato suministrado con este pliego de condiciones o apoderado, quien deberá 
anexar el respectivo poder (original), con la facultad expresa de representación dentro del 
proceso en curso, según el caso. El representante legal debe encontrarse debidamente facultado 
para presentar la oferta y suscribir el contrato resultante.  

Si el proponente es persona natural, debe ser EJEMPLO: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO 
SEGÚN CORRESPONDA que acredite tal calidad y aporte el certificado de vigencia de su matrícula 
profesional expedido por el Consejo Nacional Profesional de Ingeniería y Arquitectura – COPNIA 
o CPNAA  Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares; si fuere 
persona jurídica deberá ser una firma especializada en la construcción de obras civiles, y en todo 
caso deberá su propuesta ser abonada por  Ingeniero Civil o arquitecto según corresponda que 
acredite lo ya indicado para el oferente persona natural o jurídica. 

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993 y demás disposiciones legales, en la Carta de Presentación de la propuesta, el 
Proponente declarará que no se encuentra incurso dentro de dichas inhabilidades e 
incompatibilidades y que renuncia a la presentación de la propuesta y al contrato en caso que 
sobrevenga alguna de ellas. 
 
El Concejo solo admite la presentación de una propuesta por oferente. Se entiende que el 
oferente renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos que surgen del 
mismo, cuando participe en más de una propuesta, sea de manera directa o por interpuesta 
persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, y en aquellas propuestas de quienes 
sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren hasta del segundo grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya 
presentado propuesta. 
 
No se aceptarán propuestas parciales. En caso de que se presenten, serán consideradas como 
no hábiles. El Concejo no aceptará propuestas alternativas. 

 
b. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA 
CÁMARA DE COMERCIO DEL DOMICILIO DEL PROPONENTE SINGULAR O DE CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, PROMESA DE 
SOCIEDAD FUTURA O CUALQUIER OTRA FORMA DE ASOCIACIÓN, SI EL 
PROPONENTE ES PLURAL 
 
Cuando el Proponente sea una persona jurídica deberá anexar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal y la persona natural deberá anexar Registro Mercantil expedido por la 
autoridad competente. 
 
El objeto social o la actividad económica deberán estar directamente relacionados con el objeto 
del presente proceso de selección. 
 
El Certificado de Existencia y Representación Legal o registro mercantil deberán haber sido 
expedidos con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del 



 
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CÓDIGO: FOR-GESAD-65 

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA VERSIÓN: 01 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA 
CONTRATOS DE OBRA 

VIGENCIA: 09/07/2025 

Página 37 de 58 

 

 
 
 

proceso. Cuando se prorrogue la fecha de cierre, la certificación tendrá validez con la primera 
fecha de cierre. En este certificado debe constar que el término de duración de la persona 
jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y dos años más. En el caso de 
los Consorcios y de las Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona 
jurídica deberá cumplir individualmente con esta regla, para el caso de personas naturales dicho 
registro deberá tener una antigüedad de un año anterior al cierre del proceso. 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa 
del órgano social competente, emitido con anterioridad al cierre del proceso, en el cual conste 
que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto 
Oficial. 
 
En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el Representante Legal de cada una de las 
personas jurídicas que los integren, deberá contar con dicha autorización, hasta el valor del 
Presupuesto Oficial, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es 
solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º. De la Ley 80 de 1993 y en los artículos 
1.568, 1.569 y 1.571 del Código Civil. 
 
Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas 
privadas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán, además, 
acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
propuesta, para la celebración del contrato y para representarla judicial y extrajudicialmente, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. 
 
NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este 
numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en la Ley 80/93, en concordancia 
con los Arts. 260 código general del proceso y el Art. 480 del Código de Comercio. 
 
c. CERTIFICADO DEL RUP DEL PROPONENTE SINGULAR O DE CADA UNO DE LOS 
MIEMBROS DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA 
SI EL PROPONENTE ES PLURAL. 
 
Para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el Registro 
Único de Proponentes RUP presentado por los oferentes. El RUP debe estar en vigente y en 
firme, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015. Para la acreditación de los 
requisitos o asuntos que no son acreditados por el RUP, se debe presentar la información y 
documentación que se exija en los pliegos de condiciones y demás Documentos del Proceso. 
 
El proponente deberá presentar con su propuesta, el certificado de inscripción, clasificación y 
calificación en el registro único de proponentes (RUP) en la cámara de comercio. 
 
La inscripción debe estar vigente y el certificado deberá haber sido expedido con fecha no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria. 
 
NOTA: La información contenida en el RUP debe estar actualizada con corte 31 de diciembre 
de 2024. 
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De la misma forma todos y cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal deberán 
estar inscritos, calificados y clasificados so pena de tener como no hábil al proponente.  
 
 
d. EL ACUERDO PARA CONFORMAR EL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDAD 
SI EL PROPONENTE ES PLURAL, EN EL CUAL DEBE CONSTAR LA PARTICIPACIÓN DE 
CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL PROPONENTE PLURAL, LA DISTRIBUCIÓN DE 
ACTIVIDADES A REALIZAR (EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES), LA 
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PROPONENTE PLURAL O EL PODER OTORGADO A 
QUIEN SUSCRIBE LOS DOCUMENTOS EN NOMBRE DEL PROPONENTE PLURAL. 
 
Para poder participar en el presente proceso los interesados deberán allegar en original el 
DOCUMENTO de conformación de consorcio o unión temporal.  
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el retiro de un miembro integrante de las 
mismas implica el retiro de la propuesta presentada por el Consorcio o Unión Temporal. 
 
Las condiciones presentadas en la propuesta obligan al proponente seleccionado a mantener 
como mínimo las condiciones ofrecidas durante todo el tiempo de ejecución del contrato, 
entendiéndose por incumplimiento del contrato el incumplimiento de esta condición. 
 
En el documento de conformación se deberá expresar si la participación es a título de Consorcio 
o de Unión Temporal. Si se trata de un consorcio deberá indicar el porcentaje de participación 
de cada uno de sus integrantes, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo del CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO y si se trata de una Unión Temporal, sus 
miembros deberán señalar la extensión de actividades y porcentaje de su participación, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del CONCEJO MUNICIPAL 
DE VILLAVICENCIO.  
En el documento de constitución el proponente deberá señalar como mínimo la 
siguiente información sobre el consorcio o unión temporal: 
 
a) Designación de las personas naturales o jurídicas que conforman el consorcio o unión 
temporal, con sus respectivos documentos de identidad.  
b) Para el caso de personas jurídicas, se indicará el nombre e identificación del representante 
legal así como la manifestación expresa de estar debidamente facultado para actuar en nombre 
de la persona jurídica que representa, lo cual será verificado de acuerdo con el Certificado de 
Existencia y Representación Legal o en su defecto con el acta del órgano social competente. En 
caso de no contar con la facultad para comprometer a su representada, en los términos 
establecidos en los presentes pliegos genera rechazo de la propuesta. 
c) Deberá señalarse el nombre del consorcio o unión temporal. 
d) Se designará la persona que representará a los integrantes del consorcio o unión temporal. 
e) Indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de sus integrantes. 
f) Domicilio del consorcio o unión temporal, y 
g) Las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes y su responsabilidad. 
 
En la presentación de la propuesta deberá indicarse lo siguiente: 
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a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de un 
consorcio deberá indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, los cuales 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del CONCEJO MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO. y si se trata de una Unión Temporal, sus miembros deberán señalar la 
extensión de actividades y porcentaje de su participación, los cuales no podrán ser modificados 
sin el consentimiento previo y escrito del CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO. 
b) La omisión de lo señalado hará que el CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.  tome la 
propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos legales derivados de ello. 
c) La duración señalada como duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del 
plazo de vigencia del contrato y dos años más. 
d) Los integrantes del Consorcio y los de la Unión Temporal responderán por las obligaciones 
derivadas de la propuesta, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
 
e. REQUISITOS ESPECIALES PARA PRESENTAR PROPUESTAS A TRAVÉS DE 
PROMESAS DE CONSTITUCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.  
 
Para participar bajo esta forma de asociación deberán cumplirse adicionalmente los siguientes 
requisitos: 
 
a) Acreditar la suscripción de la promesa de contrato de constitución de la persona jurídica en 
cuyo objeto se contemple la suscripción y ejecución del contrato objeto del este procesos y en 
la que se prevea para la persona jurídica futura un término mínimo de duración por lo menos 
igual al término de vigencia del contrato y dos (2) año más. El perfeccionamiento del contrato 
de promesa de persona jurídica futura sólo podrá sujetarse a la condición de que se adjudique 
a esa persona el contrato objeto del proceso de selección.  
 
b) Señalar en la promesa de constitución que sus miembros se obligan a permanecer en ellas 
durante el termino de vigencia del presente contrato y que para la cesión de cuotas o venta de 
acciones se requiere la autorización previa y escrita del CONCEJO, quien actuara de conformidad 
con las reglas establecidas para el efecto en la Ley y el pliegos de condiciones.  
 
c) Designar un apoderado único de todos los integrantes, que se comprometan a la constitución 
de la persona jurídica futura, con facultades suficientes para su representación, sin limitaciones 
para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes o coparticipes en el 
trámite del proceso de selección, en todos los aspectos que se requieran para la presentación 
de la propuesta, la constitución de la persona jurídica prometida y para la suscripción y ejecución 
del contrato. El poder podrá constar y ser otorgado en la misma promesa de persona jurídica 
futura o acreditarse mediante la presentación de documento separado. 
 
d) Acreditar la existencia, vigencia, representación legal y la capacidad jurídica de las personas 
integrantes del grupo y de sus representantes legales, para suscribir el contrato de promesa de 
persona jurídica y para su participación en la persona jurídica futura que se constituya, en la 
calidad y proporciones de participación en las que cada uno de los futuros asociados se 
comprometa, de conformidad con lo establecido en el pliego. 
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e) Señalar que la persona jurídica futura será constituida, bajo los mismos términos en que fue 
presentada la oferta, garantizando el cumplimiento de los indicadores financieros exigidos. 
 
f. CERTIFICACION DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD 
SOCIAL. Los proponentes deberán estar al día con las obligaciones frente al sistema de 
seguridad social en lo relativo al pago de aportes parafiscales y de seguridad social.  
 
Para tal fin los interesados deberán diligenciar el anexo que se disponga para tal fin  según 
corresponda (persona jurídica o persona natural); cuando sea una persona jurídica, deberá ser 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, 
o por el Representante Legal, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje.  
 
En dicho documento se certificará que a la fecha de cierre del proceso de selección, ha realizado 
el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los último mes, contados a partir de la 
citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar los pagos. En el evento en 
que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución. 
 
En caso de existir acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en 
el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación expedida por 
la entidad con la cual existe el acuerdo de pago. 
 
Cuando el proponente sea persona natural que tenga a su cargo empleados, deberá presentar 
el anexo donde certifique bajo la gravedad del juramento que ha realizado el pago de los aportes 
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su oferta, ha 
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, 
contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar 
dichos pagos. 
 
De igual manera los consorcios o uniones temporales que tengan como integrantes a personas 
jurídicas o naturales que tengan empleados, deberán allegar las certificaciones anteriormente 
mencionadas correspondientes a dichos integrantes. 
 
De acuerdo con el Art. 50 de la ley 789 de 2002, únicamente las personas jurídicas están 
obligadas a presentar certificación de aportes parafiscales para la presentación de ofertas; en 
cuanto a las personas naturales se hará mediante declaración juramentada de acuerdo al art. 9 
de la Ley 828 de 2003. 
 
En caso de que el interesado, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende 
no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, también 
bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación.  
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CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL REVISOR FISCAL: Se deberá presentar fotocopia 
legible del Certificado de Vigencia de Inscripción y de antecedentes disciplinarios expedido por 
la Junta Central de Contadores con fecha de expedición no superior a tres (3) meses, anteriores 
a la fecha de cierre del proceso 
 
TARJETA PROFESIONAL DEL REVISOR FISCAL: Se deberá adjuntar fotocopia legible de la 
Tarjeta Profesional emitida por la Junta Central de Contadores y cuando los ingresos en 2015 
superen 1.000 salarios mínimos legales debe firmar Contador Independiente como firma 
adicional de los Estados Financieros que los avale. 
  
Nota: El CONCEJO dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la 
Constitución Política Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el 
presunto incumplimiento en lo descrito en el presente numeral deberán acompañarse de 
documentos con los cuales se desvirtúe la presunción de Buena Fe de la que gozan los 
proponentes.  
 
Si se llegase a comprobar de manera definitiva que la certificación y/o acreditación relativa a 
pagos de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o el representante 
legal del proponente o alguno de sus miembros, presenta inconsistencia entre la información 
suministrada por el oferente y la efectivamente obtenida o suministrada a la entidad por otras 
fuentes se considerará una falta a la verdad, Igualmente se compulsarán copias a la Junta 
Central de Contadores de ser el caso y/o a la Fiscalía General de la Nación. 
 
g. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Por el hecho de presentar la propuesta y 
de vencerse el plazo establecido para adelantar el proceso de selección, se entenderá que la 
propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales 
de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso de selección, incluidas las prórrogas 
de los plazos que llegaren a presentarse de acuerdo con los pliegos de condiciones y la Ley 
80/93 

 
Para participar en este proceso de selección, la propuesta debe estar acompañada de la garantía 
de su seriedad o garantía bancaria y el recibo de pago de la misma. Esta garantía debe ser 
expedida a favor del CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO. N.I.T. N° xxxx, de acuerdo con 
lo establecido a continuación 

 
La garantía deberá ser por un valor equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial, 
válida como mínimo por tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección; en caso de prorrogarse el plazo del proceso, el proponente deberá 
mantener vigentes todos los plazos y condiciones originales de su propuesta y ampliar la validez 
de la garantía de seriedad por el término adicional que señale EL CONCEJO. 

 
Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  
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Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a 
nombres de todos sus integrantes con su porcentaje de participación y no a nombre del 
representante legal, ni a nombre del consorcio o unión temporal. 

 
En virtud del parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 el cual estipula: “La 
no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y 
será causal de rechazo de la misma “ 

 
 
h. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 
i. Registro Único Tributario - R.U.T.  
j. Certificado de antecedentes Fiscales 
k. Certificado de antecedentes judiciales. 
l. Certificado de antecedentes disciplinarios. 
m. Libreta Militar de los varones menores de 50 años 
n. Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional. 
 
 
5.2 REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO. 

 
 

El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en 
la información contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos 
casos en que el Proponente no esté obligado a estar inscrito en el RUP. 
 
Los   indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 
reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas 
condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 
del contrato. 
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la 
Entidad Estatal debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto 
del Proceso de Contratación. 
 
Cuando en el presente proceso se presenten mediante oferentes plurales  por   medio de  uniones 
temporales, consorcios y promesas de sociedad futura, cada uno  de  los  integrantes del  
oferente aporta al valor  total de  cada componente del  indicador de acuerdo con su participación 
en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), esta   
opción incentiva que   el  integrante del  proponente plural con los  mejores indicadores tenga 
una  mayor participación en dicho proponente plural. (Opción 1 Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación capitulo VII proponentes 
plurales) 
 
Es así que para determinar la Capacidad Financiera del oferente se tendrán en cuenta los 
siguientes indicadores: 
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Capacidad Financiera 

INDICE DE SOLVENCIA - LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente), el cual 
determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla 
sus obligaciones de corto plazo. 

El oferente deberá acreditar una razón corriente mayor o igual de 41,94 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo Total), el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder 
cumplir con sus pasivos. 

El proponente deberá acreditar un indicador de endeudamiento menor o igual al 0,32 

 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses), 
el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras. 

El oferente deberá acreditar una razón mayor o igual de 111,09. 

 Capacidad Organizacional 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura acreditará los 
indicadores de capacidad organizacional de la siguiente manera:  

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (Utilidad Operacional / Patrimonio), el cual   
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. 

El oferente deberá acreditar una rentabilidad patrimonial mayor o igual al 0,74. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Utilidad Operacional / Activo Total), el cual  determina 
la  rentabilidad de  los activos del  proponente, es  decir, la  capacidad de generación de  
utilidad operacional por   cada peso invertido en  el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
patrimonio. 

El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual al 0,50. 
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5.3 REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 
 
 

1. GRUPO MÍNIMO DE APOYO: 
 
El grupo de apoyo mínimo y las dedicaciones (hombre - mes) que el oferente debe involucrar 
en su propuesta y por ende el contratista debe garantizar será el siguiente: 
 
• UN (01) Profesional – Arquitecto de obra. (Dedicación 100%). 
• UN (01) Profesional – Arquitecto especialista en diseño bioclimático. (Dedicación 100%). 
 
Para cada uno de los profesionales propuestos, se deberá anexar el formato carta disponibilidad, 
hoja de vida con sus respectivos soportes, tales como fotocopia de la matricula Profesional, el 
certificado de vigencia de la tarjeta profesional, diplomas o certificados de obtención del título 
de estudios de pregrado, postgrado y diligenciar para cada uno de ellos la información solicitada 
en el anexo 8, en donde deberá consignar la información sobre el personal requerido, con el 
perfil que se indica a continuación: 
 
- Un (1) Profesional – Arquitecto de obra. 

El oferente debe presentar Un (1) Profesional con 5 años de experiencia profesional como 
mínimo, quien debe acreditar que se ha desempeñado como Arquitecto de Obra en un (1) 
contrato cuyo objeto sea “Mejoramiento”, y cuyo valor sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV.  
 
Con el fin de acreditar las calidades y experiencia exigidas al Arquitecto de obra, el proponente 
debe relacionar y adjuntar con el anexo correspondiente la certificación de experiencia 
expedidas por la entidad pública o privada contratante, en el caso que la entidad pública o 
privada contratante no certifique al profesional requerido, el proponente debe anexar 
certificación de la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal (representante legal), 
quien tenga la facultad legal para certificar y con quien se tuvo el vínculo laboral, anexando los 
respectivos pagos de seguridad social durante el periodo certificado, en la que se indique que 
realizó labores como Arquitecto de Obra, de acuerdo al objeto solicitado, los certificados deben 
contener como mínimo: 
 
• Nombre o razón social del contratante, dirección y teléfonos  

• Objeto y numero del contrato  

• Cargo desempeñado (director, residente, arquitecto, especialista, auxiliar, etc) 
• Fecha de inicio, fecha de terminación y dedicación del profesional. 

 
Adicional a la certificación el oferente deberá adjuntar los siguientes documentos: 
 

• Copia del acta de recibo final contrato de obra. 
• Copia acta de liquidación contrato de obra. 

 
Nota: En caso de que el contrato sea ejecutado entre particulares adicional a lo anterior se 
debe anexar copia de la factura según requisitos del código de comercio. 
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- UN (01) Profesional – Arquitecto especialista en diseño bioclimático 
 
El oferente debe presentar Un (1) Profesional con 5 años de experiencia profesional como 
mínimo, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, quien debe acreditar 
experiencia mínima de un (01) año, con un contrato cuyo objeto este relacionado con “diseño 
arquitectónico”, y cuyo valor sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en 
SMMLV.  
 
 
No obstante lo anterior el Contratista deberá disponer, durante la etapa de ejecución de las 
obras y si las circunstancias lo ameritan, del personal profesional y de terreno necesario para la 
atención de los requerimientos que la administración solicite. Estos costos deberán ser incluidos 
en la propuesta económica entregada al Concejo, la no inclusión de estos costos no será 
justificación para una reclamación posterior a la entidad. 
 
Se verificarán una (1) sola hoja de vida con los documentos aquí citados por cargo, y por tanto 
no se debe diligenciar más de un (1) formulario por cada cargo. En caso de relacionarse más 
de uno (1), la Administración, para salvaguardia de los principios de transparencia, lealtad e 
igualdad, verificará sólo el primer Formulario de acuerdo a los cargos solicitados en el orden en 
que aparezcan relacionados. 
 
La no presentación de los documentos antes aludidos genera que la propuesta se califique como 
NO HABIL. 
 
El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus profesiones 
auxiliares, titulado y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como 
consecuencia de la  convocatoria, pretenda ejercer por tiempo determinado su profesión en 
Colombia, deberá obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - COPNIA - o CPNAA  Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, de acuerdo con las condiciones y 
requisitos establecidos en el Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º de la citada Ley. Lo anterior 
se aplica tanto al personal profesional del contratista como al contratista persona natural que 
se encuentre en las condiciones enunciadas. El incumplimiento de lo dispuesto en las normas 
mencionadas constituye ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. 
En los demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional y el técnico con su 
certificado, de acuerdo con la misma Ley 64/78 y sus decretos reglamentarios. 
 
En el caso de profesionales de la Ingeniería con título extranjero y domiciliado en el exterior, 
en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes 
especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena de incurrir 
en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del 
cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras 
normas legales, tales como visas, etc. 
 
El interventor o supervisor del contrato deberá constatar el cumplimiento de las normas 
respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del respectivo profesional. 
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Se entiende por experiencia profesional, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtención del 
título (Fecha de Grado) hasta la fecha de cierre de la Convocatoria, no obstante para los 
ingenieros se computará desde la fecha de obtención de su matrícula profesional en el COPNIA 
o CPNAA  Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares. 
 
El personal mínimo propuesto, no podrá ser cambiado durante la ejecución del proyecto, a 
menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante el Concejo para su 
evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal deberá 
reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido. 

 
 

 
5.4 REQUISITOS HABILITANTES   RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE 
 

 
EXPERIENCIA ACREDITADA EN EL RUP: El proponente deberá acreditar experiencia de 
hasta DOS (2) contratos terminados y liquidados celebrados por personas naturales, personas 
jurídicas, consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya 
tenido participación, relacionados con Obras de Adecuación, mejoramiento remodelación y 
adecuación de infraestructura física, con una duración mínima de (3) tres meses y un valor total 
ejecutado correspondiente al 100% del valor del contrato expresado en salarios mínimos, que 
cumplan en general con los siguientes requisitos: 
 

a. CODIFICACION UNSPSC  
 
Cada uno de los contratos aportados como experiencia deberá estar clasificado en los siguientes 
códigos: 
 

SEGMENT
O 

FAMIL
IA 

CLASE DESCRIPCIÓN 

26 12 15 ALAMBRE ELÉCTRICO 

26 12 16 CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 

30 10 36 PRODUCTOS ESTRUCTURALES 

30 15 15 MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS 

30 15 17 CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS 

30 16 16 MATERIALES PARA TECHOS 

30 16 18 EBANISTERÍA 

30 16 20 MOLDURAS Y CARPINTERÍA 

30 16 24 MUROS DIVISORIOS 

30 17 15 PUERTAS 

30 17 16 VENTANAS 

30 17 19 MARCOS DE VENTANAS 

30 19 18 EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES 
TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO 
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32 10 15 CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE 
RADIOFRECUENCIA (RF) 

32 13 10 ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE 
COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

32 14 10 TUBOS ELECTRÓNICOS 

32 14 11 PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS 

32 15 15 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE 
SEÑALIZACIÓN 

32 15 17 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES 

32 15 18 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE SEGURIDAD 

32 15 19 DISPOSITIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE CONTROL DE 
LA CONECTIVIDAD 

39 10 16 LÁMPARAS Y BOMBILLAS 

39 10 18 COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA 

39 11 15 ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS 

39 11 18 ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN 

39 11 19 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 
PELIGROSOS 

39 11 20 PROYECTORES MÓVILES 

39 11 24 DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE 
ESCENARIOS Y ESTUDIOS 

39 12 10 EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN 
DE ALIMENTACIÓN 

39 12 11 CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y 
ACCESORIOS 

39 12 13 CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD 

39 12 14 LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y 
TERMINALES 

39 12 16 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN 
DE CIRCUITOS 

39 12 17 FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS 

39 12 21 EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

39 12 22 INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 

39 12 23 RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS 

39 13 15 MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA 
MARCAR ALAMBRE 

39 13 16 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE 

39 13 17 CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES 
AÉREOS 

40 10 18 EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS 

40 14 17 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS 

43 20 15 MÓDULOS O INTERFACES DE PROCESADORES DE 
TABLERO (BOARD) DEL SISTEMA 
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43 21 18 ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA DE 
DATOS DE COMPUTADOR 

43 22 17 EQUIPO FIJO DE RED Y COMPONENTES 

43 22 31 COMPONENTES Y EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA DE 
REDES MÓVILES Y DIGITALES 

46 17 15 CERRADURAS, ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
ACCESORIOS 

47 13 18 SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

56 10 17 MUEBLES DE OFICINA 

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES 

72 14 15 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

72 15 11 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 

72 15 13 SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE 
COLGADURA 

72 15 15 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

72 15 19 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

72 15 20 SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL 

72 15 23 SERVICIOS DE CARPINTERÍA 

72 15 25 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

72 15 26 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y 
LÁMINAS DE METAL 

72 15 27 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 
CONCRETO 

72 15 30 SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA 

72 15 32 SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, 
IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA 

72 15 36 SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y 
REMODELACIÓN 

72 15 44 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE 
ACCESORIOS PARA TUBERÍAS 

73 15 15 SERVICIOS DE ENSAMBLE 

73 18 10 SERVICIOS DE MAQUINADO 

76 11 15 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS 

80 11 16 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL 

81 10 17 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 
 

b. CUANTIA:  MENOR CUANTIA 
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c. OBJETO: EXPERIENCIA EN: OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO 
REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. 

d. ESTADO DE LA CONTRATACION: TERMINADO Y LIQUIDADO. 
 
 
Los contratos relacionados, deberán acompañarse con copia del mismo, acta de recibo final 
junto con el acta de liquidación respectiva, que permita identificar todos los aspectos requeridos 
para su evaluación y validación. 
 
En caso de relacionarse más de DOS (02) contratos en el formulario respectivo, el CONCEJO 
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, para salvaguardia de los principios de transparencia e igualdad, 
evaluará sólo los DOS primeros, en el orden en que aparezca relacionado en el Anexo 
correspondiente. 
 
Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de 
un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del 
valor del contrato por el porcentaje de participación. 
 
En caso de no indicarse el porcentaje de participación de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal en la certificación o documentos soporte solicitado anteriormente, es obligatorio 
presentar copia del acuerdo o documento de conformación del CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL. 
  
con los contratos que éste integrante aporte. Estos contratos deben hacer parte de los 
presentados para demostrar la experiencia del proponente. 

 
EXCLUSIONES. No se aceptará como experiencia: 
 

• Contratos de Asistencia de Obra. 
• Contratos de Administración Delegada. 
• Contratos a precio global cuando con los documentos soporte no sea posible por parte 

del Concejo, determinar cantidades y valores ejecutados. 
• Para el presente proceso, no se aceptarán contratos de concesión y/o subcontratos 

derivados de contratos de concesión 
• No se aceptarán contratos en gerencia de obras 
• No se aceptarán subcontratos entendiéndose como todo contrato que no se haya 

celebrado directamente entre el dueño de la obra y su ejecutor 
 

 
 

B) FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION DE LA PROPUESTA 
 
Únicamente serán tenidas en cuenta para efectuar la PONDERACIÓN, las propuestas habilitadas 
jurídica, financiera y técnicamente, a las cuales les será otorgados el siguiente puntaje, una vez 
se efectúe la verificación de los anteriores criterios.   
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FACTOR 
CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

Factor económico  400 

Factor técnico y/o calidad– aspectos Técnicos 490 

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad 5 

Apoyo a la Industria Nacional  100 

Puntaje adicional por Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo - BIC 5 

Puntaje Máximo 1000 

 
 

FACTOR ECONOMICO: (MAX 400 PUNTOS) 
 
Para efectos de la calificación del precio de la oferta, se rechazarán todas aquellas ofertas cuyo 
valor sea superior al presupuesto oficial y las que sean menores al 95%. De igual manera el 
valor de cada uno de los ítems propuestos tampoco podrá exceder el 100% del valor unitario 
establecido en el presupuesto oficial ni ser menor del 97%, y sólo las que sean hábiles y resistan 
esa verificación pasarán a la calificación. 
 

El CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO a partir del valor de las Ofertas debe asignar 
máximo 600 puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para 
la ponderación de la oferta económica: 

 

Métodos de evaluación de la oferta económica 
 

Método 
Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el 
día hábil anterior a la fecha cronograma definido en el pliego de condiciones para la apertura 
inicial del sobre económico de las propuestas, sin perjuicio de la expedición de adendas que 
modifiquen el cronograma inicial del proceso.  
 
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta 
a continuación. 

 
Asignación de método de evaluación según TRM 

 
Rango (inclusive)                        Número                                                           
Método De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 

De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 
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Media Aritmética 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de 
puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado 
de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

𝑥 = ∑
𝑥𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Donde, 
 
𝑥 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑥𝑖=𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑖 𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑛 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo a la siguiente 
formula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 
600 × (1 − (

𝑥−𝑉𝑖

𝑥
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑥       

600 × (1 − 2 (
𝑥−𝑉𝑖

𝑥
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑥                

 

Donde, 
 
𝑥 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑉𝑖=𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖,   𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠. 

𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor 
absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en 
la Fórmula de ponderación. 
 
Media Aritmética Alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la 
Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 
en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar 
las siguientes fórmulas: 
 

𝑋𝐴 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑥

2
 

Donde, 
 
𝑋𝐴 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎  
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𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎. 

𝑥 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la siguiente 
formula. 
 

𝑎 𝑋𝐴 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 

600 × (1 − (
𝑋𝐴−𝑉𝑖

𝑋𝐴
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠            

600 × (1 − 2 (
|𝑋𝐴−𝑉𝑖|

𝑋𝐴
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎  𝑋 𝐴              

 

Donde, 
 
𝑋𝐴 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎  

𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑖.. 

𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el 
valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 
 
Media Geométrica con presupuesto oficial 
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un 
número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las 
Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 
seguida. 
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 
de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo 
tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 

Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

 

Número de Ofertas 
(n) 

Número de veces que se incluye el 
presupuesto oficial 

(nv
) 

1–3 1 

4– 6 2 

7– 9 3 

10–12 4 

13–15 5 
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… 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del 
presente Proceso de Contratación. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de 
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 
 

𝐺𝑃𝑂 = √𝑃𝑂 × 𝑃𝑂 × … × 𝑃𝑂𝑛𝑣 × 𝑃1 × 𝑃2 × … × 𝑃𝑛
𝑛𝑣+𝑛

 

 
Donde, 
 
𝐺𝑃𝑂 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙   

𝑛𝑣 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑃𝑂) 

𝑛 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑃𝑂 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑚𝑖𝑐𝑎 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑙𝑎𝑒𝑠   

Establecida la media geométrica se proceder a determinar el puntaje para cada proponente 
mediante el siguiente procedimiento: 
 
 

𝑎 𝐺𝑃𝑂 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 = 

600 × (1 − (
𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖

𝑋𝐴
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠            

600 × (1 − 2 (
|𝐺𝑃𝑂−𝑉𝑖|

𝐺𝑃𝑂
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎  𝐺 𝑃𝑂               

 

Donde, 
 
𝐺𝑃𝑂 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙   

𝑣𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto 
oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto 
oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Menor Valor 
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas 
que se indican en seguida. Para la aplicación de este método [nombre de la Entidad Estatal] 
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procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =
600 × (𝑉𝑀𝐼𝑁)

𝑉𝑖
 

Donde, 
 
𝑉𝑀𝐼𝑁 = 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠   

𝑣𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 sin 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝑖 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 

 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje. 
 
 

FACTOR TÉCNICO Y/O CALIDAD – ASPECTOS TÉCNICOS: (MAX 490 PUNTOS) 
 
 
PUNTAJE ADICIONAL PARA PROPONENTES CON TRABAJADORES CON 
DISCAPACIDAD: (MAX 5 PUNTOS) 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 el cual reglamentan los 
numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de 
Contratación en favor de personas con discapacidad, se asignará el siguiente puntaje adicional: 
 
 

PUNTAJE CONDICIÓN 

5 los proponentes que acrediten según Decreto 392 de 2018 la 
vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de 
personal 

0 Los proponentes que no acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal. 

 
Para dar cumplimiento a dicha puntuación se deberá dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el Artículo 1 del Decreto 392 del 26 de febrero de 2018. 
 
 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (MAX 100 PUNTOS) 
 
Para la asignación de este puntaje se tendrá en cuenta solamente las propuestas que hayan 
resultado hábiles en todos los criterios de evaluación jurídica, técnica y financiera, y en los 
términos de la Ley 816 del 7 de Julio de 2003 “Por medio de la cual se apoya a la industria 



 
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CÓDIGO: FOR-GESAD-65 

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA VERSIÓN: 01 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS PARA 
CONTRATOS DE OBRA 

VIGENCIA: 09/07/2025 

Página 55 de 58 

 

 
 
 

nacional a través de la contratación pública”, para lo cual, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 2 de dicha Ley, el CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO asignará el siguiente 
puntaje:  

 

PUNTAJE CONDICIÓN 

100 Los proponentes que oferten servicios nacionales 

50 Los proponentes que oferten servicios extranjeros que incorporan 
componentes colombianos. 

 

NOTA: No se asignará puntaje por este concepto, si los bienes ofrecidos por los proponentes 
no tienen alguna de las características descritas anteriormente. Si una vez efectuada la 
calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de 
condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 

 

SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO - BIC: (MAX 5 PUNTOS) 

Para la asignación de este puntaje se tendrá en cuenta solamente las propuestas que hayan 
resultado hábiles en todos los criterios de evaluación jurídica, técnica y financiera, y en los 
términos de la LEY 1901 DE 2018 “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN Y DESARROLLAN LAS 
SOCIEDADES COMERCIALES DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO (BIC)”, el CONCEJO 
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO asignará el siguiente puntaje:  

 

PUNTAJE CONDICIÓN 

5 los proponentes que acrediten según LEY 1901 DE 2028, el carácter 
de sociedad de beneficio e interés colectivo 

0 Los proponentes que no acrediten el carácter de sociedad de 
beneficio e interés colectivo 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE. 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, el CONCEJO MUNICIPAL DE 
VILLAVICENCIO debe escoger el proponente aplicando los criterios de desempate previstos en 
el Decreto No. 1082 de 2015, así: 

Artículo 2.2.1.1.2.2.9 Factores de desempate: En caso de empate en el puntaje total de 
dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el 
primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones 
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del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor 
puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
Acuerdos Comerciales: 

1.    Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

2.    Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

3.    Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. 

4.    Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 
discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5.    El método aleatorio para seleccionar el oferente será el de balotas numeradas 

 

6- DEBER ANALISIS DE LA ENTIDAD. 

 
Se deja constancia expresa que el presente capítulo del formato de Estudio Previo que hacen 
referencia al Deber de Análisis de la Entidad, corresponde a documentos anexos a este Estudio 
Previo, los cuales hacen parte integral del presente documento, a fin de dejar la evidencia 
documental de los mismos, en atención al artículo 2.2.1.1.1.6.1. y el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Deber 
de análisis de las Entidades Estatales y Evaluación del Riesgo del Decreto 1082 de 2015. 
 
Los interesados podrán manifestarse frente a la estimación de riesgos efectuada por la entidad 
a través de observaciones las cuales serán resueltas por escrito. Si no se presentaren 
observaciones por parte de los interesados en participar del proceso de selección el adjudicatario 
deberá acogerse a la asignación de riesgos dada por el Concejo. 
 
 

7- GARANTÍAS EXIGIDAS PARA LA PRESENTE CONTRATACION  
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El proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, deberá 
constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor del 
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Garantía Única de cumplimiento de las siguientes 
obligaciones contractuales, la cual deberá consistir en una póliza de seguros que ampare los 
siguientes riegos: 
 

 
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la 
entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su 
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de 
esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese orden para la presente 
contratación el CONCEJO exige que el precitado amparo se constituya por un valor equivalente 
al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo de 
ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.  Al monto de esta garantía se imputará el valor 
de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare.  

 
B. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantía será equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO por un término de Cinco (5) años contados a 
partir del acta de recibo final de la obra 

 
C.  SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: El amparo de pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la 
contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el territorio 
nacional. En ese orden para la presente contratación el CONCEJO exige que el precitado amparo 
se constituya por un valor equivalente al CINCO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO, y cubrirá 
el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

 
D. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El valor asegurado en las pólizas que 
amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración 
con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, en ese 
orden para la presente contratación el CONCEJO exige que el precitado amparo se constituya 
bajo las siguientes condiciones de suficiencia: 

 
Doscientos (200) smmlv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) smmlv 
 
Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a 
nombres de todos sus integrantes identificando su porcentaje de participación y no a nombre 
del representante legal, ni a nombre del consorcio o unión temporal. 
 
 

1. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: 
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En la presente contratación se pactarán las siguientes cláusulas: 

 
a) CLAUSULA DE MULTAS. En caso de incumplimiento parcial demostrado de las 

obligaciones a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Concejo estaría 
facultado para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total 
del contrato, por cada día de incumplimiento de sus obligaciones, si a juicio del Concejo de 
ello se derivan perjuicios para la administración,  sin  que el monto total exceda del VEINTE 
POR CIENTO (20%) el valor total del contrato, cantidad que se imputará a la de los 
perjuicios que reciba el Concejo por el incumplimiento. 
 

b) CLAUSULA DE PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento definitivo por parte del 
contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de 
caducidad, el contratista deberá pagar al Concejo, a título de pena, una suma equivalente 
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Concejo hará 
efectiva mediante el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo 
cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere 
posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios. 

 
 

2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SUPERVISION O INTERVENTORIA: 

 
La liquidación del contrato se llevará a cabo dentro de los CUATRO MESES SIGUIENTES al 
vencimiento del plazo de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 de la ley 80 de 
1993 modificado por el art. 217, Decreto Nacional 019 de 2012 y en el art. 11 de la ley 1150 de 
2007. 

 
SUPERVISION O INTERVENTORIA: La supervisión será designada por el ORDENADOR DEL 
GASTO, conforme a los artículos 82,83 y 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 
 
 

 
OMAR AMADO LOPEZ JARAMILLO 

ORDENADOR DEL GASTO 
 

 
Proyectó Técnicamente: Diego Alejandro Hernández Alfonso 
CPS 029 – 2025 
 
Proyectó Económicamente: Carlos Martínez Paz 
CPS 04 - 2025 
 
Proyectó Jurídicamente: Maria Alejandra Gómez Moreno 
CPS 30 - 2025 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322#217

