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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 Decreto Nacional 1082 de 2015 y con la Guía para 

la Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional de contratación pública Colombia Compra 

Eficiente, presentamos el estudio del sector para adelantar un proceso a través de la modalidad de concurso 

de méritos  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO  

Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable, Social, Ambiental y SSTMA al 

contrato de obra cuyo objeto es: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, 

LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y 

GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE 

CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO”.   

 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

Las obras objeto de la presente interventoría comprenden mayoritariamente la construcción de vías 

vehiculares en dos tipos de material diferente, calzadas con adoquín de concreto de 8cm y losas de concreto 

MR42 con refuerzo en acero de Fy 60.000psi enmarcadas entre sardineles prefabricados; andenes peatonales 

con adoquín de concreto de 6cm y losetas prefabricadas de concreto enmarcados entre bordillos 

prefabricados; rampas de acceso vehicular a las viviendas en concreto fundido de 4.000psi, las 

especificaciones particulares de cada ítem de pago del contrato se encuentran al el listado documentos 

anexos al proceso licitatorio de obra. En ese contexto, el servicio a contratar se enfoca en el seguimiento, 

control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista seleccionado para la ejecución de la 

obra en cuanto la programación de obra, cantidades ejecutadas, maquinaria, mayores y menores cantidades, 

ítems no previstos, diseño de pavimentos, calidad de las obras, calidad de materiales y demás actividades 

de índole técnico, administrativo, financiero, jurídico, social, ambiental y SST, derivadas del proceso 

constructivo y su respectiva presentación de informes de interventoría tal como se detallan en el anexo 

técnico del presente concurso de méritos.  

 

La INTERVENTORÍA que resulte adjudicataria realizará la vigilancia, seguimiento y control de las actividades 

en los componentes: TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, JURIDICOS, SOCIALES, AMBIENTALES, SST-MA Y 

FINANCIEROS AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA 

DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL 

ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO.””, conforme a los pliegos de condiciones, anexos y demás documentos del proceso. 
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CÓD ÍTEM ACTIVIDAD UND 

    

  1 ACTIVIDADES PRELIMINARES   

  1.1 PRELIMINARES   

PRE0001 1.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO M2 

PRE0002 1.1.2 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H=2,10 M M 

  1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS   

EYR0001 1.2.1 
DESCAPOTE MECANICO. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO 

INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN 
M2 

EYR0002 1.2.2 

EXCAVACIÓN MANUAL H MAX = 2,00 M A 4,00 M EN MATERIAL 

COMÚN. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE CARGUE 

Y RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN 

M3 

EYR0003 1.2.3 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN. INCLUYE 

TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA 

FINAL DE DISPOSICIÓN 

M3 

EYR0005 1.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL 

PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN 
M3 

EYR0006 1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA M3 

EYR0007 1.2.7 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE LA EXCAVACIÓN 
M3 

  1.3 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES   

DEM0001 1.3.1 

DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO CON MARTILLO 

HIDRÁULICO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y 

SARDINELES, TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE CARGUE Y 

RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN 

M2 

DEM0002 1.3.2 

DEMOLICIÓN DE ANDENES EN ADOQUÍN/LOSETA. INCLUYE 

DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y SARDINELES, INCLUYE 

TRASIEGO INTERNO. NO INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA 

FINAL DE DISPOSICIÓN 

M2 

DEM0003 1.3.3 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO CON 

MARTILLO HIDRÁULICO. INCLUYE TRASIEGO INTERNO. NO 

INCLUYE CARGUE Y RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN 

M3 

DEM0008 1.3.4 
DEMOLICIÓN CAJA EN CONCRETO. NO INCLUYE CARGUE Y 

RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN 
UN 
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DEM0009 1.3.5 
DEMOLICIÓN CAJA EN MAMPOSTERÍA. NO INCLUYE CARGUE 

Y RETIRO A ZONA FINAL DE DISPOSICIÓN 
UN 

DEM0010 1.3.6 
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE DEMOLICIONES 
M3 

  2 ESTRUCTURA   

  2.3 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES   

EST0001 2.3.1 
Barrera de seguridad tipo a A-180, 1.00 x 0.375 x 0.80 similar o 

equivalente  
ML 

EST0002 2.3.2 CONCRETO  DE 3000PSI PARA MURO DE CONTENCION M3 

EST0003 2.3.3 ACERO DE REFUERZO DE 60000PSI KG 

EST0004 2.3.4 
CONSTRUCCIÓN MURO EN GAVIÓN EN PIEDRA TIPO RAJÓN 

EN MALLA 
M3 

  3 REDES HIDROSANITARIAS Y DE GAS   

  3.1 RED DE SUMINISTRO   

AC0001 3.1.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA 

POTABLE Ø 1/2" 
ML 

AC0003 3.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø3" DE AGUA 

POTABLE 
ML 

AC0004 3.1.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED PVC Ø4" DE AGUA 

POTABLE 
ML 

  3.2 RED SANITARIA   

AR0001 3.2.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

ALCANTARILLADO Ø8" 
ML 

AR0002 3.2.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

ALCANTARILLADO Ø6" PARA DOMICILIRIA DE 

ALCANTARILLADO 

ML 

AR0003 3.2.3 CAJA DE INSPECCIÓN DOMICILIRIA 60CMX60CM UN 

AR0004 3.2.4 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m UN 

AR0005 3.2.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO 

EXTRA REFORZADO ALCANTARILLADO Ø8" 
ML 

AR0006 3.2.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø14" 
ML 

AR0007 3.2.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø18" 
ML 

AR0008 3.2.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø20" 
ML 
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AR0009 3.2.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø12" 
ML 

AR0011 3.2.10 MANTENIMIENTO POZOS DE INSPECCIÓN UN 

AR0012 3.2.11 
ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A y E1B) (incluye 

colocación y transporte) 
UN 

  3.3 RED AGUAS LLUVIAS   

ALL0001 3.3.1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAÑUELA PREFABRICADA 

TIPO A-120 IDRD. 
ML 

ALL0002 3.3.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN 

300X600 A124 PREFABRICADA 
UN 

ALL0003 3.3.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø10" 
ML 

ALL0004 3.3.4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø12" 
ML 

ALL0005 3.3.5 POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO Ø 1,20m UN 

ALL0006 3.3.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO EX 

Ø10" 
ML 

ALL0007 3.3.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO PREFABRICADO 

CON REJILLA 355X830 
ML 

ALL0008 3.3.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø16" 
ML 

ALL0009 3.3.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø18" 
ML 

ALL0010 3.3.10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø24" 
ML 

ALL0011 3.3.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø27" 
ML 

ALL0012 3.3.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø14" 
ML 

ALL0013 3.3.13 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN PVC 

ALCANTARILLADO Ø20" 
ML 

ALL0014 3.3.14 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO 

EXTRA REFORZADO ALCANTARILLADO Ø10" 
ML 

ALL0015 3.3.15 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO 

EXTRA REFORZADO ALCANTARILLADO Ø12" 
ML 

ALL0016 3.3.16 RED DE CONEXIÓN REJILLA-CARCAMO ML 

ALL0017 3.3.17 CARCAMO EN CONCRETO IN SITU 0,20m x 0,30m ML 
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ALL0020 3.3.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA  

Ø4" 
ML 

ALL0021 3.3.19 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE PISO + REJILLA DE 

PROTECCIÓN METALICA PLANA DE Ø4" 
UN 

ALL0022 3.3.20 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 

DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM) 
M3 

ALL0023 3.3.21 
CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA EN CONCRETO 

DE 3.000 PSI. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
UN 

ALL0024 3.3.22 MANTENIMIENTO A CABEZAL DE DESCARGA UN 

ALL0025 3.3.23 
DEMOLICIÓN SUMIDERO EN CONCRETO Y 

LADRIILLO+RETIRO 
UN 

ALL0026 3.3.24 SUMIDERO SL100 SUMINISTRO+INSTALAC REJILLA+MARCO UN 

ALL0027 3.3.25 MANTENIMIENTO A SUMIDERO UN 

  3.4 RED SANITARIA   

ALL0019 3.4.1 
LAVADO CON EQUIPO VACTOR E INSPECCIÓN DE REDES CON 

CCTV 
ML 

  3.5 REDES DE GAS   

GAS0001 3.5.1 CARCAMO DE PROTECCIÓN REDES DE GAS ML 

GAS0002 3.5.2 TRASLADO REDES DE GAS DIÁMETRO MÁXIMO 1" ML 

  5 RED ELÉCTRICA   

  5.1 REDES DE AP   

ELE-10002 5.1.1 

Suministro e instalación de poste de 10m 1050kg para AP, norma 

de referencia AP301. Incluye alimentador, accesorios para puesta 

a tierra y demás accesorios para su correcta instalación. 

UN 

ELE-10005 5.1.2 

Suministro e instalación de Luminaria para AP de 30W. Incluye 

brazo metalico de 1,5m y demás accesorios para su correcta 

instalación. 

UN 

ELE-10006 5.1.3 Suministro e instalación de cable para AP 3x4+1x4 AL  ML 

ELE-10007 5.1.4 

Suministro e instalación de Luminaria para AP de 43W. Incluye 

brazo metalico de 1,5m y demás accesorios para su correcta 

instalación. 

UN 

ELE-10008 5.1.5 

Suministro e instalación de Luminaria para AP de 36W. Incluye 

brazo metalico de 1,5m y demás accesorios para su correcta 

instalación. 

UN 

ELE-10009 5.1.6 

Suministro e instalación de afloramiento de BT en tuberia 2"IMC, 

norma de referencia CS400. Incluye accesorios para su correcta 

instalación. 

UN 
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ELE-10010 5.1.7 Suministro e instalación de banco de ductos de 2Ø3"PVC.  ML 

ELE-10011 5.1.8 Construcción de caja de paso para AP tipo CS274 UN 

ELE-10012 5.1.9 
Suministro e instalación de empalme de resina para cables de 

baja tensión de A.P. 
UN 

ELE-10013 5.1.10 
Suministro e instalación de kit de PT para BT. Incluye accesorios 

para su correcta instalación. 
UN 

ELE-10014 5.1.11 Suministro e instalación de cable para AP 2x4+1x4 AL  ML 

ELE-10015 5.1.12 

Suministro e instalación de Luminaria para AP de 25W. Incluye 

brazo metalico de 1,5m y demás accesorios para su correcta 

instalación. 

UN 

ELE-10016 5.1.13 

Suministro e instalación de Luminaria para AP de 60W. Incluye 

brazo metalico de 1,5m y demás accesorios para su correcta 

instalación. 

UN 

ELE-10017 5.1.14 

Suministro e instalación de Luminaria para AP de 22W. Incluye 

brazo metalico de 1,5m y demás accesorios para su correcta 

instalación. 

UN 

ELE-10018 5.1.15 Retiro de poste de concreto de 10m a 14m UN 

ELE-10019 5.1.18 Retiro de cable aéreo de BT ML 

ELE-10020 5.1.19 Desmonte y retiro de luminaria Alumbrado Publico UN 

  5.2 TRAMITES ANTE OPERADORES   

ELE-20001 5.2.1 

Generación, seguimiento y finalización de Boletin pago con ENEL 

por movimiento de infraestructura, poste de concreto con redes 

de BT 

UN 

  5.3 CERTIFICACIONES   

ELE-30001 5.3.1 

CERTIFICACIÓN RETILAP DEL PROYECTO EXPEDIDO POR 

ENTE CERTIFICADOR DE PROYECTO QUE GARANTICE LA 

INSTALACIÓN  

UN 

ELE-30002 5.3.2 

CERTIFICACIÓN RETIE DEL PROYECTO EXPEDIDO POR ENTE 

CERTIFICADOR DE PROYECTO QUE GARANTICE LA 

INSTALACIÓN  

UN 

  5.4 REDES DE MT Y BT   

ELE-40001 5.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X4/0 ACSR UN 

ELE-40002 5.4.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 

12M 1050KG 
UN 

ELE-40003 5.4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X2 AL TRENZADO UN 

ELE-40004 5.4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3X8 CU ANTIFRAUDE UN 
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ELE-40005 5.4.5 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN LINEA 

PARA CABLE TRENZADO LA320 
UN 

ELE-40006 5.4.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA FINAL DE 

CIRCUITO PARA CABLE TRENZADO LA321 
UN 

ELE-40007 5.4.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TANGENCIAL 

DOBLE PIN LA203 
UN 

ELE-40008 5.4.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPLETE LA410 UN 

ELE-40009 5.4.9 REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO UN 

ELE-40010 5.4.10 REUBICACIÓN Y CONEXIÓN DE LUMINARIA EXISTENTE UN 

  7 PAVIMENTOS   

  7.1 CALZADAS VEHICULARES   

URB0024 7.1.2 BASE GRANULAR BG-B M3 

URB0050 7.1.4 ADOQUIN PARA ZONA VEHICULAR h= 0.08m M2 

URB0051 7.1.5 LOSA EN CONCRETO MR-42 M3 

URB0054 7.1.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON ARENA M3 

URB0055 7.1.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO EN RAJÓN PARA 

MEJORAMIENTO DE SUELO 
M3 

URB0150 7.1.8 

ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-

10, NORMAL ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO 

PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE 

MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, 

INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, 

TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, 

DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. 

KG 

URB0021 7.1.9 SELLO EN ARENA SIMILAR O EQUIVALENTE. M2 

  7.2 CALZADAS PEATONALES (ANDENES / CICLORUTAS)   

URB0001 7.2.1 
ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, 

COLOR TERRACOTA REF: A-25, SIMILAR O EQUIVALENTE. 
M2 

URB0002 7.2.2 
ADOQUÍN EN CONCRETO FORMATO 0.20 X 0.10 X 0.06 MTS, 

COLOR GRIS REF: A-25, SIMILAR O EQUIVALENTE 
M2 

URB0003 7.2.3 
LOSETA TÁCTIL ALERTA COLOR AMARILLO REF. A-57 

FORMATO DE 0.20 X 0.20, SIMILAR O EQUIVALENTE 
M2 

URB0004 7.2.4 
LOSETA TÁCTIL GUÍA COLOR AMARILLO REF: A-58 FORMATO 

DE 0.20 X 0.20, SIMILAR O EQUIVALENTE. 
M2 
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URB0006 7.2.6 
BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.35 MTS, TIPO B, 

REF. A-80, SIMILAR O EQUIVALENTE. 
ML 

URB0007 7.2.7 
BORDILLO PREFABRICADO 0.80 X 0.15 X 0.35 MTS, TIPO B, 

REF. A-81, SIMILAR O EQUIVALENTE 
ML 

URB0008 7.2.8 
 SARDINEL PREFABRICADO 0.80 X 0.20 X 0.45 MTS, REF. A-10, 

DE SIMILAR O EQUIVALENTE 
ML 

URB0009 7.2.9 
 SARDINEL BAJO-RAMPAS REF: A-85 FORMATO DE 0.80 X 0.20 

X 0.35 SIMILAR O EQUIVALENTE. 
ML 

URB0010 7.2.10 
BORDILLO FUNDIDO EN SITIO DE 0.10 MTS. REFUERZO 

SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. 
ML 

URB0011 7.2.11 
SARDINEL ALTO-RAMPAS REF: A-86 FORMATO DE 0.80 X 0.20 

X 0.35 SIMILAR O EQUIVALENTE. 
ML 

URB0014 7.2.12 
CAÑUELA PREFABRICADA VIAL EN CONCRETO RET A-125 

SIMILAR O EQUIVALENTE. 
ML 

URB0015 7.2.13 
CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A EN CONCRETO REF: A-120 

SIMLAR O EQUIVALENTE 
ML 

URB0016 7.2.14 
REMATE CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A EN CONCRETO 

RET A-120 SIMILAR O EQUIVALENTE  
ML 

URB0025 7.2.15 
CONCRETO ESCOBILLADO CON BORDES EN LLANA 

METÁLICA 
M2 

URB0021 7.2.16 SELLO EN ARENA SIMILAR O EQUIVALENTE. M2 

URB0061 7.2.17 SUMINISTROS E INSTALACION DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100 M2 

URB0023 7.2.18 SUBBASE AR-SBG-PEA-50 RC M3 

  7.3 PLAZOLETAS   

URB0031 7.3.1 

GRANULO DE CAUCHO EPDM EN COLOR, GRANULOS 1-1 MM 

ESPESOR -1 CM GRANULO 3-6MM ESPESOR 2 OM O SIMILAR 

O EQUIVALENTE 

M2 

  8 ESPACIO PUBLICO - URBANISMO - PAISAJISMO   

  8.1 ELEMENTOS URBANÍSTICOS   

URB0062 8.1.1 PRESERVACIÓN DE EXISTENCIAS URBANAS UN 

URB0080 8.1.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CICLOPARQUEADERO DE 

TIPO M-100 IDRD. INCLUYE ANCLAJE A PISO EN CONCRETO 

DE 3.000 PSI 

UN 

URB0081 8.1.3 ZONAS DURAS ADOQUÍN ECOLÓGICO M2 

  8.2 MOBILIARIO URBANO   
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URB0017 8.2.1 
CANECA EN ACERO INOXIDABLE RET M-121 SIMILAR O 

EQUIVALENTE 
UN 

URB0013 8.2.2 
BARANDA METALICA COLD ROLLED REF: M-82, SIMILAR O 

EQUIVALENTE.  
ML 

URB0018 8.2.3 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ECOLÓGICO TRES 

CANECAS TIPO BARCELONA 
UN 

URB0070 8.2.4 SUMINISTRO DE CONTENEDOR DE RAICES UN 

URB0012 8.2.6 
BOLARDO EN HIERRO MODULAR ASTM A339, REF M-63 

SIMILAR O EQUIVALENTE. 
UN 

URB0101 8.2.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO BARRA METÁLICA 

PARA FLEXIONES 
UN 

URB0102 8.2.8 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO FLEXIÓN PIERNA 

TRIPLE 
UN 

URB0103 8.2.9 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO BICICLETERO M-

100 
UN 

URB0104 8.2.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO PATINADOR AÉREO UN 

URB0105 8.2.11 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO ELÍPTICA 

BIOSALUDABLE 
UN 

URB0106 8.2.12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOBILIARIO BICICLETERO 

BIOSALUDABLE 
UN 

URB0107 8.2.13 REUBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO UN 

  8.3 VEGETACION E IMPLANTACIÓN PAISAJISTICA   

URB0020 8.3.1 SUPERFICIE EN CÉSPED, SEGÚN DISEÑO PASAJISTICO. M2 

URB0200 8.3.2 
ARBORIZACIÓN CON INDIVIDUOS VEGETALES SEGÚN 

DISEÑO 
UN 

URB0202 8.3.3 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CULTIVO URBANO. 

INCLUYE CAPA DE TIERRA NEGRA Y LECHO FILTRANTE 
M2 

  8.4 SEÑALIZACIÓN VEHICULAR   

URB0056 8.4.1 
SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL SR 

/ SP. INCLUYE POSTE Y ATRAQUE A SUELO EN CONCRETO 
UN 

URB0057 8.4.2 
DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA TRÁFICO Y MICRO 

ESFERAS  
ML 

URB0058 8.4.3 
DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA TRÁFICO Y 

MICROESFERAS, FIGURAS SEGÚN DISEÑO  
M2 

URB0059 8.4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UN 

URB0060 8.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METÁLICOS UN 
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URB0063 8.4.6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HITO DE PLÁSTICO 

DELINEADOR TUBULAR SIMPLE 
UN 

URB0064 8.4.7 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLOS NO 

TRSPASABLES 
UN 

  8.5 SEÑALIZACIÓN ESPACIO PUBLICO   

URB0065 8.5.1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SC-80, TABLERO DE 

30X40 TUBO SOPORTE 2 PULG, ESTRUCTURA TABLERO EN 

TUBO 3/4, ACABADO EN LÁMINA CON IMPRESIÓN FULL 

COLOR, DISEÑO SEGÚN MANUAL IDRD 

UN 

URB0066 8.5.2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL IDG-S, TABLERO DE 

60X70 TUBO SOPORTE 2 PULG, ESTRUCTURA TABLERO EN 

TUBO 3/4, ACABADO EN LÁMINA CON IMPRESIÓN FULL 

COLOR, DISEÑO SEGÚN MANUAL IDRD 

UN 

URB0067 8.5.3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL VALLA DE NORMAS 

GENERALES, TABLERO DE 80X120 TUBO SOPORTE 2 PULG, 

ESTRUCTURA TABLERO EN TUBO 3/4, ACABADO EN LÁMINA 

CON IMPRESIÓN FULL COLOR, DISEÑO SEGÚN MANUAL IDRD 

UN 

 

Se determinaron las actividades, las obras y las cantidades de acuerdo con los nuevos precios actualizados, 

que fueron 

valorados y presupuestados, teniendo en cuenta los precios del IDU para la actual vigencia. 

 

El contratista de interventoría debe velar por que todas las anteriores actividades a realizar y todos los 

lineamientos contemplados en el contrato de obra se desarrollen de manera ambientalmente segura y 

siguiendo todas las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

3. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

3.1.  ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD 

De acuerdo con la información publicada en la plataforma SECOP II La entidad ha celebrado contratos 

similares en anteriores vigencias y directamente relacionados con la función misional de la Dirección de 

Mejoramiento de Barrios; a continuación, se relacionan los siguientes 

 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO  CVP-CM-001-2022 

CONTRATO No CVP-CTO- 761-2022 
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CONCEPTO OBSERVACIONES 

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, SOCIAL, 

AMBIENTAL Y SSTMA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A 

PRECIOS FIJOS SIN 

FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES Y LA ZONA DE 

RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA, PRIORIZADOS EN EL TERRITORIO CARACOLÍ DE LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD 

CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CVP-CTO-415. 

 

PLAZO 315 DÍAS  

FORMA DE 

PAGO 

5% del valor total del contrato, previa aprobación del Informe de apropiación de estudios y 

diseños presentado por el Contratista de Obra. 

 

85 % del valor total del contrato proporcional al avance de obra - etapa de EJECUCION DE 

OBRA (En pagos mensuales sucesivos, si a ello hubiere lugar, conforme al avance porcentual 

de obra. Se verificarán actas parciales de pago y aprobadas por interventoría y remitidas a 

supervisión para visto bueno). 

 

 10% valor total del contrato Contra la liquidación del proyecto - LIQUIDACION . 

GARANTÍAS CUMPLIMIENTO 30% del valor total del contrato Vigencia por hasta la liquidación del 
contrato. 
 

DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 5 % del 
valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 
 

CALIDAD DEL SERVICIO 30% del valor total del contrato Vigencia por el plazo cinco (5) años 

contados a partir del recibo a satisfacción la obra. 

  

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 200SMMLV Vigente por el plazo de 

ejecución. 

MODALIDAD 

DE 

SELECCIÓN 

Se realizó mediante Concurso de Méritos 

PRESUPUEST

O 

Inversión 

ESTADO En liquidación 

 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

PROCESO  CVP-CM-006-2021 
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CONTRATO 
No 

CVP-CTO-832-2021 

OBJETO REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, 

AMBIENTAL Y SG-SST PARA LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA 

BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS 

DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES RAFAEL URIBE 

URIBE (GRUPO 1), SAN CRISTÓBAL, SANTA FE (GRUPO 2), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y 

DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO 

PLAZO 7 MESES  

FORMA DE 
PAGO 

La Caja de la Vivienda Popular pagará a LA INTERVENTORÍA, en pagos mensuales 

sucesivos, si a ello hubiere lugar, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato 

conforme al avance porcentual de obra de acuerdo con el cronograma de obra fijado para 

el proyecto entre las partes y efectivamente cumplido, según actas parciales de obra 

avaladas, hasta completar el cien por ciento (100%) de ejecución de obra, previo 

cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para el contrato de 

interventoría. 

 

GARANTIAS CUMPLIMIENTO 30% del valor total del contrato Vigencia por hasta la liquidación del 

contrato. 
 
DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 5 % del 
valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 

 
CALIDAD DEL SERVICIO 30% del valor total del contrato Vigencia por el plazo de garantía 
de estabilidad del contrato principal. 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 200SMMLV Vigente por el plazo de 
ejecución. 
 

MODALIDAD 
DE 
SELECCIÓN 

Se realizó mediante Concurso de Méritos 

PRESUPUE
STO 

Inversión 

ESTADO En liquidación 

 
 

CONCEPTO OBSERVACIONES 
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PROCESO  CVP-CM-007-2021 

CONTRATO 
No 

CVP-CTO-908-2023 

OBJETO “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, JURÍDICA, 
AMBIENTAL Y SG-SST A LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 
CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE 

IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME (GRUPO 
1) Y USME (GRUPO 2) Y CIUDAD BOLÍVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO 
TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO 

 

PLAZO 6 MESES 

FORMA DE 

PAGO 
La Caja de la Vivienda Popular pagará a LA INTERVENTORÍA, en pagos mensuales 

sucesivos, si a ello hubiere lugar, hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato 

conforme al avance porcentual de obra de acuerdo con el cronograma de obra fijado para 

el proyecto entre las partes y efectivamente cumplido, según actas parciales de obra 

avaladas, hasta completar el cien por ciento (100%) de ejecución de obra, previo 

cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para el contrato de 

interventoría. 

 

GARANTIAS CUMPLIMIENTO 30% del valor total del contrato Vigencia por hasta la liquidación del 
contrato. 
 

DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 5 % del 
valor total del contrato Vigente por el plazo de ejecución y tres (3) años más. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO 30% del valor total del contrato Vigencia por el plazo de garantía 

de estabilidad del contrato principal. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 200SMMLV Vigente por el plazo de 

ejecución. 
 

MODALIDAD 

DE 
SELECCIÓN 

Se realizó mediante Concurso de Méritos 

PRESUPUE

STO 

Inversión  

ESTADO En liquidación judicial 
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De la información anterior, se puede concluir lo siguiente: 

 

De los contratos que se encontraron en SECOP II, se evidenció que como es un contrato de interventoría de 

obra, estos se adelantan a través de Concurso de Méritos Abierto, también se evidencia, que los plazos y 

condiciones varían de acuerdo con la magnitud y complejidad de cada proyecto. 

 

Esto sucede particularmente en los contratos de interventoría por cuanto su valor no se puede estandarizar 

porque varía dependiendo del alcance técnico de los estudios y/o diseños, el nivel de precisión o nivel de 

detalle de los productos esperados, personal experiencia y especialidades requeridas, equipos necesarios y 

plazo, entre otros. 

 

Sin embargo, en cuestión de garantías asociadas a los contratos derivados de estos procesos de selección, 

se tiene que, efectivamente, se han mantenido las condiciones de requerimientos de acuerdo con las 

disposiciones establecidas por la norma vigente, respecto de la suficiencia de los amparos de la garantía 

única de cumplimiento en cuanto a cobertura y vigencias, y así mismo, el requerimiento de la póliza de seguro 

de responsabilidad civil extracontractual, conforme a las disposiciones de salarios mínimos de cobertura y 

plazo de que trata a su vez el Decreto 1082 de 2015. 

 

FORMA DE PAGO:  

 

En cuanto a la forma de pago, el análisis es el siguiente: 

 

La Caja de la Vivienda Popular pagará a LA INTERVENTORÍA, según lo descrito en la siguiente tabla 

especificando cada una de las etapas del proyecto de acuerdo con el cronograma de obra fijado para el 

proyecto entre las partes y efectivamente cumplido, según actas parciales de obra avaladas: 

 

ETAPA DEL 

PROYECTO 

% Requisitos para pago 

Interventoría en etapa de 

APROPIACIÓN 

10% del valor total del 

contrato 

Se revisará y aprobará el informe de 

apropiación de estudios y diseños al 

contratista y remitirá para visto bueno de 

la supervisión. 

Interventoría en etapa de 

EJECUCIÓN DE OBRA 

30 % del valor total del 

contrato 

Contra informes 

mensuales aprobados. 

Pago fijo mensual durante el plazo inicial 

del contrato. Definido como: 

 

𝑃𝑓𝑚 =
𝑉𝑖𝑐 × 30%

𝑃𝑖𝑐
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ETAPA DEL 

PROYECTO 

% Requisitos para pago 

Pfm: Pago fijo mensual 

Vic: Valor inicial del contrato. 

Pics: Plazo inicial del contrato (en meses), 

restando el tiempo pactado para la 

apropiación. 

Interventoría en etapa de 

EJECUCIÓN DE OBRA 

50 % del valor total del 

contrato proporcional al 

avance de obra 

en pagos mensuales sucesivos, si a ello 

hubiere lugar, conforme al avance 

porcentual de obra. 

Se verificarán actas parciales de pago 

aprobadas por la interventoría. 

 

Para cada uno de los pagos se deberá acreditar: 

 

1. Factura electrónica, discriminando todos los elementos o servicios prestados y cuando se involucre 

personal se deberá adjuntar la constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

(según corresponda). 

2. Informe mensual de actividades aprobado por el supervisor del contrato que dé cuenta de las actividades 

desplegadas por el Interventor e informes mensuales del contratista de obra aprobados por la 

interventoría, en donde se registre el avance de los trabajos independientemente para los componentes 

técnico, social y STTMA ejecutados por el Contratista de obra, en el periodo de cobro relacionado en la 

factura y de la actividad realizada por la Interventoría. El informe debe contemplar como mínimo los 

aspectos detallados en el presente documento y relacionar el cumplimiento / avance / acciones realizadas 

en cada una de las obligaciones generales y específicas supervisadas por la interventoría respecto al 

contrato de obra y las realizadas por la interventoría. 

 

 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL (OBRA / INTERVENTORÍA) 

 

No Obligación Seguimiento Recomendación 

Enumere la 

obligación 

Transcriba la 

Obligación 

contractual 

Describa las 

acciones y 

relacione los 

documentos 

que soporten 

la gestión. 

Relacione las 

recomendaciones 

frente a la 

obligación 

evaluada. 
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3. Los demás requisitos establecidos en el Contrato y por parte de la Subdirección Financiera de la Caja de 

la Vivienda Popular. 

4. Los demás documentos indicados en los estudios previos y anexo técnico y los demás anexos y 

documentos asociados al proceso de selección. 

 

NOTA: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 

Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 

ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. 

 

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

 

El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de 

aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF 

y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 

ÚLTIMO PAGO: DIEZ POR CIENTO (10%) A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

La Caja de la Vivienda Popular pagará a LA INTERVENTORÍA, el diez por ciento (10%) del valor del contrato, 

a la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública y del Contrato de Interventoría, previo 

cumplimiento de los requisitos y documentos establecidos para la liquidación de los mismos. 

 

Cabe resaltar que, para adelantar los trámites de la liquidación el INTERVENTOR deberá garantizar que el 

contrato de obra, sobre el que ejerce las funciones de interventoría, se encuentre liquidado, para lo cual debe 

presentar a la CVP, como mínimo: 

 

● Solicitud, aprobación de la Interventoría para liquidar, donde exprese que se cumplió con el objeto, en 

los componentes Técnico, Administrativo, Financiero, Ambiental, SISO y jurídico. 

● Oficios de aprobación de interventoría y visto bueno de supervisor, respecto del Informe final del 

contrato de obra en donde se consoliden todos los aspectos: Técnico, Administrativo, Financiero, 

Ambiental SISOMA y jurídico. 

● Paz y salvo emitidos por las empresas de servicios públicos. En caso de ser necesario certificación 

Estado de Redes de Servicios públicos emitida por la Interventoría. 

● Oficio de remisión a la CVP, de la Geo Data Base en los formatos establecidos por el IDU o la CVP, con 

el fin de la actualización de base de datos de vías intervenidas. 

● Declaración paz y salvo emitida por el contratista de obra, por todo concepto por compromisos 

adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, empleados etc.), con el respectivo aval 

de la Interventoría. 

● Certificación de la Interventoría acerca de que el contratista dio atención a la totalidad de solicitudes y 
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quejas de la comunidad. (en caso de corresponder) 

● Certificación de la Interventoría acerca de la vinculación del porcentaje de mano de obra no calificada 

de la localidad, requerido según las condiciones pre y contractuales, para el desarrollo del contrato. (en 

caso de corresponder) 

● Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento en el desarrollo del contrato 

a todas las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones. 

Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista de obra. 

(incluidos contratista persona natural y consorciados cuando lo sean) 

● Certificación de la Interventoría que el contratista de obra dio cumplimiento en el desarrollo del contrato 

a todas las obligaciones con los Parafiscales: Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Acompañada de igual forma por la 

certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista de obra. (Incluidos contratista persona natural 

y consorciados cuando lo sean) 

● Certificación emitida por la SDA respecto del cumplimiento de la Resolución 1115 de 2012. misma. 

● Certificación por parte de la Interventoría, acerca del buen manejo y cancelación del encargo fiduciario 

para el manejo de anticipo, adjuntando el soporte emitido por la entidad bancaria. 

● Certificación por parte de la Interventoría por concepto del pago de rendimientos financieros a la Caja 

de la Vivienda Popular generados por los dineros destinados como anticipo. Adjuntando resumen y los 

respectivos soportes. 

● Acta de terminación del contrato de Obra y/o Consultoría y/o Interventoría (formato código: 208- DGC-

Ft-61) 

● ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, formato Código:208-MB-Ft- 17 

● Balance final del contrato, donde se discriminen las cantidades y valores de las actividades realizadas 

en cada uno de los cortes de obra, corte final, y acumulado final ejecutado y donde se reflejen las 

mayores y menores cantidades de obra, así como el acumulado final ejecutado. 

● Modificaciones al Contrato legalizadas ante la CVP (anexar los certificados de modificación o anexos 

emitidos al contrato, prórrogas, suspensiones o adiciones con las copias de las pólizas respectivas). 

● Póliza de Estabilidad y/o Calidad actualizada contra ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE 

OBRA. 

● Certificación Estado de Incumplimientos y/o Siniestros, emitido por la Interventoría. 

 

De igual manera, debe presentar para la liquidación de su contrato, lo siguiente: 

 

● Acta de Terminación del contrato (formato 208-DGC-Ft-61) 

● Declaración paz y salvo emitida por el contratista de Interventoría, por todo concepto por compromisos 

adquiridos con terceros en el marco del contrato (proveedores, empleados etc.) 

● Certificación de la Interventoría que dio cumplimiento en el desarrollo del contrato a todas las 

obligaciones con el Sistema de Seguridad Social: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones. 

Acompañada de igual forma por la certificación del contador y/o revisor fiscal del contratista. (incluidos 

contratista persona natural y consorciados cuando lo sean) 
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● Certificación de la Interventoría que dio cumplimiento en el desarrollo del contrato a todas las 

obligaciones con los Parafiscales: Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Acompañada de igual forma por la certificación del 

contador y/o revisor fiscal del contratista. (incluidos contratista persona natural y consorciados cuando 

lo sean). 

● Informe final de actividades. 

● Todos los pagos relacionados con la ejecución del contrato se deben radicar en la entidad para 

aprobación del recurso por parte del SUPERVISOR por parte de la caja de la vivienda popular, dentro 

de los DIEZ (10) primeros días calendario siguientes, para que se ajusten dentro de la programación del 

PAC correspondiente. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO. EL CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el 

Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el 

representante legal si no tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o 

complementen. El contratista deberá anexar con la factura, el certificado de pago de aportes al sistema de 

seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. 

 

Se resalta que los pagos al sistema de seguridad social deben ser realizados por el adjudicatario ante la 

existencia de vínculo laboral y si el personal es contratado por la figura de prestación de servicios, el pago 

debe ser asumido por el titular del contrato de prestación de servicios. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos que efectúe la CAJA en virtud del contrato estarán sujetos a la 

programación de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesorería. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: La cancelación del valor del contrato, por parte de la CAJA al CONTRATISTA, se 

hará mediante el Bogdata-Sistema Automático de Pagos – SAP, que maneja la Tesorería Distrital de Bogotá, 

realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con 

la información suministrada por el mismo, en los documentos de la propuesta. 

 

PARAGRAFO CUARTO: El contratista deberá asumir el pago del impuesto de timbre, de conformidad con la 

modificación al parágrafo 2do del artículo 519 del Estatuto Tributario (Decreto Nacional 624 de 1989), que 

establece la tarifa del impuesto de timbre nacional, correspondiente al 1%. 

 

Por lo anterior, se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación de la propuesta. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la CVP podrá requerir documentación adicional, en caso de que así sea indicado 

por la Subdirección Financiera CVP. Se entenderá aceptada la forma de pago al momento de la presentación 

de la propuesta 

 

En cuanto a las garantías, se considera lo siguiente: 
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Teniendo como base el documento base o pliego tipo de Colombia Compra Eficiente, en el numeral 8.2: 

“Garantías del Contrato”, donde se establecen las condiciones que se deben cumplir para el presente proceso 

de selección, define las siguientes obligaciones: 

 

“8.2.1 Garantía de cumplimiento”. 

“8.2.2 Del amparo de calidad del servicio en la garantía única de cumplimiento” 

“8.2.2 [La Entidad podrá incluir la Garantía de responsabilidad civil extracontractual u otras garantías que 

considere necesarias en los términos del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1480 de 2011, para lo cual podrá 

adaptar este numeral].” 

 

Lo anterior resulta en la determinación de las garantías que rigen el contrato, las cuales se describen 

detalladamente en el documento de “Estudios Previos”. 

 

INFORMACIÓN HISTORICA DE CONTRATOS SIMILARES SUSCRITOS POR LA ENTIDAD 

 

PROMEDIO DE PRECIOS HISTORICO ENTIDAD 

 

De conformidad con la información histórica de la Entidad, respecto de la ejecución de los Contratos 

mencionados con anterioridad, se puede observar que, para este proceso de contratación, aunque no se han 

presentado especificaciones técnicas idénticas, los proyectos presentan similitudes al que se proyecta. 

 

A continuación, se presenta el comparativo proyectando los valores de los contratos a valor presente: 

 

CONTRATO VALOR/r ($) INICIO ICOCIV (%) VR AÑO 2025 

CVP-CTO-667-2023  

 

$ 245.437.500,00  

 

ENERO 2024 1.03 $ 247.970.285 

 

CVP-CTO-908-2021  

 

$ 1.241.406.526,00 

 

ENERO 2023  1.10 $ 1.255.059.946 

 

CVP-CTO-832-2021  

 

$ 1.500.049.205,00  

 

DICIEMBRE 

2021 

1.26 $ 1.519.053.125 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de interventoría de obra, no es posible hacer un análisis de 

promedio con los contratos que se tienen, dado que la condición de cada contrato es diferente, por tanto, la 

relación de contratos presentada anteriormente no brinda información relevante para tomar en cuenta en la 

determinación del presupuesto. 

 

En todo caso, debe tenerse en cuenta que los plazos de ejecución de los contratos comparados no son los 

mismos, y, en particular para los contratos de interventoría, Los cuales están estructurados conforme el plazo 

de ejecución calculando costos mensuales, dicha medida impacta el valor total del presupuesto oficial 

estimado para cada proceso contractual. 
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3.2 HISTORICO DE COMPRAS O ADQUISIONES DE OTRAS ENTIDADES ESTATALE 

Se verificó en las siguientes entidades que pueden realizar contrataciones similares en cuanto a presupuesto, 

necesidades y tamaño similar a la Caja de la Vivienda Popular según el caso, con el fin de que el análisis sea 

lo más objetivo posible.  

 

En el sector de consultorías con UNSPSC similar al presente proceso, se encuentra información de diferentes 

entidades 

a nivel nacional en la plataforma SECOP II 

 

ENTIDAD PROCESO OBJETO VALOR CODIGO UNSPSC 

SUCRE - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SAN 

PEDRO 

 

CM-AM- 

SPS-005-06- 

22 

 

INTERVENTORÍA 

INTEGRAL DEL 

PROYECTO 

DENOMINADO: 

MEJORAMIENTO 

EN PAVIMENTO 

RIGIDO DE LA VÍA 

SAN PEDRO - 

LIMITES CON 

BOLÍVAR, EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE SUCRE. 

 

 

 

 

 

$1.313.781.420 

 

801015 Servicios 

de consultoría de 

negocios y 

administración 

corporativa 

 

ARAUCA - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA 

 

 

CM-OJ-009- 

2022 

 

 

INTERVENTORIA 

TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL 

PROYECTO: " 

MEJORAMIENTO 

Y 

PAVIMENTACIÓN 

DE LA VIA 

DE TERCER 

ORDEN VEREDA 

MATA OSCURA, 

 

 

 

 

 

 

$1.320.413.242  

 

 

 

 

 

 

 

 

801016 Gerencia 

de proyectos 
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ÁREA RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 

ARAUQUITA - 

DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA 

 

CÓRDOBA - 

ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 

SAN 

ANTERO 

 

CONCURSO 

DE MERITO 

Nº 007 DE 

 

 

INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA 

EL 

MEJORAMIENTO 

Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA VIA 

TRAMO 1 

COLISEO EL 

CANGREJO - VÍA 

PLAYA 

BLANCA, 

MUNICIPO DE 

SAN ANTERO - 

DEPARTAMENTO 

CÓRDOBA. 

 

$914.839.275  

 

801016]Gerencia 

de proyectos 

 

 

PROMEDIO DE PRECIOS DE OTRAS ENTIDADES 

 

De acuerdo con las consultas anteriormente evidenciadas en las últimas tres (3) vigencias de los bienes o 

servicios a contratar de similares características, se puede realizar la actualización a valor presente, así: 

 

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de interventoría de obra, es decir una consultoría, no es 

posible hacer un análisis de promedio con los contratos que se tienen, dado que la condición de cada contrato 

es diferente, por tanto, la relación de contratos presentada anteriormente no brinda información relevante 

para tomar en cuenta en la determinación del presupuesto. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Impuestos y contribuciones 
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La entidad aclara, que tal y como está establecido en los documentos del proceso, se aplican los impuestos, 

tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 

y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 

diferentes autoridades; y es responsabilidad del oferente incluirlos en su propuesta económica.  

 

A continuación, se relaciona el discriminado de los impuestos a cargo del proponente y contemplados en el 

presupuesto. 

 

DESCRIPCION IMPUESTOS 

Retención en la fuente Honorarios  11% 

Retención de IVA  15% sobre el valor del IVA facturado 

Estampilla Universidad Distrital  1.1% 

Estampilla Pro Adulto Mayor  2% 

Estampilla Pro Cultura  0.5% 

Estampilla Universidad Pedagógica  0.5% 

Retención de ICA  De acuerdo a la actividad CIIU del adjudicatario 

 

 

Las cargas impositivas, serán presentadas de conformidad a los términos de Ley, en materia tributaria, en 

tanto que su cobro y discriminación corresponden a la facturación de conformidad con la forma de pago. 

 

 

3.3 CONSULTA DE BASES DE DATOS ESPECIALIZADAS 

 

Cuando existen condiciones de mercado definidas en cuanto a cantidades de bienes y especificaciones de 

servicios requeridos, se podrán consultar bases de datos como las de: (IDU, IDRD Y INVIAS).  

 

Para los procesos de obra, estas bases son utilizadas principalmente para estructurar el proceso por el 

mecanismo de factor multiplicador. 

 

Además, en algunos contratos de obra se suelen estructurar procesos basados en análisis de precios 

unitarios en los cuales la principal fuente de información son las bases de datos especializadas.  

 

Es importante señalar que para el registro de la información se tenga un soporte de fuente y fecha de consulta.  

 

4. ANALISIS DE LA OFERTA 

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, las entidades deberán establecer los requisitos de experiencia 

y evaluar las ofertas acorde a la normatividad vigente. 
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El estudio de la oferta permitirá conocer quién o quiénes ofrecen este bien o servicio en el mercado, bajo qué 

condiciones de entrega y distribución, entre otros aspectos. Las características por identificar en el mercado 

son, entre otras, el tamaño empresarial, ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero. 

 

Así mismo, en las bases del PIE, Sistema de Información Empresarial de la Página de la Superintendencia de 

Sociedad, se encuentran, empresas a nivel nacional, que están clasificadas bajo los códigos CIIU M7110 

actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 

 

Con base en lo anterior a continuación, se relacionan las empresas, cuya actividad principal es la descrita 

anteriormente. 

 

La Caja deja constancia de los acuerdos comerciales que cobijan el presente proceso, de la siguiente manera: 

 

Listado de posibles oferentes  
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ACUERDOS COMERCIALES 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado en el 

Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado por la Agencia 

Colombia Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos Comerciales 

vigentes con capítulos de contratación pública: 

 

a. La entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

b. La cuantía del proceso se somete al capítulo de compras públicas. 

c. Los bienes y servicios a contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras publicas  
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Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, como un establecimiento 

público que pertenece al sector descentralizado del orden distrital, y lo establecido por el Manual para el 

manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente, 

“Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal (incluidas 

las entidades descentralizadas indirectas y los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del 

nivel municipal están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con 

El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
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Fuente: Colombia compra eficiente con base en los acuerdos comerciales. 

 

ANALISIS TECNICO  

 

Para cumplir con los requisitos que solicita la entidad, se recomienda revisar el anexo técnico contenido en 

los 
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otros documentos del proceso. 

 

ANÁLISIS REGULATORIO  

 

En el marco del análisis regulatorio varias normativas rigen este proceso de contratación, de ellas estas son 

algunas: 

 

● La Constitución Política de Colombia de 1991: Carta Magna de nuestro país creada para garantizar 

un orden político, económico y social justo. 

● Ley 388 de 1997: Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

disposiciones. La ley 9 de 1989 dictaba las normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes. 

● Ley 842 de 2003: Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus 

profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 

dictan otras disposiciones. 

● Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 

● Decreto 1077 de 2015: Decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. 

● Resolución 0472 del 28/02/2017 - Residuos del MADS. Por la cual se reglamenta la gestión integra 

de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD- y se dictan otras 

disposiciones. 

● Resolución 0312 del 13/02/2019 - Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

● Ley 1882 de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 

la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 

● Acuerdo Distrital 761 de 2020: Plan de desarrollo Distrital Bogotá 2020-2024. "Un Nuevo Contrato 

Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo. XXI" 

● La ley 2069 de 2020: “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” 

● Decreto 680 de 2021: Por el cual se modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona 

elartículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo dePlaneación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el Sistema 

de Compra Pública. 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 
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Una vez identificado el sector al que pertenece el presente proceso, se tendrán en cuenta la descripción del 

Objeto a contratar identificado en el Cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios los siguientes códigos 

UNSPSC. 

 

 
 

 
 

El siguiente análisis no pretende reemplazar ni objetar el cálculo definitivo de los indicadores financieros del 

proceso de selección, los cuales son calculados por el área técnica específica de la entidad. El objeto de este 

análisis es observar la dinámica del sector en cuanto a la pluralidad de oferentes que podrían presentarse al 

proceso contractual. 

 

Dicho lo anterior, los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 

1082 de 2015 son: 

 

● Indicador de Liquidez:  

Determina la capacidad financiera que tiene un proponente para cumplir con 

sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 

incumpla sus obligaciones de corto plazo. 

 

Indicador de Liquidez=Activo Corriente/Pasivo Corriente 
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● Índice de endeudamiento:  

 

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonios) del proponente. 

A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus 

pasivos.  

 

Indicador de Endeudamiento=Pasivo Total/Activo Total 

 

● Razón de cobertura de intereses:  

 

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de 

intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla con sus obligaciones financieras. 

 

Razón de cobertura de intereses= Utilidad operacional/Gastos de intereses 

 

● Capital de trabajo: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el 

remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar 

el pasivo de corto plazo. 

 

Capital de trabajo=Activo corriente-Pasivo Corriente 

 

B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 

del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de 

rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien 

organizado cuando es rentable (CCE, 2013, p 15). 

 

● Rentabilidad sobre el patrimonio:  

 

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 

rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

 

Rentabilidad sobre patrimonio= Utilidad operacional/Patrimonio 
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● Rentabilidad sobre los activos:  

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad 

del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o 

igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 

 

Rentabilidad sobre los activos= Utilidad operacional/Activos 

 

ANALISIS DEL SECTOR CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

 

Objetivos Específicos 

 

∙ Propender porque los contratistas que participan en el proceso tengan la capacidad financiera exigida para 

este tipo de obligaciones contractuales. 

∙ Propender porque que los contratistas, cumplan el contrato sin riesgos financieros operativos y/o jurídicos. 

 

Generalidades o Políticas Operacionales  

Los indicadores financieros se establecerán mediante el estudio y análisis de tres (4) bases 

de datos a saber: 

 

1. Entidades proponentes procesos SECOP II. 

2. Empresas del sector registradas en SECOP II para este tipo de contratos. 

3. Empresas del sector, registradas y vigiladas por Superintendencia de Sociedades contenidaen el 

Sistema Integrado de Información Societaria -SIIS. 

4. Histórico de contratación de la Caja de Vivienda popular. 

Con la información suministrada por las bases de datos en cuanto al análisis del sector por capacidad 

financiera y organizacional se detalla: 

 

1. Entidades Territoriales o del Estado proponentes procesos SECOP II 

 

Para el estudio de los indicadores financieros exigidos como factor habilitante por parte de entidades del 

Estado contratantes de este tipo de adquisiciones, se consultó la plataforma SECOP II y se obtuvo 

inicialmente una base de datos de quince (15) contratos, no obstante, se excluyeron para este estudio, 

aquellos con valor inferior a $200 millones, dado que, por la naturaleza de los procesos de contratación no 

guardaban similitud con el proceso requerido o porque las entidades contratantes, no exigieron indicadores 

por ser procesos de menor cuantía. 
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Posteriormente, al análisis de la información, incluso tomando como referente los de interventorías 

contratadas, dado que el objeto tiene actividades conexas, se realizó el estudio a las siguientes ocho (8) 

contratos, que evidenciaron similitud con el proceso objeto de esta contratación, estableciendo las siguientes 

medidas de tendencia central  

 

 

 
 

Lo que se puede concluir de esta base de datos de contratos realizados por Entidades del Estado, es que es 

mayor el número de procesos bajo la modalidad de presentación de oferta; sin embargo, se realizaron 

requerimientos de indicadores financieros y de capacidad organizacional, por parte de las entidades y, sin 

que el criterio del valor del contrato impacte las decisiones hacia diferencias 

significativas en los indicadores establecidos como requisitos habilitantes. 

 

5. PERSPECTIVA FINANCIERA. 

 

Acorde con lo descrito en el numeral anterior se acogen los indicadores financieros establecidos por 

Colombia compra Eficiente 

 

Se obtuvo una base de datos de la Superintendencia de Sociedades, contenida en el Sistema Integrado de 

Información Societaria -SIIS - que es el portal inteligente que agrupa la más completa información del sector 

empresarial del país. 

 

Según el objetivo de la presente contratación y una vez consultado el sistema SIIS, referente de las 

actividades específicas que requiere en esta oportunidad la Caja de Vivienda Popular, las empresas que 
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prestarían el servicio son las identificadas con los códigos CIIU: “M7111 - Actividades de arquitectura” y 

“M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica”, para las cuales 

consultamos las actividades específicas determinadas tanto por la Cámara de Comercio como por la DIAN y 

transcribimos a continuación: 

 

Actividades específicas código CIIU 7111: 

 

∙ La prestación de servicios de arquitectura. 

∙ Las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de 

construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista. 

∙ Las actividades de arquitectura efímera. 

∙ El diseño arquitectónico. 

∙ El diseño de espacios públicos. 

∙ El diseño de espacios interiores, espacios privados (diseño interior). 

∙ El diseño y la arquitectura de jardines. 

 

Actividades específicas código CIIU 7112: 

 

∙ La prestación de servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios 

y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares. 

∙ El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de 

máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades relativas a: maquinaria, 

procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación 

hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, 

ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y 

actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. 

∙ La elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, 

refrigeración, saneamiento, control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera. 

∙ Los estudios geofísicos, geológicos y sismográficos. 

∙ Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, 

actividades cartográficas y de información espacial. 

 

Basados en las anteriores especificaciones, se obtuvo inicialmente una muestra de 302 empresas. 

 

Debido a que, para el cálculo de los indicadores propios de este estudio, algunos del 100% de las empresas 

de la muestra, distorsionarían las decisiones finales requeridas para el proceso de contratación, se hizo 

necesario depurar la muestra de las dos actividades M7111 y M7112, por las causales que se enuncian en la 

tabla número 3: 
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De la muestra, como lo evidencia la anterior tabla, quedó finalmente un tamaño muestral de 218 empresas, 

para las cuales mostraremos por separado por cada actividad (M7111 y M7112), los indicadores financieros 

calculados para cada una de ellas, con base en la información financiera de cierre del año 2023, que 

reportaron a la Superintendencia de Sociedades y para cada código de actividad calculamos las tres medidas 

de tendencia central 

 

ACTIVIDAD M7111 
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Fuente: Consulta Sistema Integrado de Información Societaria –SIIS- febrero 
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ACTIVIDAD M7112 
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Al comparar los indicadores financieros de las dos actividades (M7111 y M7112), podemos concluir, al 

observar las tres medidas de tendencia utilizadas en este estudio que, la actividad “M7111 - Actividades de 

arquitectura”, presenta, en general, uno mejores indicadores financieros al juzgar por que tiene mayor índice 

de liquidez, menor nivel de endeudamiento y mayor índice de cobertura de intereses, datos y conclusiones, 

que tendremos en cuenta al momento de tomar decisiones finales de este estudio. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Los Proponentes debe adjuntar el Registro Único de Proponentes (RUP), con la información del cierre del año 

2023, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes Indicadores financieros y organizacionales, y bajo las 

condiciones señaladas, 

 
 

Los INDICADORES, se calcularán con base en la información financiero del año 2023, mediante las siguientes 

formulas y condiciones: 

 

 
 

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
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Donde N es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura 

de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0). 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Con referencia a éste indicador a exigir y por tratarse de uno de los factores que más impacta el cumplimiento 

de los términos esenciales del contrato y, en aras de que el eventual contratista no dependa exclusiva o en 

un porcentaje alto de los pagos parciales que se pacten, consideramos fundamental exigir un capital de 

trabajo como mínimo del 100’% del valor presupuestado, 

disminuyendo así, el riesgo de abandono de sus obligaciones y/o baja calidad de los entregables pactados. 

 

Para el Proceso de Contratación los Proponentes deberán acreditar: 

 
Donde, 

CT = Capital de trabajo AC = Activo corriente PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (requerido) 

(CTd): 

 
Si el proponente es un Consorcio o Unión temporal, debe cumplir: Capital de Trabajo = (Activo corriente - 
Pasivo corriente 1) + …+ (Acn - Pcn) ≥ 100.00% presupuesto oficial Siendo Proponente Plural el indicador 
debe calcularse así: 

 
Donde N  es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

 

 

NOTA: Se aceptarán precios históricos, siempre y cuando haya identidad técnica plena (objeto, 

especificaciones técnicas) con el proceso de selección que se pretende iniciar. 
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13. PARTICIPACIÓN DE MIPYMES Y EMPRESAS DE MUJERES EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

De conformidad con el art. 2.2.1.2.4.2.15. de la ley 1082 de 2015 y el decreto 1860 de 2021, se establecen 

los Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 
En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como 

en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar 
los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional.  

 

Por lo anterior, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales 

relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

 
1. Tiempo de experiencia. 

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 

5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

 

Adicionalmente, el Decreto 1860 ha establecido que para que no se ponga en riesgo el cumplimiento 
adecuado del objeto contractual, con excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea 

el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto 

veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 

2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 y 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015. 

 

 
Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por 

la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 

constitucional. 
 

 

4.1 ANALISIS TÉCNICO  DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR  

 

 

No. DEFINICION 

Marcar con 

una “X” 

SI NO 

1 El bien o servicio es de características técnicas uniformes y de común utilización  x 

2 El bien o servicio se encuentra en la ciudad de Bogotá x  
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3  La prestación es periódica  X 

4 
Si la adquisición es de un bien, el mismo requiere un servicio adicional (garantías 

técnicas, servicios de post venta, capacitaciones, etc) 
 x 

5 

Si la adquisición es de un servicio, el mismo requiere bienes o servicios 

adicionales 

(suministro de bienes, capacitaciones, servicios de post venta, etc) 

 X 

6 El bien o servicio puede ser suministrado por un extranjero x  

7 El bien o servicio puede ser suministrado por etapas  x 

8 
Tanto el plazo como la forma de pago inciden en el valor comercial del bien o 
servicio 

x  

9 
El lugar de suministro del bien o servicio es en las instalaciones de la Caja de la 

Vivienda Popular 
X  

10 
Las especificaciones del bien o servicio fueron creadas en forma exclusiva por la 
Caja de la Vivienda Popular.  X 

11 Otros (especificar   

 

 

4.2 CALIDAD DEL OFERENTE 

 

No. CONCEPTO  

Marcar con una 

“X” 

SI NO 

1  Existe pluralidad de oferentes para prestar el bien o servicio x  

 
2 

 

El bien o servicio sólo puede ser suministrado por un oferente que posea la calidad 
de titular de los derechos de propiedad industrial, de derechos de autor o 
proveedor exclusivo del bien o servicio de acuerdo con la ley.  X 

 

 

4.3. PROVEEDORES EN EL MERCADO DISTRITAL Y/O NACIONAL DEL BIEN O SERVICIO 

Para conocer los posibles proveedores del servicio que existen en el mercado se consultó en el Portal de 

Información Empresarial PIE de la Superintendencia de Sociedades, a las empresas inscritas activas, en el 

Macro Sector: Servicios, CIIU: M711 y M710, Sector: actividades de arquitectura e ingeniería ensayos y 

análisis técnicos, Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 

consultoría técnica, obteniendo un registro de cerca de 741 empresas consolidadas en el siguiente link: 

https://www.supersociedades.gov.co/web/asuntos-economicos-societarios/estados-financieros-2024 
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4.4.  INDICADORES FINANCIEROS DE ENTIDADES/PROPONENTES PROCESOS SECOP 

 

Acorde con el decreto 342 de 2019, por medio del cual se adoptan los documentos tipo para los pliegos de 

condiciones de los procesos de selección de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte, 

elaborados por Colombia compra Eficiente, y según la MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y 

ORGANIZACIONALES INTERVENTORIA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, donde 

se establecen los valores, enunciando: “Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados 

por las Entidades en la estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de interventoría de 

obra pública para infraestructura de transporte.”. 

 

Por lo cual se acogen y se deben acreditar como requisito habilitante los siguientes indicadores: 

 

1. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto 

en 

el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 

del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los 

siguientes 

indicadores: 
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Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 

Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

2. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes. 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes 

indicadores: 

 

 

 
 

 

Con el fin de garantizar que el proceso de contratación sea plural, se indagó los indicadores financieros de 

algunas de las empresas que usualmente se presentan a este tipo de procesos, encontrando lo siguiente en 

otras entidades públicas: 

 

 

6. DEFINICIÓN DEL SECTOR EN TORNO A ACUERDOS MARCO  

CONCEPTO Marcar con una “x” 

SI NO 
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El bien o servicio a adquirir está definido en torno a 

un acuerdo marco de precio. 

 

 x 

 

 

6.1 PROMEDIO COTIZACIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD 

En los capítulos anteriores del presente documento, se explicaron las consideraciones y cálculos que 

incidieron en la determinación del presupuesto oficial del proceso, de lo cual se concluye lo siguiente: 

 

Para la evaluación de costos de la prestación del servicio de interventoría, la Caja de la Vivienda Popular con 

el fin de “EJECUTAR A PRECIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO 

DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE 

CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.” para 12 segmentos viales distribuidos 

en el barrio BILBAO 2 de la Localidad de Suba. de acuerdo a las especificaciones técnicas que se contemplan 

en los estudios previos y en la ficha técnica, se investigaron las bases de datos vigentes, de costos de 

personal para contratos de consultoría de entidades estatales que desarrollan actividades similares a la Caja 

de la Vivienda 

Popular. 

 

Para la búsqueda y definición de los listados de precios de referencia, se tuvieron en cuenta las actividades 

relacionadas con el presente proceso, tratándose de una interventoría a contrato de obra; se tuvieron en 

cuenta entidades que realizan contratos similares, de cuyo resultado se pudo establecer que específicamente 

se considera que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, siendo cabeza del sector de infraestructura vial, y 

adicionalmente que dentro de su estructura incluye procesos y profesionales con los cuales genera un listado 

de precios de referencia, que se mantiene actualizado con las condiciones del mercado para este sector en 

el Distrito, se consideró viable y apropiado tomar como referencia los referidos listados de esta Entidad. Por 

lo explicado anteriormente, los precios del personal y de los servicios utilizados en la elaboración de los 

presupuestos estimados de las consultorías que sustentan el valor del presupuesto oficial, están basados en 

los precios unitarios de referencia publicados por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU en su página oficial 

en el link https://www.idu.gov.co/page/siipviales/economico/portafolio en donde se pueden consultar y 

descargar. 

Dicho documento está actualizado al último ajuste parcial 27 de febrero de 2025. 

 

Esta base de precios fue determinada como pertinente para la estructura de los costos asociados a esta 

contratación por la Dirección de Reasentamientos – Caja de Vivienda Popular para la elaboración de los 

presupuestos, también teniendo en cuenta que actualmente la Entidad no posee una base de precios oficial 

actualizada. 
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Los registros consultados en la plataforma Secop II, nos permiten observar tres contratos similares al objeto 

del proceso de este estudio, los cuales observamos en la tabla N°. 6. 

 

 
 

Nota: obsérvese que, para los contratos registrados en 2023, hay indicadores diferencia les para MiPymes y 

NO- Mimypes Para facilitar el conocimiento del análisis y establecimiento de los indicadores que habilitarán 

a los posibles proponentes que harán parte de la base de datos para la contratación, en la tabla N° 7, 

resumimos los resultados de los cálculos de las medidas de tendencia central, para cada una de las cuatro 

bases de datos: 

 

OBSERVACIONES: 

 

Para determinar si se hacía necesario el establecimiento de indicadores diferenciales para las MiPymes y las 

NO- MiPymes, consultamos la página de la Cámara de Comercio referente a la evolución de las empresas 

creadas entre los años 2021 y 2023, obteniendo los resultados de la tabla: 
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La conclusión al que se llega con base en la tabla anterior, es que siendo en promedio el 99% de las empresas 

del país MiPymes, no consideramos necesario construir y establecer indicadores diferenciales, por los tanto 

solo se establecerán, basados en los resultados y análisis, de las medidas de tendencia central resumidos en 

la tabla. 

  

Es de mencionar que, para establecer los indicadores ya citados, se hizo consideración no solo de las 

medidas de tendencia central calculadas como elemento de juicio, sino también la participación o peso de 

las muestras tomadas para el estudio, en razón a la cambiante situación del país para los diferentes sectores 

de la economía, en aras de garantizar una participación plural de empresas en el proceso objeto de este 

estudio. 

 

7. VALOR PROYECTADO CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR 

 

Para determinar el presupuesto oficial para adelantar la presente contratación, previendo que la ejecución del 

contrato de obra se desarrollaría durante la vigencia 2025, se tomaron como base los precios de referencia 

enunciados en el numeral anterior, los cuales son correspondientes a las condiciones de mercado de la 

vigencia de ejecución. 

 

Adicionalmente se estructuró el presupuesto de interventoría teniendo en cuenta las siguientes variables: 
● Dedicación mensual de cada profesional de acuerdo a las actividades requeridas. 
● Plazo del contrato Nueve (9) MESES. 
● Factor multiplicador que incluye las prestaciones sociales del personal, los gastos generales, gastos directos, 
gastos directos no reembolsables (impuestos) y Utilidad. 
● Costos directos (equipos y transporte) 
● IVA. Como se presenta a continuación: 
 

Dedicaciones plantilla mínima de personal  

CARGO 
CANTID

AD 

DEDICACIÓN 

  

APROPIACIÓN CONSTRUCCIÓN ENTREGA 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
1 20% 40% 5% 

INGENIERO 

RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 

1  20% 100% 15% 

RESIDENTE 

SSTMA  
1 30% 100% 5% 

ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAS 
1 5% 5%   
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CARGO 
CANTID

AD 

DEDICACIÓN 

  

APROPIACIÓN CONSTRUCCIÓN ENTREGA 

ESPECIALISTA 

URBANISTA E 

INNOVACIÓN 

1 20% 10%   

ESPECIALISTA 

GEOTECNIA VIAL 

Y/O PAVIMENTOS 

1 20% 10%   

ESPECIALISTA EN 

DISEÑO 

GEOMÉTRICO  

 

1 10%   

ESPECIALISTA 

TRÁNSITO Y 

TRANSPORTE 

1 15% 5%   

ESPECIALISTA 

HIDROSANITARIO 
1 20% 10%  

ESPECIALISTA 

ELÉCTRICO  
1 20% 10% 5% 

PROFESIONAL 

SOCIAL  
1 100% 100% 13% 

TOPÓGRAFO  1 50% 70% 5% 

AUXILIAR DE 

TOPOGRAFÍA 
1 50% 70% 5% 

 

 

Para ver el aumento en los costos de personal, se consultaron los índices de Precios al Consumidor, el (IPC) 

es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos 

períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La 

variación del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las 

ciudades investigadas. 

Para ver el aumento en los costos de personal, específicamente se consultó el (Índice y variación mensual, 

año corrido y anual IPC de servicios), se presentan a continuación: 
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Como se mencionó anteriormente, no se requiere para el análisis del presente proceso hacer proyección de 

costos pues ya se encuentran actualizados para la vigencia de ejecución, sin embargo, el histórico si permite 

evidenciar un aumento en la tendencia de alza de costos de servicios a partir de noviembre de 2023, y con 

tendencia más marcada al alza a partir de noviembre de 2024. 

 



 
  

 

ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

Código: 208-ABS-Ft-78 

Versión:  4 
 
Pág: 52 de 59 
 

Vigente desde: 08/11/2024 

       

  

 

Con la metodología enunciada anteriormente y en los demás documentos del proceso, se obtiene el 

presupuesto oficial para el proceso donde se contempla lo siguiente: 

 

● TOTAL, COSTOS PERSONAL + COSTOS DIRECTOS POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO: $ 527.514.899 

● Valor de IVA (19%): $ 100.227.831) 

Teniendo en cuenta las condiciones de mercado, se presupuesta la suma de:  SEISCIENTOS VEINTISIETE 

MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS (M/L) M/CTE ($ 

627.742.730) 

 

 

1. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

 

 

No. SECTOR Marcar con una “X” 

1 Sector primario o sector agropecuario  

2 Sector secundario o sector industrial  

3 Sector terciario o sector de servicios X 

 

10. ANÁLISIS COMERCIAL DEL SECTOR 

 

El sector formal del bien o el servicio requerido es el siguiente  

 

 No. SUB SECTOR Marcar con una “X” 

 1 Agropecuario  

 2 Servicios X 

 3 Industrial  

 4 Transporte  

 5 Comercio  

 6 Financiero  

 7 Construcción  

 8 Minero y Energético  

 9 Solidario  

 10 Comunicaciones  

 11 Administración Pública  

 12 Otros  
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11. ANALISIS DEL SECTOR EN MATERIA LEGAL 

 

Indicar si el precio del bien o servicio a contratar está o no regulado por el gobierno 

 

No DEFINICION CITAR LA NORMA 

1 Precio regulado por el gobierno Citar la norma 

2 Precio no regulado por el gobierno X 

 

Indicar si el bien o servicio está regulado por norma ambiental 

 

 

No DEFINICION SI NO  OBSEVACIONES 

1 Regulado por norma ambiental  X  

 

12. PARTICIPACIÓN DE MIPYMES Y EMPRESAS DE MUJERES EN LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

 

De conformidad con el art. 2.2.1.2.4.2.15. de la ley 1082 de 2015 y el decreto 1860 de 2021, se establecen 

los Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. 

En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como 

en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 

 

Adicionalmente, el Decreto 1860 ha establecido que para que no se ponga en riesgo el cumplimiento 

adecuado del objeto contractual, con excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea 

el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto 

veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 

documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 

del Decreto 1082 de 2015 y 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015. 

 

ANÁLISIS DE CRITERIOS DIFERENCIADORES MIPYMES 

 

Decreto 1860 de 2021, "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de la 

Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones", en el 

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema 

de compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso 
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de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones 

habilitantes para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 

Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados 

del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que 

requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes. 

 

Según la información disponible de la representación legal del sector del registro de las cámaras de comercio, 

se analizó una muestra de 41 empresas identificadas como potenciales del servicio y la necesidad a contratar. 
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Fuente. RUES- Cámara de Comercio, 2022 

 

Como se observa en la tabla anterior solo el 12% de las empresas analizadas en la muestra representativa 

de proveedores, la representación legal pertenece a mujeres, el restante 88% son empresas representadas 

legalmente por hombres. 

 

Partiendo del hecho de que según los resultados del análisis del sector las Entidades incluirán estos requisitos 

diferenciales y puntajes adicionales desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o 

servicios que requiere, se establecieron los siguientes rangos según las probabilidades de participación de 

un emprendimiento liderado por mujeres. 

 
 

Teniendo en cuenta que solo el 12% de las empresas son legalmente representadas por mujeres, cruzando 

con la tabla, encontramos una probabilidad de participación BAJA, lo que implica incluir requisitos habilitantes 

favorables a los emprendimientos y empresas de mujeres, por tanto, desde el área técnica, financiera o 

jurídica se debe determinar que tipo de requisito se debe determinar respetando las condiciones habilitantes 

requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. 

 

ANÁLISIS DE CRITERIOS DIFERENCIADORES MIPYMES 

 

Con el objetivo de identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras directas o indirectas del 

servicio o bien a contratar en este proceso, según lo indica la ley 2069 de 2020 “Por medio del cual se impulsa 

el emprendimiento en Colombia”, se hizo una revisión de distintas bases de datos empresariales, 

identificando objetos constitutivos y actividades económicas relacionadas con el objeto a contratar. 

Del listado de empresas caracterizadas en el análisis, con experiencia en estos procesos se identificaron 

algunas MiPymes en la base de Superintendencia de Sociedades de 2021. 
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Fuente. Estados financieros. El dato de Roberto López es del año 2019, su mejor año tributario y fiscal 

 

En relación con lo anterior, si bien el sector de la construcción es muy amplio en materia de empresas con 

objetos constitucionales diversos, de la base de Superintendencia de Sociedades 2021 es posible establecer  

que se podría incluir un requisito habilitante a favor de las MiPymes desde el punto de vista técnico, el cual 

se debe determinar las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato. De 

la muestra de empresas que participan específicamente en estos procesos, si bien algunas no están en la 

base, por el tamaño y por sus ingresos anuales, es muy probable que cuenten con la categoría de MiPyme 

según se evidenció en la tabla anterior. 

 

Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 

especial protección constitucional 

 

En Colombia, muchos de los aspectos de la generación de información se encuentran o muy desintegrados 

y con temática específicas o con metodologías que se implementan en un periodo de tiempo determinado 

por algunas entidades y que se caracterizan por su falta de continuidad. Por ejemplo, si bien existen 

estadísticas de empleo y condiciones de vida desde el punto de vista de la sociedad y la dinámica de los 

hogares, estas metodologías poco se conectan desde su diseño estadístico con las encuestas económicas, 

cuyo sujeto de observación son las firmas o empresas, de tal manera que, a veces resulta difícil integrar los 

diagnósticos desde el punto de vista de la oferta y la demanda. De hecho, desde el punto de vista de la oferta, 

en las encuestas o investigaciones económicas muy poco se indaga por las condiciones de vida de los 

trabajadores, sus niveles de pobreza, su auto-reconocimiento étnico, sus situaciones de vida particulares y 

sociales, hecho que, al contrario, es el núcleo central de las encuestas sociales. 
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El presente proceso se caracteriza por una estructuración basada en profesionales de diferentes áreas 

académicas. Desde el punto de vista estadístico y de la oferta de profesionales, las bases de información 

pertenecen al Ministerio de Educación en su Observatorio Laboral para la Educación- OLE-. 

 

En el año 2020 el total de graduados en la ciudad de Bogotá fue de 164.746 personas, de los cuale 27.803 

pertenecen a las carreras de ingeniería, industrial y construcción. Esta información permite llegar a esta escala 

de valores, así como, la clasificación del total de graduados en tipo técnico, profesional, posgrado, etc. 

(http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/perfil-nacional) 

● Desde el punto de vista de la empresa, la base del RUES de cámara de comercio, aunque contempla 

una variable de cantidad de empleos para algunas empresas, no discrimina más allá de un simple 

dato o número. 

● En conclusión y teniendo en cuenta las necesidades a indagar, no fue posible vincular ninguna 

variable asociada a los sujetos de protección constitucional desde el punto de vista de la oferta en el 

ámbito profesional y empresarial. Desde el punto de vista de los hogares y la sociedad, si es posible 

identificar algunas variables respecto a este tema. 

● A corte de 31 de julio 2012, según el observatorio distrital de víctimas, 366.517 víctimas del conflicto 

armado residen en Bogotá, lo que corresponde al 3.9% de las 9.328.449 víctimas del país 

● Según el DANE, durante el trimestre julio - septiembre 2022, la tasa de desocupación (TD) de la 

población joven en el total Bogotá fue 18,9%, el mismo periodo del año anterior esta tasa fue 23,5%. 

Del total de 5.082.912 jóvenes ocupados en Colombia en ese periodo, 340,465 trabajan en el sector 

de la construcción y 434,003 en actividades profesionales, científicas y técnicas. 

● La tasa de desempleo de las mujeres en Bogotá fue de 10.3% en el trimestre móvil julio- septiembre 

de2022. 

● En el total nacional, según el DANE, la población con discapacidad registró una tasa de desempleo 

de11,4%, 0.6 puntos porcentuales por encima de la tasa en general. De 2,615,199 identificados con 

alguna discapacidad, 213.512 están trabajando o están ocupados, el 25% trabaja en el sector 

COMERCIO, y el 14,4%en el sector INDUSTRIA. Además, solo el 5% trabaja en actividades de 

construcción. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades del objeto a contratar y el alcance del mismo, el análisis de conveniencia 

y oportunidad realizado por la Caja de la Vivienda Popular, indica que, dada la insuficiencia y asimetrías de 

información en el mercado a escalas específicas de profesión y educación, no fue posible establecer una 

descripción cuantitativa del rango de participación de profesionales categorizados como población en 

pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y 

sujetos de especial protección constitucional. 
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No obstante, en los casos de contratos de interventoría, se pueden incluir como criterios diferenciales los 

mínimos porcentajes establecidos de participación del personal, según lo indica el decreto 1860 de 2021, 

para la ejecución del objeto. 

 
 

14. CONCLUSIONES 

 

Solo el 12% de las empresas potencialmente proveedoras del sector son legalmente representadas por 

mujeres, lo que implica incluir requisitos habilitantes favorables a los emprendimientos y empresas de 

mujeres, por tanto, desde el área técnica, financiera o jurídica se debe determinar qué tipo de requisito se 

debe determinar respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento adecuado del 

contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones 

 

Teniendo en cuenta la información relacionada, el presupuesto para este proceso de contratación es: TOTAL, 

COSTOS PERSONAL + COSTOS DIRECTOS POR EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: $ 

527.514.899 VALOR IVA: CIEN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 

PESOS M/CTE ($ 100.227.831) 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de mercado, se presupuesta la suma de: SEISCIENTOS VEINTIOCHO 

MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS UN PESO (M/L) M/CTE ($ 628.056.601)., respaldado por 

el CDP No. Xxxxx de xxxxx de 2025, expedido por el responsable del presupuesto de la caja de la Vivienda 

Popular. 

 

Si se determina la participación de Mipymes y/o empresas de mujeres, se deberá manifestar en el titulo 

respectivo y en las conclusiones, determinado, además los criterios más favorables para la habilitación y 

puntaje. 
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