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Pereira, 13 de agosto de 2025 
 
Señor 
JOSÉ FERNANDO VEGA PAVA 
Representante Legal 
VEGA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
NIT 900.811.229-4 
CrA. 113 C No. 152 D – 34. 
Celular: 3219973260 
veicconingenieriasas@gmail.com 
Bogotá, D.C. 
  
De conformidad con las condiciones establecidas en el Contrato Electrónico del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II, se anexa el siguiente documento que hacen parte integral del mismo. 
 
1. OBJETO CONTRACTUAL 
 
Construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la Unidad Básica de Supía de la Regional 
Occidente, por lo que el CONTRATISTA se obliga a cumplir con lo establecido en el Contrato Electrónico, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas y aceptadas en su oferta y demás documentos, lo cual 
forma parte integral del expediente contractual. En el siguiente cuadro se detallan las especificaciones técnicas 
del objeto contratado que debe cumplir el contratista. 

ÍTEM ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS 
OBRAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Q. SUBTOTAL 
UNITARIO 

SIN IVA 

SUBTOTAL SIN 
IVA 

1 SISTEMA TRATAMIENTO PRIMARIO - POZO SÉPTICO EN LA SALA DE NECROPSIAS DE LA UNIDAD 
BÁSICA DE SUPÍA - CALDAS, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES. 

1.1 CAPACIDAD: Se construirá un sistema de 
tratamiento primario, el cual debe tener una 
capacidad total libre de 1,8 M3 (se anexan 
planos), que garantice el tiempo de retención 
para la digestión anaeróbica y la disolución de 
agentes de limpieza, de tal forma que no elimine 
el cultivo de microorganismos anaerobios alojado 
en la unidad. La capacidad útil de 
almacenamiento de agua residual debe ser 
mínima de 1,4 M3. 

m³ 1.80 $1.582.000 $2.847.600 

1.2. PRINCIPALES ASPECTOS QUE DEBEN SER 
TENIDOS EN CUENTA: El sistema primario 
debe ser completamente hermético y en 
concreto, debe tener acceso para mantenimiento 
y limpieza con tres (3) bocas de inspección de 
0.60 x 0.60 mts, y para la construcción se tendrá 
presente los siguientes aspectos: 
 

 La profundidad no deberá ser superior a la 
longitud total. 

 Suministro e instalación de base en recebo 
compactado. 

 Construcción de muros y placas de 
contrapiso y parte superior en concreto 
reforzado de 3000 PSI de 10 cms de 
espesor, con varilla corrugada de refuerzo en 
diámetro de 3/8 cada 15 cms en ambos 
sentidos y amarres en alambre dulce. 

 Las tres tapas para las bocas de inspección 
deberán ser construidas en concreto, con 
varilla corrugada de refuerzo en diámetro de 
3/8 de pulgada cada 15 cms en ambos 
sentidos, amarres en alambre dulce, marco y 
contramarco en ángulo de acero de 1 1/2 
pulgada, con manijas en acero de 1/2 
pulgada y selladas exteriormente en sus 

Global 1 $1.500.000 $1.500.000 
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ranuras con material epóxico elástico. 

 Para el concreto impermeable se sugiere el 
siguiente uso de materiales: 

 
o Cemento portland libre de humedad por 

almacenamiento. 
o Arena limpia de tamaño variable entre 

muy fina y 1/4". 
o Grava de tamaño entre 1/4" y 1 1/2". 
o Agua limpia, 20 litros por saco de 

cemento. 
o Todos los materiales se mezclan para 

lograr un color uniforme del concreto, el 
cual se coloca en la formaleta, bien 
vibrado y el tanque debe fundirse en una 
sola operación para evitar juntas de 
construcción. 

o Para un buen curado, el concreto debe 
mantenerse húmedo por mínimo 7 días. 

 

 Suministro e instalación de tubería PVC de 4 
pulgadas certificada en el pozo séptico, y 
conexiones a cajas de inspección cercanas o 
por construirse.  

 Suministro de formaleta en madera, 
incluyendo puntillas, tablas, durmientes y 
todos los elementos necesarios para su 
fabricación.  

 Construcción de tabique en el pozo séptico 
de acuerdo al plano anexo, el cual estará 
ubicado a 1.30 mts.  

 Los diámetros mínimos internos de las 
tuberías de entrada y salida del tanque 
séptico, serán respectivamente de 100 mm 
(4”).  

 Los dispositivos de entrada y salida de agua 
residual al tanque séptico, estarán 
constituidos por tres o más pantallas. 
Cuando se usen pantallas, éstas deberán 
estar distanciadas de la pared del tanque a 
no menos de 0,20 mts ni mayor a 0,30 mts.  

 La batea de la tubería de salida del tanque 
séptico deberá estar situada a 0,05 mts por 
debajo de la batea de la tubería de entrada.  

 El fondo de los tanques sépticos deberá 
tener pendiente de 2%, con caída hacia el 
punto de ingreso de los líquidos.  

 En el caso de que el pozo séptico no esté 
conectado a la red matriz de alcantarillado 
municipal, el tanque debe contar con un 
dispositivo para la evacuación de gases. 
Este dispositivo consiste en un tubo de PVC 
de 4 pulgadas, instalado desde el interior del 
pozo séptico hasta una zona ubicada por 
encima de la edificación más cercana, con el 
fin de dispersar los gases (ver planos). 

 
NOTA IMPORTANTE: El tubo instalado dentro 
del pozo séptico debe tener perforaciones de 2 
cms de diámetro cada 20 cms, para facilitar la 
captación de los gases. 
 
Para poner en servicio el tanque séptico recién 
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construido, se recomienda llenarlo de agua hasta 
el orificio de salida, para luego depositar allí de 5 
a 8 baldes de lodo fresco o estiércol de equino, 
con el objeto de crear las bacterias necesarias 
para la descomposición de la materia orgánica. 

1.3 FILTRO ANAEROBIO, CON LAS SIGUIENTES 
ESPECIFICACIONES: El filtro es un tanque 
impermeable que en la parte inferior tiene un 
fondo falso, sobre el cual se coloca un lecho de 
grava lavada o triturado libre de tierra y arena de 
2” a 2 ½” de tamaño efectivo, que se puede 
elevar hasta la altura de la batea de la tubería de 
salida, la cual debe estar localizada a una 
distancia máxima de 20 centímetros (8”) por 
debajo del techo del filtro. La tubería efluente del 
tanque séptico entra al filtro, y mediante un codo 
en la salida superior desciende verticalmente 
hasta entrar en el fondo falso. El agua 
descargada allí se distribuye uniformemente en 
el fondo falso, atraviesa las perforaciones de 
éste y sube filtrándose a través del triturado o la 
grava, creando un flujo ascendente a través del 
lecho para finalmente salir en dirección al punto 
de vertimiento o al siguiente o siguientes 
procesos proyectados para cumplir el grado de 
tratamiento exigido. 
 
Es importante asegurar una distribución 
adecuada del flujo, de modo que no se formen 
cortos circuitos y se creen caminos 
preferenciales de agua, con lo cual disminuiría el 
tiempo de contacto entre las bacterias y el agua, 
lo que disminuiría la eficiencia del tratamiento.  
Las características de construcción son las 
siguientes: 

Global 1 $750.000 $750.000 

1.4 MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 
3000 PSI: Placa de concreto con aditamentos 
impermeabilizantes para muros y piso, reforzado 
de 3000 PSI, la superficie debe ser afinada para 
disminuir asperezas, se debe construir 
mediacaña en las aristas de piso - muros 
fundidas en sitio (corte con pulidora, de ser 
necesario, en muros y piso para instalar la 
mediacaña), la tubería de salida en tubo PVC 
sanitario de 4” certificada con codo sumergido 
como lo indica el diseño, la capacidad total 
(espacio libre debe ser mínimo de 1.0 M3, la 
capacidad del medio filtrante debe ser como 
mínimo de 0.85 M3. 

Global 1 $3.500.000 $3.500.000 

1.5 MEDIO FILTRANTE: El medio filtrante debe 
tener una granulometría uniforme; los primeros 
30 cms de altura deben estar ocupados por 
piedra Nro. 10 (Piedras cúbicas de lado 
aproximado de 10 cms, con forma irregular y alta 
porosidad).  Entre 30 - 60 cms de altura deben 
estar ocupados por piedra Nro. 7 (Piedras 
cúbicas de lado aproximado de 7 cms, con forma 
irregular y alta porosidad). Los últimos 10 cms de 
altura deben estar ocupados por piedra Nro. 3 
(Piedras cúbicas de lado la aproximado de 3 
cms, con forma irregular y alta porosidad). Se 
debe adicionar micro organismos anaerobios de 
cultivo tipo levadura. 

Global 1 $2.500.000 $2.500.000 

1.6 CAJAS DE INSPECCIÓN: Se propone la Cajas 2 $650.000 $1.300.000 
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construcción de dos cajas de inspección de 0.60 
x 0.60 x 0.60 metros de profundidad, construidas 
en ladrillo recocido y pañetadas con mortero 1:3 
para mayor durabilidad y resistencia. El acabado 
final será con llana metálica para asegurar una 
superficie lisa que facilite la limpieza y 
mantenimiento. 
 
La primera caja se ubicará a la entrada del 
sistema, recibiendo las aguas industriales de las 
mesas de disección, desagüe de piso y 
lavaplatos del área de necropsias. La segunda 
caja, ubicada a la salida del sistema de 
tratamiento, servirá como punto de toma de 
muestras, por lo que deberá tener una 
profundidad suficiente para permitir la inmersión 
de un recipiente de 1 litro para la caracterización 
de las aguas. En esta última caja, confluirán 
también las redes del pozo séptico y las aguas 
domésticas de la morgue. 
 
Ambas cajas contarán con tuberías 
independientes y accesorios en PVC de 4 
pulgadas certificada para las aguas industriales y 
domésticas, y se construirán medias cañas en 
las aristas de piso - muros para facilitar el flujo de 
agua y evitar acumulaciones. 
 
Este diseño busca garantizar la correcta gestión 
de las aguas residuales de la morgue, facilitando 
la toma de muestras para su análisis y 
asegurando la durabilidad y eficiencia de las 
instalaciones. 
 
Las dos tapas de las cajas de inspección 
deberán ser construidas en concreto, con varilla 
corrugada de refuerzo en diámetro de 3/8 
pulgada cada 15 cms en ambos sentidos, 
amarres en alambre dulce, marco y contramarco 
en ángulo en acero de 1 1/2 pulgada con manijas 
en acero de 1/2 pulgada y selladas exteriormente 
en sus ranuras con material epóxico elástico. 
 
Las redes de las cajas de paso se conectarán a 
la red de alcantarillado existente, siguiendo las 
normativas y especificaciones técnicas 
aplicables. 

SUBTOTAL  $13.647.600 

ADMINISTRACIÓN (25%) $3.411.900 

IMPREVISTOS (1%) $136.476 

UTILIDAD (5%) $682.380 

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $129.652 

VALOR TOTAL CONTRATADO $18.008.008 

 OBSERVACIONES GENERALES  

 Garantía de TREINTA Y SEIS (36) meses por defectos, mala calidad y/o cualquier otra situación atribuible a 
la construcción del sistema séptico, directamente con el contratista. 

 

 El horario para la construcción del sistema a contractar es de 7:00 AM a 5:00 PM de lunes a sábado, previa 
coordinación con el supervisor del contrato y los funcionarios de la Unidad Básica de Supía, Caldas. 

 

 Señalización provisional, protecciones y cerramientos provisionales. 
 

 El retiro de materiales y desechos de la obra debe hacerse en botadero autorizado, presentado certificado, de 

mailto:drocadministrativa@medicinalegal.gov.co
http://www.medicinalegal.gov.co/


 

                                                                        
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

Regional Occidente – Grupo Regional Administrativo y Financiero 
Documento Complementario al Comunicado de Aceptación Nro. 0019-2025-DROC 

Construcción sistema séptico 

 

 

 
Avenida las Américas No 98-25 Pereira Risaralda, Conmutador (606) 3515310 Ext. 60401 – 60040 

drocadministrativa@medicinalegal.gov.co    www.medicinalegal.gov.co - Bogotá Colombia 
 Página 5 de 14 

 

ser necesario. 
 

 El desplazamiento, traslados y reubicaciones dentro del Instituto del mobiliario o elementos que se requieran 
en las áreas a intervenir, será por cuenta de contratista.   

 

 Todos los costos requeridos para la conservación de las zonas y/o alrededores de la obra, por efecto de ésta, 
desde el inicio hasta la entrega final serán por cuenta del contratista. 

 

 Los costos en que incurra el contratista por las reparaciones que tenga que adelantar por todos los daños que 
ocasione a la planta física, muebles y equipos del Instituto, estarán a cargo del contratista. 

 

 Elaboración de planes de seguridad industrial y salud ocupacional, su implementación y seguimiento. 
 

 El aseo durante la obra y limpieza en general incluye transporte de escombros y sobrantes hasta botadero 
autorizado, presentando certificado de disposición, si aplica. 
 

 Al final del plazo de ejecución SE CANCELARÁ LAS OBRAS REALMENTE EJECUTADAS, por lo que se 

deberá llevar estricto control con el supervisor del comunicado de aceptación, lo que se entiende aceptado 

por el contratista sin demás trámites previos. 

 Todos los materiales, demás elementos, transporte y demás que se requieran para la obra requerida, deben 
ser incluidos en la oferta, ya que son por cuenta del contratista, la calidad de los mismos debe ser excelente, 
pudiendo el Instituto rechazar aquellos de dudosa procedencia, teniendo el contratista que cambiarlos. 

 

 En todas las obras relacionadas, se deberá disponer de los escombros y demás material resultante, lo que se 
hará en botadero autorizado adjuntando certificación de recibido. 
 

 Dentro de las especificaciones técnicas del objeto a contratar están implícitos los aspectos ambientales, por 
lo que el futuro contratista deberá dar estricto cumplimiento de la normatividad que regula la construcción de 
los sistemas para el tratamiento de las aguas residuales industriales, tal que se brinden las garantías 
necesarias de vertimiento al sistema de alcantarillado del hospital, y de éste al municipio. Lo anterior se 
verificará por medio del supervisor del contrato. 

 

 Entrega de planos récord del sistema de tratamiento construido, con todas las especificaciones necesarias, 
digitalizados en formato Autocad, a color, una copia en tamaño 1.0 mts x 0.7 mts. 

 

 Informe en original y una copia en medio impreso, y adicionalmente se deben entregar en medio magnético 
en procesador de palabras "Word", hoja electrónica "Excel", base y en CD-ROM, que contenga como mínimo 
lo siguiente: 

 

 Datos generales del contrato: objeto, valor contratista, NIT, plazo de ejecución, fecha de iniciación, fecha de 
terminación. 

 

 Descripción de los trabajos realizados en general.  
 

 Registro fotográfico del total de las obras con su descripción correspondiente (informe final). 
 

 Conclusiones y recomendaciones. 
 

 Seguridad industrial y salud ocupacional y gestión ambiental durante obra. 
  

 Planos récord del sistema construido, acotado y con las notas necesarias. 
 

 Conclusiones y recomendaciones. 
 

 De acuerdo con lo establecido en el decreto 1469 de 2010, concordante con el Decreto 019 de 2012, donde 
se establece que el tipo de sistema de tratamiento a construirse que corresponden a estructuras no 
convencionales, no se requiere licencia de construcción. 
 

 Con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
donde se establece la competencia y exigibilidad de licencia ambiental, no se requiere de dicho trámite, ni 
permiso por parte de la autoridad competente, ni avisos a terceros ni otras exigencias legales.  
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2. DOMICILIO CONTRACTUAL, DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
 
Para todos los efectos legales del contrato electrónico, se tendrá como domicilio contractual la ciudad de 
Pereira, y la dirección para efectos de notificación es la Avenida Las Américas Nro. 98 – 25, correo electrónico 
drocadministrativa@medicinalegal.gov.co. La información del Contratista será la indicada en los documentos 
de su oferta. 
 
3. PACTO DE TRANSPARENCIA 
 
El INSTITUTO y el CONTRATISTA deberán dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y el compromiso 
anticorrupción, apoyando la acción del Estado Colombiano. Igualmente, el INSTITUTO y el CONTRATISTA 
apoyarán este pacto para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este 
marco, las partes se comprometen a impartir instrucciones a todos sus funcionarios / empleados / contratistas y 
agentes, así como a cualquier representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes 
de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación. 
 
4. VALOR COMUNICADO DE ACEPTACIÓN 
 
El valor del contrato electrónico del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, incluido IVA y 
todos los costos directos e indirectos, demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a que hubiere lugar, con 
ocasión a la celebración y ejecución, ascienden a la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHO MIL OCHO 
PESOS M/CTE ($18.008.008) incluido el AIU e IVA y todos los costos directos e indirectos, demás impuestos, 
tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del futuro contrato, amparados mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF Nro. 140625 del 20 de junio de 2025, expedido por el 
Coordinador del Grupo Nacional de Gestión Presupuestal dentro del presupuesto de inversión, en la posición 
catálogo de gasto C-2901-0800-14-20111D-2901010-02, adquisición de bienes y servicios. 
 
5. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Una vez el comunicado de aceptación haya sido aprobado electrónicamente por las partes, el Instituto subirá el 
registro presupuestal en el campo de “CONFIGURACIÓN” y “DOCUMENTOS DEL PROCESO” y en 
“INFORMACIÓN PRESUPUESTAL” del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II. 
 
6. FORMA DE PAGO.  
 
El INSTITUTO pagará al contratista el valor del contrato a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería, 
en Bogotá D.C., de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
SIIF,  en un solo pago dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la entrega a satisfacción de la 
obra del objeto contractual, previa radicación de la factura en el SECOP II, acta de recibido a satisfacción 
expedida por el supervisor, así como el cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales. 
La factura y soportes de cumplimiento del objeto contractual deben subirse a la plataforma del SECOP II, pero 
si ésta no ha sido elaborada correctamente o no se acompañan de los documentos requeridos, el término para 
el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se suba debidamente corregidas o desde aquella en 
que se haya cargado el último documento. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del Contratista. El pago al que se compromete el INSTITUTO estará sujeto a la asignación de 
recursos que realice la Dirección General del Tesoro en el Programa Anual de Caja (PAC) sobre el cual se 
harán las siguientes deducciones, sin que con ello el Instituto a nivel central no pueda incluir otras deducciones 
que legalmente sea obligatorias, lo que se entiende de conocimiento del contratista por la actividad propia que 
desarrolla. Para efectos de la facturación, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Decreto 358 de 2020 y 
los lineamientos institucionales, así como los demás aspectos aplicables en lo concerniente con la facturación 

 El sistema deberá entregarse debidamente funcionando, es decir, la construcción y puesta en funcionamiento 
del sistema es a todo costo. 
 

 En términos generales, las obras para la construcción del sistema requerido del objeto contractual, la 
logística, el personal y todas las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional del personal que 
vincule para el cumplimiento de dicho objeto, deben ser excelente calidad y que cumplan con las 
características técnicas requeridas, lo que se entienden implícitas en el contrato. Así mismo, el contratista 
deberá responder por los daños o situaciones adversas que se presenten, cuando ello obedezca a 
situaciones inherentes a él o al personal que vincule para el cumplimiento del objeto contractual. El 
Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y 
construcción local, nacional e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y 
procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato, para lo cual, se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Reglamento NSR-2010 y demás normatividad vigente. 
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electrónica; por lo que el supervisor deberá comunicarse previamente con el contratista para el respectivo 
trámite.  
 

ÍTEM CARGA TRIBUTARIA TASA OBSERVACIÓN 

1 Retención IVA. 15% Sobre el IVA facturado. 

2 Retención en la fuente en 
obras. 

2.0% Retefuente, independientemente si es persona jurídica 
o natural. 

3 Retención ICA en Supía. 7‰ = 
0,7% 

Para contratistas construcciones. 

4 Contribución para contratos de 
obra. 

5% Según Artículo 6 Ley 1106/2006 - Reglamentada por 
el Decreto Nacional 3461 de 2007, adicionado por el 
artículo 53 de la Ley 1430 de 2010, vigencia 
permanente por el parágrafo del artículo 8 de la Ley 
1738 de 2014 - impuesto de Guerra. 

5 Estampillas pro - universidad 
estatal. 

0,50% Deducción del orden nacional, según la normatividad 
vigente. 

 
NOTA 1: En el presente acto administrativo y en especial para el cumplimiento del objeto contractual, el 
Instituto no dará anticipos al contratista. 
 
NOTA 2: El CONTRATISTA debe tramitar  con un operador estratégico la generación de la factura electrónica, 
la que deben registrar en la plataforma OLIMPIA IT del SIIF NACIÓN. Posteriormente el contratista la cargará 
en la plataforma del SECOP II junto con la certificación de aportes de Ley 100, parafiscales y demás 
documentos que legalmente se requieran, para que previa aprobación del SUPERVISIOR se inicie el trámite de 
pago. 
 
NOTA 3: Las deducciones por aspectos tributarios que estarán a cargo del contratistas son: RETEIVA (15%); 
RETEFUENTE (2%); RETEICA 5 POR MIL; CONTRIBUCIÓN 5% CONTRATO OBRA, ARTÍCULO 6 LEY 
1106/2006 - DECRETO NACIONAL 3461 DE 2007, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 1430 
DE 2010, VIGENCIA PERMANENTE POR EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 8º DE LA LEY 1738 DE 2014 
(IMPUESTO DE GUERRA). 
 
7. SITIO DE ENTREGA DEL OBJETO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos del presente proceso de selección y del comunicado de aceptación derivado de él, se tendrá como 
domicilio contractual la ciudad de Pereira. Así mismo, el sitio donde se adelantarán las obras del objeto contractual 
corresponde al indicado en el siguiente cuadro. 
 

ÍTEM SEDE CIUDAD DIRECCIÓN CONTACTO TELÉFONO 

1 Regional 
Occidente 

Supía – 
Caldas. 

Carrera 7 Nro. 25 12, Unidad Básica de 
Medicina Legal, Hospital San Lorenzo de 
Supía – Caldas.  

James Acevedo 
Hurtado. 

606 – 3515310 
Extensión 66000.  
 
Cel: 3128301804 

 
8. GARANTÍAS.  
 
Con base en lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en la Subsección 1  de la Sección 3 del 
Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, se solicita el cubrimiento de los 
siguientes riesgos mediante garantía legalmente establecida, lo que es complemento a lo indicado en el 
contrato electrónico: 
 

 La Garantía Única de Cumplimiento que presentará el CONTRATISTA, avalará el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo y surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante el término de 
ejecución y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado de conformidad con los 
artículos 7 de la Ley 1150 del 2007, 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que lo 
adicionan, modifican o sustituyen. 

 La garantía puede corresponder a; contrato de seguro mediante póliza, patrimonio autónomo o garantía 
bancaria. El Contratista deberá cumplir estrictamente los procedimientos establecidos en las Subsección 2, 
3 o 4 de la Sección 3 (GARANTÍAS) del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 
de 2015, dependiendo de la garantía otorgada. 

 EL CONTRATISTA se obliga para con el INSTITUTO a presentar los anexos modificatorios cuantas veces 
así se le requiera. En todo caso, la garantía se entenderá vigente de acuerdo a lo indicado y se ajustará a 
los límites, existencia y extensión de los riesgos amparados, y no expirará por falta de pago de la prima o 
por revocatoria unilateral.  
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 Los gastos en que debe incurrir el CONTRATISTA por concepto de pago del contrato de seguro, contenido 
en una póliza o patrimonio autónomo o garantía bancaria, correrán por su cuenta. 

 La garantía corresponderá a los siguientes amparos, montos y vigencias: 
 

RIESGO A AMPARAR MONTO (%) VIGENCIA OBSERVACIONES 

Cumplimiento del 
contrato. 

30% del 
valor del 
contrato. 

Desde el inicio del 
término de ejecución y 
hasta la liquidación del 
contrato, que 
corresponde a ocho (8) 
meses después el plazo 
de ejecución. 

Cubrirá al Instituto por los perjuicios 
derivados en lo indicado en los 
numerales 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales (solo si 
contrata personal 
diferente al de nómina 
para la ejecución del 
presente objeto 
contractual). 

10% del 
valor del 
contrato. 

Comprende el periodo 
de ejecución y tres (3) 
años más. 

Cubrirá al Instituto por los perjuicios 
derivados por el incumplimiento de las 
obligaciones laborales del contratista 
solo por la contratación de personal 
para la ejecución del objeto 
contractual, lo que se deberá indicar 
en la oferta. 

Estabilidad y calidad de 
la obra. 

50% del 
valor del 
contrato. 

Cinco (5) años después 
de recibido a 
satisfacción el objeto 
contractual. 

Cubrirá al Instituto por cualquier daño o 
deterioro imputable al Contratista, 
sufridos por la obra entregada a 
satisfacción. Si las compañías de 
seguros no cubren esta garantía, se 
deberá garantizar por el contratista el 
tiempo de garantía requerido. 

Responsabilidad 
extracontractual. 

200 SMMLV Por el periodo de 
ejecución del contrato. 

Cubrirá al Instituto de reclamaciones de 
terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual producto de las 
actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista y subcontratistas de éste. 

Cláusula de 
indemnidad. 

Teniendo en cuenta que el contratista deberá tener personal dependiente de él o 
podrá subcontratar con terceros el cumplimiento del objeto contractual, se 
establece la presente cláusula de indemnidad, mediante la cual el contratista 
mantiene libre al institutito de cualquier daño o perjuicio originado de reclamaciones 
de terceros, por las actuaciones de éste para el cumplimiento de dicho objeto 
contractual. 

 
NOTA 1: Para todos los efectos, en la determinación de las vigencias requeridas anteriormente, debe tenerse 
presente que el acta de inicio tendrá fecha posterior a la de la firma del comunicado de aceptación, por lo que 
es importante manejar una tolerancia de 30 días posterior en cada amparo, tal que no se genera dificultades 
que implique tener que realizar una adición a la póliza. 
 
NOTA 2: La garantía se debe expedir teniendo en cuenta la siguiente información y subirla por el contratista a 
través de la Plataforma del SECOP II, en la sección CONTRATO ELECTRÓNICO, NUMERAL 2 
CONDICIONES, SUBSECCIÓN GARANTÍAS DEL PROVEEDOR, por tardar dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes de publicado el comunicado de aceptación en el SECOP II, lo cual será de responsabilidad directa 
del futuro contratista. Mediante la publicación en el SECOP II de la aprobación de la garantía, el Contratista 
quedará debidamente notificado.  
 

ASEGURADO / BENEFICIARIO: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Regional     
Occidente. 

NIT: 800.150.861 – 1. 

PROCESO: Comunicado de Aceptación No. 0019-2025-DROC – Construcción de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales para la Unidad Básica de 
Supía de la Regional Occidente. 

FIRMA: Firmada por la entidad que la expide. 

 
9. OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONTRATANTES 
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9.1. Del Contratista 

 

 Adelantar oportunamente en la plataforma SECOP II, los trámites y cumplir los requisitos para el 
perfeccionamiento, ejecución y desarrollo del contrato. 
 

 Constituir dentro del término señalado en el contrato electrónico, la garantía única exigida en el contrato, 
así como sus anexos modificatorios y subirlos en la plataforma SECOP II para su aprobación por parte de 
la oficina jurídica. 

 

 Firmar el acta de inicio de la obra. 
 

 Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales, relativas al sistema de seguridad 
social integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar de sus empleados, 
como requisitos para la ejecución del contrato y para la obtención del pago derivado del mismo, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo primero de la Ley 828 de 
2003 y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

 Ejecutar en forma oportuna el objeto, las obligaciones del contrato, las especificaciones técnicas requeridas 
y las descritas por él en su propuesta.  

 

 Prestar con la debida oportunidad el objeto contractual en la ciudad, sitio y fecha máxima establecida en el 
contrato, cumpliendo a cabalidad las especificaciones técnicas requeridas de las obras contratadas y 
demás requerimientos para la entrega en funcionamiento del equipo. 

 

 Entregar con la debida oportunidad los elementos del objeto contractual en la ciudad, sitio y fecha máxima 
establecida en el contrato, cumpliendo a cabalidad las especificaciones técnicas requeridas. 

 

 De darse la necesidad de intervención por situaciones de calidad atribuibles a la obra y/o funcionamiento 
de algún componente del sistema, se deberá atender el requerimiento realizado por el Instituto dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes, tal que se determine la causa y posible solución. 

 

 De no poderse lograr lo anterior, se hará la reposición del elemento en un tiempo acorde al definido para la 
entrega del objeto contractual. 

 

 Asumir bajo su costo y riesgo, todos los gastos en que incurra para la ejecución del contrato. 
 

 Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito 
nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y 
liquidación del contrato.  

 

 Atender durante la vigencia del contrato, todas las recomendaciones que efectué el Instituto por medio del 
supervisor del contrato, y que se consideren pertinentes para la ejecución del mismo. 

 

 Responder civil y penalmente por las acciones u omisiones en el ejercicio del desarrollo del objeto del 
contrato, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 52 de la ley 80 de 1993. 

 
 Sanear las obras en la forma prevista en los artículos 1893 y siguientes del Código Civil. 

 

 De acuerdo con las Circulares Externas 016 y 020 del SIIF NACIÓN, el Contratista deberá: 
 
 Presentar la factura electrónica por medio de cualquiera de las tres alternativas; operador tecnológico 

autorizado, por la plataforma de la DIAN o por medio de su software propio que esté habilitado ante la 
DIAN. 

 
 Enviar la factura al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y al correo del 

supervisor, el cual se indicará en el contrato. 
 

 Subir al SECOP II la factura, certificación de aportes de ley y demás documentos que legalmente se 
requieran con la entrega del objeto contractual, para el respectivo trámite de pago. 

 

 Informar de inmediato al INSTITUTO y a las demás autoridades competentes, cuando por causa u ocasión 
del contrato reciba peticiones ilegales o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, como el de 
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obligarlo a hacer u omitir algo. 
 

 Notificar con la DEBIDA OPORTUNIDAD y de manera escrita al INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA 
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – REGIONAL OCCIDENTE por medio del supervisor, cualquier 
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que conlleve a la solicitud de prórroga del tiempo de ejecución 
o cualquier tipo de modificación del objeto contractual. Lo anterior, con la finalidad de que el Instituto cuente 
con el tiempo suficiente para estudiar y dar trámite a la solicitud. Quedará bajo la responsabilidad del 
CONTRATISTA el no poder atender lo requerido si no se cumple lo anterior. 

 

 El proponente que salga seleccionado, deberá estar inscrito en los municipios donde se prestará o 
entregará el objeto contractual, para efectos del pago de los impuestos, lo que será responsabilidad del 
contratista. 

 

 Todas aquellas que a pesar de no estar específicamente escritas en este documento, se consideran 
obligaciones del CONTRATISTA para el adecuado cumplimiento del objeto a contratar, y las que por su 
naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo. 
 

9.2 Del instituto 
 

 Por medio del funcionario asignado a la supervisión ejercer el control y vigilancia sobre el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, tanto del contratista como del instituto. 
 

 Aprobar las garantías correspondientes en la plataforma del SECOP II, con lo que quedará informado el 
contratista. 

 

 Firma el acta de inicio de la obra. 
 

 En caso de ser necesario, facultar al supervisor para que elabore el cronograma y lo suscriba dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato, el cual hará parte integral del expediente contractual. 

 

 Suministrar oportunamente la información, requerimientos y el apoyo logístico y operativo que requiera el 
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

 Verificar y dejar constancia del pago de las obligaciones parafiscales del contratista al Sistema de 
Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar de sus empleados, como requisito para la 
ejecución del contrato y para la obtención del pago derivado del mismo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1° de la Ley 828 de 2003 y el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas y financieras existentes. 

 

 En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista, iniciar a través del supervisor el trámite del 
procedimiento administrativo sancionatorio contractual, establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011. 

 

 Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.   
 

 Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos. 
 
10. TIPO DE CONTRATO CELEBRADO Y FECHA DE ENTREGA 
 
El tipo de contrato a celebrar será de obra. 
 
11. TIEMPO DE EJECUCIÓN 
 
Tiempo determinado para la ejecución del objeto contractual, el cual, será máximo de sesenta (60) días 
calendario, comprendidos a partir del día hábil siguiente de cumplimiento de los siguientes requerimientos:   
   

 Registro presupuestal del valor del comunicado de aceptación. 

 Aprobación y publicación de la garantía única por parte del instituto, lo cual se hará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, con lo que el contratista quedará notificado. 

 Firma y publicación en el SECOP II del Acta de Inicio.  
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NOTA: El contratista no podrá en ningún momento iniciar la ejecución OBJETO CONTRACTUAL sin el 
cumplimiento de los requisitos legales de REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO y ACTA DE INICIO en el SECOP II, lo que quedará bajo su responsabilidad 
si el Instituto no pueda efectuar el pago por el incumplimiento de lo indicado. Así mismo, ningún documento que 
expida para la entrega del objeto y posterior facturación podrá tener fecha anterior a los documentos referidos 
en este numeral. Para efectos de la facturación, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el decreto 358 de 
2020, así como aquellos que lo modifiquen, los lineamientos internos y demás normativa aplicable en lo 
concerniente con la facturación electrónica; el supervisor deberá ejercer el control y vigilancia al respecto e 
informar al contratista sobre las disposiciones. 
 
12. TÉRMINO DE DURACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN 
 
Tiempo determinado para los requerimientos post contractuales incluida la liquidación del comunicado de 
aceptación (artículo 11 de la ley 1150 de 2007), el cual será igual al plazo de ejecución y ocho (8) meses más. 
El contrato derivado del proceso de selección será objeto de liquidación dentro del término de los ocho (8) 
meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución, a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el Contratista no accede a la liquidación que presente 
el Instituto previa notificación o convocatoria o no hay acuerdo sobre el contenido, el Instituto tendrá la facultad 
de liquidar el comunicado de aceptación dentro de los dos (2) meses siguientes, según lo establecido en el 
artículo 60 de la Ley 80/1993 y el artículo 11 de la Ley 1150/ 2007. 
 
13. SUPERVISOR DESIGNADO 
 
El Instituto ejercerá las labores de supervisión del contrato a través del funcionario Andrés Felipe Bermúdez 
Roser – Profesional Universitario Forense y Facilitador de Ambiente de la Regional Occidente, quien podrá 
evaluar con objetividad el cumplimiento de lo requerido en el objeto contractual, el plazo de ejecución y los 
demás aspectos derivados de la responsabilidad que le asiste a las partes contratantes, ajustado a lo indicado 
en los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y al procedimiento establecido por el Instituto. Por lo 
anterior, el CONTRATISTA deberá comunicarse con dicho funcionario para programar la entrega del objeto 
contractual, determinando fecha y horario. El teléfono y correo institucional de contacto es el (606) 3515310 
ext. 60843 – andres.bermudez@medicinalegal.gov.co   
 
Por ausencia temporal producto de vacaciones o licencias remuneradas del supervisor principal, dicha función 
la asumirá el funcionario Amín Francisco Díaz Casas – Técnico Forense del Grupo Regional de Patología y 
Antropología Forense de la Regional Occidente, quien por su experiencia podrá cumplir las mismas funciones 
que el principal. El teléfono y correo institucional de contacto es el (606) 3515310 ext. 61613 – 
amin.diaz@medicinalegal.gov.co   
  
14. MODIFICACIÓN 
 
El contrato podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes mediante OTROSÍ, el cual hará parte 
integral del contrato electrónico. 
 
15. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de común acuerdo cuando las partes contratantes lo 
consideren pertinente, podrán suspender temporalmente la ejecución de este contrato mediante la suscripción 
de OTROSÍ, en el cual conste el evento, sin que para efectos del término de duración del contrato se compute 
el tiempo de la suspensión y de todo lo anterior, el CONTRATISTA dará aviso al garante. Se entienden por 
fuerza mayor o caso fortuito, las situaciones contempladas y definidas en la Ley. El INSTITUTO no indemnizará 
los daños y perjuicios que sufra el CONTRATISTA como consecuencia de la fuerza mayor o caso fortuito 
debidamente comprobado. Reiniciado el contrato, el CONTRATISTA a través del SECOP II deberá subir el 
certificado de modificación de la garantía, ajustándose en el plazo, en caso de que aplique, de lo cual informará 
por medio de los correos electrónicos al Supervisor y al Grupo Regional Administrativo y Financiero del 
INSTITUTO.  
 
16. CESIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA no 
podrá ceder a persona natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del contrato 
electrónico, sin que medie previa autorización expresa y por escrito por parte del INSTITUTO. En todos los 
casos, el CONTRATISTA es el único responsable por la celebración de subcontratos, y la entidad no adquiere 

mailto:drocadministrativa@medicinalegal.gov.co
http://www.medicinalegal.gov.co/
mailto:andres.bermudez@medicinalegal.gov.co
mailto:amin.diaz@medicinalegal.gov.co


 

                                                                        
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

Regional Occidente – Grupo Regional Administrativo y Financiero 
Documento Complementario al Comunicado de Aceptación Nro. 0019-2025-DROC 

Construcción sistema séptico 

 

 

 
Avenida las Américas No 98-25 Pereira Risaralda, Conmutador (606) 3515310 Ext. 60401 – 60040 

drocadministrativa@medicinalegal.gov.co    www.medicinalegal.gov.co - Bogotá Colombia 
 Página 12 de 14 

 

vínculo alguno con los subcontratistas. El contrato podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes 
mediante OTROSÍ, el cual hará parte integral del contrato electrónico. 
 
17. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 
El CONTRATISTA se obliga a desarrollar el objeto contractual con autonomía técnica, administrativa, por su 
cuenta y riesgo y bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, el contrato electrónico no genera vínculo 
laboral alguno entre el CONTRATISTA y el INSTITUTO, ni de este último con relación a las personas que 
emplee el CONTRATISTA para la ejecución del mismo. El contrato en ningún caso causará el pago de 
prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión social a favor del CONTRATISTA. 
 
18. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la aprobación del 
Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar 
con el INSTITUTO, a que se refieren los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes. Así mismo, se obliga a comunicar 
inmediatamente al INSTITUTO, si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con el 
artículo 9° de la Ley 80 de 1993. El CONTRATISTA se obliga, en caso de presentarse alguna inhabilidad o 
incompatibilidad, a cederá el contrato previa autorización escrita del INSTITUTO, y si ello no fuere posible, 
renunciará a su ejecución. 
 
19. DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO 
 
El INSTITUTO podrá declarar el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA durante 
la etapa contractual y pos contractual, de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
20. CAUSALES DE TERMINACIÓN 
 
Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:  
 
1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. La terminación 

anticipada del contrato se hará constar en OTROSÍ suscrito por las partes. 
 
2. Por el cumplimiento del objeto contractual. 
 
3. Por agotamiento del presupuesto asignado, cuando aplique. 
 
4. Por vencimiento del plazo, sin que se haya suscrito una prórroga. 
 
5. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución.  
 
6. En los eventos señalados en 1 y 5, se procederá a liquidar el contrato y a realizar el pago a que haya lugar. 
 
21. RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN 
 
El Contrato electrónico, así como el clausulado complementario, está sometido en un todo a la ley colombiana 
y se rige por las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas 
reglamentarias y concordantes, y lo que no esté regulado expresamente, se regirá por las normas civiles y 
comerciales.  
 
22. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
 
Las controversias o diferencias que surjan entre el INSTITUTO y el CONTRATISTA con ocasión de la 
aprobación, ejecución, interpretación, prórroga, desarrollo, terminación o liquidación del contrato electrónico, 
serán sometidas a la revisión del CONTRATISTA y al representante legal del INSTITUTO, para buscar un 
arreglo directo en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, a partir de la fecha en que cualquiera de las 
partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia, la sustente y manifieste la intención 
de iniciar el procedimiento que se indica. La controversia que no pueda ser resuelta de forma directa entre las 
partes, debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría delegada para la 
conciliación administrativa, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las partes. Si 
en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de conciliación, el cual se entenderá a partir 
de la fecha de la primera citación a las partes que haga el conciliador, las partes no llegan a un acuerdo para 
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resolver sus diferencias, pueden acudir ante el juez competente en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
La comunicación que realice una parte a la otra parte de la existencia de una diferencia, y que manifieste la 
intención de iniciar el procedimiento, debe ser notificada por escrito a la dirección de correspondencia o al 
correo electrónico de conformidad con lo acordado en el DOMICILIO CONTRACTUAL, DIRECCIÓN PARA 
NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
23. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
 
Son aplicables al presente contrato las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación, 
previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, así como la caducidad contemplada en el artículo 
18 de la citada ley. La caducidad se impondrá de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 
de la ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. Declarada la caducidad:  
 

 No habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA, quien se hará acreedor de las sanciones e 
inhabilidades previstas en la ley. 

 Quedarán sin efecto los derechos no causados a favor del CONTRATISTA. 

 Se harán efectivas las garantías a que haya lugar, las multas previamente decretadas y no hechas 
efectivas anteriormente y la cláusula penal pecuniaria. 

 Ejecutoriado el acto administrativo de caducidad, se dará por terminado el contrato y se ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se consignarán las prestaciones a cargo de 
las partes. 

 
24. MULTAS 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, el INSTITUTO 
podrá imponer y hacer efectivas multas diarias sucesivas equivalentes hasta el uno por ciento (1%) del valor 
del contrato, sin que en su totalidad excedan el diez por ciento (10%) del mismo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 y el parágrafo 2° del artículo 33 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS. 1) Una vez verificada la existencia de 
un posible incumplimiento ya sea a través de informe presentado por el SUPERVISOR o por cualquier otro 
medio, el Ordenador del Gasto citará al CONTRATISTA para AUDIENCIA DE DESCARGOS, con una 
antelación no inferior a cinco (5) días hábiles informándole las obligaciones presuntamente incumplidas, las 
pruebas que lo soporten y las consecuencias que pueden derivarse de ese posible incumplimiento. Este 
requerimiento se enviará por correo electrónico, vía fax o por el medio que resulte más expedito. De igual 
manera se citará a la Compañía de Seguros. 2) Llegado el día y hora de la audiencia, el Ordenador del Gasto o 
su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de 
la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo 
represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las 
explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad, 3) Hecho lo precedente, 
mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se 
entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, 
sanción o declaratoria de incumplimiento. 4) Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de 
reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 
entenderá notificada en la misma audiencia. El CONTRATISTA y el INSTITUTO acuerdan que el valor de las 
multas se descontará por el INSTITUTO del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, previa 
comunicación escrita al CONTRATISTA. Si no hay tal saldo, se efectuará la respectiva reclamación ante la 
aseguradora que expidió la garantía del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de 
Comercio. La ocurrencia del siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora 
con una comunicación suscrita por el ordenador del gasto, previo agotamiento del procedimiento de imposición 
de multas adoptado por la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, el INSTITUTO adelantará las acciones 
pertinentes ante la jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así lo requiera. Las multas pactadas se 
impondrán de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 
86 de la ley 1474 de 2011 y sin que por ello el INSTITUTO pierda el derecho a reclamar la indemnización de 
los perjuicios causados con el incumplimiento que dio lugar a la aplicación de la multa. 
 
25. PENAL PECUNIARIA 
 
El CONTRATISTA reconocerá al INSTITUTO a título de cláusula penal pecuniaria, como estimación anticipada 
de los perjuicios, una suma equivalente al veinte por treinta (30%) del valor del contrato, suma que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el INSTITUTO hará efectiva previa 
declaratoria del incumplimiento y podrá directamente hacerla efectiva por compensación de los saldos que 
adeude al CONTRATISTA, si los hubiere o mediante cobro de la garantía, o si esto no fuere posible, podrá 
acudir a la jurisdicción competente, incluida la coactiva. La cláusula penal no excluye la indemnización de 
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perjuicios no cubiertos por la aplicación de dicha sanción. La cláusula penal pecuniaria aquí pactada se 
impondrá de conformidad con el procedimiento señalado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 
86 de la ley 1474 de 2011. El CONTRATISTA y el INSTITUTO, acuerdan que el valor de las multas se 
descontará por EL INSTITUTO del saldo a favor del CONTRATISTA, si lo hubiere, previa comunicación escrita 
a este último. Si no hay tal saldo, se efectuará la respectiva reclamación ante la aseguradora que expidió la 
garantía del contrato, en los términos y condiciones establecidos en el Código de Comercio. La ocurrencia del 
siniestro y la determinación del valor a pagar se acreditarán ante la aseguradora con una comunicación suscrita 
por el ordenador del gasto, previo agotamiento del procedimiento de imposición de multas adoptado por la 
entidad. En el caso de que la garantía sea una garantía bancaria, se realizará la comunicación a la respectiva 
entidad para el cobro, atendiendo a que debe ser efectiva a primer requerimiento o primera demanda de la 
Entidad Estatal, y en aquel caso que la garantía sea un patrimonio autónomo, el procedimiento que debe 
seguirse para el cobro es el consignado en el contrato de fiducia mercantil, por medio del cual se crea el 
patrimonio autónomo. Sin perjuicio de lo anterior, el INSTITUTO adelantará las acciones pertinentes ante la 
jurisdicción competente, incluida la coactiva, cuando así lo requiera. 
 
26. EJERCICIO DE DERECHOS 
 
El retardo u omisión por parte del INSTITUTO en el ejercicio de los derechos y acciones que surjan a su favor, 
por mora o por incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del CONTRATISTA, no podrá 
interpretarse como renuncia del INSTITUTO a ejercitarlos, ni como aceptación de las circunstancias que 
conllevaron la mora o el incumplimiento por la CONTRATISTA. 
 
27. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Todos los documentos que se encuentran publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – 
SECOP II, determinan, regulan, complementan y hacen parte integral del presente contrato electrónico y 
obligan al INSTITUTO y al CONTRATISTA. Asimismo, formarán parte integral los demás documentos que 
suscriban las partes, durante la vigencia o ejecución del contrato electrónico.  
 
28. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y lo contemplado en el 
artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto Único Reglamentario Nro. 1082 del 26 de mayo de 2015 del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional, el presente documento, el contrato electrónico y la oferta presentada 
por el Contratista, constituyen para todos los efectos legales el contrato celebrado. 
 
29. APROBACIÓN ELECTRÓNICA 
 
Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Contratista del cual son 
agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen la firma 
electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. Las partes 
conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato electrónico y 
demás documentos que lo conforman, para constancia de ello, se aprueba el contrato en dicha plataforma. 
 
 
Elaboró y revisó: Alejandro Naranjo Gaviria – Asistente Oficina de contratación / DROC.  
 
Revisó: León Adel Haouchar Ramírez – Coordinador GRADF DROC.  
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