Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8012737
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	24/06/2025 11:56:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CS BYS 119-2025
Objeto del contrato	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES PARA EL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA PISO NO. 5, DEL HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR, EL CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(5/08/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. (OFICIAL)

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Colbiomedica SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900742464

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Colbiomedica SAS	BBVA Colombia	Ahorros	0581121068

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Hasbleidy Rodriguez G* ***Fecha de aprobación:*** *3/07/2025 9:58:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Victoria Eugenia Martínez Puello* ***Fecha de aprobación:*** *7/07/2025 10:36:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8012737_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
  - ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 26/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 26/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Pago de salarios
  - ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 26/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 26/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
  - ☑% del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde) 26/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
  - ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 26/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - — Fecha de entrega de garantías: 9 horas de tiempo transcurrido *(13/08/2025 8:44:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17669717	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.394.698,40 COP	Colbiomedica SAS	5/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.17510878	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.394.698,40 COP	Colbiomedica SAS	17/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17436911	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	5.585.698,40 COP	Colbiomedica SAS	24/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8012737
Proveedor Colbiomedica SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 66 No. 15-41
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 66 No. 15-41
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 66 No 15 - 41	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.8012737

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	17.982.328,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72154020	Tuberia en cobre de DIA 1/2 in Tipo L	34,00	UN		59.500,00	0,00	2.023.000,00
2		72154020	Accesorios varios en cobre de 1/2 in	30,00	UN		14.280,00	0,00	428.400,00
3		72154020	Tuberia en cobre de DIA 3/4 in Tipo L	34,00	UN		71.400,00	0,00	2.427.600,00
4		72154020	Accesorios varios en cobre de 3/4 in	30,00	UN		14.280,00	0,00	428.400,00
5		72154020	Puntos de salida o entrega tipo Dragüer para oxígeno	7,00	UN		521.220,00	0,00	3.648.540,00
6		72154020	Puntos de salida o entrega tipo Dragüer para vacío	7,00	UN		426.020,00	0,00	2.982.140,00
7		72154020	Soportería para tubería en cobre la cual incluye: * Todos los elementos y accesorios para soportar a techo y/o pared toda la tuberia en cobre.	18,00	UN		21.420,00	0,00	385.560,00
8		72154020	Válvula de corte de 4 tornillos para gases medicinales.	4,00	UN		150.297,00	0,00	601.188,00
9		72154020	Plan de contingencia para el corte, conexión de la red de gases medicinales, la cual incluye: Manómetros reguladores para los gases de aire y.o oxígeno medicinal. Mangueras y accesorios para las conexiones de tipo temporal para abastecer a las áreas del gas medicinal específico según necesidad. Personal entrenado y capacitado para el soporte técnico con sistemas de comunicación radios de banda media larga. Consumibles para el desarrollo de la actividad. Todos los accesorios y.o elementos que sean necesarios para cubrir el plan de contingencias según se requiera	1,00	UN		2.082.500,00	0,00	2.082.500,00
10		72154020	Mano de obra la ual incluye: 1. Desarrollo de todas las actividades para el buen y normal funcionanmiento del sistema de gases medicinales del área. 2. Desarrollo de pruebas de: Gases cruzados, Estanqueidad, Integridad mecánica. 3. Todos los elementos, accesorios, herramientas y demás elementos que sean necesarios para la ejecución del presente proceso.	1,00	UN		2.975.000,00	0,00	2.975.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CS BYS 119-2025.pdf	CS BYS 119-2025.pdf	(detalle)
CDP 631.pdf	CDP 631.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	17.982.328
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	17.982.328

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el ☐Sí ☑No

SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	631	CDP	No se ha iniciado		19.416.110 COP	42-12-02-02-00-80-00-3	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	33339	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	17.982.328 COP	17.982.328 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 17.982.328 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 17.982.328 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -