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1. ESTUDIO LEGAL DEL SECTOR

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de
planeacion, precontractual, contractual y post contractual. Al igual que el marco legal, debe
contener los minimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la
seleccidon del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en
cumplimiento de los principios de la contratacion.

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicacién del proyecto objeto del presente
proceso de contratacion se identifican en la siguiente tabla:

Numero de Lugar(es) de

lote o

segmento

Objeto del proyecto, lote o

segmento

Plazo del
contrato

ejecucion del
contrato

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL Municipios de
PROYECTO "REHABILITACION Y : ,
LOTE1 | MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VE'N;'EDSCE @2 :ﬁ;{;gz?‘_gsa'n
VIAL LA SHELL (FUSAGASUGA) - Bormor e
ARBELAEZ - SAN BERNARDO, '
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”
INTERVENTORTA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y Municipios de
LoTe2 | REHABILITACION DE LA VIA QUE | DIECISEIS (16) | Guasca - Junin
DESDE EL CASCO URBANO DE MESES - Gacheta -
GUASCA CONDUCE AL CASCO Ubalé
URBANO DE UBALA, TRONCAL
DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”
INTERVENTORTA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Municipios de
AMBIENTAL Y LEGAL AL Focea y
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y .
Lote 3 REHABILITACION DE LA VIA QUE OPC/IE(S)E(S& Dei:tr'tzrrrneezr']to
DESDE EL SECTOR EL RAMAL "
HASTA EL MUNICIPIO DE Cundinamarca
GUTIERREZ, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”

Atendiendo el objeto del proceso de seleccidn, el cual se refiere a servicios de interventoria, en los
términos establecidos en el numeral 2, del Articulo 32, de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con
el articulo 2.2.1.2.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015, es procedente adelantar un proceso de seleccién
de Concurso de Méritos. Por otra parte, teniendo en cuenta que la entidad suministrard la
metodologia, el plan y cargas de trabajo para la consultoria, se exigird la presentacion de una
propuesta técnica simplificada, razéon por la cual se adelantard un Concurso de Méritos por el
sistema de concurso abierto, segun lo establecido en la norma que lo reglamenta:

“Decreto 1082 de 2015, SUBSECCION 3: Concurso de méritos”

Articulo 2.2.1.2.1.3.1. Procedencia del concurso de méritos. Las entidades estatales deben se-
leccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestacion de servicios de
consultoria de que trata el numeral 2, del articulo 32, de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de
arquitectura.

El procedimiento para la seleccidon de proyectos de arquitectura es el establecido en el Decreto
numero 2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
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Articulo2.2.1.2.1.3.2. Procedimiento del concurso de méritos. Ademds de las reglas generales
previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables al concurso de
méritos abierto o con precalificacion:

1. Laentidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificara, entre
otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b)
la formaciéon académica y las publicaciones técnicas y cientificas del equipo de trabajo.

2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) dias habiles el informe de evaluacion, el
cual debe contener la calificacién técnica y el orden de elegibilidad.

3. La entidad estatal debe revisar la oferta econdmica y verificar que esta en el rango del
valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto
asignado para el contrato.

4. La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad
la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la entidad estatal vy el
alcance de la oferta; ii) la consultoria ofrecida y el precio ofrecido, v iii) el precio ofrecido
y la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contratacion. Si la entidad
estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejaran
constancia del mismo y firmaran el contrato.

5. Sila entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a
un acuerdo dejaran constancia de ello y la entidad estatal revisara con el oferente calificado
en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si
la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejaran constancia del mismo y firmaran
el contrato.

6. Sila entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a
un acuerdo, la entidad estatal debe declarar desierto el proceso de contratacion.”

En este proceso de seleccion y el contrato que de él se derive, se sujetaran a las siguientes
disposiciones:

- La Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993 en especial en su articulo 83, y Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1080 de 2015 en sus articulos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.21.3.1. a 2.21.2.1.3.7., y demas
decretos reglamentarios y normas aplicables que regulen la materia.

- Enlo no regulado particularmente en el estatuto de contratacion, se aplicaran las normas
civiles y comerciales pertinentes, las reglas establecidas en este Pliego de Condiciones, las
resoluciones y documentos que se expidan con ocasion del proceso.

- Las demas disposiciones que por el objeto y la naturaleza del contrato le sean aplicables.

1.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION

Podran participar todas las personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, en forma
individual o conjunta, que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en el
presente estudio.

1.11.  PERSONAS JURIDICAS:

Segun el articulo 633 del cédigo civil. <Definicidn de persona juridica>. “Se llama persona juridica,
una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser
representada judicial y extrajudicialmente. Las personas juridicas son de dos especies:
corporaciones y fundaciones de beneficencia publica, hay personas juridicas que participan de uno
y otro caracter.”

Adicionalmente tenemos las sociedades, por ello a continuacion las enunciamos y enlistamos sus
caracteristicas a fin de tenerlas en cuenta en los procesos de seleccidn, asi:
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1.1.1.1. Sociedades por Acciones -S.A.

- Constitucioén, transformacion y Disolucidn: A través de Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 5 accionistas y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: en acciones. Las acciones son libremente negociables, con las
excepciones previstas en el articulo 403 y 381 C.Co.

- Formacioén del Capital:

- Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacién de la sociedad

- Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazo (maximo 1afo) y debe ser al momento de su constitucién no menos de la mitad del
autorizado.

- Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha
ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las
obligaciones sociales (Articulo 373 del Cddigo de Comercio 794 E.T. Inciso 2).

- Revisor Fiscal: Es obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

1.1.1.2. Sociedades por Acciones Simplificadas -S.A.S.-

- Constitucidn, transformacién vy Disolucion: A través de Documento Privado, a menos que
ingrese un bien sujeto a registro, caso en el cual la constitucion se debe hacer mediante
Escritura Publica ante Notario.

- Numero de accionistas: Minimo 1 accionista y no tiene un limite maximo.

- Su capital social se divide: En acciones. Las acciones son libremente negociables, pero
puede por estatutos restringirse hasta por 10 afios su negociacion, (por eso se dice que es
un modelo ideal para sociedades de familias)

- Formacién del Capital:

- Autorizado: Cuantia fija que determina el tope maximo de capitalizacion de la sociedad

- Suscrito: La parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar a
plazo (maximo en 2 anos), al momento de su constitucidn no es necesario pagar, pues se
puede pagar hasta en 2 afios, la totalidad suscrita.

- Pagado: La parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado y que ha
ingresado a la sociedad.

- Responsabilidad de los accionistas: Responden hasta el monto de sus aportes por las
obligaciones sociales. Si la SAS es utilizada para defraudar a la ley 0 en perjuicio de
terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o
facilitado los actos de fraudatorios, responderan solidariamente por las obligaciones
nacidas de tales actos y por los perjuicios causados, mas alla del monto de sus aportes.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio anterior
iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V. y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000
S.M.M.L.V, serd obligatorio tenerlo.

1.1.1.3. Sociedad de Responsabilidad Limitada -LTDA

- Constitucién, transformacion y Disolucidn: Mediante Escritura Publica.
- Numero de Socios: Minimo de socios 2, maximo 25.
- Formacién del Capital:

- El capital se divide en cuotas o partes de igual valor.

- El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse.

- La cesién de cuotas implica una reforma estatutaria.

- Encaso de muerte de uno de un socio, continuard con sus herederos, salvo estipulacion en
contrario.

- La representacion estd en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la deleguen en un
tercero.
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- Responsabilidad de los Socios: Responden solamente hasta el monto de sus aportes. No
obstante, en los estatutos podra estipularse para todos o algunos de los socios una mayor
responsabilidad (Naturaleza, cuantia, duracion y modalidad de responsabilidad adicional),
sin comprometer una responsabilidad indefinida o ilimitada (articulo 353 C.Co.).

- Revisor Fiscal: Es Voluntario, pero si tiene Activos Brutos a 31 de diciembre del afio anterior
iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V y/o cuyos ingresos brutos sean o excedan a 3.000
S.M.M.L.V, sera obligatorio tenerlo.

Nota: La excepcidon en la responsabilidad en las “LTDA” es la solidaridad respecto de las
obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compafiia, por lo que se perseguird solidariamente
los bienes del patrimonio de cada socio.

1.1.1.4. Sociedad Comanditaria (Simple o por Acciones)

- Constitucién, transformacion y Disolucidn: A través de Escritura Publica ante Notario.

- Numero de socios en la C. Simple: Minimo 2, no tiene un limite maximo.

- Numero de accionistas en la C. por Acciones: Minimo 5, no tiene un limite maximo.

- Seintegra con 2 categorias de socios, Gestores/Colectivos v los Comanditarios.

- Gestores administran, NO es necesario que den algun tipo de aporte.

- Comanditarios hacen los aportes.

- La Razdn Social se forma con el nombre completo o el solo apellido de uno 0 mas socios
colectivos, acompafiado de “& Cia.”, v seguida siempre con las abreviaturas “S. en C.” para
las simples vy si es por acciones “S. C. A.”

- Responsabilidad de los Socios: Los socios Gestores comprometen solidaria e
ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales (No tienen que hacer
aportes)

- Los socios Comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes
(Articulo 323 C.Co.)

- Responsabilidad de los Accionistas en la Comandita por Acciones siguen las reglas que se
establecen para las Sociedades Andnimas.

- Revisor Fiscal: Es Voluntario en las Comanditas Simples, pero si tiene Activos Brutos a 31
de diciembre del afio anterior iguales o superiores a 5.000 S.M.M.L.V y/o cuyos ingresos
brutos sean o excedan a 3.000 S.M.M.L.V., serd obligatorio tenerlo.

- Enlas Comanditas por Acciones, sera obligatorio tenerlo, sin importar su patrimonio.

1.1.1.5. Sociedad Colectiva:

- Constitucidn, transformacion y Disolucién: Mediante Escritura Publica

- Nudmero de socios: Minimo 2 socios, no tiene limite de maximo.

- El capital se paga todo al momento de constituirse.

- El capital social se divide en partes de interés social.

- La Razén Social: nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios:
XXXX “& Cia.”, XXXXX “y hermanos”, XXXXXX “e hijos”

- La administracion corresponde a todos y a ¢/u uno de los socios, aunque se puede delegar
€n uno o en un 32

- Se disuelve:

Muerte/incapacidad en socio y no se ha previsto en estatutos la continuidad con

herederos o los demas socios.

- La declaracién de quiebra de un socio, si los demas no adquieren su interés social
0 no aceptan la cesidn a un tercero.

- Embargo y remate del interés de un socio en favor de un 32, si los demas asociados
no aceptan al adquirente.

- Renuncia/retiro justificado de un socio, y los demas no adquieren su interés o no
aceptan su cesiodn a un tercero.
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- Responden los socios:

- Responden solidaria e ilimitadamente por operaciones sociales. 294 cdédigo de
Comercio

- Enlolaboral Articulo 36 C.S.T: son solidariamente responsables de las obligaciones
laborales y sélo hasta el limite de la responsabilidad de cada socio (No Confundir)

- Enlo tributario Articulo 794, inc. 12 E.T.: los socios responderdn solidariamente por
impuestos, actualizaciones e intereses a prorrata de su aporte durante el respectivo
periodo gravable.

- Cuando hay cesion, el cedente NO queda liberado de las obligaciones anteriores,
sino 1afno después de la inscripcion de cesion. (articulo 301 Codigo Comercio).

- En cuanto a la responsabilidad de los consorciados, esta sera solidaria en los
términos establecidos en el articulo 7 de la Ley 820 de 1993.

1.2 CRITERIOS JURIDICOS DE SELECCION DEL PROPONENTE

En consecuencia, en nuestros procesos tendremos en cuenta para la verificacion de la capacidad
juridica, lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de
2015 y demas normas aplicables de la siguiente manera.

1.2.1.  REQUISITOS PARA PERSONAS JURIDICAS

Tratandose de personas juridicas se procedera a verificar que el objeto social le permita ejecutar
el contrato, que la firma posea la experiencia y cuente con personas idéneas para la ejecucion del
contrato, para tal efecto se analizard el certificado de existencia y representacion legal,
acompafado de las certificaciones de experiencia y la idoneidad de las personas para la ejecucion
del contrato.

Las personas juridicas, acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio de su domicilio, el cual debe haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad que
tenga la competencia para expedir dicho certificado.

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad juridica de una persona juridica revisando los
siguientes aspectos:

a. El objeto social de la persona juridica para efectos de verificar que esté autorizada para
cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de
existencia y representacion legal.

b. La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

c. Las facultades del representante legal de la persona juridica para presentar la oferta y
obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la
inscripcion del representante legal en el certificado de existencia y representacion legal.

d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona juridica
para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la
presentacion de una declaracion de la persona juridica en la cual esta certifique que ni la
persona juridica ni su representante legal estdan incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacién y la Contraloria General
de la Republica.

1.2.2. REQUISITOS PARA PERSONAS NATURALES
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Las personas naturales, segun el articulo 74, del cédigo civil son: “<PERSONAS NATURALES>. Son
personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o
condicién.”

La Entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente manera:

a. La mayoria de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los nacionales
colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros. La simple
presentacion de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

b. La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este requisito
lo debe verificar la Entidad con la presentacion de una declaracion de la persona natural en
la cual certifique que tiene plena capacidad y que no estd incursa en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los
sistemas de informacion de la Procuraduria General de la Nacién y la Contraloria General de
la Republica.

1.2.3.  REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES DEL PROPONENTE

Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la persona natural o juridica con el propdsito
de resultar habilitada en dicho componente dentro del proceso de seleccion.

a. Carta de presentacion de la propuesta.

b. Propuesta avalada o suscrita por un ingeniero civil.

c. Documento Compromiso de Transparencia.

d. Certificado de constitucion, existencia y representacion legal, expedido dentro del mes
anterior a la fecha sefalada para el cierre del término para presentar propuestas.
Documento de constitucion del consorcio o unidn temporal (En caso de ser necesario).

f. Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la
sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar).

g. Certificacién de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social Integral y aportes

parafiscales.

Garantia de Seriedad de la Propuesta.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion.

Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica.

Verificacion de Antecedentes Judiciales.

®©

T Tz

1.2.4. CERTIFICADO DEL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los proponentes deberdn allegar Certificado del Registro Unico de Proponentes -RUP, expedido
dentro del mes anterior a la fecha sefialada para el cierre del término para presentar propuestas,
vigente y en firme.

Se considera que el proponente persona natural o juridica o cada uno de los integrantes del
consorcio o unidon temporal, segun corresponda, deberdn presentar el certificado de inscripcion en
el Registro Unico de Proponentes - RUP.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes, la verificacion y posibilidades
de aclaracidn, se desarrollaran con precision en los pliegos de condiciones.

2. ESTUDIO FINANCIERO DEL SECTOR

En esta oportunidad, para definir los criterios generales bajo los cuales se estableceran las
condiciones financieras, se tuvo en cuenta unicamente los Indicadores sefialados en los
documentos tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos, para contratar la
interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte, los cuales son de uso obligatorio,
y estan establecidos mediante la Resolucion No. 725 del 2024 “Por la cual se adopta la versién 3
de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para contratar la
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interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se deroga la Resolucion 326 de
2022”

2.1 CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la

“Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales” y bajo las condiciones sefialadas en el
numeral 3.7.1 del Pliego de Condiciones:

Indicador \ Formula
. Activo Corriente
Liquidez _ _
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total
Razon de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses Gastos Interes

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL, Componente 1 del indicador;)

Indicador =
ndicador (X, Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razén de cobertura
de intereses, siempre y cuando la Utilidad Operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condiciéon de Mipyme domiciliada en Colombia acreditard la
Capacidad Financiera de acuerdo con los indicadores sefalados en la “Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente acreditara la calidad de Mipyme con copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual deberd encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacion.

2.2. CAPITAL DE TRABAJO
Para el Proceso de Contratacion los Proponentes deberan acreditar:
CT=AC-PC=>=CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado (requerido) para el proceso que presenta la
propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
(requerido) (CTd):

CT=CTd
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Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CT;
i=1

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo demandado (requerido):

[Para procesos de seleccidon cuyo plazo de ejecucion sea igual o superior a 12 meses aplicara la
siguiente redaccion:]

La determinacion del capital de trabajo demandado (requerido), que es una medicion de los
recursos que se requieren para apalancar las necesidades contractuales equivalentes a una
cantidad (n) de meses, se hard de acuerdo con la siguiente tabla, conforme con el plazo estimado
de ejecucion del proceso de seleccion:

Plazo estimado de ejecucion
del proceso de seleccion Meses de
>= < apalancamiento
(meses) (meses)
12 24 3
24 36 4
36 48 5
48 60 6
60 72 7
72 84 8
84 96 9
96 108 10
108 120 1
120 - 12

El calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente formula:

POE — Anticipo y/o Pago anticipado )
%

crd = (
Plazo estimado de ejecucion del contrato (en meses)

Donde,
CTd =Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

n=meses de apalancamiento

[Para procesos de seleccién cuyo plazo estimado de ejecucion del contrato sea menor a doce (12)
meses, el calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:]

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
POE = Presupuesto oficial estimado

En ningun caso el capital de trabajo requerido excedera el valor del Presupuesto Oficial.
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n
CTproponente plural = Z CT;
i=1
2.2.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberdn acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la
“Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales”:

Indicador Féormula

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
(ROA) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(2iL, Componente 1 del indicador;)
(2j»; Componente 2 del indicador;)

Indicador =

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condiciéon de Mipyme domiciliada en Colombia acreditard la
Capacidad Organizacional de acuerdo con los indicadores sefialados en la “Matriz 2 - Indicadores
financieros y organizacionales”. El Proponente probara la calidad de Mipyme con la copia del
certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP), el cual deberd encontrarse vigente y en firme
al momento de su presentacio.

2.2.2. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

22.21. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

La evaluacidn financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacidén
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se
realizara de acuerdo con la informacién reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en la Subseccién 5, de la Seccién 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto
1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomara la
informacion financiera del ultimo afo fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté
vigente y en firme.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no estan obligados a tener
RUP y por tanto la verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el
siguiente numeral.

22.2.2. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros deberan presentar la siguiente informacion financiera de
conformidad con la legislacion propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en
Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii)
estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la
normativa del pais de origen.
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El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de
resultados), acompanados por el informe de auditoria (si aplica de acuerdo con la legislacién de
origen) con traduccion simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.

Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversion.

El Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de
presentarse discrepancias entre la informacion consignada en el Formato 4 - Capacidad financiera
y organizacional para extranjeros y los documentos sefialados en el Literal A, prevalecera la
informacion consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A: 31 de diciembre del ultimo afio
fiscal. En tal sentido, se tomara la informacién de acuerdo con el Ultimo afio fiscal del proponente,
acompafado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en debida forma que la legislacion
propia del pais de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el Formato 4 - Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El proponente
podrd acreditar este requisito con un documento que asi lo certifique emitido por una firma de
auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente

a délares de los Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a pesos en los términos
definidos en la seccién 1.13.

3. ESTRUCTURA DEL ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR!

3.1 PARTICIPACION DEL SECTOR CONSTRUCCION EN EL PIB NACIONAL

En el cuarto trimestre de 2021 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes aumentd 10,8%
con relacion al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes
ramas de actividad, se observa un crecimiento de 6,2% del valor agregado del sector construccion.
Este resultado se explica principalmente por la variacion anual positiva presentada en el valor
agregado de las edificaciones (13,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas (7,5%).

Grafico 1. Variacion anual del PIB total, valor agregado construccion y subsectores (a precios
constantes) 2017 — 2021P" (IVtrimestre).

R Variaciones porcentuales anuales (Precios Constantes)
Varlacién Anual (%)

2017 - W 2021 - W min. max.
PIB i
10,8 [ — 14 —_——— 10,8 16,5 18,1
3,6 | \
Valor agregado construccion 62 - § \ _J — A
0,9 —~ / 6,2 40,3 245
235 [N
Va!crf agregado 133 —/ 46 A N A . 133 36,0 254
edificaciones* 21,5 N v
Valor agregado obras 6,0 || 90 DY S . Y A £0 497 379
J ——r - /\ . 7
chilese* 26,5 I ‘ V- ' ' :
Valor agregado actividades 7,5 I 24 75 36,5 246
1 7 - 2
especializadas*** -20,1 [ ! . ' ' ’

2021 (IVTrimestre)
2020 (IV Trimestre)

Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim21.p
df

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim21.pdf
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Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2021 (octubre -
diciembre) frente al mismo periodo del aflo anterior para algunos paises de América Latina, se
observa que Colombia registré el mayor crecimiento al presentar una variacién de 10,8%, seguido
de Perd y México que presentaron un crecimiento del 3,2% vy 1,1% respectivamente. En lo referente
al valor agregado de la construccidn, se observa un crecimiento en dos paises de analisis, Colombia
(6,2%) y México (1,7%) siendo mas significativo el de Colombia, mientras Perd tuvo un
decrecimiento de 5,8%, con relacion al mismo trimestre de 2020.

Grafico 2. PIB total, valor agregado de la rama construccion para algunos paises de Latinoamérica®
Variacion anual 2019(IV trimestre) — 2021P" (IVtrimestre).

N Variaciones porc les (Precios Ci )
Variacién Anual (%) -
2017 - WV 2021 - WV min. max.
o -
8 108 -, — 108 65 181
3,6 I v
Valor agregado construccion 6,2 - ) A S A
09 . —~— 62 40,3 245
25 [l
va!qvagvegado 133 —/ 46 NPV e T ~. /- 13,3 36,0 254
edificaciones* 21,5
Valor agregado obras 0 [ 90 AT SN A 6,0 497 37,9
civiles** -28,5 I v
|
Valor agregado actividades 7.5 I 34 7.5 36,5 246
especializadas*** 201 N v

2021 (IVTrimestre)
2020 (IV Trimestre)
Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.

Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_[Vtrim21.p
df

3.2 EMPLEO

En enero de 2022, el nUmero de ocupados en el total nacional fue 20.696 miles de personas. La
Construccién como rama de actividad econémica participd con el 7,5% de los ocupados. En enero
de 2022, la poblacién ocupada en el total nacional aumenté 8,3%, mientras que los ocupados en
la rama de Construccion aumentaron en 7,2%.

Para enero 2022, 1.551 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construccion; de estos
el 45,0% estaban ubicados en 13 ciudades y dreas metropolitanas (698 miles de personas), que
ademas presentaron un aumento del 3,0%, es decir, 20 mil personas mas con respecto a enero de
2021.

Grafico 3. Variacién y participacion anual de la poblacion ocupada y en la rama de actividad
construccion 2021 - 2022 (ene).

Variacién anual (%) iicipnciia
en el total (%)
83
Poblacién ocupada total
12 15
Poblacién ocupada en construccion '
76
Poblacién ocupada en construccién en 13 30 34
cludades y areas metropolitanas 35
ene-22
ene-21 .

Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim21.p
df

3.3 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Grafico 4. IPC Variaciones Total nacional Mayo 2021 - 2022
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Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_may22.pdf

9,07

Porcentaje %

En el mes de mayo de 2022, el IPC registré una variacion de 0,84% en comparacion con abril de
2022, tres divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,84%): Alimentos y bebidas
no alcohdlicas (1,56%), Restaurantes y hoteles (1,18%) y por ultimo, Bienes y servicios diversos
(0,88%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,83%), Muebles, articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,82%),
Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,66%), Salud (0,61%), Prendas de vestir y calzado (0,55%),
Recreacion y cultura (0,38%), Transporte (0,27%), Educacion (0,18%) y por ultimo, Informacion y
comunicacion (-0,05%)

4.  ANALISIS TECNICO DEL SECTOR

4.1 CLASIFICACION DE LAS CARRETERAS?
Para los efectos del presente anadlisis las carreteras se clasifican segun su funcionalidad y el tipo
de terreno.

SEGUN SU FUNCIONALIDAD
Determinada segun la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nacién en sus
diferentes niveles:

Primarias: Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que
cumplen la funcién basica de integracidn de las principales zonas de produccién y consumo del
pais y de éste con los demas paises.

Este tipo de carreteras pueden ser de calzadas divididas segun las exigencias particulares del
proyecto.

Las carreteras consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas.

Secundarias: Son aquellas vias que unen las cabeceras municipales entre si y/o que provienen de
una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.
Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.

Terciarias: Son aquellas vias de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o
unen veredas entre si.

Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar en afirmado. En caso de
pavimentarse deberan cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las vias
Secundarias.

2 www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2-uncategorised/2706-clasificacion-de-las-
carreteras
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Segun el tipo de terreno
Determinada por la topografia predominante en el tramo en estudio, es decir que a lo largo del
proyecto pueden presentarse tramos homogéneos en diferentes tipos de terreno.

e Terreno plano
Tiene pendientes transversales al eje de la via menores de cinco grados (5°). Exige el minimo
movimiento de tierras durante la construccion por lo que no presenta dificultad ni en su trazado
ni en su explanacion. Sus pendientes longitudinales son normalmente menores de tres por ciento
(3%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que permite a los vehiculos pesados mantener aproximadamente la misma
velocidad que la de los vehiculos livianos.

e Terreno ondulado
Tiene pendientes transversales al eje de la via entre seis y trece grados (6° - 13°). Requiere
moderado movimiento de tierras durante la construccion, o que permite alineamientos mas o
menos rectos, sin mayores dificultades en el trazado y en la explanacidon. Sus pendientes
longitudinales se encuentran entre tres y seis por ciento (3% - 6%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacion de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a reducir sus velocidades
significativamente por debajo de las de los vehiculos livianos, sin que esto los lleve a operar a
velocidades sostenidas en rampa por tiempo prolongado.

e Terreno montanoso

Tiene pendientes transversales al eje de la via entre trece y cuarenta grados (13° - 40°).
Generalmente requiere grandes movimientos de tierra durante la construccidn, razén por la cual
presenta dificultades en el trazado y en la explanacion. Sus pendientes longitudinales
predominantes se encuentran entre seis y ocho por ciento (6% - 8%). Conceptualmente, este tipo
de carreteras se definen como la combinaciéon de alineamientos horizontal y vertical que obliga a
los vehiculos pesados a operar a velocidades sostenidas en rampa durante distancias
considerables y en oportunidades frecuentes.

e Terreno escarpado
Tiene pendientes transversales al eje de la via generalmente superiores a cuarenta grados (40°).
Exigen el maximo movimiento de tierras durante la construccién, lo que acarrea grandes
dificultades en el trazado y en la explanacion, puesto que generalmente los alineamientos se
encuentran definidos por divisorias de aguas. Generalmente sus pendientes longitudinales son
superiores a ocho por ciento (8%).

Conceptualmente, este tipo de carreteras se definen como la combinacién de alineamientos
horizontal y vertical que obliga a los vehiculos pesados a operar a menores velocidades sostenidas
en rampa que en aquellas a las que operan en terreno montafoso, para distancias significativas y
en oportunidades frecuentes.”

4.2 CLASES DE INTERVENCION
Articulo 12 del titulo Il - DEFINICIONES de la Ley 1682 de 2013, asi:

e Construccion. Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algun
tipo de infraestructura de transporte.

e Mantenimiento de emergencia. Se refiere a las intervenciones en la infraestructura
derivada de eventos que tengan como origen emergencias climaticas, teldricas, terrorismo,
entre otros, que a la luz de la legislacién vigente puedan considerarse eventos de fuerza
mayor o caso fortuito. Estas actividades estan sujetas a reglamentacién, dentro de los
ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

e Mantenimiento periédico. Comprende la realizacidon de actividades de conservacion a
intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados
por el uso o por fendmenos naturales o agentes externos.
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¢ Mantenimiento rutinario. Se refiere a la conservacion continua (a intervalos menores de
un ano) con el fin de mantener las condiciones éptimas para el transito y uso adecuado de
la infraestructura de transporte.

e Mejoramiento. Cambios en una infraestructura de transporte con el propdsito de mejorar
sus especificaciones técnicas iniciales. Estas actividades estan sujetas a reglamentacion
dentro de los ciento veinte (120) dias calendario siguientes.

¢ Rehabilitacion. Reconstrucciéon de una infraestructura de transporte para devolverla al
estado inicial para la cual fue construida.

Glosario de Manual de disefio geométrico de carreteras - INVIAS

¢ Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se disefian y
construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados.
Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una via y deben resistir
adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del transito le transmite durante el
periodo para el cual fue disefiada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climaticos.

e Pavimento flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa
apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.

e Pavimento rigido. Es aquel que fundamentalmente estd constituido por una losa de
concreto hidraulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de material
seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rigido

4.3 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y NACIONAL

Cundinamarca es un departamento clave en la dindmica econdmica del pais, ya que es el centro
de Colombia y los centros productores deben transportar por la infraestructura vial del
departamento sus productos a Bogota D.C. la cual es la principal ciudad de consumo del pais, asi
mismo los productos que van del interior hacia los puertos para su eventual exportacion utiliza la
infraestructura vial de Cundinamarca.

En atencidén a lo anteriormente esbozado es claro que los productos de los departamentos que
conforman los llanos orientales y que van hacia el norte u oriente del pais deben necesariamente
entrar en la infraestructura del departamento de Cundinamarca, asi mismo los departamentos del
noroccidente del pais deben transitar por las vias del departamento para dirigir sus productos
hacia el puerto de Buenaventura.

Por el territorio del departamento de Cundinamarca se desarrolla el 4,7% de la longitud total de la
infraestructura vial primaria o a cargo de la nacidn, esto equivale a 800,61 km, de los cuales se
encuentran pavimentados 740,64 km y 59,97 km en afirmado, por otra parte, el departamento
cuenta con una red vial secundaria correspondiente a 6.937 km y una red vial terciaria de 11.758
km.

Al ser Bogota D.C. el centro econdmico del pais y a su vez encontrarse incluido en el centro del
departamento, tiene incidencia directa sobre la economia nacional, ya que las vias de conexién
con Bogotd, como la Ruta del Sol, la via al llano y las vias de comunicacién con Boyacd vy los
Santanderes tienen su punto de partida en Bogota y su desarrollo a través de Cundinamarca, asi
las cosas gran parte del transporte de carga y de pasajeros tiene como paso obligatorio el
departamento de Cundinamarca.

RED VIAL NACIONAL

Departamento Pavimentada |Afirmado Total % PARTICIPACION
Antioquia 1.429,31 103,85 1.533,16 9,1%

Atlantico 277,90 277,90 1,6%

Bolivar 509,65 509,65 3,0%

Boyaca 678,05 358,82 1.036,87 6,1%

Caldas 303,04 303,04 1,8%

.......
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RED VIAL NACIONAL
Departamento Pavimentada |Afirmado Total % PARTICIPACION
Caquetd 296,58 148,83 445 .41 2,6%
Casanare 673,46 96,91 770,37 4,6%
Cauca 272,28 1.073,21 1.345,49 8,0%
Cesar 569,27 144,32 713,59 4,2%
Choco 66,27 208,56 274,83 1,6%
Cordoba 533,79 61,51 595,30 3,5%
Cundinamarca 740,64 59,97 800,61 4,7%
Guajira 307,53 47,00 354,53 2,1%
Huila 545,97 313,05 859,02 5,1%
Magdalena 377,22 278,83 656,05 3,9%
Meta 575,43 483,47 1.058,90 6,3%
Narifio 556,99 219,28 776,27 4,6%
Norte de Santander 566,06 23,75 589,81 3,5%
Putumayo 91,49 323,06 414,55 2,5%
Quindio 167,72 167,72 1,0%
Risaralda 208,93 102,21 31,14 1,8%
Santander 865,94 393,19 1.259,13 7,5%
Sucre 276,04 276,04 1,6%
Tolima 562,45 562,45 3,3%
Valle del Cauca 669,32 669,32 4,0%
Ocanfia 238,86 18,00 256,86 1,5%
san  Andres Y0 4, 45,40 0.3%
Providencia
Total 16863,41
Distribucion Red Nacional por Departamentos
1.800,00
1.600,00
» 1.400,00 %
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Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca
Calidad de Vida”

4.4 DATOS HISTORICOS DEL DESEMPENO DEL SECTOR

El Rio Magdalena era utilizado en la época precolombina, fue descubierto por Rodrigo de Bastidas
en 1501, pero sélo pudo ser navegado hasta el afio de 1531, convirtiéndose en la principal via de
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comunicacion a la cual llegaban numerosos afluentes que permitian la conexién entre el centro del
territorio y las regiones apartadas.

El viaje por el rio Magdalena, desde Cartagena o Santa Marta hasta el puerto de Honda podia
demorar entre veinte dias y tres meses. El recorrido que se hacia constaba basicamente de tres
etapas, Cartagena - Barrancas, que tomaba casi cuatro dias, Barrancas - Mompodx, otros cuatro
dias y Mompdx - Honda, el cual se tardaba casi veinte dias.

La via que unia las poblaciones de Honda y Santa Fe (actual Bogota D.C.) Fue una de las principales
vias de comunicacién del Nuevo Reino de Granada, y permitia la comunicacion entre Bogota y el
rio Magdalena, a través de Honda. Era el mas transitado, pero uno de los mas peligrosos y dificiles
de recorrer debido a los barriales y las grandes rocas y piedras que habia que franquear.

De acuerdo con un relato hecho por el sabio Humboldt, quien recorrié el camino en 1803, éste no
tenia mas de veinte pulgadas de ancho, de tal modo que el paso de los animales era bastante
tortuoso, lo cual prolongaba ostensiblemente el tiempo de viaje. (Jiménez, 1989)

En 1954, el Gobierno departamental, convencido de la necesidad urgente de construir nuevas vias
y del mejoramiento de las actuales se preocupd por adelantar un plan completo de
comunicaciones para llevar a todas las regiones de Cundinamarca el progreso y la econdmica de
los centros poblados. Para el estudio de este plan el Gobierno departamental contrato técnicos
especializados en carreteras que en asocio de los técnicos del departamento durante varios meses
estuvieron compilando la informacion técnica y los datos estadisticos necesarios para planificar en
la forma mas acertada un sistema de carreteras que respondiera a las necesidades de
Cundinamarca.

La ejecucion del Plan Vial trajo como consecuencia no solo el incremento del desarrollo cultural y
econdmico de Cundinamarca, sino la valorizacion directa y efectiva de las propiedades rurales que
se benefician con la apertura de nuevas vias o con el mejoramiento de existentes.

En la actualidad, las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, estan identificadas en el
decreto 171 de 2003, el cual las divide en red Troncal con 1.881,65 km vy red Colectora 5.055,44 km.

RED VIAL EN CUNDINAMARCA
LONGITUD LONGITUD SIN LONGITUD
JURISDICCION PAVIMENTADA |PAVIMENTO OTAL (KM)
(KM) (KM) T
NACION
RED PRIMARIA 806,00 84,00 890,00
RED TERCIARIA 9,00 2.151,00 2.160,00
SUBTOTAL 815,00 2.235,00 3.050,00
PORCENTAJE 28,72% 11,81% 14,01%
DEPARTAMENTO
RED SECUNDARIA 1.751,00 5.186,00 6.937,00
PORCENTAJE 61,70% 27,40% 31,88%
MUNICIPIOS
RED TERCIARIA 254,00 11.504,00 11.758,00
PORCENTAJE 8,9% 60,8% 54,0%
RED PRIVADA
EMGESA 18,00 - 18,00
PORCENTAJE 1% 0% 0,08%
TOTAL 1.087,00 13.739,00 14.826,00
PORCENTAJE 13% 87% 100%

Fuente: Documentos para la elaboracion del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca
Calidad de Vida”

De las vias a cargo del departamento de Cundinamarca, se han entregado a la nacién, en cabeza
de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, algunos tramos para ser mejorados y operados
mediante concesiones de tercera y cuarta generacion, tales como:
- Ruta del Sol para el tramo Guaguas - Guaduero.
- Concesidon Honda - Puerto Salgar - Girardot para los tramos Girardot - Narifio, Narifio -
Guataqui, Guataqui - Cruce a Paquilé, Cruce a Paquiléd - Beltran, Beltran - Cambao,
Cambao - Rio Seco.
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- Concesion Perimetral de Oriente para los tramos Choachi (El Cruce) - Ubaque, Ubaque -
Caqueza, Sesquilé - Guatavita, Guatavita - Cuatro Esquinas, Sesquilé Guatavita.

Asi las cosas, realizando el reajuste de las vias a cargo del Departamento de Cundinamarca,
producto de la entrega a la naciéon para las concesiones citadas, se encuentra que la Red Troncal
Departamental cuenta con aproximadamente 1.678,80 km y que la Red Colectora cuenta con
aproximadamente 6.904,79 km.

En términos de calidad de las vias primarias, el departamento se ubicé noveno en 2018, con 89%
de vias primarias en buen estado, por debajo de Sucre, Guajira y Atlantico, que cuentan con el
100% de sus vias en buen estado. También lo superan Bolivar, con el 96%; Putumayo, con el 94%;
Magdalena, con el 91%; Cesar, con el 90%, y Bogota, con el 89,1%. Sin embargo, la calidad de vias
en Cundinamarca supera la de Antioquia (88%), Santander (81%) y Valle del Cauca (76%). Y al
considerar, ademas de la red vial primaria, las redes secundarias y terciarias, cuya financiacion esta
a cargo de los departamentos, Cundinamarca ocupa la décima posicidon en proporcion de vias en
buen estado (73,5%), detras de Antioquia (75%) y delante de departamentos como Valle del Cauca
(46%) y Santander (24%). (Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 “Cundinamarca
iRegién Que Progresa!”)

4.5 INDICE DE COSTO DE LA CONSTRUCCION PESADAS®

Por construccion pesada se entiende la actividad desarrollada con maquinaria y equipo
especializado, de tamafno relativamente grande y que para el actual Indice de Costos de
Construccién Pesada (ICCP) representa el uso en carreteras y puentes.

El ICCP registré una variacion anual de 3,78% en diciembre de 2021 en comparacién con el mismo
mes del aflo anterior. Este resultado es inferior en 1,23 puntos porcentuales frente al presentado
en el mismo periodo del afio anterior (5,01%)

Los insumos que se destacaron por su contribucion positiva al indice fueron: concreto comun
(1,84%), asfalto (1,31%) y acero (5,76%), que en conjunto aportaron 0,30 puntos porcentuales al
resultado del indice de Costos de la Construcciéon Pesada. En contraste, las contribuciones
negativas que mas restaron al resultado total correspondieron a acero corrugado (-1,00%),
consumibles (-0,44%) y concreto simple (-0,15%), que restaron en conjunto 0,05 puntos
porcentuales al ICCP (0,34%).

Grafico 5. Variacion mensual histérica del ICCP Total nacional enero 2018 - diciembre 2021

0,34

Fuente: DANE - ICCP
Fuente:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_dic21.pdf

5. ANALISIS DE LA OFERTA'Y LA DEMANDAS

3 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccp/bol_iccp_dic21.pdf
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5.1 OFERTA

Segun la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas
a la actividad de la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacion de las
obras de ingenieria, ya que son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y
técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad
en el andlisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados
como la industria del conocimiento dentro del sector de la construccion.

Es asi, que una de las caracteristicas fundamentales de estas empresas es que cumplen sus
funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, politicos o
institucionales, que puedan interferir en su independencia; los CONSULTORES son responsables
de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del proyecto, lo que lo
cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria.

“La Consultoria es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo
total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos e
incertidumbres.” (Camara Colombiana de Infraestructura, 2012)

A continuacion, se lista los consultores afiliados, a la Cdmara Colombiana de Infraestructura, asi:

Nombre Ciudad Teléfono Actividad

GEOIERRA CONSLLTORSS | g,y | 80523- 3023 | S0/ 020% S outecus  noeni
GEOTECNICOS 9 1597 s

técnica

, 4627148 - .

4IN S.A.S. Medellin 3194964060 TOPOGRAFIA, ESTUDIO DE SUELOS
5IINCO ASESORIA & . 3004344570- - :
CONSTRUCCION Bogota 2102794704 ESTUDIOS, DISENOS E INTERVENTORIAS
ABB LTDA Bogota 4178000 ESTUDIOS Y DISENOS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA'Y
égQSC'I%NUSCL'JI'gROERSESSZ Cartagena 6644611 EDIFICACIONES, VENTA'Y

* ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS

SIS CONSULITORIA Bogota 4751122 Consultoria

INGENIERIA S.A.S
AMBIOTEC LTDA Bogotd 6233310
ANKER CONSULTORIA Y

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
INGENIERIA AMBIENTAL

CONSTRUCCION SAS Bogota 285 9380 Estudios, disefios e Interventorias
ANTIOQUENA DE
HORMIGONES E INSUMOS Medellin 3595362 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PARA LA CONSTRUCCION S.A. EDIFICACIONES
AHINCO S.A.
APP| US SERVICIOS \ L , .
INTEGRALES S.AS Bogota 7 44 N33 Actividades de consultaria de gestion
ARENAS & ASOCIADQOS
INGENIERIA ESTRUCTURAL BOGOTA 3116144553 Consultoria Técnica
S.AS
ARREDONDO MADRID ,
INGENIEROS CIVILES AIM LTDA Medellin 4214808 BANCA DE INVERSION

\ ASESORES INFRAESTRUCTURA Y
ARUP COLOMBIA S.AS Bogota 6537450 SERVICIOS AMBIENTALES
AUGUSTO RICO
CONSULTORIAS Y ASESORIAS Barranquilla 3197042 DERECHO URBANO Y AMBIENTAL
S.AS
AYESA INGENIERIA Y ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
ARQUITECTURA S.A.U. Bogota 7042782 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SUCURSAL COLOMBIA INGENERIA CIVIL

. X INTERVENTORIA CONSULTORIA E

BATEMAN INGENIERIA S.A Bogota 3204318 INGENERIA CIVIL

X INTERVENTORIA CONSULTORIA E
C&M CONSULTORES S.A. Bogota 7434850 INGENERIA CIVIL
C&Q GROUP LTDA. Bogota 322 4397 CONSULTORIA
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INTERVENTORIA CONSULTORIA E

INGENIEROS LTDA.

s.C. Bogota 6167377 INGENERIA CIVIL
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

CANO JIMENEZ ESTUDIOS S.A. Bogotd 6389900 EDIFICACIONES
CARTAGENERA DE Cartagena 5-6658424- INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIAS S.A. 9 6658425 EDIFICACIONES
CB INGENIEROS S.A.S. Bogotd 7388164 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CIVILTEC LTDA. Bogotd 2217551 VIAL
COMPANIA COLOMBIANA DE . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTORES C.C.C. S.A. ez (4) 4122222 | £5\E 1 CACIONES

. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONCEP S.AS Barranquilla 5-3602957 EDIFICACIONES
CONCRELABS.AS BOGOTA 2235656 Urbanismo y Edificaciones
CONECTA CARIBE S.A.S Cartagena (5)6552985 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
CONIISA S.A.S Bogota 474 7747 Consultoria

, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULCIVIL S.A.S Medellin (4) 4486106 EDIFICACIONES

. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTECNICOS S.A. Bogotd 6360300 EDIFICACIONES
CONSULTORES DE INGENIERIA Actividades de arquitectura e ingenieria y
UG21SL SUCURSAL EN Bogota 616 4083 otras actividades conexas de consultaria
COLOMBIA técnica
CONSULTORES DEL . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
DESARROLLO S.A BrrmEngulle S-ElEiR B0 EDIFICACIONES
CONSULTORES INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
ESTRUCTURALES ASOCIADOS Bogotd 2363061 EDIFICACIONES, INTERVENTORIA
S.AS. CONSULTORIA E INGENERIA CIVIL

. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTORES UNIDOS S.A Bogotd 6121297 EDIFICACIONES

Actividades de arquitectura e ingenieria y
CORAVILS.AS Bogota 8 051469 otras actividades conexas de consultaria
técnica

CPS INFRAESTRUCTURAS
MOVILIDAD Y MEDIO Bogota 7 04 7537 Consultoria
AMBIENTE
CVG SERVICIOS AMBIENTALES . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SAS Medellin (4) 4483060 EDIFICACIONES

. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
DESSAUCEISAS Blegi INGENERIA CIVIL
DIQUE CONSULTORIA S.A.S Barranquilla 5-3001337 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
DISENOS INTERVENTORIAS Y Bogota 949765 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SERVICIOS - DIS S.A. 9 INGENERIA CIVIL
DYNATEST COLOMBIA .
CONSULTORIA SAS Bogota 6721322
E.I.E. ECHEVERRY INGENIERIA . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
Y ENSAYOS S.A.S. Blegie 2255814-6304515 | 1 ) A CIONES
EDL S.A.S. - ENRIQUE DAVILA Bodota 9497675 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
LOZANO 9 EDIFICACIONES
EDP SOLUCIONES S.A.S Bogotd 7024837 CONSULTORIA SOCIAL Y AMBIENTAL
EGIS CONSUTORIA S.A.S. Bogotd 746 04 03 Consultor
E%i CAMPO LOPEZY CIA, Popayan (2) 8224985 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
ESTRUCTURACION
PROYECTOS E INGENIERIA DE . .
COSTOS S AS - EPIC Bogota 2562788 ESTUDIOS Y DISENOS
PROYECTOS
ESTRUCTURADOR COLOMBIA . INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SAS. Blegi BB INGENERIA CIVIL
ESATSUCTURE INGENIERIA Bogot 2343529
EéEUD'OS [ECLEo LI == Bogotd 6069292-3100811 | ESTUDIOS Y DISENOS
— . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EUROESTUDIOS COLOMBIA Bogotd 6180526 EDIFICACIONES
FERNANDO BOLIVAR .
RO Barranquilla 3559926 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
ERANCISCO ANGULO M, Cali (2) 66729 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
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http://www.calymayor.com.mx/
http://www.calymayor.com.mx/
http://www.canojimenez.com/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.carinsa.com.co/
http://www.cbingenieros.com/
http://www.empresario.com.co/civiltec
http://www.ccc.com.co/
http://www.ccc.com.co/
http://www.concep.com.co/
http://www.concrelab.com/
http://www.conectacaribe.com/
http://www.coniisa.com.mx/
http://www.consultecnicos.com/
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://http/www.ug21.com
http://www.condesagrupo.com/
http://www.condesagrupo.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.estructurales.com/
http://www.consultoresunidos.com.co/
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://https/www.cpsingenieros.net
http://www.cvg.com.co/
http://www.cvg.com.co/
http://www.diqueconsultoria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.echeverryingenieria.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edlingenieros.com/
http://www.edpsoluciones.com/
http://www.egis-group.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructuradorcolombia.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.estructureingenieria.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.co.sgs.com/
http://www.euroestudios.es/
http://www.famingltda.com/
http://www.famingltda.com/
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GENERADORA UNION S.A. Consultoria para PCH y temas ambientales.
oot | SBOSTS | e wersetes omos e comanars
GEOCIENCIAS S.A.S 9 Hras
técnica
Actividades de arquitectura e ingenieria y
GEOSCAN INGENIERIA S.A.S Bogota 4791544 otras actividades conexas de consultaria
técnica
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GEOSOLUCIONES S.AS. Bogota 6176646 EDIFICACIONES
GEOTECNIA ANDINA Bogota 6348914 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
CONSULTORES S.A.S 9 INGENERIA CIVIL
GESTION DE
INFRAESTRUCTURAS )
PROYECTOS Y Bogota 7671126
ESTRUCTURACIONES - GIPEC
GESTION TOTAL Bogota 3099625 ESTUDIOS PARA SERVICIOS DE
CORPORATIVA S.AS 9 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GESTION Y SERVICIOS .
AMBIENTALES - GSA SAS Medellin (4) 4165511 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
%PGMEEFE%TEZng DE Cali (2) 3740844 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
EE— INGENERIA CIVIL
GRUPO ATLAS DE SEGURIDAD .
INTEGRAL LTDA Cali (2)3923000 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
Elaboracion de estudios, disefios,
GRUPQ IGEIS.AS. interventorias, asesorias para proyectos de
ingenieria e infraestructura
. 3562359 - .
GRUPO IMPULSO CARIBE S.A.S.| Barranquilla 2560844 Portuario
GUEVARA ALVAREZ Bogots FS | et e s
INGENIEROS LTDA 9 s
técnica
GUEVARA ALVAREZ Bogots 1519720 | otrmt tivdoies dorerss do coreulton”
INGENIEROS LTDA 9 N
) . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
GUTIERREZ DIAZ Y CIAS.A Bogota 6290020 EDIEICACIONES
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HACE INGENIEROS LTDA Bogota 5922777 INGENERIA CIVIL
HBV LEGAL CONSULTING S.A.S Cali 2-3799677/78 | CONSULTORIA Y ASESORIA LEGAL
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
HIDRAMSA S.A Medellin (4)2663991 EDIFICACIONES
) INTERVENTORIA CONSULTORIA E
HIDROCONSULTA S.A.S. Bogotd 6358811 INGENERIA CIVIL
ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
HINCACOM S.A.S. Cali (2) 3807000 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENERIA CIVIL
HL INFRAESTRUCTURA S.A.S BOGOTA 5922777 Consultoria
HOF CONSULTORES S.A.S Bogota 2577531 ESTUDIOS, DISENOS E INTERVENTORIAS
HZ ENERGY S.A.S. - E.S.P. Consultoria técnica
ICEACSA CONSULTORES .
SUCURSAL COLOMBIA Bogota 3003106 ESTUDIOS DE VIABILIDAD
IDOM INGENIERIA Y .
CONSULTORIA SA Medellin (4)3130322 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INARE LTDA. Bogota 5300829 INGENERIA CIVIL
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
IMARGIOE LIDA. Blegie JRACEIEY INGENERIA CIVIL
INCOAMBIENTAL Cali 2-3714222 CONSULTORIA AMBIENTAL
INCOPLAN S.A. - INGENIERIA
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
giNSULTORIA Y PLANEACION Bogota 3215961 INGENERIA CIVIL
. . INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INEICA LTDA. Barranquilla (5)3492604 EDIFICACIONES
'SNAFF;AESTRUCTURA INTIEGRAL Bogota 6353245 INTERVENTORES 4G
INGENIERIA & DISENO ] INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
PROYECTOS S.A. Bogota 6113677-61139M | £1) F1CACIONES

l Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
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http://https/www.geoimec.com
http://https/www.geoimec.com
http://www.geoscan.com.co/
http://www.geosoluciones.com.co/
http://geoandina.net/
http://geoandina.net/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gestion-total.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.gsaltda.com/
http://www.atlas.com.co/
http://www.atlas.com.co/
http://www.grupoimpulsocaribe.com/
http://www.gutierrezdiaz.com/
http://www.hlingenieros.com/
http://www.hbvlegal.com/
http://hidramsa.com.co/
http://www.hidroconsulta.com/
http://www.hinacom.com/
http://./
http://www.hofconsultores.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.iceacsa.com/
http://www.idom.com/
http://www.idom.com/
http://inare.com.co/
http://inargos-inargos.blogspot.com/
http://www.incoambiental.com/
http://www.ineica.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.yamillmontenegro.com/
http://www.idproyectos.com/
http://www.idproyectos.com/
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INGENIERIA DE PROYECTOS Barranquilla 5-3855007 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
S.AS a INGENERIA CIVIL
INGENIERIA DE SANEAMIENTO Cali (2)6611136 ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
AMBIENTAL - INGESAM S.A.S. INGENIERIA AMBIENTAL
INGENIERIA DE TERCER Bogota 2875410 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
MILENIO S.A. 9 EDIFICACIONES
INGENIERIA FORENSE Y
REHABILITACIONES Bogotad 739 7762045' 739 Ingenieria Forense
ESTRUCTURALES S.AS
INGENIERIA Y GEOTECNIA Rogota 2166297 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
LTDA. 9 INGENERIA CIVIL
INGENIERIA Y GESTION DE
TRANSITO Y TRANSPORTE - Cali 3164417593 ASESORIA, CONSULTORIA'Y SERVICIOS
GITT S.A.S
INGENIERIA Y GESTION VIAL - . INTERVENTORIA CONSULTORIA E
GEVIAL LTDA. Bogota | 7033427-7020968 | |\ cENERIA CIVIL
INGENIERIA, TECNOLOGIA E
INSTRUMENTACION S.A Medellin (4)4482736 :ENDTEIACI,EASC-E(R)L;EEURA OBRAS CIVILES Y
INTEINSA
, INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INTEGRAL S.A Medellin (4)51154 00 EDIFICACIONES
INTERVENTORIAS Y DISENOS . INTERVENTORIA CONSULTORIA E
S.A. INTERDISENOS S.A. Bogota 6349407-11 | |\ GENERIA CIVIL
INVERLAT COLOMBIA S.AS. Asesoria en asuntos juridicos
INYPSA INFORMES Y
PROYECTOS S.A. SUCURSAL Bogota 7 49 5717
COLOMBIA
ITINERIS GESTION DE Bodota 6557010 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INFRAESTRUCTURA S.AS. 9 EDIFICACIONES
IVICSA S.A.S Bogota 500 %i?z_ 752 CONSULTORIA, DISENO E INTERVENTORIA
JOAQUIN ORTIZ Y COMPANIA Bodota 2210190 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
-JOYCOS.AS 9 EDIFICACIONES
. R INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
JORGE FANDINO S.A.S Bogota 7452292 EDIEICACIONES
ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
JPS INGENIERIA S.A. Bogota 6129434 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENERIA CIVIL
JR & AF CONSULTORES S.A.S Medellin (4) 3113918 CONSULTORES OBRAS CIVILES
igés EﬁRLOS PONCIE DE Cali 6530188 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
A INTERVENTORIA CONSULTORIA E
LA VIALIDAD LTDA. Bogota 2631428 INGENERIA CIVIL
LILIANA BONILLA OTOYA, cali (2)6604496- INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
CONSULTORA 6604588 EDIFICACIONES
LUIS GUILLERMO NARVAEZ Rarranauilla 5-3569022- INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
RICARDO a 3561193-3560049 | EDIFICACIONES
MCS CONSULTORIA Y \ ,
MONITOREO AMBIENTALS.AS Bogota 6797855 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS
MEDICIONES AMBIENTALES - Cali (2)3809592- ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN
MEDISAM L TDA 6810792 INGENIERIA AMBIENTAL
MEDINA Y RIVERA
A INTERVENTORIA CONSULTORIA E
lsN,SENlEROS ASOCIADOS Bogota 6203317 INGENERIA CIVIL
MOTT MACDONALD . ,
COLOMBIA SAS Bogota 4661621 Consultoria
. INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
NC CONSTRUCCIONES Y CIA Cali (2)3808581 EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria y
NGE CONTRACTING S.A.S Bogota 3138918538 otras actividades conexas de consultaria
técnica
NIPPON KOEI LAC INC , INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
SUCURSAL COLOMBIA hiizelEllin (44447099 | £p\riCACIONES
, INTERVENTORIA CONSULTORIA E
NOGAALL PROYECS.A. Bogota INGENERIA CIVIL
giEsD LEANCT BIER el Medellin (4) 4166233 ASESORIA, CONSULTORIA'Y SERVICIOS
""" | I Calle 26 #51-53 Bogota D.C.
GObemaClOn de Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
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http://www.inproyectos.com/
http://www.inproyectos.com/
http://cdmsmith.com/
http://cdmsmith.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://www.inforest.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://gittsas.com/
http://www.gevial.co/
http://www.gevial.co/
http://www.integral.com.co/es/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.interdisenos.com.co/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.itinerisglobal.com/
http://www.joyco.co/
http://www.joyco.co/
http://portal.jfsas.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mcsconsultoria.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mediciones-ambientales.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.mottmac.com/
http://www.ncconstrucciones.com.co/
http://www.nge.fr/
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OLANO INGENIERIA S.A.S. - Cali (2) 6600233- INTERVENTORIA CONSULTORIA E
COINGSA 6601972 INGENERIA CIVIL
ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
P3 INFRAESTRUCTURA S.A.S. Bogota 6585937 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENERIA CIVIL
316 682 2932 - 310
E,:RSIS & PARIS CONSUITORES Cali 517 9031 - (052) | Proyectos, estudios y asesoria especializada
= 3752264
PAULO EMILIO BRAVO .
CONSULTORES SA. Cali (2) 4010352 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
PETROAMBIENTAL -
INDUSTRIAL SUC COLOMBIA Bogota 3002492 DISENOS DE OBRAS CIVILES Y
SA FACILIDADES
EPSILON S.A.S. Consultoria para PCH y temas ambientales.
PLANES S.A. Cali (2)6602871 ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
PLANTOTAL CONSULTORIAY (2) 8933392-
PROYECTOS INMOBILIARIOS Cali ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS
LTDA 8920041
PLEXUS INGENIERIA INTEGRAL Consultoria técnica
Actividades de arquitectura e ingenieria y
PRI COLOMBIA S.A.S Bogota 312 9191 otras actividades conexas de consultaria
técnica
PROYECTISTAS ASOCIADOS \ INTERVENTORIAS TECNICAS Y
SAS Bogota 3907134 FINANCIERAS
PROYECTOS AMIGABLES DE
INGENIERIA S.A.S PRAMING Medellin (4) 4484750 INFRAESTRUE T i, CIERAS CIILES ¥
SAS EDIFICACIONES
. GERENCIA DE PROYECTOS, DISENOS E
PROYECTOS MAR AZUL S.A.S Barranquilla (5)3689693 INTERVENTORIAS
FROYECTOS Y ESTUDIOS (7)6574509- INTERVENTORIA CONSULTORIA E
PROES INGENIEROS Bucaramanga 6573201 INGENERIA CIVIL
CONSULTORES S.A.S
\ INTERVENTORIA CONSULTORIA E
RESTREPO Y URIBE S.A.S Bogota 6225099 INGENERIA CIVIL
RIO ARQUITECTURA E \ INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
INGENIERIA S.A. Bogota A2 | e A O ES
Actividades de arquitectura e ingenieria y
RIZOMA PROYECTOS S.AS Bogota 300 4585 -86 otras actividades conexas de consultaria
técnica
. INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ROADCON LTDA. BlRgeiE SAETe INGENERIA CIVIL
SAITEC S.A. Bogota 749 5830 Consultoria
SALGADO MELENDEZ Y
ASOCIADOS INGENIEROS Bogota 2186511 :EEEEE\QERII\IAT%?\%ALCONSULTORIA E
CONSULTORES S.A.
SENER INGENIERIA Y . .
SISTEMAS COLOMBIA SAS Bogota 7 56 84 39 Consultoria Técnica
SERVICIOS AMBIENTALES Y .
GEOGRAFICOS SA SAG SA. Itagui (4) 4035570 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SERVICIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION - SERVINC Bogota 8050602 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENERIA CIVIL
LTDA.
SERVICIOS :
HIDROGEOLOGICOS Medellin 4-a443a40 | 27O INTEGRAL DELOS RECURSOS
INTEGRALES - SHI S.A.S
\ INTERVENTORIA CONSULTORIA E
SESAC S.A. Bogota 6216088 INGENERIA CIVIL
SIGMA GESTION DE ,
PROYECTOS SAS. Elelgioie SIS
SILVA CARRENO Y Bogota 2125911 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
ASOCIADOS S.A. 9 INGENERIA CIVIL
CONSULTORIA, ASESORIA,
lsl\loGl‘éJ’\ilEoR’\llAE\sslggﬁ\leiAéEAs BE Medellin (4)3513121 INTERVENTORIA, GERENCIA DE
— PROYECTOS
ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS,
SPIRAL INGENIERIA S.A. Bogota 2710988 INTERVENTORIA CONSULTORIA E
INGENERIA CIVIL
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http://www.caolano.com.co/
http://www.caolano.com.co/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.parisconsultores.com/
http://www.peb-sa.com/
http://www.peb-sa.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://petroambientalcolombia.com/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.proyectistasasociados.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.praming.com.co/
http://www.marazul.com.pa/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.proes.com.co/
http://www.restrepoyuribe.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://www.orbitaarquitectura.com/
http://ww.roadcon.net/
http://www.sener.com.co/
http://www.sener.com.co/
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.sag-sa.com/html/contactenos/contactenos.htm
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.servinc.org/empresa/aspectosgenerales.html
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.shi-colombia.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.silcarsa.com/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.sodinsa.com.co/
http://www.spiral.com/
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y
EDIFICACIONES
Actividades de arquitectura e ingenieria y

SUELOS INGENIERIA LTDA Barranquilla (5)3796188

TY.LINCOLOMBIAS.AS Bogota 795 6340 otras actividades conexas de consultaria
técnica

TEC CUATRO S.A. SUCURSAL Boots 2033149 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

COLOMBIA 9 EDIFICACIONES

TECNOLOGIA DE NUEVAS B0t 6221601 INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES Y

MEDICIONES COLOMBIA S.A.S 9 EDIFICACIONES

TERRA PROYECTOS SAS Bogota 3577138

VCR INGENIERIA AMBIENTAL , ASESORIA EN INGENIERIA AMBIENTAL,

SAS Medellin (432556254 | (V|| "SANITARIA E INFORMATICA

VETORI INGENIERIA Y . 3124310250- ; .

URBANISMO SAS Bogota roz7c] ESTUDIOS, DISENOS E INTERVENTORIAS
. ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE

VIVEKASAS Bogota 7424059 INFRAESTRUCTURA

ZETCO SA. Cali (2)8934612 | ASESORIA, CONSULTORIA Y SERVICIOS

Del anterior listado se concluye que se presenta una oferta de 155 personas juridicas y naturales
reconocidas a nivel Distrital, Departamental y Nacional, que se perfilan como potenciales
consultores en capacidad de presenta propuesta técnica y econdmica en condiciones favorables
para el Instituto.

5.2 DEMANDA POR ADQUISICIONES PREVIAS

Durante las cinco vigencias enunciadas a continuacion 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 del instituto
ha llevado a cabo una serie de contrataciones con el objeto de llevar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, juridica y legal a proyectos prioritarios relacionados con intervenciones
viales, a cargo del Departamento como se relaciona a continuacion:

PLAZO INICIAL

CONTRATO OBJETO VALOR FINAL (MESES)

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMIISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
ICCU-067-2019 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS $ 583.962.518 8
SECUNDARIAS EN LA PROVINCIA DE UBATE,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-012-19

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA' Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA SESQUILE - GUATAVITA - GACHETA
DELDEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-016-2019

ICCU-119-19 $ 309.763.876 5

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTYO
ICCU-128-2019 Y REHABILITACION DE LA VIA LA MARIA - TOBIA - $ 671.036.000 10
PASO EL REJO - LA PENA DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MANTENIMIENTO
ICCU-694-2019 | DE LA VIA CHUSACA - SIBATE - FUSAGASUGA DEL $ 98.130.558 3
DEPTO DE CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS CM-019-19

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DEL RIONEGRO,
SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA
CONSOLIDACION DE UNA PAZ ESTABLE Y
DURADERA. CM-022 DE 2019

ICCU-703-2019 $1.208.001.600 10
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ICCU-705-2019

EJECUTAR LA  INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA DEPARTAMENTAL LA
VICTORIA (EL COLEGIO) - SAN GABRIEL (VIOTA),
TRAMO LA VICTORIA - ALTO DE LA MULA, DEL
DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-022-19

$ 339.159.660 5

ICCU-710-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
REHABILITACIO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA
RICAURTE - SOPAPO - AGUA DE DIOS Y VIA
PUENTE QUETAME DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA CM-036-19

$172.841.120 4

ICCU-711-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y LEGALPARA
LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTODE LA VIA
FLORIDA -NEBRASKA, DEL MPIO DE ANOLAIMA
DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-036 DE 2019

$244.542.999 4

ICCU-719-2019

EJECUTAR LA  INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA SUPATA - PACHO EN
EL DEPTO DE CUNDINAMARCA (716-19)

$ 549.648.653 8

ICCU-723-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA'Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA CAQUEZA - FOSCA E
EL DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-038-2019

$ 315.672.520 5

ICCU-724-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA LENGUAZAQUE -
VILLAPINZON EN EL DEPTO DE CUNDINAMARCA
ICCU-CM-038-2019

$547.022.210 5

ICCU-725-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y LEGAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA ANOLAIMA
CORRALEJAS (INSPECCION DE CORRALEJAS) EN
EL DEPTO DE CUNDINAMARCA. CM-038 DE 2019

$ 376.426.657 7

ICCU-726-2019

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA' Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA FOMEQUE- UBAQUE DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. CM-038-19

$ 832.396.146 9

ICCU-727-2019

EJECUTAR LA INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGALPARA EL
MEJORAMIENTO DE LA VIA GACHETA - GAMA, EN
EL DEPTO DE CUNDINAMARCA CM-038-19

$ 364.798.020 5

ICCU-729-2019

INTERVENTORIA  TENICA,  ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION
DE LAS ESTACIONES DE PEAJE EN VIAS
SECUNDARIAS NO CONCESIONADAS DEL DEPTO
DE CUNDINAMARCA. CM-042-19

$ 118.446.650 2

ICCU-744-2019

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA GUSBITA - TIBIRITA DEL DEPTO DE
CUNDINAMARCA

$ 295.445.700 5

ICCU-037-2020

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA SERREZUELA - EL TRIUNFO, MUNICIPIO
DE LA CALERA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-052 DE 2019

$ 661.839.734 8
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
ICCU-038-2020 NIMAIMA AL MUNICIPIO DE  NOCAIMA, 3321921930 8
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-047 DE
2019

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE LA
ICCU-087-2020 | MESA AL MUNICIPIO DE CACHIPAY (DE LA $ 596.092.990 8
INSPECCION PENA NEGRA AL MUNICIPIO DE
CACHIPAY) DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-012 DE 2020
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO

ICCU-088-2020 | DE LA VIA SUSA - CARMEN DE CARUPA $ 307.466.250 5
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. CM-12 DE
2020

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL, PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE
VIANI AL MUNICIPIO DE CHAGUANI (DE LA Y DE
SAN VICENTE A CHAGUANI), DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y LEGAL PARA LA ADMINISTRACION,
OPERACION 'Y MANTENIMIENTO DE LA
ICCU-277-2020 MAQUINARIA PESADA A CARGO DEL ICCU, PARA $1.553.865.340 13
LA ATENCION DE LA RED VIAL| EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. Cm-020-2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
LEGAL PARA DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISENOS
ICCU-454-2020 | Y ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS $ 756.165.127 12
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPTO DE
CUNDINAMARCA. CM-028-2020

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO Y
REHABILITACION DE LA ViA QUE COMUNICA A LA

ICCU-106-2020 $ 490.885.376 8

ICCU-127-2022 | INSPECCION  SANTANDERCITO AL  CASCO $622.031.364 8
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL
TEQUENDAMA, DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA. CM-013 DE 2022

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
ICCU-617-2022 | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA $2.091.336.334 13
TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. CM-020-22.

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
DESDE EL SECTOR DEL BOQUERON HASTA EL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CABRERA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, CM-019-22
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-660-2022 | DESDE EL SECTOR DE SIBERIA HASTA EL CASCO $1.575.264.022 13
URBANO DE MUNICIPIO DE TENJO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1; CM-019-22
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
DESDE EL SECTOR DE LA SHELL, MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, HASTA EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500,
CM-019-22

ICCU-659-2022 $1.465.642.268 13

ICCU-661-2022 $1.377.337.239 13
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CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-662-2022 | QUE DESDE EL SECTOR DE LOS ALPES HASTA LA $1.156.273.790 1
INSPECIONDE REVENTONES DEL MUNICIPIO DE
ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA" CM-019-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE PULI HASTA LA INSPECCION DE
SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
CM-019-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTALY LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-664-2022 CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO $530.298.221 /
DE FUNZA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
CM-019-22

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
ICCU-665-2022 | “CONSTRUCCION DEL VIADUCTO, SUS OBRAS | $5.789.944.822 24
COMPLEMENTARIAS Y DE MITIGACION DEL SITIO
CRITICO LOS CHORROS. CM-021-22

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
UBATE - LENGUAZAQUE - GUACHETA,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-025-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO DE VIAS CON ESTRUCTURA DE
ICCU-798-2022 | b ACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE $1.200.000.000 /
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500.
CM-026

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-804-2022 ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, $ 5.101.973.583 12.5
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500. CM-027-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
“MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA
ICCU-857-2022 | QUE COM UNICA EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA $779.994.257 10
CON LA INSPECCION DE BRICENC (MUNICIPIO DE
SOPO), DEPARTAM ENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500" - CM-038-22
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA BOGOTA
- VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
ICCU-297-2023 | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS $ 252.972.705 8
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GUADUAS,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
ICCU-353-2023 | "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS $ 988.679.925 10
VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES

ICCU-663-2022 $1.377.335.776 13

ICCU-767-2022 $ 2.100.000.000 13

ICCU-253-2023 $ 576.666.236 9
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DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500"

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
ICCU-501-2023 | heope Bl SECTOR EL CORZO HASTA EL | °771022.329 8.5
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A
ICCU-765-2023 | LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA, | $ 1.086.200.979 9
TRAMO VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO
DEL MUNICIPID DE SAN  CAYETANO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
MANTENIMIENTO DE LA VIA SIBATE -
FUSAGASUGA - PASCA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA. EN EL MARCO DEL PLAN 500"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
ICCU-818-2023 | hEohE EL SECTOR LA PLAZUELA HASTA LA | 868169765 6
ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE
COGUA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL

ICCU-815-2023 $1.032.790.821 6.5

IZCOC;;_]O‘M'_ "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA | $1674.465.536 6
EL ROSAL - SUBACHOQUE, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500
INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MANTENIMIENTO DE LA VIA SOACHA (NUEVO
ICCU-1230- SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO - VIOTA'Y $ 711.683.000 5
2023 DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, DA

EL PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTA
Y PUERTC LOPEZ - GOLCONDA EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE,
PERO NO SE LIMITA A INTERVENTORIA TECNICA,
SOCIO-AMBIENTAL, PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE
CONCESION No. 001 DE 1996 EN EL CORREDOR
ICCU-1241-2023 | VIAL CHIA - MOSQUERA - LA MESA - GIRARDOT, | $6.920.702.415 24
RAMAL A SOACHA Y VIAS REGIONALES,
INCLUYENDO LOS CONTRATOS ADICIONALES,
ALCANCES PROGRESIVOS, PARA LAS FASES DE
PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.

INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA, AL CONTRATO DE CONCESION 0J-
121- DE 1997 EN EL CORREDOR VIAL DEL CENTRO
OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA INTEGRADO POR
LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y | $2.548.792.583 12
CHUGUACAL - CAMBAO, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS ADICIONALES, PARA LAS ETAPAS
OPERATIVA, DE MANTENIMIENTO Y EVENTUAL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A LA
REVERSION Y LIQUIDACION.

ICCU-1262-
2023
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ICCU-448-2024

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

$1.001.700.568 4

ICCU-453-2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 226.124.904 4

ICCU-823-2024

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL AL MANTENIMIENTO
RUTINARIO PARA LOS CORREDORES VIALES NO
CONCESIONADOS CON CASETA DE RECAUDO EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 609.822.403 12

ICCU-232-2025

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"REHABILITACION DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA - PASO
ANCHO A LA INSPECCION DE BRICENO MUNICIPIO
DE SOPO, CUNDINAMARCA

$899.994.620 8

ICCU-236-2025

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA LA SHELL -
ARBELAEZ - SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA - CONVENIO INVIAS 5095 DE
2023.

$ 645.000.000 8

ICCU-238-2025

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL CASCO URBANO DE CACHIPAY A LA
INSPECCION ~ PENANEGRA  MUNICIPIO  DE
CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA"

$ 615.000.000 7

ICCU-237-2025

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y
LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACION Y
MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE
RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA.

$ 615.000.000 7

ICCU-239-2025

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL
K14+418, K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL
K5+670 DE LA VIA UBATE - LENGUAZAQUE EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

$ 568.783.110 6

ICCU-234-2025

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ViA
DESDE EL ACCESO EN LA CONCESION SABANA
DE OCCIDENTE AL CASCO URBANO MUNICIPIO DE
NOCAIMA, CUNDINAMARCA

$ 749.880.880 8

ICCU-235-2025

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A
CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 666.671.435 8

ICCU-240-2025

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ViA
CASABLANCA A HUMEDAL GUALI DEL MUNICIPIO
DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

$ 400.000.000 5
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INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO
ICCU-241-2025 | URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLETA VIA $ 349.859.580 4
BOGOTA-VILLETA DESDE EL PR (65+170) HASTA
EL PR (64+848,5) EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DEL
ICCU-231-2025 | CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS $1.099.963.110 12
MUNICIPIOS DE PULI HACIA LA INSPECCION DE
SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE
RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
ICCU-233-2025 | "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA | $870.000.000 10
GUANACAS - EL PENON DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE
ICCU-242-2025 | heope Bl SECTOR EL CORZO HASTA EL | ©299:970.440 4
MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO
"MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL
ICCU-225-2025 | TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS $2.164.999.606 14
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE
CONTENCION

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-218-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS  PARA | $3.903.576.140 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ,
TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-219-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS  PARA | $3.865.474.620 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA,
GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-221-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS  PARA | $3.865.474.620 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA
CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE
LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE
ICCU-220-2025 | CAMINOS  VECINALES, CAMINOS  PARA | $3.865.474.025 10
QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATE,
ALMEIDAS Y RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCION Y
ICCU-217-2025 | PREVENCION INTEGRAL DE EMERGENCIAS | $2.400.000.000 12
VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

Fuente: Histdérico contrataciéon - ICCU - SECOP | - SECOP I
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5.3 PROCESOS DE SELECCION

En los proyectos de interventoria de mejoramiento y rehabilitacion de infraestructura vial el ICCU
ha desarrollado multiples procesos de contratacion adelantados por la modalidad de seleccion por
Concurso de Mérito. La entidad en promedio cuenta con la participacién de 68 oferentes en
promedio en los Ultimos afios, esto debido a que los procesos han sido estructurados de manera
tal que generen un atractivo para las empresas del sector de la construccion en ingenieria.

Pagina 32 de 37

ESTUDIO DEL SECTOR
ICCU-CM-031-2025

PROCESO

OBJETO

No DE
OFERENTES

2020

ICCU-CM-027
DE 2020

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, PARA LAS
ETAPAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO; REVERSION; Y
ACOMPANAMIENTO A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
CONCESION No. 049 DE 1998, CONCESION VIAL TRONCAL
DEL TEQUENDAMA CONFORMADO POR EL TRAMO CHUSACA
- EL COLEGIO - EL TRIUNFO - VIOTA - EL PORTILLO Y LOS
DEMAS TRAMOS INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO
ADICIONAL No. 20

2020

ICCU-CM-029
DE 2020

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 'Y
LEGAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISENQS
ATENCION Y PREVENCION A EMERGENCIAS EN LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.

2021

ICCU-CM-019 DE
2021

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS
CORREDORES VIALES DEPARTAMENTALES CON CASETA DE
RECAUDO INCUIDOS EN EL PLAN 500

60

2021

ICCU-CM-018 DE
2021

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
LEGAL A LA ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

23

2021

ICCU-CM-009
DE 2021

“INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE CONCESION No. 001 DE 1996 EN EL
CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA MESA - GIRARDOT,
RAMAL A SOACHA Y VIAS REGIONALES, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA
LAS FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO”

2022

ICCU-CM-013 DE
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE VIAS EN LA PROVINCIA DEL
TEQUENDAMA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN
EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 2

10

2022

ICCU-CM-019 DE
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500 GRUPO 1

131

2022

ICCU-CM-020
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA TRONCAL DEL GUAVIO,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

103

2022

ICCU-CM-021 DE
2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL
VIADUCTO, SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE
MITIGACION DEL SITIO CRITICO LOS CHORROS"

23

2022

ICCU-CM-025
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL  “MEJORAMIENTO Y
REHABILITACION DE LA VIA UBATE - LENGUAZAQUE -
GUACHETA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL
MARCO DEL PLAN 500”

95

2022

ICCU-CM-026
DE 2022

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL MEJORAMIENTO DE VIAS CON
ESTRUCTURA DE PLACA HUELLA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN 500

105
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

ICCU-CM-027 AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y

2022 DE 2022 REHABILITACION DE LA VIA ZIPAQUIRA - PACHO - LA PALMA, 88
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL
PLAN 500

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CCU.CM.033 | AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO Y
2022 oF 2005 REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO 107
DE ZIPAQUIRA CON LA INSPECCION DE BRICENO (MUNICIPIO
DE SOPO)
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CCUCM.015 de | AMBIENTAL Y LEGAL AL  "MANTENIMIENTO Y
2023 2003 REHABILITACION DEL PASO URBANO DEL MUNICIPIO DE 125
VILLETA VIA BOGOTA - VILLETA, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA."
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-016 de | AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO Y
2023 REHABILITACION DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO
DE GUADUAS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL A LA "REHABILITACION Y
CCU-CM.017 de | MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE COMUNICAN EL CASCO
2023 2093 URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS 124
INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUIN,
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE
PLAN 500"
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CCU-CM-021 E | AMBIENTAL Y LEGAL AL "MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE
2023 Sons CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL 122
MUNICIPIO  DE  BOJACA,  DEPARTAMENTO  DE
CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL PLAN 500.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE
ICCU-CM-027 | COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE SAN CAYETANO Y COGUA,
DE 2023 TRAMO VEREDA CARDONAL - VEREDA MORTINO DEL
MUNICIPIO DE SAN CAYETANO, DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”
CONTRATAR _ LAS _ INTERVENTORIAS _ PARA  EL
ICCU-CM-028 | MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
2023 DE 2023 UNAS VIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2023 94

2023 107

130

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
ICCU-CM-029 | AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO Y
2023 DF 2023 REHABILITACION DE LA VIA EL ROSAL - SUBACHOQUE, 124
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL
PLAN 500
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL MANTENIMIENTO DE LA VIA
ICCU-CM-034 SOACHA (NUEVO SALTO) - SAN ANTONIO - EL COLEGIO -
2023 DE 2023 VIOTA Y DE LOS TRAMOS BELLAVISTA - SANTANDERCITO, EL 129
PIN - LA VICTORIA, EL COLEGIO - RIO BOGOTA Y PUERTO
LOPEZ - GOLCONDA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE PERO NO SE
LIMITA A INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
ICCU-CM-044 CONTRATO DE CONCESION NO. 001 DE 1996 EN EL
2023 DE 2023 CORREDOR VIAL CHIA - MOSQUERA - LA MESA - GIRARDOT, 26
RAMAL A SOACHA Y VIAS REGIONALES, INCLUYENDO LOS
CONTRATOS ADICIONALES, ALCANCES PROGRESIVOS, PARA
LAS FASES DE PRECONSTRUCCION, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO.
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE COMPRENDE, PERO NO SE
LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, SOCIO-AMBIENTAL,
PREDIAL, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA, AL
CONTRATO DE CONCESION 0J-121- DE 1997 EN EL CORREDOR
VIAL DEL CENTRO OCCIDENTE DE CUNDINAMARCA
INTEGRADO POR LOS TRAYECTOS LOS ALPES - VILLETA Y

ICCU-CM-047

2023 DE 2023 23
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CHUGUACAL - CAMBAO, INCLUYENDO LOS CONTRATOS
ADICIONALES, DE LAS ETAPAS OPERATIVA, DE
MANTENIMIENTO Y  EVENTUAL DESARROLLO  DE
ACTIVIDADES TENDIENTES A LA REVERSION Y LIQUIDACION.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
2024 ICCU-CM-018 DE | LEGAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE 80
2024 EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO

DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
2024 ICCU-CM-021DE | LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS 67
2024 CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE

RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
2024 ICCU-CM-034 LEGAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LOS 106
DE 2024 CORREDORES VIALES NO CONCESIONADOS CON CASETA DE
RECAUDO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

ICCU-CM-043 LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA

2024 DE 2024 RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - GRUPO 1571
1
ESTUDIOS Y DISENOS PARA CORREDORES VIALES EN EL
2004 ICCU-CM-044 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA .
DE 2024
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
»004 ICCU-CM-049 | AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA 03

DE 2024 TRONCAL DEL TEQUENDAMA Y SUS VIAS CONECTORAS
MEDIANTE ACTIVIDADES PERIODICAS Y DE CONTENCION

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
ICCU-CM-050 LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE
2024 DE 2024 CONFORMARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, 31
CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
ICCU-CM-051 DE | LEGAL PARA LA ATENCION Y PREVENCION INTEGRAL DE
2024 EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA

2024 76

PROMEDIO 128

Fuente: Historico contratacion - ICCU - SECOP | - SECOP I
6. DISTRIBUCION DE RIESGOS CONTRATUALES PREVISIBLES

En la ejecucidn del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga
econdmica o financiera de las partes que, en virtud del articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y decreto
1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha
de la gestion contractual y la finalidad de las partes en la contratacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1.
Numeral 6 del Decreto 1082 de 2015, resulta importante tipificar, estimar y distribuir aquellos
riesgos que pueden afectar las prestaciones econdmicas del contrato a celebrar.

Las partes entienden como riesgos contractuales previsibles aquellas amenazas, peligros o
aconteceres futuros e inciertos que por la experiencia técnica y profesional de los contratantes
son razonablemente previsibles, y que, en el evento de materializarse, pueden generar dafios y
perjuicios a una de las partes o ambas, presentandose desequilibrio econdmico de la ecuacion
contractual. Se considera que los factores que permitirdn soportar la tipificacion, estimacion y
asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio econdmico del contrato son
los que se encuentran establecidos en el numeral 6.16.1 ANALISIS DE RIESGOS del presente
estudio previo.

6.1 ANALISIS DE RIESGOS

Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio econémico
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Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuacién econdémica vy la
estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se han tenido en
cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados segun las 7 categorias segun
CONPES 3714 de diciembre 1de 2011, de los acules a se anotan a continuacion, con una descripcion
enunciativa de eventos propios de cada categoria, sin perjuicio de haber considerado otros
eventos, que correspondan a dichas categorias:

1. Riesgos Econémicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales

como la fluctuacién de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacién de
los mismos, entre otros.
Por ejemplo, es usual que en contratos que involucran la ejecuciéon de actividades en cuya
estructura se ha definido un marco cambiario, se identifiquen alteraciones por el
comportamiento de la moneda o por circunstancias colaterales que imponen una
incidencia critica. Asi mismo, en los contratos de suministro de bienes o prestacién de
servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del contrato por desabastecimiento
0 especulacion dentro del mercado propio de los insumos. Su inclusion dependera de la
posibilidad de prevision del mismo.

2. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes basicos: el riesgo de consecucién

de financiacion o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya sea en el sector
financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El segundo hace
referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos,
tasas, garantias, contragarantias, refinanciaciones entre otros.

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversion no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extension del plazo, cuando los
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtencién del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de
inadecuados procesos, procedimientos,

4. Riesgos Tecnoldgicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspension
de servicios publicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que
deben ser tenidos en cuenta para la ejecucidon del contrato asi como la obsolescencia
tecnoldgica.

5. Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecoldgicas exigidas y de la evolucion de las tasas retributivas y de uso del agua. Por
ejemplo, cuando durante la ejecucion del contrato se configuren pasivos ambientales
causados por mala gestion de la licencia ambiental y/o el plan de manejo ambiental o el
costo de las obligaciones ambientales resulte superior al estimado no siendo imputables a
las partes.

6. Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo
previsibles, afecten el equilibrio contractual.

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regimenes
especiales (regalias, pensional), designacion de zonas francas, planes de ordenamiento
territorial, expedicidon de normas de caracter técnico o de calidad, entre otros.

7. Riesgos Sociales o Politicos: son aquellos que se derivan por cambios de las politicas

gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situacidon
politica, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecucion del contrato.
También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre si, el
Gobierno y la poblacién, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, huelgas,
actos terroristas, etc. Para la determinacion de su previsibilidad, la entidad podra acudir a
las autoridades publicas competentes en la recopilacion de datos estadisticos o fuentes
oficiales (POLICIA NACIONAL, FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA
PROTECCION SOCIAL, etc.)
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8. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervencion
o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagndstico
estan fuera del control de las partes. Para la determinacion de su existencia y/o
previsibilidad, se podra acudir a las autoridades publicas o entidades competentes en la
recopilacion de datos estadisticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI,
SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, IDEAM, etc.)

Para el ejercicio de tipificacion, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza que puedan tener
un impacto sobre la ejecucidon del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias,
sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.

6.2 RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA.

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo, el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual
que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado
lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a
continuacion de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos,
otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de
la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y -consecuentemente- el ICCU no hara reconocimiento alguno,
ni se entenderd que ofrece garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o
garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

1. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de
mercado de los insumos y la fluctuacion del dolar en las cantidades de maquinaria
necesarios para ejecutar en los términos de este.

2. Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones de la tasa de cambio
y de la evolucion de la devaluacion real observada frente a la estimada inicialmente por el
Contratista.

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de la alteracion de las condiciones de financiacion
diferentes a los Pagos concernientes al ICCU, como consecuencia de la variacion en las
variables del mercado, toda vez que es una obligacion contractual del Contratista viabilizar
y obtener mecanismos para complementar el esquema de financiacion conjuntamente con
los recursos del ICCU para la ejecucion del Proyecto, para lo cual el Contratista tiene plena
libertad de establecer con los Prestamistas, las estipulaciones atinentes al contrato de
mutuo -o cualquier otro mecanismo de financiacidn- necesario para el desarrollo del
Proyecto, y no existirdn cubrimientos o compensaciones de parte del ICCU, como
consecuencia de la variacidon supuesta o real entre cualquier estimacion inicial de las
condiciones de financiacion frente a las realmente obtenidas.

4. Los efectos desfavorables, de todos y cualesquiera dafios, perjuicios o pérdidas de los
bienes de su propiedad causados por terceros diferentes del ICCU, sin perjuicio de su
facultad de exigir a terceros diferentes del ICCU la reparacion o indemnizacion de los dafios
y perjuicios directos y/o subsecuentes cuando a ello haya lugar.

5. Los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones
econdmicas y financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por
parte del Contratista y consecuentemente, estan disefiados para restablecer y mantener la
ecuacion de equilibrio contractual en los términos sefialados en la Ley 80 de 1993.

6. En general, los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones de los componentes
econdmicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del
Contratista necesarias para la cabal ejecucion de los Contratos, relacionadas entre otras,
con el suministro de maquinaria.
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7. La consecucion de personal para la ejecucion de la interventoria, asi como de la pdliza de
cumplimiento a favor de la Entidad que ampare el cumplimiento de las obligaciones, es de
responsabilidad exclusiva del contratista.

8. Resulta importante sefialar que el plazo del contrato a celebrar esta establecido en el
presente pliego, pero que si el proyecto se demora mas el contratista debe asumir tal
riesgo y asume el mismo.

De acuerdo con la distribucion anterior, no procederan reclamaciones del Contratista, basadas en
la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de Caminos
y Construcciones de Cundinamarca - ICCU no hard ningun reconocimiento, ni ofrecerd garantia
alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el
Contrato.

6.3  RIESGOS QUE ASUME EL ICCU

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato, el ICCU asume, Unica y exclusivamente, los efectos
derivados de los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que de manera expresa
y clara se desprendan de otras cldusulas o estipulaciones del Contrato y sus apéndices y/o Matriz
de Riesgos.

En todo caso, cuando de la ocurrencia de tales riesgos, se desprenda una obligacién de pagar una
suma de dinero al Contratista, se entendera que tal suma de dinero sera cancelada en los términos
establecidos en las cldusulas aplicables:

1. Los efectos desfavorables, derivados de la existencia de dafo emergente del Contratista,
por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato
y la legislacion existente.

2. Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecucion del contrato
y que sean aplicables al proyecto

3. Los efectos, favorables o desfavorables, de las variaciones en la legislacion Tributaria, de
tal manera que el ICCU asumird los efectos derivados de la variacion de las tarifas
impositivas, la creaciéon de nuevos impuestos, la supresion o modificacion de los existentes,
y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al
momento de la presentacion de la Propuesta.

Dado en Bogot3, a los 11 dias del mes de Julio de 2025.

;iLg GONZALEZ

b

SANDRA!
Subdirecto

Subdireccid fraestructura vial

KAREN CAMARGO ARIAS
Directora Administrativa y Financiera
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