INGENIERIA

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los documentos del proceso y hacen parte integral de la oferta.

5. Que nuestra oferta económica corresponde al valor de: **SEIS CIENTOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE. ($601.140.787,02)**

6. Que los documentos que presento con la oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

7. Que la oferta económica fue elaborada teniendo en cuenta los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

8. Que, en caso de ser adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto, y ejecutare el contrato en el PLAZO de (MESES EN NUMERO Y LETRA)

9. Que, en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos del proceso.

10. Que manifiesto que me encuentro a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Que no hemos presentado propuesta diferente a la presente para el presente proceso, como persona natural, integrante de persona jurídica.

12. Que no nos encontramos incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en el artículo 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011.

13. Que en cuanto al plazo de validez de la propuesta acepto el estipulado en la invitación.

14. Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad oficial por incumplimiento de contratados estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (02) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual.

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

15. Que acorde con lo dispuesto en el artículo 56 de la ley 1437 de 2011 acepto que se me notifique los actos y decisiones adoptadas en la etapa precontractual y en la contractual si me es adjudicado el contrato en el correo gerencia11@hotmail.com

Que la información para recibir notificaciones es la siguiente:

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social del proponente: | JESUS PEDSRO NEL SERRANO MENESES |
| Nit: | 91518165-2 |
| Numero de cedula: | 91.518.165 |
| Dirección: | CR 49 # 72 - 127 BG CONJ QUINTAS DEL CACIQUE II CA 36 |
| Teléfono y/o celular: | 3017482639 |
| Ciudad: | BUCARAMANGA |
| E-mail: | gerencia11@hotmail.com |

Atentamente,

**JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES**
**ING CIVIL CONTRATISTA**

4

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91518165

SERRANO MENESES
APELLIDOS

JESUS PEDRO NEL
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-ABR-1983
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.87 | O+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

20-ABR-2001 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-2700100-59094113-M-0091518165-20011029 03247 01295A 01 118787605




Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

**Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.**


REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Cl
91518165
SERRANO MENESES
JESUS PEDRONEL
PERTENECE AL EJERCITO DE:
1A. LINEA
31 - DIC 2013
2A. LINEA
31 - DIC 2023
3A. LINEA
31 - DIC.
PROFESION BACHILLER
FECHA EXPEDICION 11-ABR-2002

UNIMINUTO

# Corporación Universitaria Minuto de Dios

## Jesús Pedro Nel Serrano Meneses

C.C. No. 91.518.165

Ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la Institución, la cual, con las debidas autorizaciones le otorga el título de

## Especialista en Gerencia de Proyectos

en testimonio se firma y sella este diploma

Rector General

Secretario General

República de Colombia

Folio 179 del Libro de Registro No. 885
Bucaramanga, 25 de Septiembre de 2015
No. 31285

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 08 de agosto de 2025, a las 18:43:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación | 91518165 |
| Código de Verificación | 915181652508081843 13 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

9

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 278073001

PIB
18:46:00
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de agosto del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91518165.

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodriguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia Informa:**
Que siendo las 07:06:13 PM horas del 09/06/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía N° 91510165
Apellidos y Nombres: **SERRANO MENESES JESUS PEDRO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Volver al Inicio

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 08/08/2025 07:10:15 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **91518165** y Nombre: **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES.**

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **121240085** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

3. Consecutivo: 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14752689371

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9151816052

6. DV: 4

13. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 13

26. Número de identificación: 9151816052

27. Fecha expedición: 2001042O

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 169

29. Departamento: Santander — 68

30. Ciudad/Municipio: Bucaramanga — 001

31. Primer apellido: SERRANO

32. Segundo apellido: MENESES

33. Primer nombre: JESUS

34. Otros nombres: PEDRO NEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Santander — 68

40. Ciudad/Municipio: Bucaramanga — 001

41. Dirección principal: CL 53 22 31 AP 202 ED POZUELO DE ALARCON BRR LA CONCORDIA

42. Correo electrónico: gerencia11@hotmail.com

43. Código postal: 11

44. Teléfono 1: 3000226 — 45. Teléfono 2: 3017482639

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | Actividad secundaria 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | Otras actividades 50. Código 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7110 | 20080101 | 4210 | 20061001 | 0240 | 4290 |

### Ocupación

51. Código: 2142

52. Número establecimientos: 1

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 19 22 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
22- Obligado a cumplir deberes formales A
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

64. Código: 22

### Exportadores

55. Forma: 1 — 56. Tipo: 1 — Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021 - 04 - 15 / 00 : 28: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar, sin perjuicio de la suspensión oficiosa.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

594. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

595. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 15-06-2021 02:37:11PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14752689371

(415)7707212630984(8020)000001475268937 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 1 5 1 8 1 6 5 | 2 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | |

## Caracterísiticas y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52. Naturaleza | | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o organismos del régimen público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 53. Publica | | 66. Cooperativas | | 67. Sindicatos y organizaciones gremiales | |
| 58. Sin personería jurídica | | 99. Otras organizaciones no clasificadas | | 77. Beneficio | |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 3 0 2 1 1 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 5 1 0 0 5 8 0 0 1 | |
| 78. Departamento | 6 8 | |
| 79. Cod.Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Cámara de Comercio — 3 2

## Estado y Beneficio

| Item | 90. Estado actual | 91. Fecha efectiva de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 0 | 2 0 1 5 0 1 0 1 | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



108

74

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14752689371

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 1 5 1 8 1 6 5 | 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4

14. Buzón electrónico

### Revisor Fiscal y Contador

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

135. Fecha de nombramiento

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 146. DV | 145. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

147. Fecha de nombramiento

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía | 1 3 6 3 3 4 5 3 8 4 | | 5 1 2 6 0 |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| URIBE | CALA | MARTHA | LILIANA |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 3 0 9 1 3

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

109

INGENIERIA

| PRESUPUESTO GENERAL | | | | | FECHA DE ELABORACIÓN: 07/08/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 262 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025". | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V.UNITARIO | V.PARCIAL |
| | ESTRUCTURA PUENTE | | | | |
| 1.0. | | | | Subtotal | $ 46.703.809,00 |
| 1.1. | DESMONTE DE VIGAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES | M | 804,00 | $ 19.524,00 | $ 15.697.296,00 |
| 1.2. | DESMONTE DE ENTABLADO DE MADERA | UND | 659,00 | $ 18.501,00 | $ 12.192.159,00 |
| 1.3. | DESMONTE DE PENDOLONES EN VARILLA REDONDA | M | 726,42 | $ 26.024,00 | $ 18.904.354,00 |
| 2.0. | | | | Subtotal | $ 330.517.285,00 |
| 2.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA LONGITUDINAL PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 L=6,00 MTS, VIGA EN I | UND | 98,00 | $ 587.987,00 | $ 57.622.726,00 |
| 2.2. | PLATINAS DE 0.70 X 3" X 3/8" PARA UNIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES CON ACCESORIOS, HUECOS, TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS. | UND | 195,00 | $ 114.345,00 | $ 22.277.775,00 |
| 2.3. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA TRANSVERSAL PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 L=3,60 MTS VIGA EN I | UND | 60,00 | $ 343.613,00 | $ 20.616.780,00 |
| 3.0. | | | | Subtotal | $ 130.600.343,00 |
| 3.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN VARILLA REDONDA LISA DIA 5/8", A37 | M | 726,42 | $ 63.802,00 | $ 46.347.049,00 |
| 3.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE VARILLA 5/8". ABRAZADERA SUPERIOR PARA CUATRO CABLES 1-3/8" EN LAMINA HR DE 1/2", EMPALME SUPERIOR SEGÚN DISEÑO. | UND | 120,00 | $ 276.993,00 | $ 33.239.160,00 |
| 3.3. | ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE 5/8 " EN PLATINA DE 1/2", PERNOS DE 1 1/4" DE Ø , HUECOS, TUERCAS ZONA INFERIOR PENDOLÓN, ROSCADO DEL PENDOLÓN Y TUERCAS | UND | 120,00 | $ 363.261,00 | $ 43.590.120,00 |
| 3.4. | BARANDAL EN TUBO GIRRAMIENTO GALVANIZADO 3" x 1,9mm | M | 52,00 | $ 142.881,00 | $ 7.429.812,00 |
| 4.0. | | | | Subtotal | $ 190.050.879,00 |
| 4.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN EN MADERA PARA PISO DEL TABLERO DE 1.5" X 7" DE 3.00 MTS ESPACIADOS CADA 1.5 CM (Incluye los tuercas y tornillos con arandelas y tuercas) | UND | 659,00 | $ 172.349,00 | $ 113.577.991,00 |
| 4.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA H=1.20 x 3m, METAL 2" x 2" 2.5 mm (INCLUYE CABLE DE 3/16", ÁNGULO DE 2" x 1/4" Y PERROS DE | M | 254,00 | $ 103.132,00 | $ 26.473.668,00 |
| 5.0. | | | | Subtotal | $ 33.086.102,61 |
| 5.1. | PINTURA PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA | ML | 1.608,00 | $ 10.998,00 | $ 17.684.784,00 |
| 5.2. | PINTURA TORRES DE CONCRETO | M2 | 172,40 | $ 17.643,00 | $ 3.041.653,20 |
| 5.3. | VALLA PREVENTIVA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL PUENTE | UND | 4,00 | $ 399.936,35 | $ 1.359.665,41 |
| | | | | COSTO DIRECTO | $ 440.054.312,61 |
| | | | | ADMINISTRACION 28,0% | $ 127.615.721,66 |
| | | | | IMPREVISTOS 1,0% | $ 4.400.542,13 |
| | | | | UTILIDAD 5,0% | $ 22.002.710,63 |
| | | | | COSTO TOTAL | $ 594.073.287,02 |
| | | | | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T.) | $ 7.067.600,00 |
| | | | | COSTO TOTAL DEL PROYECTO | $ 601.140.787,02 |

Cordialmente,

**JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES**
**INGENIERO CIVIL CONTRATISTA**

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGUN EL DECRETO No. 702 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025". | Item: | 1.1. |
| | | Unidad: | M |
| Item: | DESMONTE DE VIDAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES | Cantidad: | 900 |

1. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HE | HERRAMIENTA MENOR (... MO) | %MO | 0.10 | 0% | $ 13.930 | $ 1.393,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 1.393,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AY | CUADRILLA ESTRUCTURA 1AY | DIA | 36.00 | $ 256.585,00 | 1.8 | $ 19.840,50 |
| OP | OPITAL | DIA | 56.00 | $ 70.318,25 | 1.8 | $ 5.075,53 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 25.916,04 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Prom/Cam. | Distancia | Tar/Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | TRANSPORTE EN GENERAL DISPOSICIÓN FINAL | 0.0105 | 120.0 | 1.14 | $ 1.500 | $ 2.016,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 2.016,00 |

| | | |
|---|---|---|
| | Total Costo Directo | $ 19.524,04 |
| COSTOS INDIRECTOS | | |
| ADMINISTRACION | 20,0% | $ 3.977,50 |
| IMPREVISTOS | 1,0% | $ 195,28 |
| UTILIDAD | 5,0% | $ 976,39 |
| | Total de costo | $ 26.373,82 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN: ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 362 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025". | Item: | I.3 |
| Item: | DESMONTE DE ENTABLADO DE MADERA | Unidad: | UND |
| | | Cantidad: | 69 |

**I. MATERIALES**

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC916 | DISCO DE CORTE ACERO | und | 0,1 | 8% | $ 16.000 | $ 1.728,00 |
| | | | | | | |
| HE | HERRAMIENTA MENOR (__ MO) | %MO | 0,30 | 0% | $ 11.328 | $ 1.332,80 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 3.061,00 |

**II. MANO DE OBRA**

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2AY | CUADRILLA ESTRUCTURA 2AY | DIA | 24,00 | $ 108.990,00 | 1,8 | $ 5.929,27 |
| OF | OFICIAL | DIA | 24,00 | $ 75.310,25 | 1,8 | $ 5.098,27 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 11.328,00 |

**III. EQUIPO**

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

**IV. TRANSPORTES**

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANSPORTE EN GENERAL DISPOSICIÓN FINAL | 0,031 | 120,0 | 1,0 | $ 1.500 | $ 2.112,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 2.112,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 18.501,00 |
| | COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| | | | | ADMINISTRACION | 20,1% | $ 3.280,00 |
| | | | | IMPREVISTOS | 1,8% | $ 285,01 |
| | | | | UTILIDAD | 5,0% | $ 925,05 |
| | | | | | Total de costo | $ 24.991,15 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | | ago-25 | |
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 962 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 06 DEL DECRETO 1069 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025". | Item | 1.3. |
| | | Unidad | M |
| Item | DESMONTE DE PENDOLONES EN VARILLA REDONDA | Cantidad | 705.42 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HE | HERRAMIENTA MENOR ( MO) | %MO | 0.10 | 0% | $ 20.091 | $ 2.009,10 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 2.009,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AY | CUADRILLA ESTRUCTURA 3AY | DIA | 20,00 | $ 196.980,00 | 1,8 | $ 14.093,69 |
| OF | OFICIAL | DIA | 20,00 | $ 75.510,25 | 1,8 | $ 6.597,92 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 20.691,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa/alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton/Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI | TRANSPORTE EN GENERAL | 0.02 | 120,0 | 2,2 | $ 1.300 | $ 3.264,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 3.264,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 26.024,00 |
| | COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| | | | | | ADMINISTRACION | 29,1% $ 7.567,70 |
| | | | | | IMPREVISTOS | 1,0% $ 260,24 |
| | | | | | UTILIDAD | 5,0% $ 1.301,20 |
| | | | | | Total de costo | $ 35.153,22 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FICHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item: | 2.1 |
| | | Unidad: | UND |
| Item: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA LONGITUDINAL PERLIN EN PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 L=6.00 MTS, VIGA IN 1 | Cantidad: | 88 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1060 | PERLIN IN PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 | m | 12,1 | 0% | $ 37.000 | $ 469.166,12 |
| SD6 | SOLDADURA | kg | 0,25 | 8% | $ 20.500 | $ 5.535,00 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR ( ... MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 68.969 | $ 6.896,90 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 501.730,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Y | CUADRILLA ESTRUCTURA M Y | HRA | 6,00 | $ 136.985,00 | 1,8 | $ 60.975,50 |
| OF | INSTALADOR DE ESTRUCTURA METALICA | HRA | 6,00 | $ 77.319,25 | 1,8 | $ 21.993,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 68.969,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

III. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANSPORTE EN GENERAL | 0,088 | 120,0 | 11,5 | $ 1.500 | $ 17.280,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 17.280,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 587.987,00 |
| | COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| | | | | | ADMINISTRACION 20,3% | $ 170.986,62 |
| | | | | | IMPREVISTOS 1,0% | $ 5.879,87 |
| | | | | | UTILIDAD 5,0% | $ 29.399,35 |
| | | | | | Total de costo | $ 794.252,84 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 162 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRITO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item: | 2.2 |
| | | Unidad: | UND |
| Item | PLATINAS DE 0.70 X 3" X 3/8" PARA UNIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES CON ACCESORIOS, HUECOS, TORNILLOS, ABANDILAS, TUERCAS. | Cantidad: | 195 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL070 | PLATINAS DE 0.70 X 3" X 3/8" | und | 1 | 0% | $ 70.000 | $ 70.000,00 |
| T756 | Tornillo a/V 16x0.10cm | und | 16,00 | 0% | $ 1.000 | $ 15.120,00 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR(__ MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 16.552 | $ 1.655,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 91.379,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AY | CUADRILLA ESTRUCTURA 3A/Y | DIA | 25,00 | $ 156.505,00 | 1,8 | $ 11.279,12 |
| OF | OFICIAL | DIA | 25,00 | $ 73.318,25 | 1,8 | $ 5.278,54 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 16.552,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

III. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANSPORTE EN GENERAL | 0,018 | 120,0 | 3,5 | $ 1.500 | $ 9.318,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 9.318,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 114.245,00 |
| | COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| | | | | | ADMINISTRACION 29,0% | $ 33.232,45 |
| | | | | | IMPREVISTOS 1,0% | $ 1.142,45 |
| | | | | | UTILIDAD 5,0% | $ 5.712,25 |
| | | | | | Total de costo | $ 154.332,15 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FICHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PIÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item: | 2.3 |
| | | Unidad: | UND |
| Item: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA TRANSVERSAL PERLIN EN PERFIL IN C POR 160 X 60 C 11 L=3.00 MTS VIGA IN I | Cantidad: | 60 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1000 | PERLIN IN PERFIL IN C POR 160 X 60 C 11 | m | 7,1 | 7% | $ 34.700 | $ 263.338,80 |
| SD6 | SOLDADURA | kg | 0,25 | 7% | $ 19.800 | $ 5.296,50 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR (__ MO) | %MO | 0,05 | 0% | $ 37.613 | $ 1.880,95 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 274.516,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AY | CUADRILLA ESTRUCTURA 3AY | DIA | 11,00 | $ 156.385,00 | 1,8 | $ 25.025,00 |
| OF | OFICIAL | DIA | 11,00 | $ 77.316,25 | 1,8 | $ 11.996,22 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 37.613,88 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANPORTE EN GENERAL | 0,104 | 320,0 | 21,0 | $ 1.500 | $ 31.488,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 31.488,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 343.613,00 |
| | COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| | | | | | ADMINISTRACION 29,9% | $ 99.922,66 |
| | | | | | IMPREVISTOS 1,0% | $ 3.436,13 |
| | | | | | UTILIDAD 5,0% | $ 17.180,65 |
| | | | | | Total de costo | $ 464.152,44 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FICHA ELABORACIÓN<br>ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBREBO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item: | 3.1 |
| | | Unidad: | M |
| Item: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN VARILLA REDONDA LISA DIA 3/8", A37 | Cantidad: | 726,62 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V5837 | PENDON EN VARILLA REDONDA LISA DIAMETRO 3/8", A37 | m | 1 | 8% | $ 19.800 | $ 21.384,00 |
| S226 | SOLDADURA | kg | 0,15 | 8% | $ 20.000 | $ 3.240,00 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR (__ MO) | %MO | 6,10 | 0% | $ 27.387 | $ 1.558,79 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 27.383,89 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A/Y | CUADRILLA ESTRUCTURA 2A/Y | DIA | 15,00 | $ 156.585,00 | 1,8 | $ 18.790,20 |
| OF | INSTALADOR DE ESTRUCTURA METALICA | DIA | 15,00 | $ 73.310,35 | 1,8 | $ 8.797,23 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 27.587,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANPORTE EN GENERAL | 0,040 | 138,0 | 5,5 | $ 1.500 | $ 8.832,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 8.832,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 63.802,00 |

| COSTOS INDIRECTOS | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 29,1% | $ | 18.553,62 |
| IMPREVISTOS | 1,0% | $ | 638,02 |
| UTILIDAD | 5,0% | $ | 3.190,10 |
| Total de costo | | $ | 86.183,74 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 077 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item: | 3.2 |
| | | Unidad: | UND |
| Item: | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE VARILLA 3/8". ABRAZADERA SUPERIOR PARA CUATRO CABLES 1-3/8" IN LAMINA HR DE 1/2". EMPALME SUPERIOR. SEGÚN DISEÑO | Cantidad: | 120 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2312 | Platina de anclaje e=1/2" de 0,12 x 0,20 m con agujeros de 1/4" en lamina HR. | und | 2 | 8% | $ 97.000 | $ 209.520,00 |
| 378 | TORNILLO e5/8x6.00 | und | 3,00 | 8% | $ 3.000 | $ 9.720,00 |
| T134 | PASADOR e1 1/4x0.127 | und | 1,00 | 8% | $ 25.000 | $ 27.000,00 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR(__ MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 25.863 | $ 2.586,30 |
| | | | | | Sub-Total | $ 249.826,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AV | CUADRILLA ESTRUCTURA 3AV | DIA | 16,00 | $ 156.585,00 | 1,8 | $ 17.615,81 |
| OF | INSTALADOR DE ESTRUCTURA METALICA | DIA | 16,00 | $ 77.318,25 | 1,8 | $ 8.247,44 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 25.863,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANPORTE EN GENERAL | 0,012 | 120,0 | 1,5 | $ 1.300 | $ 2.304,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 2.304,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 276.993,80 |

COSTOS INDIRECTOS

| | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN | 29,1% | $ 80.589,56 |
| IMPREVISTOS | 1,0% | $ 2.769,93 |
| UTILIDAD | 5,0% | $ 13.849,65 |
| Total de costo | | $ 374.162,14 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1084 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA [illegible]" | Item: | 3.1 |
| | | Unidad: | UND |
| Item: | ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE 3/8 " EN PLATINA DE 1/2", PERNOS DE 1 1/4" DE 8" , HUECOS, TUERCAS ZONA INFERIOR PENDOLÓN, ROSCADO DEL PENDOLÓN Y TUERCAS | Cantidad: | 120 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL121/2/35 | Platina de anclaje e=1/2" de 0,10 x 0,30 ancho 0.15 m con agujeros de 3/4" | und | 1 | 8% | $ 170.000 | $ 183.600,00 |
| PL121035 | Platina de anclaje e=1/2" de 0,10 x 0,25 m ancho 0.15 m con agujeros de 3/4" | und | 1 | 8% | $ 83.300 | $ 89.964,00 |
| P1142 | PERNO a 1 1/4"x10.32 con tuerca y arandelas | und | 1 | 8% | $ 67.900 | $ 73.332,00 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR ( __ MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 13.794 | $ 1.379,40 |
| | | | | | Sub-Total | $ 348.707,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AY | CUA DRILLA ESTRUCTURA 3AV | DIA | 30,00 | $ 194.381,00 | 1,0 | $ 6.506,10 |
| OF | INSTALADOR DE ESTRUCTURA METALICA | DIA | 30,00 | $ 75.310,25 | 1,0 | $ 4.288,62 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 13.794,60 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Por Cant. | Distancia | Tan-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANPORTE EN GENERAL | 0,007 | 1000 | 0,5 | $ 1.500 | $ 750,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 750,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 363.251,00 |
| | | COSTOS INDIRECTOS | | | | |
| | | | | | ADMINISTRACION 20,0% | $ 100.633,10 |
| | | | | | IMPREVISTOS 1,0% | $ 3.452,51 |
| | | | | | UTILIDAD 5,0% | $ 18.362,55 |
| | | | | | Total de costo | $ 490.679,45 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRITO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item: | 3.4 |
| | | Unidad: | M |
| Item: | BARANDAL EN TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" x 1.5mm | Cantidad: | 32 |

**I. MATERIALES**

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCN12 | Tubo cerramiento negro 2 1/2" x 1.5mm | m | 2,0 | 8% | $ 30.000 | $ 61.858,13 |
| SD6 | SOLDADURA | kg | 0,25 | 8% | $ 19.800 | $ 5.346,00 |
| PT16 | ESMALTE AMARILLO | GAL | 0,02 | 8% | $ 118.800 | $ 2.183,00 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR(__MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 13.794 | $ 1.379,40 |
| | | | | | Sub-Total | $ 100.287,00 |

**II. MANO DE OBRA**

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AY | CUADRILLA ESTRUCTURA 3AY | DIA | 30,00 | $ 150.395,00 | 1,8 | $ 9.909,10 |
| OF | OFICIAL | DIA | 30,00 | $ 77.319,23 | 1,8 | $ 4.398,62 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 13.794,88 |

**III. EQUIPO**

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

**III. TRANSPORTES**

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANSPORTE EN GENERAL | 0,150 | 128,0 | 19,2 | $ 1.500 | $ 28.800,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 28.800,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 142.881,00 |

| COSTOS INDIRECTOS | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 30,0% | $ | 41.569,79 |
| IMPREVISTOS | 1,0% | $ | 1.428,81 |
| UTILIDAD | 5,0% | $ | 7.144,05 |
| Total de costo | | $ | 193.083,65 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 362 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item | 41 |
| | | Unidad | UND |
| Item | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN EN MADERA PARA PISO DEL TABLERO DE 1.5" X 7" DE 3.00 MTS (SPACIADOS CADA 1.5 CM (incluye los huecos y tornillos con arandelas y tuercas) | Cantidad | 650 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM1573 | Tablón en madera para piso del tablero de 1.5" X 7" de 3.00 mts | und | 1 | 0% | $ 86.150 | $ 93.042,00 |
| PI1212 | PERNO el 1/2"x12 cm con sus tuercas y arandelas | und | 3,00 | 0% | $ 19.800 | $ 64.152,00 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR( _ MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 8.541 | $ 854,10 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 158.048,09 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | CUADRILLA ESTRUCTURA 2A 7 | DIA | 22,00 | $ 69.090,00 | 1,0 | $ 8.541,00 |
| | | | 22,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 8.541,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANPORTE EN GENERAL | 0,030 | 128,0 | 3,8 | $ 1.500 | $ 5.760,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 5.760,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 172.349,10 |
| | | COSTOS INDIRECTOS | | | | |
| | | | | | ADMINISTRACION 29,1% | $ 50.119,09 |
| | | | | | IMPREVISTOS 1,0% | $ 1.723,49 |
| | | | | | UTILIDAD 5,0% | $ 8.617,45 |
| | | | | | Total de costo | $ 232.809,83 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 362 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item | 4.2 |
| | | Unidad | M |
| Item | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA H=1.20 x ln, METAL 2" x 2" 2.5 mm (INCLUYE CABLE DE 3/16", ÁNGULO DE 3" x 1/4" Y PERROS DE 1/4") | Cantidad | 204 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLL1203 | MALLA ESLABONADA 1.5m x 10m, C12 2"x2" | und | 0.1 | 10% | $ 260.000 | $ 28.080,00 |
| ES36 | SOLDADURA | kg | 0,20 | 8% | $ 17.000 | $ 3.672,00 |
| GUA16 | GUAYA DE 3/16" | m | 0,20 | 8% | $ 5.000 | $ 1.080,00 |
| PRR14 | PERROS DE 1/4" | und | 0,20 | 8% | $ 1.500 | $ 324,00 |
| ALI214 | ALELO DE 2" x 1/4" | m | 0,20 | 8% | $ 34.700 | $ 7.495,20 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR ( 5%Hs | %MO | 0.00 | 0% | $ 63.972 | $ 6.397,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 47.048,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI | CUADRILLA ESTRUCTURA 2AY | DIA | 5,00 | $ 109.590,00 | 1,8 | $ 37.580,40 |
| OF | OFICIAL | DIA | 5,00 | $ 73.310,25 | 1,8 | $ 25.391,60 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 62.972,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANSPORTE EN GENERAL | 0,01 | 120,0 | 1,4 | $ 1.500 | $ 2.112,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 2.112,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 113.132,00 |

| COSTOS INDIRECTOS | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 29,1% | $ 32.890,79 |
| IMPREVISTOS | 1,0% | $ 1.131,32 |
| UTILIDAD | 5,0% | $ 5.656,60 |
| Total de costo | | $ 152.810,71 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item: | 9.1 |
| | | Unidad: | ML |
| Item: | PINTURA PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA | Cantidad: | 1608 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT257 | ANTICORROSIVO | GAL | 0,0175 | 8% | $ 70.000 | $ 1.323,00 |
| PT116 | ESMALTE AMARILLO | GAL | 0,0170 | 8% | $ 104.000 | $ 1.909,44 |
| HE | HERRAMIENTA MENOR ( __ MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 7.060 | $ 706,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 3.938,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AY | AYUDANTE | DIA | 32,00 | $ 92.593,80 | 1,0 | $ 2.959,97 |
| OF | OFICIAL | DIA | 32,00 | $ 75.310,25 | 1,0 | $ 4.123,70 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 7.060,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

IV. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Prom/Cant. | Distancia | Tno-Rto | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 10.998,00 |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| | | | | ADMINISTRACION | 20,0% | $ 3.198,22 |
| | | | | IMPREVISTOS | 1,0% | $ 109,98 |
| | | | | UTILIDADES | 5,0% | $ 549,90 |
| | | | | | Total de costo | $ 14.856,10 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LIMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025". | Item: | 5.1 |
| | | Unidad: | M2 |
| Item: | PINTURA TORRES DE CONCRETO | Cantidad: | 172,4 |

I. MATERIALES

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT616 | PINTURA PARA EXTERIOR GRIS BASALTO | GAL | 0,087 | 8% | $ 130.000 | $ 9.360,00 |
| | | | | | | |
| HE | HERRAMIENTA MENOR ( __ MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 7.530 | $ 753,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 10.113,00 |

II. MANO DE OBRA

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AY | AYUDANTE | DIA | 30,00 | $ 52.195,00 | 1,8 | $ 2.131,70 |
| OF | OFICIAL | DIA | 30,00 | $ 79.310,35 | 1,8 | $ 4.388,62 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 7.520,00 |

III. EQUIPO

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

III. TRANSPORTES

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 17.643,00 |
| | COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| | | | | ADMINISTRACION | 29,1% | $ 5.130,50 |
| | | | | IMPREVISTOS | 1,0% | $ 176,43 |
| | | | | UTILIDAD | 5,0% | $ 882,15 |
| | | | | | Total de costo | $ 23.832,16 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | | FECHA ELABORACIÓN ago-25 | |
|---|---|---|---|
| OBJETO: | "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGUN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA | Item: | 5.3 |
| | | Unidad: | UND |
| Item: | VALLA PREVENTIVA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL PUENTE | Cantidad: | 4 |

**I. MATERIALES**

| Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | % Desperdicio | Vr Unit | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | SEÑAL INFORMATIVA METALICA | und | 1,000 | 0% | $ 320.000,0 | $ 320.000,00 |
| | | | | | | |
| HE | HERRAMIENTA MENOR ( __ MO) | %MO | 0,10 | 0% | $ 10.750 | $ 1.075,76 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 321.075,76 |

**II. MANO DE OBRA**

| Cód | Cuadrilla | Unidad | Rendimiento | Vr Unit | % Prestaciones | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AY | AYUDANTE | DIA | 21,00 | $ 52.195,00 | 1,8 | $ 1.073,86 |
| OF | OFICIAL | DIA | 21,00 | $ 75.310,25 | 1,8 | $ 1.583,73 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 10.757,59 |

**III. EQUIPO**

| Cód | Descripción | Unidad | Referencia | Rendimiento | Tarifa alquiler | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ - |

**III. TRANSPORTES**

| Cód | Material | Vol. Peso/Cant. | Distancia | Ton-Km | Tarifa | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TRANPORTE EN GENERAL | 0,002 | 128,0 | 5,4 | $ 1.500 | $ 8.083,20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-Total | $ 8.083,00 |
| | | | | | Total Costo Directo | $ 339.916,35 |

| COSTOS INDIRECTOS | | |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 29,1% | $ 98.847,68 |
| IMPREVISTOS | 1,0% | $ 3.399,16 |
| UTILIDAD | 5,0% | $ 16.995,82 |
| Total de costo | | $ 459.159,01 |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

FORMATO 4

# DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

Floridablanca, Santander agosto 7 de 2025

**Señores**
**GOBERNACION DE SANTANDER**
**OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**
**Floridablanca**

Referencia: anexo 4

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, identificado con cedula de ciudadanía número 91.518.165 expedida en la ciudad de Bucaramanga Santander en representación propia manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Departamento de Santander para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los seis (6) dias del mes de agosto de 2025

Cordialmente,

**JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES**
**ING CIVIL CONTRATISTA**

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

INGENIERIA

**FORMATO 3**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Floridablanca, Santander agosto 8 de 2025

**Señores**
**GOBERNACION DE SANTANDER**
**OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**
**Floridablanca**

Referencia: FORMATO 3

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

Yo, JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, identificado con cedula de ciudadanía numero 91.518.165 expedida en la ciudad de Bucaramanga (S.S..), en mi condición de persona natural debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

**JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES**
**ING CIVIL CONTRATISTA**

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

CERTIFICADO GENERADO A TRAVÉS DE PLATAFORMA VIRTUAL
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BUCARAMANGA, 2025/07/04 HORA: 16:2:12
12192285

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: TUTH2E4012

---

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR EL CONTENIDO Y CONFIABILIDAD, INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCIÓN CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN CITADO EN EL ENCABEZADO. ESTE CERTIFICADO, QUE PODRÁ SER VALIDADO DE MANERA ILIMITTADA, DURANTE 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN, CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

---

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

FECHA: JULIO 04 DE 2025
HORA: 16:02:06

## IDENTIFICACIÓN

QUE: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NIT: 91518165-2
C.C/C.E./PASAPORTE: 91518165
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 7084

## INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/07/22
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2025/04/23

## DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:
CR 49 # 72 - 127 BG CONJ QUINTAS DEL CACIQUE II CA 36
MUNICIPIO: Bucaramanga
DEPARTAMENTO: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Quintas Del Cacique
TELÉFONO 1: 3017482639
TELÉFONO 2:
TELÉFONO 3:
CORREO ELECTRÓNICO: gerencial1@hotmail.com
FAX:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:

Firma válida
Firma Electrónica

CR 49 # 72 - 127 BG CONJ QUINTAS DEL CACIQUE II CA 36
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Bucaramanga
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Santander
PAIS: COLOMBIA
BARRIO: Quintas Del Cacique
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3017482639
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN:
TELÉFONO 3 PARA NOTIFICACIÓN:
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: gerencial1@hotmail.com
FAX:

## CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017, EL RUBRO DE GASTOS FINANCIEROS FUE OBJETO DE MODIFICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN NO. 16771 DE 2014 DE LA SIC Y EN CONCORDANCIA CON EL CONCEPTO NO. 2017-261 DE 2017 DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA, SUSTITUIDO POR EL RUBRO DE GASTOS DE INTERESES.

## INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2024/12/31

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE: | $ | 2.422.248.354,00 |
| ACTIVO TOTAL: | $ | 3.014.799.354,00 |
| PASIVO CORRIENTE: | $ | 109.600.000,00 |
| PASIVO TOTAL: | $ | 144.950.000,00 |
| PATRIMONIO NETO: | $ | 2.869.849.354,00 |
| UTILIDAD OPERACIONAL: | $ | 132.122.778,00 |
| GASTOS DE INTERESES: | $ | 0,00 |

## CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 22,10
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,04
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: INDETERMINADO

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 22,46
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,04

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 353,30

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: 19,71
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,05
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: 158,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

## CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2024/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,04
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2023/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 2022/12/31

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

## CLASIFICACIÓN

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCION |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | ANIMALES DE GRANJA |
| 10 | 10 | 16 | 00 | PÁJAROS Y AVES DE CORRAL |
| 10 | 10 | 17 | 00 | PECES |
| 10 | 12 | 17 | 00 | ALIMENTO PARA PECES |
| 10 | 13 | 15 | 00 | COBERTIZOS PARA ANIMALES |
| 10 | 13 | 17 | 00 | HÁBITAT PARA ANIMALES |
| 10 | 15 | 15 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS VEGETALES |
| 10 | 15 | 17 | 00 | SEMILLAS Y PLÁNTULAS DE HIERBA Y FORRAJE |
| 10 | 15 | 20 | 00 | SEMILLAS Y ESQUEJES DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS |
| 10 | 16 | 15 | 00 | ÁRBOLES Y ARBUSTOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 16 | 00 | PLANTAS FLORALES |
| 10 | 16 | 18 | 00 | PLANTAS SIN FLOR |
| 10 | 16 | 19 | 00 | PRODUCTOS FLORALES SECOS |
| 10 | 17 | 15 | 00 | ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS |
| 10 | 17 | 16 | 00 | ABONOS QUÍMICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS |
| 10 | 17 | 17 | 00 | HERBICIDAS |
| 10 | 17 | 18 | 00 | ACONDICIONADORES DE SUELOS |
| 10 | 19 | 15 | 00 | PESTICIDAS O REPELENTES DE PLAGAS |
| 10 | 19 | 17 | 00 | DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE PLAGAS |
| 11 | 10 | 15 | 00 | MINERALES |
| 11 | 10 | 16 | 00 | MINERALES METÁLICOS |
| 11 | 10 | 17 | 00 | METALES DE BASE |
| 11 | 10 | 19 | 00 | PRODUCTOS MINERALES INTERMEDIOS, PROCESADOS Y REFINADOS |
| 11 | 11 | 15 | 00 | BARRO Y TIERRA |
| 11 | 11 | 16 | 00 | PIEDRA |
| 11 | 11 | 17 | 00 | ARENA |
| 11 | 11 | 18 | 00 | ARCILLAS |
| 11 | 12 | 16 | 00 | MADERA |
| 12 | 14 | 15 | 00 | METALES DE TIERRA |
| 12 | 16 | 15 | 00 | INDICADORES Y REACTIVOS |
| 12 | 16 | 16 | 00 | CATALIZADORES |
| 12 | 16 | 17 | 00 | AMORTIGUADORES |
| 12 | 16 | 18 | 00 | COLOIDES |
| 12 | 16 | 19 | 00 | SURFACTANTES |
| 12 | 16 | 20 | 00 | PLASTIFICANTES |
| 12 | 16 | 21 | 00 | RETARDADORES DE LLAMA |
| 12 | 16 | 22 | 00 | ANTI-OXIDANTES |
| 12 | 16 | 23 | 00 | AGENTES DE CURACIÓN |
| 12 | 16 | 24 | 00 | ROMPEDORES DE POLÍMERO |
| 12 | 16 | 25 | 00 | ROMPEDORES DE EMULSIÓN |
| 12 | 16 | 26 | 00 | ESTABILIZADORES DE ARCILLA |
| 12 | 16 | 27 | 00 | ADITIVOS DE PÉRDIDA DE FLUIDO |
| 12 | 16 | 28 | 00 | REDUCTORES DE FRICCIÓN |
| 12 | 16 | 29 | 00 | AGENTES DE CONTROL DE PARAFINA ASFALTENOS |
| 12 | 16 | 30 | 00 | MEZCLAS PARA QUITAR BARRO |
| 12 | 16 | 31 | 00 | ANTI LODO (SLUDGER) |
| 12 | 16 | 32 | 00 | AGENTES DE MIGRACIÓN ANTI GAS |
| 12 | 16 | 33 | 00 | AGENTES DE EXPANSIÓN |
| 12 | 16 | 34 | 00 | EXTENSORES |
| 12 | 16 | 35 | 00 | SELLADOR DE POZO PETROLÍFERO |
| 12 | 16 | 36 | 00 | INHIBIDORES DE CORROSIÓN |
| 12 | 16 | 37 | 00 | REGULADORES DE HIDRATO DE GAS |
| 12 | 16 | 38 | 00 | LIMPIADORES QUÍMICOS |
| 12 | 16 | 39 | 00 | REGULADORES DE SARRO |
| 12 | 16 | 40 | 00 | BACTERICIDAS |
| 12 | 16 | 41 | 00 | IN SITU |
| 12 | 16 | 42 | 00 | RETARDADORES |
| 12 | 16 | 43 | 00 | CONTROLADORES DE HIERRO |
| 12 | 16 | 44 | 00 | NO EMULSIFICADORAS |
| 12 | 16 | 45 | 00 | ADITIVOS DE ALIMENTOS Y FÁRMACOS |
| 12 | 16 | 46 | 00 | MODIFICADORES DE PAPEL, PLÁSTICO Y TELA |
| 12 | 16 | 47 | 00 | ANTISÉPTICOS INDUSTRIALES |
| 12 | 16 | 48 | 00 | AGENTES REDUCTORES DE AGUA |
| 12 | 16 | 49 | 00 | AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN |
| 12 | 16 | 50 | 00 | AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO |
| 12 | 16 | 51 | 00 | QUÍMICOS PARA MEJORAR LA RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | 15 | 00 | TINTES |
| 12 | 17 | 16 | 00 | PIGMENTOS |
| 12 | 17 | 17 | 00 | COMPUESTOS DE COLORES Y DISPERSIONES |
| 14 | 10 | 15 | 00 | MATERIAS PRIMAS |
| 15 | 10 | 15 | 00 | PETRÓLEO Y DESTILADOS |
| 15 | 10 | 16 | 00 | COMBUSTIBLES SÓLIDOS O GELIPICADOS |
| 15 | 10 | 17 | 00 | GASOIL |
| 15 | 10 | 18 | 00 | COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS |
| 15 | 12 | 15 | 00 | PREPARADOS LUBRICANTES |
| 15 | 12 | 18 | 00 | ANTICORROSIVOS |
| 15 | 12 | 19 | 00 | GRASAS |
| 20 | 10 | 18 | 00 | SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA |
| 20 | 10 | 19 | 00 | SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA |
| 20 | 10 | 20 | 00 | SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO |
| 20 | 12 | 11 | 00 | EQUIPO PARA CEMENTAR |
| 21 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA PREPARACIÓN DEL SUELO |
| 21 | 10 | 16 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA SIEMBRA Y PLANTADO |
| 21 | 10 | 17 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA COSECHAR |
| 21 | 10 | 18 | 00 | APARATOS DISPERSORES O ASPERSORES PARA AGRICULTURA |
| 21 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA AVES DE CORRAL Y GANADO |
| 21 | 10 | 20 | 00 | MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LIMPIEZA, SELECCIÓN O CLASIFICACIÓN |
| 21 | 10 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA |
| 21 | 10 | 22 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SILVICULTURA |
| 21 | 10 | 23 | 00 | EQUIPO PARA INVERNADERO |
| 21 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO PARA INSECTOS |
| 22 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE |
| 22 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN |
| 22 | 10 | 17 | 00 | COMPONENTES DE EQUIPO PESADO |
| 22 | 10 | 18 | 00 | GRÚAS DE ELEVACIÓN |
| 22 | 10 | 19 | 00 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS |
| 22 | 10 | 20 | 00 | EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS |
| 23 | 10 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES |
| 23 | 15 | 15 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 23 | 15 | 16 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMICA Y VIDRIO |
| 23 | 15 | 17 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA ÓPTICA |
| 23 | 15 | 18 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA |
| 23 | 15 | 19 | 00 | MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE PAPEL |
| 23 | 15 | 20 | 00 | MANEJO DEL WEB Y MAQUINARIA DE CONTROL Y EQUIPO Y SUMINISTROS |
| 23 | 15 | 21 | 00 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEPARACIÓN |
| 23 | 15 | 22 | 00 | MESA Y ESTANTES PARA FABRICACIÓN |
| 23 | 15 | 29 | 00 | MAQUINARIA EMPACADORA |
| 23 | 15 | 30 | 00 | DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN |
| 23 | 15 | 31 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 23 | 15 | 32 | 00 | ROBÓTICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 34 | 00 | ENSAMBLADORAS |
| 23 | 15 | 35 | 00 | SISTEMAS DE PINTURA |
| 23 | 15 | 36 | 00 | MÁQUINAS PARA EL MARCADO DE PARTES |
| 23 | 15 | 37 | 00 | EQUIPO DE ASEGURAMIENTO O TORQUE DE PRECISIÓN |
| 23 | 15 | 38 | 00 | SISTEMAS DE REVESTIMIENTO |
| 23 | 24 | 14 | 00 | MÁQUINAS RECTIFICADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 15 | 00 | MÁQUINAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS CORTADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 17 | 00 | MÁQUINAS REBABADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 18 | 00 | MÁQUINAS TALADRADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 19 | 00 | MÁQUINAS PERFORADORAS DE METALES |
| 23 | 24 | 21 | 00 | ACCESORIOS PARA MÁQUINAS DE CORTAR METALES |
| 23 | 25 | 15 | 00 | MAQUINARIA PARA TUBULARES DOBLADOS |
| 23 | 25 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA ENROLLADO DE METALES |
| 23 | 25 | 17 | 00 | MÁQUINAS DE PORJADO |
| 23 | 27 | 14 | 00 | MÁQUINAS SOLDADORAS |
| 23 | 27 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL |
| 24 | 10 | 15 | 00 | CAMIONES INDUSTRIALES |
| 24 | 10 | 16 | 00 | EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 17 | 00 | TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS |
| 24 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO PARA MUELLES |
| 24 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO PARA MANEJO DE CANECAS |
| 24 | 10 | 20 | 00 | DISPOSICIÓN EN ESTANTES Y ALMACENAMIENTO |
| 24 | 10 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA ALMACENAJE |
| 24 | 10 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS PARA ENVASADO |
| 24 | 10 | 23 | 00 | VEHÍCULOS GUIADOS AUTOMÁTICOS AGV |
| 24 | 11 | 18 | 00 | TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS |
| 25 | 10 | 15 | 00 | VEHÍCULOS DE PASAJEROS |
| 25 | 10 | 16 | 00 | VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES |
| 25 | 10 | 19 | 00 | VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO |
| 25 | 10 | 21 | 00 | CAMIONES TRACTORES |
| 25 | 16 | 15 | 00 | VEHÍCULOS A PEDAL |
| 25 | 17 | 24 | 00 | DEPÓSITOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE |
| 25 | 17 | 27 | 00 | SISTEMAS DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL |
| 25 | 19 | 18 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y PRUEBA DE VEHÍCULOS |
| 26 | 10 | 15 | 00 | MOTORES |
| 26 | 12 | 15 | 00 | ALAMBRE ELÉCTRICO |
| 26 | 12 | 16 | 00 | CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 15 | 00 | HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES |
| 27 | 11 | 16 | 00 | HERRAMIENTAS DE PERFILAR |
| 27 | 11 | 17 | 00 | LLAVES INGLESAS Y GUÍAS |
| 27 | 11 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE |
| 27 | 11 | 19 | 00 | HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO |
| 27 | 11 | 20 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN |
| 27 | 11 | 21 | 00 | HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN |
| 27 | 11 | 22 | 00 | HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO |
| 27 | 11 | 23 | 00 | HERRAMIENTAS DE MARCAR |
| 27 | 11 | 24 | 00 | HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y AJUSTE |
| 27 | 11 | 25 | 00 | HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR |
| 27 | 11 | 26 | 00 | HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR |
| 27 | 11 | 27 | 00 | HERRAMIENTAS MECÁNICAS |
| 27 | 11 | 28 | 00 | CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 27 | 11 | 29 | 00 | HERRAMIENTAS DISPENSADORAS |
| 27 | 11 | 30 | 00 | CEPILLOS |
| 27 | 11 | 31 | 00 | HERRAMIENTAS DE ARRASTRE |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 32 | 00 | JUEGOS DE HERRAMIENTAS |
| 27 | 11 | 33 | 00 | HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN |
| 27 | 12 | 15 | 00 | PRENSAS HIDRÁULICAS |
| 27 | 12 | 16 | 00 | PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS |
| 27 | 12 | 17 | 00 | ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA |
| 27 | 12 | 18 | 00 | HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS |
| 30 | 10 | 15 | 00 | ÁNGULOS |
| 30 | 10 | 17 | 00 | VIGAS |
| 30 | 10 | 18 | 00 | CONDUCTOS |
| 30 | 10 | 20 | 00 | HOJA |
| 30 | 10 | 22 | 00 | PLANCHA |
| 30 | 10 | 23 | 00 | PERFILES |
| 30 | 10 | 24 | 00 | VARILLAS |
| 30 | 10 | 28 | 00 | PILOTAJE |
| 30 | 10 | 29 | 00 | PILARES |
| 30 | 10 | 31 | 00 | RIELES |
| 30 | 10 | 32 | 00 | ENREJADO |
| 30 | 10 | 35 | 00 | ALMA DE PANAL |
| 30 | 10 | 36 | 00 | PRODUCTOS ESTRUCTURALES |
| 30 | 10 | 37 | 00 | TRENZA |
| 30 | 10 | 38 | 00 | FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS |
| 30 | 10 | 39 | 00 | EJES |
| 30 | 11 | 15 | 00 | CONCRETO Y MORTEROS |
| 30 | 11 | 16 | 00 | CEMENTO Y CAL |
| 30 | 11 | 17 | 00 | YESOS |
| 30 | 11 | 18 | 00 | AGREGADOS |
| 30 | 11 | 19 | 00 | ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO |
| 30 | 12 | 15 | 00 | DERIVADOS BITUMINOSOS |
| 30 | 12 | 16 | 00 | ASFALTOS |
| 30 | 12 | 17 | 00 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS |
| 30 | 12 | 18 | 00 | MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA |
| 30 | 12 | 19 | 00 | MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS |
| 30 | 13 | 15 | 00 | BLOQUES |
| 30 | 13 | 16 | 00 | LADRILLOS |
| 30 | 13 | 17 | 00 | AZULEJOS Y BALDOSAS |
| 30 | 14 | 15 | 00 | AISLAMIENTO TÉRMICO |
| 30 | 14 | 16 | 00 | AISLAMIENTO ESPECIAL |
| 30 | 14 | 17 | 00 | CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO |
| 30 | 15 | 15 | 00 | MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS |
| 30 | 15 | 16 | 00 | ACCESORIOS PARA TEJADOS |
| 30 | 15 | 17 | 00 | CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS |
| 30 | 15 | 18 | 00 | MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR |
| 30 | 15 | 19 | 00 | MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS |
| 30 | 15 | 20 | 00 | CERCADO |
| 30 | 15 | 21 | 00 | SUPERFICIE |
| 30 | 16 | 15 | 00 | MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES |
| 30 | 16 | 16 | 00 | MATERIALES PARA TECHOS |
| 30 | 16 | 17 | 00 | SUELOS |
| 30 | 16 | 18 | 00 | EBANISTERÍA |
| 30 | 16 | 19 | 00 | MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA |
| 30 | 16 | 20 | 00 | MOLDURAS Y CARPINTERÍA |
| 30 | 16 | 21 | 00 | LAMINADOS INTERIORES |
| 30 | 16 | 22 | 00 | MOSTRADORES |
| 30 | 16 | 23 | 00 | ACCESORIOS PARA GABINETES |
| 30 | 16 | 24 | 00 | MUROS DIVISORIOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 17 | 15 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 16 | 00 | VENTANAS |
| 30 | 17 | 17 | 00 | PRODUCTOS DE CRISTAL |
| 30 | 17 | 18 | 00 | CLARABOYAS |
| 30 | 17 | 19 | 00 | MARCOS DE VENTANAS |
| 30 | 17 | 20 | 00 | PUERTAS |
| 30 | 17 | 21 | 00 | PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES |
| 30 | 18 | 15 | 00 | PORCELANA SANITARIA |
| 30 | 18 | 16 | 00 | INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS |
| 30 | 18 | 17 | 00 | GRIFOS |
| 30 | 18 | 18 | 00 | CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS |
| 30 | 19 | 15 | 00 | ESCALERAS Y ANDAMIOS |
| 30 | 19 | 16 | 00 | ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE |
| 30 | 19 | 17 | 00 | COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN |
| 30 | 19 | 18 | 00 | EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO |
| 30 | 24 | 15 | 00 | COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES |
| 30 | 24 | 16 | 00 | COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA |
| 30 | 24 | 17 | 00 | COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA |
| 30 | 26 | 15 | 00 | BARRAS DE LATÓN |
| 30 | 26 | 16 | 00 | LÁMINAS DE LATÓN |
| 30 | 26 | 17 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN |
| 30 | 26 | 18 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE MAGNESIO |
| 30 | 26 | 19 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MAGNESIO |
| 30 | 26 | 20 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE TITANIO |
| 30 | 26 | 21 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE TITANIO |
| 30 | 26 | 22 | 00 | BARRAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 23 | 00 | LÁMINAS DE COBRE |
| 30 | 26 | 24 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE COBRE |
| 30 | 26 | 25 | 00 | BARRAS DE BRONCE |
| 30 | 26 | 26 | 00 | LÁMINAS DE BRONCE |
| 30 | 26 | 27 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE |
| 30 | 26 | 28 | 00 | BARRAS Y LÁMINAS DE ZINC |
| 30 | 26 | 29 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ZINC |
| 30 | 26 | 30 | 00 | BARRAS DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 31 | 00 | LÁMINAS DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 32 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ESTAÑO |
| 30 | 26 | 33 | 00 | BARRAS DE PLOMO |
| 30 | 26 | 34 | 00 | LÁMINAS DE PLOMO |
| 30 | 26 | 35 | 00 | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE PLOMO |
| 30 | 26 | 36 | 00 | BARRAS DE ACERO AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 37 | 00 | BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO |
| 30 | 26 | 38 | 00 | BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
| 30 | 26 | 39 | 00 | BARRAS DE ACERO ESPECIAL |
| 30 | 26 | 40 | 00 | LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 41 | 00 | LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO |

| SERRANO | MENESES | JESUS | PEDRO | NEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 42 | 00 | | LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA |
| 30 | 26 | 43 | 00 | | LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL |
| 30 | 26 | 44 | 00 | | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN |
| 30 | 26 | 45 | 00 | | BARRAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 46 | 00 | | LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 47 | 00 | | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 48 | 00 | | BANDAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 30 | 26 | 49 | 00 | | BARRAS DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 50 | 00 | | LÁMINAS DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 51 | 00 | | ALAMBRE DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 52 | 00 | | BANDAS Y LINGOTES DE ALUMINIO |
| 30 | 26 | 53 | 00 | | BARRAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 54 | 00 | | LÁMINAS DE HIERRO |
| 30 | 26 | 55 | 00 | | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO |
| 30 | 26 | 56 | 00 | | BARRAS Y LÁMINAS DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 57 | 00 | | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS |
| 30 | 26 | 58 | 00 | | BARRAS Y LÁMINAS PLÁSTICAS |
| 30 | 26 | 59 | 00 | | ALAMBRE Y BANDAS DE PLÁSTICO |
| 30 | 26 | 60 | 00 | | BARRAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 61 | 00 | | LÁMINAS DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 62 | 00 | | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE METALES PRECIOSOS Y METALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 63 | 00 | | MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA |
| 30 | 26 | 64 | 00 | | BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 65 | 00 | | LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE MATERIALES ESPECIALES |
| 30 | 26 | 66 | 00 | | LÁMINAS Y LINGOTES DE NÍCKEL |
| 30 | 26 | 67 | 00 | | TRASMISIONES |
| 31 | 10 | 16 | 00 | | MOLDEOS EN ARENA |
| 31 | 10 | 17 | 00 | | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE PERMANENTE |
| 31 | 10 | 18 | 00 | | PIEZAS FUNDIDAS POR MOLDEO EN CÁSCARA |
| 31 | 10 | 19 | 00 | | PIEZAS FUNDIDAS A LA CERA PERDIDA |
| 31 | 10 | 20 | 00 | | PIEZAS DE FUNDICIÓN CENTRÍFUGA |
| 31 | 10 | 21 | 00 | | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE CERÁMICO |
| 31 | 10 | 22 | 00 | | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE GRAFITO |
| 31 | 10 | 23 | 00 | | PIEZAS FUNDIDAS EN MOLDE DE YESO |
| 31 | 10 | 24 | 00 | | FUNDICIONES EN V |
| 31 | 10 | 25 | 00 | | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN |
| 31 | 10 | 26 | 00 | | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES DE ALTA PRESIÓN |
| 31 | 10 | 27 | 00 | | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES POR APRIETE |
| 31 | 10 | 28 | 00 | | FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES SEMI - SÓLIDAS |
| 31 | 10 | 29 | 00 | | MOLDEOS CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES A GRAVEDAD |
| 31 | 11 | 15 | 00 | | EXTRUSIONES DE PERFILES |
| 31 | 11 | 16 | 00 | | EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN |
| 31 | 11 | 17 | 00 | | EXTRUSIONES EN FRÍO |
| 31 | 12 | 10 | 00 | | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE PROCESO V |
| 31 | 12 | 11 | 00 | | FUNDICIONES A TROQUEL MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 12 | 00 | | FUNDICIONES EN ARENA MECANIZADAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 12 | 13 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE PERMANENTE MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 14 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE YESO MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 15 | 00 | FUNDICIONES DE MOLDE DE CONCHA |
| 31 | 12 | 16 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS MECANIZADAS DE INVERSIÓN |
| 31 | 12 | 17 | 00 | PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS |
| 31 | 12 | 18 | 00 | FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE CERÁMICA |
| 31 | 12 | 19 | 00 | FUNDICIONES LABRADAS DE MOLDE DE GRAFITO |
| 31 | 12 | 20 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR APRIETE |
| 31 | 12 | 21 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS SEMI - SÓLIDAS |
| 31 | 12 | 22 | 00 | FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE |
| 31 | 13 | 20 | 00 | COMPONENTES DE METAL EN POLVO |
| 31 | 13 | 21 | 00 | FORJAS DE ACERO |
| 31 | 13 | 22 | 00 | FORJAS DE LATÓN |
| 31 | 13 | 23 | 00 | FORJAS DE ALUMINIO |
| 31 | 13 | 24 | 00 | FORJAS DE ALEACIONES NO FERROSAS |
| 31 | 13 | 25 | 00 | FORJAS DE ALEACIONES FERROSAS |
| 31 | 13 | 26 | 00 | FORJAS DE ACERO INOXIDABLE |
| 31 | 13 | 27 | 00 | FORJAS DE HIERRO |
| 31 | 13 | 28 | 00 | FORJAS DE MAGNESIO |
| 31 | 13 | 29 | 00 | FORJAS DE TITANIO |
| 31 | 13 | 30 | 00 | FORJAS DE BERILIO |
| 31 | 13 | 31 | 00 | FORJAS DE COBRE |
| 31 | 13 | 32 | 00 | FORJAS DE ZINC |
| 31 | 13 | 33 | 00 | FORJAS DE BRONCE |
| 31 | 13 | 34 | 00 | FORJAS DE ESTAÑO |
| 31 | 13 | 35 | 00 | FORJAS DE PLOMO |
| 31 | 13 | 36 | 00 | FORJAS DE METALES PRECIOSOS |
| 31 | 13 | 37 | 00 | METALES EN POLVOS Y ALEACIONES DE METAL |
| 31 | 14 | 15 | 00 | MOLDURAS POR INYECCIÓN |
| 31 | 14 | 16 | 00 | MOLDURAS AL VACÍO |
| 31 | 14 | 17 | 00 | MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE |
| 31 | 14 | 18 | 00 | MOLDEOS POR INYECCIÓN Y REACCIÓN (RIM) |
| 31 | 14 | 19 | 00 | MOLDEADOS DE INYECCIÓN CON INSERCIÓN |
| 31 | 14 | 20 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADOS TERMOPLÁSTICOS |
| 31 | 14 | 21 | 00 | ENGASTES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO |
| 31 | 14 | 22 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE |
| 31 | 14 | 23 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTES TERMOPLÁSTICO MOLDEADO POR INYECCIÓN |
| 31 | 14 | 24 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO |
| 31 | 14 | 25 | 00 | ENGASTES DE MOLDEADO TERMOFRAGUADO |
| 31 | 14 | 26 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO POR DISPARO MÚLTIPLE |
| 31 | 14 | 27 | 00 | ENSAMBLES DE ENGASTE TERMOFRAGUADO MOLDEADO |
| 31 | 14 | 28 | 00 | MOLDEADOS POR INMERSIÓN |
| 31 | 14 | 29 | 00 | MOLDEADOS DECORADOS EN EL MOLDE POR INYECCIÓN |
| 31 | 14 | 30 | 00 | MOLDEADOS ASISTIDOS POR GAS |
| 31 | 14 | 31 | 00 | ENSAMBLES DE MOLDEADO TERMOPLÁSTICO TERMINADOS |
| 31 | 14 | 32 | 00 | MOLDEADOS DECORADOS POR INYECCIÓN POST MOLDEADO |
| 31 | 15 | 15 | 00 | CUERDAS |
| 31 | 15 | 16 | 00 | CADENAS |
| 31 | 15 | 17 | 00 | CABLE MECÁNICO |
| 31 | 15 | 18 | 00 | ALAMBRE MECÁNICO |
| 31 | 15 | 19 | 00 | CORREAS |
| 31 | 15 | 20 | 00 | CABLE DE SEGURIDAD |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 15 | 21 | 00 | CORDONES |
| 31 | 15 | 22 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO |
| 31 | 15 | 23 | 00 | ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE METALES NO FERROSOS |
| 31 | 16 | 15 | 00 | TORNILLOS |
| 31 | 16 | 16 | 00 | PERNOS |
| 31 | 16 | 17 | 00 | TUERCAS |
| 31 | 16 | 18 | 00 | ARANDELAS |
| 31 | 16 | 19 | 00 | MUELLES |
| 31 | 16 | 20 | 00 | CLAVOS |
| 31 | 16 | 21 | 00 | ANCLAS |
| 31 | 16 | 22 | 00 | REMACHES |
| 31 | 16 | 23 | 00 | FERRETERÍA DE MONTAJE |
| 31 | 16 | 24 | 00 | FIJADORES VARIOS |
| 31 | 16 | 25 | 00 | SOPORTES Y PUNTALES |
| 31 | 16 | 26 | 00 | GANCHOS |
| 31 | 16 | 27 | 00 | ROLDANAS PIVOTANTES Y RUEDAS |
| 31 | 16 | 28 | 00 | FERRETERÍA EN GENERAL |
| 31 | 16 | 29 | 00 | MORDAZAS |
| 31 | 16 | 30 | 00 | EMBRAGUES |
| 31 | 16 | 31 | 00 | CONECTORES |
| 31 | 16 | 32 | 00 | HERRAJE DE RETENCIÓN |
| 31 | 16 | 33 | 00 | ESPACIADORES |
| 31 | 16 | 34 | 00 | REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO |
| 31 | 21 | 15 | 00 | PINTURAS Y TAPA POROS |
| 31 | 21 | 16 | 00 | ADITIVOS PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 17 | 00 | ACABADOS EN GENERAL |
| 31 | 21 | 18 | 00 | DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS |
| 31 | 21 | 19 | 00 | APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR |
| 31 | 28 | 17 | 00 | COMPONENTES SOLDADOS |
| 31 | 37 | 10 | 00 | PRODUCTOS DE FIBRA DE CERÁMICA |
| 31 | 37 | 11 | 00 | LADRILLOS REFRACTARIOS |
| 31 | 37 | 14 | 00 | LOSETAS REFRACTARIAS |
| 32 | 10 | 15 | 00 | CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RADIOFRECUENCIA (RF) |
| 32 | 10 | 16 | 00 | CIRCUITOS INTEGRADOS |
| 32 | 11 | 15 | 00 | DIODOS |
| 32 | 11 | 16 | 00 | TRANSISTORES |
| 32 | 11 | 17 | 00 | APARATOS SEMICONDUCTORES |
| 32 | 12 | 15 | 00 | CAPACITORES |
| 32 | 12 | 16 | 00 | RESISTORES |
| 32 | 12 | 17 | 00 | COMPONENTES DISCRETOS |
| 32 | 12 | 18 | 00 | FILTROS DE SEÑALES |
| 32 | 12 | 19 | 00 | RESONADORES |
| 32 | 13 | 10 | 00 | ACCESORIOS, MATERIAS PRIMAS Y PIEZAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS |
| 32 | 14 | 10 | 00 | TUBOS ELECTRÓNICOS |
| 32 | 14 | 11 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE TUBOS ELECTRÓNICOS |
| 32 | 15 | 15 | 00 | DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN |
| 32 | 15 | 16 | 00 | SUBSISTEMAS PROGRAMABLES DE CONTROLADOR LÓGICO |
| 32 | 15 | 17 | 00 | CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES |
| 39 | 10 | 16 | 00 | LÁMPARAS Y BOMBILLAS |
| 39 | 10 | 18 | 00 | COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA |
| 39 | 10 | 19 | 00 | BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS |
| 39 | 11 | 15 | 00 | ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 16 | 00 | ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS |
| 39 | 11 | 17 | 00 | ALUMBRADO DE EMERGENCIA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 18 | 00 | ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN |
| 39 | 11 | 19 | 00 | SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS |
| 39 | 11 | 20 | 00 | PROYECTORES MÓVILES |
| 39 | 11 | 21 | 00 | ILUMINACIÓN ÓPTICA |
| 39 | 11 | 22 | 00 | DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES |
| 39 | 11 | 23 | 00 | ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 24 | 00 | DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 25 | 00 | LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS |
| 39 | 11 | 26 | 00 | DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 10 | 00 | EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN |
| 39 | 12 | 11 | 00 | CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 13 | 00 | CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD |
| 39 | 12 | 14 | 00 | LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES |
| 39 | 12 | 15 | 00 | CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS |
| 39 | 12 | 17 | 00 | FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS |
| 39 | 12 | 18 | 00 | INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI |
| 39 | 12 | 19 | 00 | DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 20 | 00 | UNIDADES ELÉCTRICAS DE VELOCIDADES VARIABLES |
| 39 | 12 | 21 | 00 | EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA |
| 39 | 12 | 22 | 00 | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 12 | 23 | 00 | RELÉS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS |
| 39 | 13 | 15 | 00 | MARCADORES DE ALAMBRE Y DISPOSITIVOS PARA MARCAR ALAMBRE |
| 39 | 13 | 16 | 00 | DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE ALAMBRE |
| 39 | 13 | 17 | 00 | CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS |
| 40 | 10 | 15 | 00 | VENTILACIÓN |
| 40 | 10 | 16 | 00 | CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 10 | 17 | 00 | ENFRIAMIENTO |
| 40 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 10 | 19 | 00 | CONTROL DE HUMEDAD |
| 40 | 10 | 20 | 00 | CALDERAS |
| 40 | 10 | 21 | 00 | CHIMENEAS Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 16 | 00 | VÁLVULAS |
| 40 | 14 | 17 | 00 | MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS |
| 40 | 14 | 19 | 00 | CONDUCTOS |
| 40 | 15 | 15 | 00 | BOMBAS |
| 40 | 15 | 16 | 00 | COMPRESORES |
| 40 | 15 | 17 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE BOMBA |
| 40 | 15 | 18 | 00 | PARTES O ACCESORIOS DE COMPRESORES |
| 40 | 16 | 16 | 00 | PURIFICACIÓN |
| 40 | 16 | 17 | 00 | SEPARADORES |
| 40 | 16 | 18 | 00 | MEDIOS DE FILTRADO |
| 40 | 17 | 15 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES |
| 40 | 17 | 16 | 00 | TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES |
| 40 | 17 | 17 | 00 | ADAPTADORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 18 | 00 | ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 19 | 00 | BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 20 | 00 | DEFLECTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 21 | 00 | CODOS PARA TUBOS |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 22 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 23 | 00 | CASQUILLOS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 24 | 00 | TAPAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 25 | 00 | CONECTORES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 26 | 00 | ACOPLES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 27 | 00 | CRUCES DE TUBOS |
| 40 | 17 | 28 | 00 | CODOS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 29 | 00 | UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS |
| 40 | 17 | 30 | 00 | SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA |
| 40 | 17 | 31 | 00 | BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 32 | 00 | BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR |
| 40 | 17 | 33 | 00 | BOQUILLAS DE TUBOS |
| 40 | 17 | 34 | 00 | BRIDAS DE PLATO |
| 40 | 17 | 35 | 00 | TAPONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 36 | 00 | ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 37 | 00 | BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 38 | 00 | ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 39 | 00 | DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 40 | 00 | BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 41 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 42 | 00 | SOCKOLETS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 43 | 00 | ESPACIADORES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 44 | 00 | BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 45 | 00 | PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 46 | 00 | T PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 47 | 00 | BRIDA ROSCADA PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 48 | 00 | BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 49 | 00 | UNIONES PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 50 | 00 | BRIDAS CUELLO PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 51 | 00 | BRIDA ENCAJADA POR SOLDADURA |
| 40 | 17 | 52 | 00 | Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS |
| 40 | 17 | 53 | 00 | ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS |
| 40 | 18 | 15 | 00 | TUBOS DE COBRE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 16 | 00 | TUBOS DE LATÓN SOLDADOS |
| 40 | 18 | 17 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 18 | 00 | TUBOS DE ACERO SOLDADOS |
| 40 | 18 | 19 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS |
| 40 | 18 | 20 | 00 | TUBOS DE COBRE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 21 | 00 | TUBOS DE LATÓN SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 22 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 23 | 00 | TUBOS DE ACERO SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 24 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SIN UNIONES |
| 40 | 18 | 25 | 00 | TUBOS DE COBRE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 26 | 00 | TUBOS DE LATÓN EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 27 | 00 | TUBOS DE ALUMINIO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 28 | 00 | TUBOS DE ACERO EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 29 | 00 | TUBOS DE ACERO INOXIDABLE EXTRUIDOS |
| 40 | 18 | 30 | 00 | TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |
| 40 | 18 | 31 | 00 | ACCESORIOS DE TUBOS |
| 41 | 10 | 15 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DISPERSIÓN Y LA HOMOGENEIZACIÓN EN LABORATORIO |
| 41 | 10 | 17 | 00 | EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 18 | 00 | EQUIPO DE FÍSICA DE ELECTRONES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 19 | 00 | EQUIPO IÓNICO DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 24 | 00 | EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y SECADORES PARA LABORATORIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 25 | 00 | EQUIPO ENTOMOLÓGICO PARA LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 26 | 00 | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO ANIMAL |
| 41 | 10 | 27 | 00 | EQUIPO DE CRISTALOGRAFÍA |
| 41 | 10 | 29 | 00 | EQUIPO DE HISTOLOGÍA |
| 41 | 10 | 30 | 00 | EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 32 | 00 | EQUIPO DE LAVADO DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 33 | 00 | EQUIPO DE MECÁNICA DE FLUIDOS |
| 41 | 10 | 34 | 00 | EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 35 | 00 | RECINTOS CERRADOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 37 | 00 | CUBETAS DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 38 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA Y LA AGITACIÓN POR SACUDIDA O VARILLAS EN LABORATORIO |
| 41 | 10 | 39 | 00 | CENTRIFUGADORAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 40 | 00 | EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS |
| 41 | 10 | 41 | 00 | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS |
| 41 | 10 | 42 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 43 | 00 | EQUIPO DE FERMENTACIÓN |
| 41 | 10 | 44 | 00 | EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 45 | 00 | ESTUFAS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 46 | 00 | HORNOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 47 | 00 | SECADORAS POR CONGELACIÓN Y LIOFILIZADORES DE LABORATORIO, Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 48 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL VERTIDO, LA DESTILACIÓN, LA EVAPORACIÓN Y LA EXTRACCIÓN |
| 41 | 10 | 49 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 50 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO |
| 41 | 10 | 51 | 00 | BOMBAS Y CONDUCTOS DE LABORATORIO |
| 41 | 10 | 52 | 00 | EQUIPO DE TEÑIDO DE PORTAOBJETOS DE LABORATORIO Y ACCESORIOS |
| 41 | 10 | 53 | 00 | SISTEMAS DE ELECTROFORESIS Y TRANSFERENCIA PARA LABORATORIO Y SUMINISTROS |
| 41 | 10 | 55 | 00 | KITS Y COMPONENTES DE EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS |
| 41 | 10 | 56 | 00 | PRODUCTOS SECUENCIADORES DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) |
| 41 | 10 | 57 | 00 | MATRICES GÉNICAS |
| 41 | 10 | 58 | 00 | PRODUCTOS DE TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN IN VITRO |
| 41 | 10 | 59 | 00 | BIBLIOTECAS Y MATERIAL RELACIONADO |
| 41 | 10 | 60 | 00 | SISTEMAS DE ETIQUETADO Y DETECCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS |
| 41 | 10 | 61 | 00 | KITS DE ANÁLISIS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) |
| 41 | 10 | 62 | 00 | MEDIOS, KITS Y EQUIPO DE PROPAGACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MICROORGANISMOS |
| 41 | 10 | 63 | 00 | PRODUCTOS DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) Y REACCIÓN EN CADENA DE TRANSCRIPTASA INVERSA DE LA POLIMERASA (RT PCR) |
| 41 | 10 | 64 | 00 | INICIADORES, ENLACES Y ADAPTADORES |
| 41 | 10 | 65 | 00 | PRODUCTOS DE EXPRESIÓN PROTEÍNICA |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 10 | 66 | 00 | VECTORES |
| 41 | 10 | 67 | 00 | EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO BOTÁNICO |
| 41 | 11 | 15 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO |
| 41 | 11 | 16 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA |
| 41 | 11 | 17 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN |
| 41 | 11 | 18 | 00 | EQUIPO DE EXAMEN NO DESTRUCTIVO |
| 41 | 11 | 19 | 00 | INSTRUMENTOS INDICADORES Y DE REGISTRO |
| 41 | 11 | 21 | 00 | TRANSDUCTORES |
| 41 | 11 | 22 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR |
| 41 | 11 | 23 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA HUMEDAD |
| 41 | 11 | 24 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL DE LA PRESIÓN |
| 41 | 11 | 25 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS |
| 41 | 11 | 26 | 00 | EQUIPO DE MONITORIZACIÓN Y COMPROBACIÓN HIGIÉNICA |
| 41 | 11 | 27 | 00 | EQUIPO PARA SEMILLAS Y PIENSOS |
| 41 | 11 | 28 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE |
| 41 | 11 | 29 | 00 | EQUIPO E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN |
| 41 | 11 | 30 | 00 | INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA |
| 41 | 11 | 31 | 00 | ANALIZADORES Y MONITORES DE GAS |
| 41 | 11 | 33 | 00 | ANALIZADORES DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS Y ELEMENTOS |
| 41 | 11 | 34 | 00 | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN NUCLEAR |
| 41 | 11 | 36 | 00 | EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA |
| 41 | 11 | 37 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA |
| 41 | 11 | 38 | 00 | INSTRUMENTOS GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 39 | 00 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS |
| 41 | 11 | 40 | 00 | EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS |
| 41 | 11 | 41 | 00 | INSTRUMENTOS SISMOLÓGICOS |
| 41 | 11 | 42 | 00 | INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN |
| 41 | 11 | 43 | 00 | INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 44 | 00 | INSTRUMENTOS METEOROLÓGICOS |
| 41 | 11 | 45 | 00 | INSTRUMENTOS MECÁNICOS |
| 41 | 11 | 46 | 00 | INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE METALES, METALURGIA Y MATERIALES ESTRUCTURALES |
| 41 | 11 | 47 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE PAPEL, MADERA Y TEJIDOS |
| 41 | 11 | 48 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CERÁMICA Y VIDRIO |
| 41 | 11 | 51 | 00 | INSTRUMENTOS PARA COMPROBACIÓN DE CARBÓN Y MINERAL |
| 41 | 11 | 52 | 00 | SISTEMAS Y COMPONENTES DE RADAR Y SONAR |
| 41 | 11 | 53 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE LUZ Y ONDAS |
| 41 | 11 | 54 | 00 | EQUIPO ESPECTROSCÓPICO |
| 41 | 11 | 55 | 00 | EQUIPO DE GENERACIÓN Y MEDICIÓN DE SONIDO |
| 41 | 11 | 56 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN ELECTROQUÍMICA |
| 41 | 11 | 57 | 00 | INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE MEDICIÓN CROMATOGRÁFICA |
| 41 | 11 | 58 | 00 | ANALIZADORES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS |
| 41 | 11 | 60 | 00 | REACTIVOS DE ANALIZADORES CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICOS |
| 41 | 11 | 61 | 00 | KITS DE ENSAYOS MANUALES, CONTROLES DE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | CALIDAD, CALIBRADORES Y NORMATIVAS |
| 41 | 11 | 62 | 00 | SUMINISTROS Y EQUIPO PARA LUGARES DE TRATAMIENTO DE PACIENTES |
| 41 | 11 | 63 | 00 | COMPROBADORES DE PUNTO DE INFLAMACIÓN PARA LABORATORIO |
| 41 | 11 | 64 | 00 | INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA ACELERACIÓN Y LA VIBRACIÓN |
| 41 | 11 | 65 | 00 | PIEZAS Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS |
| 42 | 12 | 15 | 00 | EQUIPO VETERINARIO |
| 42 | 12 | 16 | 00 | PRODUCTOS VETERINARIOS |
| 42 | 12 | 17 | 00 | MOBILIARIO CLÍNICO VETERINARIO |
| 42 | 12 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL VETERINARIA |
| 42 | 13 | 15 | 00 | VESTUARIO PARA PACIENTES |
| 42 | 13 | 16 | 00 | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS |
| 42 | 13 | 17 | 00 | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS |
| 42 | 14 | 15 | 00 | BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES |
| 42 | 14 | 16 | 00 | PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES Y EQUIPOS DE INGRESO |
| 42 | 14 | 17 | 00 | PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO |
| 42 | 14 | 18 | 00 | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA |
| 42 | 15 | 18 | 00 | RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR |
| 42 | 15 | 19 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO |
| 42 | 15 | 20 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HACER IMÁGENES DENTALES |
| 42 | 15 | 21 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓN Y PORMAR |
| 42 | 16 | 15 | 00 | EQUIPO DE DIÁLISIS PERITONEAL Y DE EQUILIBRIO Y SUMINISTROS |
| 42 | 16 | 16 | 00 | EQUIPO DE HEMODIÁLISIS EXTRACORPÓREA Y SUMINISTROS |
| 42 | 16 | 17 | 00 | EQUIPO DE HEMOFILTRACIÓN Y SUMINISTROS |
| 42 | 16 | 18 | 00 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE TERAPIA RENAL SUSTITUTIVA CONTINUA (CRRT) |
| 42 | 17 | 15 | 00 | PRODUCTOS DE SERVICIO MÉDICO DE URGENCIA EN LA GESTIÓN DE DESASTRE |
| 42 | 17 | 16 | 00 | PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |
| 42 | 17 | 17 | 00 | MANTAS DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA |
| 42 | 17 | 18 | 00 | EQUIPO DE SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA DE GESTIÓN DEL VÍA DE AIRE |
| 44 | 10 | 15 | 00 | MÁQUINAS DE DUPLICACIÓN |
| 44 | 10 | 16 | 00 | MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PAPEL Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 17 | 00 | ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y APARATOS DE FAX |
| 44 | 10 | 18 | 00 | MÁQUINAS CALCULADORAS Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 19 | 00 | MÁQUINAS PARA ENDOSAR Y ESCRIBIR CHEQUES |
| 44 | 10 | 20 | 00 | SUMINISTROS PARA PLASTIFICADO |
| 44 | 10 | 21 | 00 | MÁQUINAS DE CORREO |
| 44 | 10 | 22 | 00 | ACCESORIOS PARA ESCÁNERES |
| 44 | 10 | 23 | 00 | EMPAQUETADORAS |
| 44 | 10 | 24 | 00 | ETIQUETADORAS |
| 44 | 10 | 25 | 00 | MÁQUINAS CLASIFICADORAS |
| 44 | 10 | 26 | 00 | MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ACCESORIOS |

| SERRANO | MENESES | JESUS | PEDRO | NEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 10 | 28 | 00 | | MÁQUINAS ENCUADERNADORAS Y PLASTIFICADORAS |
| 44 | 10 | 29 | 00 | | ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE OFICINA |
| 44 | 10 | 30 | 00 | | FUSORES Y ACCESORIOS |
| 44 | 10 | 31 | 00 | | SUMINISTROS PARA IMPRESORA, FAX Y FOTOCOPIADORA |
| 44 | 10 | 32 | 00 | | MÁQUINAS Y ACCESORIOS DE REGISTRAR LA HORA PARA LA OFICINA |
| 44 | 10 | 35 | 00 | | SUMINISTROS DE MÁQUINAS DE ENCUADERNAR |
| 44 | 10 | 36 | 00 | | EQUIPO DE ELIMINACIÓN DE CASETES Y ACCESORIOS |
| 47 | 10 | 15 | 00 | | EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA |
| 47 | 10 | 16 | 00 | | CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA |
| 47 | 12 | 16 | 00 | | MÁQUINAS Y ACCESORIOS PARA PISOS |
| 49 | 20 | 15 | 00 | | EQUIPO DE ENTRENAMIENTO PARA AERÓBICOS |
| 49 | 22 | 15 | 00 | | ACCESORIOS PARA DEPORTE |
| 49 | 24 | 15 | 00 | | EQUIPO DE PARQUES INFANTILES |
| 49 | 24 | 16 | 00 | | EQUIPO DE RECREO |
| 56 | 10 | 15 | 00 | | MUEBLES |
| 56 | 10 | 16 | 00 | | MUEBLES PARA EL EXTERIOR |
| 56 | 10 | 17 | 00 | | MUEBLES DE OFICINA |
| 56 | 10 | 19 | 00 | | PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS |
| 56 | 11 | 15 | 00 | | SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA |
| 56 | 11 | 16 | 00 | | SISTEMAS DE PANELES |
| 56 | 11 | 17 | 00 | | CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES |
| 56 | 11 | 18 | 00 | | MUEBLES INDEPENDIENTES |
| 56 | 11 | 19 | 00 | | MUEBLES INDUSTRIALES |
| 56 | 11 | 22 | 00 | | SISTEMAS DE ESCRITORIOS |
| 56 | 11 | 23 | 00 | | PARTES Y ACCESORIOS PARA ASIENTOS DE AUDITORIOS O ESTADIOS O DE USO ESPECIAL |
| 56 | 12 | 10 | 00 | | MOBILIARIO DE BIBLIOTECA |
| 56 | 12 | 13 | 00 | | ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES |
| 56 | 12 | 15 | 00 | | MOBILIARIO GENERAL DE AULA |
| 70 | 11 | 15 | 00 | | PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES |
| 70 | 11 | 16 | 00 | | PLANTAS DE FLOR |
| 70 | 11 | 17 | 00 | | PARQUES, JARDINES Y HUERTOS |
| 70 | 12 | 19 | 00 | | SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS |
| 70 | 13 | 15 | 00 | | PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 16 | 00 | | PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 13 | 17 | 00 | | GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO |
| 70 | 15 | 15 | 00 | | GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES |
| 70 | 15 | 16 | 00 | | INDUSTRIA FORESTAL |
| 70 | 15 | 17 | 00 | | COSECHA FORESTAL |
| 70 | 15 | 18 | 00 | | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL |
| 70 | 15 | 19 | 00 | | RECURSOS FORESTALES |
| 70 | 16 | 15 | 00 | | FAUNA |
| 70 | 16 | 16 | 00 | | FLORA |
| 70 | 17 | 15 | 00 | | DESARROLLO |
| 70 | 17 | 16 | 00 | | VIGILANCIA |
| 70 | 17 | 17 | 00 | | RIEGO |
| 70 | 17 | 18 | 00 | | SERVICIOS DE DRENAJE |
| 71 | 12 | 30 | 00 | | SERVICIOS INTEGRADOS |
| 72 | 10 | 15 | 00 | | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 10 | 21 | 00 | | CONTROL DE PLAGAS |
| 72 | 10 | 29 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES |
| 72 | 10 | 31 | 00 | | INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS |
| 72 | 10 | 33 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 11 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES |
| 72 | 11 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES |
| 72 | 12 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS |
| 72 | 12 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA |
| 72 | 12 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS |
| 72 | 12 | 13 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO |
| 72 | 12 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS |
| 72 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES |
| 72 | 14 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS |
| 72 | 14 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| 72 | 14 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA |
| 72 | 14 | 13 | 00 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 14 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN |
| 72 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS |
| 72 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO |
| 72 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 10 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS |
| 72 | 15 | 11 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA |
| 72 | 15 | 12 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO |
| 72 | 15 | 13 | 00 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA |
| 72 | 15 | 14 | 00 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS |
| 72 | 15 | 15 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS |
| 72 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN |
| 72 | 15 | 17 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL |
| 72 | 15 | 18 | 00 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS |
| 72 | 15 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA |
| 72 | 15 | 20 | 00 | SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL |
| 72 | 15 | 21 | 00 | SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO |
| 72 | 15 | 22 | 00 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS |
| 72 | 15 | 23 | 00 | SERVICIOS DE CARPINTERÍA |
| 72 | 15 | 24 | 00 | SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS |
| 72 | 15 | 25 | 00 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS |
| 72 | 15 | 26 | 00 | SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL |

| SERRANO | MENESES | JESUS | PEDRO | NEL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 | | SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO |
| 72 | 15 | 28 | 00 | | SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA |
| 72 | 15 | 29 | 00 | | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL |
| 72 | 15 | 30 | 00 | | SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA |
| 72 | 15 | 31 | 00 | | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS |
| 72 | 15 | 32 | 00 | | SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO |
| 72 | 15 | 33 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO |
| 72 | 15 | 34 | 00 | | SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE |
| 72 | 15 | 35 | 00 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA |
| 72 | 15 | 36 | 00 | | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN |
| 72 | 15 | 37 | 00 | | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS |
| 72 | 15 | 39 | 00 | | SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
| 72 | 15 | 40 | 00 | | SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS |
| 72 | 15 | 41 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO |
| 72 | 15 | 42 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN |
| 72 | 15 | 43 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 72 | 15 | 44 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS |
| 72 | 15 | 45 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO |
| 73 | 15 | 15 | 00 | | SERVICIOS DE ENSAMBLE |
| 73 | 15 | 16 | 00 | | SERVICIOS DE EMPAQUE |
| 73 | 15 | 17 | 00 | | TRATAMIENTO DE MATERIALES |
| 73 | 15 | 18 | 00 | | SERVICIOS DE CONVERSIÓN |
| 73 | 15 | 19 | 00 | | SERVICIOS A LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN |
| 73 | 15 | 20 | 00 | | SERVICIOS DE LLENADO |
| 73 | 15 | 21 | 00 | | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA |
| 73 | 18 | 19 | 00 | | SERVICIOS DE SOLDADURA |
| 76 | 10 | 15 | 00 | | DESINFECCIÓN |
| 76 | 10 | 16 | 00 | | DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS |
| 76 | 11 | 15 | 00 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS |
| 76 | 11 | 16 | 00 | | SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS |
| 76 | 11 | 18 | 00 | | LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE |
| 76 | 12 | 22 | 00 | | SERVICIOS DE INCINERACIÓN DE DESECHOS |
| 77 | 10 | 15 | 00 | | EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 16 | 00 | | PLANEACIÓN AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 17 | 00 | | SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 18 | 00 | | AUDITORÍA AMBIENTAL |
| 77 | 10 | 19 | 00 | | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN |
| 77 | 10 | 20 | 00 | | SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 15 | 00 | | SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL |
| 77 | 11 | 16 | 00 | | REHABILITACIÓN AMBIENTAL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 15 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AIRE |
| 77 | 12 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL SUELO |
| 77 | 12 | 17 | 00 | CONTAMINACIÓN DEL AGUA |
| 77 | 13 | 16 | 00 | CONTAMINACIÓN AUDITIVA |
| 78 | 10 | 21 | 00 | SERVICIOS DE OLEODUCTOS |
| 78 | 12 | 15 | 00 | EMPAQUE |
| 78 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE MANEJO DE MATERIALES |
| 78 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES |
| 78 | 14 | 16 | 00 | INSPECCIÓN |
| 78 | 14 | 17 | 00 | SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN |
| 78 | 14 | 18 | 00 | SERVICIOS AL TERMINAL |
| 78 | 14 | 19 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE |
| 78 | 18 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA |
| 78 | 18 | 17 | 00 | SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCULOS |
| 80 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA |
| 80 | 10 | 16 | 00 | GERENCIA DE PROYECTOS |
| 80 | 10 | 17 | 00 | GERENCIA INDUSTRIAL |
| 80 | 11 | 15 | 00 | DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS |
| 80 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL |
| 80 | 11 | 17 | 00 | RECLUTAMIENTO DE PERSONAL |
| 80 | 12 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO PENAL |
| 80 | 12 | 16 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL |
| 80 | 12 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL |
| 80 | 12 | 18 | 00 | SERVICIOS DE DERECHO DE FAMILIA |
| 80 | 12 | 19 | 00 | SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN COMPENSADA LEGAL |
| 80 | 15 | 15 | 00 | FACILITACIÓN DEL COMERCIO |
| 80 | 15 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL |
| 80 | 16 | 15 | 00 | SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL |
| 80 | 16 | 16 | 00 | SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS |
| 80 | 16 | 17 | 00 | SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS |
| 80 | 16 | 18 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA |
| 81 | 10 | 15 | 00 | INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA |
| 81 | 10 | 16 | 00 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 81 | 10 | 17 | 00 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA |
| 81 | 10 | 18 | 00 | INGENIERÍA QUÍMICA |
| 81 | 10 | 19 | 00 | INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS |
| 81 | 10 | 20 | 00 | INGENIERÍA DE MINAS |
| 81 | 10 | 21 | 00 | INGENIERÍA DE OCÉANOS |
| 81 | 10 | 22 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSPORTE |
| 81 | 10 | 23 | 00 | INGENIERÍA AERONÁUTICA |
| 81 | 10 | 24 | 00 | INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| 81 | 10 | 25 | 00 | SERVICIOS DE PERMISOS |
| 81 | 10 | 26 | 00 | SERVICIOS DE MUESTREO |
| 81 | 10 | 27 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL |
| 81 | 11 | 15 | 00 | INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE |
| 81 | 11 | 16 | 00 | PROGRAMADORES DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 17 | 00 | SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS |
| 81 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS |
| 81 | 11 | 19 | 00 | SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |
| 81 | 11 | 20 | 00 | SERVICIOS DE DATOS |
| 81 | 11 | 21 | 00 | SERVICIOS DE INTERNET |
| 81 | 11 | 22 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 23 | 00 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HARDWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 11 | 25 | 00 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR |
| 81 | 12 | 15 | 00 | ANÁLISIS ECONÓMICO |
| 81 | 12 | 16 | 00 | SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS |
| 81 | 14 | 15 | 00 | CONTROL DE CALIDAD |
| 81 | 14 | 16 | 00 | MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS |
| 81 | 14 | 17 | 00 | PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN |
| 81 | 14 | 18 | 00 | ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES |
| 81 | 15 | 16 | 00 | CARTOGRAFÍA |
| 81 | 15 | 17 | 00 | GEOLOGÍA |
| 81 | 15 | 18 | 00 | OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA |
| 82 | 10 | 15 | 00 | PUBLICIDAD IMPRESA |
| 82 | 10 | 16 | 00 | PUBLICIDAD DIFUNDIDA |
| 82 | 10 | 17 | 00 | PUBLICIDAD AÉREA |
| 82 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD |
| 82 | 10 | 19 | 00 | COLOCACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MEDIOS |
| 82 | 13 | 15 | 00 | SERVICIOS DE PROCESADO DE PELÍCULAS |
| 82 | 13 | 16 | 00 | FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS |
| 82 | 14 | 15 | 00 | SERVICIOS DE DISEÑO ARTÍSTICO |
| 82 | 14 | 16 | 00 | SERVICIOS DE EXHIBICIÓN GRÁFICA |
| 83 | 10 | 15 | 00 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO |
| 83 | 10 | 16 | 00 | SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS |
| 83 | 10 | 18 | 00 | SERVICIOS ELÉCTRICOS |
| 83 | 10 | 19 | 00 | CONSERVACIÓN DE ENERGÍA |
| 83 | 11 | 15 | 00 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA |
| 83 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES |
| 83 | 11 | 17 | 00 | SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS |
| 83 | 11 | 18 | 00 | SERVICIOS DE TELEVISIÓN |
| 83 | 11 | 19 | 00 | SERVICIOS DE RADIO |
| 83 | 11 | 22 | 00 | SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES |
| 83 | 11 | 23 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA |
| 83 | 11 | 24 | 00 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA |
| 83 | 11 | 25 | 00 | CAPACIDADES DE EJE TRONCAL |
| 83 | 11 | 26 | 00 | ACCESO DE CLIENTES |
| 84 | 11 | 15 | 00 | SERVICIOS CONTABLES |
| 84 | 11 | 16 | 00 | SERVICIOS DE AUDITORÍA |
| 84 | 11 | 17 | 00 | FINANZAS CORPORATIVAS |
| 84 | 11 | 18 | 00 | ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS |
| 84 | 12 | 17 | 00 | ASESORÍA DE INVERSIONES |
| 84 | 14 | 15 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL |
| 84 | 14 | 17 | 00 | AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL |
| 85 | 10 | 15 | 00 | CENTROS DE SALUD |
| 85 | 12 | 18 | 00 | LABORATORIOS MÉDICOS |
| 90 | 11 | 15 | 00 | HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES |
| 90 | 11 | 17 | 00 | FACILIDADES PARA ACAMPAR |
| 90 | 11 | 18 | 00 | CUARTOS DE HOTEL |
| 90 | 15 | 15 | 00 | ATRACCIONES TURÍSTICAS |
| 90 | 15 | 17 | 00 | PARQUES DE DIVERSIONES |
| 93 | 11 | 15 | 00 | MOVIMIENTOS POLÍTICOS |
| 93 | 11 | 16 | 00 | REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA |
| 93 | 14 | 15 | 00 | DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 16 | 00 | POBLACIÓN |
| 93 | 14 | 17 | 00 | CULTURA |
| 93 | 14 | 18 | 00 | EMPLEO |
| 93 | 14 | 19 | 00 | DESARROLLO RURAL |
| 93 | 14 | 20 | 00 | DESARROLLO URBANO |
| 93 | 14 | 21 | 00 | DESARROLLO REGIONAL |
| 93 | 15 | 15 | 00 | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| 93 | 15 | 16 | 00 | FINANZAS PÚBLICAS |
| 93 | 17 | 16 | 00 | COMERCIO INTERNACIONAL |
| 93 | 17 | 17 | 00 | ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO ADUANERO |
| 94 | 10 | 16 | 00 | ASOCIACIONES PROFESIONALES |
| 95 | 10 | 15 | 00 | LOTES RESIDENCIALES |
| 95 | 10 | 18 | 00 | LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES |
| 95 | 11 | 15 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO |
| 95 | 11 | 16 | 00 | VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO |
| 95 | 12 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO |
| 95 | 12 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE |
| 95 | 12 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS |
| 95 | 12 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS |
| 95 | 12 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN |
| 95 | 12 | 20 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS |
| 95 | 12 | 21 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES |
| 95 | 12 | 23 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS |
| 95 | 12 | 24 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES |
| 95 | 12 | 25 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA |
| 95 | 12 | 26 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS |
| 95 | 12 | 27 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA |
| 95 | 13 | 15 | 00 | TARIMAS Y GRADERÍAS |
| 95 | 14 | 15 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS |
| 95 | 14 | 16 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES |
| 95 | 14 | 17 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES |
| 95 | 14 | 18 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO |
| 95 | 14 | 19 | 00 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS |

## EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO S.R.P. PUERTO PARRA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E. CENTRO DE SALUD PUERTO PARRA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.274,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 |
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 14 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 30 | 24 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 15 | 00 | 30 | 26 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 17 | 00 | 30 | 26 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 19 | 00 | 30 | 26 | 20 | 00 |
| 30 | 26 | 22 | 00 | 30 | 26 | 23 | 00 |
| 30 | 26 | 24 | 00 | 30 | 26 | 25 | 00 |
| 30 | 26 | 26 | 00 | 30 | 26 | 27 | 00 |
| 30 | 26 | 28 | 00 | 30 | 26 | 29 | 00 |
| 30 | 26 | 30 | 00 | 30 | 26 | 31 | 00 |
| 30 | 26 | 32 | 00 | 30 | 26 | 33 | 00 |
| 30 | 26 | 34 | 00 | 30 | 26 | 35 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 38 | 00 | 30 | 26 | 39 | 00 |
| 30 | 26 | 40 | 00 | 30 | 26 | 41 | 00 |
| 30 | 26 | 42 | 00 | 30 | 26 | 43 | 00 |
| 30 | 26 | 44 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 46 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 48 | 00 | 30 | 26 | 49 | 00 |
| 30 | 26 | 50 | 00 | 30 | 26 | 51 | 00 |
| 30 | 26 | 52 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 55 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 57 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 | 30 | 26 | 59 | 00 |
| 30 | 26 | 60 | 00 | 30 | 26 | 61 | 00 |
| 30 | 26 | 62 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 |
| 30 | 26 | 64 | 00 | 30 | 26 | 65 | 00 |
| 30 | 26 | 66 | 00 | 30 | 26 | 67 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 16 | 34 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 17 | 00 | 31 | 37 | 10 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 24 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 11 | 26 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 16 | 00 | 40 | 18 | 17 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 20 | 00 | 40 | 18 | 21 | 00 |
| 40 | 18 | 22 | 00 | 40 | 18 | 23 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 24 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 26 | 00 | 40 | 18 | 27 | 00 |
| 40 | 18 | 28 | 00 | 40 | 18 | 29 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 56 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 11 | 23 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 85 | 12 | 18 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 576,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 37 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 24 | 17 | 00 | 30 | 26 | 15 | 00 |
| 30 | 26 | 16 | 00 | 30 | 26 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 18 | 00 | 30 | 26 | 19 | 00 |
| 30 | 26 | 20 | 00 | 30 | 26 | 21 | 00 |
| 30 | 26 | 22 | 00 | 30 | 26 | 23 | 00 |
| 30 | 26 | 24 | 00 | 30 | 26 | 25 | 00 |
| 30 | 26 | 26 | 00 | 30 | 26 | 27 | 00 |
| 30 | 26 | 28 | 00 | 30 | 26 | 29 | 00 |
| 30 | 26 | 30 | 00 | 30 | 26 | 31 | 00 |
| 30 | 26 | 32 | 00 | 30 | 26 | 33 | 00 |
| 30 | 26 | 34 | 00 | 30 | 26 | 35 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 38 | 00 | 30 | 26 | 39 | 00 |
| 30 | 26 | 40 | 00 | 30 | 26 | 41 | 00 |
| 30 | 26 | 42 | 00 | 30 | 26 | 43 | 00 |
| 30 | 26 | 44 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 46 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 48 | 00 | 30 | 26 | 49 | 00 |
| 30 | 26 | 50 | 00 | 30 | 26 | 51 | 00 |
| 30 | 26 | 52 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 55 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 57 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 | 30 | 26 | 59 | 00 |
| 30 | 26 | 60 | 00 | 30 | 26 | 61 | 00 |
| 30 | 26 | 62 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 |
| 30 | 26 | 64 | 00 | 30 | 26 | 65 | 00 |
| 30 | 26 | 66 | 00 | 30 | 26 | 67 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 17 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 39 | 11 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 11 | 26 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 85 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SP SANTA BARBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 705,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 14 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 37 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 14 | 16 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 30 | 24 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 22 | 00 | 30 | 26 | 23 | 00 |
| 30 | 26 | 24 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |
| 30 | 26 | 45 | 00 | 30 | 26 | 46 | 00 |
| 30 | 26 | 47 | 00 | 30 | 26 | 48 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 55 | 00 | 30 | 26 | 56 | 00 |
| 30 | 26 | 57 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 28 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 24 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 11 | 26 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 56 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 11 | 17 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 78 | 10 | 21 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 85 | 10 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 14 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 15 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 30 | 24 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 22 | 00 | 30 | 26 | 23 | 00 |
| 30 | 26 | 24 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 41 | 00 | 30 | 26 | 42 | 00 |
| 30 | 26 | 43 | 00 | 30 | 26 | 44 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 55 | 00 | 30 | 26 | 56 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 16 | 34 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 17 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 39 | 11 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 11 | 26 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 20 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 49 | 20 | 15 | 00 | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 10 | 00 | 56 | 12 | 13 | 00 |
| 56 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 18 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 72 | 15 | 45 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 78 | 10 | 21 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 42 | 00 |
| 30 | 26 | 43 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SP SANTA BARBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 17 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 38 | 00 | 30 | 26 | 39 | 00 |
| 30 | 26 | 40 | 00 | 30 | 26 | 41 | 00 |
| 30 | 26 | 42 | 00 | 30 | 26 | 43 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 55 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,5

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 27 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 | 80 | 16 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 84 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 94 | 10 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 24,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 14 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 32 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 49 | 24 | 16 | 00 |
| 56 | 12 | 10 | 00 | 56 | 12 | 13 | 00 |
| 56 | 12 | 15 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RODRIGUEZ SERRANO INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 37 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 20 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 12 | 10 | 00 | 56 | 12 | 13 | 00 |
| 56 | 12 | 15 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 10 | 21 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 10 | 18 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LABORATORIO CDMB
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 899,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 17 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 14 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 30 | 24 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 15 | 00 | 30 | 26 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 17 | 00 | 30 | 26 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 19 | 00 | 30 | 26 | 20 | 00 |
| 30 | 26 | 22 | 00 | 30 | 26 | 23 | 00 |
| 30 | 26 | 24 | 00 | 30 | 26 | 25 | 00 |
| 30 | 26 | 26 | 00 | 30 | 26 | 27 | 00 |
| 30 | 26 | 28 | 00 | 30 | 26 | 29 | 00 |
| 30 | 26 | 30 | 00 | 30 | 26 | 31 | 00 |
| 30 | 26 | 32 | 00 | 30 | 26 | 33 | 00 |
| 30 | 26 | 34 | 00 | 30 | 26 | 35 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 38 | 00 | 30 | 26 | 39 | 00 |
| 30 | 26 | 40 | 00 | 30 | 26 | 41 | 00 |
| 30 | 26 | 42 | 00 | 30 | 26 | 43 | 00 |
| 30 | 26 | 44 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 46 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 48 | 00 | 30 | 26 | 49 | 00 |
| 30 | 26 | 50 | 00 | 30 | 26 | 51 | 00 |
| 30 | 26 | 52 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 55 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 57 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 | 30 | 26 | 59 | 00 |
| 30 | 26 | 60 | 00 | 30 | 26 | 61 | 00 |
| 30 | 26 | 62 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 |
| 30 | 26 | 64 | 00 | 30 | 26 | 65 | 00 |
| 30 | 26 | 66 | 00 | 30 | 26 | 67 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 16 | 34 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 17 | 00 | 31 | 37 | 10 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 24 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 11 | 26 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 16 | 00 | 40 | 18 | 17 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 20 | 00 | 40 | 18 | 21 | 00 |
| 40 | 18 | 22 | 00 | 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 24 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 26 | 00 | 40 | 18 | 27 | 00 |
| 40 | 18 | 28 | 00 | 40 | 18 | 29 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 56 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 11 | 23 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 85 | 12 | 18 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CABRERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 49 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 | 30 | 26 | 59 | 00 |
| 30 | 26 | 63 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CDS ZAPATOCA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZAPATOCA - SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.283,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 10 | 20 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 37 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 55 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 17 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 | 72 | 15 | 44 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 78 | 10 | 21 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 85 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BUCARAPARQUES II
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,5
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 27 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 17 | 00 | 81 | 14 | 18 | 00 |
| 84 | 11 | 16 | 00 | 84 | 11 | 17 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | 85 | 10 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 94 | 10 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RS SANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP - EMPAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.372,76
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 17 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 19 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 22 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SPV CONCEPCION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONCEPCION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 720,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SPV VETAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VETAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 719,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 65.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ITIS SOCORRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.168,73
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 37 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 40 | 00 | 30 | 26 | 41 | 00 |
| 30 | 26 | 49 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 55 | 00 |
| 30 | 26 | 59 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |
| 56 | 12 | 10 | 00 | 56 | 12 | 13 | 00 |
| 56 | 12 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR SANTA BARBARA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 85 | 10 | 15 | 00 | 85 | 12 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ST GIRON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 691,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGENIEROS CONTRATISTAS DEL ORIENTE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 48.938,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36.24%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 14 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 15 | 00 | 30 | 26 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 17 | 00 | 30 | 26 | 18 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 19 | 00 | 30 | 26 | 20 | 00 |
| 30 | 26 | 21 | 00 | 30 | 26 | 22 | 00 |
| 30 | 26 | 23 | 00 | 30 | 26 | 24 | 00 |
| 30 | 26 | 25 | 00 | 30 | 26 | 27 | 00 |
| 30 | 26 | 28 | 00 | 30 | 26 | 29 | 00 |
| 30 | 26 | 30 | 00 | 30 | 26 | 31 | 00 |
| 30 | 26 | 32 | 00 | 30 | 26 | 33 | 00 |
| 30 | 26 | 34 | 00 | 30 | 26 | 35 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 38 | 00 | 30 | 26 | 39 | 00 |
| 30 | 26 | 40 | 00 | 30 | 26 | 41 | 00 |
| 30 | 26 | 42 | 00 | 30 | 26 | 43 | 00 |
| 30 | 26 | 44 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 46 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 48 | 00 | 30 | 26 | 49 | 00 |
| 30 | 26 | 50 | 00 | 30 | 26 | 51 | 00 |
| 30 | 26 | 52 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 55 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 57 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 | 30 | 26 | 59 | 00 |
| 30 | 26 | 60 | 00 | 30 | 26 | 61 | 00 |
| 30 | 26 | 62 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 |
| 30 | 26 | 64 | 00 | 30 | 26 | 65 | 00 |
| 30 | 26 | 66 | 00 | 30 | 26 | 67 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 16 | 24 | 00 | 31 | 16 | 31 | 00 |
| 31 | 16 | 34 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 28 | 17 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 20 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 39 | 13 | 15 | 00 | 39 | 13 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 | 40 | 17 | 30 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 18 | 15 | 00 | 40 | 18 | 17 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 20 | 00 | 40 | 18 | 21 | 00 |
| 40 | 18 | 22 | 00 | 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 24 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 27 | 00 | 40 | 18 | 28 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 29 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 49 | 24 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |
| 56 | 11 | 23 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 81 | 15 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 17 | 00 | 81 | 15 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 90 | 15 | 15 | 00 | 90 | 15 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 93 | 17 | 16 | 00 |
| 93 | 17 | 17 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 | 95 | 13 | 15 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERVENTORIA GIMNASIOS AL AIRE LIBRE GIRON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 256,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 27 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 78 | 12 | 15 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | 85 | 10 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 94 | 10 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VERTIMIENTOS 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP - EMPAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.054,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 92.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SS BOLIVAR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 58.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 18 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |
| 30 | 26 | 41 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 47 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 28 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 18 | 17 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 16 | 00 | 56 | 11 | 23 | 00 |
| 56 | 12 | 13 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 73 | 10 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 638,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 340,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 54 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL RS BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.465,4
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO PLUVIAL 2015
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A ESP - EMPAS S.A.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.958,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 91.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 500,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 24 | 17 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SS BUCARAMANGA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.156,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 12 | 14 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.291,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 21 | 10 | 15 | 00 | 21 | 10 | 16 | 00 |
| 21 | 10 | 17 | 00 | 21 | 10 | 18 | 00 |
| 21 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 23 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 25 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 16 | 15 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 47 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 21 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.667,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 12 | 14 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 16 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LA SERRANIA NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.006,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 14 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 18 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 20 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EL TRIUNFO NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.017,84

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 14 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 19 | 00 |
| 22 | 10 | 20 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 11 | 18 | 00 |
| 25 | 17 | 24 | 00 | 25 | 19 | 18 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 21 | 18 | 00 | 31 | 21 | 19 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 18 | 15 | 00 | 40 | 18 | 20 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 78 | 18 | 17 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 18 | 00 |
| 90 | 11 | 15 | 00 | 90 | 11 | 18 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 | 95 | 12 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.125,6

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 12 | 17 | 00 | 10 | 13 | 15 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |

| SERRANO | MENESES | JESUS | PEDRO | NEL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 781,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 735,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 | 47 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 | 56 | 11 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 17 | 00 | 56 | 11 | 18 | 00 |
| 56 | 11 | 19 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 | 70 | 12 | 19 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 19 | 00 | 70 | 16 | 15 | 00 |
| 70 | 16 | 16 | 00 | 70 | 17 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 12 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 | 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: IGLESIA MINISTERIO EVANGELISTICO CAMINO A LA LIBERTAD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.450,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 14 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 | 30 | 14 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 14 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 30 | 26 | 15 | 00 |
| 30 | 26 | 16 | 00 | 30 | 26 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 18 | 00 | 30 | 26 | 19 | 00 |
| 30 | 26 | 20 | 00 | 30 | 26 | 21 | 00 |
| 30 | 26 | 22 | 00 | 30 | 26 | 23 | 00 |
| 30 | 26 | 24 | 00 | 30 | 26 | 25 | 00 |
| 30 | 26 | 27 | 00 | 30 | 26 | 28 | 00 |
| 30 | 26 | 29 | 00 | 30 | 26 | 30 | 00 |
| 30 | 26 | 31 | 00 | 30 | 26 | 32 | 00 |
| 30 | 26 | 33 | 00 | 30 | 26 | 34 | 00 |
| 30 | 26 | 35 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |
| 30 | 26 | 41 | 00 | 30 | 26 | 42 | 00 |
| 30 | 26 | 43 | 00 | 30 | 26 | 44 | 00 |
| 30 | 26 | 45 | 00 | 30 | 26 | 46 | 00 |
| 30 | 26 | 47 | 00 | 30 | 26 | 48 | 00 |
| 30 | 26 | 49 | 00 | 30 | 26 | 50 | 00 |
| 30 | 26 | 51 | 00 | 30 | 26 | 52 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 55 | 00 | 30 | 26 | 56 | 00 |
| 30 | 26 | 57 | 00 | 30 | 26 | 58 | 00 |
| 30 | 26 | 59 | 00 | 30 | 26 | 60 | 00 |
| 30 | 26 | 61 | 00 | 30 | 26 | 62 | 00 |
| 30 | 26 | 63 | 00 | 30 | 26 | 64 | 00 |
| 30 | 26 | 65 | 00 | 30 | 26 | 66 | 00 |
| 30 | 26 | 67 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 28 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 24 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 |
| 40 | 18 | 17 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 21 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 28 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 |
| 49 | 24 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 13 | 15 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 18 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 20 | 00 |
| 40 | 18 | 22 | 00 |
| 40 | 18 | 24 | 00 |
| 40 | 18 | 27 | 00 |
| 40 | 18 | 29 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 |
| 56 | 11 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 90 | 15 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 17 | 16 | 00 | 93 | 17 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SNMLV: 880,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIPICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 16 | 00 |
| 11 | 10 | 17 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 14 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 10 | 17 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 19 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 26 | 10 | 15 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 16 | 00 | 30 | 24 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 15 | 00 | 30 | 26 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 17 | 00 | 30 | 26 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 19 | 00 | 30 | 26 | 20 | 00 |
| 30 | 26 | 22 | 00 | 30 | 26 | 23 | 00 |
| 30 | 26 | 25 | 00 | 30 | 26 | 26 | 00 |
| 30 | 26 | 27 | 00 | 30 | 26 | 28 | 00 |
| 30 | 26 | 29 | 00 | 30 | 26 | 30 | 00 |
| 30 | 26 | 31 | 00 | 30 | 26 | 32 | 00 |
| 30 | 26 | 33 | 00 | 30 | 26 | 34 | 00 |
| 30 | 26 | 35 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |
| 30 | 26 | 41 | 00 | 30 | 26 | 42 | 00 |
| 30 | 26 | 43 | 00 | 30 | 26 | 44 | 00 |
| 30 | 26 | 45 | 00 | 30 | 26 | 46 | 00 |
| 30 | 26 | 47 | 00 | 30 | 26 | 48 | 00 |
| 30 | 26 | 49 | 00 | 30 | 26 | 50 | 00 |
| 30 | 26 | 51 | 00 | 30 | 26 | 52 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 55 | 00 | 30 | 26 | 56 | 00 |
| 30 | 26 | 57 | 00 | 30 | 26 | 58 | 00 |
| 30 | 26 | 59 | 00 | 30 | 26 | 60 | 00 |
| 30 | 26 | 61 | 00 | 30 | 26 | 62 | 00 |
| 30 | 26 | 63 | 00 | 30 | 26 | 64 | 00 |
| 30 | 26 | 65 | 00 | 30 | 26 | 66 | 00 |
| 30 | 26 | 67 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 28 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 10 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 17 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 11 | 19 | 00 | 39 | 11 | 20 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 11 | 26 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 20 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 39 | 13 | 15 | 00 | 39 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 18 | 15 | 00 | 40 | 18 | 16 | 00 |
| 40 | 18 | 17 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 | 40 | 18 | 20 | 00 |
| 40 | 18 | 21 | 00 | 40 | 18 | 22 | 00 |
| 40 | 18 | 23 | 00 | 40 | 18 | 24 | 00 |
| 40 | 18 | 25 | 00 | 40 | 18 | 26 | 00 |
| 40 | 18 | 27 | 00 | 40 | 18 | 28 | 00 |
| 40 | 18 | 29 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | 56 | 11 | 23 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 | 70 | 13 | 16 | 00 |
| 70 | 13 | 17 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 10 | 17 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 85 | 10 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 18 | 00 | 90 | 11 | 17 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RIU TOWER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.814,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 12 | 14 | 15 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 23 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 16 | 23 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 10 | 18 | 00 | 39 | 10 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 | 40 | 10 | 16 | 00 |
| 40 | 10 | 17 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 18 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 20 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 30 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 90 | 11 | 15 | 00 |
| 90 | 11 | 18 | 00 | 95 | 10 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 15 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 96,9

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA FUTURISTA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 771,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 20 | 10 | 18 | 00 | 20 | 10 | 19 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 16 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 16 | 00 | 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 | 40 | 17 | 25 | 00 |
| 40 | 17 | 26 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 18 | 00 | 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 76 | 12 | 22 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 78 | 10 | 21 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PS INGENIERIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.595,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 20 | 12 | 11 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 18 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 14 | 00 | 23 | 27 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |
| 30 | 26 | 41 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 47 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 28 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 18 | 17 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 47 | 12 | 16 | 00 | 49 | 22 | 15 | 00 |
| 49 | 24 | 16 | 00 | 56 | 11 | 23 | 00 |
| 56 | 12 | 13 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 14 | 00 | 72 | 14 | 13 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 29 | 00 |
| 72 | 15 | 30 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 42 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 84 | 14 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEGAPARQUE RIO FRIO 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO ZONA BANANERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.418,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 15 | 00 | 11 | 10 | 19 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 12 | 16 | 00 |
| 12 | 14 | 15 | 00 | 12 | 16 | 23 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 20 | 12 | 11 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 24 | 14 | 00 | 23 | 24 | 15 | 00 |
| 23 | 24 | 16 | 00 | 23 | 24 | 18 | 00 |
| 23 | 24 | 19 | 00 | 23 | 24 | 21 | 00 |
| 23 | 25 | 15 | 00 | 23 | 25 | 16 | 00 |
| 23 | 25 | 17 | 00 | 23 | 27 | 14 | 00 |
| 23 | 27 | 17 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 16 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |

| SERRANO | MENESES | JESUS | PEDRO NEL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 18 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 15 | 00 | 30 | 26 | 16 | 00 |
| 30 | 26 | 17 | 00 | 30 | 26 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 19 | 00 | 30 | 26 | 20 | 00 |
| 30 | 26 | 21 | 00 | 30 | 26 | 22 | 00 |
| 30 | 26 | 23 | 00 | 30 | 26 | 24 | 00 |
| 30 | 26 | 27 | 00 | 30 | 26 | 28 | 00 |
| 30 | 26 | 29 | 00 | 30 | 26 | 30 | 00 |
| 30 | 26 | 31 | 00 | 30 | 26 | 32 | 00 |
| 30 | 26 | 33 | 00 | 30 | 26 | 34 | 00 |
| 30 | 26 | 35 | 00 | 30 | 26 | 36 | 00 |
| 30 | 26 | 37 | 00 | 30 | 26 | 38 | 00 |
| 30 | 26 | 39 | 00 | 30 | 26 | 40 | 00 |
| 30 | 26 | 41 | 00 | 30 | 26 | 42 | 00 |
| 30 | 26 | 43 | 00 | 30 | 26 | 44 | 00 |
| 30 | 26 | 45 | 00 | 30 | 26 | 46 | 00 |
| 30 | 26 | 47 | 00 | 30 | 26 | 48 | 00 |
| 30 | 26 | 49 | 00 | 30 | 26 | 50 | 00 |
| 30 | 26 | 51 | 00 | 30 | 26 | 52 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 30 | 26 | 55 | 00 | 30 | 26 | 56 | 00 |
| 30 | 26 | 57 | 00 | 30 | 26 | 58 | 00 |
| 30 | 26 | 59 | 00 | 30 | 26 | 60 | 00 |
| 30 | 26 | 61 | 00 | 30 | 26 | 62 | 00 |
| 30 | 26 | 63 | 00 | 30 | 26 | 64 | 00 |
| 30 | 26 | 65 | 00 | 30 | 26 | 66 | 00 |
| 30 | 26 | 67 | 00 | 31 | 16 | 15 | 00 |
| 31 | 16 | 16 | 00 | 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 | 31 | 28 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 24 | 00 |
| 39 | 11 | 25 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 | 39 | 12 | 20 | 00 |
| 39 | 12 | 21 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 39 | 12 | 23 | 00 | 39 | 13 | 15 | 00 |
| 39 | 13 | 16 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 46 | 00 | 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 | 40 | 18 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 17 | 00 | 40 | 18 | 18 | 00 |
| 40 | 18 | 19 | 00 | 40 | 18 | 20 | 00 |
| 40 | 18 | 22 | 00 | 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 24 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 27 | 00 | 40 | 18 | 28 | 00 |
| 40 | 18 | 29 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 47 | 12 | 16 | 00 |
| 49 | 24 | 15 | 00 | 49 | 24 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 | 56 | 10 | 16 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 16 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |
| 56 | 11 | 23 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 | 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 | 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 | 72 | 14 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 37 | 00 |
| 72 | 15 | 39 | 00 | 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 | 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 10 | 21 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 15 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 | 81 | 15 | 17 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 15 | 18 | 00 | 83 | 10 | 15 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 90 | 15 | 15 | 00 |
| 90 | 15 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 17 | 16 | 00 | 93 | 17 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 11 | 15 | 00 |
| 95 | 11 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 286,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 375,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 84 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 233,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 18 | 00 |
| 56 | 11 | 19 | 00 | 56 | 11 | 22 | 00 |
| 70 | 11 | 15 | 00 | 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DE BOGOTA SA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.391,89

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 20 | 00 |
| 30 | 16 | 21 | 00 | 30 | 16 | 22 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 19 | 00 | 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 719,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 13 | 15 | 00 | 10 | 13 | 17 | 00 |

| SERRANO | MENESES | JESUS | PEDRO NEL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 17 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 | 25 | 10 | 21 | 00 |
| 25 | 17 | 27 | 00 | 26 | 12 | 15 | 00 |
| 26 | 12 | 16 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 17 | 00 |
| 30 | 12 | 18 | 00 | 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 | 30 | 15 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 18 | 00 | 30 | 15 | 19 | 00 |
| 30 | 15 | 20 | 00 | 30 | 15 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 15 | 00 | 30 | 16 | 16 | 00 |
| 30 | 16 | 17 | 00 | 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 | 30 | 17 | 16 | 00 |
| 30 | 17 | 17 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 18 | 15 | 00 |
| 30 | 18 | 16 | 00 | 30 | 18 | 17 | 00 |
| 30 | 18 | 18 | 00 | 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 26 | 53 | 00 | 30 | 26 | 54 | 00 |
| 31 | 21 | 15 | 00 | 31 | 21 | 16 | 00 |
| 31 | 21 | 17 | 00 | 31 | 37 | 11 | 00 |
| 31 | 37 | 14 | 00 | 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 | 39 | 11 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 77 | 12 | 15 | 00 |
| 77 | 12 | 16 | 00 | 77 | 12 | 17 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 15 | 00 | 81 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 18 | 00 | 93 | 14 | 19 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 | 95 | 10 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 18 | 00 |
| 95 | 12 | 19 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CANCHA ARIGUANI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARIGUANÍ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.321,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 27 | 00 | 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 31 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 78 | 12 | 15 | 00 | 78 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 15 | 00 | 80 | 11 | 16 | 00 |
| 80 | 11 | 17 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 16 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 12 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 84 | 12 | 17 | 00 | 85 | 10 | 15 | 00 |
| 85 | 12 | 18 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 15 | 15 | 00 | 93 | 15 | 16 | 00 |
| 94 | 10 | 16 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 17 | 00 | 95 | 12 | 23 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 | | | | |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 12 | 17 | 00 | 10 | 13 | 15 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 13 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SINERGIA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 593,88
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 15 | 00 | 10 | 10 | 16 | 00 |
| 10 | 12 | 17 | 00 | 10 | 13 | 15 | 00 |
| 10 | 15 | 15 | 00 | 10 | 15 | 17 | 00 |
| 10 | 15 | 20 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 18 | 00 | 11 | 10 | 15 | 00 |
| 11 | 10 | 16 | 00 | 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 10 | 19 | 00 | 11 | 11 | 15 | 00 |
| 11 | 11 | 16 | 00 | 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 12 | 16 | 00 | 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 15 | 00 |
| 21 | 10 | 16 | 00 | 21 | 10 | 17 | 00 |
| 21 | 10 | 18 | 00 | 21 | 10 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 22 | 10 | 15 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 23 | 10 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 24 | 14 | 00 |
| 23 | 24 | 15 | 00 | 23 | 24 | 16 | 00 |
| 23 | 24 | 18 | 00 | 23 | 24 | 19 | 00 |
| 23 | 24 | 21 | 00 | 23 | 25 | 15 | 00 |
| 23 | 25 | 16 | 00 | 23 | 25 | 17 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 25 | 10 | 15 | 00 | 25 | 10 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 21 | 00 | 25 | 17 | 27 | 00 |
| 26 | 12 | 15 | 00 | 26 | 12 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 20 | 00 | 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 | 27 | 11 | 27 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 18 | 00 |
| 30 | 11 | 19 | 00 | 30 | 12 | 15 | 00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 13 | 15 | 00 |
| 30 | 13 | 16 | 00 | 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 18 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 | 31 | 21 | 17 | 00 |
| 31 | 37 | 11 | 00 | 31 | 37 | 14 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 22 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 | 40 | 17 | 15 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 28 | 00 | 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 17 | 00 | 56 | 10 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 | 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 | 56 | 11 | 19 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 | 70 | 11 | 15 | 00 |
| 70 | 11 | 16 | 00 | 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 12 | 19 | 00 | 70 | 13 | 15 | 00 |
| 70 | 13 | 16 | 00 | 70 | 13 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 15 | 00 | 70 | 15 | 16 | 00 |
| 70 | 15 | 17 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 16 | 15 | 00 | 70 | 16 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 71 | 12 | 30 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 29 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 | 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 | 72 | 15 | 23 | 00 |
| 72 | 15 | 24 | 00 | 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 | 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 34 | 00 | 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 | 76 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 77 | 11 | 15 | 00 | 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 15 | 00 | 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 | 77 | 13 | 16 | 00 |
| 78 | 12 | 16 | 00 | 78 | 18 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 14 | 15 | 00 |
| 81 | 14 | 16 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 25 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OPS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 679,14
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40.0%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 15 | 00 | 10 | 19 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 15 | 00 | 12 | 16 | 16 | 00 |
| 12 | 16 | 17 | 00 | 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 19 | 00 | 12 | 16 | 20 | 00 |
| 12 | 16 | 21 | 00 | 12 | 16 | 22 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 | 12 | 16 | 24 | 00 |
| 12 | 16 | 25 | 00 | 12 | 16 | 26 | 00 |
| 12 | 16 | 27 | 00 | 12 | 16 | 28 | 00 |
| 12 | 16 | 29 | 00 | 12 | 16 | 30 | 00 |
| 12 | 16 | 31 | 00 | 12 | 16 | 32 | 00 |
| 12 | 16 | 33 | 00 | 12 | 16 | 34 | 00 |
| 12 | 16 | 35 | 00 | 12 | 16 | 36 | 00 |
| 12 | 16 | 37 | 00 | 12 | 16 | 38 | 00 |
| 12 | 16 | 39 | 00 | 12 | 16 | 40 | 00 |
| 12 | 16 | 41 | 00 | 12 | 16 | 42 | 00 |
| 12 | 16 | 43 | 00 | 12 | 16 | 44 | 00 |
| 12 | 16 | 45 | 00 | 12 | 16 | 46 | 00 |
| 12 | 16 | 47 | 00 | 12 | 16 | 48 | 00 |
| 12 | 16 | 49 | 00 | 12 | 16 | 50 | 00 |
| 12 | 16 | 51 | 00 | 14 | 10 | 15 | 00 |
| 15 | 10 | 15 | 00 | 15 | 10 | 16 | 00 |
| 15 | 10 | 17 | 00 | 15 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 23 | 15 | 15 | 00 |
| 23 | 15 | 16 | 00 | 23 | 15 | 17 | 00 |
| 23 | 15 | 18 | 00 | 23 | 15 | 19 | 00 |
| 23 | 15 | 20 | 00 | 23 | 15 | 21 | 00 |
| 23 | 15 | 22 | 00 | 23 | 15 | 29 | 00 |
| 23 | 15 | 30 | 00 | 23 | 15 | 31 | 00 |
| 23 | 15 | 32 | 00 | 23 | 15 | 34 | 00 |
| 23 | 15 | 35 | 00 | 23 | 15 | 36 | 00 |
| 23 | 15 | 37 | 00 | 23 | 15 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 15 | 00 | 30 | 10 | 17 | 00 |
| 30 | 10 | 18 | 00 | 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 | 30 | 10 | 23 | 00 |
| 30 | 10 | 24 | 00 | 30 | 10 | 28 | 00 |
| 30 | 10 | 29 | 00 | 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 | 30 | 10 | 35 | 00 |
| 30 | 10 | 36 | 00 | 30 | 10 | 37 | 00 |
| 30 | 10 | 38 | 00 | 30 | 10 | 39 | 00 |
| 30 | 11 | 15 | 00 | 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 17 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 13 | 15 | 00 | 30 | 13 | 16 | 00 |
| 30 | 13 | 17 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 30 | 15 | 15 | 00 | 30 | 15 | 16 | 00 |
| 30 | 15 | 17 | 00 | 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 | 30 | 15 | 20 | 00 |
| 30 | 15 | 21 | 00 | 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 | 30 | 16 | 17 | 00 |
| 30 | 16 | 18 | 00 | 30 | 16 | 19 | 00 |
| 30 | 16 | 20 | 00 | 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 | 30 | 16 | 23 | 00 |
| 30 | 16 | 24 | 00 | 30 | 17 | 15 | 00 |
| 30 | 17 | 16 | 00 | 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 | 30 | 17 | 19 | 00 |
| 30 | 17 | 20 | 00 | 30 | 17 | 21 | 00 |
| 30 | 18 | 15 | 00 | 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 | 30 | 18 | 18 | 00 |
| 30 | 19 | 15 | 00 | 30 | 19 | 16 | 00 |
| 30 | 19 | 17 | 00 | 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 | 30 | 24 | 16 | 00 |
| 30 | 24 | 17 | 00 | 30 | 26 | 15 | 00 |
| 30 | 26 | 16 | 00 | 30 | 26 | 17 | 00 |
| 30 | 26 | 18 | 00 | 30 | 26 | 19 | 00 |
| 30 | 26 | 20 | 00 | 30 | 26 | 21 | 00 |
| 30 | 26 | 22 | 00 | 30 | 26 | 23 | 00 |
| 30 | 26 | 24 | 00 | 30 | 26 | 25 | 00 |
| 30 | 26 | 26 | 00 | 30 | 26 | 27 | 00 |
| 30 | 26 | 28 | 00 | 30 | 26 | 29 | 00 |
| 30 | 26 | 30 | 00 | 30 | 26 | 31 | 00 |
| 30 | 26 | 32 | 00 | 30 | 26 | 33 | 00 |
| 30 | 26 | 34 | 00 | 30 | 26 | 35 | 00 |
| 30 | 26 | 36 | 00 | 30 | 26 | 37 | 00 |
| 30 | 26 | 38 | 00 | 30 | 26 | 39 | 00 |
| 30 | 26 | 40 | 00 | 30 | 26 | 41 | 00 |
| 30 | 26 | 42 | 00 | 30 | 26 | 43 | 00 |
| 30 | 26 | 44 | 00 | 30 | 26 | 45 | 00 |
| 30 | 26 | 46 | 00 | 30 | 26 | 47 | 00 |
| 30 | 26 | 48 | 00 | 30 | 26 | 49 | 00 |
| 30 | 26 | 50 | 00 | 30 | 26 | 51 | 00 |
| 30 | 26 | 52 | 00 | 30 | 26 | 53 | 00 |
| 30 | 26 | 54 | 00 | 30 | 26 | 55 | 00 |
| 30 | 26 | 56 | 00 | 30 | 26 | 57 | 00 |
| 30 | 26 | 58 | 00 | 30 | 26 | 59 | 00 |
| 30 | 26 | 60 | 00 | 30 | 26 | 61 | 00 |
| 30 | 26 | 62 | 00 | 30 | 26 | 63 | 00 |
| 30 | 26 | 64 | 00 | 30 | 26 | 65 | 00 |
| 30 | 26 | 66 | 00 | 30 | 26 | 67 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 | 31 | 16 | 16 | 00 |
| 31 | 16 | 17 | 00 | 31 | 16 | 18 | 00 |
| 31 | 16 | 19 | 00 | 31 | 16 | 20 | 00 |
| 31 | 16 | 21 | 00 | 31 | 16 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 23 | 00 | 31 | 16 | 24 | 00 |
| 31 | 16 | 25 | 00 | 31 | 16 | 26 | 00 |
| 31 | 16 | 27 | 00 | 31 | 16 | 28 | 00 |
| 31 | 16 | 29 | 00 | 31 | 16 | 30 | 00 |
| 31 | 16 | 31 | 00 | 31 | 16 | 32 | 00 |
| 31 | 16 | 33 | 00 | 31 | 16 | 34 | 00 |
| 32 | 10 | 15 | 00 | 32 | 10 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 11 | 15 | 00 | 32 | 11 | 16 | 00 |
| 32 | 11 | 17 | 00 | 32 | 12 | 15 | 00 |
| 32 | 12 | 16 | 00 | 32 | 12 | 17 | 00 |
| 32 | 12 | 18 | 00 | 32 | 12 | 19 | 00 |
| 32 | 13 | 10 | 00 | 32 | 14 | 10 | 00 |
| 32 | 14 | 11 | 00 | 32 | 15 | 15 | 00 |
| 32 | 15 | 16 | 00 | 32 | 15 | 17 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 | 39 | 12 | 11 | 00 |
| 39 | 12 | 13 | 00 | 39 | 12 | 14 | 00 |
| 39 | 12 | 15 | 00 | 39 | 12 | 16 | 00 |
| 39 | 12 | 17 | 00 | 39 | 12 | 18 | 00 |
| 39 | 13 | 15 | 00 | 39 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 18 | 00 | 40 | 10 | 19 | 00 |
| 40 | 14 | 16 | 00 | 40 | 14 | 17 | 00 |
| 40 | 14 | 19 | 00 | 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 | 40 | 15 | 17 | 00 |
| 40 | 15 | 18 | 00 | 40 | 16 | 16 | 00 |
| 40 | 16 | 17 | 00 | 40 | 16 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 | 40 | 18 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 16 | 00 | 40 | 18 | 20 | 00 |
| 40 | 18 | 21 | 00 | 41 | 10 | 15 | 00 |
| 41 | 10 | 17 | 00 | 41 | 10 | 18 | 00 |
| 41 | 10 | 19 | 00 | 41 | 11 | 15 | 00 |
| 41 | 11 | 16 | 00 | 41 | 11 | 17 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 36 | 00 |
| 41 | 11 | 37 | 00 | 41 | 11 | 38 | 00 |
| 42 | 12 | 15 | 00 | 42 | 12 | 16 | 00 |
| 42 | 12 | 17 | 00 | 42 | 12 | 18 | 00 |
| 42 | 13 | 15 | 00 | 42 | 13 | 16 | 00 |
| 42 | 13 | 17 | 00 | 42 | 14 | 15 | 00 |
| 42 | 14 | 16 | 00 | 42 | 14 | 17 | 00 |
| 42 | 14 | 18 | 00 | 42 | 15 | 18 | 00 |
| 42 | 15 | 19 | 00 | 42 | 15 | 20 | 00 |
| 42 | 15 | 21 | 00 | 42 | 16 | 15 | 00 |
| 42 | 16 | 16 | 00 | 42 | 16 | 17 | 00 |
| 42 | 16 | 18 | 00 | 42 | 17 | 15 | 00 |
| 42 | 17 | 16 | 00 | 42 | 17 | 17 | 00 |
| 42 | 17 | 18 | 00 | 44 | 10 | 15 | 00 |
| 44 | 10 | 16 | 00 | 44 | 10 | 17 | 00 |
| 44 | 10 | 18 | 00 | 44 | 10 | 19 | 00 |
| 44 | 10 | 20 | 00 | 44 | 10 | 21 | 00 |
| 44 | 10 | 22 | 00 | 44 | 10 | 23 | 00 |
| 44 | 10 | 24 | 00 | 44 | 10 | 25 | 00 |
| 44 | 10 | 26 | 00 | 44 | 10 | 28 | 00 |
| 44 | 10 | 29 | 00 | 44 | 10 | 30 | 00 |
| 44 | 10 | 31 | 00 | 44 | 10 | 32 | 00 |
| 44 | 10 | 35 | 00 | 44 | 10 | 36 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 76 | 11 | 15 | 00 |
| 76 | 11 | 16 | 00 | 76 | 11 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 15 | 00 | 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 | 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 | 77 | 10 | 20 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 | 81 | 10 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 17 | 00 | 81 | 10 | 18 | 00 |
| 81 | 10 | 19 | 00 | 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 | 81 | 10 | 22 | 00 |
| 81 | 10 | 23 | 00 | 81 | 10 | 24 | 00 |
| 81 | 10 | 25 | 00 | 81 | 10 | 26 | 00 |
| 81 | 10 | 27 | 00 | 81 | 11 | 15 | 00 |
| 81 | 11 | 16 | 00 | 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 | 81 | 11 | 19 | 00 |
| 81 | 11 | 20 | 00 | 81 | 11 | 21 | 00 |
| 81 | 11 | 22 | 00 | 81 | 11 | 23 | 00 |
| 81 | 11 | 24 | 00 | 81 | 11 | 25 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 15 | 00 | 93 | 14 | 16 | 00 |
| 93 | 14 | 17 | 00 | 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 19 | 00 | 93 | 14 | 20 | 00 |
| 93 | 14 | 21 | 00 | 95 | 12 | 15 | 00 |
| 95 | 12 | 16 | 00 | 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 | 95 | 12 | 19 | 00 |
| 95 | 12 | 20 | 00 | 95 | 12 | 21 | 00 |
| 95 | 12 | 23 | 00 | 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 | 95 | 12 | 26 | 00 |
| 95 | 12 | 27 | 00 | 95 | 14 | 15 | 00 |
| 95 | 14 | 16 | 00 | 95 | 14 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 18 | 00 | 95 | 14 | 19 | 00 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR: EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ENTHOS CIRCULAR FEED TECHNOLOGIES SAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 27,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 15 | 00 | 10 | 16 | 16 | 00 |
| 10 | 16 | 18 | 00 | 10 | 16 | 19 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 | 10 | 17 | 16 | 00 |
| 10 | 17 | 17 | 00 | 10 | 17 | 18 | 00 |
| 10 | 19 | 15 | 00 | 10 | 19 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 | 11 | 11 | 16 | 00 |
| 11 | 11 | 17 | 00 | 11 | 11 | 18 | 00 |
| 12 | 17 | 15 | 00 | 12 | 17 | 16 | 00 |
| 12 | 17 | 17 | 00 | 15 | 12 | 15 | 00 |
| 15 | 12 | 18 | 00 | 15 | 12 | 19 | 00 |
| 21 | 10 | 15 | 00 | 21 | 10 | 16 | 00 |
| 21 | 10 | 17 | 00 | 21 | 10 | 18 | 00 |
| 21 | 10 | 19 | 00 | 21 | 10 | 20 | 00 |

| SERRANO | MENESES | JESUS | PEDRO | NEL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 21 | 00 | 21 | 10 | 22 | 00 |
| 21 | 10 | 23 | 00 | 21 | 10 | 24 | 00 |
| 22 | 10 | 15 | 00 | 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 | 22 | 10 | 18 | 00 |
| 22 | 10 | 19 | 00 | 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 | 24 | 10 | 15 | 00 |
| 24 | 10 | 16 | 00 | 24 | 10 | 17 | 00 |
| 24 | 10 | 18 | 00 | 24 | 10 | 19 | 00 |
| 24 | 10 | 20 | 00 | 24 | 10 | 21 | 00 |
| 24 | 10 | 22 | 00 | 24 | 10 | 23 | 00 |
| 27 | 11 | 15 | 00 | 27 | 11 | 16 | 00 |
| 27 | 11 | 17 | 00 | 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 | 27 | 11 | 20 | 00 |
| 27 | 11 | 21 | 00 | 27 | 11 | 22 | 00 |
| 27 | 11 | 23 | 00 | 27 | 11 | 24 | 00 |
| 27 | 11 | 25 | 00 | 27 | 11 | 26 | 00 |
| 27 | 11 | 27 | 00 | 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 | 27 | 11 | 30 | 00 |
| 27 | 11 | 31 | 00 | 27 | 11 | 32 | 00 |
| 27 | 11 | 33 | 00 | 27 | 12 | 15 | 00 |
| 27 | 12 | 16 | 00 | 27 | 12 | 17 | 00 |
| 27 | 12 | 18 | 00 | 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 | 30 | 10 | 18 | 00 |
| 30 | 10 | 20 | 00 | 30 | 10 | 22 | 00 |
| 30 | 10 | 23 | 00 | 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 26 | 00 | 30 | 10 | 29 | 00 |
| 30 | 10 | 31 | 00 | 30 | 10 | 32 | 00 |
| 30 | 10 | 35 | 00 | 30 | 10 | 36 | 00 |
| 30 | 10 | 37 | 00 | 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 | 30 | 11 | 15 | 00 |
| 30 | 11 | 16 | 00 | 30 | 11 | 17 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 | 30 | 11 | 19 | 00 |
| 30 | 12 | 15 | 00 | 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 | 30 | 12 | 18 | 00 |
| 30 | 12 | 19 | 00 | 30 | 14 | 15 | 00 |
| 30 | 14 | 16 | 00 | 30 | 14 | 17 | 00 |
| 31 | 10 | 16 | 00 | 31 | 10 | 17 | 00 |
| 31 | 10 | 18 | 00 | 31 | 10 | 19 | 00 |
| 31 | 10 | 20 | 00 | 31 | 10 | 21 | 00 |
| 31 | 10 | 22 | 00 | 31 | 10 | 23 | 00 |
| 31 | 10 | 24 | 00 | 31 | 10 | 25 | 00 |
| 31 | 10 | 26 | 00 | 31 | 10 | 27 | 00 |
| 31 | 10 | 28 | 00 | 31 | 10 | 29 | 00 |
| 31 | 11 | 15 | 00 | 31 | 11 | 16 | 00 |
| 31 | 11 | 17 | 00 | 31 | 12 | 10 | 00 |
| 31 | 12 | 11 | 00 | 31 | 12 | 12 | 00 |
| 31 | 12 | 13 | 00 | 31 | 12 | 14 | 00 |
| 31 | 12 | 15 | 00 | 31 | 12 | 16 | 00 |
| 31 | 12 | 17 | 00 | 31 | 12 | 18 | 00 |
| 31 | 12 | 19 | 00 | 31 | 12 | 20 | 00 |
| 31 | 12 | 21 | 00 | 31 | 12 | 22 | 00 |
| 31 | 13 | 20 | 00 | 31 | 13 | 21 | 00 |
| 31 | 13 | 22 | 00 | 31 | 13 | 23 | 00 |
| 31 | 13 | 24 | 00 | 31 | 13 | 25 | 00 |
| 31 | 13 | 26 | 00 | 31 | 13 | 27 | 00 |
| 31 | 13 | 28 | 00 | 31 | 13 | 29 | 00 |
| 31 | 13 | 30 | 00 | 31 | 13 | 31 | 00 |
| 31 | 13 | 32 | 00 | 31 | 13 | 33 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 34 | 00 | 31 | 13 | 35 | 00 |
| 31 | 13 | 36 | 00 | 31 | 13 | 37 | 00 |
| 31 | 14 | 15 | 00 | 31 | 14 | 16 | 00 |
| 31 | 14 | 17 | 00 | 31 | 14 | 18 | 00 |
| 31 | 14 | 19 | 00 | 31 | 14 | 20 | 00 |
| 31 | 14 | 21 | 00 | 31 | 14 | 22 | 00 |
| 31 | 14 | 23 | 00 | 31 | 14 | 24 | 00 |
| 31 | 14 | 25 | 00 | 31 | 14 | 26 | 00 |
| 31 | 14 | 27 | 00 | 31 | 14 | 28 | 00 |
| 31 | 14 | 29 | 00 | 31 | 14 | 30 | 00 |
| 31 | 14 | 31 | 00 | 31 | 14 | 32 | 00 |
| 31 | 15 | 15 | 00 | 31 | 15 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 17 | 00 | 31 | 15 | 18 | 00 |
| 31 | 15 | 19 | 00 | 31 | 15 | 20 | 00 |
| 31 | 15 | 21 | 00 | 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 15 | 23 | 00 | 32 | 12 | 15 | 00 |
| 32 | 12 | 16 | 00 | 32 | 12 | 17 | 00 |
| 32 | 12 | 18 | 00 | 32 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 10 | 16 | 00 | 39 | 10 | 18 | 00 |
| 39 | 10 | 19 | 00 | 39 | 11 | 15 | 00 |
| 39 | 11 | 16 | 00 | 39 | 11 | 17 | 00 |
| 39 | 11 | 18 | 00 | 39 | 11 | 19 | 00 |
| 39 | 11 | 20 | 00 | 39 | 11 | 21 | 00 |
| 39 | 11 | 22 | 00 | 39 | 11 | 23 | 00 |
| 39 | 11 | 24 | 00 | 39 | 11 | 25 | 00 |
| 39 | 11 | 26 | 00 | 39 | 12 | 10 | 00 |
| 39 | 12 | 11 | 00 | 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 | 39 | 12 | 15 | 00 |
| 39 | 12 | 16 | 00 | 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 18 | 00 | 39 | 12 | 19 | 00 |
| 39 | 12 | 20 | 00 | 39 | 12 | 21 | 00 |
| 39 | 12 | 22 | 00 | 39 | 12 | 23 | 00 |
| 39 | 13 | 15 | 00 | 39 | 13 | 16 | 00 |
| 39 | 13 | 17 | 00 | 40 | 10 | 15 | 00 |
| 40 | 10 | 16 | 00 | 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 18 | 00 | 40 | 10 | 19 | 00 |
| 40 | 10 | 20 | 00 | 40 | 10 | 21 | 00 |
| 40 | 15 | 15 | 00 | 40 | 15 | 16 | 00 |
| 40 | 15 | 17 | 00 | 40 | 15 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 | 40 | 17 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 17 | 00 | 40 | 17 | 18 | 00 |
| 40 | 17 | 19 | 00 | 40 | 17 | 20 | 00 |
| 40 | 17 | 21 | 00 | 40 | 17 | 22 | 00 |
| 40 | 17 | 23 | 00 | 40 | 17 | 24 | 00 |
| 40 | 17 | 25 | 00 | 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 | 40 | 17 | 28 | 00 |
| 40 | 17 | 29 | 00 | 40 | 17 | 30 | 00 |
| 40 | 17 | 31 | 00 | 40 | 17 | 32 | 00 |
| 40 | 17 | 33 | 00 | 40 | 17 | 34 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 | 40 | 17 | 36 | 00 |
| 40 | 17 | 37 | 00 | 40 | 17 | 38 | 00 |
| 40 | 17 | 39 | 00 | 40 | 17 | 40 | 00 |
| 40 | 17 | 41 | 00 | 40 | 17 | 42 | 00 |
| 40 | 17 | 43 | 00 | 40 | 17 | 44 | 00 |
| 40 | 17 | 45 | 00 | 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 47 | 00 | 40 | 17 | 48 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 | 40 | 17 | 50 | 00 |
| 40 | 17 | 51 | 00 | 40 | 17 | 52 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 53 | 00 | 40 | 18 | 15 | 00 |
| 40 | 18 | 16 | 00 | 40 | 18 | 17 | 00 |
| 40 | 18 | 18 | 00 | 40 | 18 | 19 | 00 |
| 40 | 18 | 20 | 00 | 40 | 18 | 21 | 00 |
| 40 | 18 | 22 | 00 | 40 | 18 | 23 | 00 |
| 40 | 18 | 24 | 00 | 40 | 18 | 25 | 00 |
| 40 | 18 | 26 | 00 | 40 | 18 | 27 | 00 |
| 40 | 18 | 28 | 00 | 40 | 18 | 29 | 00 |
| 40 | 18 | 30 | 00 | 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 10 | 15 | 00 | 41 | 10 | 17 | 00 |
| 41 | 10 | 18 | 00 | 41 | 10 | 19 | 00 |
| 41 | 10 | 24 | 00 | 41 | 10 | 25 | 00 |
| 41 | 10 | 26 | 00 | 41 | 10 | 27 | 00 |
| 41 | 10 | 29 | 00 | 41 | 10 | 30 | 00 |
| 41 | 10 | 32 | 00 | 41 | 10 | 33 | 00 |
| 41 | 10 | 34 | 00 | 41 | 10 | 35 | 00 |
| 41 | 10 | 37 | 00 | 41 | 10 | 38 | 00 |
| 41 | 10 | 39 | 00 | 41 | 10 | 40 | 00 |
| 41 | 10 | 41 | 00 | 41 | 10 | 42 | 00 |
| 41 | 10 | 43 | 00 | 41 | 10 | 44 | 00 |
| 41 | 10 | 45 | 00 | 41 | 10 | 46 | 00 |
| 41 | 10 | 47 | 00 | 41 | 10 | 48 | 00 |
| 41 | 10 | 49 | 00 | 41 | 10 | 50 | 00 |
| 41 | 10 | 51 | 00 | 41 | 10 | 52 | 00 |
| 41 | 10 | 53 | 00 | 41 | 10 | 55 | 00 |
| 41 | 10 | 56 | 00 | 41 | 10 | 57 | 00 |
| 41 | 10 | 58 | 00 | 41 | 10 | 59 | 00 |
| 41 | 10 | 60 | 00 | 41 | 10 | 61 | 00 |
| 41 | 10 | 62 | 00 | 41 | 10 | 63 | 00 |
| 41 | 10 | 64 | 00 | 41 | 10 | 65 | 00 |
| 41 | 10 | 66 | 00 | 41 | 10 | 67 | 00 |
| 41 | 11 | 15 | 00 | 41 | 11 | 16 | 00 |
| 41 | 11 | 17 | 00 | 41 | 11 | 18 | 00 |
| 41 | 11 | 19 | 00 | 41 | 11 | 21 | 00 |
| 41 | 11 | 22 | 00 | 41 | 11 | 23 | 00 |
| 41 | 11 | 24 | 00 | 41 | 11 | 25 | 00 |
| 41 | 11 | 26 | 00 | 41 | 11 | 27 | 00 |
| 41 | 11 | 28 | 00 | 41 | 11 | 29 | 00 |
| 41 | 11 | 30 | 00 | 41 | 11 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 33 | 00 | 41 | 11 | 34 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 | 41 | 11 | 37 | 00 |
| 41 | 11 | 38 | 00 | 41 | 11 | 39 | 00 |
| 41 | 11 | 40 | 00 | 41 | 11 | 41 | 00 |
| 41 | 11 | 42 | 00 | 41 | 11 | 43 | 00 |
| 41 | 11 | 44 | 00 | 41 | 11 | 45 | 00 |
| 41 | 11 | 46 | 00 | 41 | 11 | 47 | 00 |
| 41 | 11 | 48 | 00 | 41 | 11 | 51 | 00 |
| 41 | 11 | 52 | 00 | 41 | 11 | 53 | 00 |
| 41 | 11 | 54 | 00 | 41 | 11 | 55 | 00 |
| 41 | 11 | 56 | 00 | 41 | 11 | 57 | 00 |
| 41 | 11 | 58 | 00 | 41 | 11 | 60 | 00 |
| 41 | 11 | 61 | 00 | 41 | 11 | 62 | 00 |
| 41 | 11 | 63 | 00 | 41 | 11 | 64 | 00 |
| 41 | 11 | 65 | 00 | 47 | 10 | 15 | 00 |
| 47 | 10 | 16 | 00 | 70 | 15 | 15 | 00 |
| 70 | 15 | 16 | 00 | 70 | 15 | 17 | 00 |
| 70 | 15 | 18 | 00 | 70 | 15 | 19 | 00 |
| 70 | 17 | 15 | 00 | 70 | 17 | 16 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 17 | 17 | 00 | 70 | 17 | 18 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 | 72 | 10 | 21 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 | 72 | 10 | 31 | 00 |
| 72 | 10 | 33 | 00 | 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 | 72 | 12 | 10 | 00 |
| 72 | 12 | 11 | 00 | 72 | 12 | 12 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 | 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 | 72 | 14 | 10 | 00 |
| 72 | 14 | 11 | 00 | 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 13 | 00 | 72 | 14 | 14 | 00 |
| 72 | 14 | 15 | 00 | 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 14 | 17 | 00 | 72 | 15 | 10 | 00 |
| 72 | 15 | 11 | 00 | 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 | 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 | 72 | 15 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 17 | 00 | 72 | 15 | 18 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 | 72 | 15 | 20 | 00 |
| 72 | 15 | 21 | 00 | 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 | 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 | 72 | 15 | 26 | 00 |
| 72 | 15 | 27 | 00 | 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 | 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 | 72 | 15 | 32 | 00 |
| 72 | 15 | 33 | 00 | 72 | 15 | 34 | 00 |
| 72 | 15 | 35 | 00 | 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 | 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 | 72 | 15 | 41 | 00 |
| 72 | 15 | 42 | 00 | 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 | 72 | 15 | 45 | 00 |
| 73 | 15 | 15 | 00 | 73 | 15 | 16 | 00 |
| 73 | 15 | 17 | 00 | 73 | 15 | 18 | 00 |
| 73 | 15 | 19 | 00 | 73 | 15 | 20 | 00 |
| 73 | 15 | 21 | 00 | 76 | 10 | 15 | 00 |
| 76 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 | 77 | 10 | 17 | 00 |
| 77 | 10 | 18 | 00 | 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 | 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 | 78 | 14 | 15 | 00 |
| 78 | 14 | 16 | 00 | 78 | 14 | 17 | 00 |
| 78 | 14 | 18 | 00 | 78 | 14 | 19 | 00 |
| 80 | 10 | 15 | 00 | 80 | 10 | 16 | 00 |
| 80 | 10 | 17 | 00 | 80 | 11 | 15 | 00 |
| 80 | 11 | 16 | 00 | 80 | 11 | 17 | 00 |
| 80 | 12 | 15 | 00 | 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 | 80 | 12 | 18 | 00 |
| 80 | 12 | 19 | 00 | 80 | 15 | 15 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 | 80 | 16 | 15 | 00 |
| 80 | 16 | 16 | 00 | 80 | 16 | 17 | 00 |
| 80 | 16 | 18 | 00 | 81 | 10 | 15 | 00 |
| 81 | 10 | 16 | 00 | 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 | 81 | 10 | 19 | 00 |
| 81 | 10 | 20 | 00 | 81 | 10 | 21 | 00 |
| 81 | 10 | 22 | 00 | 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 | 81 | 10 | 25 | 00 |
| 81 | 10 | 26 | 00 | 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 | 81 | 11 | 16 | 00 |
| 81 | 11 | 17 | 00 | 81 | 11 | 18 | 00 |
| 81 | 11 | 19 | 00 | 81 | 11 | 20 | 00 |

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 11 | 21 | 00 | 81 | 11 | 22 | 00 |
| 81 | 11 | 23 | 00 | 81 | 11 | 24 | 00 |
| 81 | 11 | 25 | 00 | 81 | 12 | 15 | 00 |
| 81 | 12 | 16 | 00 | 82 | 10 | 15 | 00 |
| 82 | 10 | 16 | 00 | 82 | 10 | 17 | 00 |
| 82 | 10 | 18 | 00 | 82 | 10 | 19 | 00 |
| 82 | 13 | 15 | 00 | 82 | 13 | 16 | 00 |
| 82 | 14 | 15 | 00 | 82 | 14 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 | 83 | 10 | 16 | 00 |
| 83 | 10 | 18 | 00 | 83 | 10 | 19 | 00 |
| 83 | 11 | 15 | 00 | 83 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 11 | 17 | 00 | 83 | 11 | 18 | 00 |
| 83 | 11 | 19 | 00 | 83 | 11 | 22 | 00 |
| 83 | 11 | 23 | 00 | 83 | 11 | 24 | 00 |
| 83 | 11 | 25 | 00 | 83 | 11 | 26 | 00 |
| 84 | 11 | 15 | 00 | 84 | 11 | 16 | 00 |
| 84 | 11 | 17 | 00 | 84 | 11 | 18 | 00 |
| 93 | 11 | 15 | 00 | 93 | 11 | 16 | 00 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

*****LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

QUE EL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2025 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 110258 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2025.

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007 MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).

PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS LOS SÁBADOS NO SON DÍAS HÁBILES EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECTUADOS, MULTAS, SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME

C E R T I F I C A

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 91
FECHA DE INICIO: 2009/07/13
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 27.204.660
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42257

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS-2833
FECHA DE INICIO: 2013/05/09
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 258.511.300
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4290 : CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/08/29
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 58538

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 242
FECHA DE INICIO: 2009/09/16
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 41.913.168
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42258

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 241
FECHA DE INICIO: 2009/09/16
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 41.632.272
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
10101 : PRESAS, DIQUES Y MUELLES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2009/12/31
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 42256

ENTIDAD CONTRATANTE:
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: GS-2924
FECHA DE INICIO: 2013/05/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 6.886.997.067
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
4290 : CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL
7110 : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2013/12/03
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 59207

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO: Bucaramanga
NÚMERO DEL CONTRATO: 00149
FECHA DE INICIO: 2015/06/09
FECHA DE TERMINACIÓN: 2015/09/08
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS: 0
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

SERRANO MENESES JESUS PEDRO NEL

72102900 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2016/03/08
NÚMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 70298

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECÁNICA QUE APARECE A CONTINUACIÓN TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

20418016

IMPORTANTE: LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CONTENIDA EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO, SE ENCUENTRA EMITIDA POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999.

EN EL CERTIFICADO SE INCORPORAN TANTO LA FIRMA MECÁNICA QUE ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FIRMA DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, COMO LA FIRMA DIGITAL Y LA RESPECTIVA ESTAMPA CRONOLÓGICA, LAS CUALES PODRÁ VERIFICAR A TRAVÉS DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

NO, OBSTANTE SI USTED EXPIDIÓ EL CERTIFICADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL PUEDE IMPRIMIRLO DESDE SU COMPUTADOR CON LA CERTEZA DE QUE FUE EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR, POR UNA SOLA VEZ, SU CONTENIDO INGRESANDO A WWW.CAMARADIRECTA.COM OPCION CERTIFICADOS ELECTRONICOS Y DIGITANDO EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO. EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EN LAS VENTANILLAS O A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CÁMARA.

Lina Maria Rodriguez Buitrago

INGENIERIA

**FORMATO 6**

**FORMULARIO DE EXPERIENCIA**

Floridablanca, Santander agosto 8 de 2025

**Señores**
**GOBERNACION DE SANTANDER**
**OFICINA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**
**Floridablanca**

Referencia: PRESENTACION DE PROPUESTA

Objeto: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".

JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES identificada con cedula de ciudadanía número 91.518.165 expedida en la ciudad de Bucaramanga (S.S.) permito presentar los siguientes contratos para acreditar el requisito de experiencia:

| No. CONTRATO | NO. ORDEN CONTRATO EN EL RUP | OBJETO DEL CONTRATO | ENTIDAD CONTRATANTE | VALOR EJECUTADO (Incluido IVA) (1) | FECHA DE EJECUCION | FORMA DE EJECUCIÓN (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 - 2011 | 10 | CESION DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA EL CANELO DE LA VIA TOPE-CHACARA PR 3+200 DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER | MUNICIPIO SANTA BARBARA | $ 139.825.488,00 | 2012 | CONSORCIO 50% |
| 100 - 2013 | 20 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA NITAGA - PIEDRA AZUL EN EL MINICIPIO DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE SANTANDER | MUNICIPIO DE CONCEPCION | $ 443.478.747,00 | 2014 | CONSORCIO 65% |
| 742 - 2014 | 24 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VIA ANGULO EN EL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | MUNICIPIO DE GIRON | $ 445.776.324,88 | 2015 | CONSORCIO 90 % |

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

95

INGENIERIA

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social del proponente: | JESUS PEDSRO NEL SERRANO MENESES |
| Nit: | 91518165-2 |
| Numero de cedula: | 91.518.165 |
| Dirección: | CR 49 # 72 - 127 BG CONJ QUINTAS DEL CACIQUE II CA 36 |
| Teléfono y/o celular: | 3017482639 |
| Ciudad: | BUCARAMANGA |
| E-mail: | gerencia11@hotmail.com |

Atentamente,

JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES
ING CIVIL CONTRATISTA

gerencia.serranoingenieria@gmail.com
3006064819 - 3017482639
Bogotá D.C. - Colombia

| | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - SANTANDER | Codigo | DST-AC-003 |
|---|---|---|---|
| | | Version | 01 |
| | | Aprobacion | 01/10/2010 |
| | | Pag 1 de 1 | |

## CERTIFICACION

El suscrito Secretario de Planeación del **MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, SANTANDER** certifica que el **CONSORCIO SP SANTA BARBARA** con NIT 900488299-4, ejecuto para el Municipio de Santa Barbara el contrato de obra publica No 006 de 2011 del 27 de septiembre de 2011, segun la siguiente informacion

| | | |
|---|---|---|
| Objeto | CESIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA EL CANELO DE LA VIA TOPE-CHACARA PR 3+200 DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA-SANTANDER | |
| Contratista | CONSORCIO SP SANTA BARBARA | |
| Conformación Consorcio | JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES | 50 % |
| | NILDO PEDRAZA PEDRAZA | 50 % |
| Plazo | CIENTO CINCUENTA (150) dias | |
| Fecha de iniciación | 13 de octubre de 2011 | |
| Fecha de suspensión No 1 | 20 de octubre de 2011 | |
| Fecha de reinciación No 1 | 21 de noviembre de 2011 | |
| Fecha de suspensión No 2 | 5 de diciembre de 2011 | |
| Fecha de reinicracion No 2 | 6 de febrero de 2012 | |
| Fecha de suspension No 3 | 30 de marzo de 2012 | |
| Fecha de reiniciacion No 3 | 14 de abril de 2012 | |
| Fecha de suspensión No 4 | 04 de junio de 2012 | |
| Fecha de reiniciacion No 4 | 13 de agosto de 2012 | |
| Fecha de terminación | 06 de septiembre de 2012 | |
| Valor fiscal contrato | $232 709 146,00 | |
| Valor final contrato | $232 709 144,20 | |
| Valor cesion del contrato | $139 625 488 00 | |

Descripcion de las principales actividades

| ITEM | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Excavaciones varias | M3 | 521 17 |
| Concreto Infreestructura (cimentacion, zarpas, estribos y aletas) | M3 | 198,10 |
| Concreto Superestructura (tablero y viga) | M3 | 38 22 |
| Acero de refuerzo | KG | 6415,29 |

Notas Los Concretos para Infraestructura y Superestructura fueron de 3 000 psi
La longitud de la luz del puente fue de 16,00 metros

Se expide a solicitud del interesado, a los cinco (05) dias del mes de enero de 2013

ING ALVARO YESID MUJICA QUINTERO
Secretario de Planeacion
Santa Barbara, Santander

| ELABORO GRUPO OPERATIVO | REVISO LIDER DEL PROCESO | APROBO COMITE COORDINADOR |
|---|---|---|
| CARGO | CARGO | CARGO |

| MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>SECRETARÍA GENERAL TECNICA<br>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 100 DE 2013 | CODIGO | MSE-FR-22 | | |
|---|---|---|---|---|
| | VERSION | 2 | | |
| | PAGINA | 1 | DE | 2 |
| | FECHA | 0 | 1 | 2014 |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO No: 100 DE 2013

En la ciudad de Concepción, a los Treinta (30) días del mes de Mayo del año 2014, se reunieron los siguientes: ING. JESUS PEDRO DEL SERRANO MENESES, R.L. CONSORCIO SPV CONCEPCION en calidad de Contratista, ING. OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA, Director de Interventoría como representante (debidamente autorizado) de la firma interventoria CONSORCIO CJM. 026, en representación de la Administración Municipal el señor RONUALDO REYES OLIVARES Alcalde Municipal y el Arquitecto RICARDO SALGADO MEDINA Secretario de Planeación Municipal como Supervisor, con el fin de efectuar la liquidación del Contrato de Obra No. 100 de 2013, en cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA NITADO - PADRA AZUL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

FECHA DE INICIACIÓN: SEPTIEMBRE 24 DE 2013

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

| ACTA No. | | | FECHA | PERIODO | | DURACION | FECHA REANUDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | AS | | DESDE | HASTA | | |
| 1 | N/A | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

FECHA DE VENCIMIENTO: MARZO 24 DE 2014

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA: $ 443.669.906,77

| CONTRATO No. | DESCRIPCIÓN (ADICIONAL / PRORROGA) | VALOR |
|---|---|---|
| 100 DE 2013 | CONTRATO PRINCIPAL | $ 443.669.906,77 |
| | ADICIONAL EN TIEMPO AL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA PUBLICA No. 100 DE 2013 | $ 0,00 |
| | | $ |
| | | $ |
| | | $ |
| VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA: | | $ 443.669.906,77 |

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Ejecutado en el | |
| Valor total de la obra ejecutada | $ 443.669.912,66 |
| Valor total de los Ajustes | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | $ 443.669.912,66 |

COMENTARIOS:

EL VALOR TOTAL EJECUTADO SE CALCULO CON BASE EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL ACTA DE MODIFICACION No. 01

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Valor por Actas Obra Ejecutada | $ 443.669.912,66 |
| Valor por Ajustes | $ 0,00 |
| Valor IVA pagado | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL PAGADO: | $ 443.669.912,66 |

COMENTARIOS:

VALOR POR: (AIU): ( 30 ) % U: ( 5 ) % IVA: ( IVA ) %:

Valor correspondiente de IVA: N/A

Valor pagado por IVA: N/A

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐

Valor Causado: NO SE CONCEDIO ANTICIPO

Valor Amortizado y/o Legalizado: N/A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ministerio de Transporte<br>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA<br>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 183 DE 2013 | CÓDIGO | MSE-FR-27 | | |
| | | VERSIÓN | 2 | | |
| | | PAGINA | 2 | DE | 3 |

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO.

| DESCRIPCIÓN | VALORES | |
|---|---|---|
| Valor total ejecutado por actas parciales de Obra | $ 443.668.912,68 | |
| Valor total pagado por actas parciales de obra | | $ 443.668.912,68 |
| Valor total adiciones | $ 0,00 | |
| Valor pagado por adiciones | | $ 0,00 |
| Valor correspondiente a IVA | $ 0,00 | |
| Valor pagado por IVA | | $ 0,00 |
| | | |
| SUMAS IGUALES: | $ 443.668.912,68 | $ 443.668.912,68 |

SALDO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 516002 FECHA 19/09/2013 $ 445.400.000,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ O IVIAS ☑ $ 2.731.087,14

POR CONCEPTO DE: Rendimientos que no se liquidaron.

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

| No. | DESCRIPCIÓN | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Original del Acta de Entrega y Recibo Final del Contrato de Obra | |
| 2 | Fotocopia del Acta Final de Obra | |
| 3 | Fotocopia del Acta de Acuerdo definitiva | |
| 4 | Original de la solicitud de pagos de fecha | |
| 5 | Original del anexo de Modificación a la garantía que ampara el cumplimiento, el pago de salarios, Prestaciones Sociales, la correcta inversión del anticipo ó pago anticipado y estabilidad de obra. | |
| 6 | Copia del anexo de modificación a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | |
| 7 | Oficio de ajuste de los garantías y del seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual | |
| 8 | Constancia expedida por el interventor sobre la verificación de los pagos por parte del contratista a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. | |

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Treinta ( 30 ) días del mes de Mayo de 2014

Firma
Nombre: JESUS ALFREDO NEL SERRANO MENESES
R.L. CONSORCIO SPV CONDEPCION
Contratista
Matrícula No 80202-109459 STD

Firma
Nombre: ROMUALDO REYES OLIVARES
Alcalde Municipal de Concepción
C.C. 19.070.581 de Santa Fe de Bogotá

Firma
Nombre: MAURICIO DAVILA TARAZONA
Interventor - CONSORCIO D.M. 034
Matrícula No. 76451 CND

Firma
Nombre: ARQ. RICARDO SALGADO MEDINA
Secretario de Planeación Municipal / Supervisor
Matrícula No. A2240264 CNA

# CONTRATO DE OBRA No. 742 DE 2014
## ACTA DE RECIBO FINAL

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 742 del 24 de Octubre de 2014 |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO, MANTENIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA ANGULO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| VALOR INICIAL: | $ 445.888.240,48 |
| VALOR TOTAL | $ 445.888.240,48 |
| PLAZO INICIAL: | DOS (02) MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| CONTRATISTA DE OBRA: | UNIÓN TEMPORAL ST GIRON, NIT: 900.783.270-6 Representado por: JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES, identificado con C.C. 91.518.165 de Bucaramanga |
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: | JORGE CASTRO SALCEDO |
| INTERVENTOR CONTRATO: | CGR SAS, identificado con NIT: 830.076.603-9. Representado por: OSCAR JAVIER GARZÓN, identificado con C.C. 79.296.441 de Bogotá, Apoderado por: ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES identificada con C.C. 63.358.978 de Bucaramanga, Contrato No. 297 de 2014, suscrito con el INVIAS. |
| ANTICIPO (0 %) | NO APLICA |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 18 de Noviembre de 2014. |
| PLAZO ADICIONAL: | ONCE(11) DIAS CALENDARIO |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 de Enero de 2015 |
| FECHA DE PRESENTE ACTA | 30 de Enero de 2015 |

En el municipio de San Juan Girón se reunieron en la Alcaldía Municipal, las siguientes personas: **JORGE CASTRO SALCEDO**, Secretario de Infraestructura del Municipio de Girón, **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES**, Representante Legal de la **UNION TEMPORAL ST GIRON** en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** y **ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES** en calidad de **DIRECTORA DE INTERVENTORÍA DE CGR SAS** , y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos de orden legal se suscribe la presente **ACTA DE RECIBO FINAL AL CONTRATO 742 DE 2014.**

**CONSIDERANDO**

Que una vez revisados los trabajos correspondientes al **"MEJORAMIENTO, MANTENIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA ANGULO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, la Interventoría verifico la calidad de los mismos entregados y ejecutados en el período contractual entre la fecha del Acta de Inicio y la fecha de la presente Acta de Recibo Final, aprobándolos y recibiéndolos a satisfacción.

**ACUERDAN**

1. Suscribir la presente Acta de Recibo Final del Contrato No. 742 de 2014, en donde ya se verifico el pago de la seguridad social y los aportes parafiscales que son anexados a la presente Acta de Recibo Final.
2. Recibir a satisfacción por parte la Administración Municipal el **"MEJORAMIENTO, MANTENIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA ANGULO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL**

**DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, objeto de la presente acta de acuerdo a la revisión y aprobación por parte de la Interventoría, según los valores y cantidades que se anexan en la presente Acta de Recibo Final y su respectivo Anexo No. 01 a la presente Acta. Siendo el **Valor Final Ejecutado del Contrato: $ 445.776.323,60**

3. Que los costos causados en el **"MEJORAMIENTO, MANTENIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA ANGULO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**, en resumen se estipulan a continuación en el siguiente cuadro:

1. La relación de Actas y Pagos a la fecha es la siguiente:

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO No. 742 de 2014 | $ 445.888.240,48 | |
| ANTICIPO | | NO APLICA |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 | | $ 353.710.199,50 |
| **PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL** | | $ 92.066.124,10 |
| VALOR SIN EJECUTAR | | $111.916,88 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 445.888.240,48** | **$ 445.888.240,48** |

**VALOR NETO A PAGAR: NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE. ($92.066.124,10).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

**JESUS PEDRO NESL SERRANO MENESES**
Rep. Legal UNIÓN TEMPORAL ST GIRON
Contratista de Obra

**ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES**
Directora de Interventoría. CGR SAS
Interventor

**JORGE CASTRO SALCEDO**
Secretario de Infraestructura de Girón

Elaboró: Ing. CESAR REYES RODRÍGUEZ

Anexo: Cuadro de Cantidades del ACTA FINAL DE OBRA
Informe, Registro Fotográfico, Memorias, Ensayos de Laboratorio, Bitácora

101

323

## CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Bucaramanga, 2 de octubre de 2 014

Señores
ALCALDIA DE SAN JUAN GIRON
Carrera 26 N° 30 – 32 Parque Principal
Ciudad

Apreciados señores

Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal, para participar en la invitación publica de Licitacion Publica OEP-LP-020-2014, cuyo objeto consiste en "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA ANGULO EN EL MUNICIPIO DE GIRÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"

Por lo anterior expresamos lo siguiente

1 La duración de esta Unión Temporal será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más
2 La Unión Temporal ST Girón está integrado por

| Nombre | Identificación Nit | Ítem a realizar | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|
| JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES | 91 518 165 | 600 4P<br>600 2<br>600 4<br>600 7<br>940 1 | 90% |
| RAUL FERNANDO TAVERA CALDERÓN | 91498128 | 600 1P<br>901 1 | 10% |

3 El representante de la Unión Temporal ST Girón es JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES identificado con C C No 91 518 165 de Bucaramanga quien está expresamente facultado para presentar la propuesta, para firmar el contrato y para tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades
4 La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal ST Girón es solidaria de conformidad con la ley 80 de 1993
5 Los datos de la Unión Temporal son
Nombre Unión Temporal ST Girón
Dirección Calle 53 No 22-31 Int 202 La Concordia – Bucaramanga
Teléfono (097) 6476634
Correo electrónico gerencia11@hotmail.com

Para constancia se firma en San Juan de Girón a los 2 días del mes de octubre de 2014

Atentamente,

JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES
R.L. Unión Temporal ST Girón
C C 91 518 165 de Bucaramanga

RAUL FERNANDO TAVERA CALDERÓN
INTEGRANTE N° 2
C C 91 498 128 de Bucaramanga

# EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRAS EN GENERAL

**INGENIERO JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES**

NIT 91518165-2

**DIRECCION : CALLE 49 No. 27A - 65 EDIFICIO KBC OFICINA 404**

| RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATO NUMERO | OBJETO | PARTICIPACION | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO | VALOR INICIAL CON ADICIONES | VALOR PRESENTE | VALOR EN SMLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESE CENTRO DE SALUD PUERTO PARRA | 033-2011 | CONSTRUCCIÓN DE LA ESE CENTRO DE SALUD MINICIPIO DE PUERTO PARRA SANTANDER | 50% | 19/09/11 | 2/05/12 | 6 MESES | $ 2.989.017.178,00 | $ 2.637.212.968,06 | 5274,43 |
| 2 | ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON | 434 DE 2010 | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL CENTRO DE SALUD DE LA CIUDADELA NUEVO GIRON | 100% | 2/08/10 | 2/12/10 | 2 MESES | $ 296.971.825,00 | $ 576.644.320,39 | 576,64 |
| 3 | ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA | 070 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 | RECUERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA FASE I, DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER | 50% | 15/02/12 | 26/06/12 | 4MESES | $ 399.952.110,46 | $ 352.878.163,46 | 705,76 |
| 4 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 319 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2008 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL CONLEGIO INTEGRADO LA JUVENTUD SEDE A DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 100% | 9/02/09 | 8/04/09 | 2 MESES | $ 29.984.668,00 | $ 60.343.465,49 | 60,34 |
| 5 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 091 DEL 13 DE JULIO DE 2009 | CONSTRUIR MURO DE CERRAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES PAEZ DE SOTOMAYOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 100% | 5/08/09 | 4/10/09 | 2 MESES | $ 27.204.660,00 | $ 54.748.762,33 | 54,75 |
| 6 | ROBERTO CARLOS CAMPO TOVAR | 004 DE 2009 | SUMINISTRO TRANSPORTE Y MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE SELLO ASFALTICO PARA LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y CARRERA NOVENA | 100% | 10/07/09 | 23/07/09 | 13 DÍAS | $ 31.201.632,00 | $ 62.792.577,98 | 62,79 |
| 7 | ASOINGENIERIA DEL ORIENTE | 003 DE 2009 | SUMINISTRO TRANSPORTE Y MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE SELLO ASFALTICO PARA LOS BARRIOS DEL CENTRO CALLE 34 ENTRE CARRERAS 9,10,11 | 100% | 10/07/09 | 23/07/09 | 13 DÍAS | $ 21.491.568,00 | $ 43.251.294,02 | 43,25 |
| 8 | UNION TEMPORAL REDES SUBTERRANEAS | N/A | SUMINISTRO TRANSPORTE Y MANO DE OBRA PARA LA APLICACIÓN DE SELLO ASFALTICO PARA LOS BARRIOS LA JOYA Y ALFONSO LOPEZ | 100% | 8/07/09 | 13/07/09 | 6 DÍAS | $ 12.612.096,00 | $ 25.381.557,66 | 25,38 |
| 9 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANA | 101 - 2009 | COLOCACIÓN DE SELLO ASFALTICO EN CALIENTE PARA LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES EN LOS SECTORES QUE DETERMINE EL AMB CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 077 DEL 30 DE MAYO DE 2008 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 100% | 9/11/09 | 8/06/10 | 9 MESES | $ 328.608.849,66 | $ 328.608.849,66 | 661,32 |
| 10 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | 006 DE 2011 | CESIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA EL CANELO DE LA VIA TOPE-CHACARA PR 3+200 DEL MUNICIPIO DE SANTABARBARA SANTANDER | 50% | 13/10/11 | 6/09/12 | 11 MESES | $ 139.625.488,00 | $ 123.191.713,43 | 246,38 |
| 11 | CORPORACION - PARQUE NACIONAL CHICAMOCHA | | INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "LA PLAZUELA" | 100% | 17/10/08 | 16/12/08 | 3 MESES | $ 34.539.436,00 | $ 69.509.832,96 | 69,51 |
| 12 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 438 DEL 10 DE AGOSTO DE 2010 | ADECUACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL BOSCONIA SEDE A SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 100% | 6/09/10 | 20/10/10 | 1.5 MESES | $ 12.785.837,32 | $ 24.826.868,58 | 24,83 |
| 13 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 499 DE 31 DE AGOSTO DE 2010 | ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DEL INSTITUTO EDUCATIVO GABRIELA MISTRAL | 90% | 15/09/10 | 24/06/11 | 8 MESES | $ 172.567.715,52 | $ 289.975.623,54 | 322,20 |

## EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRAS EN GENERAL

**INGENIERO JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** NIT 91518165-2

**DIRECCION : CALLE 49 No. 27A - 65 EDIFICIO KBC OFICINA 404**

| RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATO NUMERO | OBJETO | PARTICIPACION | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO | VALOR INICIAL CON ADICIONES | VALOR PRESENTE | VALOR EN SMLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | CDMB | 051/08 | CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, REFORZAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE AGUAS, SUELOS Y AIRE DE LA CDMB. | 85% | 22/07/16 | 30/01/19 | 5 MESES | $ 723.851.704,00 | $ 742.980.389,70 | 874,09 |
| 15 | MUNICIPIO DE CABRERA | 013/2013 | CONSTRUCCIÓN AULAS NUEVA Y BATERIA SANITARIA, ESCUELA VEREDA EL HOYO DEL MUNICIPIO DE CABRERA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 100% | 1/04/13 | 31/05/13 | 2 MESES | $ 74.002.927,00 | $ 125.535.075,49 | 125,54 |
| 16 | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P | 89 DE 2018 | Alquiler de equipo anfibio multipropósito para dragado y extracción de vegetación acuática invasora, sedimentos y residuos sólidos en humedales y estructuras aferentes en la ciudad de Bogotá D.C. | 100% | 3/01/19 | 15/01/19 | 12 DÍAS | $ 210.402.000,00 | $ 254.073.100,87 | 254,07 |
| 17 | MUNICIPIO DE ZAPATOCA | 066 DE 2011 | CONSTRUCCIÓN DE URGENCIAS UNIDAD DE APOYO DIAGNOSTICO Y REMODELACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA | 50% | 21/11/11 | 6/02/13 | 19 MESES | $ 2.524.848.260,76 | $ 2.141.516.760,61 | 4283,03 |
| 18 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 036 DE 2012 | INTERVENTORIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA FASE I DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO - BARRIO SAN MARTIN DE LA COMUNA 9 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA | 50% | 28-may-12 | 21-nov-12 | 6 MESES | $ 185.031.595,00 | $ 163.253.569 | 326,51 |
| 19 | EMPAS | 1410 | REPOSICION ALCANTARILLADO BARRIO SANTANDER SECTOR CALLE 32 ENTRE CARRERAS 5 OCC Y 6 OCC; CALLE31 ENTRE CARRERAS 5 OCC Y 9 OCC; CALLE29 ENTRE CARRERAS 5 OCC Y 10 OCC; CARRERA 6 OCC ENTRE CALLES 31 Y 30; CARRERA 7 OCC ENTRE CALLES 27 Y 29; CARRERA 8 OCC ENTRE CALLES 30 Y 27; CALLE 28 ENTRE CARRERAS 7 OCC Y 8 OCC Y CALLE 27 ENTRE CARRERAS 7 OCC Y 8 OCC | 30% | 16-nov-11 | 13-may-12 | 6 MESES | $ 1.344.646.765,00 | $ 711.829.944,42 | 2372,77 |
| 20 | MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | 100 DE 2013 | MATENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA NITAGA-PIEDRA AZUL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 65% | 24-sept-13 | 30-may-14 | 8 MESES | $ 443.688.912,86 | $ 468.178.235,99 | 720,27 |
| 21 | MUNICIPIO DE VETAS | LP-001-2013 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA VETAS - LA TOSTA - BORRERO - MONGORA DEL MUNICIPIO DE VETAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 65% | 20-ago-13 | 17-ene-14 | 6 MESES Y 15 DÍAS | $ 443.478.747,00 | $ 467.956.470,05 | 719,93 |
| 22 | GOBERNACIÓN DE SANTANDER | 2607 DE 2013 | MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN TALLERES ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, AULAS, PORTERÍA Y URBANISMO DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL MONSEÑOR CARLOS ARDILA GARCIA ITIS DEL SOCORRO SANTANDER | 30% | 11-mar-13 | 10-ene-14 | 10 MESES | $ 1.951.937.660,00 | $ 950.619.000,00 | 3168,73 |
| 23 | ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA | 19 | RECUPERACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA FASE II DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA SANTANDER | 70% | 10-jun-13 | 31-dic-13 | 5.5 MESES | $ 551.495.532,00 | $ 654.871.708,91 | 935,53 |

## EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRAS EN GENERAL

**INGENIERO JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** NIT 91516165-2

**DIRECCION : CALLE 49 No. 27A - 65 EDIFICIO KBC OFICINA 404**

| RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATO NUMERO | OBJETO | PARTICIPACION | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO | VALOR INICIAL CON ADICIONES | VALOR PRESENTE | VALOR EN SMLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MUNICIPIO DE GIRON | 742 DE 2014 | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA ANGULO EN EL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 90% | 15-nov-14 | 30-ene-15 | 2,5 MESES | $ 445.776.324,88 | $ 622.640.944,19 | 691,82 |
| 25 | GOBERNACIÓN DE SANTANDER | 2924 DE 2013 | OBRA CIVIL ENMARCADA DENTRO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL ECOPARQUE CERRO DEL SANTISIMO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CENTRO ORIENTE | 36% | 28-may-13 | 13-jul-15 | 25 MESES | $ 31.533.457.235,37 | $ 17.735.275.707,45 | 46038,40 |
| 26 | MUNICIPIO DE GIRON | 234 DE 2015 | INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER | 70% | 16-feb-15 | 16-jun-15 | 4 MESES | $ 165.000.000,00 | $ 179.250.407,39 | 256,07 |
| 27 | EMPAS | 2451 | CONSTRUCCIÓN DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON | 92% | 3-jul-15 | 28-ene-16 | 7 MESES | $ 727.367.329,00 | $ 970.589.730,56 | 1054,99 |
| 28 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 419 | CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA LA CANCHA MULTIPLE DEL CONLEGIO CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL LEOVIGILDO SEDANO MUNICIPIO DE BOLIVAR - SANTANDER | 58% | 2-mar-15 | 31-ago-15 | 3 MESES | $ 481.443.009,74 | $ 433.362.218,75 | 747,18 |
| 29 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANA | 101 - 2009 | COLOCACIÓN DE SELLO ASFALTICO EN CALIENTE PARA LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES EN LOS SECTORES QUE DETERMINE EL AMB CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 077 DEL 30 DE MAYO DE 2008 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 100% | 9/11/09 | 8/06/10 | 9 MESES | $ 328.608.849,68 | $ 638.075.436,23 | 638,08 |
| 30 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANA | 103-2009 | CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN AL TANQUE GIRON MAYOR Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE TRANSEJES | 100% | 23-nov-09 | 30-mar-10 | 4 MESES | $ 175.326.117,32 | $ 340.439.062,76 | 340,44 |
| 31 | CDMB | 9746-01 | OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA VEGETAL Y LAS INSTALACIONES FISICAS DE LOS PREDIOS PROPIEDAD DE LA CDMB EN AREA DE JURISDICCIÓN. | 90% | 15-may-15 | 14-ene-16 | 8 MESES | $ 1.663.751.247,00 | $ 2.171.825.749,76 | 2413,14 |
| 32 | EMPAS | 2452 | CONSTRUCCION DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRON | 91% | 2-jul-15 | 26-feb-16 | 8 MESES | $ 1.350.033.451,00 | $ 1.781.866.331,10 | 1958,12 |
| 33 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 149 | CONSTRUCCION DEL MURO DE CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM SEDE H DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 100% | 9-jun-15 | 8-sept-15 | 3 MESES | $ 299.383.449,00 | $ 464.628.816,44 | 464,63 |
| 34 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 409 DE 2015 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DEBUCARAMANGA | 95% | 26-oct-15 | 28-may-16 | 3,5 MESES | $ 798.226.887,93 | $ 1.099.876.777,36 | 1157,77 |

## EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRAS EN GENERAL

**INGENIERO JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** NIT 91518165-2

**DIRECCION : CALLE 49 No. 27A - 65 EDIFICIO KBC OFICINA 404**

| RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATO NUMERO | OBJETO | PARTICIPACION | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO | VALOR INICIAL CON ADICIONES | VALOR PRESENTE | VALOR EN SMLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | 95 | DESARROLLAR ACTIVIDADES DE RECUERACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS CORREDORES HIDRICOS, LAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGROECOLOGICA Y MEDIOAMBIENTAL EN EL AREA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO | 100% | 29-nov-16 | 13-jun-17 | 6,5 MESES | $ 952.859.935,00 | $ 1.291.621.224,57 | 1291,62 |
| 36 | ROBERTO ENRIQUE RODRIGUEZ RUIZ | | CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE LA ESTRUCTURA, ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA, Y ACABADOS GENERAL DEL EDIFICIO RESIDENCIAL COSTA DE ORO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER | 100% | 2-mar-11 | 4-ene-12 | 10 MESES | $ 2.845.000.000,00 | $ 4.867.372.507,50 | 4867,37 |
| 37 | LA SERRANIA NEGOCIOS Y SERVICIOS SAS | | CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTRUCTURA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS, SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA PARA EL HOTEL LA SERRANIA | 100% | 2-feb-11 | 20-ene-12 | 10,4 MESES | $ 2.837.225.300,00 | $ 5.006.573.672,14 | 5006,57 |
| 38 | EL TRIUNFO NEGOCIOS Y SERVICIOS | | CONSTRUCCIÓN A TODO COSTO DE ESTRUCTURA, REDES HIDROSANITARIAS, REDES ELECTRICAS, MAMPOSTERIA Y ACABADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y EQUIPO SURTIDOR Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANOPY PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIUNFO | 100% | 27-jul-16 | 29-nov-16 | 4 MESES | $ 1.391.214.275,00 | $ 2.017.846.378,66 | 2017,85 |
| 39 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP | 2-01-24300 | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE MANEJO SILVICULTURAL (TALA, PODA, PLATEO, FERTILIZACIÓN Y PLANTACIÓN DE ARBOLES), EL MANENIMIENTO RELACIONADO CON EL CONTROL DE RETAMO YO ESPECIES INVASORAS, CORTE DE CESPED, EXTRACCIÓN DE RESIDUOS Y PLANTACIÓN DE ARBOLES EN EL SISTEMA HIDRICO DE BOGOTA D.C. Y FRENTES DE OBRA DE EAB - ESP | 100% | 12-jun-17 | 1-mar-18 | 8 MESES | $ 879.359.466,00 | $ 1.125.591.642,54 | 1125,59 |
| 40 | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P | 33 DE 2018 | ALquiler de equipo anfibio multipropósito para dragado y extracción de vegetación acuática invasora, sedimentos y residuos sólidos en humedales y estructuras aferentes en la ciudad de Bogotá D.C. | 100% | 8-jun-18 | 8-sept-18 | 3 MESES | $ 610.480.000,00 | $ 781.422.401,77 | 781,42 |
| 41 | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P | 26 DE 2019 | ALquiler de equipo anfibio multipropósito para dragado y extracción de vegetación acuática invasora, sedimentos y residuos sólidos en humedales y estructuras aferentes en la ciudad de Bogotá D.C. | 100% | 20-feb-19 | 16-may-19 | 3 MESES | $ 609.160.000,00 | $ 735.597.428,38 | 735,60 |

## EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRAS EN GENERAL

**INGENIERO JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** NIT 91518165-2

**DIRECCION : CALLE 49 No. 27A - 65 EDIFICIO KBC OFICINA 404**

| RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATO NUMERO | OBJETO | PARTICIPACION | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO | VALOR INICIAL CON ADICIONES | VALOR PRESENTE | VALOR EN SMLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P | 94 DE 2017 | REALIZAR EL CORTE DE CESPED PARA REMOCIÓN DE MATERIAL VEGETAL EXISTENTE EN LOS TALUDES DE LOS CANALES, QUEBRADAS Y ESTRUCTURAS, ASÍ COMO DESHIERBE DE BERMAS CON GUADAÑA, DESPASTE, RETIRO DE RESIDUOS Y CARGUE FINAL A VEHICULO EN DESARROLLO DE LA OPERACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 9-07-30500-1010-2017 PROYECTO CANALES | 100% | | 20-abr-18 | | $ 128.818.784,00 | $ 164.869.731,99 | 164,89 |
| 43 | PEDRO JAIME BELTRAN | | CONSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO EVANGELISTICO CAMINO A LA LIBERTAD | 100% | 17-jun-16 | | | $ 1.000.000.000,00 | $ 1.450.420.000,00 | 1450,42 |
| 44 | ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA | 273-2017 | ADECUACIONES DEL AREA DE URGENCIAS DEL CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE | 100% | 12-feb-18 | 19-oct-18 | 8 MESES | $ 687.530.886,04 | $ 880.048.545,83 | 880,05 |
| 45 | CONSORCIO RIU TOWER | A-31 | CONTRATO DE MANO DE OBRA PARA ONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PEORECTO TORRE RIO | 100% | 25-sept-17 | 10-ene-19 | 16 MESES | $ 1.502.913.457,00 | $ 1.814.858.615,22 | 1814,86 |
| 46 | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP | 2-01-24300-1083-2019 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA RED DE SENDEROS ECOLOGICOS SECUNDARIOS EXISTENTES EN LOS CERROS ORIENTALES DEL DISTRITO CAPITAL - SENDERO PARQUE DEL AGUA, COMO PARTE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. SDA-CV-20171328 | 100% | 4-oct-19 | 2-mar-20 | 2 MESES | $ 85.059.672,00 | $ 96.900.000,00 | 96,90 |
| 47 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EMPULEBRIJA | 109 DE 2020 | CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SECTORES CARRERA 11 CON CALLE 13, CALLE 13 CON CARRERA 14 DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER | 15% | 10-dic-20 | 4-feb-21 | 2 MESES | $ 709.937.099,41 | $ 115.720.500,00 | 771,47 |
| 48 | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL | CO1.PCCNTR.881169 - 2019 DE MARZO 28 DE 2019 | ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. | 95% | 20-may-19 | 5-mar-20 | 9MESES | $ 2.278.220.864,00 | $ 2.465.592.000,00 | 2595,36 |
| 49 | MUNICIPIO DE ZONA BANANERA | SP-LP-004 DE 2018 | CONSTRUCCIÓN DEL MEGAPARQUE MARCELINO CADAVID CORREGIMIENTO DE RIO FRÍO EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA | 10% | 13-jun-18 | 26-dic-19 | 8 MESES | $ 5.315.163.273,00 | $ 641.838.000,00 | 6418,38 |
| 50 | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P | 105-2019 | REALIZAR LA DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS POR RIESGO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ENMARCADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDIGER 328 - 2018, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. | 100% | 26-jun-19 | 4-nov-19 | 4 MESES | $ 237.819.539,00 | $ 295.850.000,00 | 295,85 |
| 51 | AGUAS DE BOGOTA S.A. E.S.P | 35-2019 | REALIZAR LA DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ZONAS PROTEGIDAS POR RIESGO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ENMARCADAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IDIGER 328 - 2018, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA D.C. | 100% | 19-feb-19 | 21-jun-19 | 4 MESES | $ 310.924.622,00 | $ 375.460.000,00 | 375,46 |

## EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA DE OBRAS EN GENERAL

INGENIERO JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES

NIT 91518165-2

DIRECCION : CALLE 49 No. 27A - 65 EDIFICIO KBC OFICINA 404

| RUP | ENTIDAD CONTRATANTE | CONTRATO NUMERO | OBJETO | PARTICIPACION | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PLAZO | VALOR INICIAL CON ADICIONES | VALOR PRESENTE | VALOR EN SMLV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO | | | | | | | | | $ 81.695.633.883,17 | 111058 |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



## INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS

**OBJETO:** **"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".**

**REFERENCIA:** GRD-RE-2025-007

Adelantada la revisión de las propuestas presentadas dentro del citado proceso contractual, se procede a presentar el informe de evaluación acorde con los requisitos y condiciones previstos en los estudios previos.

**PROPONENTES:** De conformidad con la planilla de registro de propuestas, según orden de entrega se recibieron las siguientes propuestas:

### 1. IDENTIFICACION DE LAS PROPUESTAS

| Nro. | Nombre del proponente | Fecha y hora de la radicación. |
|---|---|---|
| 1 | **GEOVIAS S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca | 11/08/2025 a las 07:39 a.m. |
| 2 | **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** identificado con el NIT. **91.518.165-2** | 11/08/2025 a las 09:50 a.m. |

A continuación, se verificará el cumplimiento de los requerimientos de la propuesta técnica y económica, así como los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en los estudios previos:

| | |
|---|---|
| **Nombre del proponente** | GEOVIAS S.A.S |
| **Tipo de proponente** | Persona Jurídica |
| **Número de identificación (NIT o Cedula)** | Nit. Nro. 900.928.316-0 |
| **Nombre del Representante legal** | YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia, Valle del Cauca |

**CRITERIOS JURÍDICOS.**

De conformidad con lo contemplado en el capítulo de criterios jurídicos se realizó la verificación y evaluación jurídica arrojando los siguientes resultados:

| Nro. | CRITERIO | RESUMEN DE LA DEFINICIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA** | La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con firma autógrafa o firma digital, de conformidad con lo previsto en la ley, por el proponente o el representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes | CUMPLE | FOLIOS 1 AL 3, 11 Y 12 |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander

| EVALUACION DE PROPUESTA | Codigo: AP-GC-EV-01 | Gestión en Contratación | Version: 1 | Pág. 2 de 18 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | asociativos, utilizando el modelo anexo. Dicho documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente, número de teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en la invitación y los estudios previos y la aceptación de su contenido y la normatividad aplicable al mismo. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de 30 días hábiles. | | |
| 2 | **DOCUMENTOS DE CONFORMACION DEL OFERENTE PLURAL.** | Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento de conformación suscrito por sus integrantes, en el cual se deberá identificar de manera clara cada uno de ellos y el nombre de la persona que designen como su representante legal | N/A | N/A |
| 3 | **MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES** | El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma autógrafa o firma digital de la carta de presentación de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. | CUMPLE | FOLIOS 1 AL 3 Y 4 |
| 4 | **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUIN EL CASO.** | Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas.<br><br>Si el oferente es Persona Natural, deberá adjuntar el Certificado de Registro Mercantil vigente, con el fin de acreditar la calidad de comerciante, en donde conste que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, cuya actividad comercial tenga relación directa con el presente objeto del proceso de selección, así mismo el certificado de Registro Mercantil no podrá ser anterior a Treinta (30) días Calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección | CUMPLE | FOLIOS 5 AL 9<br><br>Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición 24/07/2025 emanada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga |
| 5 | **FACULTADES PLENAS DEL REPRESENTANTE** | Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar | CUMPLE | FOLIOS 5 AL 9<br><br>El representante |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander

| EVALUACIÓN DE PROPUESTA | Código: AP-GC-EV-01 | Gestión en Contratación | Versión: 1 | Pág. 3 de 18 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **LEGAL** | o comprometer a la sociedad, deberá contar con la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado | | legal no presenta restricciones para contratar, ni por razón de la naturaleza ni por la cuantía de los actos que celebre. |
| 6 | **EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE PROPONENTES PLURALES** | Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, el proponente debe presentar el documento constitutivo del proponente asociativo siguiendo, según el caso, los modelos suministrados para la conformación de uniones temporales y consorcios. | N/A | N/A |
| 7 | **FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA.** | Todo proponente en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y sus representantes, deberán anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. | CUMPLE | FOLIO 10 |
| 8 | **LIBRETA MILITAR (MENOR DE 50 AÑOS).** | Para participar en el proceso y de acuerdo al a la Ley 1780 del 2016 en su artículo 20, el proponente debe tener definida su situación militar. | N/A | N/A |
| 9 | **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.** | Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes disciplinarios que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará, de la página Web (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. | CUMPLE | FOLIOS 13 AL 14 |
| 10 | **ANTECEDENTES FISCALES.** | Para participar en el proceso y de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el parágrafo 1° del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente no debe tener vigentes antecedentes fiscales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará si el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales se encuentran señalados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. | CUMPLE | FOLIOS 15 AL 16 |
| 11 | **ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES** | Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes Judiciales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes penales del proponente y el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión | CUMPLE | FOLIO 17 |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | temporal. | | |
| 12 | **PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS POR CONTRAVENCIONES POLICIVAS.** | Los proponentes deberán estar a Paz y salvo en el pago de eventuales multas por infracciones al código nacional de Policía, articulo 183 ley 1801 de 2016. La Entidad lo verificará. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado.<br><br>proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla. | CUMPLE | FOLIO 18 AL 19 |
| 13 | **VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS – LEY 2097 DE 2021** | Ningún proponente, representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus integrantes, podrá estar inscrito en el Registrado de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Gobierno Nacional de Colombia como deudor alimentario moroso de acuerdo a lo descrito en la Ley 2097 de 2021 | CUMPLE | FOLIO 20 |
| 14 | **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA POR DELITOS SEXUALES DE ACUERDO A LA LEY 1918 DE 2018.** | Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural, podrá registrar antecedentes según lo contemplado en el decreto reglamentario 753 del 30 de abril de 2019, por medio del cual se reglamenta la ley 1918 de 2018, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos. (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/) | CUMPLE | FOLIO 21 |
| 15 | **REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)** | El proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT que tramitó ante la DIAN, con el fin de determinar el régimen tributario al que pertenece, dicho certificado debe estar actualizado. | CUMPLE | FOLIOS 23 AL 27 |
| 16 | **DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION** | Los proponentes deben suscribir el compromiso de transparencia y anticorrupción contenido en el anexo en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. | CUMPLE | FOLIO 28 AL 29 |
| 17 | **CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.** | De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema integral de seguridad social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar según les corresponda. | CUMPLE | FOLIO 30 |
| 18 | **INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).** | Se exigirá para cada proponente persona jurídica o integrante de consorcio o unión temporal, el certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP) de la cámara de comercio en donde se encuentre inscrito, con fecha de expedición NO superior a treinta (30) días antes de la fecha de cierre, y deberá estar | CUMPLE | FOLIOS 31 AL 137<br><br>El RUP está registrada ante la Cámara de |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | renovado para la fecha de cierre del presente proceso de selección. | | Comercio de Bucaramanga y se encuentra en firme, fecha de expedición 26 de julio 2025 |

**CONCLUSIÓN:** El proponente **GEOVIAS S.A.S** identificada con el Nit. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca, **CUMPLE** con los requisitos jurídicos exigidos en los estudios previos del presente proceso.

## CRITERIOS TÉCNICOS

### a. EXPERIENCIA

De conformidad con el formato de experiencia diligenciado, la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP) y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de la siguiente experiencia:

| Nro. CONTRATO | CONTRATANTE | OBJETO | VALOR | Nro. RUP % PARTICIPACIÓ | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CH-SPOT-OP-002-2011 DEL 2011 | MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE | CONSTRUCCION PONTON SOBRE EL CAÑO MARIPANATO K 54+00 EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI VEREDAS BELGRADO , EL SOCORRO, SAN JOSE DE LA POYATA Y LIMONAL Y OBRAS DE PROTECCION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESTRIBOS TABLERO ADECUACION DE ACCESOS BARANDAS Y OBRAS DE PROTECCION COMPLEMENTARIAS | VALOR LIQUIDADO AÑO<br>2013: $ 237.583.533,55<br>SMMLV: 402,49<br><br>PARTICIPACION 50%<br><br>SMMLV: 201.245 | Inscrito en el RUP Consecutivo No. 70<br><br>Cuenta con los siguiente Códigos del clasificador de bienes y servicios: 72141100, 72141500, 72152700 | CUMPLE<br><br>Adjunta acta de conformación del consorcio y acta de recibo final del contrato de obra donde se evidencie el cumplimiento de las condiciones requeridas<br><br>FOLIOS 140 AL 145 |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 3116 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | DIAGNOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MATENIMIENTO Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II "LOTE 4" | VALOR LIQUIDADO AÑO<br>2022: $ 979.714.941,00<br>SMMLV: 979,71<br><br>PARTICIPACION 47%<br><br>SMMLV: 460.47 | Inscrito en el RUP Consecutivo No. 91<br><br>Cuenta con los siguiente Códigos del clasificador de bienes y servicios: 72141000, 72141100, 72141500 | CUMPLE<br><br>Adjunta acta de conformación del consorcio, acta de terminación de obra y acta de recibo final del contrato de obra liquidación donde se evidencie el cumplimiento de las condiciones requeridas<br><br>FOLIOS 146 AL 154 |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. EPC-SC-190A/2012 DEL 2012 | CONSORCIO CONSTRUCTOR RUTA DEL SOL-CONSOL | CONSTRUCCION Y PROLONGACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TIPO BOX CULVERT EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL TRAMO 1 (PUERTO SALGAR – CAÑO ALEGRE), DEL RPOYECTO VIAL RUTA DEL SOL SECTOR 2; PR66 + 987 DE LA RUTA 4510 DEL TRAMO 1; PR67+043 DE LA RUTA 4510 DEL TRAMO 1 Y PR67+428 DE LA RUTA 4510 DEL TRAMO 1 | VALOR LIQUIDADO AÑO 2012: $ 793.080.826,00 SMMLV: 1.399.47 | Inscrito en el RUP Consecutivo No. 21<br><br>Cuenta con los siguiente Códigos del clasificador de bienes y servicios: 72141000, 72141100, 72141400, | CUMPLE<br><br>Adjunta acta de certificación donde se evidencia el cumplimiento de las condiciones requeridas<br><br>FOLIO 155 |

**CONCLUSION:** La experiencia aportada por el proponente **GEOVIAS S.A.S** identificada con el Nit. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca, **CUMPLE** con los requisitos mínimos de experiencia, establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación

**b. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO**

De conformidad con el formato de personal mínimo diligenciado, y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación del siguiente personal:

| CARGO | NOMBRE Y TITULO | EXPERIENCIA | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA<br><br>Dedicación 50% | Arquitecto MANUEL NIÑO PRIETO identificado con cedula de ciudadanía No. 91.105.878 de Socorro, Matricula Profesional No. 6870063798 STD de fecha de expedición 29/01/1997. | Experiencia General: 28 años<br><br>Experiencia Especifica:<br><br>-Adjunta Certificación donde establece que laboró como Director de Obra del contrato de obra pública No. epc-sc-190A/2012 del 2012 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION Y PROLONGACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO TIPO BOX CULVERT EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL TRAMO 1 (PUERTO SALGAR – CAÑO ALEGRE), DEL RPOYECTO VIAL RUTA DEL SOL SECTOR 2"<br><br>-Adjunta Certificación donde establece que laboró como Director de Obra del contrato de obra pública No. CH-SPOT-OP-002-2011 del 2011 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION PONTON SOBRE EL CAÑO MARIPANATO K 54+00 EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI VEREDAS BELGRADO , EL SOCORRO, SAN JOSE DE LA POYATA Y LIMONAL Y OBRAS DE PROTECCION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESTRIBOS TABLERO ADECUACION DE ACCESOS BARANDAS Y OBRAS DE PROTECCION COMPLEMENTARIAS" | CUMPLE | FOLIOS 180 AL 192 Y 253 |
| RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil ERNESTO | Experiencia General: 37 años | CUMPLE | FOLIOS 193 AL 220 Y 254 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Dedicación 100% | CALDERON CARILLO identificado con cedula de ciudadanía No. 91.103.650 de Socorro, Matricula profesional No. 6820226204 STD de fecha de expedición 21/04/1988. Especialista en estructuras. | Experiencia Especifica:<br><br>-Adjunta Certificación donde establece que laboró como Residente de Obra del contrato de obra pública No. CH-SPOT-OP-002-2011 del 2011 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION PONTON SOBRE EL CAÑO MARIPANATO K 54+00 EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI VEREDAS BELGRADO , EL SOCORRO, SAN JOSE DE LA POYATA Y LIMONAL Y OBRAS DE PROTECCION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESTRIBOS TABLERO ADECUACION DE ACCESOS BARANDAS Y OBRAS DE PROTECCION COMPLEMENTARIAS"<br><br>-Adjunta Certificación donde establece que laboró como Director de Obra de contratos de obra pública cuyo Alcance es: "CONSTRUCCION DE 25 RAMALES DE PENETRACION O EMPALME, CON UNA LONGITUD DE 74 KILOMETROS, CONSTRUCCION DE 17 PUENTES VEHICULARES CON LUZ PROMEDIO A 12 METROS, CONSTRUCCION DE 4 PUENTES PEATONALES, CON LUZ PROMEDIO DE 60 METROS, HABILITACION DE 4 PUENTE EXISTENTES Y EL MANTENIMIENTO DE 69 VIAS VEREDALES, LA CONTRUCCION DE OBRAS DRENAJES, MUROS DE CONTENCION Y PAVIMENTO RIGIDO EN TRAMOS CORTOS" | | |
| PROFESIONAL SST<br><br>Dedicación 100% | Administradora en salud ocupacional MONICA ALEXANDRA OBANDO BERMUDEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 63.549.180 de Bucaramanga. | Experiencia General: 6 años<br><br>Experiencia Especifica:<br><br>-Adjunta Certificación donde establece que laboró como Profesional SST del contrato de obra pública No. 3116 del 16 de noviembre de 2021 cuyo objeto es: "DIAGONOSTICO Y/O DISEÑO Y/O MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O CONSERVACION DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE II LOTE 4" | CUMPLE | FOLIOS 221 AL 229 Y 255 |
| TOPOGRAFO<br><br>Dedicación 25% | Tecnólogo en Topografía JAVIER LEAL LEMUS identificado con cedula de ciudadanía No. 91.207.863 de Bucaramanga, Matricula Profesional No. 01-2965 C.P.N.T de fecha de expedición 28/02/1994. | Experiencia General: 31 años<br><br>Experiencia Especifica:<br><br>-Adjunta Certificación donde establece que laboró como Topógrafo del contrato de obra cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA BARBOSA – SAN RAFAEL – LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA DEPARTAMENTO DE SANTANDER"<br><br>- | CUMPLE | FOLIOS 231 AL 252 Y 256 |

**CONCLUSION:** Al revisar la aludida documentación se pudo inferir que el proponente **GEOVIAS S.A.S** identificada con el Nit. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca, **CUMPLE** con la totalidad de requisitos mínimos de personal requerido establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación

**c. DOCUMENTOS TÉCNICOS:**

De conformidad con los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de los siguientes documentos técnicos

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Formulario de propuesta económica | con la totalidad de los ítems, cantidades, unidades y precios, *(en la cual se contemplen todos los gastos directos e indirectos, gastos de legalización, descuentos, u/y demás gravamenes incluidos en la ejecución de la obra).*<br>deberá discriminar el porcentaje de A.I.U Administración, Imprevistos y Utilidad, en la oferta.<br>deberá incluir la totalidad de ítems, descripción y cantidades del presupuesto oficial, el proponente no podrá modificar el formato establecido, (*en cuanto a la descripción de actividades, unidad y cantidad).* | CUMPLE | FOLIO 156<br><br>VALOR OFERTADO:<br><br>$ 601.014.360,00 |
| Análisis de precios unitarios | Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto oficial (Deberá incluir si aplica; el análisis y discriminación de precio del Plan de manejo de tránsito (P.M.T.) y Plan de manejo ambiental (P.M.A.) | CUMPLE | FOLIOS 157 AL 172 |
| Cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos. | El proponente deberá adjuntar el cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos. | CUMPLE | FOLIOS 175 AL 176 |

**CONCLUSIÓN:** El proponente **GEOVIAS S.A.S** identificada con el Nit. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca, **CUMPLE** con los requisitos técnicos establecidos en los estudios previos que hacen parte de la invitación al presente proceso.

## CRITERIOS FINANCIEROS

De conformidad con la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP), se pudo evidenciar los siguientes indicadores financieros.

| INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS |
|---|

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| CAPACIDAD FINANCIERA | | | |
|---|---|---|---|
| INIDICADOR | INDICADOR REQUERIDO | GEOVIAS S.A.S | CRITERIO |
| INIDICE DE LIQUIDEZ | ≥1,2 | 23,44 | CUMPLE |
| INDICE DE ENDEUDAMEINTO | ≤ 0,70 | 0,67 | CUMPLE |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERES | ≥1,0 | 219 | CUMPLE |
| **INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | | | |
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | ≥0,02 | 0,13 | CUMPLE |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | ≥0,01 | 0,04 | CUMPLE |

**CONCLUSIÓN:** De conformidad con el anterior análisis se pudo evidenciar que el proponente referenciado **GEOVIAS S.A.S** identificada con el Nit. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca, **CUMPLE** con los requisitos financieros del presente proceso.

| | |
|---|---|
| **Nombre del proponente** | JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES |
| **Tipo de Proponente** | Persona Natural |
| **Número de identificación (NIT o Cedula)** | 91.518.165-2 |
| **Nombre del Representante legal** | NO APLICA |

## CRITERIOS JURÍDICOS.

De conformidad con lo contemplado en el capítulo de criterios jurídicos se realizó la verificación y evaluación jurídica arrojando los siguientes resultados:

| Nro. | CRITERIO | RESUMEN DE LA DEFINICIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA** | La carta de presentación de la propuesta debe presentarse con firma autógrafa o firma digital, de conformidad con lo previsto en la ley, por el proponente o el representante legal para el caso de personas jurídicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo anexo. Dicho documento debe contener como mínimo, la identificación del proponente, número de teléfono, número de fax, dirección, correo electrónico y la manifestación sobre el conocimiento de las condiciones establecidas en la invitación y los estudios previos y la aceptación de su contenido y la normatividad aplicable al mismo. La propuesta deberá tener una vigencia mínima de 30 días hábiles. | CUMPLE | FOLIOS 1 AL 3 Y 5 |
| 2 | **DOCUMENTOS DE CONFORMACION DEL OFERENTE PLURAL.** | Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento de conformación suscrito por sus integrantes, en el cual se deberá identificar de manera clara cada uno de ellos y el nombre de la persona que designen como su representante legal | N/A | N/A |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | **MANIFESTACIÓN SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES** | El oferente, y cada una de las personas integrantes de un consorcio o unión temporal, no debe estar impedido por causa de inhabilidades o incompatibilidades para contratar, especialmente por las establecidas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables y no estar inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. Con la firma autógrafa o firma digital de la carta de presentación de la propuesta el oferente declarará que no se halla incurso en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Ley. | CUMPLE | FOLIOS 1 AL 3 |
| 4 | **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGUIN EL CASO.** | Si el proponente es una persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, deberá comprobar su existencia y representación legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. La fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la estipulada como fecha límite para presentar propuestas. En caso de prórroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrá validez con respecto a la primera fecha de cierre.<br><br>En este Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, deberá constar la vigencia de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al término de ejecución del contrato, liquidación y un (1) año más; las facultades del representante legal y su objeto social, el cual le deberá permitir la ejecución de actividades iguales o similares a las que son objeto de este proceso.<br><br>Para el caso de consorcios o uniones temporales, deben presentar el certificado de existencia y representación legal de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, dicho certificado deberá contener los mimos requisitos establecidos en la presente invitación Publica, el objeto social o actividad comercial de cada uno de los integrantes deberá estar relacionado con el objeto de la presente convocatoria, so pena de rechazo de la propuesta, y el termino de expedición del certificado de existencia y representación legal no podrá ser superior a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso de selección.<br><br>Si el oferente es Persona Natural, deberá adjuntar el Certificado de Registro Mercantil vigente, con el fin de acreditar la calidad de comerciante, en donde conste que se encuentra inscrito en el Registro | NO CUMPLE | **El oferente es persona natural adjunta certificado de registro mercantil.** |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Mercantil de la Cámara de Comercio, cuya actividad comercial tenga relación directa con el presente objeto del proceso de selección, así mismo el certificado de Registro Mercantil no podrá ser anterior a Treinta (30) días Calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. | | |
| 5 | **FACULTADES PLENAS DEL REPRESENTANTE LEGAL** | Cuando el representante legal de la persona jurídica, se encuentre limitado para presentar propuesta o para contratar o comprometer a la sociedad, deberá contar con la AUTORIZACIÓN del órgano social correspondiente, que lo autorice para presentar la propuesta y suscribir el contrato en el caso que le sea adjudicado | N/A | N/A |
| 6 | **EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE PROPONENTES PLURALES** | Cuando la propuesta sea presentada en consorcio o unión temporal, el proponente debe presentar el documento constitutivo del proponente asociativo siguiendo, según el caso, los modelos suministrados para la conformación de uniones temporales y consorcios.<br><br>En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar los requisitos indicados en el presente pliego dependiendo de su naturaleza jurídica.<br><br>De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá estar inscrito y clasificado en el RUP en la especialidad y grupo exigido. | N/A | N/A |
| 7 | **FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANIA.** | Todo proponente en forma individual o los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales y sus representantes, deberán anexar la fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. | CUMPLE | FOLIO 4 |
| 8 | **LIBRETA MILITAR (MENOR DE 50 AÑOS).** | Para participar en el proceso y de acuerdo al a la Ley 1780 del 2016 en su artículo 20, el proponente debe tener definida su situación militar. | CUMPLE | FOLIO 6 |
| 9 | **ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.** | Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes disciplinarios que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará, de la página Web (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente proceso de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. | CUMPLE | FOLIO 9 |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander

| EVALUACION DE PROPUESTA | Codigo: AP-GC-EV-01 | Gestión en Contratación | Versión: 1 | Pág. 12 de 18 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | **ANTECEDENTES FISCALES.** | Para participar en el proceso y de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2010 y el parágrafo 1° del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002, el proponente no debe tener vigentes antecedentes fiscales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará si el proponente o los integrantes de consorcio o unión temporal, así como sus representantes legales se encuentran señalados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. | CUMPLE | FOLIO 8 |
| 11 | **ANTECEDENTES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES** | Para participar en el proceso, el proponente no debe tener vigentes antecedentes Judiciales que le impidan contratar con el Estado. La Oficina para la Gestión de Riesgo de Desastres consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia los antecedentes penales del proponente y el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión temporal. | CUMPLE | FOLIO 10 |
| 12 | **PAZ Y SALVO EN EL PAGO DE EVENTUALES MULTAS POR CONTRAVENCIONES POLICIVAS.** | Los proponentes deberán estar a Paz y salvo en el pago de eventuales multas por infracciones al código nacional de Policía, artículo 183 ley 1801 de 2016. La Entidad lo verificará. En todo caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. | CUMPLE | FOLIO 11 |
| 13 | **VERIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DIA EN EL PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS – LEY 2097 DE 2021** | Ningún proponente, representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural y sus integrantes, podrá estar inscrito en el Registrado de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) del Gobierno Nacional de Colombia como deudor alimentario moroso de acuerdo a lo descrito en la Ley 2097 de 2021 | NO CUMPLE | **No allega certificado de encontrarse al dia en el pago de cuotas alimentarias – ley 2097 de 2021** |
| 14 | **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA POLICÍA POR DELITOS SEXUALES DE ACUERDO A LA LEY 1918 DE 2018.** | Ningún proponente persona natural o representante legal de personas jurídicas o representante legal del proponente plural, podrá registrar antecedentes según lo contemplado en el decreto reglamentario 753 del 30 de abril de 2019, por medio del cual se reglamenta la ley 1918 de 2018, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos. (https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/) | NO CUMPLE | **No allega certificado de antecedentes de la policia por delitos sexuales de acuerdo a la ley 1918 de 2018.** |
| 15 | **REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)** | El proponente deberá presentar fotocopia del Registro Único Tributario – RUT que tramitó ante la DIAN, con el fin de determinar el régimen tributario al que pertenece, dicho certificado debe estar actualizado. | CUMPLE | FOLIOS 12 AL 14 |
| 16 | **DOCUMENTO DE COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION** | Los proponentes deben suscribir el compromiso de transparencia y anticorrupción contenido en el anexo en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra | NO CUMPLE | **No allega documento de compromiso de transparencia y** |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | la corrupción. | | anticorrupción |
| 17 | **CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES PARAFISCALES.** | De conformidad con lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema integral de seguridad social, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar según les corresponda. | NO CUMPLE | No acredita la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones |
| 18 | **INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÙNICO DE PROPONENTES (RUP).** | De conformidad con lo precepluado en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 (modificado Art. 221 Decreto 019 de 2012) "todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades Estatales, se inscribirán en el Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal (…)"<br><br>En el presente procedimiento será requisito exigible para cualquier proponente, el estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de la respectiva cámara de comercio y como objeto social uno que dentro su alcance le permita el suministro de los bienes y servicios requeridos por la entidad<br><br>Por lo expuesto, se exigirá para cada proponente persona jurídica o integrante de consorcio o unión temporal, el certificado de inscripción en el registro único de proponentes (RUP) de la cámara de comercio en donde se encuentre inscrito, con fecha de expedición NO superior a treinta (30) días antes de la fecha de cierre, y deberá estar renovado para la fecha de cierre del presente proceso de selección.<br><br>El RUP que debe estar renovado, de conformidad con los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2. modificados por el Decreto 579 de 2021, los oferentes deben allegar para efectuar la evaluación, la información que se encuentre vigente y renovada al momento del acto cierre y se tomará el mejor año fiscal de entre los tres años anteriores para este efecto. El RUP deberá quedar en firme hasta antes del momento de la celebración de la subasta inversa.<br><br>Del certificado del RUP se tomará la información para acreditar la experiencia, la capacidad financiera y organizacional como requisito habilitante de acuerdo al artículo 6 de la ley 1150 de 2007 y la Circular No. 12 del 05 de mayo de 2014 expedida por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente.<br><br>Se entiende por inscrito en el registro único de proponentes, que la calificación y clasificación publicada por la cámara de comercio se encuentre en firme, bien porque no se interpuso recurso o instaurado haya sido resuelto, situación que debe colegirse del certificado de | NO CUMPLE | FOLIOS 34 AL 93<br><br>El Registro Único de Proponentes (RUP) allegado, expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga con fecha 4 de julio de 2025, excede en más de treinta (30) días calendario la fecha de cierre del presente proceso, fijada para el 11 de agosto de 2025, contraviniendo así los términos de actualidad exigidos por la normativa aplicable |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | inscripción en el registro único de proponentes o de certificación expedida por la cámara respectiva. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, con la modificación introducida por el artículo 221 del decreto 019 de 2012.<br><br>La no inscripción en el registro único de proponentes (R.U.P.) antes de la fecha límite para la presentación de la propuesta, no será subsanables en ningún caso. | | |

**CONCLUSIÓN:** El proponente **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** identificado con el NIT. **91.518.165-2**, **NO CUMPLE** con los requisitos jurídicos exigidos en los estudios previos del presente proceso.

## CRITERIOS TÉCNICOS

### a. EXPERIENCIA

De conformidad con el formato de experiencia diligenciado, la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP) y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de la siguiente experiencia:

| Nro. CONTRATO | CONTRATANTE | OBJETO | VALOR | Nro. RUP % PARTICIPACIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DEL 2011 | MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | CESION DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA EL CANELO DE LA VÍA TOPE – CHACARA PR3+200 DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | El contrato relacionado en el formato experienc como No. 010 en el RUP r se encuentra por lo cual n se puede verificar experiencia | El contra relacionado en formato experiencia com No. 010 en el RU no se encuent por lo cual no s puede verificar experiencia | NO CUMPLE<br><br>El contrato relacionado en el formato experiencia como No. 010 en el RUP no se encuentra por lo cual no se puede verificar la experiencia<br><br>Adjunta certificación en donde se evidencia el cumplimiento de las condiciones requeridas<br><br>FOLIO 96 |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 100 DEL 2013 | MUNICIPIO DE CONCPECION - INVIAS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA NITAGA – PIEDRA AZUL EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE SANTANDER | El contrato relacionado en el formato experienc como No. 020 en el RUP r se encuentra por lo cual n se puede verificar experiencia | El contra relacionado en formato experiencia com No. 020 en el RU no se encuent por lo cual no s puede verificar experiencia | NO CUMPLE<br><br>El contra relacionado en formato experiencia com No. 020 en el RU no se encuent por lo cual no s puede verificar experiencia<br><br>Adjunta acta de liquidación donde se evidencia el |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | cumplimiento de las condiciones requeridas<br><br>FOLIOS 97 AL 98 |
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 056/2011 DEL 01 DE MARZO DE 2011 | MUNICIPIO DE GIRON | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VÍA ANGULO EN EL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | **El contrato relacionado en el formato experienc como No. 024 en el RUP se encuentra por lo cual n se puede verificar experiencia** | **El contra relacionado en formato experiencia com No. 024 en el RU no se encuent por lo cual no s puede verificar experiencia** | NO CUMPLE<br><br>**El contrato relacionado en el formato experiencia como No. 024 en el RUP no se encuentra por lo cual no se puede verificar la experiencia**<br><br>Adjunta acta de recibo final y documento consorcial en donde se evidencia el cumplimiento de las condiciones requeridas<br><br>FOLIOS 99 AL 101 |

**CONCLUSION:** La experiencia aportada por el proponente **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** identificado con el NIT. **91.518.165-2, NO CUMPLE** con los requisitos mínimos de experiencia, establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación

**b. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO**

De conformidad con el formato de personal mínimo diligenciado, y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación del siguiente personal:

| CARGO | NOMBRE Y TITULO | EXPERIENCIA | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA<br><br>Dedicación 50% | **No aporta hoja de vida del profesional** | **No aporta hoja de vida del profesional** | NO CUMPLE | **No aporta hoja de vida del profesional** |
| RESIDENTE DE OBRA<br><br>Dedicación 100% | **No aporta hoja de vida del profesional** | **No aporta hoja de vida del profesional** | NO CUMPLE | **No aporta hoja de vida del profesional** |
| PROFESIONAL SST<br><br>Dedicación 100% | **No aporta hoja de vida del profesional** | **No aporta hoja de vida del profesional** | NO CUMPLE | **No aporta hoja de vida del profesional** |
| TOPOGRAFO<br><br>Dedicación 25% | **No aporta hoja de vida del profesional** | **No aporta hoja de vida del profesional** | NO CUMPLE | **No aporta hoja de vida del profesional** |

**CONCLUSION:** Al revisar la aludida documentación se pudo inferir que el proponente **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** identificado con el NIT. **91.518.165-2, NO CUMPLE** con la totalidad de requisitos mínimos de personal requerido, establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación.

**c. DOCUMENTOS TÉCNICOS:**

De conformidad con los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de los siguientes documentos técnicos

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Formulario de propuesta económica | Con la totalidad de los ítems, cantidades, unidades y precios, *(en la cual se contemplen todos los gastos directos e indirectos, gastos de legalización, descuentos, u/y demás gravamenes incluidos en la ejecución de la obra).*<br>deberá discriminar el porcentaje de A.I.U Administración, Imprevistos y Utilidad, en la oferta.<br>deberá incluir la totalidad de ítems, descripción y cantidades del presupuesto oficial, el proponente no podrá modificar el formato establecido, (*en cuanto a la descripción de actividades, unidad y cantidad).* | CUMPLE | FOLIO 15<br><br>VALOR OFERTADO:<br><br>$ 601.140.787,02 |
| Análisis de precios unitarios | Análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems establecidos en el presupuesto oficial (Deberá incluir si aplica; el análisis y discriminación de precio de Plan de manejo de tránsito (P.M.T.) y Plan de manejo ambiental (P.M.A.)) | NO CUMPLE | FOLIOS 16 AL 30<br><br>**No llega APU del PMT** |
| Cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos. | El proponente deberá adjuntar el cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos. | NO CUMPLE | **No allega cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos** |

**CONCLUSIÓN:** El proponente **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** identificado con el NIT. **91.518.165-2**, **NO CUMPLE** con la totalidad de requisitos técnicos establecidos en los estudios previos que hacen parte de la invitación al presente proceso.

## CRITERIOS FINANCIEROS

De conformidad con la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP), se pudo evidenciar los siguientes indicadores financieros.

| INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPACIDAD FINANCIERA** | | | |
| INIDICADOR | **INDICADOR REQUERIDO** | **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** | **CRITERIO** |
| INIDICE DE LIQUIDEZ | ≥ 1,2 | 22,10 | CUMPLE |
| INDICE DE ENDEUDAMEINTO | ≤ 0,70 | 0.04 | CUMPLE |
| RAZON DE COBERTURA DE INTERES | ≥1,00 | INDETERMINADO | CUMPLE |
| **INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL** | | | |
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | ≥0,02 | 0,04 | CUMPLE |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO | ≥0,01 | 0,04 | CUMPLE |

# República de Colombia

# Gobernación de Santander



**CONCLUSIÓN:** De conformidad con el anterior análisis se pudo evidenciar que el proponente **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** identificado con el NIT. **91.518.165-2**, **CUMPLE** con los requisitos financieros del presente proceso.

## 2. RESUMEN EVALUACIÓN

A continuación, se presenta un consolidado del resultado del proceso de evaluación:

| Nro. | NOMBRE DEL PROPONENTE | ASPECTOS JURIDICOS | ASPECTOS TECNICOS | ASPECTOS FINANCIEROS | VR. PROPUESTA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **GEOVIAS S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | $ 601.014.360,00 |
| 2 | **JESUS PEDRO NEL SERRANO MENESES** identificado con el NIT. **91.518.165-2**, | NO CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | $ 601.140.787,02 |

## 3. CONCLUSIÓN EVALUACION

En virtud de las tres propuestas, se procederá a verificar de conformidad con los estudios previos lo siguiente: *"Por tratarse de un contrato de obra pública que se desarrollara a través del procedimiento de contratación directa (Art. 66 Ley 1523 de 2012) el cual estipula que "salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993." Por lo anterior, como criterio o factor de selección del contratista que permitan seleccionar la oferta más favorable serán los que determine la oferta más ventajosa para la entidad, una vez se determinen las propuestas hábiles, se procederá a realizar la verificación de valores en la propuesta económica y se adjudicará a la de* ***menor valor."***

Según la **VERIFICACION Y EVALUACION** anterior se recomienda la propuesta del proponente **GEOVIAS S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca, por un valor de **SEISCIENTOS UN MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 601.014.360,00);** teniendo en cuenta que es la única propuesta que cumple con los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y es la propuesta que presenta el menor valor, siendo la más favorable para la entidad para que desarrolle el objeto del contrato **"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No.**

# República de Colombia

## Gobernación de Santander



**762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".**

Bucaramanga (S), 12 de agosto de 2025

**EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

*Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo*
*Reviso Aspectos Técnicos y financieros: Ing. Pedro Luis Araque Murillo*
*Reviso Aspectos Jurídicos: Abg. Juan Carlos Quintero Gomez*

**CONTRATO DE OBRA NÚMERO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y GEOVIAS S.A.S**

Entre los suscritos, **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, a través de **EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**, identificado con la cédula de ciudadanía N.º 13.686.325 expedida en Jesús María, en su calidad de **JEFE DE LA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**, nombrado mediante Decreto N.º 014 de fecha 1 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 1 de Enero de 2024, según consta en el Acta de posesión N.º 012 de fecha 1 de enero de 2024, que mediante Decreto Departamental No. 041 del 30 de enero de 2025, por medio del cual se efectúan unas delegaciones en el Departamento de Santander y se delega al titular de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, actuar en nombre y representación del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER**, Entidad Estatal, con NIT. **890.201.235-6** quien para efectos del presente contrato se denomina **EL DEPARTAMENTO** por una parte y por la otra **GEOVIAS S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Calcedonia – Valle del Cauca, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incursa en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultada para suscribir el presente acuerdo a nombre de la empresa que representa, y que para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**; de común acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato, en armonía con el procedimiento de **CONTRATACION ENTRE PARTICULARES**, previas las siguientes consideraciones.**1)** El Departamento de Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene la misión de ejecutar la coordinación de los programas de la Administración Departamental tendientes a la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la constitución, las leyes y las normas vigentes. **2)** el Gobernador como Jefe de la Administración y en calidad de Presidente del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres tiene el deber de ejecutar y mantener la continuidad de los proceso de Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento e integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, tal y como quedo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental "ES TIEMPO DE SANTANDER 2024-2027" en el programa "GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS" dentro de la Meta de producto: obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres y medidas de intervención en la atención de emergencias realizadas en el Departamento. **3)** Que el artículo 2º de la Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, indicando para el efecto, que es obligación de las autoridades de la República, proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. **4)** Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, es atribución del gobernador dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitución y la ley. **5)** Que el artículo 209 de la Carta Política dispone, que la función administrativa está al servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones; destacando que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. **6)** Que el artículo 4º de la Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la función administrativa, buscar la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. **7)** Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad pública. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. **8)** Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, contempla en su artículo 2°, que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en cumplimiento de lo anterior, se desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, en lo referente al conocimiento del riesgo, su reducción y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y jurisdicción. **9)** Que de conformidad con el artículo 12º de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en su respectivo nivel territorial y se encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. **10)** Que el artículo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situación de calamidad pública a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. **11)** Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los que se destacan Principio de protección, Principio de precaución, Principio de concurrencia, Principio de subsidiariedad. **12)** Que la Ley 1523 del 2012 en su artículo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. **PARÁGRAFO.** Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. **13) ARTÍCULO 57. DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA.** Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre. **14) ARTÍCULO 58. CALAMIDAD PÚBLICA.** Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. **15)** Según el Artículo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para la declaratoria de desastres y calamidad pública. La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración los siguientes criterios: 1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 2. Los bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura básica. 3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de respuesta. 7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. **16)** Que el Gobernador del Departamento de Santander expidió acto administrativo de Calamidad Pública mediante, Decreto No. 762 del 14 de agosto de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMETNO DE SANTANDER Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", prorrogado mediante Decreto No. 071 del 13 de febrero de 2025, así mismo el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) del Departamento de Santander, elaboro y aprobó el Plan de Acción Especifico (PAE), el cual comprende las líneas de intervención para brindar las acciones necesarias para la atención de las áreas afectadas por la temporada de las lluvias en el Departamento de Santander. **17)** Que es preciso señalar que en virtud a los principios del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y a las funciones legales de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD) del Departamento de Santander, se tiene el deber de atender y acudir subsidiariamente a los municipios cuando en los mismos se presenten emergencias que requieran respuesta inmediata y los mismos por razones presupuestales requieran de apoyo acudiendo a la OGRD en aplicación de los principios de solidaridad, concurrencia, complementariedad, sistémico y subsidiariedad positiva, motivo por el cual se incluye la posibilidad de atender otras solicitudes de municipios con emergencias o calamidades conexas en el Departamento de Santander, que por principio de subsidiaridad, solidaridad y concurrencia soliciten al departamento apoyo para respuesta inmediata por emergencias. **18)** De conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en cuenta que los mismos decretaron la calamidad pública, se requiere la contratación de una persona natural o jurídica para satisfacer la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado contratar la **"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025"**. **19)** Que se cuenta con las facultades legales para realizar la contratación en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad pública por el Departamento de Santander. **20) REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA** Por tratarse de una Contratación entre particulares la misma tiene como fundamento jurídico lo previsto en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: **"Medidas Especiales de Contratación**. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, **se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares**, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993" (negrilla nuestra). **Parágrafo.** Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestión Contractual sostiene que conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en el artículo 13 parágrafo 2 de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales para realizar la contratación contemplada en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como Calamidad Pública Aunado a lo ya expuesto en razón al régimen especial de contratación en situación de calamidad pública consagrado en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 donde se utiliza el término "contratación entre particulares", resulta pertinente citar lo expresado según concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ Jefe de la Oficina Jurídica, en donde en algunos de sus apartes sostiene que: "(…) Como fundamento de lo hasta aquí afirmado, es lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012, norma en la que se precisó que la declaratoria de situación de calamidad pública, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situación de desastre, es decir, conforme lo señala el artículo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demás, los criterios señalados para tal efecto en el artículo 59 ibidem (…)Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades públicas adelanten procesos de contratación directa, con ocasión de una situación de calamidad pública debidamente decretada, esto es, conforme a los postulados contemplados en la Ley 1523 de 2012, en

aplicación de la excepción contemplada en el inciso 2º (sic) del artículo 33 de la Ley 996 de 2005.(…) Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de manera inmediata a realizar el respectivo proceso para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes. **21)**. Que en razón a la calamidad pública se realizó invitación a tres (03) empresas, para que se presentaran propuesta. **22)** Que se realizó la verificación y evaluación de las propuestas en la cual se recomendó a **GEOVIAS S.A.S** identificada con el NIT. Nro. **900.065.995-7** representada legalmente por la señora **YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ** identificada con cedula de ciudadanía No. 66.946.303 de Caicedonia – Valle del Cauca, la cual cumplió con todos los requisitos solicitados en los estudios previos y presento el menor valor de las propuestas por la suma de **SEISCIENTOS UN MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 601.014.360,00)**; siendo la oferta más favorable para la entidad. **23)** Que el contratista allegó todos los documentos asegurando el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros requeridos. **24)** Que existe disponibilidad presupuestal para atender el valor del presente contrato según el certificado de disponibilidad presupuestal:

**CDP No. 25002332 del 01 de agosto de 2025**

| | |
|---|---|
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 25002332 del 01 de agosto de 2025. |
| **UNIDAD GESTORA** | FONDO DEPARTAMENTAL GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.52<br>Cod. Interno: 254282 |
| **NUMERO SSEPI** | NO APLICA |
| **NUMERO BPIN** | NO APLICA |
| **DETALLE DEL RUBRO** | REHABILITACION CON OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA, MITIGACION DE RIESGO Y ACCIONES PREVENTIVAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| **FUENTE DE FINANCIACION** | ICLD |
| **VALOR RUBRO** | $ 601.150.666,80 |
| **CONCEPTO DEL CDP** | REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025 |
| **VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL** | $ 601.150.666,80 |

En atención a lo anterior, el presente contrato se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: "REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025". CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE:** Las acciones a realizar en el presente proceso se encuentran contempladas en el plan de acción especifico correspondiente, el cual hace parte integral del presente contrato. El Contratista deberá suministrar e instalar todos los equipos e insumos requeridos para la ejecución de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en las especificaciones, o donde lo indique el Interventor. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad. El Contratista deberá realizar las siguientes actividades y cantidades aproximadas de obra:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V.UNITARIO | V.PARCIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ESTRUCTURA PUENTE** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.** | **PRELIMINARES DE OBRA** | | | | **Subtotal** | **$ 47.189.509,00** |
| 1.1. | DESMONTE DE VIGAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES | M | 804,00 | $ 19.144,00 | $ 15.391.776,00 |
| 1.2. | DESMONTE DE ENTABLADO DE MADERA | UND | 659,00 | $ 17.765,00 | $ 11.707.135,00 |
| 1.3. | DESMONTE DE PENDOLONES EN VARILLA REDONDA | M | 726,42 | $ 27.657,00 | $ 20.090.598,00 |
| **2.0.** | **ESTRUCTURA METALICA** | | | | **Subtotal** | **$ 101.333.602,00** |
| 2.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA LONGITUDINAL PERLIN EN PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 L=6.00 MTS, VIGA EN I | UND | 98,00 | $ 597.119,00 | $ 58.517.662,00 |
| 2.2. | PLATINAS DE 0.70 X 3" X 3/8" PARA UNIÓN DE PERFILES LONGITUDINALES CON ACCESORIOS, HUECOS, TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS. | UND | 195,00 | $ 111.016,00 | $ 21.648.120,00 |
| 2.3. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA TRANSVERSAL PERLIN EN PERFIL EN C PHR 160 X 60 C 11 L=3.60 MTS VIGA EN I | UND | 60,00 | $ 352.797,00 | $ 21.167.820,00 |
| **3.0.** | **ACCESORIOS PENDOLONES Y PASAMANOS SEGÚN DISEÑO** | | | | **Subtotal** | **$ 122.472.187,00** |
| 3.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PENDOLÓN EN VARILLA REDONDA LISA DIA 5/8", A37 | M | 726,42 | $ 50.826,00 | $ 36.921.023,00 |
| 3.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE VARILLA 5/8". ABRAZADERA SUPERIOR PARA CUATRO CABLES 1-3/8" EN LAMINA HR DE 1/2", EMPALME SUPERIOR SEGÚN DISEÑO. | UND | 120,00 | $ 283.085,00 | $ 33.970.200,00 |
| 3.3. | ACCESORIOS PARA CONEXIÓN PENDOLÓN DE 5/8 " EN PLATINA DE 1/2", PERNOS DE 1 1/4" DE 8" , HUECOS, TUERCAS ZONA INFERIOR PENDOLÓN, ROSCADO DEL PENDOLÓN Y TUERCAS | UND | 120,00 | $ 363.235,00 | $ 43.588.200,00 |
| 3.4. | BARANDAL EN TUBO CERRAMIENTO GALVANIZADO 3" x 1.9mm | M | 52,00 | $ 153.707,00 | $ 7.992.764,00 |
| **4.0.** | **ESTRUCTURA DE PISO Y LATERALES** | | | | **Subtotal** | **$ 147.567.687,00** |
| 4.1. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLÓN EN MADERA PARA PISO DEL TABLERO DE 1.5" X 7" DE 3.00 MTS ESPACIADOS CADA 1.5 CM (Incluye los huecos y tornillos con arandelas y tuercas) | UND | 659,00 | $ 176.925,00 | $ 116.593.575,00 |
| 4.2. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA H=1.20 x 1m, METAL 2" x 2" 2.5 mm (INCLUYE CABLE DE 3/16", ÁNGULO DE 2" x 1/4" Y PERROS DE 1/4") | M | 234,00 | $ 132.368,00 | $ 30.974.112,00 |
| **5.0.** | **PINTURAS Y OTROS** | | | | **Subtotal** | **$ 21.137.015,00** |
| 5.1. | PINTURA PROTECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA | ML | 1.608,00 | $ 10.350,00 | $ 16.642.800,00 |
| 5.2. | PINTURA TORRES DE CONCRETO | M2 | 172,40 | $ 18.103,00 | $ 3.120.957,20 |
| 5.3. | VALLA PREVENTIVA DE INFORMACIÓN DE ACCESO AL PUENTE | UND | 4,00 | $ 343.314,45 | $ 1.373.257,80 |
| | | | | **COSTO DIRECTO** | | **$ 439.700.000,00** |
| | | | | ADMINISTRACION | 29,08% | $ 127.864.760,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IMPREVISTOS | 1,00% | $ 4.397.000,00 |
| UTILIDAD | 5,00% | $ 21.985.000,00 |
| **COSTO TOTAL** | | **$ 593.946.760,00** |
| **PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (P.M.T.)** | | **$ 7.067.600,00** |
| **COSTO TOTAL DE LA OBRA** | | **$ 601.014.360,00** |

El Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales hacen parte del contrato:

1. El Contratista deberá entregar los lugares de trabajo debidamente aseados sin dejar ningún tipo de residuos, manchas, escombros o daños producto de la ejecución del contrato.
2. Cumplir con las especificaciones técnicas, metodología constructiva, adecuación, instalación y cronograma.
3. El Contratista asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realicen óptimas condiciones técnicas y será su obligación ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones.
4. La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le contraten debe garantizar al contratante y a la obra los siguientes aspectos:
   - Las calidades previstas
   - Adecuación y correcto funcionamiento de la obra contratada
   - Cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
   - Cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra y la responsabilidad civil extracontractual
   - El mínimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposición de los desechos y otros.
5. Cumplir con el suministro y/o entrega de materiales, su adecuación, instalación y calidad de materiales.
   - El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por el Interventor para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra. Todos los materiales que sean necesarios para la adecuación deben ser entregados por el Contratista y colocados en el sitio de trabajo. Así mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.
   - Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia entre otros, de materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Contratista debe suministrar al Interventor, con la debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el Contratista omitiere este procedimiento, el Interventor, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles y los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Contratista.
   - Las aprobaciones, por parte del Interventor de los materiales, no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, este debe reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones.
6. Permitir la realización de pruebas y ensayos:
   - Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones y estarán a cargo del Contratista.
   - Si fuera preciso, a juicio del Interventor, se podrán practicar pruebas o ensayos. De igual forma, también se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican que el Interventor, tenía razón en su cuestionamiento, el Contratista asumirá los costos de dichas pruebas. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por el Interventor.
7. Poner a disposición la maquinaria, equipos y herramientas:
   - Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecución de la adecuación objeto, deben ser puestos por el Contratista.
   - Los equipos, maquinarias y herramientas que deba entregar el Contratista deben ser adecuados para las características y magnitud de la adecuación a ejecutar.
   - La reparación y mantenimiento de las maquinas, equipos y herramientas es a cargo del Contratista, quien debe asumir todos los riesgos por perdida, año, deterioro, entre otros, de los mismos. El Contratante, por ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos, aún en el evento de que hayan sido depositados en sus instalaciones.
   - El Contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro o alquiler de maquinaria o equipos, en caso de existir.
8. Suministrar el personal y la mano de obra (calificada y no calificada):
   - Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total del mismo, a satisfacción del Interventor, el personal competente, idóneo y con experiencia de profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran para ejecutar de la mejor manera posible los trabajos a que se refieren las especificaciones técnicas.

- Cuando a juicio del Interventor, el personal al servicio del Contratista resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarla.
- El Contratista debe tener amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato.
- Todas las instrucciones y notificaciones que el Interventor, impartan al representante del Contratista, se entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que esta persona aporte, tendrán tanta validez, como si hubieran sido emitidos por el Contratista mismo.
- El personal que emplee el Contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, el contratante, se reserva el derecho de solicitar al Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el Interventor considera que hay motivo para ello.
- Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del Contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el Interventor, debe atenderla y ser satisfecha por el Contratista dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en ese sentido.
- Es obligación del Contratista suscribir contratos individuales de trabajo, con el personal que utilice en la obra y presentar al Interventor, copias de estos contratos. Además, deben entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía, pagos en salud, pensiones, riesgos profesionales y demás emolumentos exigidos por la ley vigente.
- Igualmente, antes de iniciarse el mantenimiento y en la medida que se vaya incorporando personal, el Contratista debe presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos básicos solicitados por el Interventor, con el fin de autorizar el ingreso y no perder los controles de seguridad.
- Será por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.
- El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional.
- El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.
- Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Contratista a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias.
- Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con el contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del Contratista.

9. Llevar a cabo las instalaciones provisionales y su desinstalación a la terminación, así como la limpieza general del sitio de la obra y el acarreo de los escombros y sobrantes.
   - El Contratista debe tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construcción y conservación de obras provisionales o temporales, tales como cerramientos, campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas, obras, limpieza general y acarreo de escombros y sobrantes, para el control de cualquier tipo de contaminación.
   - Es importante destacar que si durante la ejecución del mantenimiento, se requiere el uso y/o aprovechamiento de algún recurso natural (agua, vertimientos, operación cauce), es necesario tramitar el respectivo permiso ante la autoridad ambiental competente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 37 del Decreto 2820 de 2010 y demás normas que lo aclaren, adicionen o complementen.
   - Igualmente debe considerar que son por cuenta del Contratista, el traslado de las líneas y acometidas de los servicios de energía, gas, agua y teléfono, en los sitios que se requieran (en caso de que los hubiere) y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones.
   - A la terminación del contrato, el Contratista debe retirar por su cuenta dejando la zona de trabajo limpia y en orden de escombros, sobrantes, instalaciones provisionales, bien sea que las haya utilizado él o sus sub Contratistas. Igualmente, debe proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que el contratante le hubiere autorizado utilizar.
   - Los costos que generan las actividades descritas serán por cuenta del Contratista, deben incluirse en los costos de administración previstos.
10. Realizar las cantidades de obra, conforme a las especificaciones técnicas:
   - Para efectos de preparación y presentación de la oferta, el Contratista debe revisar las cantidades de obra con base en los estudios previos, las condiciones y las especificaciones técnicas.
   - El Contratista debe justificar el valor de su oferta, listando de las actividades y cantidades de obras, teniendo en cuenta todos los costos directos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas técnicas.
   - No obstante, las cantidades de obra establecidas y revisadas por el Contratista, el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios presentados, más el A.I.U.
   - Las cantidades de obra a tener en cuenta en la liquidación del contrato serán aquellas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones, previamente aceptadas por el Interventor.
11. Reconstruir las obras mal ejecutadas, por su cuenta, costo y riesgo:
   - El Contratista debe reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas.
   - Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el contratante.
   - El Contratista debe reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que le indique el Interventor. Si el

Contratista no reparase las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el Interventor, el contratante, podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar.

- Lo anterior no implica que el contratante, exima al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

12. Ejecutar la obra conforme a las especificaciones técnicas:
    - Cualquier variación de las cantidades de obras (mayores o menores cantidades, así como obras adicionales) que ocurran dentro de la ejecución del contrato, debe ser autorizadas previamente por el contratante, previo requerimiento del Interventor. Si el Contratista realiza la variación de las cantidades de obra (mayores o menores cantidades, así como obras adicionales), sin autorización por parte del Contratante o del Interventor, no tendrá derecho al pago de éstas.
13. Dotar al personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo, en los siguientes aspectos:
    - Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal.
    - Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto del proyecto.
    - Acogerse a las normas vigentes de seguridad industrial.
    - Señalización de la obra.
14. El Contratista mantendrá las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que emplee y demás personas que concurran al lugar donde se ejecute la obra.
15. Mantener al personal que pone a disposición del contrato, debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables y cuando el responsable del control de ejecución así lo solicite, allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de igual forma, los honorarios o contraprestación de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún vínculo laboral del personal con el contratante.
16. Pagar ante los entes respectivos los impuestos a que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, legalización y su ejecución.
17. Ejecutar las actividades según el cronograma que se presente en la propuesta el cual será parte integrante del contrato.
18. Desarrollar el objeto del contrato bajo la Supervisión del Contratante.
19. Seguir lo establecido en la Norma Sismo resistente colombiana, en especial en los elementos que soportarán las fuerzas sísmicas.
20. Abstenerse de utilizar materiales de mala calidad o aquellos que limiten la durabilidad de la obra.
21. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subContratistas.
22. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
23. Realizar el control de calidad de las obras.
24. Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecución del mantenimiento bajo la coordinación del Interventor.
25. Acatar las órdenes e instrucciones del Interventor del contrato.
26. Instalar una valla informativa sobre el proyecto.
27. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento.
28. Promover que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región.
29. Contratar un residente social encargado de hacer acompañamiento permanente durante la ejecución de la obra.
30. Adoptar las medidas de cuidado señaladas por el Gobierno Nacional y las Entidades encargadas de adelantar acciones para evitar la propagación del virus COVID-19, así como cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por la Gobernación en el marco de la pandemia, los cuales deben implementarse por cada contratista obligatoriamente en los lugares de ejecución contractual.
31. Asumir voluntariamente, durante la ejecución del contrato, la responsabilidad exclusiva del riesgo de exposición o contagio del virus, eximiendo a la entidad de cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista incumpla con sus obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y colectivo.

**CLAÚSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato corresponde al valor presentado por el proponente y asciende a la suma de **SEISCIENTOS UN MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 601.014.360,00)**; incluidos todos los costos, tasas y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. **CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** – a) Designar una persona que actúe como coordinador del contrato y asignarle funciones dentro de las cuales se encuentra la de presentar los informes cuando se soliciten al DEPARTAMENTO sobre el desarrollo de la actividad, los cuales deberán estar debidamente soportados. b) Hacer un archivo único y exclusivo con toda la documentación del contrato, mantenerlo actualizado y disponible para el DEPARTAMENTO, cuando este lo requiera. c) De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del presente contrato, mediante certificación

expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal, según el caso; o certificación expedida por el Revisor Fiscal certificando estar a paz y salvo o estar exento de dichas obligaciones; el incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de conformidad con las normas vigentes, si a ello hubiere lugar. d) Desarrollar el objeto y las actividades relacionadas en el Alcance del Objeto del contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el contrato celebrado, incluyendo las especificaciones técnicas requeridas. e) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que haga. f) Dar a conocer al Departamento cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. g) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes para cumplir con el objeto del contrato. h) Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. i)Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la entidad, cuando fueren exigidas. j) Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad. k) Responder por todo daño que se cause a bienes, o, a terceros en la ejecución del contrato. l) Responder por la buena calidad de los bienes entregados para el desarrollo del objeto del contrato. m) Aceptar el control y acatar las órdenes e instrucciones del supervisor o Interventor del contrato. n) Cumplir con las normas, características, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. o) Presentar una cuenta a nombre del CONTRATISTA, en una entidad bancaria oficial, en la cual se depositarán los fondos que constituyen el valor del presente contrato p) Entregar el cronograma destinado de obra y dar cumplimiento a su programación. q) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que ella haga. r) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios previos y la oferta presentada. s) Dar a conocer al Departamento cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. t) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. u) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas actas parciales de obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. v) Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que o existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el Departamento. w) Presentar para aprobación del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. x) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas y) Responder por los gasto e impuesto que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia. z) Atender en forma permanente la dirección de la obra, o mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser aceptado por el DEPARTAMENTO aa) Realizar por cuenta y riesgo del contratista, la revisión. comprobación y confirmación de los diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el grado de complejidad del mismo. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la entidad, estos deben ser revisados y aprobados por el interventor u el supervisor del DEPARTAMENTO, debiendo el jefe de la oficina gestora decidir sobre la aceptación o no, es decir, en ningún caso el hecho de realizarla revisión, comprobación o confirmación de los diseños le impone a la entidad la obligación de aceptar lo recomendado. bb) Responder por todos los daños que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. cc) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra 2) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. dd) Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas adoptadas. ee) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato ff) El contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el interventor, el DEPARTAMENTO y los entres de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el contratante. gg) Instalar la valla informativa del contrato, según modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrara el supervisor. hh) Cumplir con las normas y especificaciones técnicas ii) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del DEPARTAMENTO y de los entres de control jj) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. kk) Llevar una bitácora de obra, esto es una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en ejecución de los trabajos, así como las ordenes de supervisión, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director y residente de la obra, y la supervisión. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran los delegados del DEPARTAMENTO. ll) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión y contener, para cada uno de los frentes de trabajo a. Avance de cada una de las actividades programadas. b. Cantidades de obra ejecutadas. c. Registros fotográficos d. Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra f. Resumen de las actividades realizadas en el mes g. Relación dl personal empleado en la ejecución de la obra h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo ambiental j. Informa de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes k. Actualización del programa de ejecución de obra l. Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. mm) Presentar informe final con el visto bueno del alcalde municipal, el cual deberá ser aprobado por la supervisión y contener como mínimo: a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra b. Documentación técnica entre ella: > Bitácora de obra > Planos récord de obra, aprobados por la supervisión. c. Manual de mantenimiento con las respectivas garantías. d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al Servicios Nacional de Aprendizaje – SENA, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. e. Póliza de estabilidad de la obra y

actualización de las demás pólizas que lo requieran. f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. g. Registro Fotográfico definitivo. nn) Realizar semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. oo) Registro fotográfico definitivo con estado inicial, proceso constructivo y estado final de la obra ejecutada. pp) El Contratista deberá evaluar y realizar los ajustes de ingeniería de detalle, de acuerdo a estudios adicionales de la zona de afectación, lo anterior sujeto a aprobación de la supervisión. qq) El Contratista deberá realizar una revisión y complementar y ajustar los estudios y diseños existentes, para la construcción del proyecto, adicionalmente deberá: a) Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo de materiales en toda la longitud del proyecto. b) Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas más importantes de suelo, con el fin de realizar los ajustes necesarios a el diseño de cada una de las estructuras planteadas. c) Caracterizar geotécnicamente materiales de obra, que componen las estructuras en general d) Definir espesores y materiales más apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del proyecto y que constituirán las estructuras. e) ajustar el diseño para mitigar el riesgo de forma segura, económica y que cumpla técnicamente con la normatividad vigente. f) Basado en los diseños preliminares establecer las obras de drenaje necesarias para garantizar la vida útil de las estructuras del muro y vía, a fin de garantizar que no se presenten afectaciones futuras. g) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el proceso constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del diseño o inadecuadas prácticas de ingeniería que disminuyen la vida útil del proyecto, lo anteriormente descrito bajo revisión y aprobación de la supervisión. rr) Socializar el proyecto con la comunidad, a fin de garantizar el control social sobre el proyecto. ss) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma. tt) Gestionar y tramitar todos los permisos y licencias ambientales que fueren necesarios para la realización de las obras. uu) Asumir voluntariamente, durante la ejecución del contrato, la responsabilidad exclusiva del riesgo de exposición o contagio del virus, eximiendo a la entidad de cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista incumpla con sus obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y colectivo **CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO**: Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: **a)** Efectuar el pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula correspondiente del presente acuerdo de voluntades. **b)** Señalar el Interventor del contrato. **c)** expedir el cumplido correspondiente. Suscribir en conjunto con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidación. **CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO** El departamento de Santander pagará al contratista el valor del presente contrato así: a) mediante actas de recibo parciales de acuerdo con el avance de obra del contrato, hasta completar el **NOVENTA POR CIENTO (90%)** del valor total, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por el interventor y supervisor del contrato. Así mismo, el CONTRATISTA, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, la especificación de costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro. b) un saldo final equivalente al **DIEZ (10) %** del valor del contrato, pago que se realizará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra principal con los respectivos soportes entre ellos FIC. **PARAGRAFO PRIMERO.** Para el pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA según corresponda, mediante certificación expedidas por revisor fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y parafiscales. **PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES**- el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la tesorería Departamental, efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravámenes ordenanza les y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. **PARAGRAFO TERCERO:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades sociales demás documentos señalados en la presente clausula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Departamento al pago de intereses moratorios. **NOTA 1:** En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Así mismo, el CONTRATISTA, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, aportes a seguridad social y parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno del INTERVENTOR. **LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGÚN CORRESPONDA SON:** a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. c) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – Electrificación. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. h) El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. I) Además, el diez por ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administración de Estampillas (DEC 05/06). k)5 X 1000 – ICA (puede variar conforme el municipio donde se ejecute) J) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro- Deporte y Recreación. **Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS:** a) Retención en la fuente, según corresponda. b) IVA 19%, según corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. **CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO**. El plazo para la ejecución del objeto contractual será de **DOS (02) MESES** una vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, o hasta agotar el valor del contrato lo que ocurra primero. **PARÁGRAFO. TERMINACIÓN.** Para que se pueda suscribir el acta de recibo el CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato, la propuesta y la ficha técnica. **CLAUSULA OCTAVA. - GARANTÍA ÚNICA.** EL CONTRATISTA deberá constituir a favor del DEPARTAMENTO la garantía única representada en una Póliza que avale los siguientes riesgos: **a). RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**: El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Entidad Estatal, por un valor de [200 SMMLV], que debe estar vigente por el plazo de ejecución del contrato. **b). CUMPLIMIENTO DE LA**

**OBLIGACIONES DEL CONTRATO**: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más. Este amparo cubrirá a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. **c). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES**: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más. **d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA**: Equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. Los anteriores riesgos deberán ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015, En este caso el establecimiento de la póliza de estabilidad y calidad de obra por un término menor a cinco años obedece a que el objeto y el alcance del presente contrato obedece a obras de emergencia, como reparación de fallas viales y conformación y cuneteo de la calzada existente. La anterior garantía debe ser entregada dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato si el contratista se negare a constituir las garantías, el contratante podrá realizar la imposición de multas o dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. **INDEMNIDAD:** El Contratista se obliga mantener al Departamento indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. **LIQUIDACIÓN:** El Contrato que se suscriba se liquidará de común acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el Contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se practicará la liquidación unilateral por parte del DEPARTAMENTO, conforme al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación del Contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002. **CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: **1)** Conoce y acepta los documentos del proceso. **2)** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **3)** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. **4)** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en la oferta presentada. **5)** Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **6)** El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **7)** Durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado. **8)** Al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o medida Correctiva. **CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD:** EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato y será responsable por los daños que ocasionen sus empleados o consultores; los empleados o consultores de sus subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecución del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO: EL DEPARTAMENTO** puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD**. - EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralización. La forma y procedimiento para su declaratoria y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DECIMA TERCERA -LIQUIDACIÓN**. – Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, el presente contrato deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación del contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002, que establece entre otras cosas, que las entidades públicas en el momento de liquidar los Contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS**: En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: apremios o multas diarios y sucesivos del uno por cien (1X100) diario sobre el valor del Contrato y por un monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARÁGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta cláusula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta cláusula constituye compromiso irrevocable de pago a favor del DEPARTAMENTO si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. **CLÁUSULA DECIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA**. - En caso de declaratoria de caducidad del Contrato, el DEPARTAMENTO impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato a título de indemnización parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos por el DEPARTAMENTO. Esta cuantía podrá ser deducida de las sumas que por cualquier concepto se deba al CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantía correspondiente. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**. - El pago de la suma de dinero a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, está subordinado a lo establecido en las consideraciones. **CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONTROL FISCAL:** El control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA- SUPERVISIÓN**. - La ejecución y cumplimiento del objeto de este contrato se verificará por parte de la **OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER** quien designará un funcionario para tal fin,

**PARÁGRAFO. - FUNCIONES DEL SUPERVISOR**: Además de las funciones propias de la supervisión y de las que emanan de las normas vigentes, así como las señaladas en el artículo 83 y subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendrá como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente Contrato. b) Impartir instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre los asuntos que le corresponde en la ejecución del objeto del contrato. c) Realizar la liquidación del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un informe final del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN**. - El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente Contrato en persona natural o jurídica nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar las cesiones. **CLÁUSULA VIGESIMA- RELACIÓN LABORAL**. - EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna relación de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrate para la ejecución del objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a ese personal los emolumentos en la forma convenida sin que EL DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este hecho. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA**. EL CONTRATISTA es una persona independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: **1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN**: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **2.) CONCILIACIÓN**: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría Delegada, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD**. En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD**: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, que se cubre con la garantía única. **CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO**. EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - REQUISITOS DE EJECUCIÓN**- Será requisito de ejecución del presente contrato la constitución del registro presupuestal correspondiente y la aprobación por parte del Departamento de la garantía única. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO**. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 1. La oferta presentada por el CONTRATISTA. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - DOCUMENTOS ADICIONALES**. - Una vez firmado el contrato, **EL CONTRATISTA** deberá presentar: a.) La garantía única, aprobada por el Departamento, b.) El correspondiente registro presupuestal del Contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL**. Las labores deberán efectuarse en el puente peatonal colgante sobre el rio Horta en los límites de los municipios de Bolívar y El Peñón, del Departamento de Santander.

Para constancia se firma en Bucaramanga,

**POR EL DEPARTAMENTO**

**EDUARD JESÚS SÁNCHEZ ARIZA**
Jefe de la Oficina para
la Gestión del Riesgo de Desastres

*Proyectó: Ing. Pedro Luis Araque Murillo*
*Revisó aspectos técnicos y financieros: Ing. Pedro Luis Araque Murillo*
*Revisó aspectos jurídicos: Abg. Juan Carlos Quintero Gomez*

**POR EL CONTRATISTA**

**YAMILE ANDREA LOPEZ JIMENEZ**
C.C. 66.946.303 de Caicedonia, Valle del Cauca
R/L **GEOVIAS S.A.S**
NIT. 900.065.995-7

| | | | |
|---|---|---|---|
| República de Colombia<br>Gobernación de Santander | **ACTO PARA DESIGNAR SUPERVISOR** | CODIGO | AP-CCP-RG-08 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 02/05/2023 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

Bucaramanga (S),

Ingeniero
**PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**
Profesional Universitario
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

**Referencia: Designación de Supervisión.**

Por medio de la presente le comunico que ha sido designado como supervisor del contrato, cuyo objeto es: **"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025".**

En ejercicio de tal designación dará cumplimiento a las establecidas en el Decreto 462 de 17 de septiembre de 2021 – "Por medio del cual se modifica el manual de funciones y/o actividades que deben cumplir los Interventores y/o Supervisores, para realizar en forma debida sus funciones como supervisor.

**EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA**
Jefe de Oficina
Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobernación de Santander

**NOTIFICACION:**

Se notifica la designación como Supervisor(a) del contrato, cuyo objeto es: **"REHABILITACION Y RECUPERACION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE UBICADO SOBRE EL RIO HORTA EN LOS LÍMITES DE LOS MUNICIPIO DE BOLIVAR Y EL PEÑON DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SEGÚN EL DECRETO No. 762 DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 POR EL CUAL SE DECLARA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PRORROGADO POR EL DECRETO No. 071 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PAE, EN EL MARCO DEL ARTICULO 66 DEL DECRETO 1064 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024, POR EL CUAL EL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA LA VIGENCIA 2025"** a **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO,** Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción, Profesional Universitario, funcionario (a) adscrito a la **OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.098.745.370, quien afirma encontrarse sin inhabilidades, incompatibilidades ni conflicto de intereses, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes, hoy

Firma del notificado (a),

**Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**
C.C. 1.098.761.952 de Bucaramanga

*Firma escaneada Ing. PedroLuis Araque Murillo*