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ASPECTOS GENERALES.

INVITACION A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS.

En cumplimiento de lo dispuesto el acuerdo 06 del 28 de octubre de 2024,
“MANUAL INTERNO DE CONTRATACION” |a Entidad Contratante invita a
todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al
contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas,
a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes,
intervengan en las etapas de este y a que consulten los Documentos del
Proceso en la subgerencia del hospital, para poder ejercer su funcion. Una
vez conformada la veeduria con los parametros de la ley, desarrollaran su
actividad en comunicacion con la interventoria del proyecto.

INVITACION PUBLICA

En cumplimiento de lo dispuesto el acuerdo 06 del 28 de octubre d 2024,
“MANUAL INTERNO DE CONTRATACION”, la gerencia del hospital San
Vicente de Paul del municipio de Alcala Valle del Cauca, invita a todas las
personas naturales y juridicas, que estén interesadas a participar en el
proceso de contratacion cuyo objeto corresponde a: “ADECUACION
LOCATIVA INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL
CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA DE LA ESTRELLA ADSCRITO AL
HOSPITAL E.S.E. SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA
VALLE DEL CAUCA”, y cuyas consideraciones y condiciones se
encuentran plasmadas en este documento publico a las cuales se deben
atemperar las personas que tengan intencion en participar y proponer dentro
del mismo.

COMPROMISO ANTICORRUPCION.

Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupcion contenido
en el Anexo respectivo en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los
esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcién. Si se comprueba el
incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o
de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacion actue en su
nombre, habra causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la
terminacion anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con
posterioridad a la adjudicacion de este, sin perjuicio de que tal
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
CONTRATACION.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasién del analisis
de los Documentos del Proceso, la presentacidon de observaciones, la
preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de observaciones
a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o

Alcala valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira
Teléfono: 3113182460
E-mail: hospalca@gmail.com — P4gina Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co



http://www.hospitalalcala-valle.gov.co/

QQ HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAGINA 3 DE30

E.S.E. ALCALA, VALLE DEL CAUCA CODIGO: BS-FO-18
§A\l VICENTE DE PAJ PROYECTO DE TERMINOS DE FECHA: 03/05/2021
AR, 'vQ.Lﬂ ‘.{-WS’EH QLB REFERENCIA 294 2-37 6

gasto relacionado con la participacion en el proceso de seleccion estara a
cargo de los interesados y Proponentes.

COMUNICACIONES.

Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse
por escrito por medio fisico o electrénico.

La correspondencia fisica debe ser entregada en la siguiente direccion de la
Entidad Contratante Alcala valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida
Pereira, Teléfono: 3113182460, E-mail: hospalca@gmail.com — Pagina Web:
www.hospitalalcala-valle.gov.co

IDIOMA.

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas
por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de
Contratacion, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados
en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano.

CUADRO DE INFORMACION.

OBJETO: “ADECUACION LOCATIVA INTEGRAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DE LA VEREDA
DE LA ESTRELLA ADSCRITO AL HOSPITAL E.S.E. SAN VICENTE DE
PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA VALLE DEL CAUCA?”

LUGAR DE EJECUCION: ZONA URBANA

CONTRATANTE: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL
MUNICIPIO DE ALCALA VALLE DEL CAUCA
PLAZO: (90) DIAS CALENDARIO

DEFINICIONES.

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayuscula inicial
deben ser entendidas con el significado que a continuacién se indica. Los
términos definidos son utilizados en singular y en plural segun lo requiera el
contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion contenida en el
Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuacion deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones
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Adjudicacion

Adjudicatario

Anexo

Aportes Parafiscales

Contratista

Contrato

Dia(s) Calendario

Dia(s) Habil(es)

Republica de Colombia.

Es la decisibn emanada de la entidad
en cabeza del proyecto por medio de un
acto administrativo, que determina el
Adjudicatario del presente proceso.

Es el Proponente a quien se le adjudica

el proceso, por haber presentado una

Propuesta que cumple con lo requerido

en el Pliego de Condiciones y se

considera en relacion con las demas, la
propuesta mas conveniente en el
proceso de seleccion.

Es el conjunto de formatos vy

documentos que se adjuntan al

presente Pliego de Condiciones y que
hacen parte integral del mismo.

Son contribuciones parafiscales
los gravamenes  establecidos
con caracter obligatorio por la

Ley, que afectan a un determinado y
unico grupo social y econoémico y se
utilizan para beneficio del propio sector.
El manejo, administracion y ejecucion
de estos recursos se hara
exclusivamente en la forma dispuesta
en la ley que los crea y se destinaran
so6lo al objeto previsto en ella, Io mismo
que los rendimientos y excedentes
financieros que resulten al cierre del
ejercicio contable.
Es el adjudicatario que suscribe el
Contrato  derivado del presente
proceso.
Es el negocio juridico que se suscribira
entre la Entidad y el Adjudicatario, por
medio del cual se imponen a las partes
las obligaciones reciprocas y se le
conceden los derechos correlativos que
instrumentan la relacidn contractual
que se busca establecer a través del
presente proceso.

Es cualquier dia del calendario, sin

tener en cuenta si se trata de un Dia

Habil o No habil.

Es cualquier dia comprendido entre los

lunes y los viernes de cada semana,

excluyendo los dias feriados
determinados por ley en la
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Dia(s) No Habil(es).

Documentos del Proceso.

Estimacion del Riesgo

Etapas del Contrato

Garantia de Seriedad de la oferta

Proceso de Seleccion

Se entenderan de conformidad con el
Cdédigo de Régimen Politico vy
Municipal.

Son (a) los estudios y documentos
previos; (b) el aviso de convocatoria;
(c) los pliegos de condiciones o la
invitacion; (d) las Adendas; (e) las
observaciones y sus respuestas; (f) la
oferta; (g) el informe de evaluacion; (h)
el contrato; y cualquier otro documento
expedido por la Entidad Estatal
durante el Proceso de Contratacion.

Es la valoracion del Riesgo en
términos monetarios o]
porcentuales.

Son las fases en las que se divide
la ejecucién del contrato, teniendo
en cuenta las actividades propias
de cada una de ellas las cuales
pueden ser utilizadas por Ia
Entidad para estructurar las
garantias del contrato.

Es el medio utilizado para
asegurar la seriedad de la oferta a
favor de Entidades Estatales con
ocasion de la presentacion de la
propuesta, de conformidad con la
ley 80 de 1993, sus decretos
reglamentarios y el pliego de
condiciones. Podra consistir en
cualquiera de las clases de
garantias a que se refiere el
decreto 1082 del 2015.

Es el proceso de seleccion
objetiva que se reglamenta en el
Pliego de Condiciones con el
proposito de seleccionar la
Propuesta que, conforme a los
términos establecidos en este
Pliego, resulte mas favorable a los
intereses de la Entidad Estatal
para la celebraciéon del Contrato
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Periodo Contractual

Proceso de Contratacion

Proponente

Propuesta

Riesgo

RUP

de obra, en consonancia con las
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007
y sus decretos reglamentarios.

Es cada una de las fracciones
temporales en las que se divide la
ejecucion del Contrato, las cuales
pueden ser utilizadas por la
Entidad Estatal para estructurar
las garantias del contrato.

Es el conjunto de actos vy
actividades, y su secuencia,
adelantadas por la Entidad Estatal
desde la planeacién hasta el
vencimiento de las garantias de
calidad, estabilidad y
mantenimiento, o las condiciones
de disposicion final o recuperacion
ambiental de las obras o bienes o
el vencimiento del plazo, lo que
ocurra mas tarde.

Es la persona natural o juridica o el
grupo de personas juridicas y/o
naturales asociadas entre si mediante
las figuras de consorcio, union temporal
o cualquier otro tipo de asociacion que
presenta una Propuesta para participar
en el Proceso de Contratacion.

Es la oferta con caracter irrevocable,
presentada conforme a los requisitos
establecidos en el Pliego de
Condiciones; debidamente suscrita por
quien tiene la capacidad de representar
al proponente, la cual debe estar
acompanada de la garantia de
seriedad.

Es el evento que puede generar efectos
adversos y de distinta magnitud en el
logro de los objetivos del Proceso de
Contratacién o en la ejecucion de un
Contrato.

Es el registro unico de proponentes que
llevan las camaras de comercio y en el
cual los interesados en participar en

Alcala valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira

Teléfono: 3113182460

E-mail: hospalca@gmail.com — P4gina Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co



http://www.hospitalalcala-valle.gov.co/

<D

HOSPITAL SA'N VICENTE DE PAUL PAGINA 7 DE30

E.S.E. ALCALA, VALLE DEL CAUCA CODIGO: BS-FO-18
§A\l VICENTE DE PAJ PROYECTO DE TERMINOS DE FECHA: 03/05/2021
':11.41551.7‘“'-9& ‘.{-W?EF'S;’.:({LH\' REFERENCIA 294 2-37 6

Servicios Nacionales

Secop

SMMLV

Mipyme

(UNSPSC)

contenido

Procesos de Contratacion deben estar
inscritos.

Son servicios prestados por personas
naturales colombianas o residentes en
Colombia o por personas juridicas
constituidas de conformidad con la
legislacion colombiana.

Es el Sistema Electronico para la
Contratacion Publica al que se refiere el
articulo 3 de la Ley 1150 de 2007.

Es el salario minimo mensual legal
vigente en la Republica de Colombia.
Es una micro, pequefia y mediana
empresa medida de acuerdo con la ley
vigente aplicable.

CLASIFICACION UNSPSC

en la direccidn

http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la siguiente es la
codificacion del bien y/o servicio requerido

CLASIFICACION

UNSPSC

72102900
72103300
72154000
81101500
81101700

DESCRIPCION

Servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones
Servicios de mantenimiento y reparaciones de infraestructura
Servicios de edificios especializados
Ingenieria Civil y Arquitectura
Ingenieria eléctrica y electrénica

PLAZO DE EJECUCION: Se estima el plazo de la ejecucién en un
término NOVENTA (90) dias, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio del contrato lo cual debera ocurrir dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalizacion

necesarios para la ejecucion.

PLAZO DE LIQUIDACION: La ESE., municipal, procedera a realizar la
liquidacion del contrato que se suscriba de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 60 y siguientes de la ley 80 de 1993y 11 de la Ley 1150

de 2007.

PRESUPUESTO OFICIAL DE LA OBRA A CONTRATAR:

El contrato que se produzca tendra un valor de CIENTO NOVENTA
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
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SIETE PESOS M/LCTE. ($190.678.407,00), suma que esta soportada bajo
el certificado de disponibilidad presupuestal numero 20250781 a cargo del
rubro presupuestal 232020200504-1 del 11 de agosto de 2025.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La ficha técnica definida sobre las areas a intervenir dentro de las
locaciones del hospital san Vicente de Paul del municipio de Alcala Valle
del Cauca, mediante la ejecucion de recursos provistos tanto por el
ministerio de salud y la proteccion social, estan definidas en el anexo
técnico y econdémico el cual hace parte integral de este proceso
contractual, y que se relaciona a continuacion:

PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS ¥ PUESTOS DE SALUD
ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
ALCALA- VALLE
Ministerio de Salud y Proteccion Social
Subdireccion de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE

Sada: PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA Valor mt2:
CAPITULO ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL
coo 1 OBRAS PRELIMINARES
100122 101 PROTECCCION MALLA FIBRA TEJIDA M2 10000 § 190000 3% 190.000,00
100512 102 DESMESTRUCTURA METALICA (TEJA ASBESTO CEMENTO) Mz 56,00 § 2611000 § 2.7156.160,00
100505 103 DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO Mz 96,00 § B.150.00 § 182.400,00
100305 104 DEMOLENCHAPE CERAMICO Mz 500 § 10.580,00 § 54.900,00
100407 105 DEMOLPISO ENCHAPE-BALDOSAsMORTERO Mz G6,00 5 10.410,00 § Gf30.460,00
100314 106 DEMOLMURO LAD. SOGA Mz §1.00 § 1.62000 % 941.220,00
100322 107 PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE M2 1500 § 1380000 % 208.500,00
100501 108 DESMAPARATO SANITARIO LND 200 & 44.050.00 % BE.180,00
100401 109 DEMOLPLACACONTRAPISO CONCRETO E= 1.6-12.0CM M2 2800 § 10.950,00 § 406.604,00
100601 11 EXCAVACION TIERRA A MANO M3 5,00 & 19.950,00 § 55.950,00
100602 111 EXCAVACION EN CONGLOMERADO{ MANUAL) M3 1000 5 3339000 % 333.700.00
100608 112 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM. M3 2400 § 2152000 % 660, 480,00
100622 113 RETIRO SALDOS EN SITIO M3 2400 § 5.940.00 3 238.560,00
100528 1001 DESMVENTANA - LUCETA EXISTENTE LND 500 § 2144000 % 137.200,00
100515 10,02 DESMMARCO + NAVE SENCILLA LUND 10,00 § 3167000 % 376.700,00
SUBTOTAL CAPITULD § 8455.010
2 INSTALACIONES SANITARIAS
110108 208 CAJAINSPECCION 60x 60 CM [CONCRETQ] LND 200 & 403.03000 § 806.060,00
110303 203 TUBERIA PVC 4 SANI. ML 2400 & 26.20000 % 628.800,00
110301 204 TUBERIA PVC 2 SANL. ML 26,30 § 16.180,00 § 425.534.00
150502 201 PUNTO SANITARIOPVC 2 PTO 500 § 35800 % J22.200,00
150506 202 PUNTO SANITARIO PVC 4" PTO 200 & 62070 % 124.140,00
150606 205 TRAMPA GRASAS TANQUE 250LT OVOIDE LUND 100 § §72690,00 $ H72.590,00
150603 206 TANQUE SEPTICO 2.000 LT HORIZONTAL LUND 100 § 35997630,00 % 3.997.630,00
APU-2 201 POZIO ABSORCION GLB 100 § 1.235.600,00 § 1.235.608,00
SUBTOTAL CAPITULD § 8.412.963,00
3 INSTALACIONES HIDRAULICAS
160110 301 CODO S0 PRESION PVC 172" LND 2000 & 205000 % 41.000,00
160141 302 UNION PRESION PVC 1/2° LIND 2000 5 210000 % 42,000,00
160504 303 TUBERIAPVC 172 ML 30,00 § 4.890.00 % 146.700,00
160801 304 PUNTO AGLA FRIA PVC 1/ PTO 1400 § 5144000 § B4 160,00
163002 305 VALVULA COMPUERTA 1/2*-230 PSI LUND 500 § J0.880,00 % 154.400,00
SUBTOTAL CAPITULO § 1.188.260,00
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PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS ' PUESTOS DE SALUD

ALCALA - VALLE
Mintsterio de Salud y Proteccidn Social
Subdireccidn de Infraestructura en Salud

ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE

Moribre Entidad :HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIFIO DE ALCALA - VALLE

Sete: PUESTO DE SALUD LAESTRELLA Valor mi2:
TEM  ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD VRUNITARID  VALOR TOTAL
1 INSTALACIONES ELECTRICAS

170408 401 SALIDA LAMPARA EMT 31" UKD 16,00 3 10042000 & 1.606.720,00
170533 402 SALIDA SZPVC UND 1000 § 101.340.00 & 1.013.400,00
110722 4,03 SAL TOMA 120 PVC LN 17,00 § 107.01000 & 1.818.170,00
170803 404  BREAKER 2F DESDE 20 AMP UKD £,00 § 14.26000 & 445.560,00
171212 405 VARILLA COBRE CL-CL B/16X 2.40 LN 1,00 § 194.32000 & 184.320,00
170811 406  TABLERDZF ACTOS TOSP LN 1,00 § 22790,00 & 222.790,00

SUBTOTAL CAPITULD & §.301.960,00

§ ILUMINACION INTERIOR

170134 .01  CABLE COBRE HF-ZH# 12 ML 204 § 480000 & 1.440.600,00
173302 02  TUBOPVC 3t ML a0 § BOB000 § 718.200,00
173003 501  TUBERIA EMT .34 ML 24§ 1692000 & 3.620.880,00
170307 504 ACOMETIDN 2F (2¥ B+ 14 ) ML 15 § 1297000 & 4B4.550,00
170660 50§ LAMPARAHERMETICALED 2 X16. 20W LD 16,00 § 480000 & 1.580.500,00
172414 506  RETIRD LAMPARA LN 13,00 § 081000 & 126.090,00
172411 507 RETIRD SWITCHE O TOMA UND 24,00 § ZRI000 B R 160,00
1720 504  RETIRDDE CABLE #16 A 410 ML 254,00 § fidh & 172.720,00
171240 B.12  SOLOADURA EXOTERMICA x 118 GRM LN 200 § 4116000 & f2.360,00
APLL 501 RETIRD SALIDA LAMPARA LD 13,00 § 19.12665 & 248 fdf 45

SUBTOTAL CAPITULD & 8.657.006,45

f  ESTRUCTURA . CUBIERTA

130403 .06 WIGA CONCRETO AMARRE MURD 10-12:20CH ML 10,00 § 4584000 & 3.208.B00,00
130413 6,07 WIGA CONCRETO AMARRE MURD CULATA 10-12420CM ML 32,00 § 49.73000 & 1.591.360,00
130202 .08 COLUMNA AMARRE MURD CULATA ML 400 § SE.510.00 & 226.040,00
140212 B4 MURD CULATA LAD.SDGA SUCIQ REVITADD M2 1,00 § 17.30080 & #51.232,00
140z 61 MURD LADSOGASUCID REVITADO 1C] M2 15,00 § 6176020 § 5.153.609,00
180441 BOT CFLAMINA PVE A=25CM E<10MM M2 11,00 § §7.11000 § £i.164.810,00
180445 .02 TAPAINSPECCION PANEL BOXGOCM UND 5,00 § 187.25000 & 1.685.250,00
182118 6,03  PERFIL ABIERTOD HR C220 AOmm -2.5MM C.12 ML 84,00 § 87.70000 § 8,243 600,00
180158 B.04  TENSOR ESTRVARILLA IAMETRO 12 ML 11,00 § 1033000 & 362.210,00
100823 .05 TEJASANDWICH 1C-ACERD GALV-1C FOIL VINILD E<308 M2 107,00 § 187.760.00 & 20.090.320,00
182401 f.11  PERFIL TUBULAR B0 x 2 5MM ML 61,71 § S3010.00 & 3.272.307 00

SUBTOTAL CAPITULD & §1.088.838,00

1 REVESTIMIENTOS
190104 101 REPELLO WMURO1:3 M2 128,00 § 29.73000 & 3.836.170,00
190548 102 ENCHAPE PORCELANATO S0-60X50-60 M2 21,00 § 101.07000 & 2122.470,00
191001 1102 MESON QUARTITORE+FALDON+SALPIC 12MM ML 180 § 59423000 & 1.066.614,00
191003 1106 LAVARD-POZUELC-POCETA OUARZTONE ML 100 § 1.060 480,00 & 1.050.480,00
SUBTOTAL CAPITULD & 8.077.734,00
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PRESUPUESTO MODELD INTERVENCIONES PARA CENTROS ¥ PUESTOS DE SALUD
ADECUACIONES MEMORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA ADGCRITD A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PALL DEL MUNICIFID DE
ALCALA - VALLE
Ministerio de Salud y Proteceion Social
Subdireccion de Infraestructura en Salud

Mombre Entidad :HOSPITAL SAN VICENTE DE PALUL DEL MURICIFIO DE ALCALA - VALLE

PUESTD DE SALUD LA ESTRELLA Valor mi:
ACTIVIDADES UMDAD  CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL
i Pis0s
oz 401 ALISTADOPISO & CM M 10,00 & BN 3 1547400, 00
Hi1s a0 PORCELANATO B0- 63X 50 -6 CM M 1000 8 HE700,00 % 6.065.000,00
g1l 403 GUARDAESCOBA PORCELANATO TE30CM ML f400 8 SE000 % 1.286.280,00
SUBTOTAL CAPITULD 4.302.660,00
3 PINTURA
H1s 401 RASQUETEADALLIADA-RESANE M2 nms 410,00 3 144.010,00
g 40 ESTUCO ACRILICO M B0 8 1185000 § 1141 460,00
H004 Q0% VINILOMURD TIRO 1 [3M) M B0 8 1268000 % 1,166 560,00
H0G06 04  KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [IM) M2 B0 8 BA000 8 1.460. 460,00
H0eag 103 MEDIACARA PYC SELLO FLEXIBLE A=SCH ML 40.00 & 4186000 & 1.670.400.00
SUBTOTAL CAPITULD § §.502.900,00

i CARPINTERIA . METALICA . MADERA

A1 1003 MAVEMAD RH 61 80 N-BATIENTE  EWNTAMBORADA LD 1008 TET.000 § 4.126.420.00
23004 106 MESON ACERQ INOX. 61-60CM CAL.18 T.304 ML 100 & A53.800,00 % 2.561.700,00
22014 HAT PORUELD A NG INCR SOXS0XAOCM C16. T304 UKD 200 & TR0.BA000 § 1.681.100.00
L0080 1006  WAVE LAMENTAME. CAL20 BAT. LkD 1008 662000 § 1.870.680,00
220407 1005 MARCO LAM. 1.67-2.0 W CAL ) PEST SAUCE UHD 1400 8 JET.04000 § 5.008. 760,00
2100 006 LUCETA ALUMCORREDIZA 744 H 50 Cht 0] ML 200 8 2493000 % . 260,00
21010 1008 VENTANA ALLM.CORREDIZA S020 0] M 1200 & IB0.67000 % 4.320.040,00
260109 101 VIDRIO ESMERILADD DE 4hM M2 1200 8 891300 % 1.076. 566,00
10402 10,07 CERRADURA BARIC YALE UHD 1008 1966000 § 1.315. 160,00
1 CERRADLRA YALE ENTRADA PRAL EMBUTIR UKD 10 & 2000000 % {8 400,00

SUBTOTAL CAPITULD § 4151800604

11 APARATOS SANITARIOS

250450 11,01 COMBO SANTARID LINEA MEDUA [S4L+ Gl 1G0 100 & A5.84000 % 1 5.900,00
250837 1108 LLAVE REGULACION 1/2 METAL UKD 200 8 L0000 % 126.100,00
250611 11,06 REJLLAS0SC0 32" ALUMINID® UKD 108 163000 § 94,880,00
2503 1,00 LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE UKD 100 & 11.800,00 % fi11.900,00
250454 11,08 TAZA SANITARIA FLOTANTE + SOPORTE ENT.POSTERICR UKD 100 & 10236000 % 1.821.620,00
250444 111 LAVAMANOS COLGAR PEDESTAL LINEA MEDU UKD M s 45513000 § 1.365.380,00
M 11,11 ORINAL MEDIGNG UKD 1,00 & 61.700,00 % 191.780,00
250703 11,12 LAVADERO MAMPOSTERU 160nB0xE0CA + ENCHAPE UKD 100 & 174985000 % 1.144.960,00
2i[52Y 1113 GRIFQ CRINAL PUSH PARED 102 PULG + RACOR UKD 100 8 TR0 § 122000
250817 1114 GRIFO LAVAMANOS SENCILLA LIMEA ECONICA UHD 1008 H6.52000 % 2. 760,00
250625 1115 GRIFOLAVAPLATOS 8" LINEA MEDIA UKD 100 & 14482000 § 134.920,00
AT 1116 GRIFO SARITARIO FLUKOMETRO 1.1.82° UKD 100 & 98004000 % B50.000,00
250827 1MAT  LLAVE TERMINAL BRONCE LD 200 8 10236000 § 20472000
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PRESUPUESTO MODELO INTERVENCIONES PARA CENTROS ¥ PUESTOS DE SALUD
ADECUACIONES MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA ADSCRITO A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE
ALCALA - VALLE
Ministerio de Salud y Proteccion Social
Subdireccion de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad :HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA - VALLE

Sede: PUESTO DE SALUD LA ESTRELLA Valor mt2:
(NI [TEM  ACTIVIDADES UNIDAD  CANTIDAD VR UNITARIO VALOR TOTAL

SUBTOTAL CAPITULO § 8.852.310,00
12 LIMPIEZA - VARIOS

310108 12,01 LIMPIEZA GENERAL M2 18,00 § 276000 % 218.040,00
SUBTOTAL CAPITULO § 218.040,00
13 EQUIPO MAQUINARIA OBRA
3303 13,01 CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=BCM-250MTS. UKD 1,00 § 5348000 % 53.480,00
SUBTOTAL CAPITULD $ 53.480,00
[roTaL costos birecTOs § 142830267 |
COSTOS INDIRECTOS
ADMINISTRACION 235% $ 33,566,113
IMPREVISTOS 1,0% b 1.428.303
UTILIDAD 9,0% 3 12.854.724
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 33,5% $ 41648140 |
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) b 190.678.407
2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES
OBLIGACIONES DE LA ESE:
1. Efectuar al contratista el pago oportunamente y en el término
estipulado en el contrato.
2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a

través del funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control.

3. Exigir y verificar, a través del funcionario designado para ejercer la
vigilancia y control de la ejecucién del contrato, el cumplimiento de
las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al
sistema de seguridad social.

4. Expedir el Certificado de Registro Presupuestal.

DEL CONTRATISTA:

1) El Contratista se obliga a cumplir el objeto del presente contrato,
realizando la entrega de las obras contratadas dentro del plazo estipulado
en el contrato principal.
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2) El contratista debe presentar las facturas conforme a lo establecido
para el respectivo tramite de pago.

3) Mantener los precios presentados en la propuesta, salvo
circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito al
Hospital San Vicente de Paul de Alcala Valle del Valle del Cauca.

4) Ejecutar el objeto del presente proceso, en las condiciones y términos
establecidos de la propuesta.

5) Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia en la
ejecucion del contrato al supervisor de este.

6) Realizar el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social
y demas de la persona juridica o natural que resulte favorecido dentro del
proceso de convocatoria publica.

7) La entrega de las obras contratadas se realizara en las instalaciones
de la ESE.

INTERVENTORIA Y SUPERVISION Y TERMINOS DE LA
SUPERVISION: La Interventoria del presente contrato de obra, la
realizarda la persona natural o juridica que se contratara externamente,
una vez sea culminado el presente proceso de contratacién, quien tendra
a cargo las siguientes obligaciones:

1. Suscribir el acta de inicio del contrato con el contratista.

2. Informar oportunamente al representante legal de la entidad, el
incumplimiento por parte del contratista, de una o varias de sus
obligaciones, sefialando en forma precisa la o las obligaciones que
éste incumpla.

3. Velar por el total e integro cumplimiento de la ejecucién del objeto
del contrato y de las obligaciones asumidas por el contratista.

4. Exigir mensualmente al contratista el comprobante de pago de los
aportes al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las
normas que regulan la materia.

5. Informar al gerente de la entidad la evasion en el pago total o parcial
de los aportes al Sistema de Seguridad Social por parte del
contratista durante la ejecucion del contrato, con el fin de que éste
ejecute las acciones legales a que haya lugar.

6. Recibir y aprobar los informes mensuales presentados por el
contratista de las actividades realizadas en cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
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7. Efectuar las recomendaciones que estime convenientes para la

correcta ejecucion del contrato.

8. Proyectar las actas de supervision, terminacion y liquidacion del

contrato, dentro de los términos estipulados para ello con el fin de
ser suscritas por las partes.

9. Las demas obligaciones que le imponga el Manual de Contratacién

vigente en la entidad para este efecto

10. Realizar la administracion de los riesgos del proceso de

contratacion durante la etapa de ejecucion y liquidacion y durante
el periodo de vigencia de las garantias si las hubiere de
conformidad con los riesgos establecidos para el proceso de
contratacion en particular y las herramientas implementadas para
Su gestidn y revision y dejar constancia escrita de dicho monitoreo
y revision a la gestion de los riesgos.

3. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION
DEL MISMO.

3.1. El contrato que se produzca tendra un valor de CIENTO NOVENTA
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
SIETE PESOS M/LCTE. ($190.678.407,00), suma que esta soportada bajo
el certificado de disponibilidad presupuestal numero 20250781 a cargo del

rubro presupuestal 232020200501-1 del 11 de agosto de 2025.

FORMA DE PAGO Y CRONOGRAMA DE PAGOS: LA ESE., pagaré al
ONTRATISTA el valor del presente contrato de la siguiente manera: el
CIEN (100) POR CIENTO del valor total del contrato, se cancelara
mediante actas parciales previa presentacibn de los documentos
necesarios legalmente para realizar los pagos.

Los pagos se realizaran por conducto de la tesoreria del Hospital, previa
presentacion del informe de ejecucion de las obligaciones en el periodo
respectivo, certificacion de cumplimiento expedida por el interventor del
contrato y de la presentacion, por parte del contratista de la cuenta de
cobro respectiva y de la constancia de estar al dia con el pago de las
obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral. Los pagos
sefalados se realizaran con sujecion al PAC y a la ubicacion de fondos
en la ESE.

Todos los pagos se realizardn a favor del contratista definido, con
sujecion y teniendo en cuenta la trasferencia del recurso definido en la
resolucién nimero resolucion 1282 del 13 de junio de 2025 suscrita por
el ministro de salud y proteccion social.
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RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES

El proponente debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones,
antes de diligenciar y presentar la informacién requerida:

- El oferente debera leer y examinar cuidadosamente la invitacion y sus
adendas su llegaren a proferirse, cuyas estipulaciones constituyen las
reglas del proceso de seleccion y adjudicacion.

- La totalidad de la propuesta, inclusive los anexos, deben ser
presentados en orden para facilitar su estudio, con un indice o tabla de
contenido y debidamente foliados.

- La presentacién de la propuesta, constituye evidencia de que se
estudiaron completamente las especificaciones, formatos y demas
documentos y que ha aceptado que estos términos de condiciones son
completos, compatibles y adecuados para identificar los servicios a
contratar; que esta enterado a satisfaccion del alcance del objeto y que
ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se
adquieren en virtud del contrato que se celebrara.

- La informacion suministrada aqui, no eximird al proponente de la
responsabilidad de verificar mediante investigaciones independientes,
aquellas condiciones susceptibles de afectar el costo y la realizacion de
la misma.

- Los proponentes por la sola presentacion de su propuesta, autorizaciéon
a la entidad a verificar toda la informacion que en ella suministren.

- Que entendido que con la presentacién de la propuesta se acogen y
aceptan todas las condiciones estipuladas en los presentes términos de
condiciones y en la ley.

- Tener una duracion no inferior a la del plazo del contrato resultante de
esta convocatoria y un (1) afio mas.

ANALISIS DEL SECTOR.

Se considera que, para la ejecucion del objeto contractual debido a su
complejidad y a su valor, se debe acudir a la contratacién de una persona
natural o juridica teniendo en cuenta lo expuesto en el numeral Il del
presente documento de la normatividad relacionada.

En relacion con la demanda de la construccidon de estas obras por parte
de las Entidades Estatales en el pais, la gerencia del hospital, a través
de revision en el Secop 1y 2, identificé Procesos de Contratacién cuyo
objeto esta asociado a los siguientes productos:
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DESCRIPCION

CLASIFICACION

UNSPSC

72102900 Servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones

72103300 Servicios de mantenimiento y reparaciones de infraestructura

72154000 Servicios de edificios especializados

81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

81101700 Ingenieria eléctrica y electronica

Lo cual permite determinar que el precio por el que se contrata en la
actualidad se acomoda a contrataciones realizadas por diversas entidades
del orden territorial en toda la geografia Departamental y Nacional.

Cdmo ha contratado la entidad esta misma clase de contratos en épocas
anteriores, y al hacer el célculo con los elementos adquiridos
anteriormente y los elementos que se requieren en la presente vigencia
fiscal, los precios establecidos para cada uno de los elementos y su
cantidad, se establece el valor del presente estudio previo.

v ecop 1 - de biisqueda x onsulte en el SECOP | | Cols X | @ Resultado de la Consulta X 4] Detalle del proceso: CDO89-20. X+ - o X
C @ % contratosgov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-11-14209828&g-recaptcha-response=03AFcWeA74IUJp9tCjLZe)ORy WHyftS7wl-j-ebT.. ¥ 0 :
Detalle del Proceso Numero: CDO89-2024E03PR11SP14

VALLE DEL CAUCA - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - ALCALA
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Asi mismo, se utilizaron para realizar los presupuestos oficiales del
presente proceso las tablas que la contraloria del departamento del Valle
del Cauca, expide para esta clase de contratos de obra publica.

Con el propasito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo 06 de
octubre 28 de 2024, en cuanto al deber de andlisis de las entidades
estatales del sector econdmico y de los oferentes, se estima conveniente
realizar las siguientes reflexiones:

1. ¢el Hospital requiere una persona juridica o una persona natural
Técnica o Profesional para satisfacer la necesidad antes
planteada?
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Para satisfacer la necesidad planteada en el punto 1 del presente
documento, la administracion de la E.S.E. municipal considera, después
de realizar el respectivo andlisis, que la misma se puede satisfacer
realizando un proceso contractual a una persona natural o juridica con la
idoneidad y experiencia en la reparacidén o construccion de obras civiles
en edificios publicos que superen en un cien por ciento en maximo dos
contratos (100%) el valor total del contrato objeto de este proceso, y que
haya contratado obras publicas con entidades estatales y/o publicas.

2. ¢Cudl es la experiencia que requiere quien vaya a prestar el
servicio de acuerdo con el objeto y las necesidades antes
descritas?

Quien vaya a prestar el suministro requerido, debe certificar experiencia
relacionada en la participaciéon de procesos contractuales cuyo objeto
tenga que ver con procesos en edificios publicos que superen en un cien
por ciento en maximo dos contratos (100%) el valor total del contrato
objeto de este proceso, y que haya contratado obras publicas con
entidades estatales y/o publicas.

3. ¢La Entidad Estatal ha contratado recientemente los servicios
requeridos?

Como qued6 plasmado en el numeral 4 del presente documento, el
hospital San Vicente de Paul del municipio de Alcala Valle del Cauca, ha
contratado anteriormente el suministro requerido en el presente proceso.

¢, Se requiere establecer una capacidad financiera para este proceso
de contratacion?

Teniendo en cuenta el valor del proceso contractual, el proponente debera
poseer la siguiente capacidad financiera:

INDICE DE LIQUIDEZ: IGUAL O MAYORA 3
INDICE DE ENDEUDAMIENTO: IGUAL O MENORA 1
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: IGUAL O MAYOR A 10
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR O IGUALA 0.10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUALA 0.10

LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU
JUSTIFICACION.

El presente proceso de contratacion se adelantara bajo la modalidad de
CONVOCATORIA PUBLICA, como lo define la resolucién No 1440 de
2024 emanada del ministerio de salud y la proteccion social, ademas a
gue el requerido tiene un valor que excede los TRESCIENTOS
CINCUENTA (350) SMMLV, como lo determina el articulo 14 del manual
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interno de contratacion del hospital, del manual interno de contratacion
interno del hospital San Vicente de Paul del Municipio de Alcala Valle del
Cauca, se deberd adelantar un procedimiento de seleccion con
CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA.

LIMITACION A MIPYMES:

El hospital San Vicente de Paul del municipio de Alcala Valle del Cauca
podra limitar el proceso a Mipymes con domicilio en el departamento del
Valle del Cauca, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 34 de la Ley
2069 de 2020 y Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando se haya
manifestado el interés de por lo menos una mipyme, que cumplan con lo
establecido en la norma.

PREPARACION DE LA PROPUESTA

Una vez se haya cumplido con la obligatoria visita al sitio de las obras el
segun lo exige el manual de contratacion interno, las propuestas se
presentaran en sobre cerrado en un (01) original incluir CD (Oferta
Econdmica y base de datos personal, escanear hoja de vida) de los
documentos que integran la misma, de acuerdo con lo indicado en la
seccion correspondiente de este documento, sefialando en cada uno de
los sobres si es original o copia. El original y la copia de la propuesta se
presentaran legajados, foliados, escritos en idioma castellano y a
maguina o computador. Todas las paginas de la propuesta que tengan
modificaciones o enmiendas deberan ser validadas con la firma al pie de
las mismas de quien suscribe la carta de presentacion, de lo contrario se
tendran por no escritas.

La propuesta debe ser firmada por el proponente, o el representante legal
si es persona juridica. Todos los documentos exigidos se incluiran en el
original. En caso de discrepancia entre la copia y el original, primara este
ultimo sobre aquélla.

Seran de cargo exclusivo del proponente todos los costos asociados a la
preparacién y presentacion de su propuesta, y el HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA VALLE DEL CAUCA,
en ningun caso, sera responsable de los mismos ni reembolsara dinero
alguno por dichos costos.

La propuesta debe contener la informacion que se requiere en los
términos suministrados por la E.S.E., de una manera clara, precisa, sin
errores aritméticos, sin tachones ni enmendaduras.

Sera descalificada la propuesta que omitiere presentar cualquier requisito
previsto en el presente pliego y en aquellos requisitos subsanables
cuando no atienda el requerimiento para subsanar alguno faltante y que
no haya sido presentada personalmente el interesado.
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Las personas naturales deberan presentar las propuestas en su propio
nombre y no en el del establecimiento del cual son propietarios.

NOTA ACLARATORIA: se aclara que la propuesta debe ser presentada
sin tachones ni enmendaduras, no aceptandose modificaciones ni
enmiendas aun cuando se encuentren validadas las paginas donde estas
se efectuen.

IDENTIFICACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA

En cada sobre se hara constar el nombre del proponente, su direccion
comercial, el objeto y nimero de la CONTRATACION DE MAYOR
CUANTIA vy se indicard si es ORIGINAL o COPIA. NO SE ACEPTAN
PROPUESTAS POR CORREO ELECTRONICO, teniendo en cuenta la
imposibilidad de garantizar la conectividad efectiva en el municipio de
Alcala Valle del Cauca debido a su constante interferencia es en
ocasiones imposible utilizar las plataformas estatales, por ello se decide
y al tenor de la Resolucién 1440 de 2024 emitida por el ministerio de
salud y de la proteccidon social, que las propuestas se entreguen
fisicamente en las oficinas de la subgerencia administrativa y financiera
de la ESE., en el dia definido en el cronograma a establecer en SECOP
2.

NOTA: INFORMACION CONFIDENCIAL:

A pesar que la naturaleza de la informacién solicitada para la
presentacion de las propuestas no tiene la vocacion de constituir
informacién que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos
por la Ley, los proponentes seran responsables de advertir lo contrario
en el caso en que las propuestas contuvieren informacién confidencial,
privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley
colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales
gue le sirven de fundamento.

En todo caso, EL HOSPITAL se reserva el derecho de revelar dicha
informacion a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta

PROPUESTA PARCIAL:

No se aceptaran propuestas parciales para este PROCESO.
PROPUESTAS ALTERNATIVAS

No se aceptan propuestas alternativas.

GENERALIDADES DE LA PROPUESTA
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El valor de la propuesta debera incluir la totalidad de todos los costos
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion del objeto
del presente PROCESO DE CONTRATACION DE MENOR CUANTIA.
Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos
gue el proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la
oferta:

v'Informacion previa.

Los proponentes estudiaran la informacion relacionada en los presentes
términos a efectos de familiarizarse con las condiciones técnicas y
administrativas necesarias para ejecutar el contrato.

La totalidad de sus costos, es decir, transporte, legalizacion de contrato,
pago de pdlizas, ganancia, descuentos de ley, pago de estampillas
Departamentales y demas que establezca la Ley, deberan estar incluidos
en los items de pago y su respectiva descripcidon respecto de lo que trata
el presente PROCESO DE CONTRATACION DE MAYOR CUANTIA. El
proponente favorecido con la adjudicacién se obliga a ejecutar el contrato
dentro del plazo determinado en este documento y conforme a los items
y su descripcién respectiva.

v'Los gastos basicos, entre otros, asociados a la legalizacion del
contrato son los siguientes:

Los gastos aqui sefialados son a titulo enunciativo y no constituyen
obligacion para el HOSPITAL en el momento de efectuarse los pagos,
ya que puede aplicarse otro tipo de descuentos aqui no sefialados por
lo cual debe ser obligatoriamente consultado en la tesoreria de la
entidad para tenerse en cuenta al momento de la formulacion
econOmica de la propuesta.

4. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA.

Para el caso particular por tratarse de CONVOCATORIA PUBLICA DE
MAYOR CUANTIA como lo indica el articulo 14 del manual interno de
contratacion reajustado como lo ordena la resolucion 1440 de 2024
expedida por el ministerio de salud y de la proteccién social, el criterio es
cumplir con las exigencias de los términos de referencia y del aviso de
invitacion a la CONVOCATORIA PUBLICA y la propuesta de menor
precio. La gerencia establecera la manera de calificar las propuestas.

La persona natural o juridica que proponga dentro de este proceso debe
contar en la propuesta con los siguientes profesionales del area de la
ingenieria, arquitectura y construccion como requisito habilitante dentro
del mismo:
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DIRECTOR DE OBRA: INGENIERO CIVIL - 20 afios experiencia general
y con experiencia especifica en obras en edificaciones con especializacion
en gerencia social.

ARQUITECTO - 10 afios experiencia general y con experiencia especifica
como residente de obras en edificaciones.

UNA TECNOLOGO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.

1 TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES.
EXPERIENCIA:

La persona natural o juridica que proponga dentro de este proceso debe
contar en la propuesta con la siguiente experiencia en procesos
constructivos en edificios publicos y haber contratado con entidades de
derecho publico contratos cuyo monto sea igual o superior al que superen
en un cien por ciento en maximo dos contratos (100%) el valor total del
contrato objeto de este proceso, y que haya contratado obras publicas con
entidades estatales y/o publicas.

Las propuestas no tendran modelos dispuestos por el hospital, por ello los
documentos contentivos de las mismas, deben cumplir con los estandares
necesarias para tener claridad en ellas como lo son la informacion técnica,
juridica y econémica.

CAPACIDAD TECNICA

Los proponentes deben demostrar en el registro Unico de proponentes el
cual deben anexar a la propuesta juridica la siguiente clasificacion:

(UNSPSC) contenido en la direccién
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion, la siguiente es la
codificacion del bien y/o servicio requerido

CLASIFICACION DESCRIPCION

UNSPSC

72102900 Servicios de mantenimiento y reparaciones de instalaciones
72103300 Servicios de mantenimiento y reparaciones de infraestructura
72154000 Servicios de edificios especializados

81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura

81101700 Ingenieria eléctrica y electronica

CAPACIDAD FINANCIERA

Teniendo en cuenta el valor del proceso contractual, el proponente debera
poseer la siguiente capacidad financiera:
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INDICE DE LiQUIDEZ: IGUAL O MAYORA 3

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: IGUALO MENORA 1

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES: IGUAL O MAYOR A 10

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: MAYOR O IGUALA 0.10

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: MAYOR O IGUALA 0.10

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas seran evaluadas por Un Comité Evaluador y/o Asesor
designado para tal fin por el gerente del hospital mediante acta de
conformacién, dicho Comité evaluara y calificara las propuestas conforme lo
establece este documento y determinara un orden de elegibilidad. El comité
debera realizar su labor de manera objetiva, cifiéndose exclusivamente a las
reglas contenidas en los términos de referencia. El comité evaluador, estara
sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses
legales, recomendara a quien corresponda el sentido de la decision a
adoptar de conformidad con la evaluacion efectuada. El caracter asesor del
comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor
encomendada. En el evento en el cual la entidad no acoja la recomendacion
efectuada por el comité evaluador, debera justificarlo en el acto
administrativo con el que culmine el proceso.

El comité evaluador verificara la capacidad juridica, las condiciones de
experiencia y capacidad financiera de los proponentes, el precio, la
experiencia y la propuesta que mas le favorezca al hospital San Vicente de
Paul del municipio de Alcala Valle del Cauca, es de vital importancia que los
proponentes cumplan con los requisitos establecidos para la participacion
en el proceso de seleccidn. Luego de esta verificacion el comité realizara la
calificacion de las propuestas habilitadas, siguiendo los parametros
establecidos en el presente documento.

5. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Este proceso de contratacion se hace teniendo en cuenta lo dispuesto en
el manual interno de contratacion del hospital San Vicente de Paul del
municipio de Alcala Valle del Cauca.

5.1. MATRIZ DE RIESGO
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No.

Clase

Fuente

Etapa

Tipo

DESCRIPCION
(Qué puede pasar y
como puede ocurrir)

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Probabilidad

Calificacién

Total
Prioridad

Impacto

General

Externo

Ejecucion

Operacional

Son los efectos derivados de
las condiciones técnicas o del
proceso constructivo, que
incrementen o disminuyan
las cantidades necesarias
para la ejecucién de las
obras.

Incremento en los costos
de las obras

Posible

Catastrofico
Extremo

Alta

General

Externo

Ejecucion

Operacional

Ocurre cuando un trabajador
o] cualquier persona
vinculada a la obra, no
ejecuta sus actividades
conforme a los procesos
constructivos y
especificaciones, poniendo
en riesgo la estabilidad y
oportuna entrega de las
obras.

Problemas de
estabilidad y eficacia de
las obras

Posible

Catastrofico
Extremo
Alta

General

Externo

Ejecucion

Operacional

Son los efectos derivados de
la falta de capacidad o
eficiencia de los equipos
utilizados para la ejecucion
de las obras, o la poca
disponibilidad requerida para
el cumplimiento del plazo
contractual.

Problemas de
estabilidad y eficacia de
las obras; y posibles
retrasos del cronograma
de obras

Posible

Catastrofico
Externo
Alta

General

Externo

Ejecucion

Operacional

Ocurre cuando se presentan
inconsistencias en las
secuencias o0 precedencias
del programa, que puedan
afectar la oportuna ejecucién
de las obras.

Retraso en la ejecucion
de las obras

Posible

Catastrofico
Externo
Alta

General

Externo

Ejecucion

Operacional

Ocurre por la presencia de
redes existentes, no
consideradas dentro de la
informacién previa
suministrada por los
operadores de las mismas,
afectando el normal
desarrollo de las obras.

Retraso en la ejecucion
de las obras

Posible

Catastrofico
Externo
Alta

General

Externo

Ejecucion

Econémico

Se deriva de los efectos
provenientes de las
variaciones de las tasas de
interés, de cambio,
devaluacién real y otras
variables del mercado, frente
a las estimaciones iniciales
del Contratista, que puedan
afectar las utilidades
esperadas 0 generar
pérdidas.

Controversias
contractuales
(liquidacién)

post-

Posible

Moderado

Alto
Menor
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6. GARANTIAS:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO.

De conformidad con el manual interno de contratacion del hospital San
Vicente de Paul del municipio de Alcala Valle del Cauca, el contratista se
debe obligar a constituir, a favor de la ESE., una garantia Unica de
cumplimiento, la cual podra consistir en (1) Convenio de seguro contenido
en una poliza, (2) Patrimonio autonomo, (3) Garantia Bancaria. Las

Alcala valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira
Teléfono: 3113182460
E-mail: hospalca@gmail.com — P4gina Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co



http://www.hospitalalcala-valle.gov.co/

vy

HOSPITAL SA'N VICENTE DE PAUL PAGINA 28 DE30

E.S.E. ALCALA, VALLE DEL CAUCA CODIGO: BS-FO-18
§A\l VICENTE DE PAJ PROYECTO DE TERMINOS DE FECHA: 03/05/2021
?11.415513“"9.& ‘.{-WS’EH QLB REFERENCIA 294 2-37 6

garantias deberan ser otorgadas con sujecién a lo dispuesto para cada
una de ellas en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993,
y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y amparar:

v Cumplimiento: Por una cuantia equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del convenio y una vigencia igual al plazo de este
y cuatro (4) meses mas.

v Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales: Por una cuantia equivalente al cinco
por ciento (5%) del valor total del convenio y una vigencia igual al
plazo de este y tres (3) afios mas.

v Estabilidad y calidad de la obra: Por una cuantia equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor final de las obras y una vigencia de
cinco (5) afos contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo de las obras.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (RCE)

El Contratista debera presentar una péliza de seguro que proteja a la entidad
de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista, asi como, de los subcontratistas de actividades, salvo que se
acredite que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil
extracontractual propio para el mismo objeto.

v Tomador o Afianzado: Contratista.

v’ Asegurados: El hospital San Vicente de Paul del Municipio de ALCALA
VALLE.

v’ Beneficiarios: Terceros afectados y/o El hospital San Vicente de Paul del
Municipio de ALCALA VALLE

v Cuantia: Conforme a lo establecido en el manual interno de contratacion
de la ESE., municipal, el contratista debe presentar una garantia de
responsabilidad civil extracontractual, a favor El hospital San Vicente de
Paul del Municipio de ALCALA VALLE, por un valor del doscientos (200)
SMMLV.

v' Vigencia: Plazo de ejecucion del Contrato.

v El tope maximo del deducible admitido sera del 10% del valor de cada
perdida, sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil salarios
minimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias,
coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven
asuncién de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran
admisibles.
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Adicionalmente, se incluirda en el texto contractual una clausula de
indemnidad, asi:

INDEMNIDAD: EI contratista se obliga a mantener libre al Hospital San
Vicente de Paul del Municipio de Alcala, de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

7. INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA
COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

Se deja expresa constancia que el presente proceso de contratacion no
esta cobijado por un acuerdo comercial por obedecer a bienes internos del
municipio requeridos para su gestion misional y de gestion de sus

competencias.

CRONOGRAMA GENERAL.

La siguiente es el cronograma dentro del proceso de CONVOCATORIA
PUBLICA para adjudicar el contrato cuyo objeto corresponde a:
“ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DEL HOSPITAL
E.E.S. SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ALCALA VALLE DEL
CAUCA” a llevarse en el hospital asi:

ACTIVIDAD

FECHAY HORA

LUGAR

ESTUDIOS PREVIOS

14 DE AGOSTO
DE 2025

SUBGERENCIA
ADMINISTATIVAY FINANCIERA
HOSPITAL SVDP. — SECOP 2

http://www.colombiacompra.gov.co/es

RESOLUCION DE | 14 DE AGOSTO | SUBGERENCIA

APERTURA DE LA| DE 2025 ADMINISTATIVAY FINANCIERA
CONVOCATORIA HOSPITAL SVDP. — SECOP 2
PUBLICA http://www.colombiacompra.gov.co/es
PROYECTO DE| 14 DE AGOSTO | http://www.colombiacompra.gov.co/es
TERMINOS DE | DE 2025

REFERENCIA SUBGERENCIA
PRESENTACION DE ADMINISTATIVAY FINANCIERA
OBSERVACIONES Y HOSPITAL SVDP.

TRAMITE

TRAMITE 19 DE AGOSTO | SUBGERENCIA

OBSERVACIONES Y
TERMINOS DE
REFERENCIA
DEFINITIVOS

DE 2025

ADMINISTATIVAY FINANCIERA
HOSPITAL SVDP. SECOP 2

http://www.colombiacompra.gov.co/es

Alcala valle, barrio Villa Fernanda; Etapa 1. Salida Pereira

Teléfono: 3113182460

E-mail: hospalca@gmail.com — P4gina Web: www.hospitalalcala-valle.gov.co



http://www.hospitalalcala-valle.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es
http://www.colombiacompra.gov.co/es
http://www.colombiacompra.gov.co/es
http://www.contratos.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
E.S.E. ALCALA, VALLE DEL CAUCA
NIT 891.900.438 — 7

PAGINA 30 DE30

CcODIGO: BS-FO-18

OSPITAL VERSION 02
SAN VICENTE DE PAUL PROYECTO DE TERMINOS DE FECHA: 03/05/2021
i Al VAL, sy su Bis REEERENCIA 224.2-37.6
VISITASITIO DE OBAS | EL 20 DE | SUBGERENCIA
AGOSTO DE 2025 | ADMINISTATIVAY FINANCIERA
08:00 M. HOSPITAL SVDP.
PRESENTACION DE | DEL 20 DE | SUBGERENCIA
PROPUESTAS AGOSTO HASTA | ADMINISTATIVAY FINANCIERA
TECNICA, JURIDICAY | EL 4 DE | HOSPITAL SVDP.
FINANCIERA SEPTIEMBRE DE
2025 HASTA LAS
5:00 P.M.
EVALUACION DE | DEL 5 AL 11 DE | SUBGERENCIA
PROPUESTAS Y | SEPTIEMBRE DE | ADMINISTATIVAY FINANCIERA
NOTIFICACION DE | 2025. HOSPITAL SVDP. - SECOP 2
ESTA. http://www.colombiacompra.gov.co/es

OBSERVACIONES Y
TRAMITE A LA
EVALUACION DE LAS
PROPUESTAS

DEL 6 DE
SEPTIEMBRE
HASTA EL 5TO
DIA DESPUES DE
LA RADICACION
DE LA
OBSERVACION
SIN QUE EXCEDA
18 DE
SEPTIEMBRE DE
2025.

SUBGERENCIA
ADMINISTATIVAY FINANCIERA
HOSPITAL SVDP. SECOP 2

http://www.colombiacompra.gov.co/es

ADJUDICACION Y
FIRMA DE CONTRATO

19 DE
SEPTIEMBRE DE
2025.

GERENCIA DEL HOSPITAL
SVDP.

8. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El contrato tendré su ejecucion en el municipio de Alcald, Valle del Cauca.

Alcald, Valle del Cauca, agosto 14 de 2025.

(ORIGINAL FIRMADO)

HUGO EDUARDO CEDENO ESPINOZA

GERENTE
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