DESGLOSE AIU: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE LA RED SEMAFÓRICA EN EL SECTOR DE LA INTERSECCIÓN ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNANDES DE CONTRERAS CON CALLE 2 CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD VÍAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTADER

COSTOS ADMINISTRATIVOS	VALOR MENSUAL	%Ocup Mes	Meses Dedic.	VALOR PARCIAL	%S/Costos Directos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)	**$ 2.020.827,32**			**$ 4.041.654,64**	**6,37%**	**$ 5.241.654,64**
INGENIERO RESIDENTE I	$ 2.020.827,32	100%	2,00	$ 4.041.654,64	4,92%	$ 4.041.654,64
PAPELERIA - INFORMES	$ 600.000,00	100%	2,00	1.200.000,00	1,46%	$ 1.200.000,00
DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO	**%**	**Vr Ttl Contrato**		**$ 19.424.955,45**	**23,63%**	**$ 19.424.955,45**
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4,00%	$ 110.999.745,41		$ 4.439.989,82	5,40%	$ 4.439.989,82
ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,00%	$ 110.999.745,41		$ 2.219.994,91	2,70%	$ 2.219.994,91
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL	2,00%	$ 110.999.745,41		$ 2.219.994,91	2,70%	$ 2.219.994,91
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACADEMICO	1,00%	$ 110.999.745,41		$ 1.109.997,45	1,35%	$ 1.109.997,45
CONTRIBUCION ESP SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA	5,00%	$ 110.999.745,41		$ 5.549.987,27	6,75%	$ 5.549.987,27
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00%	$ 110.999.745,41		$ 2.219.994,91	2,70%	$ 2.219.994,91
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN	1,50%	$ 110.999.745,41		$ 1.664.996,18	2,02%	$ 1.664.996,18
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)						**$ 24.666.610,09**
ADMINISTRACIÓN:						
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS					**30,00%**	**$ 24.666.610,09**
IMPREVISTOS:						
RESERVA DEL PROPONENTE PARA IMPREVISTOS					**1,00%**	**$ 822.220,34**
UTILIDAD						
UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE					**4,00%**	**$ 3.288.881,35**
COSTO TOTAL DEL AIU					**35,00%**	**$ 28.777.711,77**

Equipo tecnico

Secretaria movilidad y transito