MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-041532
Fecha: 2025-06-17 09:35:54

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ
1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES

DE: JOSE RICARDO ROMERO SILVA
1110200 SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

Asunto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO BUCARAMANGA - PAMPLONA

Respetada Dra. María Victoria Arbeláez,

La Subdirección de Estructuración de Proyectos en atención a las funciones determinadas en el Decreto 1292 de 2021, en específico en el numeral *"16.4 Estructurar los proyectos para la contratación de obras de infraestructura de transporte e interventoría y demás proyectos misionales del INVIAS, en los componentes técnicos, jurídicos, ambientales, sociales, prediales y financieros."* y en consideración a la solicitud remitida por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales el pasado 05 de mayo de 2025 mediante memorando **2025I-VBOG-027402**; a su vez una vez concertado el alcance del proceso en el comité de Dirección General del pasado 03 de junio de 2025, así como posterior a la mesa de trabajo realizada entre la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras, la Subdirección de Procesos de Selección Contractual y la Subdirección de Estructuración de Proyectos, frente a omitir la publicación de procesos de mínima cuantía y priorizar la publicación de los procesos mediante una Selección Abreviada de Menor Cuantía , nos permitimos remitir el proceso cuyo objeto es el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER MODULOS 1 AL 4",** para que sea contratada en cuatro lotes o módulos de la siguiente manera:

OBJETO DEL PROYECTO	PLAZO DEL CONTRATO	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS)	UBICACIÓN
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, VÍAS: 6603 BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR3+0400 - PR 34+0600; 6603 BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR8+0285 - PR17+0600 (TRAMO EN SEGUNDA CALZADA DE APROX. 8,120 KM Y CUATRO RETORNOS QUE SUMAN APROX. 0,580 KM.) - MODULO 1	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$394.602.275	SANTANDER
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, VÍA: 6603	HASTA 31 DE DICIEMBRE	$289.746.466	SANTANDER

BUCARAMANGA - CUESTABOBA, PR34+0600 - PR 70+0000 - MODULO 2	DE 2025		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, VÍA: 6603 CUESTABOBA - PAMPLONA, PR70+0000 - PR101+0000 - MODULO 3	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$240.852.626	NORTE DE SANTANDER
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER, VÍA: 6603 CUESTABOBA - PAMPLONA, PR101+0000 - PR123+0909 - MODULO 4	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	$238.067.419	NORTE DE SANTANDER

De acuerdo a lo anterior y en consideración a lo establecido en el parágrafo o) del numeral **5.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL** de la *"Guía de Estructuración para la Contratación de Proyectos Misionales del INVIAS",* nos permitimos adjuntar los documentos enlistados a continuación para que se adelante la respectiva revisión y trámites correspondientes de selección de contratista, funciones consignadas en el decreto 1292 de 2021, numeral *"26.2. Adelantar el proceso de selección de los contratistas hasta la adjudicación y suscripción de los contratos de acuerdo con la delegación que se efectúe, observando los principios de la contratación y función pública, así como el manual de la contratación de la entidad, exceptuando los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Igualmente revisará y aprobará las garantías que le sean asignadas.":*

Listado de documentos:

- Estudios previos y Análisis del sector
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) de los cuatro (4) lotes o módulos.
- Pliego de Condiciones
- Anexo 1 – Anexo técnico de los cuatro (4) lotes.
- Matriz 3 – Riesgos
- Formulario 1 -Presupuesto de los cuatro (4) lotes.
- Anexos y formatos en general del proceso.




Ilustración 1 - Pantallazo de las carpetas adjuntas al memorando

Link para descargar la información:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sep_invias_gov_co/Eli-wbMl5lJDg1J5Xd3wXGABW2GzGJ1HOIrAbZH-H1jR5A?e=4tuGhi

Se sugiere copiar y pegar el link en su navegador de preferencia, activando el usuario de la entidad.

Equipo responsable de la Estructuración:
Los datos del equipo Multidisciplinario que participó en la Estructuración del presente proceso se relacionan en la tabla N°1. En caso de existir inquietudes u observaciones, dirigir las mismas al Líder Técnico de Estructuración:

Tabla 1 - Equipo Multidisciplinario de Estructuración

COLABORADOR SEP	NOMBRE
Líder Técnico de Estructuración	**Alejandro Sepúlveda**
Aspectos Jurídicos	**Damaris Bustos**
Aspectos Financieros	**Natalia Lozano**

Por último y conforme a lo establecido en el parágrafo p) del numeral **5.3.1 PROCEDIMIENTO GENERAL** de la *"Guía de Estructuración para la Contratación de Proyectos Misionales del INVIAS",* la cual establece que *"(…) El estructurador asignado convocará en la misma remisión, a una mesa de trabajo que se realizará en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles a partir del envío, para informar las particularidades y atender las observaciones e inquietudes al proceso estructurado por parte de estas tres dependencias. En dicha mesa de trabajo se levantará un acta de aprobación al proceso.",* nos permitimos convocar para el próximo **18 de Junio de 2025,** mesa de trabajo, por las áreas intervinientes la cual se desarrollará de manera presencial, en caso de ser necesaria.

Cordialmente,

JOSE RICARDO ROMERO SILVA
SUBDIRECTOR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS

Proyectado por: ALEJANDRO SEPULVEDA BUITRAGO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: ALEJANDRO SEPULVEDA BUITRAGO (1110200)