ADENDA Nº 01 DE 2025

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. UAECOB-LP-004-2025

OBJETO: "*CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC*"

EL DIRECTOR (E) DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA D.C., SE PERMITE EXPEDIR LA SIGUIENTE ADENDA PARA EL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. UAECOB-LP-004-2025, POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO

CONSIDERANDO

Que la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, D.C., estableció la necesidad para la presente vigencia fiscal y las vigencias 2026 y 2027 la "***CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC",*** a través de la modalidad de licitación publica

Que según consta en la Plataforma del SECOP II, se dio publicación el día 21 de julio de 2025 del aviso de convocatoria pública, el proyecto de pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos del proceso.

Que del día 22 de julio de 2025 al día 4 de agosto de 2025, se estableció el traslado del documento de proyecto de pliego de condiciones y demás documentos precontractuales para la presentación de observaciones por parte de los interesados en el proceso de selección,

Que, el día 22 de julio de 2025 se presentó indisponibilidad de la plataforma del SECOP II desde las 10:17 am hasta las 7:40 pm, lo cual impidió que el proceso fuera público y los interesados pudieran verificar los documentos así:

ESPACIO EN BLANCO

ADENDA Nº 01 DE 2025

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. UAECOB-LP-004-2025

OBJETO: "*CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC*"

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II.
VIGENCIA 2025

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,77%	1
Abril	100%	0
Mayo	100%	0
Junio	100%	0
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
22/07/2025 10:17 a.m	22/07/2025 07:40 p.m	9,38	La ANCP-CCE informa que, por inconvenientes técnicos en la plataforma se presentó indisponibilidad del servicio.	23/07/2025

Con ocasión a la indisponibilidad general de la plataforma del SECOP II el día 22 de julio, y en concordancia con la normatividad vigente que establece que el proyecto de pliego debe tener 10 días hábiles de publicación, se hace necesario correr el cronograma 1 día hábil para que el proceso cumpla con este término legal.

Que, en virtud de lo anterior, se expide adenda No. 1, en los siguientes términos:

MODIFICACIÓN No. 1:

Modifíquese el cronograma del proceso el cual, quedara así:

ACTUACIÓN	FECHA	LUGAR
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	**21/07/2025**	**SECOP II**
Publicación del aviso de convocatoria pública	**21/07/2025**	**SECOP II**

ADENDA Nº 01 DE 2025

PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. UAECOB-LP-004-2025

OBJETO: "*CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC*"

Publicación de estudios previos	**21/07/2025**	**SECOP II**
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones	**21/07/2025**	**SECOP II**
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	**05/08/2025**	**SECOP II**
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	**N/A**	**SECOP II**
Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	**11/08/2025**	**SECOP II**
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo	**11/08/2025**	**SECOP II**
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	**11/08/2025**	**SECOP II**
Audiencia de asignación de Riesgos	**14/08/2025 – 11:30 AM**	**Edificio Comando Calle 20 No. 68A-06**
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	**14/08/2025**	**SECOP II**
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	**19/08/2025**	**SECOP II**
Plazo máximo para expedir adendas	**19/08/2025 07:00 pm**	**SECOP II**
Presentación de Ofertas	**25/08/2025 - 10:00 AM**	**SECOP II**
Apertura de Ofertas	**25/08/2025 -10:05 AM**	**SECOP II**
Informe de presentación de Ofertas	**25/08/2025 - 10:10 AM**	**SECOP II**
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	**1/09/2025**	**SECOP II**

ADENDA Nº 01 DE 2025

PROCESO DE LICITACION PUBLICA NO. UAECOB-LP-004-2025

OBJETO: "*CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAOBOS SALAZAR B-13 DE LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ - SGC*"

Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	**08/09/2025**	**SECOP II**
Respuesta a las observaciones de la evaluación e informe de evaluación definitivo	**12/09/2025**	**SECOP II**
Audiencia de Adjudicación	**15/09/2025**	**Edificio Comando Calle 20 No. 68A-06 - TEAMS**
Firma del Contrato	**Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación.**	**SECOP II**
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	**Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.**	**SECOP II**

Dada en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2025.

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
DIRECTOR (E)

Asunto	Nombre	Cargo	Firma
Elaboro: Aspectos Jurídicos	Cesar Augusto Cortes	Abogado Oficina Jurídica	
Revisó y Aprobó Aspectos Jurídicos	Albeiro Sánchez	Abogado Oficina Jurídica	
Revisó y Aprobó Aspectos Jurídicos	Mónica María Pérez Barragán	Jefe Oficina Jurídica	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y/o disposiciones legales y/o técnicas vigentes.			