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GERENTE DE PROYECTO JDETIC BNL01 

DELEGATARIO CBNL01 

FECHA 13 – AGOSTO - 2025 
 
En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 
de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y TÍTULO 1 “Contratación Estatal”, Capitulo 
1. “Sistema de Compras y Contratación Pública”, Sección 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación”, 
Subsección 1. “Planeación”, artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo 
de 2015, modificado por los Decretos 399 del 13 de abril de 2021 y el 1860 de diciembre de 2021, el señor Jefe del 
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la BNL01 en calidad de Gerente de Proyecto 
designado mediante Resolución No. 0314-ARC-CBNL01-2025 del 04 de agosto de 2025, presenta los siguientes 
estudios y documentos previos en los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratación de 
los bienes o servicios relacionados en el presente documento. 

 
1. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD 

En desarrollo de su función Constitucional 1 la Armada Nacional tiene como misión “Desarrollar operaciones 
navales para la defensa y seguridad nacional, y la protección de los intereses marítimos y fluviales, 
contribuyendo al desarrollo sostenible del Estado.”, la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” tiene como función 
principal, “Suministrar el soporte logístico a la Fuerza Naval del Caribe y sus componentes, con el propósito 
de contribuir a la defensa y seguridad en los espacios marítimo, fluvial y terrestre, coadyuvando en las 
operaciones ofensivas. Para lo cual, se requiere gestionar entre otras cosas, la adquisición y el 
mantenimiento de torres de comunicaciones, las cuales resultan fundamentales para garantizar una 
transmisión confiable, continua y segura de información en entornos donde la conectividad es crítica, como 
en operaciones militares, de seguridad, emergencias o telecomunicaciones. 

Es así como, de acuerdo con la Circular de mantenimiento No. 20180422531142623/MDN-COGFM-
COARC-SECAR-JOLA-DITIC-DICOM-13 del 14 sep/2018, la cual establece pautas de mantenimientos a 
las estructuras metálicas “Torres” de comunicaciones en unidades de la Armada Nacional, determinando 
los criterios técnicos necesarios para el mantenimiento de estructuras en zonas de alta salinidad, como en 
la costa o islas, se determina un tiempo de dos años entre mantenimientos, así mismo en zonas del interior 
del país con un tiempo de cuatro años, no obstante, esta planeación depende de los recursos asignados 
por el mando superior y el deterioro de las mismas. El mantenimiento descrito tanto en la mencionada 
Circular, como el informado en este estudio previo, no son posibles de realizar por el personal orgánico de 
la Armada Nacional, debido a que no cuentan con la capacitación, materiales y requerimientos 
profesionales que se requieren para realizar dichos trabajos a fin de cumplir estándares mínimos de calidad 
y seguridad para este tipo de labores. 
 

Estas necesidades, de adquisición y mantenimiento de las estructuras metálicas, nacen como producto del 
deterioro de las estructuras generado por acción del medio ambiente salino (por tiempo y vida útil, 
salubridad, humedad, altas temperaturas, movimientos sísmicos, tormentas, vientos de gran escala, etc.), 
afectando la estructura general de las mismas (cimentación, secciones, riendas, tortillería, sistema de 

                                                 

1 Constitución Nacional, artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las 
Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y 
disciplinario, que les es propio. 
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puesta a tierra, pararrayos, luces de tope y luces de tope alimentadas por sistemas de paneles solares 
entre otros) que pone en peligro su estabilidad, lo cual se requiere la adquisición de nuevas estructuras 
metálicas (torres de comunicaciones) que sin un mantenimiento adecuado oportuno, que podría verse 
limitado e interrumpido el servicio de las telecomunicaciones, contraviniendo la filosofía y el principio de las 
comunicaciones navales, como es la “efectividad, seguridad y rapidez”, así como también se podría ver 
afectado la seguridad e integridad del personal que labora en las diferentes unidades de la Armada 
Nacional.  

Para lograr el óptimo desarrollo de su labor, la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” se encarga de ejercer las 
funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios en el marco de sus 
actividades misionales y operativas, entre las cuales se encuentra la de satisfacer necesidades 
institucionales. En este contexto, la adquisición y el mantenimiento de torres de comunicaciones resultan 
esenciales para garantizar una transmisión de información confiable, continua y segura, especialmente en 
escenarios donde la conectividad es vital, como en operaciones militares, de seguridad, emergencias o 
telecomunicaciones. Estas estructuras permiten establecer y ampliar la cobertura de señal en zonas de 
difícil acceso. 

En el ámbito táctico y estratégico, las torres de comunicaciones son clave para mantener enlaces seguros 
entre unidades móviles, bases operativas, centros de mando y plataformas navales o aéreas. Además, 
aportan redundancia al sistema, funcionando como respaldo ante fallas en otras redes, lo que garantiza la 
continuidad de las comunicaciones en todo momento. Por otro lado, el mantenimiento periódico de estas 
torres es indispensable para asegurar su óptimo funcionamiento, prevenir interferencias y evitar fallos en 
la transmisión. Las inspecciones estructurales permiten detectar a tiempo posibles deterioros, asegurando 
la estabilidad física de la torre frente a condiciones climáticas adversas o el desgaste natural. Asimismo, 
se protege la integridad del personal y de los equipos instalados, se facilita la actualización tecnológica de 
los sistemas y se asegura el cumplimiento de las normativas técnicas y de seguridad establecidas. 

El Jefe del Departamento de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de la Base Naval No 1 
A.R.C “Bolívar”, como gerente de proyecto, a fin de fortalecer capacidades estratégicas de componentes y 
unidades de la FNC, y la BNL01, considera pertinente contratar a todo costo ADQUISICIÓN, 
RENOVACION Y EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS DE COMUNICACIONES 
PERTENECIENTES A LA RED DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, 
teniendo que las estructuras metálicas u torres de comunicaciones resultan fundamentales para garantizar 
una transmisión confiable, continua y segura de información en entornos donde la conectividad es crítica, 
como en operaciones militares, de seguridad, emergencias o telecomunicaciones. 

Por consiguiente, se eleva el presente estudio de previo, con el fin gestionar la adquisición de los 
mantenimientos y bienes y/o equipos descritos en el Anexo Técnico “A”; considerando que, con estos, las 
unidades y dependencias contarán con torres de comunicaciones, lo que les permitirá garantizar enlaces 
seguros, estables y continuos en cualquier situación, incluso en escenarios críticos o de difícil acceso.  

para apoyar y cumplir con el desarrollo de sus actividades misionales donde se requieran. La adquisición 
de nuevas torres de comunicaciones y su mantenimiento son esenciales para asegurar una conectividad 
estable y segura, especialmente en situaciones críticas como operaciones militares, de emergencia o 
telecomunicaciones. Estas acciones permiten ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la señal, prevenir 
fallas y alargar la vida útil de los equipos, garantizando comunicaciones confiables en todo momento. 
 
Con el propósito de adquirir los bienes relacionados en el presente estudio, fueron autorizados la suma 
de DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($210.000.000,00) disponibles de acuerdo con el 
CDP No. 17425 del 02 de julio de 2025, afectados en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($120.626.200,00),  presupuesto que será 
invertido tanto en la adquisición como el mantenimiento de las estructuras, bajo la salvedad de que, la 
adquisición, renovación y puesta en funcionamiento de estructuras metálicas se encuentra exento de IVA, 
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, Artículo 477, Numeral 3, Literal n. “TITULO VI. 
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bienes exentos. artículo 477. bienes que se encuentran exentos del impuesto: Están exentos del impuesto 
sobre las ventas, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes: n) Equipos, software 
y demás implementos de sistemas y comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional. Ahora bien, el servicio de mantenimiento si se contempla con IVA incluido y demás erogaciones 
a que dé lugar, a fin de satisfacer las necesidades expuestas a continuación: 
 

ITEM ESPECIFICACIÓN TÉCNICA NECESIDAD 

CANTIDAD 
OBJETO DE 

ADQUISICIÓN 
ACORDE 
ESTUDIO 
PREVIO 

DIFERENCIA 
(FALTANTE) 

% 
SATISFACCIÓN 

NECESIDAD 

UNIDAD 
BENEFICIADA 

01 
Adquisición, renovación, puesta en funcionamiento y desmonte de la estructura 
metálica (torre de comunicaciones) Existente. Unidades: (BFEIM, BIM12, EGUC) 

03 01 02 33,3 % BFEIM 

02 
Mantenimiento general correctivo a todo costo de la estructura metálica (torre de 
comunicaciones) de 50 metros de altura tipo Auto-soportada ubicación EVIPE – 
Punta Espada. Uribía, La Guajira. 

01 01 00 100 % EVIPE 

03 

Mantenimiento general correctivo a todo costo de la estructura metálica (torre de 
comunicaciones) de 18 metros de altura tipo rendada ubicación BIM12 – PDM 
Cartagena D.T y C. 

 Unidades: (BFEIM, BIM12, BNL01)  

03 01 02 33,2 % BIM12 

 TOTALES:  07 03 04 42 %  

 
1.1. PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 
De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección de Contratación 
Estatal, impartidas en Circular 131 del 31 de marzo de 2021 “ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES AL SISTEMA ENERGÉTICO NACIONAL” y en consonancia la Ley 1715 de 2014, Por 
medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema 
Energético Nacional y la Guía de Compras Públicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia 
Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso deberá incluir el análisis correspondiente 
frente al desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de 
carácter renovable, en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su 
participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio necesario para el 
desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad 
del abastecimiento energético. 
 

ADQUISICIÓN DE TORRES DE 

COMUNICACIONES 
FICHA No. 001 

La Armada Nacional, requiere contratar el servicio de mantenimiento de las torres de comunicaciones de la 
Institución, con el fin de apoyar el soporte y estabilidad de las comunicaciones a nivel nacional, que a su vez 
garantizan el mando y control operacional contra grupos narcoterroristas; A lo anterior es de sumar que la Armada 
de Colombia no cuenta con el material, equipos, herramientas, laboratorio ni personal especializado para realizar 
mencionados mantenimientos, razón por la cual se hace necesario realizar la contratación de este servicio con una 
empresa que brinde la experiencia y el soporte requerido. en tal sentido, se establecen los siguientes lineamientos 
que contribuya a la minimización de posibles impactos ambientales ante la adquisición de los servicios a contratar. 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E 
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS 

Contratar con 
empresas que 
cuenten con algún 
tipo de infracción 
ambiental. 

Conservación de los 
recursos naturales y 
protección del medio 
ambiente 

El proveedor y sus subcontratistas no deben tener Sanciones 
Ambientales vigentes según el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA) Impresión de Pantalla sin Registro de Sanción 
(http://vital.anla.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.as
px?Ubic=ext)  
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2. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Teniendo en cuenta el presupuesto oficial para este proceso, es claro para la Fuerza que el presente 
proceso se enmarca en las estipulaciones contenidas en la Ley 80 de 1993,  Ley 1150 de 2007,  Ley 1474 
de 2011 y el Artículo 5 del Decreto 1860 de 2021, los cuales establecen las modalidades de selección y la 
procedencia de cada una de ellas, se concluye que el procedimiento para adelantar el presente proceso 
de selección corresponde a la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, aplicable para el presente proceso como 
quiera que los (bienes o servicios)  a adquirir no tienen características técnicas uniformes, ni existe Acuerdo 
Marco de Precios con las misma especificaciones técnicas requeridas, de modo que se comunicará la 
aceptación de la oferta al oferente con menor precio, que haya cumplido con las condiciones establecidas 
por la Armada Nacional. 
 
El procedimiento establecido para el desarrollo del proceso de selección se sujetará a las reglas 
establecidas en Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021 por medio del cual se modifica la Subsección 5 de la 
Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 
31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020" y la Ley 1474 de 2011, así: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal, independientemente de su objeto. 
 
La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin 
perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los 
términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la 
invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos (…). 

Generación de 
Residuos Solidos 

Contaminación del  
Suelo. 

El contratista debe utilizar envases y/o elementos de embalaje cuya 
materia prima sea reciclada en un 100%, el fabricante deberá 
suministrar la información necesaria para verificar que los envases 
son 100% de material reciclado y evidenciarlo mediante la ficha 
técnica del producto. 

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Contaminación del  
suelo y  fuentes 
hídricas superficiales 
y subterráneas. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar 
registro de la cantidad, caracterización y destino (disposición o 
aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados (envases 
contaminados con aceites, lubricantes, anticorrosivos, pinturas, 
disolventes, baterías y demás que puedan surgir). 
Por lo tanto, deberá entregar al supervisor del contrato, copia del 
manifiesto de recolección, transporte y certificado otorgado por la 
disposición final adecuada de estos residuos, a través de empresas 
que cuenten con licencia ambiental vigente para este tipo de 
residuos.  

Generación de 
Residuos de 
manejo especial 
y/o diferenciado 

Contaminación del  
suelo y  fuentes 
hídricas superficiales 
y subterráneas. 

El contratista debe contar con un programa posconsumo que permita 
realizar una correcta disposición final y/o aprovechamiento de los 
residuos eléctricos, electrónicos y de manejo diferenciado que surjan 
del proceso contractual, por medio de empresas que cuenten con 
licencia ambiental vigente para este tipo de residuos. 

Uso de elementos 
y/o tecnologías 
amigables con el 
medio ambiente 

Conservación de los 
recursos naturales y 
protección del medio 
ambiente 

Si el proponente demuestra que su producto o servicio supera los 
requisitos ambientales mínimos aquí planteados o algún tipo de eco 
etiquetado, se dará puntaje adicional en la ponderación general. 



 

ESTUDIO PREVIO MÍNIMA CUANTÍA 

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN 

Código: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 Página: 5 de 65 

 

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 
 
En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 
2020, conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
OBJETO: ADQUISICIÓN, RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS DE 
COMUNICACIONES PERTENECIENTES A LA RED DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA FUERZA 
NAVAL DEL CARIBE, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico 
del presente estudio.  

 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las características técnicas de los bienes objeto de adquisición y 
mantenimiento corresponde a las señaladas en el Anexo Técnico “A” del presente estudio. 
 
5. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes o servicios a contratar están codificados en 
el clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuación: 

 

UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PROD PRODUCTO 

43222903 43 22 29 03 TORRE O SOPORTE PARA TELECOMUNICACIONES 

72101500 72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

72141500 72 14 15 00 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE TIERRAS. 

72151511 72 15 15 11 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE 

ILUMINACIÓN  

72152900 72 15 29 00 SERVICIO DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 

72152905 72 15 29 05 SERVICIO DE TRABAJOS EN HIERRO ESTRUCTURAL 

81101500 81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81101505 81 10 15 05 INGENIERÍA ESTRUCTURAL. 

72103302 72 10 33 02 MANTENIMIENTO O SOPORTE DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES. 

81101701 81 10 17 01 SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. 

72103300 72 10 33 00 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA. 

72151500 72 15 15 00 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

72153500 72 15 35 00 SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA 

 

 
6.   LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCIÓN: Los bienes y servicios contratados deberán ser 
ejecutados en los lugares indicados a continuación, previa coordinación con el supervisor del contrato, en 
los siguientes sitios acuerdo actas de entrega: 

 

ITEM OBJETO 
TIPO DE 
TORRE 

REQUERIMIENTOS 

1 SUMINISTRO RENDADA 
Adquisición, renovación, puesta en funcionamiento y desmonte de la estructura metálica anterior 
(torre de comunicaciones) de 18 metros de altura, tipo: Rendada.  
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Ubicación de entrega: Batallón de Fuerzas Especiales de I.M., sector Manzanillo, vía al mar,  
Cartagena – Bolívar. 

2 MANTENIMIENTO 
AUTO -

SOPORTADA 

Mantenimiento general correctivo a todo costo de la estructura metálica (torre de comunicaciones) 
de 50 metros de altura, tipo: Auto-Soportada. 
 
Ubicación de entrega: Estación de Guardacostas y Vigilancia de Punta Espada “EVIPE” – 
Punta Espada. Uribía, La Guajira. 

3 MANTENIMIENTO RENDADA 

Mantenimiento general correctivo a todo costo de la estructura metálica (torre de comunicaciones) 
de 18 metros de altura, tipo: Rendada. 
 
Ubicación de entrega: Batallón de Infantería de Marina No. 12 “BIM12” – Barrio Bocagrande, 
Cartagena D.T y C. 

 

NOTA 1: El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para 
coordinar el ingreso del material y personal a las instalaciones de las respectivas unidades militares, como 
son la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, el Batallón de Infantería de Marina No. 12 “BIM12” y la Estación 
de Guardacostas de Vigilancia de Punta Espada EVIPE – Punta Espada. Uribía, La Guajira. en los días y 
horarios señalados por la entidad.  

 
NOTA 2: El Contratista deberá contar con los medios físicos, técnicos y de personal suficiente y capacitado 
para la ejecución de los mantenimientos y la entrega (construcción) de los bienes en las instalaciones de 
las unidades correspondientes acuerdo subgrupos establecidos. 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será hasta el día 17 DE NOVIEMBRE, de acuerdo al 
cronograma de trabajos propuesto por el contratista y aprobado por el supervisor del contrato, una vez se 
dé el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO: Sin perjuicio del vencimiento del plazo de ejecución, el contratista deberá hacer entrega de 
los trabajos de adquisición, renovación de las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) a más 
tardar dentro de los diez (10) días anteriores al vencimiento del plazo de ejecución para efectos de 
verificación de la calidad de tales elementos contratados por parte del supervisor del contrato.  
 
8. FORMA DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará de acuerdo al cronograma de trabajos propuesto 
por el contratista y aprobado por el supervisor del contrato, en los lugares señalados previamente. 
 
9. TIPO DE ADJUDICACIÓN. El Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL 
al oferente que presente la oferta de menor valor siempre y cuando esta cumpla con los requisitos 
habilitantes y demás exigencias establecidas en la invitación pública respectiva. Es decir, cuya oferta sea 
hábil, jurídica, técnica y económicamente, y por tanto sea la más favorable para la ARC y resulte 
coherente con la consulta de precios y condiciones de mercado, si esta no cumple con estas condiciones 
se adjudique a la del segundo lugar y así sucesivamente. 
 
Las cantidades mínimas a recibir se encuentra relacionadas en el anexo “A” del presente estudio, sin 
perjuicio de que, en atención al déficit presupuestal expuesto, en caso que la necesidad no se satisfaga 
totalmente, y la oferta sea inferior al presupuesto oficial, se solicite la adjudicación hasta la totalidad del 
presupuesto asignado. 
 
10. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR.  El contrato a celebrar es de BIENES Y SERVICIOS. 

 
11. ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.3.1.  “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, 
“Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que 
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contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 
compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores 
colombianos”, por ende, el Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la 
Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” procedió a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado en la página 
www.colombiacompra.gov.co; (Manual guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está 
sujeto un Proceso de Contratación. (Versión M-MACPC-12), teniéndose que el proceso a seguir se 
encuentra cubierto por algunos tratados y acuerdos comerciales de los actualmente suscritos por Colombia, 
es decir: 
 

 
Adicionalmente, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la Comunidad Andina (Los Estados de la Comunidad Andina son Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) -
CAN-, la cual incluye algunas obligaciones en materia de trato nacional, de acuerdo con la sección E.1. 
 
De lo anterior se concluye que por valor del proceso de contratación acuerdo umbrales de los acuerdos 
comerciales ninguno aplica para la modalidad de mínima cuantía del presente proceso. 
 
12. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO:  
En concordancia con el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, y la “Guía para la elaboración de 
estudios de sector” de Colombia Compra Eficiente, el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el 
deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso 
de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de 
Contratación acuerdo aspectos relacionados así; 
 
ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
Teniendo en cuenta los principios de planeación y selección objetiva, Plan de Acción del MinTIC / Fondo 
Único TIC 2023, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Único TIC 2023, 
adelanta el presente estudio de sector y de mercado, correspondiente a la contratación de una persona 
natural o jurídica que preste los servicios de “tecnologías de la información y las comunicaciones, así como 
los bienes y servicios conexos y complementarios para la Dirección Ejecutiva del Fondo Único TIC 2022.” 
 
EL IPC AUMENTA HASTA EL 0.92 % EN ENERO EN COLOMBIA 
La división Información y comunicación registró una variación mensual de -0,12%, siendo esta la segunda 
menor variación mensual, la única disminución de precio se registró en la subclase: equipos de telefonía 
móvil, similares y reparación (-1,78%). 

ACUERDO COMERCIAL* 
ENTIDAD 

ESTATAL 
CUBIERTA 

VALOR DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL UMBRAL 
DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN CUBIERTO 

POR EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA DEL 
PACIFICO 

CHILE SI NO SI NO 
PERÚ SI NO SI NO 

MÉXICO SI NO SI NO 
CANADÁ SI NO SI NO 

CHILE SI NO SI NO 
COREA SI NO SI NO 

COSTA RICA SI NO SI NO 
ESTADOS AELC SI NO SI NO 

ESTADOS UNIDOS SI NO SI NO 
MÉXICO SI NO SI NO 

TRIANGULO 
DEL NORTE 

SALVADOR SI NO SI NO 
GUATEMALA SI NO SI NO 
HONDURAS NO NO SI NO 

UNIÓN EUROPEA SI NO SI NO 
ISRAEL SI NO SI NO 

REINO UNIDO E IRLANDA DEL 
NORTE SI NO SI NO 

COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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En enero de 2024 la variación anual del IPC fue 8,35%, es decir, 4,90 puntos porcentuales menor que la 
reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 13,25%.  
 

 
 

La inflación anual estimada del IPC en marzo de 2024 es del 3,2%, de acuerdo con el indicador adelantado 
elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría 
un aumento de cuatro décimas en su tasa anual, ya que en el mes de febrero esta variación fue del 2,8%. 

 
PIB 
Las mejores condiciones financieras de los hogares y las empresas, gracias a las menores tasas de interés 
e inflación esperadas, permitirán una recuperación gradual de la economía colombiana a lo largo de 2024, 
que se consolidará en 2025. Esperamos que el PIB crezca 1,5% en 2024 y 2,8% en 2025. 
 
La economía mundial, que creció un 3,1% en 2023, se mantendrá relativamente estable en 2024 y 2025, 
con variaciones del PIB de 3,1% y 3,3%, respectivamente. La inflación mantendrá una senda de reducción 
y se iniciará el ciclo de recortes de tasas en EE.UU. y Europa, lo cual fortalecerá el PIB global en 2025. 
 
Colombia tiene cuatro grandes determinantes para el crecimiento esperado. Al alza, el mayor ahorro de los 
hogares y las mejores condiciones financieras (menores tasas y aumento del crédito). A la baja, frenando 
la recuperación, la baja expansión de los principales socios comerciales y la menor creación de empleo 
anticipada. 
 
Colombia tuvo una desaceleración pronunciada en 2023. Estos bajos niveles de actividad se mantendrán 
al inicio del año, para luego mejorarse desde mediados de 2024. El mejor consumo, especialmente de 
bienes, impulsará la inversión y la producción y el comercio de bienes en el segundo semestre. El sector 
de la vivienda se unirá a estos mejores datos desde finales del año. Durante 2025, cuando se consolida el 
desempeño de la demanda interna y la construcción, el crecimiento del PIB sobrepasará por poco el 
potencial de la economía. 
 
La inflación seguirá reduciéndose gradualmente, desde 9,3% al cierre de 2023 hasta 5,4% en diciembre 
de 2024 y 3,8% al final de 2025. La inflación de alimentos se mantendrá controlada, luego de haber 
corregido a la baja. La carga de la caída adicional de la inflación recaerá sobre los precios sin alimentos. 
El Banco de la República llevará su tasa hasta el 7,00% en diciembre de 2024 y 5,50% a mediados de 
2025, cuando se estabilizará por un tiempo prolongado. Esta decisión, junto con la permanencia de 
desbalances macroeconómicos en el país, determinará una devaluación cambiaria en los próximos 
trimestres. 
 
La economía colombiana enfrentará en 2024 un período de ajuste macro, que puede fungir como bisagra 
entre un periodo marcado por la desaceleración como lo fue el año pasado y un lapso de repunte en el 
porvenir. Esa es una de las principales conclusiones al observar los principales informes macroeconómicos 
que presentan centros de estudios económicos y entes oficiales como el Banco Mundial o el Ministerio de 
Hacienda, que tienen las previsiones más altas con 1.8 por ciento. 
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TAMAÑO DEL MERCADO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES Y ANÁLISIS DE 
PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICOS (2024-2029) 
El informe de mercado de torres de telecomunicaciones está segmentado por tipo de combustible 
(renovable y no renovable), por tipo de torre (torre de celosía, torre arriostrada, torre monopolo y torre 
sigilosa), por instalación (en la azotea y en tierra), por propiedad (operador). (propiedad, empresa conjunta, 
propiedad privada, MNO cautivo) y por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina 
y Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor 
(en USD) para todos los segmentos anteriores. 
 

 
 

ANÁLISIS DEL MERCADO DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES 
El tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones se estima en 28,48 mil millones de dólares en 
2024 y se espera que alcance los 32,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta 
anual del 2,84% durante el período previsto (2024-2029) 
 
AVANCES EN LA INSTALACIÓN DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 
Con el avance de la conectividad, la infraestructura para el despliegue de las nuevas tecnologías se ha 
vuelto más relevante. En los últimos años, de hecho, se ha fomentado la competitividad en la instalación 
de torres de comunicaciones en Colombia. 
 
De acuerdo con la firma especializada Tower Xchange, el país registraba a corte del tercer trimestre de 
2023 un total de 21.258 torres instaladas y 3.773 SIM asociadas a cada una de las torres. Este panorama 
ha hecho que Colombia se posicione como el tercer mercado de telecomunicaciones más grande de 
América Latina, con 60 millones de suscripciones. Actualmente, solo está superado por Brasil y México, 
que tienen números de 70.316 y 41.229, respectivamente. No obstante, vale destacar que Colombia es un 
país de 50,9 millones de habitantes. 
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“Las torres de telecomunicaciones desempeñan un papel crucial en la expansión y mejora de las redes de 
comunicación inalámbricas, especialmente con la introducción de la tecnología 5G. Esta última, como 
quinta generación de tecnologías de redes móviles, representa un avance significativo respecto a las 
generaciones anteriores (2G, 3G, 4G), ofreciendo velocidades de transmisión de datos más rápidas, menor 
latencia y mayor capacidad de conexión simultánea de dispositivos” 
 
Colombia se sitúa en una posición intermedia en el mercado de torres de telecomunicaciones en 
Latinoamérica, con alrededor de 20.000 torres en 2023 (equivalente al 10 % del total regional) y una 
densidad de torres inferior al promedio regional por cada 10.000 habitantes, con 0,6 torres registradas. Esta 
cifra se explica por la extensión territorial del país y la dispersión de la población. 
 
“Colombia muestra un mercado de torres de telecomunicaciones más maduro que algunos países como El 
Salvador, Guatemala y Honduras, pero aún se encuentra por debajo de mercados más consolidados como 
los de Brasil y México. Este panorama destaca la evolución y posición relativa de Colombia en el sector”. 
 
Actualmente los operadores de redes móviles -o como se conoce técnicamente- los MNOs de mayor 
presencia en Colombia son Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica), Tigo (Millicom) y WOM. 
 
LA INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 5G 
Después de nueve rondas de oferta por los operadores, Claro, WOM, Telecall y la unión temporal de 
Movistar y Tigo se quedaron, cada uno, con 80MHz en la subasta 5G de Colombia. 
 
El primer bloque de la banda de 3.500 MHz del espectro 5G fue adjudicado para la unión temporal de 
Movistar y Tigo. La inversión de las empresas será de $318.306 millones y la licencia para operar en esta 
banda fue entregada por los próximos 20 años. 
 
El segundo bloque fue para WOM por $318.340 millones y el tercero fue para el operador internacional 
Telecall, adjudicado por $318.333 millones. Claro, por su parte logró 80 MHz en la banda de 3.500 MHz, 
por $411.384 millones. 
 
“La esperanza de un mayor crecimiento reside ahora en el inicio del desarrollo del proyecto 5G y de la ola 
de nuevos participantes para traer nuevas construcciones a la medida de las empresas de torres locales, 
no solo en el campo de las macrotorres, sino también, en las que van dirigidas a proyectos innovadores y 
soluciones de cobertura alternativas” 
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Claro, por ejemplo, es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia. 
Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.098 municipios del país con una red de más de 9.600 estaciones bases 
y cuenta con más de 37 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios móviles 
de voz y datos. 
 
LAS EMPRESAS EN EL NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES 
American Tower es la compañía más importante del país, tras haber cerrado acuerdos con Millicom y 
Telefónica y haber construido su cartera de cerca de 5.000 sitios. 
 
La Torre Fénix también compró anteriormente torres a Telefónica, además, adquirió una torre 
independiente Uniti Towers y un puñado de sitios de otros jugadores más pequeños. Phoenix Tower 
International (PTI), por su parte, ahora se encuentra en una cartera de torres con 2.670 sitios. 
Andean Telecom Partners (ATP) cuenta con un portafolio de más de 1.690 torres y SBA Communications 
tiene una modesta cartera de poco más de 200 sitios, siguiendo la adquisición de Torres Andinas en 2017.  
 
“Torres IHS entró en el mercado recientemente a través de la adquisición de Cell Site Solutions y Centennial 
Towers. Actualmente, cuenta con alrededor de 230 sitios en el país”, se lee en la investigación. 
 
“Colombia puede parecer en algún momento un país bastante difícil, sin embargo, algunos factores 
positivos podrían contribuir a que el mercado dé un giro positivo. La llegada de un nuevo actor con objetivos 
de crecimiento audaces tiene el potencial para generar una competencia sana y renovar inversiones. 
Nuevos proyectos están en el horizonte no sólo en zonas rurales como parte de las licencias de 700MHz, 
sino también, en ubicaciones urbanas donde el 4G será una prioridad”, finalizó la investigación. 
 
COLOMBIA, CON ALTA CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 
concentración del mercado colombiano de telecomunicaciones móviles está afectando negativamente la 
digitalización y la competitividad del país, reveló este jueves un estudio divulgado en Bolívar. 

 
Esto se debe a que, según el informe, elaborado por la Universidad de los Andes, Colombia tiene uno de 
los mercados de telecomunicaciones más concentrados del mundo y a que en el país faltan reglas de juego 
claras que garanticen una competencia efectiva en el sector. 

 
El mercado colombiano de telefonía móvil tiene a Claro como operador dominante, con una participación 
del 46,93 %, seguido por Movistar (24,26 %), Tigo (17,56 %), Avantel (3,47 %) y ETB (0,59 %), según datos 
del Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (MinTIC) de diciembre de 
2021. 

 
Los Operadores de Red Virtual Móvil (MVNOs, sigla en inglés), de la cual hacen parte empresas que no 
disponen de infraestructura propia y alquilan redes de terceros, representan el 6,67 %. 

 
De ese grupo hacen parte operadores como Virgin (4,51 %) y Éxito (2,16 %). El documento señala que el 
Gobierno nacional necesita adoptar "las medidas de política pública de fomento a la competencia que 
garanticen que la participación de mercado de uno de los operadores (Claro), no afecte al sector de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de manera general". 

 
IMPACTO EN LA DIGITALIZACIÓN 
Los resultados del informe del Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico, contratado por Telefónica 
Movistar, muestran que la situación actual no es solo una falla en el mercado móvil que afecta a los 
operadores desde hace más de una década, sino que tiene un impacto mayor en la digitalización y el 
desarrollo económico de Colombia. 

 
El estudio cita la última medición de competitividad elaborada por el Foro Económico Mundial, según la 
cual Colombia está en la posición 57 entre 140 países en la clasificación internacional. 
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El documento señala además que las medidas sugeridas para el país no pueden ser "un freno para el 
desarrollo, la competitividad y el crecimiento de la economía colombiana". 

 
"Si bien la Ley de Modernización de las TIC da mayores garantías a las empresas del sector porque estas 
pueden recuperar su inversión en un mayor lapso de tiempo (20 años en lugar de 10), muy poco está 
establecido en esta ley para permitir una competencia real entre operadores móviles", explicó David 
Bardey, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. 

 
Bardey aseguró durante la presentación del estudio que las medidas que debe tomar el país "no solamente 
deben enfocarse en el nivel de las tarifas de los planes de voz y datos, sino contemplar aquellas que 
permitan nivelar las capacidades de cada operador de competir según su participación de mercado". 

 
Por su parte, el presidente ejecutivo de Movistar Colombia, Fabián Hernández, subrayó que este es el 
momento para que el "Gobierno y el regulador asuman un compromiso para garantizar que los colombianos 
cuenten con un competitivo mercado de telecomunicaciones". 

 
INFRAESTRUCTURA, SOPORTE EN LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS 
La infraestructura y soporte es el conjunto de hardware y software sobre el que se asientan los diferentes 
servicios que necesita la entidad para poder llevar a cabo todas sus actividades. El conjunto de hardware 
consta de elementos tan diversos como los reguladores de corriente, los sistemas de seguridad, las 
cámaras, los servidores de aplicaciones, los elementos de red como: routers, repetidores o cortafuegos, 
las computadoras personales, las impresoras, las tabletas, los teléfonos, copiadoras, proyectores, 
conmutadores, etc. El conjunto de software va desde los sistemas operativos (licenciamiento), programas 
de oficina (licenciamiento), plataformas administrativas y operativas (contabilidad, administración, 
cobranza, calificaciones, etc.). 

 
FABRICACIÓN Y/O VENTA DE LOS BIENES TIC 

En el mercado de fabricación y/o venta de los bienes TIC, se encuentra un conjunto de servicios de redes 
y aparatos que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida del ser humano y su entorno, son 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan y recuperan información, entre 
estos servicios. Se encuentran en el mercado:  

➢ Terminales 

➢ Ordenador personal 

➢ Navegador de internet 

➢ Sistemas operativos para PC 

➢ Teléfono móvil 

➢ Televisor 

➢ Consolas de juegos 

 
PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
La producción de los servicios de telecomunicaciones explora diversos recursos tecnológicos con el objeto 
de establecer una telecomunicación entre un emisor y un receptor. Estos recursos tecnológicos formarán 
el entramado de enlaces de telecomunicación que se denomina red de telecomunicación, sobre la cual, el 
operador del sistema prestará una o varias utilidades, cada una de estas utilidades o prestaciones 
constituye lo que se denomina un servicio de telecomunicación. 

 
Entre estos servicios de telecomunicaciones se encuentran en el mercado: 

➢ Servicios de voz y datos 

➢ Servicios de difusión radio y TV 

➢ Multiservicio de banda ancha: Triple Play 

➢ Servicios telemáticos. Internet 
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ASPECTOS TÉCNICOS 
teniendo en cuenta las características específicas de la necesidad, se definen los aspectos técnicos para 
la estructuración del proceso, en el documento anexo técnico, en donde se establece: 

 
SERVICIOS TIC SOLICITADOS 

  
• Servidores en la nube 

• Canales de comunicación 

• Comunicaciones unificadas – LAN - WLAN 

• Condiciones generales del CU – LAN - WLAN 

• Servicio de ups (ENERGÍA REGULADA) 

• Servicio de equipos de oficina (equipos de cómputo e impresoras) 

• Servicio de presentación audiovisual para sala de juntas 

• Características generales de las soluciones 

• Seguridad perimetral 

• Seguridad de la información y seguridad informática 

• Administración, soporte y gestión de la plataforma tecnológica 

• Gestión de la red WAN e Internet 

• Mesa de servicio 

• Acuerdo de niveles de servicio 

• Equipo de especialistas 

• Condiciones de prestación del servicio 

• Tiempo de entrega de la solución 

DEMANDA 
Entendiendo que el proceso que se proyecta llevar a cabo tiene unas características similares que puede 
ser comparable en su totalidad frente a otros procesos y teniendo como fuente de información la 
plataforma SECOP, se consultan aquellos procesos demandados por las diferentes entidades y que 
guardan similitud, identificando los siguientes: 
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13. CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir se encuentra relacionadas en el Anexo 
“A” del presente estudio, razón por la cual, se podrán aumentar cantidades que permitan incrementar el 
porcentaje de satisfacción de la necesidad cuando se obtenga una oferta adjudicataria económica, con 
referencia al valor del presupuesto oficial disponible. 
 
14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA, 
entendiendo por ello y para efectos del presente contrato:  
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos establecidos en el mismo, la propuesta 
económica, y en general los documentos que lo integran, de conformidad con el acta de inicio o aceptación 
suscrita.  
2. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidas en 
el contrato y los documentos que lo integran.  
3. Presentar cronograma de actividades de mantenimiento, previo al inicio del contrato, de cuya aprobación 
por parte del Supervisor del Contrato, se levantará el acta respectiva, documentos que serán remitidos a 
la Armada de Colombia – Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, a fin de hacer parte del contrato.  
4. Hacer la entrega de los bienes y/o servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones 
técnicas descritas requeridas.  
5. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecución del contrato, entregando bienes o prestando servicios 
de calidad, acorde a lo establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las normas nacionales 
e internacionales que sean aplicables.  
6. Responder por la buena calidad de los insumos utilizados para la elaboración de los bienes, la prestación 
de los servicios o ejecución de las obras contratadas.  
7. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto 
contratado.  
8. Responder por los impuestos que cause la suscripción y ejecución del contrato.  
9. Prestar los servicios acorde anexo técnico y conforme objeto contractual dentro del plazo de ejecución 
estipulado.  
10. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar 
para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo o los que directa o indirectamente use y en 
consecuencia estará obligado a realizar el correspondiente reintegro en especie cuando por su 
responsabilidad, se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo 
anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.  
11. En caso que exista insatisfacción por los servicios prestados, realizará la normalización de los 
anteriores dentro de los quince (15) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la 
Entidad.  
12. Prever con suficiente antelación, el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega establecido en el 
presente acuerdo, con el fin de evitar retrasos producto de los cambios climáticos, condiciones de tránsito 
nacional o local y en general aquellos aspectos que puedan afectar la movilidad.  
13. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalía que detecte durante la ejecución del 
contrato que afecte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, con el fin de adelantar 
las gestiones que permitan aplicar correctivos y satisfacer oportunamente de la necesidad.  
14.El contratista deberá estar en capacidad de prestar los servicios de primera calidad y dentro del plazo 
de ejecución estipulado, previendo el tiempo de prestación de los servicios objeto del contrato, teniendo en 
cuenta los factores de tiempo, clima, tránsito vial nacional y municipal.  
15. Permitir al supervisor del contrato o personal delegado por el CONTRATISTA, acceso a las 
instalaciones propias, las de sus subcontratistas o las de colaboradores que adelanten acciones 
encaminadas a la ejecución del contrato, con el fin de verificar que las mismas cumplan con las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato y documentos que lo integran.  
16. La Armada Nacional se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes 
objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el 
contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) 
días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.  
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17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a 
hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas 
deberán informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demás autoridades 
competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento 
de ésta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la caducidad del contrato 
de conformidad con el artículo 5º, numeral 5º de la Ley 80 de 1993.  
18. Colaborar con el CONTRATANTE en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y 
que éste sea de la mejor calidad, acatando las órdenes que durante el desarrollo del contrato sean 
impartidas y de manera general obrar con lealtad y buena fe, evitando entrabamientos que pudieran 
presentarse.  
19. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecución y desarrollo del presente 
contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.   
20. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan durante la ejecución del contrato, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  
21.  Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que le correspondan de conformidad 
con las normas aplicables en Colombia.  
22. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio 
de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o 
integrantes del Contratista.  
23. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación 
de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista (o de alguno de sus integrantes 
en caso de Proponentes Plurales).   
24. Para dar trámite al pago El Contratista deberá anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, 
con el fin de dar cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, deberá presentar 
certificación debidamente suscrita por parte del Representante Legal y Contador o Revisor Fiscal del pago 
de la Seguridad Social Integral según corresponda acuerdo normatividad vigente y aportes Parafiscales 
según corresponda (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y la Ley 1562 de 2012 - Sistemas 
de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar), anexando copia 
de la planilla integral de liquidación de aportes en seguridad social.  
25. Dar estricto cumplimiento a las obligaciones ambientales aplicables al desarrollo del objeto contractual.   
26. Devolución y Reposición: La Armada Nacional – Base Naval No.1 ARC “Bolívar” en virtud de lo 
establecido en el contrato, podrá a través del supervisor rechazar los bienes o servicios objeto del acuerdo, 
que no cumplan con las especificaciones establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso 
en el cual el contratista deberá reemplazar el bien, o realizar la corrección de los servicios/obras ejecutadas, 
dentro del plazo de ejecución de contrato o el cronograma establecido.  
27. Mantener la garantía técnica otorgada.  
28. Presentar el certificado de participación y aprobación del curso virtual de integridad, transparencia y 
lucha contra la corrupción establecido por función pública MIPG, 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad, lo anterior actúa orientados bajo cultura de la 
legalidad y la ética de lo público con base principios función pública, asumir comportamientos en los que 
prevalezca el interés general por encima del interés particular.  (Aplica para las personas que están 
trabajando en las entidades públicas, sin importar el tipo de vinculación laboral).  
29. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupción, se deberá informar 
a la Dirección para la Vigilancia, de la Legalidad y la Transparencia – Delta, a través de los siguientes 
canales de denuncia: delta@armada.mil.co, transparencia.arc@armada.mil.co y línea de denuncias 316-
619-2914.    
30. El Contratista entiende y acepta que a su costo y riesgo asumirá el transporte de personal, material, 
costos de alimentación y alojamiento, y relacionados para la debida ejecución del objeto a contratar, así 
como las actividades inmersas en el anexo técnico. En ninguna forma, la Armada Nacional – Base Naval 
No.1 ARC “Bolívar” está obligada a prestar y en consecuencia asumir los costos de los anteriores servicios, 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad
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teniendo en cuenta los trabajos contratados son a todo costo. Se entiende que todos estos gastos serán 
asumidos por el contratista.  
 
 
15. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:  
1. Dar trámite a los requisitos de ejecución del contrato que se encuentren a su cargo.   
2. Recibir a satisfacción los bienes, servicios u obras que sean ejecutados por el CONTRATISTA, cuando 
estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y los documentos que lo integran.  
3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente contrato.  
4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de 
PAC previstas para el efecto.  
5. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda. (Artículo 50 de la Ley 789 
de 2002, Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  
6. Exigir del Contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, realizando las revistas, visitas 
e inspecciones de calidad que considere procedentes.   
7. Exigir que la calidad de los bienes o servicios ofertados, los cuales se deben ajustar a los requisitos 
mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes 
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto, con normas internacionales 
elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los 
acuerdos internacionales suscritos por Colombia.   
8. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos, contra el contratista o 
los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia 
de la actividad contractual.   
9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las 
condiciones técnicas, económicas y financieras ofertadas por el contratista.   
10. Actuar de tal modo que, por causas a él imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.   
11. Suscribir el acta de Liquidación.  
12.  Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.  
 
16. CATALOGACIÓN: El CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, 
clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del 
contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el 
cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la 
información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. 
Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las 
obligaciones de la cláusula de catalogación según los códigos y lineamientos OTAN. 
 
17.  CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos o más ofertas de conformidad con el artículo 
35 “Factores de desempate”, de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y artículos 2.2.1.2.4.2.16 y 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, para lo anterior se utilizarán las reglas (incluida forma de 
acreditación) de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido determinadas en la 
invitación, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. 

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.  

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley.  
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5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en 
la Ley 2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (1%) de su nómina pertenece a población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los literales que se enlistan en la invitación. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 
o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 
de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes 
en los términos del numeral 8. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

a. La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 
de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará 
un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de 
la lista le corresponda el número 1. 

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 
decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta 
parte entera entre el número total de proponentes en empate, para posteriormente tomar su 
residuo y utilizarlo en la selección final. 

c. Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 
cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número asignado. 

 

NOTA. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen 
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de 
desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11. 

 
18.  ASPECTOS ECONOMICOS 
 
a. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Los mecanismos empleados para realizar el estudio de mercado que permitieron determinar el valor 
estimado de los bienes objeto del presente estudio corresponden a los identificados en el presente numeral 
y se encuentran plasmadas en el Anexo “C” del presente documento. 

 
X  Revisión de precios por solicitud de cotizaciones 

  Revisión de bases de datos especializadas 

  Revisión de precios históricos 

 
b. ANÁLISIS DEL VALOR DE PRECIOS DE MERCADO:  
 
De acuerdo con el análisis del sector económico, se solicitó a tres firmas contratistas realizar cotización 
de la Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento y mantenimiento de torres a realizar, solicitud 
que fue atendida por las firmas, CIMA S.A.S. – MYM TORRES y MONTAJES J.S. (Anexo “C”), el 
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Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, 
realizó un estudio de mercado promediando el precio global con las cotizaciones obtenidas sin tener en 
cuenta el IVA del 19% para el ítem de suministro de la torre para el BFEIM, teniendo en cuenta que el 
bien a adquirir están exentos de IVA de conformidad con el Estatuto Tributario, "Titulo VI. BIENES 
EXENTOS. Artículo 477, Numeral 3, literal n., y cito:  Articulo 477. BIENES QUE SE ENCUENTRAN 
EXENTOS DEL IMPUESTO: Están exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a compensación 
y devolución, los siguientes bienes: n) Equipos, software y demás implementos de sistemas y 
comunicaciones para uso de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.  
 
De éste modo, el comparativo de las cotizaciones que se encuentra descrito en el Anexo “C” se realiza 
sin tener en cuenta el impuesto IVA solo para el ítem 1. Cabe concluir que de acuerdo al estudio realizado 
los bienes se encuentran en el mercado nacional, alcanza el presupuesto asignado al proceso, para la 
adquisición de los mismos hay firmas que pueden proveer los bienes solicitados, de modo tal que se 
puede suplir la necesidad Institucional.  
 
Así mismo, esas mismas firmas cotizaron la realización de los mantenimientos a solicitud del comité 
estructurador, cuyos valores también se promediaron, tomándolo como valor de referencia para las 
cantidades mínimas que se listan en el proceso, con las cotizaciones obtenidas; tomando como valor de 
referencia, el IVA del 19%. El comparativo de las cotizaciones se encuentra descrito en el Anexo “C”. 
 
c. VALOR DEL CONTRATO 
 
El valor del contrato será hasta por la suma de CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS 
MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($120.626.200,00), incluido IVA y demás erogaciones tributarias que 
correspondan, disponibles acuerdos CDP No. 17425 del 02 de julio de 2025, acuerdo distribución de 
recursos así: 
 

DEPENDENCIA VALOR 

BNL01 $ 120.626.200,00 

TOTALES $ 120.626.200,00 

 
d. FORMA DE PAGO 
 
La BASE NAVAL ARC “BOLIVAR” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato en pesos 

colombianos en PAGOS PARCIALES, previa recepción de bienes y servicios a entera satisfacción por 

parte del supervisor del contrato (Ítem terminado, ítem facturado), una vez cumplidos los trámites 

administrativos a que haya lugar, en un término estimado de 90 días, siempre y en todo caso de 

conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional; 

En virtud de lo anterior, la Base Naval “ARC BOLIVAR” no asume expensas relacionadas con el pago de 

intereses que se deriven del presente contrato, por dilaciones relacionadas con la asignación del cupo PAC. 

Para los pagos se deberá presentar facturación electrónica, según los obligados en la Resolución 000042 

de 2020 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la 

normatividad vigente, acta de recepción suscrita por el supervisor del contrato, la documentación técnica, 

en caso de bienes cumplimiento cláusula de catalogación OTAN, acta recepción firmada por contratista y 

supervisor contrato y demás documentos que hagan parte del paquete pago. 

 La factura electrónica está regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de 

Crecimiento 2010 de 2019 que modificó algunas disposiciones del Estatuto Tributario. 

Parágrafo Primero: Así mismo el contratista deberá presentar la factura de conformidad con el Artículo 

617 del Estatuto Tributario, así: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es 

responsable de IVA o no) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un 
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número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su 

expedición. e) Descripción específica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operación. g) El nombre 

del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor 

discriminado de mismo, cuando aplique. 

Parágrafo Segundo: Debido a que la entidades públicas realizan la ejecución presupuestal a través del 

Sistema de Información Financiera (SIIF Nación), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la 

factura electrónica con el proceso de pago interno, mencionada facturación electrónica deberá cumplir con 

los requisitos de identificación solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento 

en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, y así poder dar trámite a los pagos establecidos. 

Con referencia proceso facturación electrónica emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

y la Administración del Sistema de Información Financiera-SIIF Nación, la Armada Nacional emitió las 

instrucciones para la recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas 

en la Circular No 20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril 

de 2021, a continuación se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas 

y/o proveedores para dicha recepción por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y 

los supervisores de contrato: 

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informática de cumplir con el deber 
formal de emitir la factura electrónica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en 
el calendario de implementación, contenido en la Resolución No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos 
administrativos modificatorios. 

2. Registra en la sección de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrónica, una dirección 
electrónica válida, donde se informará si en el proceso de validación en la plataforma OLIMPIA IT se 
presenta alguna novedad. 

3. Diligenciar en la sección “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrón (Ejemplo): 

#$15-01-04-001;Contrato No XXX  CBNL01-2024;correodelsupervisor#$  

Las definiciones señaladas en el patrón correspondiente así: 

Código Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patrón solicitado por 
FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de 
análisis para la asignación de la factura electrónica a una cuenta en la plataforma. 
 
PCI: Posición de Catalogo Institucional, es un código en el ambiente del SIIF Nación que identifica a la 
Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada 
Nacional en el aplicativo: 

 

NIT PCI SIIF NACIÓN II 
SOCIEDAD 

SILOG 
DESCRIPCIÓN 
PCI/SOCIEDAD 

800.141.645-7 15-01-04-001 4001 
BASE NAVAL ARC 

“BOLÍVAR” 

 
Número del contrato: de acuerdo con el número del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el 
proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrón indicado, para 
que sea utilizado de filtro en la validación del sistema y asignación a una cuenta para su posterior 
aprobación o rechazo. 
 
Correo electrónico de recepción: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad 
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea 
relacionado en la factura electrónica. Este permitirá que el sistema redireccione los documentos 

mailto:centralizada@armada.mil.co#$
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electrónicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y además servirá para recibir las 
alertas de la llegada de documentos para su aprobación o rechazo. Este correo NO corresponde a la 
dirección electrónica a la que el emisor debe de enviar la factura electrónica. 
 

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad 
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificación, por cuanto que, si lo hacen, al momento de 
hacer la validación la plataforma del aliado tecnológico, esta rechazará la recepción de la factura y en 
consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla 
nuevamente. 

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la sección “Datos del Adquiriente”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público para recibir el contenedor electrónico (archivo en formato ZIP que contiene 
un documento PDF y XML). 

6. Enviar al buzón electrónico referido en el punto anterior el contenedor electrónico, diligenciando en el 
asunto del correo el siguiente patrón: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de cómo 
debe de figurar el patrón para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional 

15-01-04-001; Contrato No 415 CBNL01-2024; correodelsupervisor@armada.mil.co  

Lo que permitirá que la plataforma, tenga en cuenta otro criterio de filtro para remitir el documento 

electrónico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobación o rechazo. 

Nota: de no ser posible él envió automático por el medio de operación seleccionado por el proveedor o 

contratista, el Emisor podrá remitir los documentos electrónicos al buzón electrónico 

autorizado siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los 

puntos anteriores. 

Parágrafo Tercero: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensación 

familiar, SENA, e ICBF ó pago de autorretención especial a título de impuesto de renta y complementario 

según corresponda) allegará certificación expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en 

que avale lo propio y durante un lapso mínimo de seis (6) meses. Y en tratándose de la afiliación y pago 

frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pensión, riesgos 

profesionales), si bien la consulta se hará en línea por parte de la Entidad, en los registros en la base de 

datos que determine el Ministerio de Salud y Protección Social para el efecto, como lo ordena el artículo 

99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algún tipo de inconveniente con lo propio, se 

informará al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, así: 

a. Persona natural: se acreditará con la planilla única electrónica de pago del último mes. 

b. Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditará con la 
certificación de paz y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador público 
y la planilla única electrónica de pago. 

c. Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditará con la certificación 
de no tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, así mismo, el propietario del 
establecimiento de comercio deberá aportar también, la planilla única electrónica de pago de sus 
aportes correspondientes al último mes. 

d. Persona jurídica: con personal a cargo: se acreditará con la certificación de paz y salvo correspondiente 
a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según el caso. 

e. Persona jurídica sin personal a cargo: se acreditará con la certificación de no tener personal a cargo, 
expedida por el representante legal, quien, a su vez, deberá indicar su tipo de vinculación a la persona 

mailto:correodelsupervisor@armada.mil.co
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jurídica; en caso estar vinculado contractualmente deberá aportar la planilla de pago de sus aportes 
correspondiente al último mes. 

f. En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige 
parafiscales, debe tener claro el NIT, razón social, descripción del producto, los elementos que se 
deben facturar etc. 

Parágrafo Cuarto: La Base Naval No.1 ARC “Bolívar” de la Armada Nacional no se responsabilizará por 
la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse 
incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite correspondiente por el CONTRATANTE. 

Parágrafo Quinto: El término para el pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se presente 
en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendrá por ello 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna manera 

Parágrafo Sexto: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberán estar 
expedidas dentro del plazo de ejecución del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del 
contrato/interventor. 

 
e. POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACIÓN:  
 
Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de 
insumos, elementos, materiales, accesorios, recursos físicos y humanos, así como los montos que genere 
su desplazamiento-transporte de personal, material y de los bienes de la institución, las cuales deberán 
estar aseguradas contra todo riesgo, no solo durante el desmonte y traslado, sino durante su traslado y 
puesta en funcionamiento nuevamente), manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales y 
riesgos laborales, dotación de vestido de labor y de protección acuerdo normas vigentes, y en general los 
necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los servicios, serán de resorte exclusivo y por ende 
correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la ejecución 
y periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos o motivos generadores de 
solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser 
tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de presentar su ofrecimiento. 
 
f. DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR:  
 
En Colombia existen impuestos a nivel Nacional y Regional. Los impuestos de carácter Nacional aplican 
para todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de carácter Regional 
son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los parámetros fijados por la Ley. Para 
este caso indicar IVA y todos aquellas que se puedan generar por la celebración del contrato. El 
Departamento Administrativo y Financiero de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, liquidará los impuestos 
correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realización de los pagos al 
contratista seleccionado. 

 
g. JUSTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL:  
 
Teniendo en cuenta la planeación efectuada por el Departamento Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar” para la adquisición, renovación y puesto en 
funcionamiento de todas las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) de la Armada Nacional, se 
solicitó a la Dirección de Planeación los recursos para satisfacer la necesidad en un 100%, recursos que 
fueron centralizados inicialmente en la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
DITIC, pero de acuerdo a lo ordenado mediante oficio No. 202500251716010237MDN-COGFM-COARC-
SECAR-JEMAF-JOLAN-DITIC_DISET-SEOPE-29-25, fechado el 26-mayo-2025, mediante el cual se 
informa de la distribución de los recursos y se ordena adelantar los trámites para la estructuración y 
contratación del contrato para la adquisición y mantenimientos a nivel local. Sin embargo, el recurso 
asignado solo alcanza para satisfacer la necesidad de adquisición de las estructuras metálicas (torres de 
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comunicaciones) en un 33.3%, y la necesidad de mantenimiento en un 60%, todo debido a los recortes 
presupuestales para la presente vigencia y la política de austeridad en el gasto adoptada por el Gobierno 
Nacional, afectando el sostenimiento de las telecomunicaciones a nivel nacional. 
 

h. POSIBLES GASTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACIÓN:  
 
Todos los gastos que genere la ejecución del objeto del presente proceso tales como adquisición de 
insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos físicos y humanos, así como los montos 
que genere su desplazamiento/transporte, manutención, pasajes, viáticos, prestaciones laborales, sociales 
y riesgos laborales, dotación de vestido de labor   y de protección acuerdo normas vigentes, y en general 
los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, serán de resorte exclusivo y 
por ende correrá a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante 
la ejecución o  periodo de garantía, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos o  motivos 
generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato o  reconocimiento del mismo, por 
lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y 
presentar su ofrecimiento. 
 
i. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presente proceso cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal No. 17425 del 02-
JUL-2025 por valor de: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($ 210.000.000,00), el cual se 
afectará en CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE 
($120.626.200,00), incluido IVA y demás erogaciones tributarias  
 

No. 
CDP 

Tipo 
Gasto 

Cta SubC/SubP 
ObjG/ 
Proy 

Ord/ 
SubP 

Sub/ 
Ord 

Rec. C/S CONCEPTO VALOR TOTAL AFECTADO EN UNIDAD 

17425 
Del  
07-

JUL-25 

A 02 02 01 004 002 10 CSF 

PRODUCTOS 
METÁLICOS 

ELABORADOS 
(EXCEPTO 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO). 

$100.000.000 
 

$ 50.440.000 
 

BNL01 

A 02 02 02 005 004 10 CSF 
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 
$110.000.000 $70.186.200 

TOTAL $ 210.000.000 $120.626.200 

 
19. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de 
Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propósito de mantener la 
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en 
concordancia con los artículos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuación contractual” y “al 
equilibrio económico”. 
 
En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad 
de alterar el equilibrio económico del mismo, razón por la cual, en el anexo “E” del presente estudio, se 
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales. 
 
20. JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN. De conformidad con los mandatos contenidos en 
el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015 “De la selección objetiva”, se efectuará la selección con 
los oferentes que hayan cumplido con los requisitos de verificación jurídicos, técnicos y económico 
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“necesarios para la comparación de las propuestas” y sean habilitados, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015 “Ofrecimiento más favorable”, de la siguiente manera:   
 
VERIFICACIÓN JURÍDICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo 
exigido en el proceso por parte de la Base Naval ARC “BOLIVAR”, el Comité Asesor Evaluador Jurídico 
emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se 
realicen observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será 
RECHAZADA. La verificación jurídica no registra puntaje. 
 
VERIFICACIÓN TÉCNICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo 
exigido en el proceso por parte de la Base Naval ARC “BOLIVAR”, el Comité Asesor Evaluador Técnico 
emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en 
el anexo “A” especificaciones técnicas en el presente proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones 
mínimas, son de obligatorio cumplimiento y deberán presentarse con la oferta, así mismo, la Certificación 
bancaria y el SIIF. 
 
VERIFICACIÓN ECONÓMICA: Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a 
lo exigido en el proceso por parte de la Base Naval ARC “BOLIVAR”, el Comité Asesor Evaluador 
económico emitirá el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias 
económicas, así: verificará el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en la PROPUESTA 
ECONÓMICA (anexo d) o lista de precios. 
 
21.  GARANTÍAS CONTRACTUALES: Dentro de los CINCO (05) DÍAS HÁBILES siguientes al 
perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA constituirá y subirá a la plataforma del SECOP II 
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantía única que 
avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del  Decreto 
1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación 
Pública, TITULO III “Garantías”, la cual consistirá en pólizas expedidas por compañías de seguros 
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en garantías bancarias o en cualquier otro mecanismo 
de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, a favor del MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL – Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, NIT. 800.141.645-
7, la cual contendrá los siguientes amparos: 
 
22. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:  
Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituirá una garantía única que avalará el cumplimiento 
de las obligaciones surgidas del presente contrato que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas 
del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se 
reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública, Título III “Garantías”. 
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato 
de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como 
garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el 
Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC “BOLÍVAR” 
identificada con NIT 800.141.645-7 

https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Amparos, vigencia 
y valores 

asegurados 

AMPARO VIGENCIA 
VALOR 

ASEGURADO 

CUMPLIMIENTO: General del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 

pecuniaria que se le impongan 

vigente por el término de ejecución 
del mismo y 01 año más. 

30% 

CALIDAD DEL SERVICIO: 
vigente por el termino de ejecución 

del contrato y 01 años más 
30% 

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
DE LOS BIENES: 

vigente por el termino de ejecución 
del contrato y 02 años más 

30% 

ESTABILIDAD DE LA OBRA 
vigente por el termino de ejecución 
del contrato y por CINCO (05) años 

más 
15% 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: 

vigente por el término de ejecución 
del mismo y tres (03) años más. 

5% 

 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que 
figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. 
Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá 
ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los 
otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato. 

 Objeto del contrato. 

 Firma del representante legal del contratista. 

 Ampara el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato, Que la entidad 
aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que, Las pólizas cuyo beneficiario es el Estado, no 
expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar 
es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
NOTAS: Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas 
para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura 
del riesgo autorizados por el Decreto 1082 del 2015. Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin 
domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar como garantías, cartas de crédito stand by expedidas en 
el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se 
reglamenta el Sistema de Compras y Contratación Pública. Con la garantía se debe adjuntar el anexo de 
condiciones generales correspondientes. Teniendo en cuenta que el contratista tiene la calidad de Unión 
Temporal, la Garantía deberá ser otorgada por todos sus integrantes acuerdo lo dispone el artículo 
2.2.1.2.3.1.4 “Garantía del OFERENTE plural” del Decreto 1082/15, indicando en el cuerpo de la misma 
las personas naturales y/o jurídicas que la componen y su porcentaje de participación. 
 
23. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Asegurados 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC 
“BOLÍVAR” identificada con NIT 800.141.645-7 y el contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 200 SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL No. 1 ARC 
“BOLÍVAR” identificada con NIT 800.141.645-7 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones 
del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información necesaria 
dentro de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor 
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
NOTAS: 
 

- Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán otorgar 
como garantías, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo 
contemplado en el Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de 
Compras y Contratación Pública. 

- La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo o valor del 
contrato o en el evento de que se presente la suspensión temporal del mismo.  

- Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad 
contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislación civil y 
comercial, de los artículos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias 
y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 7º de la Ley 1150 de 2007. 

- La garantía se mantendrá vigente durante la vida y liquidación del contrato y se ajustará a los límites, 
existencia y extensión de los riesgos amparados.  

- La póliza deberá indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las 
multas y de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a 
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constituir la garantía única, así como no otorgarla en los términos, cuantía y duración establecidos 
en este parágrafo, la BNL01 podrá declarar la caducidad del contrato.  

- El valor de esta garantía deberá reponerse cada vez que por razón de multas impuestas por BNL01 
su monto se agotare o disminuyere.  

- La BNL01se reserva la facultad de no aceptar Garantía Única de contratos cuando a su juicio el 
GARANTE carezca de capacidad económica para responder conforme al Código de Comercio o 
cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente 
su patrimonio.  

- Se deberá indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión y que las pólizas 
cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. 

 
GARANTÍA TÉCNICA: El oferente deberá garantizar que en el evento de resultar adjudicatario, El 
contratista, ofrece una garantía de los brindados en las cantidades mínimas requeridas por la Armada 
Nacional, contra cualquier anomalía, incluidos todos los componentes, insumos y accesorios conforme las 
especificaciones y características técnicas exigidas, por un lapso mínimo de DOS (2) AÑOS, lapso contado 
a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor del 
contrato. si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalo cualquiera de los elementos 
entregados, el contratista deberá asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad 
de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la armada nacional, dentro de un lapso máximo 
de quince (15) días a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. en este 
caso corresponderá a la Armada Nacional notificar por escrito al contratista dentro de los cinco (05) días 
calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto e indicar el plazo 
dentro del cual se debe reponer el material. el contratista en consecuencia procederá a subsanar y/o 
remplazar lo peticionado, sin ningún costo para la Armada Nacional. si la anomalía es resultado de mala 
operación o del uso indebido por parte de la Armada Nacional, debidamente comprobada, la subsanación 
será a cargo de la Armada Nacional a la fecha de la presente suscripción. 
 
 
24.  OTROS ASPECTOS: 
 
a. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderán pactadas las siguientes 
cláusulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 
de la Ley 1474 de 2011:  
 
MULTAS:  
La Armada Nacional - Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, podrá imponer al CONTRATISTA multas cuyo valor 
se liquidará con base al uno por ciento (1.0%) de los bienes o servicios dejados de entregar, por cada día 
de retardo y hasta por quince (15) días en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato. En el evento en que el incumplimiento en que incurra el contratista no deba tasarse en bienes o 
servicios dejados de entregar/prestar, se determina que se liquidará con base en el en el cero uno (0.1%) 
del valor total del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de su (s) obligación (es). Esta sanción 
se impondrá conforme al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y 
se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la 
Ley 80 de 1993. De conformidad con el Capítulo VII de la Resolución 4130 de 2022, en caso de 
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas en el contrato, el proceso será de la siguiente manera: 
El Funcionario competente del contrato elaborará el documento en el que consignará los antecedentes del 
contrato, los fundamentos del hecho y de derecho del presunto incumplimiento y sus análisis frente a los 
mismos.  De éste se dará traslado al contratista para que en un plazo máximo de tres (03) días hábiles en 
audiencia o por escrito controvierta los fundamentos de hecho o de derecho invocadas por la Entidad y 
exponga los argumentos que considere pertinentes para el adecuado ejercicio de su derecho de defensa. 
Examinados los argumentos y el presunto incumplimiento se decidirá mediante acto motivado de 
conformidad con el porcentaje previsto para tal efecto.  
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PARÁGRAFO.  No habrá lugar a la aplicación de esta cláusula en el caso de presentarse fuerza mayor o 
caso fortuito, oportunamente informado por el contratista a la Entidad, debidamente acreditado y soportado. 

 
1. Por no efectuar la entrega de los bienes o servicios dentro del plazo establecido en el contrato o en el 

cronograma de ejecución del mismo, se causará una multa del 1% del valor dejado de entregar por cada 
día calendario de retardo. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones 
más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente 
por cada día de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigió el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del supervisor o del interventor. 

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5. Por incumplir las órdenes de suministro requeridas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el 
Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 

6. Por no realizar la facturación del contrato y entregar los documentos requeridos para el trámite de pago 
dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato, 
se causará una multa del 1% por cada día de retardo.  

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente a un salario mínimos mensual legales vigentes, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo 
tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con 
cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. Debido a que las multas son de carácter conminatorio, su imposición procederá mientras se 
halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del Contratista. 
 
Parágrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 4. El pago, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con 
fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del Contrato 
ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato. 
 
Parágrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones 
se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 6. Para efectos de la imposición de las multas, el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente será 
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma 
independiente, podrá ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se 
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imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio 
para efectos de imponer nuevas multas. 
 
PENAL PECUNIARIA:  
Las Partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del 
presente contrato, el CONTRATISTA pagará al Ministerio de Defensa Nacional – Amada de Colombia – 
Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al Veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato.  La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y 
no definitivo de los perjuicios que cause a la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”. No obstante, la Institución se 
reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que 
los mismos se acrediten.  
 
Tanto el valor de las multas, como el de la Cláusula Penal Pecuniaria serán descontados de los pagos que 
se efectúen al CONTRATISTA. El pago de la Cláusula Penal Pecuniaria estará amparado mediante Póliza 
de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta sanción se impondrá conforme al 
procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se reportará a la 
Procuraduría General de la Nación y a la Cámara de Comercio competente, una vez se encuentre 
ejecutoriado, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del 
Decreto 0019 de 2012, para lo de su competencia en los respectivos registros públicos 
 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el 
Contratista cause a la entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar la 
indemnización integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el 
descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a 
que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá hacer 
efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a 
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del 
incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del 
Contratista.  
 
Parágrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o 
declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP II y se comunicarán a la 
cámara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicará a la 
Procuraduría General de la Nación de conformidad con el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012. 
 
NOTAS:  
 
a. El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA 

si los hubiere, o de la Garantía constituida. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía Ejecutiva. 
 
b. Estas sanciones se impondrán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 

de la Constitución Política y conforme al procedimiento establecido en el artículo 86º de la Ley 1474 del 
12 de julio de 2011 y se publicará e informará conforme lo dispuesto por el artículo 31º “DE LA 
PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, 
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modificado por el artículo 218º del Decreto 19 de 2012 y que dispone que “La parte resolutiva de los actos 

que declaren Ia caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en 
el SECOP y se comunicarán a Ia cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se 

comunicarán a Ia Procuraduría General de Ia Nación”, con el fin las sanciones, multas e incumplimientos surtan 
los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre otras disposiciones de la Ley 1474 de 
julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO” 2 , modificado por el 
artículo 43 de la Ley 1955 de 2019, así como las reducciones de puntaje en calificación procesos 
selección artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS” 3 de la Ley 2195 de 
enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención 
y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”. 

 
25.  FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El CONTRATISTA no será responsable ni se considera que 
ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la 
ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las 
disposiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890. El CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a la 
Base Naval No. 1 ARC “BOLÍVAR”, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las 
posibles causas acompañando a la mencionada comunicación todos los documentos y pruebas de soporte 
que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudará la ejecución 
del objeto contratado “LAS PARTES reconocen que a la fecha de suscripción del contrato existe un riesgo 
sanitario generalizado cuyos efectos, directos e indirectos, son aun impredecibles, por tal razón las partes 
estipulan que de presentarse una circunstancia derivada de tal riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a la 
reducción de capacidad operativa de cualquiera de las partes, actos de autoridad, desordenes civiles, 
parálisis o interrupciones de las comunicaciones o de las telecomunicaciones o de los sistemas de 
transporte, fallas en el sistema financiero, entre otras, que afecte o impida el cumplimiento de las 
obligaciones de cualquiera de las partes, tal circunstancia revestirá el carácter del evento eximente de 
responsabilidad bajo este contrato. 

 
En desarrollo de lo anterior, una vez tenga lugar uno o varios de los escenarios constitutivos de fuerza 
mayor, LAS PARTES de mutuo acuerdo estudiaran las posibles soluciones que permitan superar la fuerza 
mayor, así como sus implicaciones económicas, técnicas y jurídicas a que haya lugar. 

                                                 
2 Ley 1474 de julio 12 de 2011, artículo 90º “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el artículo 43 de la Ley 1955 de 2019: 

ARTÍCULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes 
conductas: 
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales, 
durante los últimos tres (3) años; 
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los 
últimos tres (3) años; 
c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. 
d) <Literal adicionado por el artículo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual o de 

imposición de dos (2) o más multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa de 

Alimentación Escolar. Esta inhabilidad se extenderá por un término de diez (10) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que 
impone la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades 
públicas. 
La inhabilidad pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la publicación del acto administrativo que impone la inscripción de la 
última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad 
pertinente se hará explícita en el Registro Único de Proponentes cuando a ello haya lugar. 
PARÁGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado 
esta inhabilidad, así como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
3 Ley 2195 de enero 18 de 2022, artículo 58º “REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación, exceptuando los 
supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del artículo 2o de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente 

se pondere el menor precio ofrecido, deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de 
los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado 
a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. 
Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
PARÁGRAFO 1o. La reducción del puntaje no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios 
de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
PARÁGRAFO 2o. La reducción de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6o de la Ley 2020 de 
2020”.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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26. DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, La Armada Nacional – Base Naval No. 1 ARC 
“Bolívar”, podrá hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se 
adelantarán respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política. En desarrollo del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, 
efectividad de la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad, declaraciones de siniestro 
contractual, y en general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad 
contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del “Debido Proceso” consagrado 
en la Carta Constitucional. Por tanto, la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicará el 
procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece: “…IMPOSICIÓN DE 
MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los 
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula 
penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible incumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En 
la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 
supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas 
y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma 
se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor 
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de 
seguros, el garante será citado de la misma manera. b. En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad 
o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles 
normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista 
en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del 
contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo 
cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 
c. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de 
la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre 
la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida 
sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La 
decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. d. En cualquier momento del 
desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de 
oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime 
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa 
 
27. CADUCIDAD. La Base Naval No.1 ARC “BOLIVAR” podrá declarar la caducidad de este contrato 
por medio de Resolución debidamente motivada dentro del término de ejecución del mismo y en los casos 
consagrados en la Ley. En dicha Resolución se expresarán las causales que dieron lugar a ella y se 
ordenará hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor de las Multas, así como el de la Cláusula 
Penal Pecuniaria y la Garantía Única. 
 
28. MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL: Se consideran 
incorporados al contrato los principios que rigen la terminación, modificación e interpretación unilateral, 
en los términos consagrados en los artículos 14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Parágrafo del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
29. LIQUIDACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la 
liquidación del contrato se realizará dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la finalización del lapso 
de ejecución contractual. Si no fuere posible, Base Naval No.1 ARC “Bolívar” procederá a realizar la 
liquidación unilateral mediante expedición de acto administrativo debidamente notificado.  
 
30. SUPERVISION Y COMITES ASESORES: 
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a) SUPERVISOR: 
 
Se recomienda que la vigilancia, supervisión y verificación técnica y administrativa del desarrollo y 
ejecución del contrato, en atención a su idoneidad y experiencia en la Armada Nacional, al funcionario o 
contratista que se relaciona a continuación teniendo en cuenta que se desempeña actualmente como 
Administrador de la Red de Apoyo y Gestor de Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento TIC de 
la Base Naval Logística No. 1 ARC “Bolívar”. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CÉDULA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

S1 RAMIREZ GAVIRIA ADOLFO 
ADMINISTRADOR DE 

RED DE APOYO 
12370549 3143644355 Adolfo.ramirez@armada.mil.co 

 
b) COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO - ECONÓMICO:  
 
Se recomienda que La estructuración del presente estudio fue desarrollada por el funcionario o contratista 
que se relaciona a continuación teniendo en cuenta que se desempeñan como: Administrador de la Red 
Móvil Digital en la División de Servicios TIC, del Departamento TIC de la Base Naval Logística No. 1 ARC 
“Bolívar”. con experiencia en el desempeño de sus cargos y funciones. 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CEDULA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

S2S3MEC NIÑO DURAN JORGE LUIS 
ADMINISTRADOR 

RED MOVIL DIGITAL 
110523951504 3504735465 Jorge.nino@armada.mil.co 

 
c) COMITÉ EVALUADOR TÉCNICO - ECONÓMICO:  
 
Se recomienda que la evaluación técnica de la propuesta recibida con ocasión del proceso a realizar, dada 
su idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razón a su formación como técnicos en 
electrónica y comunicaciones, y una experiencia de 8 y 4 años respectivamente de servicio y cuentan con 
experiencia en la evaluación económica en razón a su formación y experiencia a bordo del DETIC-BNL01, 
departamento centralizador de procesos contractuales en el campo de las comunicaciones e informática, 
para que esté a cargo de: 
 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CÉDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

S2S3MEC 
DE LA HOZ ARIZA HECTOR 

MANUEL 
ADMINISTRADOR 
RED TELEFONIA 

11047359282 3104521232 Hector.delahoz@armada.mil.co 

MA1 
LAMBIS GONZÁLEZ LUIS 

DANIEL 
TECNICO DETIC 1048439160 3105349503 Luis.lambis@armada.mil.co 

 
d) COMITÉ ESTRUCTURADOR JURÍDICO:  
 
Se recomienda que la estructuración jurídica del proceso de contratación este a cargo de la funcionaria 
relacionada a continuación, dada su formación profesional como abogada y en atención a su idoneidad y 
experiencia en contratación estatal, actualmente se desempeña como Asesora Jurídica de Contratos. 
 

GRADO 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 
DEPENDENCIA CÉDULA 

PROFESIÓN 
 

CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

OPS 
GRANADOS 

WHISGMAN CARLOS 
ALBERTO 

BNL01-DEADM 85476787 ABOGADO 3007192099 carlos.granados.wh@armada.mil.co 

 
 

e) COMITÉ EVALUADOR JURÍDICO: 
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Se recomienda que la evaluación jurídica del proceso de contratación este a cargo de la funcionaria 
relacionada a continuación, dada su formación profesional como abogado y en atención a su idoneidad y 
experiencia en contratación estatal, como quiera que cuenta con más de 05 años de experiencia 
profesional relacionada y actualmente se desempeña como Asesor Jurídico de Contratos 
 

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CÉDULA CELULAR CORREO ELECTRÓNICO 

PD04 MARTHA HERMINIA ZAMORA MESTRA DEADM-BNL01 45540991 3015137988 martha.zamora.m@armada.mil.co 

 
31. ANEXOS 
 

a. ANEXO “A” ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
b. ANEXO “B” PROPUESTA ECONÓMICA. 
c. ANEXO “C” ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANÁLISIS DE MERCADO. 
d. ANEXO “D” MATRIZ DE RIESGOS. 
e. ANEXO “E” PRODUCTOR NACIONAL CAPACIDAD RESIDUAL. 
f. ANEXO “F” CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN. 
g. ANEXO “G” PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES. 
h. ANEXO “H” CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
i. ANEXO “I” COTIZACIONES. 

 
Atentamente, 
 

 
 

Capitán de Fragata GUILLERMO ALEJANDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 

S3MEC NIÑO DURAN JORGE LUIS  OPS CARLOS GRANADOS 

ESTRUCTURADOR TÉCNICO  ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
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ANEXO “A” 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS  

 

ÍTEM 1 ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA 
(TORRE): Las especificaciones técnicas mínimas requeridas para la estructura metálica (torres de 
comunicaciones), a ser entrega en Unidades de la Armada de Colombia se relacionan a continuación, así: 

El oferente entiende y acepta que adelantará las siguientes actividades en pro del suministro de los bienes 
contrataos sin excepciones. Se requiere la renovación, puesta en funcionamiento y desmonte de la estructura 
a reemplazar (donde se requiera) de una (01) estructura metálica (torre de comunicaciones) con las 
siguientes especificaciones así: 

Estructura Metálica Rendada de 18 metros de altura ubicada en el Batallón de Fuerzas 
Especiales de Infantería de Marina (BFEIM) – Sector Manzanillo, Cartagena - Bolívar. 

Tipo:                                Rendada. 

Sección: Triangular. 

Medidas:                          40 x 40 x 40 CM. 

Tipo Material:                  Galvanizado en caliente (Hot-dip) Norma ASTM-A 123 Y 153. 

Tipo Mecano:                  Angulo. 

Cantidad de 
riendas:      

03 (03 puntos de anclaje) o recomendado por la norma. 

Luces Tope:                    
Deberá realizar la instalación de sistemas de luces de obstrucción de acuerdo a 
la  normatividad vigente de la Aeronáutica Civil, sistema de línea de vida, 
sistema de puesta a tierra, y sistema pararrayos. 

Zapatas tipo 
pedestal:    

Para las bases de las riendas de la estructura, Elaboración de los cimientos de 
la torre. 

Incluye: 

Transporte de material y/o material al lugar del servicio–trasiego de material y 
mano de obra requerida para la elaboración e instalación de encerramiento 
perimetral de seguridad a la estructura metálica de 9 metros cuadrados (9m2). a 
razón de una distancia entre la torre y el perímetro de seguridad de tres metros. 

 

1. PINTURA EN AMBIENTE COSTERO: 

Considerando que algunas de las estructuras se encuentran ubicadas en zonas costeras donde hay 
presencia de cloruros y un ambiente industrial de alta Agresividad se evalúan los altos niveles de ataque por 
corrosión sobre los elementos metálicos constructivos. Esto conlleva a que el contratista garantice que la 
estructura y esta pintura no se deteriore por la corrosión del acero. Las superficies galvanizadas necesitan 
ser pintadas, sobre todo en ambientes donde predomina la corrosión (ambientes costeros). Además, el 
sistema de pinturas a utilizar debe ser resistente a dichos ambientes, por ende, estamos refiriéndonos a 
productos epóxidos. Se deberá aplicar a la totalidad de la torre y sus accesorios, anticorrosivo y sobre este, 
esmalte para intemperie de alta resistencia (Pintura Epóxicas de Altos Solidos) a las condiciones climáticas. 

1.1. Especificaciones Pintura Epoxi-Alquitrán de Altos Sólidos o pinturas Epóxicas. 

Acabado: Semi brillante 

Sistema de aplicación: Airless, lo recomendado. Brocha, rodillo o Pistola. 

Espesor recomendado película seca: 200 a 300 micrones aplicarse en dos manos hasta 300 micrones 

Los colores deberán ser en franjas blancas y naranjas, Ia franja superior e Inferior deben ser de color naranja.  
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Se deberá cumplir con la Norma ICONTEC 1283-2AR y normas de visualización de la Aeronáutica Civil. Así 
mismo, se deberá realizar el raspado o peladura y lavado total de la pintura vieja de la torre. 

Lavado a mano de la torre con un removedor para sales, soluble. El contratista deberá describir en detalle el 
proceso que seguirá para la ejecución de este trabajo. El objetivo es reducir el nivel de salinidad de la 
superficie de los perfiles y material a pintar a fin que se encuentre dentro del rango recomendado por el 
fabricante de pinturas para garantizar una correcta adherencia y maximizar su vida útil. 

2. CIMENTACIÓN: 

El contratista deberá suministrar el material necesario y efectuar el montaje de la base central y los morteros 
de las riendas para cimentar las estructuras metálicas (torres de comunicaciones), como son: concreto, 
hierro, formaleta, arena, gravilla y demás materiales que se necesiten para efectuar la adecuada e instalación 
de la misma. 

El contratista deberá presentar diseño de las estructuras metálicas, cimentación de la base central y morteros 
de las riendas, para previa revisión y/o aprobación del supervisor nombrado por el Departamento Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la Base Naval No.1 “Bolívar”. El diseño de la cimentación deberá 
estar ligado al plano arquitectónico de cada una de las unidades donde se van instalar las nuevas estructuras 
en ningún caso podrá efectuarse variaciones ni diseños de cimentaciones que afecten las estructuras 
metálicas (torres de comunicaciones) internas de las Unidades Militares. 

Para las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) rendadas que superan una altura a más de 80 
metros de alto se debe tener en cuenta y tomar como medida que la base central y los morteros de las 
riendas, sea realizada acuerdo estudio de terreno, no obstante no deberá ser menor a 1.80 x 1.80 metros 
cuadrado de lado, por 2.80 o más metros de profundidad tomando las medidas de la base y 60 x 60 
centímetros cuadrado de lado, por 1.0 o más metros de profundidad del mortero,  así mismo el concreto 
reforzado superior a 3500 PSI. 

Para las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) rendada, que superan una altura a más de 50 
metros de alto se debe tener en cuanta y tomar como medida que la base central y los morteros de las 
riendas, sea realizada acuerdo estudio de terreno, no obstante no deberá ser menor a  1.40  x  1.40  metros  
cuadrado de  lado,  por  1.90  o más metros  de profundidad tomando las medidas de la base y 50 x 50 
centímetros cuadrados de lado, por 80 o más centrípetos  de profundidad así mismo el concreto reforzado 
superior a 3500 PSI. 

Para las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) rendada, que se encuentren en una altura de 21 
a 49 metros de alto se debe tener en cuanta y tomar como medida que la base central y los morteros de las 
riendas, sea realizada acuerdo estudio de terreno, no obstante no deberá ser menor a  1.20 x 1.20  metros 
cuadrado de lado, por 1.60 o más metros de profundidad tomando las medidas de la base y 40 x 40 
centímetros cuadrados de lado, por 60 o más centímetros de profundidad, así mismo el concreto reforzado 
superior a 3500 PSI. 

Para las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) rendada, que se encuentren en una altura de 12 
a 20 metros de alto se debe tener en cuanta y tomar como medida que la base central y los morteros de las 
riendas, sea realizada acuerdo estudio de terreno, no obstante no deberá ser menor a  1.0  x  1.0  metros 
cuadrado de lado,  por 1.20  o más metros  de profundidad tomando las medidas de la base y 40 x 40 
centímetros cuadrados de lado, por 50 centímetros o más de profundidad, así mismo el concreto reforzado 
superior a 3500 PSI. 

3. CARGA MÍNIMA DE ANTENAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA (torres de comunicaciones) 
RENDADA:  

08 antenas de 4 Mts tipo vela con un peso promedio de 50 Kilos c/u incluido soporte acuerdo las medidas y 
los metros de altura de cada una de las estructuras metálicas (torres de comunicaciones). 

3.1. CARGAS DE VIENTO:  

Las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) torres deberán soportar vientos hasta con velocidad 
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máxima de 130 Km/hora aplicados sobre la posición más desventajosa de las antenas a instalar, donde la 
deflexión de la torre no deberá variar en el plano horizontal o el vertical en más de +/- 0.5 grados.  

3.2. CARGAS DE PESO PROPIO: Se considera el peso propio de la torre, los elementos estructurales que 
soportan la torre, peso escaleras con líneas de vida, peso guías de onda, peso de plataformas, peso 
antenas y soportes de antenas en el punto máximo de altura, pararrayos con su soporte de fijación y 
luces de emergencia.  

3.3. CARGAS DE MONTAJE Y/O MANTENIMIENTO: se considerarán tres (03) personas de 100 kgs de 
peso cada uno para las labores de mantenimiento a la torre. 

3.4. FACTORES DE SOBRECARGA Y SEGURIDAD: Se deberá tomar un factor de seguridad mínimo de 
1.5 para los siguientes tipos de carga: cargas de viento sobre torres y antenas; cargas de peso propio, 
cargas de mantenimiento o montaje. 

4. LÍNEA DE VIDA EN ACERO INOXIDABLE DEBIDAMENTE CERTIFICADA:  

El sistema está compuesto por soporte superior, cable de acero, guía de cable de acero y soporte inferior: 

Soporte superior: garantizará una resistencia estática de 5000 lb. Con un dispositivo de absorción de energía 
cuya máxima caída es de 1800 lb. Todo el sistema es en acero galvanizado en caliente (partes metálicas), 
este debe quedar instalado de tal manera que el sujetador del arnés se deslice en el cable 1 metro con 
respecto del nivel del piso de la plataforma de trabajo. 

Cable de acero: Cable de 3/8” de 7 hilos en acero inoxidable, con sus puntas ligadas evitando que se 
deshilachen. 

Guías cable de acero: la línea de vida tendrá una guía de cable cada 7 metros y permitirá el paso sin dificultad, 
ni que exista la necesidad de manipulación para poder pasar la guía (la guía debe ser galvanizada). 

Soporte inferior: debe tener un dispositivo que permita graduar la tensión del cable manualmente 
(galvanizado). 

5. CABLE DE RIENDAS: 

Las riendas deberán ser de acero súper GX de alto carbono de 3/8” Galvanizado. Pernos, tuercas y arandelas 
de acero: Calidad mínima: 

ASTM A-325 SAE Grado 5  

Perno de anclaje. SAE 1045 

Anclajes de cimentación: acero clasificación A-37, para los pernos de anclaje y barras de tensión, SAE 1045 
Tropicalizadas, Tipo STUB de 1 ¼ pulgada por 2 metros como mínimo incluyendo ganchos, con su respectiva 
zapata o base en concreto que garantice el sostenimiento de la torre. Así mismo debe incluir la respectiva 
tornillería. 

Empalmes: Eclipsas y correas 

Tornillos: ASTM A325 G5 TIPO1. (GALVANIZADA) 

Tensor en “U” con capacidad de tensión de 6 toneladas cada uno  

Deberá contar con barra anti torsión 

6. MATERIALES DE LA TORRE: 

Todos los materiales y sus pruebas, deberán cumplir con los requisitos aplicables de la última edición de la 
“American Society for Testing and Materials” y mínimo con la norma ICONTEC 422 o su equivalente ASTM 
como se indica a continuación: 

Los perfiles, platinas y todos los elementos similares deben ser galvanizados conforme a la Norma ASTM- 
A-123 y 153, los pernos, tuercas, arandelas y herrajes de acuerdo a la Norma ASTM- A-153. También se 
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aceptará la Norma ICONTEC 2076 y 3320, para lo cual el supervisor podrá requerir certificación del 
proveedor de los elementos a montar. 

Todos los elementos deberán ser galvanizados en caliente (hot-dip) de acuerdo a la norma ASTM A-123 
para perfiles, platinas y todos los elementos similares; para los pernos, tuercas, arandelas y herrajes de 
acuerdo a la ASTM A-153. Antes del proceso de galvanizado, todas las piezas de acero, que estén 
completamente fabricadas con excepción de las roscas, se limpiaran de óxido, escamas, polvo, grasa, aceite 
o cualquier otra sustancia extraña, lo cual será materia de supervisión. 

Todas las piezas estarán libres de torceduras, abolladuras, dobleces o cualquier deformación de material 

Las perforaciones serán cilíndricas y perpendiculares a la superficie del elemento. 

Se deberá garantizar que los diseños cumplen con lo establecido en la Norma Nacional Sismo resistente 
(NSR-98), Ley 400/97 y Decreto 33 de 1998. 

Perfiles (montantes): Perfiles estructurales, en acero de alta resistencia calidad ASTM A-572 GR 50, o en 
acero de resistencia normal calidad mínima ASTM A-36  

Platinas y perfiles estructurales: Mínimo en acero de resistencia normal, calidad ASTM A-36- ASTM A-572 
GR 50. 

Pernos, tuercas y arandelas de acero: Calidad mínima: 

ASTM A-325 SAE Grado 5  

Perno de anclaje. SAE 1045 

Anclajes de cimentación: acero clasificación A-37, para los pernos de anclaje y barras de tensión,  SAE 1045 
Tropicalizadas, Tipo STUB de 1 ¼ pulgada por 2 metros como mínimo incluyendo ganchos, con su respectiva 
zapata o base en concreto que garantice el sostenimiento de la torre. Así mismo debe incluir la respectiva 
tornillería. 

Empalmes: Eclipsas y correas 

Tornillos: ASTM A325 G5 TIPO1. (GALVANIZADA) 

Tensor en “U” con capacidad de tensión de 6 toneladas cada uno  

Deberá contar con barra anti torsión.  

7. ACABADOS EN GALVANIZADO: 

El galvanizado debe quedar liso, limpio, uniforme, continuo y libre de defectos.  

La estructura será totalmente galvanizada en caliente para garantizar su durabilidad y resistencia de acuerdo 
con lo especificado en la norma ASTM A-153. 

El exceso de zinc en pernos, tuercas y arandelas debe ser removido. 

Los perfiles, platinas, pernos tuercas, arandelas, herrajes y todos los elementos similares deben ser 
galvanizados de acuerdo a la Norma vigente existente.  

8. MARCACIONES: 

Todos los elementos incluyendo las platinas deben llevar un código distintivo y debe corresponder con el 
asignado en los planos. 

Las marcaciones deben ser estampadas antes del galvanizado. 

Los caracteres de las marcas deben ser por lo menos de ½”. 

Las piezas de más de 3.5 m deben llevar dos marcas, una en cada extremo. 

Los elementos de alta resistencia deben llevar una marcación adicional de identificación del tipo de acero. 
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9. LUCES DE OBSTRUCCIÓN Y BALIZAJE  

ALCANCE: Deberá contar con faro de señalización o Baliza luminosa solar de alta luminosidad led 12 voltios 
DC por panel solar para torre de comunicaciones (compuesto por Baliza con su propio panel solar, cajas de 
control, cableado). 

10. GARANTIAS: 

Los oferentes deberán presentar por escrito la aceptación de las garantías solicitadas para este ítem.  

GARANTÍA POR ESTRUCTURA. 

Mínimo cinco (05) años, contra defectos de fabricación, instalación nadecuada calidad de los materiales y 
cálculo de diseño a partir de la fecha de su instalación. 

GARANTÍA POR PINTURA. 

Mínimo tres (3) años. 

11. SEGURIDAD EN OBRA. 

El personal que labore en la instalación debe estar dotado con los elementos necesarios para trabajos en 
altura que protejan a sus trabajadores de las condiciones climatológicas del lugar y contar en la misma con 
botiquín básico de primeros auxilios para atender cualquier emergencia. El supervisor está en la obligación 
de velar y tomar las medidas necesarias para lograr un ambiente de trabajo seguro.    

El contratista debe cumplir durante el desarrollo de la obra con todos los elementos de seguridad industrial y 
de bioseguridad para cada una de las actividades en obra, esta será exigida por el supervisor. 

12. DOCUMENTACION. 

Para efectos de recepción de las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) rendadas se debe anexar 
informe técnico y administrativo donde se aprecie el proceso grafico de la instalación por cada una, acuerdo 
las normas establecidas de mantenimiento y durabilidad de la misma, normas de seguridad del usuario y 
otros. 

Se deberá entregar la documentación así: memorias de los cálculos estructurales regidos bajo las normas 
estructurales EIA RS 222D regidas por el Código Colombiano de Sismo Resistencia.  

Estudio de suelos, planos eléctricos de luces de obstrucción y balizaje, sistema pararrayos, ubicación general 
de la torre, cargas que soportaría la estructura, normas de diseño y construcción que se aplicaron, del 
galvanizado aplicado, de la soldadura, diagrama, planos y especificaciones del montaje y planos de la torre 
incluyendo antenas y su respectivo apuntamiento. 

El contratista entregar al supervisor del contrato el cronograma de actividades a realizar, de acuerdo al plazo 
fijado para la entrega de los trabajos. Adicionalmente incluirá las lecturas de las mediciones de capacitancia 
obtenidas. 

El contratista deberá entregar al supervisor del contrato de DITIC-ARC registro fotográfico de los trabajos 
realizados Las fotografías deben estar numerado y tener la respectiva descripción de la labor ejecutada. Las 
fotografías deben tener hora y fecha de la realización de la actividad, si es el caso con las coordenadas.  

Así mismo debe anexar los planos “As Built” correspondientes de la estructura metálica (torres de 
comunicaciones) (Cimentación y estructura de torre), anclajes de cada base, sistema de pararrayos y los 
estudios de resistencia. 

13. SISTEMA PROTECCIÓN A TIERRAS (SPAT). 

El sistema de protección de tierras es necesario para la absorción de los rayos hacia la tierra y su finalidad 
es proteger los equipos de comunicaciones ubicados en las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) 
contra una descargar directa de energía provenientes de estos rayos. Este sistema se debe mantener en 
óptimas condiciones, siendo renovado para que soporte las descargas eléctricas y deberá permitir el 
aterrizaje de fenómenos como descargas eléctricas originadas por rayo, fallas a tierra, electricidad estática 
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o fallas del sistema. Asimismo, deberá tener capacidad de dispersión y disipación de las fallas sin que se 
presenten potenciales peligrosos en la superficie.  

13.1. SPAT DE LA ESTRUCTURA METÁLICA.  

El pozo de tierra capacitivo (circuito RC), en el cual se hace, mezclan y renuevan todos los componentes del 
sistema de puesta a tierra, deberá tener las siguientes características técnicas, de 120 kgs de compuesto 
químico con propiedades dieléctricas (Hidrosolta), se deberá hacer en forma horizontal de medidas 90cms 
de ancho x 100cms de largo y una profundidad de 60cms. Con 8 metros de lámina de cobre de 25mm de 
ancho x 2mm de espesor, el tipo de soldadura entre electrodo – cable y torre –cable será exotérmica de 115 
gramos. El cable debe ser No. 2/0 AWG aislado THHW. El calibre del conductor malla screen (referencia 
electrodo negativo) debe ser cable No.10 AWG THHW. Para la toma de datos y lecturas del pozo. La 
localización definitiva del pozo y la caja de inspección será determinada en el sitio por el supervisor del 
contrato, este tendrá una caja de inspección de medidas 50 x 50 en mampostería, con marco, tapa y desagüe. 
La medición del pozo capacitivo tendrá una capacitancia ≥28 mF, una resistencia entre 10 y 16 Mega ohmios 
y no medir continuidad entre el electrodo y la referencia negativa y/o malla screen. Los cables que bajan de 
la arista de la torre, deberán protegerse con tubería acero galvanizado de 1/2” los 3 últimos metros parte 
baja.  Todos los cables a la vista deben venir marcados mediante marquillas para exteriores que permitan su 
identificación. 
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13.2. SPAT PARARRAYOS. 

13.3. ISTEMA DE CAPTACIÓN DEL SPCR 

Los elementos a considerar para el sistema de captación del SPCR en las torres de comunicaciones son 
puntas de captación en acero inoxidable tipo telescópicas (diámetro de 40/22/16/10 mm) de 5500 mm de 
longitud total distribuidos en 4500 mm de longitud efectiva “libre” y 1000 mm para fijación, incluye borne de 
conexión en acero inoxidable a conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm, construida según norma 
IEC 62561 (1+2) y cumple con requerimientos de IEC 62305-3. Tipo FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A, el 
número de fijaciones requeridas es de (2 und) soportes en acero inoxidable para barandillas tubulares con 
diámetro entre 48-60 mm o perfiles en ángulo a través de fijación por presión. Tipo BS D40.50 D48.60 V2A  
para soportar velocidades máximas de viento de 192 km/h, 

13.4. SISTEMA DE BAJANTES DEL SPCR 

La estructura metálica se usará como conductor de bajante natural para conducir la corriente de rayo a tierra. 
De esta forma, los elementos a considerar para la conexión del sistema de captación al cuerpo de la torre de 
comunicaciones son: Alambrón redondo de aluminio con diámetro de 8 mm y sección transversal de 50 mm2, 
conforme a las exigencias de la norma IEC 62305, IEC 61024 y RETIE (Artículo 3.13.1.3.2). (1 und) Conector 
a estructuras por presión en acero inoxidable, con rango de presión entre 3-18 mm, permite conexión con 
conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm. Certificado con prueba tipo N de 50 kA en onda 10/350 
µs según IEC 62561-1. Tipo AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A. El extremo superior del alambrón se lleva al borne 
de conexión de la punta de captación y el extremo inferior del alambrón se lleva al conector a estructuras por 
presión, el cual se conecta al perfil angular del cuerpo de la estructura de la torre de comunicaciones. 

13.5. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SPCR 

El sistema de puesta a tierra del SPCR, se compondrá de 3 electrodos de puesta a tierra en acero 
galvanizado de 3 m de longitud distribuidos en forma de triada interconectados entre sí. Los elementos deben 
ser: (3 und) Conector a estructuras por presión en acero inoxidable, con rango de presión entre 3-18 mm, 
permite conexión con conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm, certificado con prueba tipo N de 50 
kA en onda 10/350 µs según IEC 62561-1. Tipo AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A. (30 mts) Alambrón redondo en 
acero galvanizado en caliente (St/tZn) con diámetro de 10 mm, sección transversal de 78 mm2, corriente de 
cortocircuito de 5.5 kA, certificado de prueba según DIN EN 62561-2:2018 + AC:2019 para construcción de 
la triada y conexión a la estructura de la torre.  (1 und) Caja de inspección para electrodo de puesta a tierra 
en plástico, 5.000 kg de resistencia a la compresión tpo CT-N0658-DX. 

Hidrosolta 
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Electrodo de puesta tierra en acero galvanizado en caliente, conformado por: (3) Electrodo de longitud total 
de 3000 mm, diámetro 20 mm, armado a través de: (2 und) Electrodo de 1500 mm, diámetro 20 mm, con 
rosca interna en extremo inferior de diámetro 12/15 mm; con conductividad específica ≥ 6,66 m / Ohm mm2, 
Resistencia específica ≤ 0,15 Ohm mm2 / m, Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 
kA, conforme Norma IEC 62561-2. Tipo TE 20 1500 Z STTZN. (1 und) Punta de tierras (penetración), en 
material fundición maleable/tZn, diámetro 20mm, dimensiones 20x40mm. Tipo SSP TE 20 TGTZN. (2 und) 
Conector en acero galvanizado con placa intermedia para unión entre electrodo de puesta a tierra de diámetro 
de 20 mm y conductor redondo de diámetro entre 7-10 mm o conductor plano de hasta 40 mm. Corriente de 
cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA y certificado con prueba tipo H de 100 kA en onda 10/350 
µs según IEC 62561-1 (2017). Tipo AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN. Se sugiere recubrir el punto de conexión 
de cinta anticorrosiva estabilizada UV, Material Petrolato, si su instalación es subterránea para aumentar la 
vida útil de la unión (se recomienda un (1) metro de cinta por cada punto de conexión). Tipo KSB 100 L10M  

13.6. CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL DEL SPCR CON OTROS SISTEMAS 

Barraje para conexiones equipotenciales sobre el lado posterior de la escalera de acceso de las torres de 
comunicaciones en acero inoxidable para la conexión equipotencial con otros sistemas. El barraje se debe 
equipotencializar a la estructura metálica de la torre de comunicaciones que está siendo contemplada como 
parte del sistema de bajantes del SPCR. 

Así, los elementos que conforman el barraje equipotencial son: Alambrón redondo de aluminio con diámetro 
de 8 mm y sección transversal de 50 mm2, conforme a las exigencias de la norma IEC 62305, IEC 61024 y 
RETIE (Artículo 3.13.1.3.2). (1 und) Conector a estructuras por presión en acero inoxidable, con rango de 
presión entre 3-18 mm, permite conexión con conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm. Certificado 
con prueba tipo N de 50 kA en onda 10/350 µs según IEC 62561-1. Tipo AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A. Barraje 
equipotencial en acero inoxidable 292 x 30 x 3,5 mm para 6 conexiones con sección transversal de 105 mm2, 
elaborado según norma IEC 62561-1. Tipo ES 6AP 11X11 V2A. (1 und) Riel Chanel perforado en acero 
galvanizado 2x4 cm de longitud de 3 m. (6 und) Conector sencillo tipo KS en acero inoxidable. Para 
conductores redondos Rd 6-10mm. Tornillo M10 con arandela de acero inoxidable. Prueba tipo N a 50kA 
(10/350) según norma IEC 62561-1. Tipo KSV 6.10 V2A – 301 009. (2 und) Borne de conexión para puesta 
a tierra y de acero estructural Rd / Rd: (+/II) 6-20 / 8-10 mm, Rd / Fl: (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm, tornillo M10 x 
35 mm, acero desnudo. Prueba tipo N a 50kA (10/350) según norma IEC 62561-1. Tipo VK DB 6.20 8.10 
FL30 BSB STBL. 

Se debe soportar los extremos del Riel Chanel de forma perpendicular a la escalera de acceso a la torre de 
comunicaciones a través de los bornes de conexión para puesta a tierra y de acero estructural, de forma que 
el barraje equipotencial se fije sobre el riel Chanel y se instalen sobre estos 6 conectores sencillos tipo KS 
para la conexión de conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm. El extremo superior del alambrón se 
lleva al conector a estructuras por presión, el cual se conecta al perfil angular del cuerpo de la estructura de 
la torre de comunicaciones y el extremo inferior del alambrón se conecta a uno de los conectores KS 
disponibles del barraje equipotencial de 6 puntos. 

Se debe presentar con la propuesta fichas técnicas del ítem anterior con el fin de validar el 
cumplimiento técnico del ofrecimiento. 

El oferente debe presentar junto con la oferta certificación por parte del fabricante del sistema 
ofertado en donde indique que es distribuidor autorizado para el territorio del presente proceso con 
fecha de expedición máxima de 30 días contados desde la fecha de cierre del presente proceso.  

13.7. BARRAJES DE PUESTA A TIERRA. 

Se deberán Instalar como mínimo un barraje (sistema de distribución para la conexión de los equipos de 
comunicaciones al sistema de puesta a tierra) de puesta a tierra, con el fin de aterrizar las guías de onda, 
cables coaxiales y unidades de RF. Los barrajes de tierra deberán ser de cobre, con mínimo 20 perforaciones 
de ¼”, las dimensiones deberán ser: largo de 24 pulgadas, 4 pulgadas de alto y ¼ de pulgada de espesor. 
Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones deben ser elaboradas de cobre de alta conductividad 
y tener una capa delgada de plata para evitar la corrosión. Asimismo, los barrajes deberán estar unificados 
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con el sistema de tierras de la torre mediante una bajante en cable No. 2/0 forrado tipo anti-roedor para 
Intemperie conectado al pozo de la torre y asegurado mediante aisladores y estos a su vez mediante cinta 
bandit de acero Inoxidable de 5/8” a la estructura de la torre. Todas las derivaciones desde la malla puesta 
tierra hacia los barrajes deberán hacerse únicamente con conectores de compresión y herramientas 
automáticas apropiadas para ello de acuerdo con los estándares UL 467. Cada compresión deberá contar 
con su housing traslucido de protección. 

Cada conductor de unión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado. La marcación deberá estar lo 
más cerca posible del punto de terminación. Las marquillas no deberán ser metálicas y deberán ser fondo 
amarillo / letra verde acorde con ANSI/TIA-607-C. 

Los elementos de marcación conectorización barraje para este ítem deberán ser mono marca para garantizar 
la completa compatibilidad de los elementos, para lo cual Se debe presentar con la propuesta fichas técnicas 
del ítem anterior con el fin de validar el cumplimiento técnico del ofrecimiento. 

El oferente debe presentar junto con la oferta certificación por parte del fabricante del sistema ofertado en 
donde indique que es distribuidor autorizado para el territorio del presente proceso con fecha de expedición 
máxima de 30 días contados desde la fecha de cierre del presente proceso.  

Garantía: Se deberá garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras metálicas y de todo el sistema 
de puesta a tierra instalado, por un periodo mínimo de dos (2) años para estructuras metálicas (costeras) y 
(4) años para las estructuras (no costeras) contados a partir de la fecha del acta de entrega de las mismas. 

Amparos Póliza de Contractual: Se requiere incluir en la cobertura de los amparos de la Póliza del contrato 
la estabilidad y calidad de la obra, equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato 
vigente por el termino de ejecución del contrato y por CINCO (05) años más. Considerando el objeto del 
contrato, que es la adquisición, renovación y puesta en funcionamiento de las estructuras metálicas (torres 
de comunicaciones), pertenecientes a la Red de Estructuras Metálicas de la Armada Nacional. 

Registros: El contratista deberá entregar en folios y libros registro fotográfico de las entregas de las 
estructuras metálicas (torres de comunicaciones) y trabajos realizados en cada sitio, adjuntándole las actas 
de entrega debidamente firmadas por las partes involucradas. 

Elaboración y fabricación de la cimentación, de los muertos de la base central de las estructuras metálicas 
(torres de comunicaciones) y amarres de los soportes de las riendas acuerdo las normas establecidas. 

Los sistemas de luces de obstrucción deben ser led y en donde sea requerido con el sistema de alimentación 
de paneles solares, cables de bajada y foto control de encendido y apagado deben. Las torres de 15 metros 
de altura o que superen esta altura teniendo en cuenta su ubicación ASNM (altura sobre el nivel del mar) 
deberán quedar sin excepción con sus luces de obstrucción funcionando en perfectas condiciones. Este 
sistema se debe garantizar por un tiempo de (2) dos años contados a partir de la fecha del acta de entrega.  

14. TRANSPORTE DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS (TORRES DE COMUNICACIONES) 
RENDADAS: 

Las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) rendadas debe ser transportadas desdé el lugar de 
construcción hasta las instalaciones donde van a ser instaladas y puestas en funcionamiento con todos sus 
componentes; libres de seguros, fletes, así mismo los materiales requeridos para los mantenimientos y la 
ejecución de estos trabajos, demás gastos correrán por cuenta de la empresa. 

15. INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (TORRES DE COMUNICACIONES) RENDADAS:  

El Contratista deberá hacer la instalación y entrega total de las estructuras metálicas (torres de 
comunicaciones) rendadas triangular de acuerdo requerimiento, para las diferentes unidades de la Armada 
de Colombia, deberá ser entregada en funcionamiento con todos sus sistemas de luces, tierras, pararrayos, 
etc.,  una vez realizadas y superadas a satisfacción del supervisor, las pruebas técnicas que resulten 
aplicables a la torre para la verificación de su idoneidad técnica y funcionalidad, previa la entrega de la 
certificación de calidad con los documentos solicitados. 

Las actividades referentes al alta del material, y demás elementos incluidos en el contrato, serán 
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responsabilidad del contratista, en coordinación con el supervisor en las actividades que sea requerido su 
apoyo. 

16. ESTUDIO DE SUELOS. 

Teniendo en cuenta que las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) que se van adquirir (siete 7) 
serán instaladas en diferentes unidades de la Armada de Nacional, se requiere que el contratista realice los 
estudios de suelos en sitios correspondientes de manera preliminar, así mismo los diseños de la cimentación 
deben estar soportados en los resultados, y sean entregados al supervisor del contrato en medio magnético 
y físicos por cada estructura metálica (torres de comunicaciones). 

17. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. 

Se realizará evaluación estructural y posterior certificación emitida por el Ingeniero Civil o Calculista. 

 

ÍTEM 2, - ÍTEM 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS METALICAS (TORRES): Las 
especificaciones técnicas requeridas para los trabajos de mantenimiento a realizarse, en los diferentes sitios 
o Unidad de la Armada de Colombia se re relacionan a continuación, así: 

El oferente entiende y acepta que adelantará las siguientes actividades de mantenimiento a todas las 
estructuras relacionadas en el anexo sin excepciones: 

ÍTEM 02.  Mantenimiento general correctivo a todo costo de la estructura metálica (torre de 
comunicaciones) de 50 metros de altura, tipo: Auto-Soportada. Ubicada en la Estación de Guardacostas 
de Vigilancia de Punta Espada EVIPE – Punta Espada. Uribía, La Guajira. 

Tipo:                                AUTO-SOPORTADA. 

Sección: CUADRADA. 

Medidas:                          5m x 5m en base x 1m x 1m en la cima. 

Tipo Material:                  Galvanizado en caliente (Hot-dip) Norma ASTM-A 123 Y 153. 

Tipo Mecano:                  Angulo. 

Cantidad de 
riendas:      

N/A. 

Luces Tope:                    
Deberá realizar mantenimiento Correctivo al sistemas de luces de obstrucción 
de acuerdo a la  normatividad vigente de la Aeronáutica Civil, sistema de línea 
de vida, sistema de puesta a tierra, y sistema pararrayos. 

Zapatas tipo 
pedestal:    

Para las bases de las patas de la estructura, verificación y/o corrección de 
anomalías en los cimientos de la torre. 

Incluye: 
Transporte de material, herramientas, materiales de consumo y/o cualquier otro 
material al lugar del servicio – trasiego de materiales y mano de obra. 

 

ÍTEM 03. Mantenimiento general correctivo a todo costo de la estructura metálica (torre de 
comunicaciones) de 18 metros de altura, tipo: Rendada. Ubicada en el  Batallón de Infantería de Marina 
No. 12 “BIM12” – Barrio Bocagrande, Cartagena D.T y C. 

Tipo:                                Rendada. 

Sección: Triangular. 

Medidas:                          40 x 40 x 40 CM. 

Tipo Material:                  Galvanizado en caliente (Hot-dip) Norma ASTM-A 123 Y 153. 

Tipo Mecano:                  Angulo. 

Cantidad de 
riendas:      

03 (03 puntos de anclaje) o recomendado por la norma. 
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Luces Tope:                    
Deberá realizar mantenimiento correctivo al sistemas de luces de obstrucción de 
acuerdo a la  normatividad vigente de la Aeronáutica Civil, al sistema de línea de 
vida, sistema de puesta a tierra, y sistema pararrayos. 

Zapatas tipo 
pedestal:    

Para las bases de las riendas de la estructura, Elaboración de los cimientos de 
la torre. 

Incluye: 
Transporte de material y/o material al lugar del servicio–trasiego de material y 
mano de obra. 

 

1. PINTURA EN AMBIENTE COSTERO: 

Considerando que algunas de las estructuras se encuentran ubicadas en zonas costeras donde hay 
presencia de cloruros y un ambiente industrial de alta Agresividad se evalúan los altos niveles de ataque 
por corrosión sobre los elementos metálicos constructivos. Esto conlleva a que el contratista garantice que 
la estructura y esta pintura no se deteriore por la corrosión del acero. Las superficies galvanizadas necesitan 
ser pintadas, sobre todo en ambientes donde predomina la corrosión (ambientes costeros). Además, el 
sistema de pinturas a utilizar debe ser resistente a dichos ambientes, por ende, estamos refiriéndonos a 
productos epóxidos. Se deberá aplicar a la totalidad de la torre y sus accesorios, anticorrosivo y sobre este, 
esmalte para intemperie de alta resistencia (Pinturas Epóxicas de Altos Solidos) a las condiciones 
climáticas. 

1.1.  Especificaciones Pintura Epoxi-Alquitrán de Altos Sólidos o pinturas Epóxicas 

Acabado: Semi brillante 

Sistema de aplicación: Airless, lo recomendado. Brocha, rodillo o Pistola. 

Espesor recomendado película seca: 200 a 300 micrones aplicarse en dos manos hasta 300 micrones 

Los colores deberán ser en franjas blancas y naranjas, Ia superior e Inferior deben ser de color naranja.  

Se deberá cumplir con la Norma ICONTEC 1283-2AR y normas de visualización de la Aeronáutica Civil. 
Así mismo, se deberá realizar el raspado o peladura y lavado total de la pintura vieja de la torre. 

Lavado a mano de la torre con un removedor para sales, soluble. El contratista deberá describir en detalle 
el proceso que seguirá para la ejecución de este trabajo. El objetivo es reducir el nivel de salinidad de la 
superficie de los perfiles y material a pintar a fin que se encuentre dentro del rango recomendado por el 
fabricante de pinturas para garantizar una correcta adherencia y maximizar su vida útil. 

2. LÍNEA DE VIDA EN ACERO INOXIDABLE DEBIDAMENTE CERTIFICADA:  

El sistema está compuesto por soporte superior, cable de acero, guía de cable de acero y soporte inferior: 

Soporte superior: garantizará una resistencia estática de 5000 lb. Con un dispositivo de absorción de 
energía cuya máxima caída es de 1800 lb. Todo el sistema es en acero galvanizado en caliente (partes 
metálicas), este debe quedar instalado de tal manera que el sujetador del arnés se deslice en el cable 1 
metro con respecto del nivel del piso de la plataforma de trabajo. 

Cable de acero: Cable de 3/8” de 7 hilos en acero inoxidable, con sus puntas ligadas evitando que se 
deshilachen. 

Guías cable de acero: la línea de vida tendrá una guía de cable cada 7 metros y permitirá el paso sin 
dificultad, ni que exista la necesidad de manipulación para poder pasar la guía (la guía debe ser 
galvanizada). 

Soporte inferior: debe tener un dispositivo que permita graduar la tensión del cable manualmente 
(galvanizado). 

3. CABLE DE RIENDAS:  
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Las riendas deberán ser de acero súper GX de alto carbono de 3/8” Galvanizado. Pernos, tuercas y 
arandelas de acero: Calidad mínima: 

ASTM A-325 SAE Grado 5  

Perno de anclaje. SAE 1045 

Anclajes de cimentación: acero clasificación A-37, para los pernos de anclaje y barras de tensión, SAE 1045 
Tropicalizadas, Tipo STUB de 1 ¼ pulgada por 2 metros como mínimo incluyendo ganchos, con su 
respectiva zapata o base en concreto que garantice el sostenimiento de la torre. Así mismo debe incluir la 
respectiva tornillería. 

Empalmes: Eclipsas y correas 

Tornillos: ASTM A325 G5 TIPO1. (GALVANIZADA) 

Tensor en “U” con capacidad de tensión de 6 toneladas cada uno  

Deberá contar con barra anti torsión 

4. LUCES DE OBSTRUCCIÓN Y BALIZAJE  
 

a. ALCANCE: Deberá contar con faro de señalización o Baliza luminosa solar de alta luminosidad led 
12 voltios DC por panel solar para torre de comunicaciones (compuesto por Baliza con su propio 
panel solar, cajas de control, cableado). 
 

5. GARANTIAS: Los oferentes deberán presentar por escrito la aceptación de las garantías solicitadas 
para este ítem.  

GARANTÍA POR PINTURA de la calidad de la pintura aplicada a partir de la fecha del mantenimiento, 
Mínimo tres (3) años. 

SEGURIDAD EN OBRA: El personal que labore en la instalación debe estar dotado con los elementos 
necesarios para trabajos en altura que protejan a sus trabajadores de las condiciones climatológicas del 
lugar y contar en la misma con botiquín básico de primeros auxilios para atender cualquier emergencia. El 
supervisor está en la obligación de velar y tomar las medidas necesarias para lograr un ambiente de trabajo 
seguro.    

El contratista debe cumplir durante el desarrollo de la obra con todos los elementos de seguridad industrial 
y de bioseguridad para cada una de las actividades en obra, esta será exigida por el supervisor. 

DOCUMENTACION. 

Para efectos de recepción de las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) rendadas se debe 
anexar informe técnico y administrativo donde se aprecie el proceso grafico de la instalación por cada una, 
acuerdo las normas establecidas de mantenimiento y durabilidad de la misma, normas de seguridad del 
usuario y otros. 

Planos eléctricos de luces de obstrucción y balizaje, sistema de tierras, sistemas de pararrayos, ubicación 
general y los estudios de resistencia por cada una de las estructuras metálicas. 

Se entregará junto con la propuesta el cronograma de actividades, a realizar de acuerdo al plazo fijado para 
la entrega de los trabajos. Adicionalmente incluirá las lecturas de las mediciones de capacitancia obtenidas. 

El contratista deberá entregar al supervisor del contrato de DITIC-ARC registro fotográfico de los trabajos 
realizados Las fotografías deben estar numerado y tener la respectiva descripción de la labor ejecutada. 
Las fotografías deben tener hora y fecha de la realización de la actividad, si es el caso con las coordenadas.  

6. SISTEMA PROTECCIÓN A TIERRAS (SPAT). 

El sistema de protección de tierras es necesario para la absorción de los rayos hacia la tierra y su finalidad 
es proteger los equipos de comunicaciones ubicados en las estructuras metálicas (torres de 
comunicaciones) contra una descargar directa de energía provenientes de estos rayos. Este sistema se 
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debe mantener en óptimas condiciones, siendo renovado para que soporte las descargas eléctricas y 
deberá permitir el aterrizaje de fenómenos como descargas eléctricas originadas por rayo, fallas a tierra, 
electricidad estática o fallas del sistema. Asimismo, deberá tener capacidad de dispersión y disipación de 
las fallas sin que se presenten potenciales peligrosos en la superficie.  

a.  SPAT DE LA ESTRUCTURA METÁLICA.  

El pozo de tierra capacitivo (circuito RC), en el cual se hace, mezclan y renuevan todos los componentes 
del sistema de puesta a tierra, deberá tener las siguientes características técnicas, de 120 kgs de 
compuesto químico con propiedades dieléctricas (hidrosolta), se deberá hacer en forma horizontal de 
medidas 90cms de ancho x 100cms de largo y una profundidad de 60cms. Con 8 metros de lámina de cobre 
de 25mm  de ancho x 2mm de espesor, el tipo de soldadura entre electrodo – cable  y torre –cable será 
exotérmica de 115 gramos. El cable debe ser No. 2/0 AWG aislado THHW. El calibre del conductor malla 
screen (referencia electrodo negativo) debe ser cable No.10 AWG THHW. Para la toma de datos y lecturas 
del pozo. La localización definitiva del pozo y la caja de inspección será determinada en el sitio por el 
supervisor del contrato, este tendrá una caja de inspección de medidas 50 x 50 en mampostería, con marco, 
tapa y desagüe. La medición del pozo capacitivo tendrá una capacitancia ≥28 mF, una resistencia entre 10 
y 16 Mega ohmios y no medir continuidad entre el electrodo y la referencia negativa y/o malla screen. Los 
cables que bajan de la arista de la torre, deberán protegerse con tubería acero galvanizado de 1/2” los 3 
últimos metros parte baja.  Todos los cables a la vista deben venir marcados mediante marquillas para 
exteriores que permitan su identificación. 
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b.  SPAT PARARRAYOS. 
6.2.1. SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL SPCR 

Los elementos a considerar para el sistema de captación del SPCR en las torres de comunicaciones son 
puntas de captación en acero inoxidable tipo telescópicas (diámetro de 40/22/16/10 mm) de 5500 mm de 
longitud total distribuidos en 4500 mm de longitud efectiva “libre” y 1000 mm para fijación, incluye borne de 
conexión en acero inoxidable a conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm, construida según norma 
IEC 62561 (1+2) y cumple con requerimientos de IEC 62305-3. Tipo FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A, el 
número de fijaciones requeridas es de (2 und) soportes en acero inoxidable para barandillas tubulares con 
diámetro entre 48-60 mm o perfiles en ángulo a través de fijación por presión. Tipo BS D40.50 D48.60 V2A 
para soportar velocidades máximas de viento de 192 km/h, 

6.2.2. SISTEMA DE BAJANTES DEL SPCR 

La estructura metálica se usará como conductor de bajante natural para conducir la corriente de rayo a 
tierra. De esta forma, los elementos a considerar para la conexión del sistema de captación al cuerpo de la 
torre de comunicaciones son: Alambrón redondo de aluminio con diámetro de 8 mm y sección transversal 
de 50 mm2, conforme a las exigencias de la norma IEC 62305, IEC 61024 y RETIE (Artículo 3.13.1.3.2). (1 
und) Conector a estructuras por presión en acero inoxidable, con rango de presión entre 3-18 mm, permite 
conexión con conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm. Certificado con prueba tipo N de 50 kA en 
onda 10/350 µs según IEC 62561-1. Tipo AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A. El extremo superior del alambrón se 
lleva al borne de conexión de la punta de captación y el extremo inferior del alambrón se lleva al conector 
a estructuras por presión, el cual se conecta al perfil angular del cuerpo de la estructura de la torre de 
comunicaciones. 

6.2.3. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL SPCR 

El sistema de puesta a tierra del SPCR, se compondrá de 3 electrodos de puesta a tierra en acero 
galvanizado de 3 m de longitud distribuidos en forma de triada interconectados entre sí. Los elementos 
deben ser: (3 und) Conector a estructuras por presión en acero inoxidable, con rango de presión entre 3-18 
mm, permite conexión con conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm, certificado con prueba tipo N 
de 50 kA en onda 10/350 µs según IEC 62561-1. Tipo AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A. (30 mts) Alambrón 
redondo en acero galvanizado en caliente (St/tZn) con diámetro de 10 mm, sección transversal de 78 mm2, 
corriente de cortocircuito de 5.5 kA, certificado de prueba según DIN EN 62561-2:2018 + AC:2019 para 

Hidrosolta 
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construcción de la triada y conexión a la estructura de la torre.  (1 und) Caja de inspección para electrodo 
de puesta a tierra en plástico, 5.000 kg de resistencia a la compresión tpo CT-N0658-DX. 

Electrodo de puesta tierra en acero galvanizado en caliente, conformado por: (3) Electrodo de longitud total 
de 3000 mm, diámetro 20 mm, armado a través de: (2 und) Electrodo de 1500 mm, diámetro 20 mm, con 
rosca interna en extremo inferior de diámetro 12/15 mm; con conductividad específica ≥ 6,66 m / Ohm mm2, 
Resistencia específica ≤ 0,15 Ohm mm2 / m, Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 
kA, conforme Norma IEC 62561-2. Tipo TE 20 1500 Z STTZN. (1 und) Punta de tierras (penetración), en 
material fundición maleable/tZn, diámetro 20mm, dimensiones 20x40mm. Tipo SSP TE 20 TGTZN. (2 und) 
Conector en acero galvanizado con placa intermedia para unión entre electrodo de puesta a tierra de 
diámetro de 20 mm y conductor redondo de diámetro entre 7-10 mm o conductor plano de hasta 40 mm. 
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,9 kA y certificado con prueba tipo H de 100 kA 
en onda 10/350 µs según IEC 62561-1 (2017). Tipo AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN. Se sugiere recubrir el 
punto de conexión de cinta anticorrosiva estabilizada UV, Material Petrolato, si su instalación es subterránea 
para aumentar la vida útil de la unión (se recomienda un (1) metro de cinta por cada punto de conexión). 
Tipo KSB 100 L10M  

6.2.4. CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL DEL SPCR CON OTROS SISTEMAS 

Barraje para conexiones equipotenciales sobre el lado posterior de la escalera de acceso de las torres de 
comunicaciones en acero inoxidable para la conexión equipotencial con otros sistemas. El barraje se debe 
equipotencializar a la estructura metálica de la torre de comunicaciones que está siendo contemplada como 
parte del sistema de bajantes del SPCR. 

Así, los elementos que conforman el barraje equipotencial son: Alambrón redondo de aluminio con diámetro 
de 8 mm y sección transversal de 50 mm2, conforme a las exigencias de la norma IEC 62305, IEC 61024 
y RETIE (Artículo 3.13.1.3.2). (1 und) Conector a estructuras por presión en acero inoxidable, con rango de 
presión entre 3-18 mm, permite conexión con conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm. Certificado 
con prueba tipo N de 50 kA en onda 10/350 µs según IEC 62561-1. Tipo AK 6.10 KB S KBF3 18 V2A. 
Barraje equipotencial en acero inoxidable 292 x 30 x 3,5 mm para 6 conexiones con sección transversal de 
105 mm2, elaborado según norma IEC 62561-1. Tipo ES 6AP 11X11 V2A. (1 und) Riel Chanel perforado 
en acero galvanizado 2x4 cm de longitud de 3 m. (6 und) Conector sencillo tipo KS en acero inoxidable. 
Para conductores redondos Rd 6-10mm. Tornillo M10 con arandela de acero inoxidable. Prueba tipo N a 
50kA (10/350) según norma IEC 62561-1. Tipo KSV 6.10 V2A – 301 009. (2 und) Borne de conexión para 
puesta a tierra y de acero estructural Rd / Rd: (+/II) 6-20 / 8-10 mm, Rd / Fl: (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm, tornillo 
M10 x 35 mm, acero desnudo. Prueba tipo N a 50kA (10/350) según norma IEC 62561-1. Tipo VK DB 6.20 
8.10 FL30 BSB STBL. 

Se debe soportar los extremos del Riel Chanel de forma perpendicular a la escalera de acceso a la torre de 
comunicaciones a través de los bornes de conexión para puesta a tierra y de acero estructural, de forma 
que el barraje equipotencial se fije sobre el riel Chanel y se instalen sobre estos 6 conectores sencillos tipo 
KS para la conexión de conductores redondos de diámetro entre 6-10 mm. El extremo superior del alambrón 
se lleva al conector a estructuras por presión, el cual se conecta al perfil angular del cuerpo de la estructura 
de la torre de comunicaciones y el extremo inferior del alambrón se conecta a uno de los conectores KS 
disponibles del barraje equipotencial de 6 puntos. 

Se debe presentar con la propuesta fichas técnicas del ítem anterior con el fin de validar el 
cumplimiento técnico del ofrecimiento. 

El oferente debe presentar junto con la oferta certificación por parte del fabricante del sistema 
ofertado en donde indique que es distribuidor autorizado para el territorio del presente proceso con 
fecha de expedición máxima de 30 días contados desde la fecha de cierre del presente proceso.  

6.2.5. BARRAJES DE PUESTA A TIERRA. 

Se deberán Instalar como mínimo un barraje (sistema de distribución para la conexión de los equipos de 
comunicaciones al sistema de puesta a tierra) de puesta a tierra, con el fin de aterrizar las guías de onda, 
cables coaxiales y unidades de RF. Los barrajes de tierra deberán ser de cobre, con mínimo 20 
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perforaciones de ¼”, las dimensiones deberán ser: largo de 24 pulgadas, 4 pulgadas de alto y ¼ de pulgada 
de espesor. Las barras de aterrizamiento para telecomunicaciones deben ser elaboradas de cobre de alta 
conductividad y tener una capa delgada de plata para evitar la corrosión. Asimismo, los barrajes deberán 
estar unificados con el sistema de tierras de la torre mediante una bajante en cable No. 2/0 forrado tipo anti-
roedor para Intemperie conectado al pozo de la torre y asegurado mediante aisladores y estos a su vez 
mediante cinta bandit de acero Inoxidable de 5/8” a la estructura de la torre. Todas las derivaciones desde 
la malla puesta tierra hacia los barrajes deberán hacerse únicamente con conectores de compresión y 
herramientas automáticas apropiadas para ello de acuerdo con los estándares UL 467. Cada compresión 
deberá contar con su housing traslucido de protección. 

Cada conductor de unión para telecomunicaciones deberá estar etiquetado. La marcación deberá estar lo 
más cerca posible del punto de terminación. Las marquillas no deberán ser metálicas y deberán ser fondo 
amarillo / letra verde acorde con ANSI/TIA-607-C. 

Los elementos de marcación conectorización barraje para este ítem deberán ser mono marca para 
garantizar la completa compatibilidad de los elementos, para lo cual Se debe presentar con la propuesta 
fichas técnicas del ítem anterior con el fin de validar el cumplimiento técnico del ofrecimiento. 

El oferente debe presentar junto con la oferta certificación por parte del fabricante del sistema 
ofertado en donde indique que es distribuidor autorizado para el territorio del presente proceso con 
fecha de expedición máxima de 30 días contados desde la fecha de cierre del presente proceso.  

7. Garantías: Se deberá garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras metálicas y de todo 
el sistema de puesta a tierra instalado, por un periodo mínimo de dos (2) años para estructuras metálicas 
(costeras) y (4) años para las estructuras (no costeras) contados a partir de la fecha del acta de entrega de 
las mismas. 
 

a. Amparos Póliza de Contractual: Considerando que el objeto del contrato es la adquisición, 
renovación y puesta en funcionamiento de las estructuras metálicas (torres de comunicaciones), 
pertenecientes a la Red de Estructuras Metálicas de la Armada Nacional, se requiere incluir en la 
cobertura de los amparos de la Póliza del contrato la estabilidad y calidad de la obra,  equivalente 
al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato vigente por el termino de ejecución del 
contrato y por CINCO (05) años más. 
 

b. Registros: El contratista deberá entregar en folios y libros registro fotográfico de las entregas de 
las estructuras metálicas (torres de comunicaciones) y trabajos realizados en cada sitio, 
adjuntándole las actas de entrega debidamente firmadas por las partes involucradas. 

Elaboración y fabricación de la cimentación, de los muertos de la base central de las estructuras metálicas 
(torres de comunicaciones) y amarres de los soportes de las riendas acuerdo las normas establecidas. 

Los sistemas de luces de obstrucción deben ser led y en donde sea requerido con el sistema de 
alimentación de paneles solares, cables de bajada y foto control de encendido y apagado deben. Las torres 
de 15 metros de altura o que superen esta altura teniendo en cuenta su ubicación ASNM (altura sobre el 
nivel del mar) deberán quedar sin excepción con sus luces de obstrucción funcionando en perfectas 
condiciones. Este sistema se debe garantizar por un tiempo de (2) dos años contados a partir de la fecha 
del acta de entrega.  

8. EVALUACIÓN ESTRUCTURAL. 

Se realizará evaluación estructural y posterior certificación emitida por el Ingeniero Civil o Calculista. 

 
PERSONAL MÍNIMO DE TRABAJO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO. 

 
El adjudicatario con la suscripción de este documentos garantiza una correcta prestación del servicio cuyo objeto es 
ADQUISICIÓN, RENOVACION Y EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS DE COMUNICACIONES 
PERTENECIENTES A LA RED DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE, requerido 
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por la entidad, y que cuenta con el personal técnico que se relaciona a continuación, por lo cual deberá presentar las 
hojas de vida que acrediten la idoneidad solicitada, esto dentro de los cinco (5) días siguientes a la adjudicación: 

 

CARGO DESCRIPCIÓN 

INGENIERO 
CIVIL 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

UN (01) INGENIERO CIVIL, experiencia mínima de 10 años contados 
a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta o matricula profesional 
desde la emisión de su tarjeta profesional y hasta la fecha del cierre 
del presente proceso contractual. 

 Deberá adjuntar como mínimo dos certificaciones por las firmas 
contratantes (donde ejerció la labor a certificar) que acredite que ha 
gerenciado proyectos estructurales y mantenimiento de estructuras 
metálicas (torres de comunicaciones). 

DOCUMENTACIÓN 

 Fotocopia Matrícula profesional 

 Certificado de vigencia de la matrícula profesional 

 Fotocopia Diploma de grado como profesional 

 Certificación que acredite el mínimo de experiencia y estudios 
requeridos. 

INGENIERO 
ELECTRICISTA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

UN (01) INGENIERO ELECTRICISTA, con experiencia mínima de 10 
años contados a partir de la fecha de expedición de la Tarjeta o 
matricula profesional desde la emisión de su tarjeta profesional y hasta 
la fecha del cierre del presente proceso contractual. 

 Deberá acreditar estudios en "Sistemas de protección y puestas a 
tierra o estructuras". 

 Deberá adjuntar como mínimo dos certificaciones por las firmas 
contratantes (donde ejerció la labor a certificar) que acredite que ha 
gerenciado proyectos de mantenimiento de estructuras metálicas 
(torres de comunicaciones) o proyectos de mantenimiento industrial. 

DOCUMENTACIÓN 

 Fotocopia Matrícula profesional 

 Certificado de vigencia de la matrícula profesional 

 Fotocopia Diploma de grado como profesional 

 Certificación que acredite el mínimo de experiencia y estudios 
requeridos. 

TÉCNICO 
ELECTRICISTA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

DOS (02) TÉCNICOS ELECTRICISTAS con experiencia en 
Mantenimiento eléctrico industrial de mínimo 3 años cada uno. 

DOCUMENTACIÓN 

 Fotocopia matricula profesional técnico electricista CONSTE 
CATEGORÍA 5 o 6. 

 Hojas de vida. 

 Certificación que acredite el mínimo de experiencia requerida. 

CARGO DESCRIPCIÓN 
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TÉCNICO, 
TECNÓLOGO 

Y/O 
INGENIERO 

ELECTRÓNICO 
PARA 

TRABAJO EN 
ALTURA 

EXPERIENCIA 
MÍNIMA 

CUATRO (04) TÉCNICOS O TECNÓLOGOS. para trabajar en altura 
con Certificación del curso adelantado, aprobado mínimo 01 
certificación por técnico) y emitido por los entes educativos certificados 
por el SENA de "Trabajo Avanzado en Alturas". El certificado de curso 
de Trabajo Avanzo en Altura no puede superar unos dieciocho meses 
(18) de vigencia acuerdo resolución No 4272 del 2021, si son entes 
educativos diferentes al SENA. Si la certificación es directamente del 
SENA podrá tener una vigencia máxima de 3 años. 

 

 Las carreras técnicas o tecnólogas de los técnicos exigidos son: 
 Técnicos, Tecnólogos o ingeniero electrónico en Telecomunicaciones 

(Soporte de Telecomunicaciones, o Técnico analista en seguridad de 
redes de telecomunicaciones, o Tecnólogo en Telecomunicaciones, o 
técnico electricista o Diseño - implementación y Mtto. de sistema de 
Telecomunicaciones), técnicos o tecnólogos en sistemas o 
electrónicos. 

DOCUMENTACIÓN 

 Fotocopia diploma de grado como técnico o tecnólogo profesional. 

 Hojas de vida 

 Certificación que acredite el mínimo de experiencia requerida. 

 
 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
Aspectos generales.  Los proponentes deben acreditar su experiencia presentando la información indicada 
en los siguientes numerales:   
 
a. La presentación debidamente diligenciada del formato “Experiencia Acreditada del Oferente” 
b. Alguno de los documentos adicionales establecidos para la acreditación de la experiencia.  Cuando el 
contrato corresponda a uno suscrito con la BNL01, bastará con la indicación clara del número de contrato y 
fecha de suscripción. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la acreditación de la experiencia que se indica 
a continuación: 
 
Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida 
 
a. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características 
 

GENERAL 
ADQUISICIÓN, RENOVACION Y EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 
METALICAS DE COMUNICACIONES 

ESPECÍFICA (cuando aplique) 

 
b. El proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo un (1) contratos, cuya sumatoria sea 

igual o superior al presupuesto oficial del proceso.  
 
c. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

 
d. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de 

constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de 
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 
de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 
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Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal 
y como haya quedado registrada en el RUP. 

 
e. Si el oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecución de 

un Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de asociación, 
se le acreditará el porcentaje de participación con el que ejecutó dicha obra. 

 
f. Experiencias proponentes (plurales) 
 
1. De acuerdo con lo indicado en el literal e, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se 
alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser 
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de manera tal 
que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma experiencia una sola vez. 
 

2. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, trátese de personas naturales 
o jurídicas, deberán estar inscritos en el Registro Único de proponentes de la Cámara de Comercio y 
todos sus miembros deberán cumplir al menos con una (01) de las clasificaciones solicitados en el 
presente pliego de condiciones. 

 
3. Si los miembros del Consorcio o Unión Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma 

legal de asociación relacionan como experiencia contratos fruto de la ejecución de otra Unión Temporal 
o Consorcio, se le acreditará el porcentaje de participación en la persona plural con que ejecutó el 
contrato. 

 
4. La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde 

a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural 

 
5. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá 

acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación 
se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el 
artículo 28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución No. 8 de 2000, 
modificada por la Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor del contrato o 
contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, será el de la fecha de su suscripción o 
firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la República. 

 
No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 
Anexo “Experiencia acreditada del Oferente.   
 
El Oferente junto con su propuesta deberá presentar el Anexo que corresponda en la invitación, en el cual 
registrará los contratos con los que solicita sea verificada su experiencia por parte de los comités evaluadores. 
 

ÍTEM 
NOMBRE DEL 

CONTRATANTE 
NOMBRE DEL 
CONTRATISTA 

No. 
CONTRATO 

RESUMEN OBJETO 
PRINCIPAL 
CONTRATO 

FECHA 
DE 

INICIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
EXPRESADO 

S.M.M.L. V 

VALOR DE 
CONTRATO 
EN PESOS 

PORCENTAJE DEL VALOR 
DEL CONTRATO QUE 

EJECUTO, COMO MIEMBRO 
DE UN CONSORCIO, UNIÓN 
TEMPORAL, SOCIEDAD DE 

OBJETO ÚNICO. 
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Documentos adicionales para la acreditación de la experiencia  
 
Teniendo en cuenta las características del objeto a contratar el Proponente podrá aportar por lo menos uno de 
los documentos que se establecen a continuación, para que el Comité evaluador técnico realice la verificación 
en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 
contratista o el Interventor, según corresponda. 
 
Certificaciones de experiencia.   
 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar certificaciones de contratos suscritos, ejecutados y/o 
liquidados con entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial 
asignado para el proceso y su objeto cumpla las características de los contratos indicados en los aspectos 
generales. 
 
Las certificaciones deberán contener como mínimo los siguientes datos: 
 

• Nombre de la entidad contratante,  
• NIT del contratante 
• Contratista y NIT 
• Objeto 
• Valor del contrato 
• Número del contrato 
• Fecha de inicio 
• Fecha de terminación 
• Relación de actividades desarrolladas  
• Ciudad, fecha de expedición y firma funcionario competente de la entidad contratante. 

 
Contratos, acta de liquidación (cuando aplique) / actas de recibo a satisfacción.   
 
Para acreditar la experiencia el oferente deberá allegar contrato y acta de liquidación (cuando aplique) de 
contratos suscritos, ejecutados y/o liquidados con entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria sea igual o 
superior al presupuesto oficial asignado para el proceso y su objeto cumpla las características de los contratos 
indicados en los aspectos generales. 

 
Cuando el acta de liquidación no tenga la relación de actividades desarrolladas o el contrato no sea susceptible 
de liquidación en los términos de las normas vigentes, deberá adjuntar acta (s) de entrega, terminación final o 
de recibo a satisfacción definitivo de ejecución del contrato debidamente suscrita por las partes. 
 
El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, certificaciones de contratos 
celebrados y ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, 
relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% del 
presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como mínimo: 

 

 Contratante y NIT. 

 Contratista y NIT. 

 Valor del contrato. 

 Número del contrato (cuando aplique). 

 Fecha de Terminación del contrato. 

 Objeto del contrato. 

 Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica. 
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NOTAS: 
 

a. La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente 
para acreditar la experiencia. Así mismo la Fuerza se reserva el derecho de verificar la información 
aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente 
o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya 
lugar. 

b. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se 
asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7º de la 
Ley 80 de 1993 

c. La experiencia podrá ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos siempre 
que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato. 

d. Se establece que la experiencia a soportar se haya cumplido máximo en CINCO (05) contratos, habida 
cuenta que si bien es cierto el numeral II “Experiencia” del “Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los Procesos de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente señala que en su 
criterio “No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados” y que 
“La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor 
experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades”, la Entidad requiere 
corroborar la fortaleza técnica y experticia del contratista para poder ejecutar y en el término determinado 
para el presente proceso negocios jurídicos de la envergadura (cantidad, calidad, oportunidad) que reviste 
el presente proceso. 

e. Los contratos a certificar deben haber sido suscritos con personas naturales o jurídicas de naturaleza 
pública o privada. 

f. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la copia del 
contrato y el acta de recepción o factura. 

g. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se 
asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la 
Ley 80 de 1993.  

h. Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la BASE NAVAL ARC No. 01 
ARC “BOLÍVAR”, bastará la indicación del número del contrato, objeto y fecha de suscripción. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Capitán de Fragata GUILLERMO ALEJANDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 

S3MEC NIÑO DURAN JORGE LUIS  OPS CARLOS GRANADOS 

ESTRUCTURADOR TÉCNICO  ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
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ANEXO “B” 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo 
en cuenta las cotizaciones remitidas por los proveedores o empresas contratistas consultadas, que permitieron 
determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los bienes o 
servicios objeto de contratación.  
 

ITEM DESCRIPCION CANT 
VALOR PROMEDIO MÁXIMO 

ACUERDO ESTUDIO DE 
MERCADO 

VALOR UNITARIO 
VALOR 

IVA 
 

VALOR TOTAL  
IVA INCLUIDO 

1 

Adquisición, renovación, puesta en funcionamiento y 
desmonte de la estructura metálica  (torre de 
comunicaciones) 18 metros, tipo: Rendada,  Ubicada en el  
Batallón de Fuerzas Especiales, Cartagena – Bolívar. 

1 $ 50.440.000  EXENTO  

2 

Mantenimiento general correctivo a todo costo de la 
estructura metálica (torre de comunicaciones) de 50 metros 
de altura tipo Auto-soportada ubicación EVIPE – Punta 
Espada. Uribía, La Guajira. 

1 $ 50.840.767    

3 

Mantenimiento general correctivo a todo costo de la 
estructura metálica (torre de comunicaciones) de 18 metros 
de altura tipo Rendada ubicación BIM12 – PDM Cartagena 
D.T y C. 

1 $ 19.345.433    

SUB TOTAL:     

VALOR TOTAL:     

 
Nota 1. En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios todos los impuestos, 
derechos, transporte y otros cargos que se causaren durante la ejecución del contrato, los cuales se entenderán 
incluidos en los precios ofertados en el presente anexo. 

Nota 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entenderá 
que viene incluido en el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas 
por parte del comité económico. Si el bien está legalmente exento de IVA se deberá indicar de manera clara y 
expresa la norma que contempla el beneficio. 

Nota 3. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del país es el 
Peso Colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acuñadas por dicha 
autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se 
establecerán sus tarifas con centavos, sino que deberán hacerse siempre las aproximaciones, así:  

 

CENTAVOS APROXIMACION 

0.01 Centavos a 0.49 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente anterior  

0.50 Centavos a 0.99 centavos  Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.  

 
Respetuosamente, 
 

 
 

Capitán de Fragata GUILLERMO ALEJANDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ  
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 
 

S3MEC NIÑO DURAN JORGE LUIS  OPS CARLOS GRANADOS 

ESTRUCTURADOR TÉCNICO  ESTRUCTURADOR JURÍDICO 
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ANEXO “C” 

 
ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANÁLISIS DE MERCADO 

En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realizó el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas 
por los proveedores consultados, que permitieron determinar el valor del presupuesto oficial del presente proceso, así como el valor estimado de los 
bienes, obras y servicios objeto de adquisición. 

 
 

COTIZACIONES CIMA S.A.S  MONTAJES J.S MYM TORRES VALOR 
UNITARIO 

PROMEDIO 
DEL 

MERCADO 

VALOR TOTAL 
PROMEDIO 

IVA 19% 
INCLUIDO ITEM REQUERIMIENTOS CANT 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
VALOR 

TOTAL IVA 
INCLUIDO 

VALOR IVA 
VALOR 

TOTAL IVA 
INCLUIDO 

VALOR IVA 
VALOR 

TOTAL IVA 
INCLUIDO 

1 

ADQUISICIÓN, 
RENOVACIÓN, 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y 
DESMONTE DE LA 
ESTRUCTURA 
METÁLICA (TORRE 
DE 
COMUNICACIONES) 
EXISTENTE DE 15 
METROS DE ALTURA 
RENDADA PARA EL 
BATALLÓN DE 
FUERZAS 
ESPECIALES DEL 
CARIBE (BRIM1-
BFEIM) CARTAGENA 
– BOLÍVAR – 
MANZANILLO. 

1 $58.422.000 N/A $58.422.000 $39.480.000 N/A $39.480.000 $ 53.418.000 N/A $ 53.418.000 $ 50.440.000 $ 50.440.000 

2 

MANTENIMIENTO 
GENERAL 
CORRECTIVO A 
TODO COSTO DE LA 
ESTRUCTURA 
METÁLICA (TORRE 
DE 
COMUNICACIONES) 
DE 50 METROS DE 
ALTURA TIPO AUTO-
SOPORTADA 
UBICACIÓN EVIPE – 
PUNTA ESPADA. 
URIBÍA, LA GUAJIRA. 

1 $45.080.000 $8.565.200 $53.645.000 $38.080.000 $7.235.200,00 $45.315.200 $45.010.000.00 $8.551.900,00 $ 53.561.900 $ 42.723.333 $ 50.840.767 
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3 

MANTENIMIENTO 
GENERAL 
CORRECTIVO A 
TODO COSTO DE LA 
ESTRUCTURA 
METÁLICA (TORRE 
DE 
COMUNICACIONES) 
DE 18 METROS DE 
ALTURA TIPO 
RENDADA 
UBICACIÓN BIM12 – 
PDM CARTAGENA 
D.T Y C. 

1 $15.134.000 $2.875.460 $18.009.460 $16.660.000 $3.165.400,00 $19.825.400 $ 16.976.000 $3.225.440,00 $ 20.201.440 $ 16.256.667 $ 19.345.433 

4 

ADQUISICIÓN, 
RENOVACIÓN, 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO Y 
DESMONTE DE LA 
ESTRUCTURA 
METÁLICA (TORRE 
DE 
COMUNICACIONES) 
DE 30 METROS DE 
ALTURA-
AUTOSOPORTADA 
UBICADA EN EL 
GRUPO DE 
GUARDACOSTAS 
DEL CARIBE, 
UBICADA EN 
CARTAGENA – 
BOLÍVAR. 

1 $111.265.000 N/A $111.265.000 $101.150.000 N/A $101.150.000 $ 111.265.000 N/A $127.385.143 $ 113.266.714 $ 113.266.714 

VALORES  TOTALES     $241.341.460     $205.770.600     $ 254.566.483   $ 233.892.914 

 
Nota: Teniendo en cuenta que el presupuesto disponible es insuficiente para la adquisición del ítem No 4, el oferente deberá ofertar únicamente los tres primeros 
ítems, cuyo valor del estudio de mercado es de CIENTO VEINTE MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($120.626.200,00).  

 
 

Respetuosamente, 
 

 
Capitán de Fragata GUILLERMO ALEJANDRO GARCÍA DOMÍNGUEZ  

Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones BNL01 

GERENTE DE PROYECTO 
 

S3MEC NIÑO DURAN JORGE LUIS   OPS CARLOS GRANADOS 

ESTRUCTURADOR TÉCNICO                                                                                                       ESTRUCTURADOR JURÍDICO 

   
 
 



 

ESTUDIO PREVIO 

Proceso: Adquisiciones  Autoridad: JOLAN 
Código: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022  Página 57 de 65 

 

ANEXO “D” 
“MATRIZ DE RIESGOS” 

 
TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS 

 
 NUMÉRICA 

 

 

HISTÓRICA 
 

 

  IMPACTO 

   INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO 

   1 2 3 4 5 
P

R
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

1 EN 10.000-100.000 
Puede ocurrir pero solo en 

circunstancias excepcionales 
RARO 1 2 3 4 5 6 

1 EN 1.000-10.000 Podría  ocurrir pero dudoso IMPROBABLE 2 3 4 5 6 7 

1 EN 100-1.000 
Podría ocurrir en cualquier 

momento futuro 
POSIBLE 3 4 5 6 7 8 

1 EN 10-100 Probablemente ocurrirá PROBABLE 4 5 6 7 8 9 

1 EN 10 
Se espera que ocurra en la 
mayoría de  circunstancias 

CASI CIERTO 5 6 7 8 9 10 

 
 
El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; 
probable; casi cierto) y de su impacto (insignificante; menor; moderado; mayor; catastrófico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta 
su calificación de acuerdo con Tabla 2. 

 
 

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO 
 

No. Factor de escogencia y calificación 

Riesgo > 7  Riesgo Extremo: Se requiere un plan de acción detallado  

6 <= Riesgo <= 7  Riesgo Alto: Se necesita una atención mayor de la administración  

Riesgo = 5  Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administración  

Riesgo < 5  Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina  
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por cada unidad delegataria/ gerente 
proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos anteriores y los que se estime pueden llegarse a dar en 
desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que los riesgos no contemplados pueden durante la ejecución contractual ser objeto de  
no asunción de responsabilidad por el contratista o reclamación  por parte del mismo). 
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especificaciones técnicas mínimas 
y variación de las mismas durante 

la ejecución del contrato 

Las especificaciones técnicas 
mínimas no permiten que se 

satisfaga la necesidad y 
requieran modificaciones que 
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bienes o servicios 
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Expedición de normas generales, 
abstractas e impersonales, con 

incidencia directa o indirecta en la 
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Previo cumplimiento 
requisitos 

perfeccionamiento 
contrato 

semanal 

10 

E
s
p

e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l 

Retardo en la entrega de los 
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 Contratista 

Durante la ejecución del 
contrato pueden presentarse 
accidentes en la recepción de 
los mantenimientos 
realizados por el contratista. 
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ANEXO “E” 
PRODUCTOR NACIONAL  

 
ORIGEN DE LOS SERVICIOS. LEY 816 DE 2003 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
1. OFRECIMIENTO DE SERVICIOS (COLOMBIANO), DILIGENCIE A CONTINUACIÓN  
 
Servicios de origen Nacional. Para los efectos de la aplicación del parágrafo 1 del artículo 21 de la Ley 80 de 1993 Y el  Artículo  2° 
Ley 816 de 2003 , son servicios de origen nacional aquéllos prestados por empresas constituidas de acuerdo con la legislación 
nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia  y acreditadas por las respectivas Cámaras de Comercio, 
por consiguiente corresponde el reconocimiento de esta ponderación a las empresas que cumplan esta condición.  
 
El suscrito _______________________________ identificado con la cédula de ciudadanía, expedida en 
____________________________ , actuando en nombre de _________________ ___________ y/o en calidad de representante legal 
de la compañía______________________________________ , domiciliada en ________________________________ (Acuerdo 
como obra en Registro de Cámara de Comercio) y suficientemente autorizado según consta en 
_________________________________________________ , me permito declarar que de conformidad, con lo señalado en la ley 816 
de 2003 y la legislación nacional los servicios prestados corresponden a una entidad legalmente constituida en el país, se le otorgara 
como puntaje adicional el (15%) el cual se sacara  de la sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso 
de selección 
 
Para efectos de la presentación de ofertas por parte de uniones temporales o consorcios, se otorgará el puntaje establecido 
siempre y cuando al menos uno de los integrantes, este constituido en Colombia.  
 
2. OFRECIMIENTO DE BIENES (NACIONALES O EXTRANJEROS CON TRATO NACIONAL) (10%) el cual se sacará de la 
sumatoria de los factores de ponderaciones establecidos en el proceso de selección. 
 
Este punto lo diligenciarán los oferentes que tengan el Registro de Productor Nacional del ítem o ítems ofertados. 
 A.       EN COLOMBIA. 
 SI ___, Registro Producción Nacional No. _____ (el número de radicado de respuesta positiva del Mincomercio, anexar documento 
certificado de origen). 
 Aplica para los Ítems Nos: (efectuar discriminación respetiva) __________________. 
 
Nota: El puntaje será asignado de manera proporcional a la cantidad de bienes solicitados frente a los acreditados como de 
producción nacional. 
 
 B.       EN EL EXTRANJERO (RECIPROCIDAD) 
 Si ___, 
 
A qué tratado o acuerdo de libre comercio se encuentra usted adscrito __________________ 
Fecha de entrada en vigencia del tratado de libre comercio. ___________________________ 
Fecha de vigencia del tratado de libre comercio:  ____________________________________ 
 
Así mismo declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el 
incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato. 
 
 
 
____________________________________             ___________________________________ 
Firma del proponente o Representante legal     y/o     Firma del Apoderado 
Nombre: 
                                                                       
Nota 1: El porcentaje de puntaje adicional se aplicará para bienes y/o servicios, atendiendo al objeto del futuro contrato, y en caso de que 
contemple las dos categorías (bienes y servicios), se tomara ponderativamente acuerdo al presupuesto asignado para cada uno de ellos. 
 
Nota 2: Para el diligenciamiento del presente formato tenga en cuenta la finalidad de adquisición del presente proceso contractual, si se buscan 
adquirir servicios, diligenciar el numeral 1 del presente formato, en caso de adquirirse bienes corresponderá al Numeral 2. 
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ANEXO “F” 

CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN 
 

Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II) 
Para todo contrato de adquisición de artículos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén 

 
La cláusula contractual de catalogación es el instrumento del proceso de contratación de artículos de abastecimiento, que garantiza el 
suministro de información técnica para el Primer Escalón, necesaria para catalogar, dar de alta como usuario y/o realizar mantenimiento 
del NOC. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II), el contratista debe diligenciar y firmar el 
presente documento por cada uno de los artículos de abastecimiento4 del objeto del contrato (con los anexos que apliquen), y entregarlo 
en físico y/o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en físico y/o magnético 
a la Sección de Normalización5 de la Base Naval No.1 ARC “Bolívar”, junto con una copia del respectivo contrato. 
 
La Sección de Normalización debe remitir la documentación física y/o magnética al catalogador responsable del “Tipo de artículo de 
abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propósito de verificar la información y firmar la cláusula. En caso de identificar 
novedades debe informar a BNL01. Después, el catalogador debe enviar copia física y/o digital del presente documento firmado a la 
Sección de Normalización. Esta la firmará y enviará al Supervisor.  
 
Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores la información técnica 
necesaria para la identificación del artículo suministrado. En consecuencia, se le recomienda iniciar este trámite inmediatamente se 
formalice el contrato. La cláusula contractual de catalogación firmada es un requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los 
almacenes de la Armada de Colombia, así como para la liquidación del contrato. 
 
 

1. Artículo de abastecimiento 
 
Nombre técnico asignado por el fabricante: ______________________________________________________ 
 
Nombre coloquial o comercial: ________________________________________________________________ 
 
Número y nombre de la ficha/especificación/norma técnica: _________________________________________ 
 

2. Contrato 
 
Unidad contratante, número del contrato y fecha de firma: __________________________________________ 
 
Objeto: __________________________________________________________________________________ 
 
Valor total del contrato y plazo de ejecución: _____________________________________________________ 
 

3. Supervisor del contrato 
 

Grado, especialidad y nombre completo: ________________________________________________________ 
 
Cargo y dependencia: ______________________________________________________________________ 
 
E-mail y número de teléfono: _________________________________________________________________ 
 

4. Contratista 
 
Nombre y documento del representante legal: ___________________________________________________ 
 
NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país: ____________________________________________________________________ 

                                                 
4 Para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla. 
5 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co; 
martha.rodriguez@armada.mil.co  
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Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

1. Fabricante (diligencie solo sí el fabricante es distinto al contratista) 
 
NCAGE, nombre y NIT de la empresa: _________________________________________________________ 
 
Dirección, ciudad y país de origen: ____________________________________________________________ 
 
Página web (opcional), e-mail y número de teléfono: _______________________________________________ 
 

2. Información técnica para artículos de abastecimiento con NOC 
 
Número OTAN de Catálogo (NOC): ____________________________________________________________ 
 
Número de parte, referencia y/o modelo asignado por el fabricante: ___________________________________ 
 

3. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (obligatoria) 
 
Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante y/o de la organización normalizadora, con al menos el nombre y la 
información de contacto de dicha institución, y la descripción técnica del artículo (anexar): 
________________________________________________________________________________________ 
 
Fotografía, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar): _____________________________________ 
 
Otras definidas en el contrato: ________________________________________________________________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

4. Información técnica para artículos de abastecimiento sin NOC (opcional) 
 
Planos de ingeniería, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar): _______________________________ 
 
Catálogo de partes o relación ordenada de elementos que lo conforma (anexar): _________________________ 
 
Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar): _________________________ 
 
Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus características y calidad (anexar): __ 
 
Caducidad o fecha de fabricación y de vencimiento: _______________________________________________ 
 
Instrucciones para disposición final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar): _________ 
 
¿Las anteriores características están sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no): _________________ 
 

5. Firmas 
 
 
Nombre y firma del representante legal de la empresa______________________________________________ 
 
 
Grado, nombre y firma del supervisor: __________________________________________________________ 
 
Grado, nombre y firma del catalogador: _________________________________________________________ 
  
Tipo de artículo (clasificación ARC): ____________________________________________________ 
 
Cargo principal y dependencia: ________________________________________ 
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ANEXO “G” 

PARÁMETROS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES 
 

Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos 
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos celebrados 
por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad. 
 
Con el fin de asegurar el control sobre el desempeño ambiental de proveedores y contratistas, durante los procesos 
contractuales. Este anexo está dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de planeación, adquisición 
y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.  

 
1. Guías de acción para la implementación de este anexo: 

 
A. La información contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales, 

requerida en el formato de Elaboración de Estudios y Documentos       Previos. 
 
B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere 

apoyo deberá solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval No. 1 ARC “Bolívar” o unidad 
correspondiente.  

 
C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o 

disminución de impactos. 

 
D. Durante la ejecución del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de 

verificar el cumplimiento normativo, si requiere apoyo deberá solicitarlo oficina de Gestión Ambiental de la 
Base Naval No. 1 ARC “Bolívar”, Unidades y/o Brigadas, Escuelas de Formación  

 
E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratación y son los referentes para 

la selección de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimización    de impactos ambientales y 
potenciando los impactos sociales de la entidad. 

 
Compras públicas sostenibles: 
El Gobierno de Colombia está comprometido con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y su apuesta consiste en la protección del capital 
natural del país, el fortalecimiento del aparato productivo 
de las empresas, especialmente de las Pymes, y el 
desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en 
el exterior. 

 

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los 
lineamientos que emite el Gobierno Nacional, entre ellos 
actividades que permitan fomentar el uso eficiente de los 
recursos, la energía, la construcción de infraestructura y la 
cadena de suministro, a través de prácticas de consumo y 
producción sostenible. Para responder a este objetivo, se 
reconoce la importancia de la contribución de las compras 
públicas sostenibles como mecanismo para promover la 
sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional. 
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Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus necesidades 
de bienes, servicios, obras y utilidades públicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento basado en un análisis 
de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no sólo para la entidad, sino también para la sociedad y la 
economía, al tiempo que reduce al mínimo los daños al ambiente. 
 
A. Ciclo de vida. 
 
Son las fases que describen lo que sucede 
alrededor de un bien desde su origen hasta 
su fin. Estas son de manera general: la 
extracción de las materias primas, la 
ideación/el diseño del bien, su manufactura, 
las actividades de transporte y de 
almacenamiento, la comercialización, el uso y 
el post consumo. 
 

 
 
 
 

                                                        Grafica No 1. Ciclo de vida. Fuente: MADS. 
 
Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energía que se consumen, los actores que 
intervienen e interactúan, los impactos ambientales, sociales y económicos que se generan, pero, sobre todo, las 
oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos positivos.  

 
B. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles. 
 
En términos ambientales contribuyen a: 

 Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otros contaminantes líquidos y sólidos. 

 Hacer un uso más eficiente de los recursos y la energía 

 Generar estrategias para gestionar de manera adecuada los residuos. 
 

2. Responsabilidades Compras Públicas Sostenibles en la Armada Nacional 
 

Ordenador del Gasto 
Fomenta las compras públicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional. 

 
Comité Estructurador 
Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de condiciones 
en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 enero 
del 20212, Aplicación Normatividad ambiental, compras públicas sostenibles, aplicar controles tendientes a 
garantizar la oportunidad liquidación de contratos.  

 
Comité Evaluador 
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratación. 

 
Supervisor 
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecución del contrato. 
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La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizará asesorías a los integrantes de los 
comités en casi de requerir apoyo en la verificación de las ofertas. 
 
3. Descripción de actividades 

 
A continuación se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo brindar 
información sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los procesos 
contractuales desarrollados en la Armada Nacional, adicional a ello se presenta un modelo de las cláusulas que se 
deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de contratos que se 
celebran en la Entidad y al aspecto ambiental. 

 
Los equipos técnicos encargados de diseñar los estudios previos y los anexos técnicos mediante esta guía pueden 
conocer las fichas técnicas, las cuales constan de la siguiente información: objetivo, impacto ambiental generado 
por la adquisición del bien o del servicio, recomendaciones para la compra y cláusulas ambientales; dichas cláusulas 
son una guía de los aspectos para tener en cuenta en el formato de Elaboración de Estudios y Documentos Previos.  
 

 

ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS (TORRES DE COMUNICACIONES) 

FICHA No. 001 

La Armada Nacional, requiere contratar el servicio de mantenimiento de las torres de comunicaciones de la Institución, con el fin de 
apoyar el soporte y estabilidad de las comunicaciones a nivel nacional, que a su vez garantizan el mando y control operacional contra 
grupos narcoterroristas; A lo anterior es de sumar que la Armada de Colombia no cuenta con el material, equipos, herramientas, 
laboratorio ni personal especializado para realizar mencionados mantenimientos, razón por la cual se hace necesario realizar la 
contratación de este servicio con una empresa que brinde la experiencia y el soporte requerido. en tal sentido, se establecen los 
siguientes lineamientos que contribuya a la minimización de posibles impactos ambientales ante la adquisición de los servicios a 
contratar. 

ASPECTOS  
AMBIENTALES 

IMPACTOS  
AMBIENTALES 

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS  
AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 

Contratar con empresas 
que cuenten con algún 
tipo de infracción 
ambiental. 

Conservación de los 
recursos naturales y 
protección del medio 
ambiente 

El proveedor y sus subcontratistas no deben tener Sanciones Ambientales 
vigentes según el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA)  
Impresión de Pantalla sin Registro de Sanción 
(http://vital.anla.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=e
xt)  

Generación de Residuos 
Solidos 

Contaminación del  
Suelo. 

El contratista debe utilizar envases y/o elementos de embalaje cuya materia 
prima sea reciclada en un 100%, el fabricante deberá suministrar la 
información necesaria para verificar que los envases son 100% de material 
reciclado y evidenciarlo mediante la ficha técnica del producto. 

Generación de residuos 
peligrosos 

Contaminación del  suelo 
y  fuentes hídricas 
superficiales y 
subterráneas. 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá presentar registro de la 
cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento) de los 
residuos peligrosos generados (envases contaminados con aceites, 
lubricantes, anticorrosivos, pinturas, disolventes, baterías y demás que puedan 
surgir). 
Por lo tanto, deberá entregar al supervisor del contrato, copia del manifiesto de 
recolección, transporte y certificado otorgado por la disposición final adecuada 
de estos residuos, a través de empresas que cuenten con licencia ambiental 
vigente para este tipo de residuos.  

Generación de Residuos 
de manejo especial y/o 
diferenciado 

Contaminación del  suelo 
y  fuentes hídricas 
superficiales y 
subterráneas. 

El contratista debe contar con un programa posconsumo que permita realizar 
una correcta disposición final y/o aprovechamiento de los residuos eléctricos, 
electrónicos y de manejo diferenciado que surjan del proceso contractual, por 
medio de empresas que cuenten con licencia ambiental vigente para este tipo 
de residuos. 

Uso de elementos y/o 
tecnologías amigables 
con el medio ambiente 

Conservación de los 
recursos naturales y 
protección del medio 
ambiente 

Si el proponente demuestra que su producto o servicio supera los requisitos 
ambientales mínimos aquí planteados o algún tipo de eco etiquetado, se dará 
puntaje adicional en la ponderación general. 


