## Proyecto: ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL PUESTO DE SALUD VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA

| | | |
|---|---|---|
| DURACION ESTIMADA DEL PROYECTO: | MESES | 2 |
| COSTOS DIRECTOS: | | $59.222.472,00 |
| COSTOS INDIRECTOS: A.I.U. | | $17.766.741,60 |
| COSTO TOTAL OBRA: | | $76.989.213,60 |

| DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | | F.P | VALOR UNITARIO | DEDICACIÓN Y/O % DE PARTICIPACIÓN | % ESTIMADO SOBRE C.D. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GASTO ARRENDAMIENTOS Y OFICINA** | | | | | | | | |
| **GASTOS DE LEGALIZACION** | | | | | | | | |
| Gastos de Legalización | % | | | | | | | |
| Polizas | % | $76.989.213,60 | | | 0,300% | | 0,3900% | $230.967,64 |
| Estampilla Pro anciano | % | $76.989.213,60 | | | 4,000% | | 5,2000% | $3.079.568,54 |
| Estampilla Pro Cultura | % | $76.989.213,60 | | | 2,000% | | 2,6000% | $1.539.784,27 |
| Estampilla Pro Justicia | % | $76.989.213,60 | | | 2,000% | | 2,6000% | $1.539.784,27 |
| Estampilla Deportes | % | $76.989.213,60 | | | 2,500% | | 3,2500% | $1.924.730,34 |
| Seguridad Ciudadana | % | $76.989.213,60 | | | 5,000% | | 6,5000% | $3.849.460,68 |
| **PERSONAL TECNICO** | | | | | | | | |
| Ingeniero residente de obra | MES | 2 | $ | 2.050.000,00 | 1,67 | $3.422.885,00 | 30,00% | 3,4678% | $2.053.731,00 |
| SISO | MES | 2 | $ | 1.500.000,00 | 1,67 | $2.505.000,00 | 10,00% | 0,8460% | $501.000,00 |
| Papelería | MES | 2 | $ | 43.295,43 | | $43.295,43 | 100,00% | 0,1462% | $86.590,86 |
| **1 - ADMINISTRACIÓN** | | | | | | | | 24,01% | $14.805.617,60 |
| **2 - IMPREVISTOS** | | | | | | | | 4,00% | $2.368.899,00 |
| **3 - UTILIDAD** | | | | | | | | 1,00% | $592.225,00 |
| **TOTAL VALOR PORCENTUAL DEL A.I.U** | | | | | | | | 29,0078% | $17.766.741,60 |