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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION

Necesidad - por qué o para que se requiere el bien o servicio y cuales son los resultados esperados.
1.1. (Cuando se requiera la coordinacion con otras éreas para la no afectacion de la ejecucion contractual, se deberd incluir las
actividades y las areas involucradas).

De conformidad con lo sefialado en el articulo 39 del Decreto Ley 016 de 2014, modificado por el Decreto Ley 898 de 2017,
en cumplimiento de la mision institucional, corresponde a la Subdireccion de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones, liderar, coordinar y monitorear las plataformas de tecnologias de la informacion y las comunicaciones de
la Entidad a nivel nacional.

De igual manera, dicha Subdireccién, tiene a su cargo la definicion de las politicas, planes, programas y procedimientos en
materia de tecnologias de la informacion y las comunicaciones, orientadas a incrementar la eficiencia y eficacia operativa de
las diferentes dependencias de la Fiscalia General de la Nacion, asi como, garantizar la calidad en la prestacion de los
servicios tecnolégicos institucionales.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 767 de 2022, que establece los lineamientos generales de la
Politica de Gobierno Digital, la tecnologia constituye un eje fundamental para la Entidad, en la medida en que impacta
directamente la eficiencia, la competitividad y la capacidad de adaptacion a las necesidades de los usuarios. Su
implementacion permite mejor la productividad, facilitar el acceso a la informacion en tiempo real, aumentar la transparencia,
optimizar la competitividad y mejorando la comunicacion y la atencion al ciudadano, y fortalecer los canales de comunicacion
con los diferentes actores del entorno institucional.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 767 de 2022, la estructura de la Politica de Gobierno Digital se encuentra
definida mediante cinco (5) elementos estratégicos que articulan su implementacion y orientacion. Estos elementos son:

1. Gobernanza
2. Innovacion Pablica Digital
3. Habilitadores:
1. Arquitectura
2. Seguridad y Privacidad de la Informacién
3. Cultura y Apropiacion
4. Servicios Ciudadanos Digitales
4. Lineas de Accion:
1. Servicios y Procesos Inteligentes
2. Decisiones Basadas en Datos
3. Estado Abierto
5. Iniciativas Dinamizadoras
1. Proyectos de Transformacion Digital
2. Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes
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Figura 1: Elementos que componen la estructura de la Politica de Gobierno Digital

En linea con lo expuesto, la Entidad avanza en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales y de gestion tecnologica,
adoptando el enfoque de Arquitectura Empresarial del Estado, como instrumento orientador de su transformacion digital que
proporciona una estructura conceptual integral, basada en lineamientos y en la incorporacion de mejores practicas en materia
tecnologias de la informacion y las comunicaciones.

En ese contexto, y como parte de las iniciativas de arquitectura de Tl de la Fiscalia General de la Nacion, se ha formulado
el Plan Estratégico de Tecnologias PETI 2025-2028, el cual adopta un enfoque programatico estructurado en cinco (5)
programas estratégicos, alineados con la organizacion intema de la entidad.

El objetivo principal es clasificar, formular, designar y optimizar los recursos fisicos, técnicos, humanos y presupuestales,
con el fin de garantizar la efectividad de los procesos institucionales y generar valor a través de soluciones innovadoras en
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

3. ENFOQUE PROGRAMATICO DE LA FGN

4. Soluciones Tecnoldglicas
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Figura 2: Enfoque programético de la FGN

Lo anterior se encuentra alineado con los pilares establecidos en el marco de la formulacion del Direccionamiento Estratégico
2024 - 2028, concebido como un instrumento de planificacion, orientado a conducir a la Entidad en un proceso de
transformacion que garantice a los ciudadanos mejores condiciones de acceso a la justicia. En este contexto se han definido
cinco (5) pilares estratégicos que buscan hacer mas efectiva la accion penal en un entorno de criminalidad compleja y
dinamica, a saber:

Primer pilar: Priorizar las investigaciones con enfoque territorial.
Segundo pilar: Fortalecer el analisis criminal con apoyo en la tecnologia.
Tercer pilar: Fortalecer las rutas especiales de atencion a las victimas
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Cuarto Pilar: Dinamizar los mecanismos de terminacion anticipada y optimizar la actuacion de la Fiscalia durante
el juicio.
Quinto pilar: Disefar indicadores de gestion compatibles con las metas institucionales.
Es asi que, con el fin de promover una respuesta mas coordinada y efectiva frente al crimen organizado, asi como de
fortalecer las capacidades de analisis criminal y de investigacion, el Segundo Pilar se enfoca en “implementar tecnologias y

herramientas avanzadas de andlisis, que faciliten la comprension de la interrelacion entre diversos fenémenos criminales en
contextos territoriales especificos.”

Tomando como referente este segundo pilar y las necesidades tecnolégicas identificadas en la Entidad, la Subdireccion de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones, avanza en la construccion del proyecto de transformacion digital, el
cual define, en el marco de la Estrategia de Transformacion Digital, los siguientes programas:

Expediente Digital

Gestor de Procesos (SPOA I1)

Gobiemo de Datos e Informacion

Analitica de Datos y Apoyo a la Investigacion
Laboratorio de Innovacién y Desarrollo

Reingenieria de la infraestructura TIC

Fortalecimiento a la Seguridad Digital y Ciberseguridad
Cultura Organizacional

Lo anterior, aunado a la adopcion de tecnologias como big data, inteligencia artificial, fortalecimiento a la seguridad Digital y
Ciberseguridad y el aprendizaje automatico, permitira a la Fiscalia General de la Nacion, no solo analizar tendencias y
patrones de criminalidad, sino también rastrear las rutas financieras de las organizaciones criminales, proporcionando una
base solida para la toma de decisiones estratégicas.

En ese sentido, la Entidad requiere, de acuerdo con su arquitectura institucional, contar con una infraestructura tecnologica
de alta disponibilidad que soporte servicios tecnologicos como el Sistema Unico de Informacion Penal (SUIP), el Sistema
Penal Oral Acusatorio (SPOA), entre ofros. A través de la implementacion de una plataforma tecnoldgica robusta que
garantice la continuidad de los servicios, para lo cual es indispensable contar no solo con software, como lo son los sistemas
operativos, motores de bases de datos, herramientas de gestion de procesos y de contenido, herramientas de analitica, sino
también con hardware, como plataformas de procesamiento centralizado y centros de datos que rednan las condiciones
necesarias para el desarrollo y operacion de los servicios de Tecnologias de la Informacion.

Con el fin de avanzar en la implementacion de la arquitectura institucional en materia de TIC y de los servicios tecnologicos
que actualmente soporta la Entidad, se requiere disponer de instalaciones fisicas acordes al crecimiento fisico y logico que
conlleva la implementacion y puesta en marcha de los habilitadores tecnologicos, los cuales son fundamentales para
alcanzar los objetivos institucionales.

El Datacenter principal de la entidad se encuentra en la siguiente ubicacion: Datacenter principal: Bogota, Binker de la
Fiscalia (Diagonal 22b # 52-01), Edificio Gustavo de Greiff Piso 1, Subdireccion de Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones.

El Datacener se encuentra integrado por cinco (5) subsistemas que estan clasificados de la siguiente manera:
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Figura 3: Subsistemas Subtic

El subsistema arquitectonico del Datacenter esta compuesto por elementos como racks, puertas de acceso, techos y pisos,
que proporcionan soporte fisico, garantizando condiciones adecuadas para la operacion de los equipos tecnoldgicos.

El subsistema de extincion de incendios esta conformado por sensores de humo, controlador de sistema contra incendios y
agente extintor, disefiados para mitigar riesgos derivados de posibles conflagraciones, protegiendo tanto la infraestructura
fisica como la informacion alojada.

El subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas se componen de cableado eléctrico, tomas eléctricas
reguladas y no reguladas, PDUs, tableros eléctricos, UPS, transformadores, transferencias, cableado de datos, fibras
opticas, patch panel, patch Cord, todos necesarios para garantizar una alimentacion eléctrica estable y la adecuada
conectividad de los sistemas.

El subsistema de CCTV y control de acceso esta integrado por camaras de seguridad, NVR y controles de acceso, que
permiten la vigilancia y el control de ingreso al Datacenter, brindando seguridad fisica y trazabilidad de los accesos.

El subsistema de enfriamiento de refrigeracion estd compuesto por aires acondicionados de precision, aires tipo Split,
condensadoras, equipos de respaldo tipo paquete y sus componentes hidraulicos y eléctricos, elementos fundamentales
para mantener condiciones dptimas de temperatura y humedad que aseguren la operacion continua de los equipos.

Actualmente el Datacenter cuenta con soporte de mantenimiento correctivo y preventivo, que tienen como finalidad
garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnoldgica, minimizando puntos de falla que puedan afectar la
prestacion de los servicios internos y externos. Es de aclarar que en el Datacenter se encuentran alojados los sistemas
principales y sensibles de la entidad, razon por la cual su disponibilidad, seguridad y continuidad operativa resultan criticas
para el cumplimiento de la mision institucional.

Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y el 6ptimo desempefio del centro de datos, se hace necesario proceder
con la sustitucion de los sistemas UPS y los aires acondicionados, componentes criticos del subsistema de infraestructura
eléctrica y estructurada, asi como del subsistema de enfriamiento, cuyos equipos se encuentran obsoletos, habiendo
alcanzado el final de su vida til.
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Estos equipos, debido a su antigliedad, presentan limitaciones técnicas que impiden la ejecucion efectiva de mantenimientos
correctivos. La obsolescencia tecnologica ha incrementado la frecuencia de fallas, el consumo energético y los costos
operativos, comprometiendo la estabilidad térmica del entorno donde operan los sistemas de mision critica.

Es asi como la renovacion de estos componentes permitira:

e Asegurar la operacion continda del centro de datos, evitando paralisis e interrupciones en los servicios que soportan
las plataformas tecnologicas asociadas a procesos misionales.

® Incorporar tecnologias de ultima generacion, que ofrezcan mayor eficiencia energética, capacidades de monitoreo
inteligente, mayor confiabilidad y facilidad en el mantenimiento preventivo.

® Reducir el riesgo de fallas catastroficas, como sobrecalentamientos o apagados no planificados, que podrian
comprometer la integridad de la informacion y de la infraestructura tecnologica.

® Cumplir con los estandares actuales de sostenibilidad y eficiencia, promoviendo un uso responsable de los
recursos energéticos y alineandose con las buenas practicas de operacion de centros de datos.

En conclusion, la sustitucion de estos componentes no solo responde a una necesidad operativa urgente que permitira
asegurar el funcionamiento optimo y la operacion continua del Datacenter, incorporando tecnologia de Gltima generacion
que prevenga oportunamente fallas criticas y evite interrupciones en el servicio, sino que constituye una decision estratégica
orientada a garantizar la disponibilidad, resiliencia y sostenibilidad del centro de datos, en concordancia con la mision
institucional de la entidad.

Ahora bien, en cumplimiento del principio de planeacion y la normativa vigente en materia de contratacion piblica, se verifico

la disponibilidad de estos equipos. Dicha verificacion se realizo en la Tienda Virtual del Estado Administrativo Colombiano
por Colombia Compra Eficiente, dentro de la modalidad de Tecnologia y de Software.

Para la modalidad de Software, existen tres Acuerdos Marcos vigentes, (1) IAD/SDA de Software por Catalogo II, (Il) Acuerdo
Marco para la Adquisicion de Servicios de Nube Privada IV, y (lll) Acuerdo Marco para la Adquisicion de Productos. y
Servicios Electronicos y Digitales de Confianza.

Productos de la TVEC

ABSDA G S0

Aguctdd Marca pora

Lservicios di Nubt Py

Prodictos

Figura 3: Productor de la TVEC

Para la modalidad de Tecnologia, existen tres Acuerdos Marcos vigentes, (1) Acuerdo Marco de Servicios de BPO Il (I
Acuerdo Marco de Servicios de Conectividad 1V, y (Ill) Acuerdo Marco de Servicios Compra y Alquiler de Computadores y
Periféricos - ETP Il
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Productos de la TVEC

Figura 4: Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Asi las cosas, como resultado se tiene que, no existe un Acuerdo Marco de Precios vigente que contenga un portafolio
adecuado y suficiente que incluya la infraestructura de un Centro de Datos, tales como UPS y aires condicionados, con las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, por cuanto los equipos solicitados requieren condiciones especificas de
compatibilidad, escalabilidad y soporte especializado que no estan cubiertas por los catalogos actuales de la Tienda Virtual
del Estado.

Enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/tvec/productos-de-la-tvec

Por la criticidad del entorno operativo del Centro de Datos, se requiere contratar directamente con el fabricante o canales
autorizados que garanticen soporte certificado, repuestos originales, tiempos de respuesta adecuados y cumplimiento de
especificaciones de fabrica, lo cual no esta contemplado en el alcance de los acuerdos existentes.

1.2, ] Antecedentes Contractuales
CENTRO DE DATOS EDIFICIO GUSTAVO DE GREIFF - PISO 1
Contrato |  Ado | R Objeto [ contratista | Valor |
0182 2011 Adecuacion y puesta en funcionamiento del centro de computo | Union Temporal $2.267.480.706
institucional de la FGN. Centro de
Computo EG
367 2015 Adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento del cableado Alcala $2.238.000.000
estructurado y red LAN Arquitectura &
Comunicaciones
s SAS
5 x Adquisicion, soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los Alcala
0257 2018 subsistemas que componen los centros de datos del nivel central de |  Arquitectura & $1.624.485.706
la FGN. Comunicaciones
SAS
EDIFICIO H - SEMISOTANO |
[ Contrato | Afo | Objeto [ Contratista | Valor ]

L = e
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Adauirir una solucion Tecnolégica integral de Hardware, software
(base de datos y aplicativo de monitoreo) y de comunicaciones para
la captura y administracion del trafico de voz (telefonia fija, IP y
0523 2013 movil), TCP/IP y de los operadores méviles y de los ISPs, con la | NICE SYSTEMS | $30.710.879.500
configuracion y puesta en funcionamiento de un centro de datos en | LTDA
el nivel central de la Fiscalia General, compuesto por varios
subsistemas que paralelamente mantienen el servicio que brinda la
plataforma ZEUS ety
FGN-NC- 2022 Adguisicion de componentes tecnologicos y renovacion de soporte | DATACENTERS $1.942.744 571
0081-2022 con mantenimiento y garantia de los subsistemas que integran los | FISCALIA
centros de datos de propiedad de la fiscalia general de la nacion | GENERAL  DE
(grupo no. 1-centros de datos de Bogota) (grupo no. 2- centro de | LA NACION -
datos de Medellin). alcance al objeto: grupo no. 1 - centros de datos | 2022
de Bogota
13 Cantidades que requiere la entidad, para satisfacer la necesidad frente a lo que se puede adquirir de
g4 acuerdo con el estudio de mercado

ADQUISICION DE COMPONENTES TECNOL(?GICOS Y SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA EL CENTRO DE
DATOS DE BOGOTA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

ftem

Descripcion del Bien o Servicio

Unidad de Medida

Necesidad Real

Cantidad por
Adquirir Segin
Estudio de
Mercado

Cantidad
Pendiente
por Adquirir

Adquisicion, instalacion, soporte técnico con garantia,
mantenimiento preventivo, configuracion y puesta en
correcto funcionamiento de un (1) equipo de aire
acondicionado de precision tipo perimetral de 15
TON, con su respectiva unidad condensadora de acuerdo
con la FICHA TECNICA ADQUISICIONES AIRE
ACONDICIONADO 15 TR

UNIDAD

Adquisicidn, instalacién, soporte técnico con garantia,
mantenimiento preventivo y correctivo, configuracion y
puesta en correcto funcionamiento de un (1) equipo de
aire acondicionado de precision de 5 TON, con su
respectiva unidad condensadora de acuerdo con la
FICHA  TECNICA 2  ADQUISICION  AIRES
ACONDICIONADOS 5 TR

UNIDAD

Adauisicion, instalacion soporte técnico con garantia,
mantenimiento preventivo, configuracién y puesta en
correcto funcionamiento de dos (2) UPS Modulares de
100 KVA, con sus Baterias ylo Banco de Baterias de
acuerdo con la FICHA TECNICA 3 ADQUISICION UPSs

UNIDAD

1.4,

solicitado

Explicacion del Escenario que se Presentaria Si “No” se Realiza la Adquisicién del Bien o servicio

En caso de no llevarse a cabo la adquisicion requerida para la operacion del centro de datos, se presentarian los siguientes
escenarios de riesgo y afectacion directa a la estabilidad, seguridad y disponibilidad de la infraestructura tecnoldgica critica.
La no ejecucion de este proceso implica un riesgo institucional elevado, con posibles consecuencias operativas, econémicas,
legales y reputacionales. La adquisicion solicitada constituye una accion preventiva y estratégica para garantizar la
sostenibilidad de los servicios de tecnologia que soportan la operacion misional de la  Entidad.

1. Riego de Fallas Criticas en la infraestructura

Los componentes actuales del centro de datos, particularmente los sistemas de enfriamiento, energia y respaldo presentan
un alto grado de obsolescencia y desgaste avanzado, producto del tiempo de uso y la falta de actualizaciones. Esta condicion
incrementa significativamente la probabilidad de fallas no planificadas, es decir, interrupciones inesperadas fuera de
cualquier ventana de mantenimiento o gestion controlada. Este tipo de incidentes pueden generar desde afectaciones

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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menores en el rendimiento hasta la caida total o parcial de servicios tecnoldgicos esenciales, dificultando la recuperacion |
oportuna y afectando la continuidad del servicio. Ademas, este tipo de fallas suele tener alto impacto operativo y financiero,
al requerir respuestas reactivas, con mayores costos y mayor afectacion a la productividad institucional.

2. Interrupcion de servicios misionales

El centro de datos alberga servicios esenciales tecnologicos que soportan la operacion de la Entidad, como bases de datos
institucionales, aplicaciones criticas, servicios de red, correo electronico, almacenamiento, entre otros. Un incidente de
sobrecalentamiento, corte energético no controlado o falla de hardware podria paralizar estos servicios, generando una
afectacion directa a los procesos misionales, disminuyendo la capacidad de respuesta de la Entidad y perjudicando la
atencion a usuarios internos y externos.

3. Pérdida de Informacion y afectacion a la continuidad del negocio

Una infraestructura inestable y obsoleta aumenta el riesgo de pérdida, corrupcion o inaccesibilidad de la informacion, lo que
compromete la integridad y disponibilidad de los datos institucionales. Ademas, sin una infraestructura estable, puede incluso
imposibilitar la restauracion oportuna de los servicios, vulnerando los acuerdos de niveles de servicio establecidos y
afectando la capacidad de respuesta ante eventos de contingencia.

4. Desmejoramiento de la imagen institucional

La inestabilidad tecnoldgica y la incapacidad para garantizar la continuidad operativa deterioran la percepcion de los
usuarios, las entidades de control y demas actores externos, afectando la confianza en la capacidad técnica, operativa y
gestion de la Entidad.

1.5. Definicién de Dénde se Van a Distribuir los Bienes o Servicios a Adquirir

Los bienes y servicios por adquirir seran distribuidos en el Centro de Datos de la Fiscalia General de la Nacién, ubicados en
la Calle 24 No.52-01, Bogota, Edificio Gustavo de Greiff

1.6. Andlisis de la aplicacion del Decreto 142 de 2023

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6° del Decreto 0142 de 2023 el cual establece que “(...) fa decision de no
adjudicar un contrato en lotes o segmentos podra obedecer entre otras razones, a que mediante este mecanismo se pueda
restringir la competencia o que la segmentacién del mercado pueda conducir a que la ejecucion del contrato sea imposible
desde el punto de vista técnico o econémico” se precisa que dicha disposicion no resulta aplicable al presente proceso, por
las siguientes razones:

Como resultado del analisis de mercado y del sector, se evidencio que, conforme a las condiciones técnicas, juridicas y
financieras definidas para el proceso, existe una pluralidad de MiPymes que podrian participar como potenciales
proponentes, lo cual garantiza la libre concurrencia y pluralidad de oferentes.

La eventual adjudicacion del contrato en lotes o a multiples contratistas podria comprometer la adecuada ejecucion del
objeto contractual. En tal escenario, seria inviable establecer estandares uniformes de calidad y tiempos de respuesta, toda
vez que las capacidades técnicas, operativas y logisticas de los distintos contratistas no serian homogéneas, lo que podria
derivar en riesgos de incumplimiento en la prestacion integral y oportuna del servicio requerido.

Adjudicar el contrato en un Unico segmento permite garantizar la prestacion integral, homogénea y oportuna de los bienes
y servicios contratados, optimizando el seguimiento, control y cumplimiento de las obligaciones contractuales, en beneficio
de la gestion institucional de la Fiscalia General de la Nacion.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES TECNICAS E IDENTIFICACION
- DEL CONTRATO A CELEBRAR
2.1. Objeto

ADQUISICION DE COMPONENTES TECNOLOGICOS Y SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA EL CENTRO DE
DATOS DE BOGOTA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

2.2, | Documentos técnicos requeridos para el desarrollo del proyecto (Previa prestacién del servicio)

La presentacion y aprobacion de las muestras que den cumplimiento a lo establecido en las siguientes Fichas
Técnicas:

<+ FICHA TECNICA 1: ADQUISICIONES AIRE ACONDICIONADO 15T

«+ FICHA TECNICA 2: ADQUISICIONES AIRE ACONDICIONADO 5T

% FICHA TECNICA 3:; ADQUISICION UPS

» ANEXO TECNICO: EQUIPO DE TRABAJO

23. | Tipo de Contrato por Celebrar

De acuerdo con la naturaleza del objeto y las obligaciones contractuales, el tipo de contrato que se celebrara es el siguiente
(marcar con una X) el tipo que corresponda

Prestacion de servicios Compraventa X Suministro
Obra Otro, Cual
24, Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de caracteristicas
técnicas uniformes y de comin utilizacion”, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del
Decreto 1082 de 2015.

< FICHA TECNICA 1: ADQUISICIONES AIRE ACONDICIONADO 15T
% FICHA TECNICA 2: ADQUISICIONES AIRE ACONDICIONADO 5T
<+ FICHA TECNICA 3: ADQUISICION UPS

< ANEXO TECNICO: EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debera cumplir con las especificaciones técnicas minimas, de conformidad con las fichas técnicas publicadas
en el SECOP.

2.4.1. Requisitos ambientales y sanitarios aplicables

El contratista debera garantizar, durante la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las normas y permisos ambientales y
sanitarios necesarios para el desarrollo del objeto contractual, de conformidad con la legislacion vigente y, en lo que
corresponda, con las politicas y lineamientos globales del fabricante.

Asimismo, en el marco del soporte técnico prestado, debera asegurarse que se dé cumplimiento a las normas y permisos
ambientales aplicables para el desarrollo del objeto contractual.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Los equipos o elementos que se requieran para la ejecucion del contrato deben ser entregados sin sobreempaque o exceso
de envolturas. Se deberan evitar empaques plasticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con
otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempague no debe comprometer la integridad y calidad del bien o
producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando
métodos de proteccion alternativos y sostenibles cuando sea posible.

Gestion de residuos.

1

Para los RAEEs generados en los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos, diferentes a baterias, el
CONTRATISTA debe realizar la separacion, embalaje de estos residuos, como lo indica el Plan de Gestion integral de
Residuos de la Fiscalia General de la Nacion vigente, y ponerlos a disposicion del supervisor o su delegado, para su
aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.

En caso de que, en el desarrollo del objeto contractual y mantenimientos, se generen residuos peligrosos diferentes a
los especificados anteriormente, el CONTRATISTA debe entregar al supervisor del contrato la certificacion de
aprovechamiento o disposicion final, la cual debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias
ambientales para el aprovechamiento o disposicion final de los residuos generados. La relacion de los residuos
entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato.

2.5. | Obligaciones Especificas del Contratista

Realizar con la suscripcion del acta de inicio el KickOff del proyecto (reunion de inicio de proyecto), bajo los lineamientos
del PML.

Presentar con la firma del acta de inicio, el plan de trabajo a ejecutar, que incluya como minimo, los siguientes
elementos:

K7
e

Objetivos

Entregables

Recursos Humanos

Actividades a desarrollar

Riesgos del proyecto

Indicadores de seguimiento y calidad

Reuniones de seguimiento

Cronograma

Organigrama

NOTA: Entregar al supervisor del contrato, al momento de la firma del acta de inicio y como parte del proyecto, la
lista y hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo, con el fin que sean tramitados los permisos de ingreso
al interior de la entidad.

3. Aceptar y cumplir las instrucciones que le sean impartidas por la Entidad, a través del supervisor del contrato o su
designado, en el marco del objeto y las obligaciones contractuales

4. Disponer del recurso humano necesario e idoneo para el desarrollo de las actividades requeridas para la ejecucion
del contrato, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos, la calidad esperada y los demas
ofrecimientos realizados en su propuesta. El personal debera contar con todos los elementos de proteccion
personal, asi como con las medidas de seguridad industrial y de bioseguridad exigidas. Igualmente debera estar
plenamente identificado, de manera visible, con el nimero del contrato y el nombre de la empresa.
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5. Asignar para la ejecucion del contrato, como minimo dos (2) ingenieros electrénicos o eléctricos, conforme a lo
indicado en el ANEXO TECNICO EQUIPO DE TRABAJO FGN, de conformidad con lo establecido en la norma

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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10.

1.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

estandar TIA/EIA 942. Los documentos que acrediten los titulos y la experiencia de los ingenieros deberan ser
entregados al momento de la firma del acta de inicio del contrato.

Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre cualquier cambio en el equipo de trabajo, con el fin de
tramitar los permisos de ingreso al interior de la Entidad.

Presentar al supervisor del contrato, para su revision y aprobacion, un informe detallado con periodicidad mensual,
en el que se evidencien los avances, resultados y el grado de cumplimiento de las actividades y obligaciones
establecidas durante la ejecucion del contrato.

Cumplir con un periodo de garantia establecido en los anexos técnicos, sin que ello genere costos adicionales para
la Entidad. Las actividades asociadas a dicha garantia estaran sujetas al recibo a satisfaccién por parte de la
Entidad. La garantia debera cubrir cualquier requerimiento de soporte, asi como la correccion de imperfecciones,
defectos o fallas en los productos y/o entregables objetos del contrato.

Disponer de un equipo de trabajo de acuerdo a las especificaciones establecidas en el ANEXO TECNICO EQUIPO
DE TRABAJO, durante el plazo de ejecucion del contrato y el periodo de garantia y soporte.

Prever los posibles impactos derivados de cualquier actividad a desarrollar, evitando en todo momento la afectacion
del servicio de energia, redes de datos y extincion de incendios durante la ejecucion de los trabajos. Deberan
tenerse en cuenta las restricciones de horarios para el ingreso de materiales y la realizacion de adecuaciones
fisicas. En todo caso, las instalaciones actualmente en operacién en la sede de la FGN, no deberan verse afectadas
en su normal funcionamiento como consecuencia de labores contratadas.

Garantizar que durante la ejecucion de las labores se mantengan los espacios limpios y no se afecte el entorno del
Centro de Datos.

Contemplar, sin generar costos adicionales para la FGN, todas las visitas de atencién y diagnéstico de fallas en
sitio, las cuales deberan ser realizadas con personal calificado y debidamente certificado por el fabricante.
Presentar con cada visita técnica al supervisor del contrato, un informe detallado que incluya el diagnostico del
problema y la recomendacion y/o accion a ejecutar, cada vez que se presenten fallas en los equipos objeto de la
adquisicion, renovacion garantia y soporte.

El contratista debera sustituir, de manera inmediata y simultanea al retiro del equipo averiado, cualquier equipo que
haga parte de los subsistemas de infraestructura eléctrica, cableado estructurado o del subsistema de enfriamiento
del centro de datos que deba ser trasladado al laboratorio para su reparacion. La sustitucion debera realizarse con
un equipo de respaldo cuyas caracteristicas técnicas sean iguales o superiores a las del equipo original, con el fin
de garantizar la continuidad operativa del servicio durante el tiempo que tome la reparacion. Esta actividad no
generara costos adicionales para la Entidad.

Suministrar los repuestos, partes, componentes, insumos y consumibles necesarios para los mantenimientos
preventivos y correctivos sin costo adicional para la Fiscalia General de la Nacion.

Garantizar durante la ejecucion del contrato el cumplimiento de las normas y permisos ambientales y sanitarios,
necesarios para el desarrollo del objeto contractual y el Plan de Gestion Integral de Residuos vigente de la Entidad.

Realizar la separacion de los residuos peligrosos y ordinarios (aprovechables y no aprovechables) que puedan ser
generados por la prestacion del servicio en las sedes de la entidad, segan lo indica el Plan de Gestion Integral de
la Fiscalia General de la Nacion vigente, en los contenedores designados para tal fin y lo especificado en la ficha
técnica.

Especificar mediante oficio al supervisor del contrato como se debe realizar la correcta separacion y disposicion
final de los elementos, una vez finalizada su vida util, especificando la clase de residuos peligrosos con la que debe
ser etiquetado, en caso de que aplique.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada
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19

20.

21,
22.
23.
24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

. Contar con una oficina en la ciudad de Bogota D.C. donde se encuentra ubicado el Centros de Datos, con el fin de
garantizar la atencion inmediata en caso de requerirse soporte técnico o gestion de las garantias.

Disponer de una linea telefonica 018000 y sitio Web, con servicio al cliente 7X24 en espafiol o con traduccion al
espanol.

Garantizar soporte técnico conforme a las especificaciones técnicas establecidas en las fichas técnicas.
Realizar el cambio de partes, repuestos que presenten desgaste sin costo adicional para la entidad
Ofrecer garantia por el tiempo de renovacion del soporte indicado en las fichas técnicas.

Realizar y entregar el diagnostico y su correspondiente plan de trabajo, para el desarrollo de las actividades
contempladas en las Fichas Técnicas, respecto de los bienes objeto de adquisicion del Centro de Datos ubicado
en la ciudad de Bogota, el cual debera ser firmado por el gerente del proyecto.

Instalar, configurar, probar y poner en correcto funcionamiento los equipos que sean objeto de adquisicion e
integrarlos a los equipos existentes del subsistema de enfriamiento y refrigeracion y el subsistema de infraestructura
de redes eléctricas y estructuradas.

Entregar la totalidad de los componentes adquiridos de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en las
fichas técnicas, conforme al cronograma establecido por parte del supervisor del contrato.

Entregar la hoja de especificaciones técnicas y/o certificacion emitida por el fabricante del equipo de climatizacion,
en la que se evidencie el cumplimiento de los criterios ambientales solicitados.

Realizar las adecuaciones que sean requeridas en cuanto a resanes, pintura, estucado y acabados en las paredes
del Centro de Datos y cuarto eléctrico.

Realizar la transferencia de conocimiento en la ciudad de Bogota a minimo cuatro (4) servidores de la FGN,
enfocada en el adecuado manejo y correcta operacion de los equipos objeto de la adquisicion. La transferencia
debera llevarse a cabo de manera presencial, en las instalaciones de la FGN, (en la ciudad de Bogota) en idioma
espafiol, para lo cual el contratista debera cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por la FGN y
comunicados por el supervisor del contrato. La capacitacion debera tener una duracion minima de 2 horas y al
finalizar, se deberan expedir los certificados de asistencia para cada uno de los participantes.

Asumir todos los costos que se generen en el desarrollo del objeto contractual, incluyendo el transporte de
materiales desde las fabricas, centros de acopio y distribucion hasta el lugar donde se ubique el Centro de Datos.
El almacenamiento, custodia, proteccion y disposicion de los materiales que se requieran para el desarrollo del
objeto contractual sera responsabilidad del contratista. Todo material de obra que sea manipulado al interior de las
instalaciones debera ser transportado debidamente empacado, y las zonas afectadas deberan ser protegidas con
carton corrugado y cinta en optimas condiciones, los cuales deberan ser reemplazados cada vez que se considere
necesario.

Entregar a lo largo de la ejecucion del contrato y al de finalizar, la siguiente documentacion:

(]

< Manuales de operacion de cada uno de los equipos en idioma castellano.
< Identificacion fisica de todos los equipos instalados con marcadores autoadhesivos que garanticen
visibilidad y durabilidad.

Planos con los diagramas eléctricos unifilares de la instalacion ejecutada.

Plano de distribucion de red eléctrica de la instalacion ejecutada.

Descriptivos de instalacion, operacion y mantenimiento del equipo

Descriptivos con la operacion de activacion del sistema de apagado de emergencia, asi como los del
restablecimiento del sistema a condiciones normales.

%+ Descripcion de la puesta en servicio y operacion del equipo.

-
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» Manuales de instalacion en idioma castellano.
% Manuales y resultados de las pruebas de cada uno de los subsistemas en idioma castellano.

NOTA: Los planos de ingenieria deben ser entregados en medio magnético e impreso a escala 1:25.

32. Garantizar el adecuado retiro y disposicion final de los escombros y elementos y/o materiales generados como
resultado de las adecuaciones realizadas (elementos retirados). Asi mismo debera realizarse el cerramiento con
cintas de seguridad que demarcan el area de acopio de los materiales de escombro, conforme a lo previamente
acordado con la supervision del contrato. De igual forma el contratista debera cumplir con todas las
recomendaciones y regulaciones administrativas, locales y municipales para el retiro y traslado de los escombros
hacia un sitio autorizado para tal fin. Asi mismo, debera garantizar que las zonas de influencia donde se
encuentre ubicado el centro de datos objeto de mantenimiento permanezcan completamente aseadas y
adecuadamente senalizadas.

33. Realizar las adecuaciones fisicas, en caso de ser necesarias, para la instalacion y adecuacion de los equipos
adquiridos sin costo adicional para la FGN.

34. Certificar por parte de un Ingeniero Eléctrico o Electronico todas las conexiones eléctricas que sean objeto de
intervencion para la instalacion de los elementos adquiridos para el Centro de Datos, tanto durante la ejecucion
del contrato como durante el periodo de garantia y soporte.

35. Realizar el mantenimiento respectivo al sistema de tierras y realizar los ajustes, correctivos e implementaciones
que éste requiera, necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos objeto de adquisicion
del Centro de Datos.

36. Realizar en conjunto con el personal de la FGN, las pruebas de funcionamiento, operacion y demas acciones que
sean necesarias para la entrega final y aceptacion de los bienes adquiridos o servicios prestados.

37. El personal dispuesto para el proyecto debera cumplir con las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

2.6. ] Plazo y Lugar de Ejecucion del Contrato (Escoger con X Ia opcién que corresponda)

Requiere Acta de Inicio X No Requiere Acta de Inicio

Si “no” se requiere acta de Inicio (Si requiere, puede ser eliminado el pérrafo)

Si requiere acta de Inicio (Si no requiere, puede ser eliminado el pérrafo)

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el dia 10 de diciembre de 2025, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y
aprobacion de las garantias.

El presente contrato se ejecutara en la ciudad de Bogota D.C. Nivel Central, Avenida Calle 24 No. 52 - 01, Bogota.

El contrato se ejecutara en la(s) ciudad(es) de Bogota D.C. Avenida Calle 24 No. 52 — 01

Y se entregara en la(s) ciudad(es) Bogota D.C. Avenida Calle 24 No. 52 - 01

Nota: Tener en cuenta las reglas para los plazos establecidas en el Articulo 829 del Cédigo de Comercio.

2.7. Forma de Pago

La FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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El pago se realizara en un unico pago, equivalente al 100% del valor total, una vez se haya efectuado la entrega,
instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de los dos (2) sistemas de alimentacion ininterrumpida (UPS) de 100
kVA y los dos (2) aires acondicionados de precision (15 y 5 ton), previa suscripcion del acta de recibido a satisfaccion por
parte del supervisor del contrato.

Nota 1: Los pagos a que se obliga la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en virtud del contrato que se celebre, se
sujetaran a la situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, por parte de la DIRECCION
GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y DEL TESORO NACIONAL y a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, una vez el
contratista radique la factura, acompafiada de la certificacion que acredite el pago por parte del contratista de las
obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y aportes parafiscales (Cajas
de Compensacion Familiar, SENA e ICBF) bajo los términos sefialados en la Ley 2024 de julio 23 de 2020.

Nota 2: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompaiian los documentos requeridos para el pago,
el término para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que
se haya aportado el Gltimo de los documentos solicitados, las demoras que se presenten por estos conceptos, seran
responsabilidad del contratista.

Nota 3: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, al CONTRATISTA,
se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en
una entidad financiera, de acuerdo con la informacion suministrada por el mismo, en el momento de suscripcion del presente
documento.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II: Los soportes para el tramite de pago
deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECORP I, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

1. E| CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas soportes que sean solicitados,
al correo electronico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar,
con el fin de proceder a expedir el recibo a satisfaccion.

EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo electronico al supervisor sean legibles,
claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen, completos en su contenido, asi mismo, cada archivo individual debe
tener un tamario de no mas de 50 MB y preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen
los documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electronico enviado, adjuntando la factura con asignacion de radicado y
soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.

3. ELCONTRATISTA una vez reciba el correo electronico con el aval por parte del supervisor de los documentos, debera
cargar y enviar a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos” del contrato electronico del SECOP Il, la
factura radicada, soporte de seguridad social y soportes adicionales para tramite de pago. Lo anterior, para que la

Subdireccion Financiera proceda a la revision y verificacion de los documentos y pagos.

Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue de los soportes en el SECOP |1, los cuales deben corresponder a revisados
y remitidos por el Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electronico al supervisor el cargue en la seccion 7 “Ejecucion —
subseccion plan de pagos” los documentos soporte de pago.

5. La Subdireccion Financiera de la Fiscalia General de la Nacion procedera a revisar la factura radicada y demas
soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos” del contrato

electronico del SECOP II.

*Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECOP |l la factura y soportes de pago el estado de esta cambiara a
“Aceptada’. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada’ e informara al supervisor.

Nota 5 - EMISION DE FACTURACION ELECTRONICA: El contratista sera responsable de verificar si de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes se encuentra obligado a facturar electronicamente. En caso de que el
contratista S| se encuentre obligado a facturar electronicamente, debera cumplir con las especificaciones vigentes para
adelantar el tramite de emision de la factura electronica, adicionalmente, debera seguir las instrucciones contempladas en
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el Modelo de emision y recepcion de facturacion electronica de la Fiscalia General de la Nacion, con el fin de garantizar la
correcta emision y recepcion de la factura electronica.

2.8. Supervision

La supervision de la ejecucion del contrato sera ejercida por el Jefe Departamento
de Infraestructura y Redes y/o quien éste designe, quien cumplira con lo
consagrado en el Estatuto General de Contratacién Puablica y en las demas normas
vigentes dispuestas para ello, asi como la normatividad interna de la Fiscalia General

La supervisié la ejecucion del = :
pervision de i de la Nacion en la materia.

contrato sera ejercida por

Los profesionales designados como apoyo a la supervision son igualmente
responsables de sus actuaciones y omisiones en el proceso de control y vigilancia
de la gjecucion contractual.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

En consideracion al objeto a contratar y teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion
asciende a la suma de:

MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

Valor en letras CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

Valor en nimero $ 1.870.027.124,96

Que la modalidad de seleccion aplicable para el presente proceso es Seleccion Abreviada mediante el mecanismo de
Subasta Inversa Electrénica, teniendo en cuenta como Unico factor de seleccion el menor precio, de conformidad con lo

al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, por cuanto los equipos solicitados cuentan con especificaciones técnicas minimas
definidas en fichas técnicas independientes del disefio 0 marca, que permiten establecer patrones de desempefio y calidad
medibles y verificables, y dada la homogeneidad técnica de los bienes y servicios solicitados, siendo la variable determinante
para adjudicar el precio mas bajo ofertado que cumpla con las condiciones técnicas y contractuales exigidas, la aplicacion
de esta modalidad permite obtener el mejor precio en condiciones de libre competencia y garantizar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas necesarias para la operacion continua y segura del Centro de Datos institucional.

Para la seleccion del contratista la entidad aplicara los principios de economia, transparencia y responsabilidad definidos en
la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la funcién administrativa.

4. | ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

4.1. | Estudio del Sector

Para la elaboracién del estudio de precios de mercado mediante el Estudio del Sector.

Numero 39 De fecha 14 07 2025

El cual establecio el presupuesto oficial estimado del presente proceso de seleccion.
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4.2, Conclusiones del Estudio del Sector

De acuerdo con la justificaciones presentada por el area técnica, la Entidad requiere, de acuerdo con su arquitectura
institucional, contar con una infraestructura tecnologica de alta disponibilidad que soporte servicios tecnologicos como el
Sistema Unico de Informacion Penal (SUIP), el SPOA, entre otros, a través de la implementacion de una plataforma
tecnologica robusta que garantice la continuidad de los servicios, para lo cual es indispensable contar no solo con software,
como lo son los sistemas operativos, motores de bases de datos, herramientas de gestion de procesos y de contenido,
herramientas de analitica, sino también con hardware, como plataformas de procesamiento centralizado y centros de datos
que retinan las condiciones necesarias para el desarrollo y operacion de los servicios de Tecnologias de la Informacion.

Con el fin de avanzar en la implementacion de la arquitectura institucional en materia de TIC y de los servicios tecnoldgicos
que actualmente soporta la Entidad, se requiere disponer de instalaciones fisicas acordes al crecimiento fisico y logico que
conlleva la implementacion y puesta en marcha de los habilitadores tecnolégicos, los cuales son fundamentales para

alcanzar los objetivos institucionales.

El Datacener se encuentra integrado por cinco (5) subsistemas que estan clasificados de la siguiente manera:

SUBSISTEMADE
CCTV ¥ CONTROL DE
ALCLSO

SUBSITEMA DL
INFAAESTRUCTURA SUBSISTEMA DL
DE REDLS ENFRIAMENTO ¥
ELECTRICAS ¥ REFRIGERACION
ESTRUCTURADAS.

SUBSISTEMACE
EXTINSION D€
INCENDIOS.

Figura 3: Subsistemas Subtic

El subsistema arquitectonico del Datacenter esta compuesto por elementos como racks, puertas de acceso, techos y pisos,
que proporcionan soporte fisico, garantizando condiciones adecuadas para la operacién de los equipos tecnolégicos.

El subsistema de extincion de incendios esta conformado por sensores de humo, controlador de sistema contra incendios y
agente extintor, disefiados para mitigar riesgos derivados de posibles conflagraciones, protegiendo tanto la infraestructura
fisica como la informacion alojada.

El subsistema de infraestructura de redes eléctricas y estructuradas se componen de cableado eléctrico, tomas eléctricas
reguladas y no requladas, PDUs, tableros eléctricos, UPS, transformadores, transferencias, cableado de datos, fibras
opticas, patch panel, patch Cord, todos necesarios para garantizar una alimentacion eléctrica estable y la adecuada
conectividad de los sistemas.

El subsistema de CCTV y control de acceso esta integrado por cémaras de seguridad, NVR y controles de acceso, que
permiten la vigilancia y el control de ingreso al Datacenter, brindando seguridad fisica y trazabilidad de los accesos.
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El subsistema de enfriamiento de refrigeracion esta compuesto por aires acondicionados de precision, aires tipo Spii,
condensadoras, equipos de respaldo tipo paquete y sus componentes hidraulicos y eléctricos, elementos fundamentales
para mantener condiciones dptimas de temperatura y humedad que aseguren la operacion continua de los equipos.

Actualmente el Datacenter cuenta con soporte de mantenimiento correctivo y preventivo, que tienen como finalidad
garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnolégica, minimizando puntos de falla que puedan afectar la
prestacion de los servicios internos y externos. Es de aclarar que en el Datacenter se encuentran alojados los sistemas
principales y sensibles de la entidad, razon por la cual su disponibilidad, seguridad y continuidad operativa resultan criticas
para el cumplimiento de la mision institucional.

Con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y el éptimo desemperio del centro de datos, se hace necesario
proceder con la sustitucion de los sistemas UPS y los aires acondicionados, componentes criticos del subsistema de
infraestructura eléctrica y estructurada, asi como del subsistema de enfriamiento, cuyos equipos se encuentran obsoletos,
habiendo alcanzado el final de su vida util.

Estos equipos, debido a su antigiiedad, presentan limitaciones técnicas que impiden la ejecucion efectiva de mantenimientos
correctivos. La obsolescencia tecnoldgica ha incrementado la frecuencia de fallas, el consumo energético y los costos
operativos, comprometiendo la estabilidad térmica del entomo donde operan los sistemas de mision critica.

Es asi como la renovacion de estos componentes permitira:

v Asegurar la operacion contintia del centro de datos, evitando paralisis e interrupciones en los servicios que soportan
las plataformas tecnologicas asociadas a procesos misionales.

v Incorporar tecnologias de Ultima generacion, que ofrezcan mayor eficiencia energética, capacidades de monitoreo
inteligente, mayor confiabilidad y facilidad en el mantenimiento preventivo

v Reducir el riesgo de fallas catastroficas, como sobrecalentamientos o apagados no planificados, que podrian
comprometer la integridad de la informacion y de la infraestructura tecnolégica.

v Cumplir con los estandares actuales de sostenibilidad y eficiencia, promoviendo un uso responsable de los recursos
energéticos y alineandose con las buenas practicas de operacion de centros de datos

Como lo establece la guia para la elaboracion de estudios del sector, la funcién de compras debe estar orientada a satisfacer
las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero publico.

En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cual es su necesidad y como puede
satisfaceria; (b) como y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los
posibles proveedores desarrollan su actividad.

Podran participar todas las personas naturales y/o juridicas, que cumplan con las calidades exigidas, reuniendo las
condiciones de experiencia, capacidad técnica y solvencia economica, lo cual aseguraré la escogencia de la propuesta mas
favorable para la entidad.

VARIABLES ECONOMICAS QUE PUEDEN AFECTAR EL SECTOR

De acuerdo con el andlisis realizado, se sugiere tener en cuenta las siguientes variables econémicas o circunstancias que
se derivan del comportamiento del mercado, las cuales fueron identificadas durante la estructuracion del presente estudio
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del sector, para efectos de la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
econémico del contrato:

« Volatilidad del tipo de cambio: Dado que muchos componentes de hardware y software son importados o sus
precios estan ligados a monedas extranjeras.

« Inestabilidad econdmica o politica: Cambios en las politicas fiscales, regulaciones aduaneras o la situacion
economica general del pais pueden afectar los costos de importacion, impuestos y la capacidad de los proveedores
para cumplir con los acuerdos.

« Incumplimiento de niveles de servicio Si los proveedores de soporte técnico y garantia no cumplen con los
tiempos de respuesta la entidad puede enfrentar largos periodos de inactividad del centro de datos, impactando la

prestacion de servicios publicos, generando pérdidas de productividad.

SOLICITUD DE COTIZACIONES

Por parte del area técnica, remitieron tres (3) cotizaciones obtenidas mediante correo electronico, de las empresas: 1)

AQSERV SAS 2) ALCALA, ARQUITECTURA & COMUNICACIONES SAS 3) COTEL S.A.S.

Por otra parte, se solicitd por parte del Equipo Andlisis la publicacion del Evento de Secop Il con nimero
CENTRODATOS_ 2025, de la cual se obtuvo interés de dos (2) proveedores de las firmas: COTEL y GLOBAL
TECHNOLOGY SERVICES GTS SA . De igual forma, se envio via correo electronico a treinta (30) proveedores, pero no se
obtuvo interés alguno. Se precisa que los valores de la oferta de COTEL presentada por Secop Il , son los mismos que

remitio al area técnica.

Proceso ; ADOUISICION DE COMPONENTES TECNOLOGICOS Y SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL CENTRO ... (d CO1 EDOS 8313433

Solicitud de Informacién a los Provesdores
CENTRODATOS_2025 [meoe - "o

Unied de contatacion SUBDIREL (0N D GESTION CONTRACTUAL
Y

(Zam Pevasa 141040 90 Begate. Uime. Qo
Facha oo prosenimchin de olerian 504655 & 03 A - Ficha g pubicacion 10625 1 21 M4

PROVEEDORES

Asi las cosas, para adelantar el proceso, se cuenta con cuatro (4) cotizaciones de las firmas: 1) AQSERV SAS 2) ALCALA
. ARQUITECTURA & COMUNICACIONES SAS 3) COTEL y 4) GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA.

De acuerdo con lo anterior se verifica que dichas cotizaciones cumplen con las especificaciones solicitadas en las fichas

técnicas remitidas por la Entidad, informacion que fue validada por el area técnica.

Estas empresas cotizan los items establecidos por el area, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas,

garantizando con ello la satisfaccion de la necesidad objeto del proceso de seleccion.

Resultado del analisis de costos basado en cotizaciones. Anexo 1 (cuadro Cotizaciones)

« Cumple con lo solicitado por la Entidad en lo referente a la ficha técnica remitida y la cual fue previamente avalada

por el area técnica.

« Elvalor arrojado en el presente analisis corresponde a un valor de referencia y no a un valor absoluto.
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» Hay que tener en cuenta que los proveedores deben establecer sus precios segun la competitividad existente en
el mercado. Pues los precios de referencia establecidos en el presente analisis reflejan los valores minimos
cotizados por las empresas requeridas.

» Se precisa que el valor de las cotizaciones de los items sefialado en color amarillo , no fueron tenidos en
cuenta, dado que se consideran valores atipicos al mercado, teniendo en consideracion los valores de las demas
cotizaciones recibidas.

e Para definir el presupuesto del item 1 se utilizo la formula media aritmética baja entre las cotizaciones recibidas,
dada la dispersion que se evidencia con la cotizacion 3.

o Para definir el presupuesto de los items 2 y 3, se utilizé la formula promedio entre las cotizaciones recibidas.

* Se anexan cuatro (4) cotizaciones para el respectivo analisis: AQSERV SAS, AE&'LA ARQUITECTURA &
COMUNICACIONES SAS, GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA y COTEL.

Resultado definitivo de costos los cuales proyectan el presupuesto final. Anexo 2 (Cuadro estudio de mercado
definitivo).

El anexo 2 establece los valores definitivos del Estudio del Sector.

En lo items donde se aplicé la formula promedio entre las cotizaciones recibidas, se debe que los valores entre las
cotizaciones no presentan diferencia significativa y por tanto es posible establecer un valor definitivo entre estas. No
obstante, para aquellos items donde se aplico la media aritmética baja, se debe a que, si bien el resultado del anélisis de
colizaciones existe datos que al compararlos presentan cierta dispersion, por lo que con esta formula se busca establecer
un valor ajustado al mercado.

NOTAS:

En caso de que se presenten mas de dos decimales, se recomienda utilizar el método de redondeo estandar, esto es, si el
tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o0 mayor que 5, el segundo
decimal se incrementa en uno.

Es asi como se sugiere establecer el valor del presupuesto teniendo en cuenta el estudio de mercado definitivo, para el
presente proceso cuyo objeto es la “ADQUISICION DE COMPONENTES TECNOLOGICOS Y SERVICIOS DE SOPORTE
TECNICO PARA EL CENTRO DE DATOS DE BOGOTA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION” por la suma de
MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES VENTISIETE MIL CIENTO VENTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS M/CTE ($1.870.027.124,96) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar.

4.3. Presupuesto

De acuerdo con el valor obtenido en el estudio del sector realizado, se tiene como presupuesto oficial estimado para el
presente proceso de seleccién la suma de

MIL OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO

Valor en letras VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS.

Valor en nimeros | $1.870.027.124,96

Incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar.

QﬁLa presente contratacion sera atendida con cargo al rubro de Funcionamiento
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Nombre del Rubro Recurso Valor

02-01-01-004-005-02
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y

SUS PARTES, PIEZAS Y 10 $1.870.027.124,96
ACCESORIOS.
TOTAL $1.870.027.124,96
El cua! afecta recursos de (Escoger entre las Funcionamiento X Inversion
dos opciones).

Nota 1: En caso de que sean varios rubros, determinar como seria su afectacion presupuestal para efectos del contrato.
Nota 2: En caso de que se afecten vigencias futuras, discriminar como sera la afectacion en cada una de las vigencias

implicadas.

Nota 3: Se debe verificar que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad y que
exista relacion entre la contratacion a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos.

44

MARGEN MINIMO DE MEJORA

2%

5. CLASIFICACION UNSPSC

Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratacion estan codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios
de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion

Tabla 2. Codificacion del bien o servicio en el sistema UNSPSC

Clasificacion UNSPSC Descripcion
39121004 Unidades de suministro de energia
39121300 Cuadros, registros y menaje para electricidad o
39122100 Equipo de transmision y distribucion eléctrica s
40101700 Enfriamiento
72151207 Servicio de instalacion y mantenimiento acondicionamiento del aire, enfriamiento y calefaccion hvac
72101511 Servicio de instalacion 0 mantenimiento o reparacion de aires acondicionados
73152100 Servicios de mantenimiento y reparacién de equipo de manufactura
81101600 Ingenieria mecanica
81101700 Ingenieria eléctrica y electronica
81111800 Servicios de sistemas y administracion de componentes de Sistemas
6. REQUISITOS HABILITANTES
6.1. Requisitos Minimos Habilitantes
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La verificacion de los requisitos habilitantes se realizara individualmente por parte de los miembros que conformen el Comité
Evaluador y se efectuara de |a siguiente manera:

La Fiscalia debe verificar con el Registro Unico de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta
verificacion se hara de acuerdo con el articulo 2.2.1.1.1.52 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratacion expedidos por Colombia Compra Eficiente.

De conformidad con el numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, sélo en aquellos casos en que por las
caracteristicas del objeto a contratar se requiera la verificacion de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en
el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificacién en forma directa.

6.1.1. | Capacidad Juridica

En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras;
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato
a celebrar.

La duracion de esta asociacion debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

La Fiscalia también revisara que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos
de interés para celebrar o ejecutar el contrato.

Para ello, revisara el boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de
antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento idoneo expedido
por la autoridad competente, en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentacion de la
oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracion, nombre del representante legal, o nombre de
la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus facultades, sefialando expresamente que el
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacién o
documento correspondiente del érgano directo que lo faculta.

6.1.2. Legalizacion de Documentos Otorgados en el Exterior

Los documentos expedidos en el exterior con que se pretenda acreditar requisitos sefialados en el pliego de condiciones,
deberan cumplir con todos y cada uno de los aspectos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia, con el
propdsito que puedan obrar como prueba conforme con lo dispuesto en el Codigo General del Proceso (Ley 1564 de 2012,
articulos 74 y 251, segln corresponda), articulo 480 del Cadigo de Comercio y en la Resolucion vigente proferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar
documentos” y las demas normas vigentes relacionadas con apostilla, consularizacion y traduccion oficial.

Para efecto de documentos expedidos por autoridades de paises miembros del Convenio de la Haya sobre la “abolicion de
requisitos de legalizacion para documentos publicos extranjeros”, no se requiere de la consularizacion, sino que sera
suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de apostilla.

La FGN dara aplicacion a lo sefialado en la Circular Externa Unica de Colombia Compra Eficiente vigente: (...) las Entidades
Estatales solamente pueden exigir la legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Apostilla o la legalizacion de
documentos publicos otorgados en el extranjero. Este tipo de legalizacion no es procedente para los documentos privados.

()

6.1.3. Experiencia
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El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta cinco (5) contratos ejecutados,
identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas relacionados en la tabla No 2 numeral 5 del presente documento, una experiencia igual o mayor a 1.314
SMLMV, y podra evidenciarse de forma individual o acumulada en uno (1) o hasta en cinco (5) contratos.

Los contratos deberan corresponder a experiencia en el suministro o venta de sistemas de alimentacion ininterrumpida
(UPS) y aires acondicionados de precision, que incluya la instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de dichos
equipos.

Tabla 3.1 - Experiencia requerida

Contrato - Cédigo del Clasificador de Descripcion Cuantia - SMMLV
Bienes y Servicios
39121000 Equipamiento para distribucion y conversion de alimentacion
39121300 Cuadros, registros y menaje para electricidad
39122100 Equipo de transmision y distribucion eléctrica
—4;0101 700 Enfriamiento 1.314 SMLMV
72151200 Servicios de construccion y mantenimiento de HVAC calefaccion

y enfriamiento y aire acondicionado

73152100 Servicios de mantenimiento y reparacion de equipo de ingenieria
mecanica

81101700 Ingenieria eléctrica y electronica

81111800 Servicios de sistemas y administracion de componentes de
Sistemas

CRITERIO DIFERENCIAL PARA MIPYMES

En cumplimento a lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, si los proponentes acreditan su
condicién de Mipyme con domicilio en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto
1082 de 2015, modificado por el articulo 5 del Decreto 1860 de 2021, se dara aplicacion al siguiente criterio diferencial:

El oferente debera acreditar en el Registro Unico de Proponentes la ejecucion de hasta seis (6) contratos ejecutados,
identificados con cualquiera, o con alguna o con la sumatoria de los codigos del Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas relacionados en la tabla No 2 numeral 5 del presente documento, una experiencia igual o mayor a 1.314
SMLMV para el grupo, que permita evidenciar en uno (1) o hasta seis (6) contratos, lo siguiente:

e Experiencia en el suministro o venta de sistemas de alimentacion ininterrumpida (UPS) y aires acondicionados de
precision, que incluya la instalacion, configuracion y puesta en funcionamiento de dichos equipos.
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Para la verificacion de este requisito, el proponente debera indicar en el anexo “experiencia requerida” del pliego de
condiciones, cual de los contratos certificados en el Registro Unico de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por
la entidad con el fin de ser habilitados.

Nota 1: Para la verificacion de este requisito, la Fiscalia General de la Nacion, verificara del Registro Unico de Proponentes,
lo relacionado con Codigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel, y su cuantia expresada en 1.314
SMLMV.

Nota 2: Teniendo en cuenta que la Camara de Comercio, no certifica el Codigo del Clasificador de Bienes y Servicios hasta
el cuarto nivel, ni el objeto de los contratos registrados en el RUP, y se requiere que la experiencia tenga relacion de acuerdo
al objeto contractual, es decir a la Adquisicion de UPS y Aires Acondicionados con soporte técnico y garantia, la Fiscalia
General de la Nacion verificara contra documentos el objeto del contrato y/o sus actividades, para lo cual adicionalmente
debera presentar una(s) certificacion(es), y/o actas de liquidacion que contenga como minimo lo siguiente:

e Objeto del Contrato (Si el objeto no se relaciona con lo aqui indicado, deberan describir los bienes y/o servicios
entregados).

Valor del contrato.

Tiempo de ejecucion del contrato.

Fecha del contrato.

Direccion y teléfono de quién expide la certificacion.

Nota 3: La experiencia del oferente plural (union temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) podra ser acreditada
por uno de los integrantes del proponente plural.

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista plural, la experiencia derivada
de ese contrato corresponde a la ponderacion del valor del contrato por el porcentaje de participacion.

Nota 4: En caso de que se alleguen documentos del contrato cuyo objeto relacione otros bienes o servicios, se debera
especificar claramente el valor ejecutado de los bienes o servicios que estén relacionados con la experiencia exigida para
el presente proceso, es decir, la Adquisicion de UPS y Aires Acondicionados con soporte técnico y garantia

Nota §: Conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, una sociedad con menos de tres
afios de constituida puede aportar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. Si la persona juridica con
menos de tres afios de constituida registra la experiencia de sus socios en el RUP, y éste es renovado ininterrumpidamente,
puede continuar utilizando la experiencia inscrita mientras no cesen los efectos del RUP, incluso después de transcurridos
los tres afios. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido por Colombia Compra Eficiente en oficio Rad 4201913000006 de
2019.

6.1.4. Requisito Técnico Habilitante Adicional

CERTIFICACION DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA VENTA DE SERVICIOS DEL FABRICANTE

El proponente deberé allegar la certificacion expedida por el fabricante de la marca de los bienes ofertados, que lo acredite
como canal autorizado para la venta, instalacion y soporte de productos, soluciones y servicios del fabricante.

6.1.5. Capacidad Financiera

CAPACIDAD FINANCIERA

19 de 2012 y la Subseccion 5, articulo 2.2.1.1.1.5.3, numeral 3 y 4 Decreto 1082 de 2015, la Fiscalia General de la Nacion

& En cumplimiento de lo establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 221 del Decreto Ley

& _evaluara la capacidad financiera de los proponentes con base en los indicadores definidos y la informacién financiera
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contenida en el Certificado de Inscripcién y Clasificacion — RUP, correspondiente a los estados financieros con fecha de
corte a 31 de diciembre de 2024.

Con base en lo antes expuesto, la entidad considera necesario establecer para la verificacion los siguientes indicadores:

El INDICE DE LIQUIDEZ indica cuél es la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo,
comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso ($) de deuda corriente, cuanto se tiene de respaldo en activo
corriente, entre mas alto sea, menor riesgo existe que resulten impagadas las deudas a corto plazo. De igual manera, el
indice de liquidez demuestra la capacidad de la compafia para adquirir nuevos compromisos y emprender nuevos proyectos
sin necesitad de endeudamiento adicional.

Las empresas colombianas, por su naturaleza no realizan ventas de contado, por lo tanto, en acuerdo auténomo de las dos
partes de los contratos que se ejecutan en la actualidad, la cartera se recupera en un periodo promedio de cobro de 60 dias,
plazo establecido por empresas dentro de su politica de ventas. De esta forma el activo no se puede convertir en efectivo
en un plazo menor a un mes.

Para la Fiscalia General de la Nacion es significativo que los oferentes tengan un indice de liquidez mayor o igual 1.20 ya
que constituye una muestra de buena gestion financiera de una empresa para hacer frente, con su disponibilidad de
liquidez, a sus obligaciones en el corto plazo y, por ende, acreditar su solvencia.

£l INDICE DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participacion de los acreedores
en los activos de la empresa. Mientras més alto sea este indice mayor es el apalancamiento financiero de la empresa.

En el caso colombiano, seglin la dinamica de nuestra economia las empresas tienden a endeudarse y la mayoria presentan
niveles de endeudamiento superiores al 60%, tan es asi, que el propio Banco de la Repblica, para efectos de operaciones
considera aceptables endeudamientos hasta un nivel del 70%. Dado que el interés de la Fiscalia General de la Nacion es
que haya pluralidad de oferentes definio un indice de endeudamiento menor o igual al 70%.

EI INDICE DE RAZON DE COBERTURA DE INTERESES, es fundamental para un proveedor estar al dia con sus
obligaciones financieras, particularmente con la obligacion de pagar intereses financieros. Una compafiia puede encontrarse

en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida
en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda.

Un resultado alto en este indicador sera producto de un bajo apalancamiento y si llegase a ser menor que uno, ello significara
un riesgo inminente de incumplimiento en las obligaciones inherentes a la financiacion y la necesidad de obtener nuevos
fondos.

Para la Fiscalia General de la Nacion es importante contar con oferentes que puedan solventar sus obligaciones financieras,
por lo tanto, definié una razon de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50

INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
a) Tener a 31 de diciembre de 2024, un indice de liquidez mayor o igual a 1.20 el cual se obtiene de la siguiente manera:
indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > 6 = 1.20

NOTA: Los proponentes que no tengan pasivos corrientes quedan habilitados respecto del indice de liquidez
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b) Tener a 31 de diciembre de 2024, un indice de endeudamiento menor o igual al 70%, el cual se obtiene de la siguiente
manera:

indice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) x 100 < 6 = 70%.

c) Tener a 31 de diciembre de 2024, una razon de cobertura de intereses mayor o igual a 1.50 el cual se obtiene de la
siguiente manera:

Razén de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses > 6 = 1.50

NOTA: Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, quedan habilitados
respecto al indicador de Cobertura de Intereses.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP.

Tabla 1 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador Indice requerido
indice de Liquidez Mayor o igual a 1.20
Indice de Endeudamiento Menor o igual a 70%
Razén de Cobertura de Intereses ~ Mayor o igual a 1.50

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia General de la Nacion y que esta
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indices de Liquidez, Endeudamiento y Razén de Cobertura de
Intereses se calcularan sumando los indicadores financieros de sus integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje
de participacion de cada uno de sus integrantes.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL:

La capacidad que tiene una empresa para entregar bienes y servicios esta relacionada con una combinacion de mediciones
que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos y el riesgo de su operacion.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO indica que tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por lo tanto,
muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad
operacional sobre el patrimonio, por lo tanto, determiné que la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual a 0

RENTABILIDAD DEL ACTIVO indica que tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, por lo tanto, muestra
qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.

La Fiscalia General de la Nacion considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad
operacional sobre el activo, por lo tanto, determiné que la rentabilidad del activo debe ser mayor o igual a 0

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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a) Tener a 31 de diciembre de 2024, una rentabilidad del patrimonio mayor o igual a 0 el cual se obtiene de la siguiente
manera:

indice de Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio > 6 =0

b) Tener a 31 de diciembre de 2024, una rentabilidad del activo mayor o igual al 0 el cual se obtiene de la siguiente manera:
indice de Rentabilidad del Activo = Utilidad Operacional / Activo > 6 = 0

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP.

Tabla 2 - Indicadores Capacidad Organizacional

Indicador indice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Fiscalia General de la Nacion y que esta
habilitado para continuar en el proceso, si obtiene en cada indicador los margenes anteriormente establecidos.

NOTA: En caso de presentarse oferentes plurales, los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo
se calcularan sumando los indicadores financieros de sus integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de
participacion de cada uno de sus integrantes.

INFORMACION FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS

Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacion financiera que se relaciona a continuacion, de conformidad con
las normas internacionales de contabilidad - NIC, avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo.

(i) Estado de situacion financiera.
(ii) Estado de resultados integrales

NOTA: Los estados financieros de las sociedades extranjeras deben ser presentados con la fecha de corte establecida de
acuerdo con la normatividad del pais de origen.

Los estados financieros de proponentes extranjeros convertidos a pesos colombianos deben ser firmados por un contador
publico habilitado en Colombia, para lo cual debe incluirse fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes
disciplinarios vigente.

7. | EVALUACION DE LA OFERTA

La adjudicacion del presente proceso de seleccion se hara por el valor total de la oferta mas economica. En consecuencia,
los proponentes deben presentar su oferta dando cabal cumplimiento de los requisitos minimos exigidos y cotizar la totalidad
de los items que lo componen. Para la presentacion de la propuesta economica se debera diligenciar el presente anexo
economico:
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El margen minimo de mejora sera del (2) % del valor total de la oferta.

NOTA 1: Los precios de las propuestas deberan darse en pesos colombianos discriminando el IVA.

NOTA 2: Para efectos de determinar el precio ofrecido, el proponente debera tener en cuenta todos los costos, gastos,
impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demas emolumentos que considere pertinentes para la fijacion
de la propuesta economica.

NOTA 3: El proponente debera tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el Pliego de Condiciones.

8. RIESGOS

De acuerdo con la metodologia de Colombia Compra Eficiente, a continuacion, se identifican los Riesgos del Proceso de
Contratacion desde su planeacion hasta su terminacion o liquidacion si aplica (ver anexo Matriz de Riesgos).

9, GARANTIAS

9.1. Garantia de Seriedad de la Oferta

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantia de seriedad de la oferta a favor de la Fiscalia General de la
Nacion con NIT. 800.152.783-2, por un valor de diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado y con
vigencia de noventa (90) dias calendario, contados desde la fecha de Presentacion de Ofertas establecida en el
Cronograma.

9.2. Garantia de Cumplimiento

El contratista deber& asumir por su cuenta y costo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del
contrato, cualquiera de las garantias establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de la Fiscalia
General de la Nacion con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccion 1 de la Seccion 3 del Decreto 1082 de
2015. La garantia debera ser presentada a la Subdireccion de Gestion Contractual y debera amparar los siguientes riesgos:

Tabla 04. Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantia de cumplimiento

Amparo Suficiencia Vigencia
0,
Cumplimiento del contrato Cé%ﬁ.lg?‘l)vaior el Por el término de ejecucion y seis (6) meses mas
Pago de salarios prestaciones sociales legales e 5% del valor total del B B 2
indemnizaciones laborales Contrsin Por el término de ejecucion y tres (3) afios mas
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Por el término de doce (12) meses contados a partir del
recibo a satisfaccion por parte del supervisor del
contrato

30% del valor del

Calidad de servicio Contrats

Por el término de treinta y seis (36) meses contados a
partir del recibo a satisfaccion por parte del supervisor
del contrato.

30% del valor del

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Contrato.

9.3. Responsabilidad Civil Extracontractual

El contratista debe presentar una garantia de responsabilidad civil extracontractual, a favor de la Fiscalia General de la
Nacién con NIT. 800.152.783-2, de conformidad con la Subseccion 1 Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015. La garantia
debera ser presentada a la Subdireccion de Gestion Contractual:

Tabla 5. Responsabilidad Civil Extracontractual

Amparo Suficiencia Vigencia
0 = Plazo de ejecucion del
Responsabilidad civil extracontractual 200 SM.LM.V. Contrato,

En aplicacion al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015, el amparo de responsabilidad civi extracontractual debe
contener ademas de la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

3.1. Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

3.2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

3.3. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista
tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aqui requendos.

3.4. Cobertura expresa de amparo patronal.

3.5. Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios.

Tener en cuenta que la suficiencia de cada amparo debera ser de 200 SMMLYV es decir sin sublimites.

10. ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES

De conformidad con lo previsto en el literal a) del articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, el Proceso de Contratacion
esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia, las Ofertas de bienes y servicios de paises con los
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacion, seran tratados
como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para estimular la industria nacional si aplica,
y la Fiscalia elaborara el cronograma de acuerdo con los plazos previstos en dichos Acuerdos Comerciales.

Tabla 6. Cobertura Acuerdos Comerciales
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Alianza del Pacifico _
Chile s Si NO s
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Per Si si NO si
Canada Si si NO si
Chile si sl NO S|
Corea sl S| NO sl
Costa Rica si sl NO Si
Estados AELC NO N/A N/A N/A
I Estados Unidos s Sl NO Si »
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México NO N/A L NIA NIA k!
El Salvador NO | SN 0 | 00 O NA o ] U NAS
Triangulo Norte o sl B | n NO i Sl
(e Honduras NO N/A 7 NA N/A B
Union Europea Sl Sl L — NO Sl N
Israel NO NO | __NO NO N
Reino Unido e Irlanda del Norte SI NO i NO NO R
Servicios prestados por ) : .
oferentes de la Comunidad Sl sl NO Sl
Andina de Naciones ]
11. | COMPROMISO ANTICORRUPCION

La Fiscalia General de la Nacion, esta comprometida con la prevencion de los actos de corrupcion en la contratacion estatal
con base en la Constitucion Politica, la ley, los tratados internacionales y, en especial, con los principios de transparencia,
| buena fe, planeacion, eficacia, precaucion y moralidad administrativa.

12, | LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR PARA RADICACION EN LOS PROCESOS
item Documento si no
1 Estudio previo X 5
2 Matriz de riesgo trabajada con la Direccion de Planeacién y Desarrollo X Bes et o B
3 Cotizaciones que soportan el estudio del sector X e.n ...
4 Analisis del sector (Formato y Cuadro de Apoyo) X ]
5 Formato Ficha Técnica de Caracteristica Técnicas Uniformes y de Comun X
Utilizacion. ) oo |
6 Re'iacién dg las autorizaciones y permisos con las que se cuenta, cuando X
asi se requiera . vl
| Sefirmaalos | 11 | dias delmesde | 08 [ delafio | 2025 |

Firma: I I WY )
Nombr, NRIQUE GIRALDO TORRES
Car to de Gestion de Infraestructura y Redes (E)

Firma: _ AN /]
Nombre: ALEJANORA TORRES DUQUE
Cargo: Subdirectord Naciongl de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Elabord | Claudia Jeannette Torres Pacheco '
Reviso '

| Maira Al_cmncTré_ V;S'QEIEJ_PEM i

1 Omar Fernando C—Oy s
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