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INTRODUCCIÓN 

En el marco de la ejecución de las condiciones señaladas en el proceso de mínima cuantía 

No. IMCT-MC-008-2025, suscrito entre el restaurador de bienes muebles Temístocles Suarez 

Rodríguez y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, con objeto de llevar 

a cabo la “elaboración de los estudios técnicos detallados dirigidos a la intervención y 

restauración del bien de interés cultural – BIC denominado El clavijero, ubicado en el espacio 

público del municipio de Bucaramanga, Santander”, se realizaron los presentes estudios 

preliminares, diagnóstico, valoración y propuesta de intervención de la escultura “El clavijero 

del tiple”, ubicada en el Parque de los niños, sobre la Avenida Carrera 27 entre Calles 30 y 

33, de la ciudad de Bucaramanga. Estas actividades se desarrollaron entre el 12 de junio y el 

12 de julio de 2025.  

El trabajo que aquí se presenta recopila los aspectos históricos, artísticos, estéticos, 

simbólicos y técnicos más relevantes de la escultura en cuestión, junto con una propuesta 

de intervención y el análisis de precios unitarios para su ejecución. Cabe extender 

agradecimientos especiales a las hijas del maestro Espinosa, Natalia y Victoria Espinosa, por 

compartir, con gran disposición, un valioso acervo documental sobre la elaboración de la 

escultura, incluyendo fotografías de la época y notas periodísticas, así como por abrir las 

puertas de la Casa Taller Spinosa para la consulta de la vida y obra del maestro bumangués, 

al ingeniero Andrés Manrique, por compartir, amablemente, la compilación de notas 

periodísticas sobre la escultura, al ingeniero Mario Omar Fernández por su colaboración en 

el análisis científico de las muestras extraídas, a la restauradora Sara Espitia por su 

investigación de fuentes históricas, a Rene Moreno por sus aportes en los levantamientos 

arquitectónicos del monumento, a los auxiliares Jairo y César Suarez por su acompañamiento 

en campo y al restaurador David Gaitán por su enorme ayuda en la recopilación de 

información en campo y en la estructuración de este documento.  
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ESTUDIOS PRELIMINARES 

Identificación 

Denominación: Escultura. 

Título o nombre: El clavijero del tiple. 

Autor: Guillermo Espinosa. 

Época: Siglo XX. 

Fecha: 1986 a 1987. 

Técnica y materiales:  Concreto armado y pigmentado, con incrustaciones de resina 

poliéster. 

Lugar de origen: Bucaramanga 

Obra de conjunto: No 

Dimensiones:   

Elemento Alto (cm) Ancho (cm) Profundo (cm) 

Escultura 820 507 70 

Basamento   86 

Peso: 60 toneladas. 

Firmado: Si. Parte superior de la columna derecha. Firma realizada en el proceso de 

fraguado. 

Imagen 1. Vista superior de la escultura. Resaltado, espacio de la firma del autor. Fuente archivo familia Espinosa 
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Imagen 2. Detalle de firma del autor. Fuente archivo familia Espinosa. 
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Registro fotográfico 

 

 

 

 

Imagen 3 y 4. Vistas anterior y lateral derecha 
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Imagen 5 y 6. Vistas posterior y lateral izquierda. 

Imagen 7. Ojo del tiple, parte frontal 
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Imagen 8. Ojo del tiple, parte posterior. detalle de incrustaciones perimetrales e interiores. 

Descripción formal 

Escultura en disposición vertical rectangular representando la cabeza de un tiple 

correspondiente a un clavijero. La parte superior se divide en dos columnas paralelas con 

una serie de divisiones horizontales referenciando el diapasón del tiple. La columna izquierda 

posee un remate rectangular con seis divisiones a partir de líneas rectas horizontales. En la 

parte superior, caras frontal y posterior, se observa evidencia de doce tubos que sobresalían 

(uno existente), seis en cada cara, representando las cuerdas de un tiple. En la cara superior 

se encuentra la firma del artista (Spinosa).  

La columna derecha cuenta con un remate angular, otorgando más altura con respecto a la 

otra, y con siete divisiones a partir de líneas rectas horizontales. El remate angular tiene una 

perforación circular hacia el costado central derecho.  

Ambas columnas presentan perforaciones en forma de ojal alineados al centro de la columna 

en sentido vertical y al centro de cada sección en sentido horizontal. Cada ojal corresponde 

a las clavijas, haciendo alusión a los cabezales de las picas, las cuales, en los costados 

exteriores de las columnas, presentan una forma plana, poligonal triangular horizontal, cuyas 

caras están contrapuestas en los laterales. En los costados interiores de las columnas se 

observan las terminaciones de las clavijas con puntas cónicas horizontales dispuestos de 
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manera escalonada. Tanto los ojales como las clavijas tienen una coloración oscura respecto 

a la estructura general. 

Los laterales de la escultura presentan continuidad en las divisiones horizontales. Se 

observan las formas planas de las clavijas en contraposición, dejando un espacio paralelo 

vertical donde se observa una cenefa con incrustaciones romboidales coloreadas. 

En la parte inferior de la escultura, por las caras frontal y posterior, se observa un círculo 

abierto, alusivo a la boca del tiple, con incrustaciones romboidales coloreadas en el 

perímetro interno y una cenefa que decora los bordes frontales de la boca, con 

incrustaciones rectangulares en los bordes y romboidales alargadas al interior, todas de 

colores variados. En la parte superior de la boca del tiple se encuentran altorrelieves de 

círculos, representando las marcas de armado de la cabeza del instrumento musical. 

La base de la escultura es rectangular y en la parte superior tiene una moldura rectangular 

de talón sobre la que se erige la escultura. 

 

Administración  

Entidad: Alcaldía de Bucaramanga – Instituto Municipal de Cultura y Turismo 

Personal a cargo: No aplica 

Lugar geográfico: Bucaramanga, Santander. 

Dirección: Calle 35 # 10-43, Bucaramanga, Santander Teléfono: (607) 633 70 00 

Ubicación del objeto en la entidad: Costado occidental del Parque de los niños. 
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Localización 

El bien se encuentra ubicado en el costado oriental del Parque de los niños, Bucaramanga, 

Santander, entre las calles 30 y 32 y las carreras 26 y Avenida carrera 27. 

 

Imagen 9. Ubicación del bien cultural con respecto a la ciudad de Bucaramanga. Fuente (Google Maps, 2025) 
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Imagen 10. Ubicación del bien cultural con respecto al Parque de los niños, Bucaramanga. Fuente (Google Maps, 2025) 

 

 

Imagen 11. Ubicación del bien cultural con respecto al Parque de los niños, Bucaramanga, vista satelital. 
Fuente (Google Maps, 2025) 
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Imagen 12. Ubicación del bien cultural en el costado oriental del Parque de los niños, Bucaramanga, vista satelital. 
Fuente (Google Maps, 2025) 

 

 

 

Imagen 13. Vista panorámica del bien en el Parque de los niños, Bucaramanga.  
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Función Sociocultural 

Análisis histórico, trayectoria y valoración   

Información histórica  

El monumento “El Clavijero de Tiple”, 

homenaje al maestro José A. Morales, 

ubicado al costado oriental del Parque 

de los Niños en Bucaramanga, 

Santander, fue realizado en concreto, 

hierro y resina, por el artista Guillermo 

Espinosa e inaugurado en septiembre 

de1987 (Rodríguez Roa, 2022; Reyes 

Rodriguez, 2009).  

La elaboración de la escultura fue 

posible gracias a una convocatoria 

nacional realizada en julio de 1986, por 

el periódico bumangués Vanguardia 

Liberal, iniciativa titulada: “Concurso 

de Escultura para homenaje a José A. 

Morales”. De acuerdo con el artículo 

publicado en 1986, esta convocatoria 

coincide con el interés de la ciudad por 

ambientar el espacio público a través 

del reconocimiento del departamento. 

(Acero, 1986). 

Imagen 14: Anuncio de prensa bases Concurso de Escultura José A. Morales, Vanguardia Liberal, 1986. Fuente archivo 
Andrés Manrique. 

El tema central era la vida y obra del maestro José A. Morales, con materiales a libre elección, 

pensada también para dinamizar el espacio público. Bajo el seudónimo de Lázaro Palas, la 

obra ganadora fue “Clavijero de tiple”, del maestro Guillermo Spinosa, por criterios como los 

materiales, la dimensión y la alegoría a la vida y obra de José A. Morales (Acero, 1986). De 

acuerdo con el boletín publicado, la escultura aún no tenía un lugar de emplazamiento, 

gestión realizada posteriormente por la Fundación Kiwanis, en colaboración con la Alcaldía y 

el gestor cultural Álvaro Mejía, para erigir la obra en el Parque de los niños (Hernández, 
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Monumento a José Morales, 1987; Hernández, Escultura Homenaje a José A. Morales, 1987; 

Torres, 2022).  

La definición del lugar de emplazamiento permitió al artista durante año y medio, modificar 

el boceto original con un modelo que se adaptara al espacio (Vanguardia Liberal, 1987), 

cuyos cambios principales fueron: la asimetría en las columnas; adición de elementos como 

varas en uno de los remates de las columnas; en la parte inferior, en lugar del rostro de José 

A. Morales, el artista decidió evocar la boca decorada del tiple y dejarlo abierto con el 

propósito de interactuar con el público visitante del parque. Así mismo, en los laterales 

decidió recurrir a los acabados que tiene el contorno de la boca del instrumento, para 

decorar los laterales de la escultura a manera de cenefas y conectarla con la plazoleta de 

emplazamiento (Torres, 2022). Los estudios escultóricos se encuentran exhibidos en la Casa 

Taller Spinosa, en Piedecuesta, Santander, entre ellos una réplica del boceto original y una 

muestra de una clavija. 

Imagen 15 y 16.  Izquierda: Boceto con fotomontaje de ubicación por Guillermo Spinosa. Fuente archivo Andrés Manrique. 
Derecha: Boceto original de la escultura en espacio público. Fuente archivo familia Espinosa. 
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Imagen 17. Réplica del boceto inicial ganador del concurso (izq.) y muestra de una clavija (der), ambas en la Casa Taller 
Spinosa. Fuente archivo familia Espinosa. 

Durante el proceso constructivo de la escultura, el periódico Vanguardia Liberal publicó los 

avances de la obra desde junio de 1987 hasta su inauguración en septiembre del mismo año. 
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Imagen 18, 19 y 20. Izquierda: Inicio de la obra, junio 1987, Mario Hernández para Vanguardia Liberal. Fuente archivo 
Andrés Manrique; Centro: Progreso de escultura, julio 1987, Mario Hernández para Vanguardia Liberal. Fuente archivo 
Andrés Manrique; Derecha: Progreso escultura. Fotos antiguas de Bucaramanga archivo Diego Sáenz. Fuente: Instituto 

Municipal de Cultura y turismo Facebook.  

 

Imagen 21 y 22 Fotografía de prensa 9 de septiembre 1987, nota de opinión, Mantilla Caballero, Vanguardia Liberal. 
Fuente archivo Andrés Manrique (izq.) y Fotografía escultura, 22 de septiembre 1987, publicación titular Mario Hernández, 

Vanguardia Liberal. Fuente archivo Andrés Manrique. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4560083557343488&set=pcb.4560085547343289
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La inauguración del monumento estuvo a cargo del Presidente de la época de la Fundación 

Club Kiwanis, de acuerdo con la publicación realizada por el periódico Vanguardia Liberal el 

22 de septiembre de 1987. Se desconocen más detalles fotográficos de la fecha. 

Imagen 23: Registro de boletín inaugural de la escultura. Discurso a cargo de Atanasio García. Vanguardia Liberal, 
septiembre 1987. Fuente archivo Andrés Manrique. 
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Imagen 24. Presumiblemente, inauguración tipo "Bautizo de barco" por parte del maestro Spinosa. Fuente 
archivo familia Espinosa. 

Imagen 25: Fotografía escultura finalizada, cercano a 1987. Fuente archivo familia Espinosa. 
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El Artista 

Guillermo Spinosa nació en Bucaramanga el 5 de febrero de 1939 y falleció en Piedecuesta 

el 16 de agosto de 2010. Pintor y escultor autodidacta, inició su habilidad desde niño en el 

taller de herrería de su padre y ha sido artífice de varios monumentos en el espacio público 

de Bucaramanga (Casa Taller Spinosa , 2019). 

Su obra se ha caracterizado por el contenido costumbrista evidenciando diferentes épocas 

de su vida donde destaca elementos sencillos y escenas de la cotidianidad. En la pintura 

sobresalen las formas figurativas y uso de colores vivos. Desde 1960 participó en 

exposiciones individuales y colectivas a nivel nacional e internacional y fue ganador del 

Primer Premio Nacional del II Salón Nacional de Artes Plásticas en 1981 (Casa Taller Spinosa 

, 2019). 

Imagen 26: Muestra de pintura exposición Spinosa Fundamental, 2023. Fuente https://imct.gov.co/viva-la-exposicion-
spinosa-fundamental-en-la-feria-bonita-de-bucaramanga/ 

En el campo escultórico, se destacan las diferentes obras que hacen parte de la ciudad, 

además de El Clavijero de tiple, como Ruedas (ubicada en la Alcaldía Bucaramanga), Camino 

(Parque de las Hormigas) y Doble vía (Baranda Viaducto Flora). 
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Imagen 27. Izquierda, escultura Baranda de protección, Viaducto Flora. Vanguardia Liberal 2010. Fuente: Andrés Manrique. Centro, 
escultura Ruedas. Fuente:https://monumentosbucaramanga.blogspot.com/2011/02/ruedas.html. Derecha, escultura Camino de 

Hormigas. Fuente: https://www.bucaramangainedita.com/blog/143/camino-de-las-hormigas 

Desde su fallecimiento, en el año 2010, su lugar de residencia se convirtió en la Casa Taller 

Spinosa, un espacio dirigido al público interesado en el arte, donde se custodia y se exhibe 

su legado artístico. Allí se realizan talleres, visitas guiadas, y otros servicios específicos 

(avalúos, certificaciones de la obra de Spinosa, entre otros) que promueven la apropiación 

social y divulgación de la obra del maestro. 

https://www.bucaramangainedita.com/blog/143/camino-de-las-hormigas
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Imagen 28: Espacio de talleres. Casa Taller Spinosa. Fuente archivo familia Espinosa. 

Análisis iconográfico 

A manera de introducción a la iconografía de la escultura “Clavijero de tiple”, es pertinente 

contextualizar la figura de José A. Morales, a quien se dirigió el homenaje a través de la obra 

estudiada.  

José Alejandro Morales 

También conocido con “el cantor de la patria”, fue músico y compositor nacido en El Socorro, 

Santander, en 1913 y falleció en Bogotá el 22 de septiembre de 1978. (Fundación Batuta, 

2012; Acero, 1986). 

No era músico por educación, su talento para escribir y acompañar con melodía fue genuino. 

Las partituras existentes fueron obtenidas gracias a que tarareaba la melodía a sus amigos 

conocedores, quienes ayudaron a materializar su música. Fue acompañante de tiple, 

relacionista público en Sonolux, comentarista de radio y mayormente compositor. Su música 

tuvo interpretación de diferentes artistas, como Los Hermanos Martínez, Víctor Hugo Ayala, 

Lucho García, Berenice Chávez y Garzón y Collazos. 
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El constante homenaje a su tierra santandereana y al territorio colombiano, con canciones 

como “Campesina Santandereana”, “Pueblito viejo” o “Yo también tuve 20 años”, ha 

permitido promover el talento nacional a través de distintos homenajes a nivel musical, el 

más popular, El Festival Mono Núñez. En el 2024 se presentó un proyecto de ley que 

promueve La Declaración de Patrimonio Inmaterial del Concurso Nacional de la Canción 

Inédita José A. Morales llevado a cabo en El Socorro, Santander como una distinción al 

maestro.   

El constante homenaje de José A. Morales a su tierra santandereana y al territorio 

colombiano, reflejado en canciones como “Campesina santandereana”, “Pueblito viejo” y 

“Yo también tuve 20 años”, ha contribuido a exaltar el talento nacional a través de diversos 

reconocimientos musicales, siendo el más destacado el Festival Mono Núñez (Fundación 

Batuta, 2012; Acero, 1986). En 2024, se presentó un proyecto de ley para declarar como 

Patrimonio Cultural Inmaterial el Concurso Nacional de la Canción Inédita “José A. Morales”, 

que se celebra en El Socorro, Santander, como un reconocimiento a la vida y obra del 

maestro1. 

La escultura 

En palabras del artista, esta escultura corresponde a una abstracción del cuerpo del tiple a 

partir de la representación del clavijero, trasladando la boca del instrumento al cabezal. 

Basado en su experiencia personal desde el acercamiento con el tiple, gracias a un regalo de 

su madre, instrumento que desde entonces conservó, y a la amistad con el tiplista Jairo 

Arenas, con quien compartía el gusto por la música colombiana, decidió la representación 

del instrumento (Vanguardia Liberal, 1987). Adicionalmente, las múltiples formas que se 

lograban extraer del instrumento y la conexión innata con la incursión de José A. Morales en 

el tiple, conllevaron a la elección de la forma en general (Montañez, 2010; Torres, 2022).   

 
1 Título: Por medio de la cual se rinde homenaje al cantautor José A. Morales, se declara Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Nación al Concurso Nacional de la Canción Inédita José A. Morales, se reconoce su importancia como uno de los 
principales festivales de música andina de Colombia, se fortalece su promoción, conservación y realización anual en el 
municipio de El Socorro y se dictan otras disposiciones. [Concurso Nacional de la Canción Inédita José A. Morales como 
patrimonio], Proyecto No: 331/24.  
https://congresovisible.uniandes.edu.co/proyectos-de-ley/ppor-medio-de-la-cual-se-rinde-homenaje-al-cantautor-jose-
a-morales-se-declara-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-nacion-al-concurso-nacional-de-la-cancion-inedita-jose-a-
morales-se-reconoce-su-importancia-como-uno-de-los-principales-festivales-de-musica-andina-de-colombia-se-
fortalece-su-promocion-conservacion-y-realizacion-anual-en-el-municipio-de-el-socorro-y-se-dictan-otras-disposiciones-
concurso-nacional-de-la-cancion-inedita-jose-a-morales-como-patrimonio/14143/ 
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Imagen 29: Detalle partes del tiple en paralelo a la escultura. Fuente izquierda: 
https://es.scribd.com/document/557801243/Cartilla-TIPLE-Intro-y-acordes. Fuente derecha: Fotografía actual 2025. 

En palabras del artista, la simetría de la obra se rompe con la representación de las doce 

cuerdas en el remate superior de una de las columnas: “Para mí las doce cuerdas del tiple, 

como yo las sentí en esta obra, son esos doce tubos multicolores que impiden que este 

clavijero fuera simétrico. (…) los coloqué allá arriba con mi firma. Para que la lean cuando el 

hombre vuele. Solo se puede ver desde el aire” (Vanguardia Liberal, 1987). 

https://es.scribd.com/document/557801243/Cartilla-TIPLE-Intro-y-acordes
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Imagen 30: Izquierda: Detalle doce tubos en remate de columna. Derecha: Vista aérea firma y evidencia de doce tubos. 
Fuente archivo familia Espinosa. 

Las 12 clavijas están hechas con la interpretación de la figura del cabezal de la pica, 

representando la herramienta del campesinado y su gran aporte al desarrollo cultural del 

territorio, abstrayendo el mecanismo de la clavija y trasladando todas las formas a la 

horizontalidad (Torres, 2022, min: 1:36).  

Imagen 31: Detalle de un clavijero de tiple. Fuente: https://www.lbluthier.com/product/clavijero-tiple-y-mandolina-mod-
42-08-h-color-gold-gebr-van-gent-b-v 

https://www.lbluthier.com/product/clavijero-tiple-y-mandolina-mod-42-08-h-color-gold-gebr-van-gent-b-v
https://www.lbluthier.com/product/clavijero-tiple-y-mandolina-mod-42-08-h-color-gold-gebr-van-gent-b-v
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Imagen 32. Detalle de clavijas en la escultura (izq.) y Detalle del cabezal de una pica (der.). Fuente 
https://www.istockphoto.com/es/foto/zapapico-%C3%A9l-utiliz%C3%B3-alicates-de-corte-con-adze-hoja-gm497543619-

42007070 

La boca o el ojo del tiple se encuentra decorado con una cenefa de figuras romboidales 

alargadas en diferentes colores, representando la marquetería que se realiza a manera de 

cenefa sobre el borde de la boca en el instrumento. Para el artista, de acuerdo con la 

publicación de Vanguardia Liberal (1987):  

“los rombos en color porque sentí que el rombo es importante en el arte popular. 

También recordé que, en la boca del tiple, generalmente hay incrustaciones, que 

pueden ser cuadrados, pero también rombos. Tal vez la emoción que siento al poner 

estos rombos ahí la sintió el primero que empezó a poner incrustaciones al tiple. (…) 

Estos rombos son 3mil pequeñas esculturas.” (Vanguardia Liberal, 1987). 

En la escultura, esta cenefa hace parte de los laterales y en un principio, hacían parte del 

suelo de la plazoleta donde está emplazada (Torres, 2022, min). 

 



 

29 

 

 

Imagen 33: Detalle actual de decoración o "marquetería" en el perímetro de la boca de tiple y en cenefa lateral, 2025 y 
cenefa de tiple. Fuente https://www.istockphoto.com/es/foto/de-doce-cuerdas-gm139977276-1846623 

https://www.istockphoto.com/es/foto/de-doce-cuerdas-gm139977276-1846623
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Imagen 34: Fotografía en tiempo de elaboración, detalle de incrustaciones en resina con el Maestro Spinosa. Fuente 
archivo familia Espinosa. 

A raíz del emplazamiento de la escultura en el Parque de los niños, la interacción del público 

con la obra fue un componente fundamental. La boca del tiple es una forma de acercamiento 

directo para las personas que visitan el lugar además de complementarse con una plazoleta 

que para el artista era un potencial de centro de actividades culturales, por la cercanía a la 

biblioteca, y el juego de los niños (Torres, 2022; Montañez, 2010; Vanguardia Liberal, 1987).  

 



 

31 

 

Imagen 35. Interacción de las hijas del maestro con la boca del tiple, durante la construcción del mismo. Fuente 
archivo familia Espinosa 

Formalmente, este Instrumento representa el departamento gracias a que es característico 

de la región, tanto por la incursión del maestro José A. Morales, como por la inclusión de 

acompañamiento en los ritmos autóctonos colombianos. (Banrepcultural, 2023). En 1987, 

un artículo de opinión sobre la escultura finalizada, escrito por Mantilla Caballero (1987), 

mencionaba la obra como un “concierto visual”, alabando la contundencia y la simpleza de 

la forma en el espacio, evocando de manera implícita el instrumento, pero transformando 

una obra contemplativa y de conmemoración en un elemento táctil del espacio: 

“La verdad escultórica de la pieza expuesta al ojo y a la sensación del hombre citadino, 

se impone al tacto inmediatamente porque es una escultura de lectura fácil; por su 

intención simple, su carga de plenitud y la potencia de volumen. (…) simple en su 

composición, ligeramente asimétrica que nos hace olvidar en una lectura detenida la 

forma patrón de su origen: El instrumento musical como segmento (…) ” (Caballero, 

1987). 

Aunque el artista optó por una representación abstracta del instrumento, los elementos 

visuales que componen El Clavijero evocan la intención de musicalidad y refuerzan, no sólo 

el concepto de homenaje al maestro José A. Morales, sino que, de manera implícita, 

transportan al espectador conocedor, turista y nuevas generaciones hacia el contenido de 
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sus composiciones, las cuales resaltan la labor del campesinado colombiano y las historias 

de su cotidianidad.  

Análisis estético 

En general, la escultura se basa en una forma poligonal rectangular vertical. El volumen 

corresponde a una estructura cúbica que permite percibir la contundencia y estabilidad de 

la figura.  

Gráfico 1: Forma geométrica inicial. 

La geometría compositiva se constituye a partir de formas ovoides, cónicas y circulares, 

contrastando sobre las rectangulares y cuadradas. Pese a la imponencia general del volumen, 

la disposición centralizada de los elementos en cada segmento permite intuir un equilibrio 

visual que genera simetría.  

 

Gráfico 2: Formas geométricas compositivas. 
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Aunque una de las columnas de la escultura presenta un remate angular que rompe con la 

regularidad, la obra mantiene un sentido de proporción gracias a su estructura general 

simétrica. La composición se organiza en torno a ejes geométricos bien definidos, como los 

ojales o el ojo del tiple, y el uso intencionado del color en las clavijas introduce contrastes 

que generan focos de atención, guiando la mirada del espectador hacia zonas de mayor peso 

visual. 

Gráfico 3: Proporción y simetría. 
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Imagen 36: Contraste por color de elementos compositivos. 

Aunque la escultura puede parecer ser estática por el volumen cúbico, posee movimiento en 

la parte central entre las dos columnas. Los remates de las clavijas, al disponerse de manera 

escalonada, permiten percibir un trayecto en zigzag, estimulando al observador para llevarlo 

a la parte superior e inferior de la escultura. 
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Gráfico 4: Movimiento 
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En los elementos decorativos se percibe ritmo a partir de la continuidad de patrones 

geométricos prismáticos yuxtapuestos, dando volumen al color. El uso de la forma romboidal 

en cada segmento de la cenefa (borde exterior de la boca, borde interno y laterales) dan la 

sensación de unidad y dinamismo, que invitan al espectador a detallar estos elementos. 

Gráfico 5: Patrones compositivos decorativos cenefa exterior. Fuente imagen: Archivo familia Espinosa. 

.  

Gráfico 6: Patrones compositivos decorativos interior. Fuente imagen archivo familia Espinosa. 
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Desde el punto de vista compositivo, la escultura es versátil, gracias a los diferentes 

elementos geométricos y al uso de estos para generar contrastes que llaman la atención del 

espectador. La simetría y la contundencia en el volumen hacen de la obra una pieza armónica 

que sirve como referencia visual del espacio donde se encuentra emplazada. El elemento 

abierto (boca) invita al espectador no sólo a detallar la decoración, sino a percibir con el tacto 

las texturas de las figuras que lo componen dinamizando aún más la escultura y el espacio. 

 

Imagen 37: La escultura en el espacio público 

Valoración 

La escultura El Clavijero de tiple, ubicada en el costado oriental del Parque de los niños de 

Bucaramanga, Santander, posee un alto valor patrimonial por la convergencia de sus 

características históricas de concepción, simbólicas, estéticas y técnicas. Su importancia 

radica, no solo en su condición de homenaje al músico santandereano José A. Morales, sino 

en la condición de monumento público que integra una visión identitaria del territorio y de 

su gente, a través de la abstracción escultórica de algunos de sus elementos más 

representativos: el tiple y la pica campesina. Así, la escultura trasciende el homenaje 
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biográfico y pone de manifiesto el estrecho vínculo entre la música, el trabajo rural y la 

identidad santandereana. 

En términos estéticos, la obra destaca por la búsqueda de un lenguaje formal acorde con las 

exploraciones artísticas de la escultura moderna en Colombia. El uso de figuras geométricas 

y simetrías, aunque popular, es bellamente armonizado y destacado en una estructura con 

materiales relativamente novedosos frente a las inquietudes expresivas de otros artistas. 

Spinosa, a través de su abstracción y de su interés por la originalidad de su pieza, concibe un 

elemento que rompe la representación formal, pero que guarda los elementos suficientes 

para que el espectador relacione la obra con el tema. Aun cuando los procesos de deterioro 

han afectado la lectura estética del bien, la composición general conserva su potencial 

expresivo. 

Técnicamente, la obra presenta una combinación de concreto armado e incrustaciones 

decorativas en resina. La elección cuidados de estos materiales para ser tocados en la 

interacción intencionada del público, desde la propia concepción del artista, hace que tome 

aun mayor relevancia la decisión de utilizar materiales de alta dureza y resistencia. Además 

de lo anterior, la diversidad de materiales evidencia un avanzado conocimiento estructural y 

plástico por parte del autor y una plena sinergia con su equipo de trabajo para llevar a cabo 

tan delicadamente una empresa de tal envergadura. 

En su conjunto, la obra representa un hito significativo para la ciudad. Su recuperación no 

solo implica una intervención material, sino una oportunidad para restituir su rol como 

marcador simbólico y como expresión activa de la memoria cultural santandereana 

Condiciones de exhibición 

Condiciones medioambientales 

Dada la ubicación del bien cultural en el Parque de los niños, al aire libre, las mediciones 

medioambientales que aquí se presentan son las que brinda la página Weather Spark para la 

ciudad de Bucaramanga, con promedios anuales durante el año 2024 y la fracción del año 

2025 hasta junio. 

En Bucaramanga, los veranos generalmente son cortos y calurosos; los inviernos son cortos 

y cómodos. En términos generales, la temperatura varía entre los 20 a 27°C y rara vez baja a 

menos de 18°C o sube a más de 30°C. Específicamente, la temporada templada dura 

alrededor de 2,2 meses, entre el 20 de julio y el 25 de septiembre, siendo marzo el mes más 

cálido del año. La temporada fresca dura 1,9 meses, entre el 22 de octubre al 19 de 



 

39 

 

diciembre, siendo noviembre el mes más frío del año. Tal como puede observarse, en la 

imagen siguiente, las condiciones de temperatura promedio son bastante estables, con 

variaciones no mayores a 1°C de los rangos ya mencionados. 

 

Imagen 38. Promedios anuales de temperatura en Bucaramanga. Fuente Weather Spark (Weather Spark, 2025) 

De igual forma, se considera adecuado contemplar los niveles de precipitación y de lluvia en 

la ciudad de Bucaramanga, en tanto son factores que pueden incidir directamente en la 

conservación o deterioro de los bienes muebles en espacio público. A continuación, se 

presentan los datos mencionados. 
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Imagen 39. Nivel de probabilidad diaria de precipitación en Bucaramanga. Fuente Weather Spark (Weather Spark, 2025) 

 

 

 

Imagen 40. Promedio mensual de lluvias en Bucaramanga. Fuente Weather Spark (Weather Spark, 2025) 

La información anterior se ve reforzada y complementada por el siguiente gráfico. En éste se 

pueden evidenciar los promedios mensuales de los datos meteorológicos más relevantes 

entre 1991 y 2021, donde se observa una alta humedad relativa, alrededor del 88%. 
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Imagen 41. Tabla climática de datos históricos entre 1991 y 2021. Fuetne (Climate Data, s.f.)  

Como se ve, la ciudad presenta unas condiciones medioambientales comparativamente 

estables, en cuanto a que presenta pocas variaciones de temperatura y tiene temporadas 

secas y húmedas bastante bien definidas; de igual forma se observa que es una ciudad con 

niveles relativos bajos de precipitaciones y de lluvias. Sin embargo, los altos niveles de 

temperatura y de humedad relativa son asuntos bastante llamativos, en cuanto a los 

procesos fisicoquímicos de deterioro que pueden detonar por su interacción con los 

materiales constitutivos de la escultura. 

Estudio de la técnica de manufactura (elaboración) 

El siglo XX en Colombia fue testigo de una proliferación de esculturas monumentales que 

desempeñaron un papel importante en la configuración de las ciudades y de su espacio 

público. El concreto, por sus características de durabilidad, versatilidad y costo relativamente 

bajo en comparación con materiales escultóricos tradicionales como el bronce o la piedra 

tallada, se convirtió en un medio cada vez más atractivo para la elaboración de obras 

artísticas de gran escala. Aunque escultores prominentes de la época -como Eduardo 

Ramírez Villamizar, Edgar Negret o Enrique Grau, entre otros- eran reconocidos por sus obras 

abstractas y geométricas en metales como el acero y el aluminio, otros artistas se ocuparon 

de experimentar con el concreto, en cuanto este podía ofrecer un espectro más amplio de 

posibilidades plásticas, tal como el desarrollado por Guillermo Espinosa en el Clavijero del 

tiple. 

De acuerdo con Gómez Jarillo (2020), en su obra La técnica del hormigón en Bellas Artes, este 

material se ha utilizado en el ámbito del arte estudiantil por su bajo costo, lo que posibilita 

la creación de piezas de gran tamaño, con calidad y durabilidad, pero a un precio asequible.  

En términos generales, las piezas se fabrican con tres componentes principales: el cemento, 

que actúa como aglutinante; el árido, que proporciona resistencia estructural y puede ser 

cualquier material procedente de la trituración de rocas, prefiriendo aquellos que tengan 
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una dureza mayor que la del cemento una vez fraguado; y, por último, el agua, asegurándose 

de que esté libre de impurezas o partículas en suspensión. Además, se pueden añadir otros 

materiales que ofrecen diferentes propiedades al hormigón, como aditivos para un 

endurecimiento más veloz, pigmentos para obtener varias tonalidades, o cargas y refuerzos 

que aumentan la resistencia a la tracción, torsión o flexión (Gómez Jarillo, 2020). Siguiendo 

al mismo autor: 

 “La dosificación de estas sustancias para piezas de tamaño medio y pequeño debe 

ser entre dos o tres volúmenes de árido a una de cemento.  Si se pasa de cemento 

tiene retracciones y si se queda corto quedan piezas débiles. El agua se debe ir 

añadiendo poco a poco a la mezcla hasta conseguir la fluidez deseada, depende 

mucho de la humedad que tenga el árido, muchos de los áridos que se utilizan 

provienen de dragados de ríos y están completamente empapados. Cuando se 

realicen piezas de gran tamaño el hormigón se recomienda que sea elaborado en 

fábrica y transportado a obra mediante camión hormigonera, también el artista debe 

ser asesorado por un arquitecto o ingeniero civil para el cálculo de la estructura y 

cimentación.” (Gómez Jarillo & , 2020). 

En línea con lo anterior, en cuanto al personal requerido para la elaboración, se ha 

establecido que fue un trabajo en equipo del que participaron obreros experimentados, 

ingenieros, jardineros soldadores y la misma familia Espinosa. Sobre esto el maestro 

mencionó que:  

“Por lo menos quince personas tienen que ver con el éxito de esta empresa. Herbert 

Ariza, sin sus cálculos no estaríamos tan seguros, Gabriel Hernández, Hugo Velásquez, 

Roque Carreño, Cecilia, mi esposa, quien estuvo activamente en todo esto de la 

fundición de las piezas de color y naturalmente el maestro José Tobo” (Vanguardia 

Liberal, 1987). 

Acerca de la construcción de la escultura, propiamente dicha, el maestro Espinosa expresó: 

“Inicialmente se hizo una maqueta en concreto de metro y medio de alto, luego se hicieron 

todos los cálculos para convertir esa maqueta en esta mole de 30 toneladas, pero guardando 
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siempre el diseño original” (Vanguardia Liberal, 1987). La imagen siguiente muestra la 

maqueta mencionada. 

Imagen 42. Maqueta de la escultura ubicada en la Casa Taller Spinosa. Fuente archivo familia Espinosa. 

Del soporte - estructura principal 

El primer paso fue la cimentación de la escultura. Para este procedimiento, acorde con el 

maestro:  

“Tuvimos que cavar hasta encontrar tierra roja para armar una zapata de cuatro 

metros cúbicos de concreto de tres mil libras de la que se desprenden dos columnas 

de hierro de cinco octavos, todo muy bien soldado, y que van hasta la parte más alta 

de la estructura. Todo hecho con gran cuidado y bajo la aprobación de Herbert Ariza, 

una autoridad en la materia” (Vanguardia Liberal, 1987). 

Así, el método utilizado por el maestro Espinosa para la creación de la escultura fue por 

vaciado de hormigón dentro de una estructura de formaletas de madera, con refuerzos de 

varillas de hierro de 5/8 en su interior, en lo que se conoce como técnica de concreto 
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armado. La estructura interna y el concreto aumentan las propiedades de resistencia 

estructural, mientras que las formaletas de madera mantienen el material con la forma 

deseada durante el proceso de fraguado del concreto. Las siguientes fotografías permiten 

evidenciar el proceso constructivo:   

 

Imagen 43. Proceso constructivo de la base de la escultura, (Hernández, 1987). Fuente archivo familia Espinosa. 

 

Para la construcción de la formaleta, los detalles técnicos son descritos así:   

” Cuando empecé mi idea era fundir todo en una sola pieza, pero el maestro José 

Tobo, experto en concreto me fue enseñando sus secretos y entonces fuimos 

haciendo parte por parte, cada una con su formaleta, hecha con triplex de 22 líneas 

y con tolúa, todo unido por un cerco como los que se usan en las carrocerías de 

camión.” (Vanguardia Liberal, 1987). 
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Imagen 44. Formaleta de madera (Hernández, 1987). Fuente archivo familia Espinosa. 

Imagen 45. Proceso de soldadura de la estructura portante. Fuente archivo familia Espinosa. 

Durante la inspección en campo, aprovechando un faltante de soporte en una de las clavijas, 

fue posible evidenciar que la estructura metálica interna no estuvo limitada al cuerpo 
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principal de la escultura, sino que también fueron utilizadas secciones de hierro para dar 

forma a las clavijas. Tal como se aprecia en la siguiente imagen, estos elementos llevan en su 

interior varillas aproximadamente de ¼ de pulgada, con forma curva, acorde con el perímetro 

de las clavijas. 

Imagen 46. General y detalle de zona de faltante donde se aprecia la estructura metálica interna en una de las clavijas. 

Imagen 47. Preparación y transporte de concreto para vertido. Fuente familia Espinosa. 
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Imagen 48. Vibrado del concreto posterior al vertido. Fuente familia Espinosa. 

 

En cuanto a los materiales utilizados, tal como ya se ha mencionado previamente, se trata 

una mezcla de cemento y arena. A partir de metodología de Microscopía Electrónica de 

Barrido (MEB-EDX), se pudo establecer que se trata de un mortero de cemento Portland con 

arena, donde el árido corresponde a arena silícea (imagen 49, composición elemental) con 

proceso de trituración, constituyendo una textura de grano de fina a muy fina, alrededor de 

20µ (imagen 50.). Lo anterior es congruente con las observaciones en campo, donde se 

aprecia una textura suave en superficie, sin material de sobresaltos ni gravilla a la vista. 
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Imagen 49. Espectro y composición elemental de la muestra. Fuente (Fernández Reguera, 2025) 

Imagen 50. MEB-EDX tamaño de muestra. 
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Acorde con las muestras extraídas, con la recopilación de información histórica y con la 

observación en campo, se puede inferir que no existe una base de preparación propiamente 

dicha, ni estratos de policromía en la estructura principal. 

Capas subyacentes - Incrustaciones 

Tal como se ha descrito en secciones anteriores, el maestro Spinosa incluyó en la escultura 

pequeñas piezas romboidales tanto en el interior y perímetro de la boca del tiple, como a 

través de los laterales del cuerpo principal. Según el mismo artista: 

“… estos rombos también son elementos fundidos en la casa utilizando resinas de las 

que se usan para hacer cascos de barco, cabinas de carro. Son muy resistentes, que 

mezcladas con arena dieron este resultado que no es concreto, pero tampoco 

cerámica. Estos rombos son 3 mil pequeñas esculturas.” (Vanguardia Liberal, 1987). 

De igual forma, el artista se expresó sobre los tubos incrustados en la parte superior de la 

columna derecha, diciendo sobre su materialidad: ”… uní poliéster, marmolina, talco, coque 

y fundí esos doce tubos y los coloque allá arriba y también mi firma.” (Vanguardia Liberal, 

1987). En entrevista realizada al maestro comenta que: “… también consta de una cantidad 

de elementos como son tres mil piezas que están hechas de diferentes colores en un material 

que se llama ..que es de cristalan, un poliéster reforzado en diferentes colores..” 

(Santandereana de televisión) 

Los exámenes de laboratorio llevados a cabo confirman lo anterior. El análisis MEB-EDX 

muestra dos fases, una pigmentada de color azul y con carga de material calcáreo de grano 

muy fino y otra de color gris/transparente compuesta por granos cristalinos de composición 

calcárea consolidados con una resina; en ambos casos corresponden con resina, 

probablemente, epóxica (Fernández Reguera, 2025). Esta disposición material, en fases 

diferenciadas, pudo estar vinculada a procesos de adhesión de la pieza pigmentada. 
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Imagen 51. Microfotografía de la muestra. 

El artículo del periódico Vanguardia Liberal (1987) menciona que: “este clavijero que parece 

suspendido tiene como base visible una plazoleta en la que se derrama el color y la geometría 

que sale del tiple” y continúa dando paso al artista:  

 

El entorno de la escultura es fundamental. Esta zona dura de 20 metros de radio con 

gravillas de color aplicadas después de los concretos formando figuras irregulares en 

el mismo espíritu de la obra es importante porque en ella pueden jugar los niños y 

mientras jueguen pueden encontrarse con la escultura hasta convertirla en algo 

familiar.  
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De lo anterior y de lo ya repasado, se puede extraer que existieron cerca de tres mil pequeñas 

piezas de color dispuestas no solo en la escultura, sino también a su alrededor. Así también, 

cabe confirmar que las piezas romboidales fueron elaboradas a partir de resina sintética, 

probablemente poliéster, pigmentada, y posteriormente adheridas a la estructura de 

concreto una vez está ya había fraguado completamente. 

Imagen 52 y 53. Proceso de adhesión de las incrustaciones y estado de las mismas durante la construcción. Fuente familia 
Espinosa. 

Imagen 54. Captura de pantalla. Detalle de incrustaciones en el piso alrededor de la escultura. Fuente (Santandereana de 
televisión) 
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Intervenciones anteriores 

Según se ha podido establecer durante la revisión documental, la escultura ha tenido 

variados momentos pictóricos que han modificado la apreciación estética de la obra, aun 

cuando hoy en día se observa cromáticamente similar a su génesis.  

Presumiblemente, se han llevado a cabo al menos 3 intervenciones sobre el bien. Estas 

actividades han sido evidenciadas a través de la investigación histórica, ya que en el 

momento no se observa ningún tipo de policromía adicional al original.  

Cabe mencionar aquí que se realizaron 4 extracciones de material para identificación de sus 

componentes y eventuales momentos pictóricos, tomadas de la esquina interior de la 

columna derecha (parte media posterior), tercera clavija de arriba hacia abajo (parte inferior 

posterior) y en la parte inferior de la circunferencia (aplique de color en la parte inferior 

frontal), sin que se lograra identificar ningún estrato cromático. 

De acuerdo con los archivos de prensa, revisados, se tiene registro de actividades de 

mantenimiento y limpieza por parte de la comunidad, al parecer en un tiempo no muy lejano 

a su terminación, esto inferido por el estado de conservación que se percibe. 
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Imagen 55: Nota de prensa mantenimiento de escultura. Fecha desconocida. Fuente: Archivo familiar Casa Taller Spinosa. 

Para el año 2002 se tiene un registro fotográfico de prensa, el cual evidenció el deterioro de 

la escultura a raíz de los grafitis, la presencia de habitantes de calle y malos olores. Ese mismo 

año se realizó una intervención a cargo de la alcaldía para embellecer los monumentos de la 

ciudad.  
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Imagen 56.  Nota de prensa portada, Vanguardia Liberal, enero 3 de 2002 (izq,) y Nota de prensa intervención escultura, 
portada, Vanguardia Liberal, 15 de agosto de 2002 (der.). Fuente archivo Andrés Manrique. 

 

El 11 de septiembre de 2010, la portada del periódico “Vanguardia Liberal” anunció un 

cambio de color en la escultura. Para ese año, aparte de la intervención de color azul para la 

estructura y dorado para las clavijas, también se observan varias modificaciones en la 

plazoleta donde se encuentra emplazada, como la pérdida de las incrustaciones del piso y 

del pequeño prado que rodeaba la escultura, así como la aparición de un pequeño 

basamento realizado con cemento y gravilla (actualmente se observa el mismo basamento 

adicionado). Hasta el momento no se ha logrado establecer la autoría de esta intervención, 

ni si hubo alguna entidad encargada de la misma. 
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Imagen 57. Nota de prensa, intervención escultura cambio de color, portada. 11 de septiembre de 2010, Vanguardia 
Liberal. Fuente archivo Andrés Manrique. 

Al año siguiente, el periódico publica una nueva intervención en el color de la escultura, pero 

no sólo en “El Clavijero”, sino también en otra escultura del artista, titulada “Ruedas”. Este 

cambio ocasionó críticas desde el campo de las artes plásticas, donde se estableció que el 

Museo de Arte Moderno de Bucaramanga tiene un inventario documentado donde se 

registraron materiales y sentido de la escultura por boca del artista, donde también se 

definieron gamas de color y especificaciones para futuras intervenciones, evidenciando un 

total desacuerdo con la intervención (Ardila Amaya, 2011). Sin embargo, al igual que en el 

2002, se desconoce el encargado de la intervención.  

Según el artículo de prensa, la secretaría de Infraestructura de Bucaramanga asumió la 

responsabilidad de la intervención de “Ruedas”. Respecto a “El Clavijero” mencionan una 

posible vinculación directa por parte de la comunidad, al no contar con versiones oficiales de 

alguna entidad gubernamental (Ardila Amaya, 2011).   
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Imagen 58: Intervención de color en la escultura, 2011. Ardila Amaya, Vanguardia Liberal. 
Fuente archivo Andrés Manrique. 

No se tienen registros de las intervenciones posteriores, aunque es certera su existencia, ya 

que, en la actualidad, no se observa ningún estrato cromático en superficie, evidenciando un 

estado cercano al original. Más adelante, el bien fue declarado como bien de interés cultural 

de carácter municipal, por Resolución No. 0907 de 2013, en conjunto con otros monumentos 

en espacio público de la ciudad. Actualmente el monumento está destinado a una 

restauración de acuerdo con la publicación realizada por la alcaldía, en el marco del Plan de 

Desarrollo 2024-2026 (Alcaldía de Bucaramanga, 2024). 

Levantamiento del estado de conservación 

Los indicadores de deterioro evidenciados y que se deben atender durante los procesos de 

intervención son: 

Suciedad superficial y acumulada: Tanto en las caras superficiales, como en las zonas internas 

de los ojales, se observa una acumulación de polvo y material particulado, el cual altera la 

percepción estética de la obra. La suciedad está dada, principalmente, por el emplazamiento 
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del bien en espacio público, junto a una vía de alto tránsito vehicular, como la Avenida 

Carrera 27 y por la falta de mantenimiento de la obra y de su entorno inmediato, permitiendo 

la deposición de polvo y suciedad en superficie. Este deterioro tiene una intensidad media-

baja y un cubrimiento del 100%. 

 

Imagen 59. Suciedad superficial y acumulada en la parte frontal, en los intersticios de l 

Depósito de material orgánico y excrementos: Dado el emplazamiento de la escultura a la 

intemperie, se observan depósitos de material orgánico en forma de excrementos y nidos de 

aves. Estos últimos se encuentran particularmente asociados al interior de todos los ojales, 

mientras que los excrementos se encuentran cerca de los nidos, sobre la unión de las dos 

columnas y en general en las zonas horizontales que sirven de apoyo para las palomas. En 

algunos casos fue posible evidenciar que los nidos contienen varios pichones y que las zonas 

mantienen olores fétidos, por la proliferación de aves y de excreciones. 

Estos indicadores de deterioro revelan, no solo la alta colonización de fauna urbana, sino la 

falta de mantenimiento periódico a la escultura. El deterioro tiene una intensidad muy alta y 

un cubrimiento cercano al 10% del total de la escultura y al 100% de los ojales.  
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Imagen 60. Depósito de material vegetal para nido, pichón y excretas de paloma dentro de un ojal. 

Imagen 61. Depósito de excrementos de ave sobre punta de pica. 
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Imagen 62. Depósito de material vegetal para nido, paloma y excretas de paloma dentro de un ojal. 

Imagen 63. Depósito de excrementos sobre la unión de las columnas. 
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Biocolonización: Se observan algunas zonas puntuales con crecimiento plantas menores, 

particularmente asociados a clavijas con faltantes de soporte. Este deterioro tiene una 

intensidad baja y un cubrimiento aproximado del 1% de toda la superficie y se deriva del 

emplazamiento de la escultura en espacio exterior y de la interacción de los elementos 

medioambientales con los restos orgánicos depositados en superficie, que favorecen el 

crecimiento de unidades vegetales. 

Imagen 64. General y detalle de crecimiento de planta en la base de una de las clavijas del costado izquierdo. 

Escorrentías: Corresponden a depósitos lineales y verticales de suciedad y material 

particulado arrastrado por el agua lluvia sobre la superficie del concreto. Principalmente, se 

manifiestan como manchas oscuras que se disponen en sentido descendente desde los 

salientes y bordes superiores de los volúmenes escultóricos. Es particularmente visible en las 

caras verticales expuestas, donde el modelado de la obra genera canales naturales para el 

escurrimiento del agua. Este tipo de deterioros se presentan por la combinación de varios 

factores, como la exposición directa del monumento a la intemperie, la textura superficial 

del soporte que favorece la retención de contaminantes y la distribución formal de la 

escultura, que concentra el flujo de agua lluvia en puntos recurrentes y específicos. Tiene un 

cubrimiento cercano al 5% del área escultórica con una intensidad media. 
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Imagen 65. Detalle de escorrentías bajo uno de los ojales. 

 

Imagen 66. Escorrentías bajo uno de los ojales. 
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Elementos añadidos: Se identificó la existencia de un alambre metálico añadido, anclado de 

manera no técnica a una de las columnas de la escultura. Este alambre, claramente ajeno al 

diseño original, se pudo verificar como punto de sujeción para la instalación de festones 

decorativos durante eventos de práctica circense realizados en el Parque de los Niños. La 

intervención, además de afectar la lectura formal del conjunto, introduce un elemento 

potencialmente lesivo para la integridad del monumento, debido a la fricción constante del 

alambre sobre el concreto, que puede genera erosiones localizadas, favoreciendo a su vez la 

acumulación de humedad y contaminantes, e incluso, puede inducir fisuración por 

concentración de cargas. Este deterioro tiene una intensidad baja y un cubrimiento menor 

al 1%. 

Imagen 67. Detalle de alambre atado una de las columnas, a través de un ojal. 
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Imagen 68. Sujeto colgando festones al alambre durante un acto de práctica circense. 

Material agregado: En las partes inferiores de la escultura, particularmente en el basamento 

adicionado, se ha identificado la presencia de residuos de cera de vela (parafina) solidificada, 

probablemente producto de actos rituales o de usos religiosos que no forman parte del 

sentido original de la obra. Este material, además de interrumpir la apreciación estética del 

bien, al fundirse y solidificarse sobre la superficie pétrea, puede generar manchas grasosas, 

adherencias difíciles de remover o alteraciones térmicas puntuales del soporte. 

Imagen 69. General y detalle de los restos de parafina ubicados sobre el basamento adicionado a la escultura. 
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Adicionalmente, se observan restos de papeles adhesivos de tipo publicitario, pegados 

directamente sobre caras lisas de la escultura. Estos elementos pueden aportar sustancias 

químicas nocivas para el soporte, ya que los adhesivos utilizados suelen ser ácidos y, al 

degradarse, pueden dejar residuos que favorecen la retención de humedad y suciedad.  

Imagen 70. Detalle de papeles adhesivos sobre la cara posterior de la escultura. 

Ambos materiales —cera y adhesivos— constituyen alteraciones antrópicas que 

comprometen la lectura estética de la obra, presentando un cubrimiento aproximado del 

10% del área escultórica con una intensidad alta. 

Intervenciones anteriores: Durante la inspección se evidenciaron dos tipos de intervenciones 

anteriores no documentadas, ejecutadas sin criterios técnicos de conservación de bienes 

culturales, que han afectado la lectura estética y material de la escultura. La primera de ellas 

es la aplicación de una película transparente, flexible, de aspecto mate, probablemente 

asociada a una capa de algún tipo de producto hidrófugo. Este tratamiento ha generado una 

ligera alteración en el aspecto de la escultura como unidad, ya que no se evidencia la 

aplicación en toda la superficie, únicamente hasta una altura estimada de 2,5 metros de 

altura, aproximadamente, con intensidad media-baja. Adicional a lo mencionado, la 

aplicación de este tipo de películas puede propiciar el encapsulamiento de suciedad bajo la 

película.  
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Imagen 71. General y detalle de la exploración del hidrofugante.  

Este producto también pudo evidenciarse al interior de la boca del tiple, dentro de la 

circunferencia central, tal como puede evidenciarse en la exploración que se muestra a 

continuación.  

Imagen 72. Proceso de exploración material y detalle de la exploración. 
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De igual forma, se lograron identificar resanes realizados con mortero de cemento gris y con, 

aparentemente, algún tipo de resina sintética, claramente diferenciables del concreto 

original por su color, textura y composición. Estos resanes presentan una adherencia 

deficiente, bordes irregulares y acabados heterogéneos, lo que ha generado pequeñas 

fisuras alrededor de los mismos. El uso de estos materiales incompatibles altera la unidad 

estética de la obra y podría comprometer el comportamiento de los materiales originales de 

la ésta, acelerando procesos de degradación futura. Los resanes tienen una intensidad alta y 

un cubrimiento cercano al 1% del total de la obra. 

Imagen 73.General y detalle de resane en la punta de una de las picas. 

Grafitis: Se observan múltiples intervenciones con grafitis aplicados mediante aerosol y 

marcadores permanentes, con distintos tipos de tintas, distribuidos principalmente en las 

partes inferiores de todas las caras. Estos grafitis, de carácter no artístico, consisten en 

inscripciones tipográficas, nombres o símbolos sin relación con la obra. La aplicación de estos 

materiales ha generado una alteración visual significativa, interrumpiendo la lectura formal 

y cromática de la escultura y desplazando su percepción desde el ámbito simbólico al del 

deterioro urbano. Presentan un cubrimiento aproximado del 20% con intensidad alta. 
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Imagen 74. Grafitis en los costados anterior y lateral derecho de la escultura. 

Imagen 75. Grafitis en los costados posterior y lateral izquierdo de la escultura. 

Grietas y fisuras: En general son de tamaño reducido y se encuentran particularmente 

asociadas a los picos centrales y a los perímetros transversales de los ojales. Estos pequeños 

espacios de separación del soporte se convierten en punto de filtración de agua hacia el 
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interior del mismo y, teniendo en cuenta la estructura metálica interna, podrían generarse 

procesos de corrosión y posterior debilitamiento estructural. Durante la intervención deberá 

establecerse la profundidad de las separaciones.  

Posiblemente, las grietas y fisuras observadas obedezcan a un fraguado deficiente durante 

la etapa constructiva o a debilitamiento estructural producto de la interacción con los 

agentes medioambientales. El cubrimiento aproximado es cercano al 5% con una intensidad 

baja. 

Imagen 76. General y detalle de zonas con fisuras 

Imagen 77. Detalle de fisuras en uno de los picos. 
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Imagen 78. General y detalle de fracturas en la parte superior de un ojal 

Faltantes de soporte: Este indicador se refiere a la pérdida parcial o total del material que da 

forma a la escultura o de las incrustaciones que la ornamenta. En el bien de referencia, se 

observa un cubrimiento del deterioro cercano al 3% en el total del área escultórica con una 

intensidad media-alta, presentando faltantes particularmente en los extremos perimetrales 

de los ojales, de algunas picas y en el perímetro de la boca de tiple, donde se observa la 

pérdida de por lo menos 2 piezas completas en la cara anterior, 7 en la cara posterior y 

múltiples faltantes de menor tamaño en ambas caras. 

Imagen 79. General y detalle de faltante en una de las clavijas del costado izquierdo. 
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Imagen 80. Macrofotografía de detalle de faltante en una de las clavijas del costado izquierdo de la escultura. 

Tal como puede evidenciarse en la imagen anterior, la pérdida de material formal de la 

escultura puede ocasionar la exposición del alma metálica de los elementos compositivos del 

bien. Esta exposición resulta bastante nociva para el elemento metálico, dado que su 

composición férrea y la interacción con los agentes medioambientales, como aire y 

humedad, activan procesos de mineralización del material, es decir activa corrosión. Este 

proceso debilita la estructura metálica hasta su mineralización total, perdiendo cualquier 

tipo de aporte estructural por parte del elemento, lo que incide directamente en la 

estabilidad estructural del soporte pétreo. 

Imagen 81. General y detalle de faltante de soporte en la parte inferior de uno de los ojales. 
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Imagen 82. Detalle de faltante con exposición del hierro estructural y posterior corrosión. 

 

 

Imagen 83.  General y detalle de faltantes de incrustaciones. 
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Resumen del estado de conservación de la escultura 

Deterioro Factor Mecanismo Intensidad 
Cubrimiento 

(%) 

Suciedad superficial Medioambiental Físico Media –baja 100 

Depósito de material 
orgánico y excrementos 

Fauna urbana Físico Muy alta 10 

Biocolonización Medioambiental Químico Baja < 1 

Escorrentías Medioambiental Físico Media 5 

Elementos añadidos Antrópico Físico Baja < 1 

Materiales agregados Antrópico Físico Alta 10 

Intervención anterior – 
Hidrófugo 

Antrópico Fisicoquímico Media 30 

Intervención anterior - 
Resanes 

Antrópico Físico Alta 1 

Grafitis Antrópico Físico Alta 20 

Grietas y fisuras Intrínseco Fisicoquímico Baja 5 

Faltantes 
Medioambiental 

/ Antrópico 
Fisicoquímico Media – alta 3 

 

Tabla 1. Resumen del estado de conservación 
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Gráficos generales de estado de conservación 

  

Gráfico 7. Levantamiento de estado de conservación, cara frontal y lateral izquierda.  
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Gráfico 8. Levantamiento de estado de conservación, cara frontal y lateral izquierda. 

  

ANALISIS CIENTIFICOS 

Toma de muestras  

Las muestras para sus respectivos análisis científicos fueron tomadas en campo por el 

restaurador David Gaitán y analizadas por el Ingeniero Químico Mario Omar Fernández. En 

total se realizó la toma de 2 muestras en la escultura: 
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A continuación, se muestran los resultados de los análisis de laboratorio, cuya interpretación 

y correlación se evidencian de manera detalla en el apartado Técnica de manufactura  

Resultados  

Muestra E1 

 
La muestra E1 está compuesta por un mortero de cemento Portland y arena. La porción 
granular corresponde a arena silícea tal y como se observa en los mapas de distribución 
elemental. La textura de grano es de fina a muy fina y los contornos de grano son 
predominantemente angulares lo que indica un proceso de trituración. La selección granular 
es baja con fragmentos muy finos (en la imagen MEB se observa un grano silíceo de alrededor 
de 20µ).    
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Muestra E2 

La muestra está compuesta por dos partes. La más superficial de color azul corresponde a 
una resina (posiblemente epóxica) coloreada con una carga de material calcáreo de grano 
muy fino. Esta capa aparece adherida a otra granular de color gris/transparente compuesta 
por granos cristalinos de composición calcárea consolidados con una resina (seguramente 
epóxica). 
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN  

 
Acorde con un análisis basado en una aproximación histórica, científica y organoléptica, se 

puede establecer que la principal afectación de la obra está dada por la combinación de 

exposición a elementos medioambientales, a la falta de mantenimiento preventivo y a las 

intervenciones anteriores inadecuadas, que resultan en procesos de deterioro activos y 

progresivos, conjugando agentes medioambientales, intrínsecos y antrópicos. 

La problemática de mayor importancia, aun cuando no presenta un cubrimiento alto, está 

dada por la presencia de faltantes, grietas y fisuras con la subsecuente exposición de la 

estructura metálica interna a elementos naturales. Estos deterioros no solo afectan la 

integridad material del concreto, sino que dan lugar a un proceso activo de corrosión en el 

interior del soporte. La filtración de agua a través de las grietas y faltantes, sumada a la falta 

de recubrimiento o sellos protectores anticorrosivos, ha permitido la mineralización de los 

elementos ferrosos y un aparente debilitamiento del soporte a su alrededor. Es posible que, 

de no atender este deterioro en el corto plazo, empiece a presentarse y magnificarse la 

pérdida formal del soporte, especialmente en áreas con poco material constitutivo, como las 

clavijas o los ojales. 

Un segundo nivel de afectación corresponde a las intervenciones inadecuadas realizadas en 

el pasado, en las que se emplearon materiales ajenos a la naturaleza del bien, como morteros 

de cemento gris, resinas sintéticas y un hidrofugante transparente, aparentemente. Estas 

acciones, lejos de mitigar los deterioros, han generado incompatibilidades físico-químicas, 

cambios de textura y alteraciones cromáticas que afectan la apreciación estética de la 

escultura y dificultan su lectura como unidad. Sumado a lo anterior, la falta de 

documentación técnica sobre estas intervenciones impide establecer con claridad su 

alcance, calidad, materiales, técnicas y fechas de ejecución, lo que representa un obstáculo 

para emprender ágilmente cualquier tratamiento correctivo. 

En un tercer nivel se ubican los efectos derivados de la exposición ambiental prolongada sin 

mantenimiento preventivo, como la acumulación de escorrentías, el desarrollo de 

biocolonización, la colonización de fauna urbana y la consiguiente deposición de 

excrementos de aves. Estos deterioros, de cubrimiento relativamente bajo, están afectando 

ampliamente la apreciación del bien, no solo a nivel visual, sino también al olfativo, 

generando repulsión para acercarse a contemplar e interactuar con el bien. Adicionalmente, 

la presencia constante de aves ha generado un entorno de humedad ácida que no solo 
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mancha y contamina, sino que propicia la colonización de microorganismos y debilita 

químicamente el soporte. 

A lo anterior se suman los deterioros asociados a la pérdida de piezas originales, como las 

incrustaciones en resina poliéster, cuya ausencia interrumpe el discurso visual de la obra y 

fragmenta su coherencia simbólica.  

Finalmente, se observan varias alteraciones de orden antrópico, como grafitis, instalación de 

adhesivos publicitarios, restos de parafina y un alambre atado a la parte superior del 

monumento, utilizado como punto de anclaje para decoraciones callejeras. Estas acciones, 

aunque reversibles en su mayoría, reflejan una apropiación no patrimonial de la obra, que la 

transforma en un elemento netamente utilitario, desechando su potencial simbólico. Las 

prácticas descritas no solo deterioran la superficie, sino que dificultan el uso de la escultura 

como referente cultural. 

Como se ve, los deterioros identificados no se presentan de forma aislada, sino que 

interactúan y se potencian mutuamente. La ausencia de una estrategia de conservación 

preventiva eficaz ha permitido que factores físicos, químicos y sociales actúen 

simultáneamente, acelerando la degradación de la obra. En línea con todo lo anterior, se 

sugiere una intervención de tipo conservación – restauración orientada a la recuperación 

material del bien, que limite los agentes de deterioro, estabilice el avance de los procesos 

químicos de corrosión, elimine los materiales agregados (incluyendo los depósitos orgánicos) 

y recupere los valores estéticos y formales de la obra, reactivando su potencial como 

marcador simbólico de la cultural santandereana.  

PROPUESTA DE INTERVENCION TECNICO – ECONOMICA  

Principios y criterios de intervención 

Dado que se están presentando deterioros que potencialmente pueden poner en riesgo la 

estabilidad estructural del bien, se deberán atender de forma prioritaria. Una estabilización 

previa que limite la interacción de la estructura de hierro con los factores medioambientales 

será imperiosa para la realización de cualquier actividad de conservación. 

Ahora bien, entendiendo que la existencia de intervenciones anteriores de baja 

compatibilidad y sin criterios técnicos, mencionada en secciones anteriores, suponen una 

pérdida de valores estéticos de la obra, se deberá tener en cuenta que la intervención que 

se lleve a cabo sobre la pieza deberá incluir un proceso de eliminación completa de los 
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estratos de protección adicionales, en este caso la capa de hidrofugante, que permitirá 

liberar el soporte original y acceder a la apreciación cromática del concreto. 

Se estima conveniente aclarar que el mencionado proceso de liberación de estratos es 

altamente invasivo e irreversible, conllevando cambios considerables en el color y aspecto 

de la obra, pero que, para el caso particular, resulta ser la mínima intervención necesaria 

para aportar a la recuperación de los valores estéticos originales de la escultura. En línea con 

lo anterior, el bien deberá ser documentado fotográficamente de manera estricta antes de 

la intervención, y todos los procesos de eliminación que se lleven a cabo deberán estar 

rigurosamente controlados mediante registro fotográfico detallado, ya que de esta forma se 

podrá tener una evidencia documental a futuro del estado de la pieza previo a la presente 

intervención. 

Una situación que deberá ser tenida en cuenta es el control de plagas. Dado que varios de 

los deterioros presentados se derivan de la presencia exagerada de aves en el interior de los 

ojales de la escultura, se deberá contar con apoyo institucional para el control de palomas 

en la zona. Será discrecional del restaurador que ejecute la intervención la eventual 

instalación de elementos que impidan la recolonización de aves, aunque ello suponga sumar 

un objeto que no fue concebido por el artista. En esta misma línea, se sugiere articular las 

acciones de preservación con las familiares del autor, evitando así arbitrariedades de criterio 

y sumando todas las partes interesadas en la conservación de la escultura. 

Otro de los lineamientos que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar la 

intervención, es el hecho de que la pieza hace parte del espacio público del Parque de los 

niños, con un alto flujo vehicular derivado de su emplazamiento a escasos metros de la 

Avenida Carrera 27 de la ciudad de Bucaramanga, de manera que será perentorio que los 

materiales que se utilicen tengan la suficiente durabilidad para soportar los embates de estar 

siendo empleados en una zona de alto impacto medioambiental. 

Para finalizar, se recalca que los materiales y métodos que a continuación se describen están 

enmarcados en los principios de mínima intervención necesaria, reversibilidad y 

compatibilidad de materiales, pilares básicos de cualquier tipo de intervención de 

conservación-restauración. 

PROCESOS TECNICOS DE RESTAURACIÓN - CONSERVACIÓN 

Las actividades propuestas están orientadas a atender los deterioros antes mencionados, de 

manera que se mitigue su intensificación y se aporte en la adecuada preservación del bien 

cultural a futuro, conservando sus valores estéticos, históricos y simbólicos. 
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Preliminares  

1. Actividades Preliminares y adecuación de zona de trabajo: Para una segura intervención 

de la escultura, se realizará la adecuación de las zonas de trabajo de la siguiente manera: 

Inicialmente se realizará la instalación de un sistema de cerramiento compuesto por 

señalizadores viales tubulares (colombinas plásticas) dispuestas cada 2 metros alrededor de 

la escultura y serán concatenadas con dos o tres líneas de cinta de seguridad amarilla 

“PELIGO NO PASE”   

Este cerramiento se realizará perimetralmente a la zona de intervención, manteniendo una 

franja libre en la cual se permita la movilidad de los trabajadores, y el armado de andamios 

que se requieran.  

Atendiendo la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, durante las jornadas 

de intervención el espacio deberá contar con:  

• Camilla de Emergencia 185 cm x 43 cm   

• Inmovilizador Espuma Cabeza Camilla Emergencia   

• Botiquín  

• Kit para Emergencias   

• Punto Ecológico con 3 Canecas de Reciclaje   

• Kit De Rescate 100M Cuerda De 16Mm   

• Kit Escoba + Trapero R-500 + Recogedor   

• Punto de Hidratación   

Una vez se terminen los trabajos, este cerramiento se desmontará y retirara asegurando la 

correcta disposición final del mismo.    

Esta actividad se desarrollará tanto para la intervención de la escultura alrededor de la 

misma, y para las actividades planteadas dentro de la obra civil.  

Intervención escultura 

2. Alquiler de andamios (incluye instalación y retiro: Esta actividad consiste en el alquiler y 

uso de andamios modulares multidireccionales y multifuncionales certificados que cumplan 

las disposiciones y decretos vigentes relacionados con trabajo en altura (Resolución 1409 de 

2012). Para la intervención de esta obra se requieren cuatro secciones de andamio 

multidireccional con corral de 1 metro en la parte superior, el cual se armará al contorno de 

la escultura. En el perímetro se instalará la respectiva señalización de obra informativa.  
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3. Actualización del estado de conservación y elaboración de informe final: Se realizará un 

levantamiento de estado de conservación detallado de los soportes y recubrimientos del 

conjunto. Este estado de conservación deberá contar con registro fotográfico detallado, 

descripción y gráfico de los deterioros evidenciados. El procedimiento se realizará en todo el 

conjunto escultórico y en el entorno inmediato. 

Posterior a la culminación de los procesos de intervención, se realizará el respectivo informe 

final detallado que dé cuenta de la totalidad de las actividades ejecutadas, el cual incluirá 

registro fotográfico inicial, de proceso y final de las zonas de trabajo. 

4. Limpieza y eliminación fisicoquímica de suciedad superficial en seco: inicialmente, se 

propone la eliminación sistemática de todos los materiales biológicos agregados derivados 

de la colonización de fauna urbana en los óculos de los bloques laterales del clavijero. Para 

este procedimiento, se propone el uso de brochas de 2 y 3”, de cerda sintética y de dureza 

media y escobas de cerda dura. La actividad se realizará por secciones ordenadas, de arriba 

hacia abajo y se podrá evaluar el uso de espátulas metálicas o de madera para evitar la 

abrasión del soporte, pero lograr el desprendimiento de eventuales costras. El 

procedimiento se realizará en todas las superficies afectadas por heces y nidos de paloma. 

5. Limpieza en húmedo: Consiste en el lavado general del monumento. Esta actividad se 

realizará mediante la aplicación de una solución de jabón no iónico al 2% en agua de grifo 

con ayuda de escobas de cerda plástica y dureza media, frotando la superficie. 

Posteriormente se aplicará agua de grifo mediante hidrolavadora a baja presión, con boquilla 

en abanico de 45 a 60° de apertura, para terminar la eliminación tanto de suciedad, como 

de jabón y evitar manchas por efecto residual.  

6. Eliminación de intervenciones anteriores: Se propone la eliminación del estrato de 

hidrofugante observado en la parte baja de la escultura. Para este procedimiento se propone 

realizar test de solventes enfocados en películas hidrófugas, probablemente cercanos a 

hidrocarburos que desnaturalicen el estrato y permitan su extracción mecánica. Durante la 

actividad será necesario emplear pinzas de disección, escalpelos 

7. Eliminación de grafitis: Se refiere al proceso de eliminación de los grafitis que se observan 

en la superficie pétrea mediante la acción de procesos químicos. Se eliminarán por medios 

químicos y en la medida de lo posible las pinturas de aerosol presentes, aplicando un 

producto quita-grafiti comercial, que cumpla con estándares de protección medioambiental 

y de pH cercano al neutro.  
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El producto debe aplicarse con brocha sobre las pinturas de los grafitis y dejarlo actuar por 

al menos 20 o 30 minutos. A continuación, se debe enjuagar con abundante agua mediante 

el uso de hidro-lavadora a baja presión y utilizando la boquilla en forma de abanico.  Si al 

terminar el proceso aún se observan manchas de pinturas, se deberá repetir el proceso. 

8. Reposición volumétrica de faltantes de soporte: Se realizará la reconstrucción de los 

volúmenes perdidos mediante con un mortero de cal + arena de rio + arena de peña en 

proporción 1:1:2 con agua de grifo. Esta mezcla se aplicará directamente sobre las zonas 

faltantes, modelando in situ, con espátulas plásticas, el material acorde con la evidencia que 

aporten las líneas y formas de la escultura. El acabado deberá ser liso y homogéneo. Este 

procedimiento se llevará en los faltantes de la escultura. 

Para las reposiciones de rombos en el perímetro de la circunferencia interior, deberá 

utilizarse un material similar al original, es decir, resina poliéster, pero adicionando pigmento 

mineral neutro, distinto de las policromías existentes en los fragmentos, preferiblemente 

utilizando una formaleta que homogenice la reposición. La intención de realizar la 

intervención emulando las características formales y materiales de las incrustaciones, es la 

de simular la estructura original, pero sin caer en el falso histórico, utilizando un material 

cromáticamente neutro que ayude a completar la forma sin competir con los colores 

originales y siendo claramente discernible. 

En caso de ser necesario por el tamaño y posición de la reposición, donde no haya puntos de 

apoyo que soporten el material de resane, se insertarán y adherirán varillas de fibra de vidrio 

que prestarán apoyo estructural con limitado aporte de peso y sin riesgo de activar procesos 

de corrosión. Las varillas deberán ser de entre 4 y 7 milímetros de diámetro, según sea 

necesario para cada zona de trabajo. El acabado deberá ser liso y homogéneo, acorde con el 

acabado perimetral de los faltantes.  

9. Consolidación de grietas y fisuras de soporte: Esta actividad está encaminada a estabilizar 

las zonas que presentan grietas y fisuras. En este caso las evidenciadas en las clavijas de la 

escultura. 

Se elaborará una pasta de textura ligera mezclando cal + arena de rio + arena de peña en 

proporción 1:1:2 con agua de grifo. Esta mezcla se aplicará directamente sobre las grietas y 

fisuras con espátulas plásticas. Una vez esté seco el producto aplicado, la fisura o grieta debe 

estar cubierta y con superficie homogénea y con dureza suficiente que estabilice la zona del 

deterioro.  
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10. Suministro y aplicación de antigrafiti: Esta actividad hace referencia a la protección de la 

superficie del monumento que en la zona inferior es susceptible de ser objeto de vandalismo 

con grafitis. Cabe anotar que este tipo de producto evita que, en la eventualidad de la 

aparición de nuevos grafitis, la pintura no penetre fuertemente a la superficie pétrea y su 

remoción sea más fácil.  

Desde el nivel del piso y 4 metros hacia arriba se aplicará una capa de producto antigrafiti 

mediante el uso de brochas planas o rodillos; deberá aplicarse de manera homogénea sin 

generar excesos. El producto debe aplicarse en tiempo seco. 

El producto debe ser comercial y para tratamiento de materiales de baja porosidad; debe ser 

repelente al agua, al aceite y tener certificación como producto biodegradable 

11. Aplicación de biocida: Se empleará un producto biocida comercial que inhiba el 

crecimiento de flora invasora en los soportes pétreos. Este será aspergido mediante 

atomizadores o aplicado con brocha directamente, según especificación técnica particular 

del producto, protegiendo las zonas contiguas para evitar su acción zonas que no lo 

requieren. Se deberán aplicar tantas manos como sea indicado en la ficha técnica del 

producto. Este procedimiento se llevará a cabo en el basamento de granito. 

Intervención espacio público  

12. Demolición enchape tipo gres en escaleras existentes: Se propone la eliminación de todas 

las tabletas de gres que rematan las escaleras de acceso sobre la Avenida Carrera 27 y de 

egreso hacia el centro del parque. La eliminación de estos elementos se realizará mediante 

rotomartillo de bajo y medio impacto, pulidora pequeña con disco diamantado, martillos y 

cinceles, limitando el impacto en las zonas contiguas y evitando la fractura del entorno de 

granito, manteniendo claro control de afectaciones. La actividad contempla el acopio de los 

escombros generados y la respectiva recolección y disposición final de escombros.  

13. Demolición de gravilla lavada en escaleras: Complementando la actividad anterior se 
realizará la demolición de gravilla lavada que conforma las escaleras de acceso sobre la 
Avenida Carrera 27 y de egreso hacia el centro del parque. La eliminación de estos elementos 
se realizará mediante rotomartillo de bajo y medio impacto, pulidora pequeña con disco 
diamantado, martillos y cinceles, limitando el impacto en las zonas contiguas y evitando la 
fractura del entorno de granito, manteniendo claro control de afectaciones. La actividad 
contempla el acopio de los escombros generados y la respectiva recolección y disposición 
final de escombros.  
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14. Reparación y nivelación de mortero: Consiste en la preparación, reparación y nivelación 

de las zonas demolidas en la zona de escalera. Como primer paso se verificará que la zona 

donde se instalará la huella tableta de gres este completamente seca y libre de suciedad, 

posteriormente se realizará la nivelación de la base de concreto existente mediante mortero 

de arena y cemento en proporción 2 a 1, o también puede ser ejecutado con mortero 

autonivelante humectado con agua de grifo y aplicado con palustre mediano y espátulas 

metálicas de 2”; verificando constantemente el nivel para posteriormente instalar la tableta 

y no se generen desfases o cambios de niveles con las circundantes.  

15. Instalación de tableta tipo gress igual especificación o similar: consiste en la reposición 
de tabletas de gres 25 x 24 cm. con borde exterior pecho de paloma y triple acanalado en la 
parte superior (imagen 84) o similar.  
 
Una vez seco el mortero de nivelación descrito en la actividad anterior, se realizará la 

adhesión de la huella tableta para lo que se sugiere utilizar el mortero que se preparará con 

agua y cemento pega especial para bloques comercial aplicándole a la misma un aditivo 

impermeabilizante para morteros, la mezcla será aplicada con palustre mediano y espátulas 

metálicas de 2”, generando estriado en la mezcla a fin de que la misma se adhiera mejor a la 

parte inferior de la tableta, la cual será rayada con la ayuda de un palustre para generar zonas 

de estriado y humedecida ligeramente para mejor contacto el mortero de pega y la tableta. 

De ser necesario se aplicará presión a la tableta instalada con un martillo de goma y golpes 

controlados hasta lograr el mismo nivel de piso de acuerdo al área circundante. En cuanto a 

las juntas de unión, se deberá utilizar el mismo mortero de pega. Deberá mantenerse la línea 

de diseño actual de las escaleras. 

Imagen 84. Muestra de tableta de gres que deberá reponerse y diagrama de la misma. 
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Para proteger la pieza instalada mediante el periodo de fraguado total de 3 días, se podrán 

sobreponer tablas de madera.  

16. Instalación de gravilla lavada en escaleras: Consiste en la reposición de las zonas de 
gravilla lavada en la escalera, conservando la modulación y dilataciones del diseño actual de 
la escalera, conformando así la superficie antideslizante y estéticamente agradable utilizando 
una mezcla de concreto y grava lavada.  
 
Como paso inicial se debe verificar que la base de la escalera esté limpia, nivelada y 
compactada, se recomienda humedecer la superficie para facilitar la adherencia del 
concreto. La elección de la gravilla lavada debe considerase de acuerdo al tamaño, color y 
textura de las piedras de la escalera existente.  
 
La mezcla de concreto debe ser de calidad y resistencia adecuada 3000 psi para soportar el 
tráfico peatonal y las condiciones climáticas. La proporción común es 1 parte de cemento, 2 
partes de arena y 3 partes de grava, con agua añadida hasta obtener la consistencia deseada.  
 
Para proteger la pieza instalada mediante el periodo de fraguado total de 3 días, se podrán 
sobreponer tablas de madera. Una vez fraguado el concreto, se puede aplicar una capa de 
sellador para proteger la superficie y mejorar su apariencia 
 
17. Lavado con hidrófugo en área aferente: Se realizará un lavado general del entorno 

inmediato de la escultura y del piso de la plazoleta, eliminando los posibles restos de polvo, 

suciedad, escombros y mortero de pega derivado del procedimiento anterior. Esta actividad 

se realizará mediante la aplicación de una solución de jabón no iónico al 2% en agua de grifo 

con ayuda de escobas de cerda plástica y dureza media, frotando la superficie.  

Posteriormente se aplicará agua de grifo mediante hidrolavadora a baja presión, con boquilla 

en abanico de 45 a 60° de apertura, para terminar la eliminación tanto de suciedad, como 

de jabón y evitar manchas por efecto residual.  

Para terminar, se realizará un último lavado con agua de grifo mezclada con hidrofugo, 

mediante hidrolavadora a baja presión, con boquilla en abanico de 45 a 60° de apertura  
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PRESUPUESTO Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

Presupuesto general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD  VR UNITARIO  VR TOTAL 

PRELIMINARES 1
Actividades Preliminares y adecuacion 

de zona de trabajo
Unidad 1  $  1.014.955,00  $      1.014.955,00 

2
Alquiler de andamios (incluye 

instalacion y retiro)
Mes 1  $  3.801.921,00  $      3.801.921,00 

3

Actualización del estado de 

conservación y elaboración de informe 

final

Unidad 1  $  3.850.267,00  $      3.850.267,00 

4
Limpieza y eliminación físico - química 

de suciedad superficial en seco
M2 63,34  $       99.931,00  $      6.329.630,00 

5 Limpieza en húmedo M2 63,34  $     115.219,00  $      7.297.971,00 

6
Eliminación de intervenciones 

anteriores
M2 3,26  $     312.786,00  $      1.019.682,00 

7 Eliminación de grafitis M2 14,56  $     352.013,00  $      5.126.753,00 

8
Reposición volumétrica de faltantes de 

soporte
M2 1,21  $  4.822.226,00  $      5.825.249,00 

9
Consolidación de grietas y fisuras de 

soporte
ml 44,17  $       71.355,00  $      3.151.658,00 

10 Suministro y aplicación de antigrafiti M2 44,8  $     130.947,00  $      5.866.426,00 

11 Suministro y aplicación de biocida M2 19,002  $       93.559,00  $      1.777.808,00 

12
Demolición enchape tipo gres en 

escaleras existentes
ml 109,46  $       23.062,00  $      2.524.367,00 

13
Demolición de gravilla lavada en 

escaleras
ml 109,46  $       20.481,00  $      2.241.850,00 

14 Reparación y nivelación de mortero ml 109,46  $       26.190,00  $      2.866.757,00 

15
Instalación de tableta tipo gress igual 

especificación o similar
ml 109,46  $       58.580,00  $      6.412.167,00 

16
Instalación de gravilla lavada en 

escaleras
ml 109,46  $       97.979,00  $    10.724.781,00 

17 Lavado con hidrófugo en área aferente M2 600  $       23.216,00  $    13.929.600,00 

 $    83.761.842,00 

14%  $    11.726.658,00 

1%  $         837.618,00 

7%  $      5.863.329,00 

19%  $      1.114.033,00 

 $  103.303.480,00 VALOR TOTAL DE LA OBRA
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Análisis de precios Unitarios  

Preliminares 

1. Actividades Preliminares y adecuación de zona de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos U.M.

1 Unidad

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Juego x 14 

unidades
0,01                      $   1.048.600,00  $          10.486,00 

% MO 0,10                     22.581,00$          $            2.258,00 

Unidad 0,01                     289.900,00$        $            2.899,00 

Unidad 0,01                     74.900,00$          $               749,00 

Unidad 0,01                     243.900,00$        $            2.439,00 

Unidad 0,10                     149.900,00$        $          14.990,00 

Kit 0,20                     2.307.900,00$     $        461.580,00 

Kit 0,01                     34.900,00$          $               349,00 

Unidad 0,10                     119.900,00$        $          11.990,00 

 $        507.740,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Rollo 500 m 1,00                      $        59.900,00  $          59.900,00 

Kit 1,00                      $      383.755,96  $        383.756,00 

Rollo 10 Und 1,00                     17.900,00$          $          17.900,00 

 $        461.556,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 461.556,00$        $          23.078,00 

 $                       -   

 $          23.078,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,03                      $         239.493,33  $            7.185,00 

Dia 0,03                      $         188.173,33  $            5.645,00 

Dia 0,03                      $         325.026,67  $            9.751,00 

 $          22.581,00 

1.014.955,00$      

Actividades Preliminares y adecuacion de zona de trabajo

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

SUBTOTAL

1. EQUIPO

Descripción

Señalizador de trafico (Colombinas plasticas)

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Camilla de Emergencia 185 cm x 43 cm

Inmovilizador Espuma Cabeza Camilla Emergencia

Botiquin Kit para Emergencias

Punto Ecológico con 3 Canecas de Reciclaje

Kit De Rescate 100M Cuerda De 16Mm

Kit Escoba + Trapero R-500 + Recogedor

Punto de Hidratacion

Transporte interno 

2. MATERIALES

Descripción

Cinta Demarcación Peligro-No Pase

Señalizacion de obra

Bolsa Basura 70x90cm Blanco Negro Verde

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Auxiliar de restauración

Ayudante de restauración

Residente SST

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
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Intervención escultura 

 

2. Alquiler de andamios (incluye instalación y retiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

2 Mes

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Mes 1,00                      $   3.504.014,00  $      3.504.014,00 

% MO 0,03                     112.904,00$        $            3.387,00 

% MO 0,03                     112.904,00$        $            3.387,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $      3.510.788,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Par 0,10                      $        26.900,00  $            2.690,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            2.690,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% equipo 5% 3.510.788,00$     $        175.539,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $        175.539,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,15                      $      239.493,33  $          35.924,00 

Dia 0,15                      $      188.173,33  $          28.226,00 

Dia 0,15                      $      325.026,67  $          48.754,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $        112.904,00 

3.801.921,00$      

Auxiliar de restauración

Ayudante de restauración

Residente SST

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

Transporte interno 

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

3. TRANSPORTES

1. EQUIPO

Descripción

Andamio certificado (2 secciones a 8 mts de altura, incluye 

plataformas de trabajo perimetrales y escalera de acceso)

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Elementos de protección personal para trabajo seguro en alturas

(arnés, eslingas, casco, botas dialécticas)

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Guante Nitrilo Foam Anticorte

SUBTOTAL

Alquiler de andamios (incluye instalacion y retiro)

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción
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3. Actualización del estado de conservación y elaboración de informe final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

3 Unidad

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Dia 10,00                    $        60.000,00  $        600.000,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $        600.000,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 10,00                    $      325.026,67  $      3.250.267,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $      3.250.267,00 

3.850.267,00$      

Restaurador de bienes muebles

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

3. TRANSPORTES

1. EQUIPO

Descripción

Servicios de oficina (con inclusión de computador e internet)

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

SUBTOTAL

Actualización del estado de conservación y elaboración de 

informe final

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción
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4. Limpieza y eliminación físico - química de suciedad superficial en seco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

4 m2

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Und 0,01                      $        20.900,00  $               209,00 

Und 0,01                      $        29.900,00  $               299,00 

Und 0,01                      $        21.900,00  $               219,00 

% MO 0,03                     86.217,00$          $            2.587,00 

% MO 0,03                     86.217,00$          $            2.587,00 

 $            5.901,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Und 0,10                      $        13.900,00  $            1.390,00 

Und 0,10                      $        15.900,00  $            1.590,00 

Pq * 6 0,10                     23.805,00$          $            2.381,00 

Paquete *3 0,10                     9.900,00$           $               990,00 

Und 0,10                     10.900,00$          $            1.090,00 

 $            7.441,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 7.441,00$           $               372,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $               372,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,08                      $      325.026,67  $          26.002,00 

Dia 0,08                      $      239.493,33  $          19.159,00 

Dia 0,08                      $      188.173,33  $          15.054,00 

Dia 0,08                     325.026,67$        $          26.002,00 

 $                       -   

 $          86.217,00 

99.931,00$           

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Residente SST

Transporte interno 

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Restaurador de bienes muebles

Auxiliar de restauración

Ayudante de restauración

Descripción

Elementos de protección personal para trabajo seguro en alturas

(arnés, eslingas, casco, botas dialécticas)

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Brocha de cerda sintética y de dureza media 2 "

Brocha de cerda sintética y de dureza media 3 "

Espátula de madera

Espátulas plásticas

Escoba de cerda plástica y dureza media

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Limpieza y eliminación físico - química de suciedad 

superficial en seco

1. EQUIPO

Descripción

Espatula Flexible 1 Pulgada

Espatula Flexible 3 Pulgadas

Espatula Flexible 5 Pulgadas



 

97 

 

5. Limpieza en húmedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

5 m2

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Dia 0,01                      $   1.224.900,00  $          12.249,00 

Dia 0,01                      $      305.900,00  $            3.059,00 

Dia 0,01                      $      926.900,00  $            9.269,00 

Und 0,01                      $          5.900,00  $                 59,00 

Und 0,01                     12.900,00$          $               129,00 

% MO 0,01                     53.886,00$          $               539,00 

% MO 0,01                     53.886,00$          $               539,00 

 $          25.843,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 2,00                     15.000,00$          $          30.000,00 

500 gr 0,10                      $        12.100,00  $            1.210,00 

Und 0,05                      $          8.900,00  $               445,00 

Und 0,05                     10.900,00$          $               545,00 

Gl 0,10                     16.000,00$          $            1.600,00 

 $          33.800,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 33.800,00$          $            1.690,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            1.690,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,05                      $      325.026,67  $          16.251,00 

Dia 0,05                      $      239.493,33  $          11.975,00 

Dia 0,05                      $      188.173,33  $            9.409,00 

Dia 0,05                     325.026,67$        $          16.251,00 

 $                       -   

 $          53.886,00 

115.219,00$         

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Residente SST

Transporte interno 

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Restaurador de bienes muebles

Auxiliar de restauración

Ayudante de restauración

Gasolina

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

Escoba de cerda plástica y dureza media

Guante Multiflex Poliéster Nitrilo

Agua corriente

1. EQUIPO

Descripción

Planta eléctrica

Extensión eléctrica encauchetada 30 m

Hidrolavadora Eléctrica 2000 PSI

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Ponchera Platon 1 Litro 

Balde 8 Litros

Elementos de protección personal para trabajo seguro en alturas

(arnés, eslingas, casco, botas dialécticas)

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Texapón N70

Limpieza en húmedo

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción
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6. Eliminación de intervenciones anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

6 m2

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Dia 0,01                      $   1.224.900,00  $          12.249,00 

Dia 0,01                      $      305.900,00  $            3.059,00 

Dia 0,01                      $      926.900,00  $            9.269,00 

Und 0,01                      $          5.900,00  $                 59,00 

% MO 0,03                     161.658,00$        $            4.850,00 

Und 0,05                     163.900,00$        $            8.195,00 

 $          37.681,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 3,00                     15.000,00$          $          45.000,00 

Paquete *3 0,10                      $          9.900,00  $               990,00 

500 ml 0,50                      $        32.900,00  $          16.450,00 

Galón 3750 ml 0,30                      $        44.990,00  $          13.497,00 

Botella 750 ml 0,30                      $          9.000,00  $            2.700,00 

Garrafa 20 lts 0,08                      $      160.000,00  $          12.800,00 

Paquete 500g 1,00                      $        13.900,00  $          13.900,00 

Juego x 2 0,02                      $        10.900,00  $               218,00 

Und 0,10                      $          8.900,00  $               890,00 

Gl 0,10                     16.000,00$          $            1.600,00 

 $        108.045,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 108.045,00$        $            5.402,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            5.402,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,15                      $      325.026,67  $          48.754,00 

Dia 0,15                      $      239.493,33  $          35.924,00 

Dia 0,15                      $      188.173,33  $          28.226,00 

Dia 0,15                     325.026,67$        $          48.754,00 

 $                       -   

 $        161.658,00 

312.786,00$         TOTAL COSTO DIRECTO

Varsol

Alcohol etílico 96% (etanol)

Restaurador de bienes muebles

Auxiliar de restauración

Ayudante de restauración

Residente SST

SUBTOTAL

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Gasolina

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

Transporte interno 

Espátulas plásticas

Removedor de pintura al agua

Thinner común

Estopa

Cepillo de cerdas plásticas (delgados)

Guante Multiflex Poliéster Nitrilo

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Mascara con 2 filtros para gases orgánicos y ácidos, pinturas, etc.

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Agua corriente

1. EQUIPO

Descripción

Planta eléctrica

Extensión eléctrica encauchetada 30 m

Hidrolavadora Eléctrica 2000 PSI

Ponchera Platon 1 Litro 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Eliminación de intervenciones anteriores
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7. Eliminación de grafitis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

7 m2

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Dia 0,01                      $   1.224.900,00  $          12.249,00 

Dia 0,01                      $      305.900,00  $            3.059,00 

Dia 0,01                      $      926.900,00  $            9.269,00 

Und 0,01                      $          5.900,00  $                 59,00 

% MO 0,03                     215.544,00$        $            6.466,00 

Und 0,05                     163.900,00$        $            8.195,00 

 $          39.297,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 3,00                     15.000,00$          $          45.000,00 

Paquete *3 0,10                      $          9.900,00  $               990,00 

500 ml 0,50                      $        32.900,00  $          16.450,00 

Galón 3750 ml 0,30                      $        44.990,00  $          13.497,00 

Paquete 500g 1,00                      $        13.900,00  $          13.900,00 

Juego x 2 0,02                      $        10.900,00  $               218,00 

Und 0,10                      $          8.900,00  $               890,00 

Gl 0,10                     16.000,00$          $            1.600,00 

 $          92.545,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 92.545,00$          $            4.627,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            4.627,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,20                      $      325.026,67  $          65.005,00 

Dia 0,20                      $      239.493,33  $          47.899,00 

Dia 0,20                      $      188.173,33  $          37.635,00 

Dia 0,20                     325.026,67$        $          65.005,00 

 $                       -   

 $        215.544,00 

352.013,00$         

Cepillo de cerdas plásticas (delgados)

Thinner común

Estopa

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

3. TRANSPORTES

Descripción

Transporte interno 

Ayudante de restauración

Residente SST

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Restaurador de bienes muebles

Auxiliar de restauración

Agua corriente

Guante Multiflex Poliéster Nitrilo

Gasolina

SUBTOTAL

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Mascara con 2 filtros para gases orgánicos y ácidos, pinturas, etc.

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Espátulas plásticas

Removedor de pintura al agua

Ponchera Platon 1 Litro 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Eliminación de grafitis

Hidrolavadora Eléctrica 2000 PSI

Extensión eléctrica encauchetada 30 m

Planta eléctrica

1. EQUIPO

Descripción
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8. Reposición volumétrica de faltantes de soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M. Cantidad Duración

8 m2                      1,00                       2,60 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Und 0,01                      $         11.000,00  $               110,00 

% MO 0,03                     4.447.733,00$      $        133.432,00 

% MO 0,03                     4.447.733,00$      $        133.432,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $        266.974,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 2,00                     15.000,00$           $          30.000,00 

Paquete *3 0,10  $           9.900,00  $               990,00 

Kilo 0,50                      $         18.900,00  $            9.450,00 

40 kg 0,40                      $         12.900,00  $            5.160,00 

40 kg 0,40                      $         11.800,00  $            4.720,00 

40 kg 0,40                      $         12.900,00  $            5.160,00 

Pq x 5 ud 1,00                      $         44.990,00  $          44.990,00 

Kilo 0,02                      $         65.000,00  $            1.300,00 

Caja x 100 ud. 0,01                     62.900,00$           $               629,00 

 $        102.399,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 102.399,00$         $            5.120,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            5.120,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 5,00                      $       325.026,67  $      1.625.133,00 

Dia 5,00                      $       239.493,33  $      1.197.467,00 

Dia 5,00                     325.026,67$         $      1.625.133,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $      4.447.733,00 

4.822.226,00$      TOTAL COSTO DIRECTO

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Elementos de protección personal para trabajo seguro en alturas

(arnés, eslingas, casco, botas dialécticas)

Pigmentos minerales

Restaurador de bienes muebles

Auxiliar de restauración

Residente SST

SUBTOTAL

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Guante Superior Nitrilo Negro T/pesado

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

Transporte interno 

Taza Flexible de Silicona

Varilla de fibra de vidrio

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Agua corriente

Espátulas plásticas

Cal hidratada

Arena de Rio

Arena de Peña

Gravilla fina

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Reposición volumétrica de faltantes de soporte

1. EQUIPO

Descripción



 

101 

 

 

9. Consolidación de grietas y fisuras de soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

9 ml

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Und 0,01                      $         11.000,00  $               110,00 

% MO 0,01                     44.477,00$           $               445,00 

% MO 0,01                     44.477,00$           $               445,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            1.000,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 1,00                     15.000,00$           $          15.000,00 

Paquete *3 0,03                      $           9.900,00  $               297,00 

Kilo 0,20                      $         18.900,00  $            3.780,00 

40 kg 0,20                      $         12.900,00  $            2.580,00 

40 kg 0,20                      $         11.800,00  $            2.360,00 

Caja x 100 ud. 0,01                     62.900,00$           $               629,00 

 $          24.646,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 24.646,00$           $            1.232,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            1.232,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,05                      $       325.026,67  $          16.251,00 

Dia 0,05                      $       239.493,33  $          11.975,00 

Dia 0,05                     325.026,67$         $          16.251,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $          44.477,00 

71.355,00$           

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Trabajador

Restaurador de bienes muebles

Auxiliar de restauración

Residente SST

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Guante Superior Nitrilo Negro T/pesado

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

Transporte interno 

Espátulas plásticas

Cal hidratada

Arena de Rio

Arena de Peña

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Agua corriente

1. EQUIPO

Descripción

Taza Flexible de Silicona

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Elementos de protección personal para trabajo seguro en alturas

(arnés, eslingas, casco, botas dialécticas)

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Consolidación de grietas y fisuras de soporte
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10. Suministro y aplicación de antigrafiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

10 m2

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% MO 0,03                     53.886,00$           $            1.617,00 

Und 0,01                      $           5.900,00  $                 59,00 

Und 0,05                     163.900,00$         $            8.195,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            9.871,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Und 0,10                      $           8.900,00  $               890,00 

Galon 0,10                      $       586.900,00  $          58.690,00 

Und 0,10                      $         15.900,00  $            1.590,00 

Und 0,30                      $           9.400,00  $            2.820,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $          63.990,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 63.990,00$           $            3.200,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            3.200,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,05                      $       325.026,67  $          16.251,00 

Dia 0,05                      $       239.493,33  $          11.975,00 

Dia 0,05                      $       188.173,33  $            9.409,00 

Dia 0,05                     325.026,67$         $          16.251,00 

 $                       -   

 $          53.886,00 

130.947,00$         

Transporte interno 

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

Residente SST

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Restaurador de bienes muebles

Auxiliar de restauración

Ayudante de restauración

Recubrimiento Antigraffiti

Rodillo microfibra 5"

Brocha de cerda sintética y de dureza media 3 "

Guante Multiflex Poliéster Nitrilo

1. EQUIPO

Descripción

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Mascara con 2 filtros para gases orgánicos y ácidos, pinturas, etc.

Ponchera Platon 1 Litro 

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Suministro y aplicación de antigrafiti

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción
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11. Suministro y aplicación de biocida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

11 m2

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% MO 0,03                     44.477,00$           $            1.334,00 

Und 0,01                      $           5.900,00  $                 59,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            1.393,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 2,00                     15.000,00$           $          30.000,00 

4.000 ml 0,10                      $         44.000,00  $            4.400,00 

Und 0,50                      $           9.400,00  $            4.700,00 

Und 0,30                      $         13.900,00  $            4.170,00 

Und 0,10                      $           8.900,00  $               890,00 

Caja x 100 ud. 0,02                      $         62.900,00  $            1.258,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $          45.418,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 5% 45.418,00$           $            2.271,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            2.271,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,05                      $       325.026,67  $          16.251,00 

Dia 0,05                      $       239.493,33  $          11.975,00 

Dia 0,05                     325.026,67$         $          16.251,00 

 $                       -   

 $          44.477,00 

93.559,00$           

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

Residente SST

Transporte interno 

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Restaurador de bienes muebles

Auxiliar de restauración

Descripción

Rodillo microfibra 5"

Brocha de cerda sintética y de dureza media 2 "

Atomizador plástico 1000 ml

Guante Superior Nitrilo Negro T/pesado

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Biocida

Agua corriente

1. EQUIPO

Descripción

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Ponchera Platon 1 Litro 

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Suministro y aplicación de biocida

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción
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Intervención espacio público 

12. Demolición enchape tipo gres en escaleras existentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

12 ml

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% MO 0,003                   13.001,00$           $                 39,00 

Dia 0,003                    $     1.224.900,00  $            3.675,00 

Dia 0,003                    $       305.900,00  $               918,00 

Dia 0,002                    $       699.900,00  $            1.449,00 

Und 0,003                    $         22.900,00  $                 69,00 

Kit 0,003                    $       203.900,00  $               612,00 

 $            6.762,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 0,03                     15.000,00$           $               450,00 

Und 0,50                      $           2.950,00  $            1.475,00 

Gl 0,01                     16.000,00$           $               160,00 

Par 0,01                      $         29.900,00  $               299,00 

 $                       -   

 $            2.384,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales + 

Equipo
10% 9.146,00$             $               915,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $               915,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,02                      $       171.066,67  $            3.421,00 

Dia 0,02                      $       153.960,00  $            3.079,00 

Dia 0,02                     325.026,67$         $            6.501,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $          13.001,00 

23.062,00$           

Demolición enchape tipo gres en escaleras existentes

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

1. EQUIPO

Descripción

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Taladro Rotomartillo Sds-Plus 800w + Pulidora 4-1/2 Pulgadas + 5 

Discos 

Martillo con Piqueta

Planta eléctrica

Extensión eléctrica encauchetada 30 m

Juego Cinceles y Botadores

Guante Nitrilo Foam Anticorte

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Agua corriente

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno

Gasolina

Descripción

Retiro y dispocision final de escombros

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Maestro de obra

Ayudante de obra

Residente SST

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
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13. Demolición de gravilla lavada en escaleras 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

13 ml

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% MO 0,003                   13.001,00$           $                 39,00 

Dia 0,002                    $     1.224.900,00  $            2.450,00 

Dia 0,002                    $       305.900,00  $               612,00 

Dia 0,002                    $       699.900,00  $            1.400,00 

Und 0,002                    $         22.900,00  $                 46,00 

Kit 0,002                    $       203.900,00  $               408,00 

 $            4.955,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 0,02                     15.000,00$           $               300,00 

Und 0,37                      $           2.950,00  $            1.086,00 

Gl 0,01                     16.000,00$           $               160,00 

Par 0,01                      $         29.900,00  $               299,00 

 $                       -   

 $            1.845,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales + 

Equipo
10% 6.800,00$             $               680,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $               680,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,02                      $       171.066,67  $            3.421,00 

Dia 0,02                      $       153.960,00  $            3.079,00 

Dia 0,02                     325.026,67$         $            6.501,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $          13.001,00 

20.481,00$           

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Demolición de gravilla lavada en escaleras

Agua corriente

1. EQUIPO

Descripción

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Planta eléctrica

Extensión eléctrica encauchetada 30 m

Taladro Rotomartillo Sds-Plus 800w + Pulidora 4-1/2 Pulgadas + 5 

Discos 

Martillo con Piqueta

Juego Cinceles y Botadores

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Empaque de Lona 92x60cm Blanco Polipropileno

Gasolina

Guante Nitrilo Foam Anticorte

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

Retiro y dispocision final de escombros

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Maestro de obra

Ayudante de obra

Residente SST

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
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14. Reparación y nivelación de mortero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos U.M.

14 ml

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% MO 0,01                     19.502,00$           $               195,00 

Und 0,01                      $           8.900,00  $                 89,00 

Und 0,01                      $         12.900,00  $               129,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $               413,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 0,06                     15.000,00$           $               864,00 

25 kg 0,04                      $         88.900,00  $            3.556,00 

40 kg 0,04                      $         12.900,00  $               516,00 

40 kg 0,04                      $         11.800,00  $               472,00 

Par 0,01                      $         29.900,00  $               296,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            5.704,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 10% 5.704,00$             $               571,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $               571,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,03                      $       171.066,67  $            5.132,00 

Dia 0,03                      $       153.960,00  $            4.619,00 

Dia 0,03                      $       325.026,67  $            9.751,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $          19.502,00 

26.190,00$           

Reparación y nivelación de mortero

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Agua corriente

1. EQUIPO

Descripción

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Palustre 6 pulgadas

Balde construcción 8

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Mortero autonivelante 

Arena de Rio

Arena de Peña

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Guante Nitrilo Foam Anticorte

Descripción

Transporte interno 

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Maestro de obra

Ayudante de obra

Residente SST

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
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15. Suministro e instalación de tableta tipo gress, igual especificación o similar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos U.M.

15 ml

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% MO 0,01                     13.001,00$           $               130,00 

Und 0,01                      $         39.900,00  $               399,00 

Und 0,01                      $           8.900,00  $                 89,00 

Und 0,01                      $         12.900,00  $               129,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $               747,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 0,01                     15.000,00$           $               150,00 

Und 2,00                      $         19.000,00  $          38.000,00 

Kilo 0,12                     8.780,00$             $            1.059,00 

Kilo 0,05                      $         24.950,00  $            1.248,00 

Par 0,01                      $         29.900,00  $               299,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $          40.756,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 10% 40.756,00$           $            4.076,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            4.076,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,02                      $       171.066,67  $            3.421,00 

Dia 0,02                      $       153.960,00  $            3.079,00 

Dia 0,02                      $       325.026,67  $            6.501,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $          13.001,00 

58.580,00$           

Palustre 6 pulgadas

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Suministro e instalación de tableta tipo gress, igual 

especificación o similar

1. EQUIPO

Descripción

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Martillo de Goma

Balde construcción 8

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Agua corriente

Huella escalera en gres 25 x 25

Cemento Pega para Bloques

Aditivo impermeabilizante para morteros

Guante Nitrilo Foam Anticorte

Trabajador

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

Transporte interno 

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

Maestro de obra

Ayudante de obra

Residente SST

SUBTOTAL
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16. Instalación de gravilla lavada en escaleras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos U.M.

16 ml

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% MO 0,01                     45.504,00$           $               455,00 

Und 0,01                      $           8.900,00  $                 89,00 

Und 0,01                      $         12.900,00  $               129,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $               673,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 2,00                     15.000,00$           $          30.000,00 

40 kg 0,30                     42.900,00$           $          12.870,00 

40 kg 0,30                      $         12.900,00  $            3.870,00 

Par 0,01                      $         29.900,00  $               299,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $          47.039,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 10% 47.039,00$           $            4.763,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $            4.763,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,07                      $       171.066,67  $          11.975,00 

Dia 0,07                      $       153.960,00  $          10.777,00 

Dia 0,07                      $       325.026,67  $          22.752,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $          45.504,00 

97.979,00$           

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Instalación de gravilla lavada en escaleras

1. EQUIPO

Descripción

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

Balde construcción 8

Palustre 6 pulgadas

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Agua corriente

Concreto seco 3000 psi

Gravilla fina

Guante Nitrilo Foam Anticorte

Trabajador

SUBTOTAL

3. TRANSPORTES

Descripción

Transporte interno 

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

Maestro de obra

Ayudante de obra

Residente SST

SUBTOTAL
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17. Lavado con hidrófugo en área aferente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos U.M.

17 m2

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Dia 0,001                    $   1.224.900,00  $            1.225,00 

Dia 0,001                    $      305.900,00  $               306,00 

Dia 0,001                    $      926.900,00  $               927,00 

Und 0,001                    $          5.900,00  $                   6,00 

Und 0,001                   12.900,00$          $                 13,00 

% MO 0,001                   10.777,00$          $                 11,00 

 $                       -   

 $            2.488,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

Botellón 20 lts 0,50                     15.000,00$          $            7.500,00 

500 gr 0,02                      $        12.100,00  $               242,00 

Und 0,02                      $          8.900,00  $               178,00 

Und 0,02                     10.900,00$          $               218,00 

Gl 0,01                     16.000,00$          $               160,00 

 5 Gl 0,002                   776.900,00$        $            1.554,00 

 $            9.852,00 

U.M. Cantidad Vr Unitario Vr Total

% materiales 1% 9.852,00$           $                 99,00 

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                       -   

 $                 99,00 

U.M. Rendimiento Vr Unitario Vr. Total

Dia 0,01                      $      325.026,67  $            3.250,00 

Dia 0,01                      $      239.493,33  $            2.395,00 

Dia 0,01                      $      188.173,33  $            1.882,00 

Dia 0,01                     325.026,67$        $            3.250,00 

 $                       -   

 $          10.777,00 

23.216,00$           

Ponchera Platon 1 Litro 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Descripción

Lavado con hidrófugo en área aferente

1. EQUIPO

Descripción

Planta eléctrica

Extensión eléctrica encauchetada 30 m

Hidrolavadora Eléctrica 2000 PSI

SUBTOTAL

Balde 8 Litros

Elementos de protección personal (overol, casco o pavas, botas 

dieléctricas, guantes, respiradores, gafas, tapaoidos, entre otros.)

SUBTOTAL

2. MATERIALES

Descripción

Agua corriente

Texapón N70

Guante Multiflex Poliéster Nitrilo

Escoba de cerda plástica y dureza media

Gasolina

Hidrofugo de Piso

Auxiliar de restauración

3. TRANSPORTES

Descripción

Transporte interno 

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA

Trabajador

Restaurador de bienes muebles

Ayudante de restauración

Residente SST

SUBTOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO
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CRONOGRAMA 

Se establece el tiempo de intervención de la obra en 1 mes, así: 

 

 

 

  

ACTIVIDAD

1
Actividades Preliminares y 

adecuacion de zona de trabajo

2
Alquiler de andamios (incluye 

instalacion y retiro)

3

Actualización del estado de 

conservación y elaboración de 

informe final

4

Limpieza y eliminación físico - 

química de suciedad superficial 

en seco

5 Limpieza en húmedo

6
Eliminación de intervenciones 

anteriores

7 Eliminación de grafitis

8
Reposición volumétrica de 

faltantes de soporte

9
Consolidación de grietas y fisuras 

de soporte

10
Suministro y aplicación de 

antigrafiti

11 Suministro y aplicación de biocida

12
Demolición enchape tipo gres en 

escaleras existentes

13
Demolición de gravilla lavada en 

escaleras

14
Reparación y nivelación de 

mortero

15
Instalación de tableta tipo gress 

igual especificación o similar

16
Instalación de gravilla lavada en 

escaleras

17
Lavado con hidrófugo en área 

aferente

ITEM
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