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Armenia, Quindío, 15 de agosto de 2025 
 
 
Señor, 
INGENIERIA Y SOLUCIONES SOSTENIBLES DE COLOMBIA S.A.S 
Representante legal 
ANDRÉS FELIPE SOTO ARISMENDY  
CC. No. 9.738.469 expedida en Armenia, Quindío. 
 
 
Asunto: COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
Contrato: CONTRATO DE OBRA Nro. 004-2025 
Referencia: INVITACIÓN PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA Nro. MC-016-2025 

Objeto 
contractual: 

ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DEL 
MUNICIPIO DE CÓRDOBA, QUINDÍO. 

 
El suscrito Secretario Jurídico y de Contratación del Departamento del Quindío; en uso de 
sus competencias y especialmente la consignada en el artículo 2º del Decreto 
departamental 262 del 11 de enero de 2024, que modificó el artículo 15º del Decreto 
departamental 724 del 29 de septiembre de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y de los numerales 7º y 9º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015, como también, lo indicado en el numeral 5º del artículo 2º de la Ley 
1150 de 2007, por medio del presente escrito, me permito comunicarle que previa 
verificación del valor de su oferta y verificación de los requisitos habilitantes, el 
Departamento del Quindío procede a ACEPTAR la oferta que usted presentó dentro del 
proceso de selección de la referencia. 
 
En consecuencia, las partes quedan obligadas en adelante al cumplimiento de los términos 
y obligaciones consignados tanto en la Invitación pública de este proceso de selección 
como en la oferta presentada por usted y en los términos señalados en la presente 
aceptación de la oferta: 
 
1.1. EL VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor total del contrato asciende a la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON 91/100 
M/CTE.   ($49.197.137,91), incluido AIU e impuestos.  
 

CODIGO   ITEM  DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANT   V/UNIT   V/TOTAL  
         1,00  Cubierta          

 CC003           
1,01  

Desmonte cubierta  h≥ 3.0 m y hasta 
6.0m M2      

105,00               12.894,00           1.353.870,00  

CC026          
1,02  

Suministro e Instalación cubierta en 
lámina alveolar  M2      

105,00             104.844,00         11.008.620,00  

EM002          
1,03  

Estructura metálica (incluye estructura 
principal, perlines, angulos, 
conexiones), anticorrosivo y pintura) 
altura de trabajo superior a 2.5m (No 
incluye contravientos ni anclajes) 

KG      
205,00               16.834,00           3.450.970,00  

SUBTOTAL Cubierta  $       15.813.460,00   
           

2,00  Baño         

HS042          
2,01  

Suministro e instalación grifería para 
lavamanos  UND          

3,00               44.612,00              133.836,00  

MB003          
2,02  Barras Pmr En Baños en L UND          

1,00             516.933,00              516.933,00  

SUBTOTAL Baño $        650.769,00 
           

3,00  Pintura         
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MI006        3,01  
Resane, limpieza y pintura tipo 1 de 
muros en mamposteria y cielos 
existentes (3 Manos) 

m2      
372,41               23.045,00           8.582.188,00  

EP011        3,02  Pintura en esmalte en superficies 
metalicas (Puertas) M2          

6,00               28.823,00              172.938,00  

EP011        3,03  Pintura en esmalte en superficies 
metalicas (Barandas) M2          

7,97               24.067,00              191.814,00  

EP011        3,04  Pintura en esmalte en superficies 
metalicas (Soporte canal) M2          

1,30               28.823,00                37.470,00  

EP011        3,05  Pintura en esmalte en superficies 
metalicas (Canal) M2        

28,00               28.823,00              807.044,00  

AC044        3,06  Pintura en esmalte en superficies 
metalicas (Cerchas) ML        

39,50                  4.326,00              170.877,00  

EP011          
3,07  

Pintura en esmalte en superficies 
metalicas (Ventanas) M2          

1,92               28.823,00                55.340,00  

EP011          
3,08  

Pintura en esmalte en superficies 
metalicas (Reja entrada principal) M2          

2,26               28.823,00                65.140,00  

SUBTOTAL Pintura  $   10.082.811,00  
           

4,00  Enchapes         

PS022          
4,01  

Demolición de piso en cerámica. 
Baldosa y/o granito incluye mortero de 
pega 

M2        
23,50               11.873,00              279.016,00  

AC012          
4,02  

Piso en Cerámica antideslizante - 
trafico alto M2        

23,50               68.396,00           1.607.306,00  

AC022          
4,03  Guardaescoba en cerámica ML        

30,00               13.852,00              415.560,00  

AC024          
4,04  

Guardaescoba media caña en Granito 
Pulido ML        

30,00               29.995,00              899.850,00  

SUBTOTAL Enchapes          3.201.732,00  
           

5,00  Amoblamiento         

PS011          
5,01  Desmonte Marco y Puerta Metálica UND          

8,00               22.462,00              179.696,00  

CP005          
5,02  

Puerta metálica calibre 22 acanalada 
incluye marco, pintura y cerradura M2          

8,00             326.575,00           2.612.600,00  

 SUBTOTAL Amoblamiento          2.792.296,00  
           

6,00  Red eléctrica         

EI092          
6,01  Luminaria Tipo Panel Led 15 W UND          

2,00               47.800,00                95.600,00  

          SUBTOTAL Red 
electrica               95.600,00  

           
7,00  Comedor         

MB008          
7,01  

Mesón en concreto y granito con muros 
en ladrillo a la vista ancho=0.6m; 
h≤0.90m 

ML        
21,00             207.477,00           4.357.017,00  

 SUBTOTAL Comedor  $         4.357.017,00   
           

8,00  Varios         

OP040          
8,01  

Cargue y retiro de material sobrante 
hasta 25Km - Incluye permiso de 
botadero 

M3          
7,00               84.296,00              590.072,00  

SUBTOTAL Varios  $         590.072,00  
TOTAL COSTOS DIRECTOS        37.583.757,00  

ADMINISTRACION 24,90%          9.358.355,49  
IMPREVISTOS 1%             375.837,57  

UTILIDAD 5%          1.879.187,85  
TOTAL AIU 30,90%        11.613.380,91  

SUBTOTAL OBRA=        49.197.137,91  
  

VALOR TOTAL PROYECTO =        49.197.137,91  
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

 
1.2.1.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS: 
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Para la ejecución del contrato, el contratista deberá tener en cuenta las especificaciones 
técnicas de cada una de las actividades contenidas en el presupuesto de obra, las cuales 
serán de obligatorio cumplimiento. 
 

1.3. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Para asumir los compromisos contractuales y presupuestales, la entidad se ampara con el 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2398 con fecha del 14 de 
mayo de 2025, por valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($58.977.865,00) 
INCLUIDO AIU E IMPUESTOS correspondiente a los rubros Nro. 0308- 
2.3.2.02.02.005.00.00.00.4104002.24042 - 20  denominado como “Fortalecimiento en la 
prestación del servicio integral al adulto mayor en el departamento del Quindío”, del cual se 
comprometerá para la ejecución del contrato el valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON 91/100 
M/CTE.   ($  49.197.137,91) incluido AIU e impuestos. 
 
 
1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O FORMA DE ENTREGA  
 
El lugar de ejecución del presente proyecto será en el municipio de Córdoba, Quindío. El 
predio objeto de la intervención se encuentra ubicado en el Carrera 9 # 13-32, Barrio 7 de 
Agosto. Sus coordenadas geográficas son 4°23'27.60"N de latitud y 75°41'5.86"W de 
longitud. 
 
1.5. FORMA DE PAGO  
 
El Departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios 
unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento 
(100%) del valor total del contrato, sin embargo, este porcentaje se discriminan así: 
 
Pagos parciales, hasta llegar al NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO, de acuerdo con la cantidad o avance de obra ejecutada y con los ítems de 
obra desarrollados, los cuales deberán estar debidamente revisados y aprobados por la 
supervisión del contrato. 
 
Un último pago, correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) RESTANTE DEL VALOR 
TOTAL Y/O DEL BALANCE FINAL DEL CONTRATO, que será cancelado al contratista 
posterior a la suscripción del acta de recibo final a satisfacción de las actividades del objeto 
contratado.  
 
NOTA 1: En todo caso, los pagos parciales se realizarán de acuerdo al presupuesto 
disponible, realizando los descuentos, retenciones y demás deducciones aplicables al 
negocio jurídico como los otros establecidos por las disposiciones legales vigentes 
aplicables. 
  
NOTA 2: Todos los pagos quedan condicionados adicionalmente a que el contratista 
acredite el cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social integral y a los que 
haya lugar en los términos de ley, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1 del 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para efectos del acreditar las circunstancias procedentes para el pago, el contratista deberá 
de aportar las actas de obra y estas deberán de ser suscritas por el contratista y refrendadas 
por el supervisor del contrato, debiendo además ir acompañadas por los siguientes 
documentos:  
 
1. Memorias de cálculo de cantidades.  
2. Balance de la ejecución de actividades. 
3. Copia de bitácora del periodo a cancelar. 
4. Pagos del Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos 

Laborales, Parafiscales, si hay lugar a ello), del respectivo periodo. 
5. Factura de venta cumpliendo con las normas generales establecidas. 
6. Certificado expedido por la persona encargada de la vigilancia y control del contrato 

que se suscriba, avalando el pago del respectivo periodo.  
7. Copia de la pactación de precios (En caso de suscribirse). 
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8. Entrega de los certificados ambientales y de calidad que sean requeridos por la 
supervisión del contrato durante cada etapa de la ejecución de obra. (Siempre que 
aplique). 

9. Acta de mayores y menores cantidades (En caso de suscribirse). 
10. Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo de las 

obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 
 
NOTA 3:  La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en 
el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
1.6. DESCUENTOS Y TRIBUTOS LEGALES 
 
Los gravámenes de orden territorial del nivel departamental aplicables al presente proceso 
serán los siguientes: 
 
Nro. DESCRIPCIÓN % GRAVAMEN 

1 ESTAMPILLA Pro-hospital 2% 
2 ESTAMPILLA Pro-desarrollo 2% 
3 ESTAMPILLA Pro-bienestar adulto mayor 3% 
4 ESTAMPILLA Pro-cultura 1% 
5 Tasa Pro-deporte y recreación 2.5% 
6 ESTAMPILLA Pro-Universidad del Quindío 2% 
7 Por contribución especial 5% 

TOTAL 17.5% 
 
Adicionalmente, se relacionan los impuestos tributarios que se realizan al contrato, los 
cuales son establecidos por el Gobierno Nacional y de acuerdo a las responsabilidades 
tributarias asignadas al RUT de cada oferente. 
 
CARGAS 
IMPOSITIVAS PORCENTAJE UNITARIO PORCENTAJE TOTAL 

Retención en la 
Fuente 

El Establecido por el Gobierno 
Nacional de acuerdo con las 
responsabilidades tributarias 
asignadas al RUT. 

El Establecido por el 
Gobierno Nacional de 
acuerdo con las 
responsabilidades tributarias 
asignadas al RUT. 

IVA (Impuesto al Valor 
Agregado) 

El valor del producto o servicio 
debe tener IVA incluido. 

El Establecido por el 
Gobierno Nacional 

 
NOTA: El contratista se hace responsable del pago de los impuestos directos e indirectos, 
tasas, contribuciones o estampillas y demás gravámenes ocasionados por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. 
 
NOTA 2: El presente proceso se encuentra excluido del impuesto de timbre al que hace 
referencia el artículo 519 del Estatuto Tributario y el artículo 8 del Decreto 175 del 14 de 
febrero de 2025, puesto que la cuantía del proceso es inferior a los 6.000 UVT. 
 
1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN   
 
El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO; término que 
se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio, tiempo en el cual el contratista 
deberá ejecutar a entera satisfacción del contratante, el objeto del contrato, En todo caso 
no podrá exceder la vigencia 2025. 
 
1.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
1.8.1. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los 

pagos y en todo caso cuando así lo requiera el funcionario designado para ejercer 
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la supervisión del contrato. Se debe incluir registro fotográfico del desarrollo de la 
obra.  

1.8.2. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 
1 de la Ley 828 de 2003, se obliga desde la celebración del contrato y durante toda 
su vigencia a efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social por su 
propia cuenta, respecto al mismo y de las personas que utilice para la ejecución del 
objeto del contrato, de acuerdo con los porcentajes establecidos por las normas 
legales vigentes que rigen la materia. 

1.8.3. Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la ejecución del contrato, 
evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 

1.8.4. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, no existe ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral del CONTRATISTA con el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, ni de los 
empleados que éste dependa y que vincule para el desarrollo del objeto contractual 
estipulado. 

1.8.5. Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que 
tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato.  

1.8.6. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato 
y de la ejecución de éste de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.  

1.8.7. Garantizar respecto al personal que vinculó con ocasión al cumplimiento del objeto 
contractual, el cumplimiento de las normas que hacen relación a los riesgos 
laborales, salud ocupacional, y demás normas de bienestar laboral; para lo cual, 
asumirá toda la responsabilidad respecto a su protección y seguridad en el trabajo. 

1.8.8. Mantener indemne el Departamento del Quindío, respecto al desarrollo de las 
relaciones de orden laboral que detente con el personal que vincule para el 
cumplimiento del objeto contractual. En ningún caso el Departamento del Quindío 
es solidario o responsable frente a las obligaciones laborales del personal que se 
dedique a la prestación del servicio. De igual manera contra todo reclamo, demanda, 
acción legal y costos en general, que puedan causarse o surgir por daños o lesiones 
a cualquier persona, o bienes de propiedades de beneficiarios del servicio o 
terceros, que se ocasionen con ocasión de la prestación del servicio y durante el 
término de ejecución del contrato para mantenerlo indemne y adelante los trámites 
para llegar a un arreglo del conflicto. 

1.8.9. Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato en los 
términos establecidos para tal fin  
 

1.9. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:  
 

1.9.1. Presentar las hojas de vida y soportes del personal mínimo, en el AIU, cronograma 
de obra, APU’s y demás documentos técnicos, una vez se adjudique el contrato de 
obra, en el término máximo de tres (03) días hábiles después de la legalización y 
como requisito para la suscripción del acta de inicio. 

1.9.2. Instalar una valla informativa de la obra objeto del contrato de acuerdo a las 
especificaciones técnicas entregadas por la persona encargada de ejercer la 
vigilancia y control a la obra al momento de la suscripción del acta de inicio del 
contrato. 

1.9.3. Gestionar los permisos necesarios para la ejecución de la obra, como planes de 
movilidad, ocupación de vías, disposición final de residuos y escombros, y los 
demás que se requieran para la ejecución del contrato. 

1.9.4. Realizar con la comunidad socialización de la obra, las cuales deberán estar 
documentadas y entregadas al supervisor del contrato. 

1.9.5. Elaborar y cumplir con un Plan de Manejo Ambiental, PMA, durante las distintas 
etapas del Proyecto (construcción, operación y cierre de obra), cuando aplique.  

1.9.6. Llevar registro diario de un libro de bitácora desde el día que se inicien las 
actividades de obra, en el cual quedarán consignadas todas las observaciones o 
sugerencias, accidentes laborales, condiciones climáticas y en general, las 
indicaciones e instrucciones que se consideren necesarias para el normal 
funcionamiento de la ejecución de la obra. Todo aquel que escriba algo en el libro, 
deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El 
responsable de llevar al día este diario será el residente de obra o en su defecto la 
persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de 
presentarlo al supervisor del contrato. Una vez terminada la obra éste se debe 
entregar a la Entidad. 

1.9.7. Elaborar un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar la obra, 
donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso 
de la misma. Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado al 
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final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas. 
1.9.8. Suministrar, transportar e instalar todos los materiales requeridos para la ejecución 

de cada uno de los ítems del contrato, los cuales deberán ser nuevos y de primera 
calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones 
técnicas requeridas. 

1.9.9. Presentar al supervisor un informe con el análisis detallado de la modificación, 
supresión o aclaración de ítems de obra u otro aspecto del contrato, con su 
respectivo balance de obra, en caso de ser necesario, e incluyendo el análisis 
detallado de ello teniendo en cuenta las condiciones de la obra, previa ejecución de 
las actividades. En todo caso se requerirá de la aprobación del Secretario de Aguas 
e Infraestructura del Departamento y la suscripción del respectivo documento por 
ambas partes del contrato en la cual conste de manera específica tal situación. 

1.9.10. Consultar a la persona encargada de ejercer la vigilancia y control a la obra y al 
Departamento del Quindío, las inquietudes que se presenten con relación a la 
ejecución del contrato. 

1.9.11. Asumir bajo su costo las reparaciones, construcciones o cambios de los elementos 
de obra que por falta de protección hayan sufrido daños, incluso después del 
recibido a satisfacción por parte del supervisor. 

1.9.12. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad y salud en el 
trabajo de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente 
o temporal. 

1.9.13. Mantener al día una relación de los trabajadores de la obra, realizando el 
seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de 
equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, realizará el seguimiento y 
control de los subcontratos por actividades especializadas que deban suscribirse 
para el desarrollo de la obra, en caso de ser necesarios. En todo caso empleará el 
personal técnico capacitado e idóneo para la ejecución de la obra, siguiendo los 
lineamientos establecidos por el personal SISO de la Secretaría de Aguas e 
infraestructura departamental del Quindío. 

1.9.14. Solicitar, cuando se requiera en el desarrollo del contrato: suspensión, adición y/o 
prórroga del mismo, el contratista deberá radicar la respectiva solicitud debidamente 
justificada a la entidad contratante, con diez (10) días hábiles de anticipación a la 
fecha de terminación del contrato, para su estudio y considerar la aprobación. 

1.9.15. Cumplir con lo establecido en la Resolución 472 de 2017 y   1257 de 2021, o las 
que modifiquen, del Ministerio del Medio Ambiente, referente al cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción y de demolición. Para 
ello, deberá presentar a la supervisión del contrato, certificados que constatan el 
buen manejo y disposición de los materiales y escombros que resulten de las 
actividades de obra. 

1.9.16. Informar por escrito, en el menor tiempo posible, la ocurrencia de situaciones 
constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier situación que pueda 
presentarse en la ejecución del contrato que afecte el normal desarrollo de esta, a 
la persona encargada de ejercer la vigilancia y control, recomendando las acciones 
que se deben tomar para solucionar el problema, siempre que afecten o puedan 
afectar la adecuada ejecución del contrato. 

1.9.17. Corregir en el menor tiempo posible, los desajustes, las irregularidades que se 
puedan presentar y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para 
prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaran a surgir 
durante la ejecución de la obra, buscando en todo caso mantener el equilibrio 
económico entre las partes. 

1.9.18. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan 
afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o 
mitiguen las implicaciones de tales eventos. 

1.9.19. Elaborar informes periódicos y cuando sean requeridos por parte de la persona 
encargada de ejercer la vigilancia y control de la obra, que contengan la descripción 
detallada de las actividades realizadas en el desarrollo de la misma. 

1.9.20. Elaborar, bajo su responsabilidad y previa refrendación de la persona encargada de 
ejercer la vigilancia y control del contrato, las actas de obra, verificando que la 
información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra 
aceptadas para el pago, el valor de la obra ejecutada y la información adicional estén 
correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el 
momento. 

1.9.21. Atender las recomendaciones que la entidad le haga a través del funcionario 
designado para ejercer la vigilancia y control del contrato con el fin de lograr una 
adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones. 

1.9.22. Presentar informes de las actividades realizadas para acceder a cada uno de los 
pagos. Se debe incluir registro fotográfico del desarrollo de la obra y demás 
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documentos técnicos requeridos. 
1.9.23. Apoyar en la proyección de respuestas de los P.Q.R.S.D (Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Demandas) a las entidades involucradas y comunidad en 
general que se generen durante el desarrollo de la obra. 

1.9.24. Cumplir durante la ejecución del contrato con los reglamentos y normas técnicas 
Colombianas aplicables a la obra. 

1.9.25. El contratista deberá entregar toda la documentación generada durante el desarrollo 
del contrato, en físico o digital, de acuerdo a lo requerido por parte de la persona 
encargada de ejercer la vigilancia y control del contrato. 

1.9.26. Entregar al finalizar la obra, un informe de construcción que contenga como mínimo: 
La Bitácora de Obra; memoria de todas las obras ejecutadas (cantidades de obra); 
los manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la idoneidad de 
los materiales, de los procedimientos constructivos y del funcionamiento de los 
equipos; los planos récord de construcción debidamente firmados por el contratista; 
los manuales de operación y mantenimiento  de las obras construidas, equipos y 
materiales implementados; las garantías y especificaciones técnicas de los equipos 
instalados; certificados de calidad de los materiales, ensayos de laboratorio (las que 
apliquen), cantidades de obra, manejo de imprevistos; registro de capacitaciones, 
inducciones, entre otras actividades que se realicen durante la ejecución de la obra. 

1.9.27. Suministrar al finalizar la obra la información necesaria para proyectar y suscribir el 
acta de recibo a satisfacción, como requisito previo al pago final. 

1.9.28. Mantener durante la ejecución del contrato, al personal incluido en la oferta. El 
cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto 
debe ser autorizado previamente por la persona encargada para ejercer la vigilancia 
y control del contrato.  Su reemplazo solo se podrá realizar por personas de igual o 
superior perfil a la persona que está reemplazando. 

1.9.29. Mantener vigentes y actualizadas durante la ejecución del contrato los amparos de 
garantía de cumplimiento y/o responsabilidad civil extracontractual en concordancia 
con los diferentes hitos de la ejecución contractual (acta de inicio, modificaciones, 
suspensiones, reinicio y acta de recibo a satisfacción). 

1.9.30. En caso de que los elementos que hacen parte integral de las actividades 
contratadas y ejecutadas, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a 
satisfacción por el supervisor, sufran daños por falta de protección, estos daños 
serán consultados y revisados con la persona encargada de ejercer la vigilancia y 
control y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios de los 
elementos, estos serán a cuenta del Contratista, sin costo alguno para el 
Contratante. 

1.9.31. Elaborar las actas de vecindad al inicio y cierre del contrato, y garantizar la 
protección de terceros (Cuando aplique), manteniendo además las señales 
preventivas diurnas y nocturnas, que sean necesarias. 

1.9.32. Suscribir el acta de liquidación del contrato, una vez sean entregados los 
documentos y paz y salvos requeridos para adelantar dicho trámite 

 

1.10. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:   
1.10.1. Efectuar cumplidamente los pagos del contrato, una vez el contratista allegue la 

respectiva cuenta de cobro con todos los requisitos exigidos, para cubrir el valor del 
mismo.  

1.10.2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato a través del 
funcionario encargado de ejercer las labores de supervisión, vigilancia y control.  

1.10.3. Exigir y verificar, por intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia 
y control de la ejecución del contrato, el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente al pago de los aportes con los sistemas de seguridad social en 
salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales. 

1.10.4. Expedir el certificado de registro presupuestal.  
1.10.5. Realizar la liquidación del contrato dentro del término pactado.  
 
1.11. GARANTÍAS 
 
El Contratista se obliga a constituir a favor del Departamento del Quindío garantía única 
expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya póliza 
matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de cobertura del 
riesgo de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 y 
las definiciones, amparos y coberturas mínimas establecidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 
y siguientes del decreto 1082 de 2015, que comprenda por lo menos los siguientes 
amparos.  
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A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO, cuyo 
valor será igual al 20% del valor del contrato y la vigencia se extenderá por el término 
de duración del contrato y cuatro (04) meses más. Este amparo cubre al 
departamento de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial 
de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de 
su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Además de 
esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y 
de la cláusula penal pecuniaria. 

 
B) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. El valor de esta garantía será del cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato 
y tres (3) años más. Este amparo cubrirá al departamento del Quindío de los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de 
la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato. 
 

C) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Su cuantía será equivalente al veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de cinco (5) años, 
contados a partir de la entrega y recibo final de la obra. 
 

D) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Por las actuaciones hechos 
u omisiones del contratista y/o subcontratistas se extenderá el amparo equivalente 
a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv) al momento 
de la expedición de la póliza, por el término de ejecución del contrato y serán 
beneficiarios la entidad contratante y los terceros que puedan resultar afectados. 

 

TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS: El contratista deberá hacer 
entrega de las garantías identificadas y solicitadas por la entidad, las cuales serán aprobadas 
por la misma una vez el contratista firme el respectivo negocio jurídico en un término de dos 
(2) días hábiles, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la ley 80 
de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

El contratista se obliga a aportar las garantías, una vez suscrito el contrato y a ampliar, 
modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se 
prorrogue o suspenda su vigencia. 

 
1.12. CONTROL Y VIGILANCIA 

 
El control vigilancia y seguimiento del futuro Contrato se realizará a través del el JEFE DE 
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CÓDIGO  006 GRADO 01, por parte de la 
Secretaría de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío, quien tendrá a cargo 
todas las facultades, deberes, responsabilidades y obligaciones contenidas en el artículo 
84 de la Ley 1474 de 2011. 
 

1.13. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.  
 
El DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO utilizará las cláusulas excepcionales de  
interpretación, modificación, terminación unilateral del contrato y de caducidad, de  
conformidad con los Artículos 14, 15, 16, 17, 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas  
concordantes.  
 

1.14. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
1.14.1.  MULTAS 
 
El Departamento podrá imponer al contratista multas sucesivas diarias en caso de retardo 
o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato por tanto se 
causará a favor de la entidad contratante una multa equivalente al uno por ciento (1%) del 
valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, previa 
realización del procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, sin que el 
valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 
Los montos correspondientes, se compensarán directamente, descontando el valor de las 
multas de los pagos que la entidad contratante deba efectuar al contratista, si ello fuere 
posible, o haciendo efectiva la garantía única con cargo al amparo de cumplimiento, o 
acudiendo al cobro ejecutivo. En caso que la entidad contratante opte por el cobro ejecutivo, 
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éste se realizará a través de la jurisdicción coactiva y  se llevará a cabo sin necesidad de 
requerimiento alguno, ni constitución en mora.  
 
PARÁGRAFO 1. El pago de la multa, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
CONTRATISTA, no exonera al CONTRATISTA de continuar con la ejecución del contrato 
ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
1.14.2. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:  
 
En caso de incumplimiento total, parcial, tardío, defectuoso, o grave de las obligaciones a 
cargo del contratista, previas garantías al debido proceso administrativo, el contratista 
deberá pagar a favor del DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, a título de estimación 
anticipada de perjuicios una suma equivalente al veinte [20%] del valor total del contrato. 
No obstante, el DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, podrá acudir al juez competente para 
solicitar la indemnización integral de perjuicios causados si superan el valor de la cláusula 
penal.  
 
PARÁGRAFO 1. En consecuencia, la estipulación y el pago de la cláusula penal pecuniaria 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento 
o la resolución del contrato.  
 
PARÁGRAFO 2. El valor de la cláusula penal pecuniaria impuesta se descontará de los 
pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hará efectivo el amparo de 
cumplimiento de la garantía única en los eventos en que se expida a favor de la entidad 
estatal.  
 
PARÁGRAFO 3. El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la 
imposición de la pena pecuniaria en caso que se exija su cumplimiento a entera 
satisfacción. 
  
PARÁGRAFO 4. Lo anterior, no impide imponer las multas para apremiar el cumplimiento 
contractual a que haya lugar conforme las estipulaciones del contrato. 
 

1.15. DATOS DE CONTACTO DE LAS PARTES 
 
DATOS DEL CONTRATANTE:  
 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO: Ubicado en la Carrera 20 No. 13-22, Centro 
Administrativo Departamental CAD de Armenia (Q). Correos 
Electrónicos:  contactenos@gobernacionquindio.gov.co y 
notificacionesjudiciales@quindio.gov.co Teléfono: (606) 7359919.  
 
 
DATOS DEL CONTRATISTA:  
 
INGENIERIA Y SOLUCIONES SOSTENIBLES DE COLOMBIA S.A.S 
Representante legal 
ANDRES FELIPE SOTO ARISMENDY 
Persona  
CC. No. 9.738.469 expedida en Armenia, Quindío 
Correos electrónicos ingesosteniblecol@gmail.com      
Dirección física: CR 13 9A NORTE 58 ED CASTELLANA B 3 AP 402  
Teléfonos: 3216116920 
 
Finalmente, debe advertirse que, para todos los efectos legales, de conformidad con el 
numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la oferta y la presente 
aceptación constituyen el contrato, del cual hace parte integral a su vez la Invitación pública. 
 

mailto:contactenos@gobernacionquindio.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@quindio.gov.co
mailto:ingesosteniblecol@gmail.com
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Aprobación del contrato y Firma electrónica: La Plataforma del SECOP II maneja para los 
procesos de selección y los contratos celebrados la firma electrónica. El SECOP II se rige por las 
normas que regulan y se aplican dentro del Sistema de Compras Públicas y por aquellos que 
rigen el comercio electrónico. Así las cosas, quien se inscribe en tal sistema, obtienen una firma 
electrónica con su usuario y contraseña, la cual es personal e intransferible, y obliga por medio 
de esta firma a quien suscriba el presente contrato, o a la persona a la que el firmante representa.  
 
La firma electrónica que manejan los usuarios del SECOP II cumple con los requisitos de 
confiabilidad de las firmas electrónicas exigidos en el artículo 4º del Decreto 2364 de 2012 y por 
lo tanto los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante.  
 
En consecuencia, es posible detectar cualquier alteración no permitida posterior al momento de 
la firma o suscripción electrónica gracias al sello y constancia de tiempo real que contiene el 
Sistema Electrónico de Contratación Pública Secop II.  

 
 

Proyectó: Derly Joven Santanilla – Abogado Contratista SJYC  

Revisó: Leidy Cecilia Valencia  Camargo - Directora Administrativa de Contratación  
Aprobó: Juan Carlos Alfaro García – Secretario Jurídico y de Contratación.  


