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EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE
(Empresa Industrial y comercial del Estado)
NIT:901831522-7

ESTUDIOS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

PROCESO DE CONTRATACION: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA L. E.
PBRO.RICARDO LUIS GUTIERREZ TOBON. ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BELMIRA- ANTIOQUIA, EN CORCONDANCIA CON EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION N° 001 - 2025,
CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA.
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, es una
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante decreto
municipal nro. 038 del 2024, cuenta con personeria juridica, autonomia administrativa,
financiera, juridica y contractual, asi mismo cuenta con patrimonio propio y capital
independiente y tiene por objeto: “... obtener recursos, con Entidades Publicas o Privadas,
nacionales o internacionales, para ser destinados a las labores de apoyo logistico e institucional
en el disefio, gestién, promocidn, ejecucién y financiacion de obras de infraestructura y de
desarrollo territorial.”.

El Capitulo XIII de la Ley 489 de 1998 establece: Articulo 68. Entidades descentralizadas.
Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos publicos, las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las sociedades publicas y las sociedades de economia
mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personeria juridica,
las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios publicos y las demas
entidades creadas por la ley o con su autorizacién, cuyo objeto principal sea el ejercicio de
funciones administrativas, la prestacién de servicios publicos o la realizacién de actividades
industriales o comerciales con personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio
propio. Como 6rganos del Estado aun cuando gozan de autonomia administrativa estan sujetas
al control politico y a la suprema direcciéon del drgano de la administraciéon al cual estan
adscritas.

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas sefialadas en la Constitucion Politica, en
la presente Ley, en las leyes que las creen y determinen su estructura organica y a sus estatutos
internos.

Los organismos y entidades descentralizadas, sujetas a regimenes especiales por mandato de
la Constitucion Politica, se someteran a las disposiciones que para ellos establezca la respectiva

ley.

Paragrafo 1. De conformidad con el inciso segundo del articulo 210 de la Constituciéon Politica,
el régimen juridico aqui previsto para las entidades descentralizadas es aplicable a las de las
entidades territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la Constitucién y la ley
a las autoridades del orden territorial.

Paragrafo 2. Los organismos o entidades del Sector Descentralizado que tengan como objetivo
desarrollar actividades cientificas y tecnoldgicas, se sujetaran a la Legislacion de Ciencia y
Tecnologia y su organizacién sera determinada por el Gobierno Nacional.

Paragrafo 3. Lo dispuesto en el presente articulo no se aplica a las corporaciones civiles sin
animo de lucro de derecho privado, vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por

la Ley 99 de 1993.

Articulo 85. Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que
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desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestién econdmica conforme
a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que retinen las
siguientes caracteristicas:
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a. Personeria juridica;

b. Autonomia administrativa y financiera;

c. Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos publicos comunes, los
productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o servicios, y
contribuciones de destinacién especial en los casos autorizados por la Constitucion. El capital
de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado podra estar representado en cuotas o
acciones de igual valor nominal.

Alas Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las sociedades de economia mixta, se
les aplicara en lo pertinente los articulos 19, numerales 2, 4, 5, 6, 12, 13, 17, 27, numerales 2, 3,
4,5,y 7,y 183 dela Ley 142 de 1994.

Paragrafo. Las disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la informacion
comercial se aplicaran a aquellos secretos e informaciones de esa naturaleza que desarrollen y
posean las Empresas Industriales y Comerciales del Estado”.

Articulo 86. Autonomia administrativa y financiera. La autonomia administrativa y
financiera de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se ejercerd conforme a los
actos que las rigen; en el cumplimiento de sus actividades, se ceniran a la ley o norma que las
cred o autorizd y a sus estatutos internos; no podran destinar cualquier parte de sus bienes o
recursos para fines diferentes de los contemplados en laley o en sus estatutos internos; ademas
de las actividades o actos alli previstos, podran desarrollar y ejecutar todos aquellos que sean
necesarios para el cumplimiento del objeto asignado”.

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentran estipulados en el articulo 2 de la
Constitucién Politica de Colombia: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y
la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares”.

La Constitucion Politica en su Articulo 113, establece que los diferentes 6rganos del Estado
tienen funciones separadas, pero colaboran armdnicamente para la realizacion de sus fines.

El articulo 209 de la Constitucién Politica, preceptda: “la funcién administrativa esta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante Ia
descentralizaciéon, la delegacion y la desconcentracion de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines
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del Estado. La administracion publica, en todos sus 6rdenes, tendra un control interno que se
ejercerd en los términos que sefiale la ley”.

Lo anterior significa que, si bien el Estado se concibe como un solo centro de impulsion politica,
éste reconoce la autonomia de las entidades territoriales y sabe que para hacer presencia
estatal a lo largo y ancho de todo el territorio debe adoptar algunas medidas administrativas
legalmente establecidas. Como lo es la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion
administrativa.

De conformidad con el Manual de Contratacion de La Empresa de Desarrollo Territorial de
Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, implementado mediante resolucion 01 del 24 de
mayo del 2024, el cual dispone en el articulo cuarto: Reglas de planeaciéon. Todos los
procedimientos de seleccidn realizados por la Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y
el Norte de Antioquia - Edenorte, se efectuaran de conformidad con las normas que rigen el
régimen presupuestal y especialmente lo establecido por el Decreto-Ley 115 de 1996, las Leyes
819 de 2003 y 1483 de 2011 y estaran precedidos del cumplimiento de: (i) los requisitos de
orden presupuestal previos; (ii) un estudio concreto de la necesidad, conveniencia y
oportunidad de la contratacidn; y de (iii) un analisis de condiciones de mercado y de los demas
requisitos legales de ejecucién contractual aplicables.

Asi mismo y en virtud del principio de planeacidon, todo proceso contractual tendra que haber
sido planificado desde la necesidad de la prestacién de un servicio y por ello es necesario dejar
fundamentos que permitan deducir la necesidad de la contratacién y los alcances que pretende
la entidad con la descripcion detallada de sus fundamentos.

En cumplimiento del objeto social, La Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte
de Antioquia - Edenorte, celebra diversos contratos o convenios con entidades de caracter
publico y/o privado, en los cuales obramos como contratistas directos o administradores
delegados de recursos, acciones que son ejecutadas por nuestro personal adscrito o contratistas
externos.

Es asi, que, para dar efectivo cumplimiento a los mandatos realizados por las personas de
derecho publico o derecho privado, nuestra empresa requiere contar con un adecuado esquema
de servicios, en el cual debe incluirse el equipo logistico que permita a nuestros funcionarios y
contratistas actuar de manera oportuna y eficaz en cada una de las labores encomendadas.

Asi mismo, de conformidad con lo establecido en el inciso primero literal c¢) numeral 4 del
articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Articulo 92 de la ley 1474 de 2011, a La
Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia - Edenorte, le es
permitido por su naturaleza juridica la celebracion de contratos interadministrativos de
manera directa con otras entidades publicas, siempre que las obligaciones derivadas de los
mismos tengan relacién directa con el objeto de la entidad ejecutora sefialado en la ley o en sus
reglamentos.

Ahora bien, La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE
ANTIOQUIA - EDENORTE, tiene por objeto gestionar, promover, estructurar, ejecutar y
financiar directamente y/o en asocio con otras entidades publicas o privadas, proyectos de
interés municipal, regional, nacional e internacional. Ademas, podremos administrar los bienes

= Calle 20#20 -05
_ 31133256 23 Yarumal (Ant). @ edenorte@yarumal.gov.co




EDENCORTE

) Terilona da Yarurme

v

que requieran nuestros proyectos y adelantar acciones administrativas relacionadas con el
desarrollo urbanistico.

El municipio de Belmira - Antioquia, actualmente ha encontrado grandes dificultades en la
parte de la infraestructura educativa urbana de la institucién educativa PRESBITERO RICARDO
LUIS GUTIERREZ TOBON, dado que las mismas no cuentan con los espacios adecuados a nivel
de especificaciones técnicas y educativas minimas para el desarrollo de las actividades. Lo cual
va a implicar para el futuro cercano grandes riesgos para la poblacién educativa, al no contar
con locativas no adecuadas para el desarrollo de los diferentes programas académicos. la
Institucion Educativa Urbana “PRESBITERO RICARDO LUIS GUTIERREZ” cuenta en la
actualidad con grandes necesidades en materia infraestructura, ya que tal espacio es muy
antiguo, por lo cual, dentro del andlisis nos encontramos con lo siguiente: - Problemas en Pisos:
se han ido haciendo reformas pequefias y puntuales en ciertos momentos, lo cual ha implicado
que la institucién tenga gran variedad de pisos, que aparte se encuentran muy deteriorados. -
Problemas Techos: Se cuenta con enormes deficiencias en las estructuras de techos reflejados
en gran cantidad de goteras y adicionalmente materiales que deben de ir saliendo del mercado
como lo es el Eternit, material que constituye la mayor parte de la Institucién. Adicionalmente
se cuentan con problemas en canoas, bajante y ruanas. se aclara que la estructura de soporte se
encuentra en buenas condiciones, la cual podria utilizarse con otro tipo de techo, siempre y
cuando se realicen trabajos de pintura y mantenimiento previo. dentro de presente proyecto
“PRIMERA ETAPA DE INTERVENCION” dentro de lo que se presupuesta como primeras
necesidades por satisfacer se tiene estipulado toda la adecuacidn de techos y pintura en general,
lo cual permitird obtener unas mejores condiciones de los espacios y seguridad para la
poblacién estudiantil. en la parte estructural la Institucién educativa se encuentra en buenas
condiciones de acuerdo con la evaluacion patoldgica realizada, pero los diferentes espacios
requieren de grandes adecuaciones ya que, si bien se cuentan con los espacios, el estado de
deterioro es elevado, los cuales no cumplen con la normativa en materia de capacidades
locativas, segun las actividades por desarrollarse., finalmente, una necesidad béasica de la
comunidad en general es la educacion, su avance en parte depende de poder contar con
instituciones que dia tras dia vayan brindando mejores posibilidades para el desarrollo de los
nifias, nifios, jévenes y adultos. la Poblacién Afectada: Que, de acuerdo con lo descrito, la
poblacién total del municipio, la cual se ve afectada es de 6.116 habitantes (de acuerdo con
bases de datos municipales y SISBEN) de los cuales 3.070 hombres, 3.013 mujeres, tiene 507
personas victimas del conflicto, 493 personas en situaciéon en discapacidad, el 27,67% vive en
la zona urbana y el 72,33% vive en el drea rural, se precisa también que el 19,17% de la
poblacion tiene entre 0y 14 afios, el 8,55% de la poblacién tiene entre 15y 19 afios, y el 55,86%
tiene entre 20 y 59 afios y El 12,65% de la poblacion tiene 60 o mas afios. Actualmente en el
municipio contamos con la siguiente poblacién estudiantil:

SEDE MASCULINO FEMENINO
C. E. R. FRANCISCO CARVAJAL BUILES 8 11
C. E. R. LA CANDELARIA 6 7
C. E.R. LAMIEL 1 3
C. E. R. PLAYITAS 8 4
C. E. R. QUEBRADITAS 2 2
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C.E.R. PLAYAS 8 10
C.E.R. ZAFRA 7 5

COLEGIO CARLOS GONZALEZ 181 156
E U MARCO FIDEL SUAREZ 91 83
EL YUYAL 5 2

I. E. R. LABORES 133 35
LA SALAZAR 9 11
LICEO PBRO. RICARDO LUIS GUTIERREZ 108 37
SANTO DOMINGO 9 10
TOTAL 576 376

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR.

2.1. OBJETO:

MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA 1. E. PBRO.RICARDO LUIS GUTIERREZ TOBON.
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BELMIRA- ANTIOQUIA, EN CORCONDANCIA CON EL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION N° 001 - 2025,
CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO:

Para el desarrollo del presente contrato, el proponente debera desarrollar las siguientes
actividades:

VALOR

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT TOTAL

1 |PRELIMINARES

Instalacion de CERRAMIENTO PROVISIONAL en
tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye
suministro, transporte e instalacion de la tela,
estructura en taco de madera comun, concreto de
1,1 | 17.5 Mpa para fijacién de estructura en madera m 50,00 $30.553 $1.527.660
comun, excavacion manual en cualquier material,
cargue, transporte y botada de material y todos los
demas elementos necesarios para su correcta
instalacion.
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2 |EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES Y RETIROS

Desmonte de cubierta asbesto cemento o teja de
2,1 | barro existente incluye estructura, canoas, m2 381,71 $27.992 $10.684.754
limatones si es necesario segun criterio tecnico.

Demolicion de Revoque y Enchape en Mal Estado
sobre Muros, Incluye Cargue, Transporte y Botada
de Escombros en Botaderos Oficiales o hasta el
Sitio que lo Indique la Interventoria.

m2 76,34 $18.305 $1.397.416

3 | MAMPOSTERIA Y REVOQUES

Construccién de revoque con mortero 1:4 en muros
internos. Incluye suministro de los materiales, fajas,
ranuras, filetes y todos los deméas elementos
necesarios para la correcta construccion.

m2 76,34 $37.942 $2.896.518

4 | PINTURAS

Aplicacion de PINTURA A BASE DE AGUA EN
MUROS, CON VINILO TIPO 1 de primera calidad
sobre muros revocados y/o estucados, tres manos
o las necesarias hasta obtener una superficie
pareja y homogénea. Incluye suministro y

4,1 |transporte de los materiales, resanes, tapa poros en m2 38,17 $23.186 $885.023
estuco plastico tipo plastestuco o equivalente
diluido en agua proporcion 1:2, adecuacion de la
superficie a intervenir hasta obtener una superficie
pareja y homogénea, color a definir segiin
aprobacion de la interventoria.

Aplicacion de PINTURA ACRILICA en muros para
exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente
de primera calidad que cumpla con la Norma NTC
1335, con sellante para poros tipo Sellamax de
Pintuco o su equivalente, 3 manos o las que sean
4,2 | necesarias para obtener una superficie pareja 'y m2 38,17 $24.805 $946.829
homogénea, a satisfaccion de la interventoria.
Incluye suministro y transporte de los materiales,
preparada y adecuacioén de la superficie a
intervenir. Color a definir aprobado por la
interventoria.

Aplicacion de ESMALTE A BASE DE ACEITE,
4,3 |sobre elementos metélicos, dos manos o las m 42,27 $19.568 $827.109
necesarias hasta obtener una superficie pareja 'y

homogénea. Incluye suministro y transporte de los
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materiales, disolvente para pinturas a base de
aceite, adecuacion de la superficie a intervenir
hasta obtener una superficie pareja y homogénea,
color a definir segin aprobacion de la interventoria.

5 |INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de circuito ramal en 3#12

51 no incluye tuberia

m 98,42 $26.958 $2.653.127

Suministro, transporte e instalacion de lamparas
5,2 | herméticas tubulares en sala de estudio y pasillo de un 50,00 $274.100 $13.705.016
entrada al teatro.

Suministro, transporte e instalacion de tuberia EMT
de @3/4". Incluye: Uniones, entradas a caja,

5,3 | conduletas, elementos de fijacion, marcacion y m 98,42 $47.948 $4.718.827
demas accesorios necesarios para su correcta
instalacion.

6 |CUBIERTAS Y CIELOS

Suministro e instalacion de caballetera o limaton
para cubierta en teja termo acustica. Incluye,
elementos para adoso, apoyo y amarre principal
6,1 | (estructura apoyo de la teja), fijacion en estructura m 45,80 $93.628 $4.288.625
existente o dispuesta, acabados finales y todo lo
necesario para su correcta instalacion y
funcionamiento.

Suministro e instalacién de cubierta en teja termo
acustica. Incluye, elementos para adoso, apoyo y
amarre principal (estructura apoyo de la teja),
fijacion en estructura existente o dispuesta,
acabados finales y todo lo necesario para su
correcta instalacion y funcionamiento.

6,2 m2 381,71 $119.424 $45.584.870

Suministro, transporte y colocacion de canoa en "u"
moldurada en lamina galvanizada calibre 24,
desarrollo 0.60 m., Incluye: desmonte de la
existente, soldadura, tapas, pintura anticorrosiva y
base de aceite. Se debera colocar unos buenos
soportes de apoyo de la canoa en toda su longitud.

6,3 m 71,20 $93.948 $6.689.481

Suministro, transporte y colocacion de ruana en
lamina galvanizada calibre 24, desarrollo 60 cm.
Incluye desmonte de la existente, canchada de
muro, faja de revoque impermeabilizada, con filete.,
pintura anticorrosiva y a base de aceite, pestafia de

6,4 m 38,17 $81.345 $3.104.995
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5 cm y todos los elementos necesarios para su
correcta construccion. segun disefio de cubierta.

Suministro, transporte e instalacion de acero
estructural para estructura de techo principal.

6,5 . . . kg 2.290,24 $20.350 $46.605.560
Incluye anticorrosivo, esmalte y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento.
Suministro, transporte e instalacion de bajante de 45,54 $46.608 $2.122.610

aguas lluvias en PVC 3"

COSTO DIRECTO $148.638.420
COSTO INDIRECTO (AU) 34,00% $50.537.063
ADMINISTRACION (25%) 29,00% $43.105.142
UTILIDADS (5%) 5,00% $7.431.921
COSTO TOTAL OBRA $199.175.483

2.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP Fecha Valor
116 11/08/2025 $ 199.175.483,00

2.4. PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial y que hace parte del presente proceso es de CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
($196.581.936,00) AU incluido.

3. PLAZO

El plazo de la ejecucion del contrato sera de DOS (2) MESES desde la suscripcion del acta
de inicio, en todo caso el plazo de ejecucion no podra superar la fecha de terminacion
del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION N° 001
- 2025, CELEBRADO ENTRE EDENORTE. Y EL MUNICIPIO DE BELMIRA - ANTIOQUIA.

4. FORMA DE PAGO

El contratante pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad
presupuestal dentro de las sesenta (60) dias siguientes de la siguiente manera, a saber:
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v' EL valor del 100% del contrato mediante actas parciales de avance acorde a lo
suministrado.

[Para hacer efectivo dicho pago, el contratista debera; cargar en la plataforma SECOP II los
siguientes documentos: i) Factura legal, ii) Copia de RUT, iii) Certificacion Bancaria, iv)
Inversion del pago Anticipado, v) Seguridad social]

NOTA: La supervision por parte de EDENORTE se reserva el derecho de solicitar toda la
documentacién soporte a que haya lugar para justificar los cobros realizados por el contratista.

Los pagos se haran mediante transferencia electrdnica, previa presentacién de la certificacién
expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que
se encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los aportes relativos al sistema de
seguridad social integral de pensidn y salud, asi como los propios de S.E.N.A, I.C.B.F y cajas de
compensacion familiar, cuando a ello hubiere lugar.

La transferencia electrénica o consignacion para la cancelacién de cuentas, la hara EDENORTE.
El Contratista se obliga a informar a la entidad una cuenta bancaria a su nombre, en la cual le
seran consignados o transferidos electrénicamente los pagos que la EDENORTE efectué.

En todo caso, el pago estara sujeto a la planeacién financiera de EDENORTE, el Supervisor
designado solo aprobaran el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente ejecutadas por el
contratista.

5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Obligaciones Generales

a) Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior [al diez por ciento (10%), sin perjuicio de incluir un porcentaje
superior que no supere el treinta por ciento (30%)] de acuerdo con el personal del
contratista de obra destinado a la ejecucién del contrato. De ese [10% de la mano de
obra no calificada o del porcentaje previsto por la entidad que no supera el treinta por
ciento (30%)] de laregion se contara con al menos [el cinco por ciento 5%, sin perjuicio
de establecer un porcentaje superior de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién] que sean mujeres.

b) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

c) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

d) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

e) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algtin efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

f) Abstenerse de adelantar intervencidn alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
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g) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en
los plazos acordados con la Entidad.

h) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

i) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la
obra.

j) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

k) Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el
contrato.

1) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

m) Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,
accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

n) Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera,
asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la
persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

0) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

p) Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

q) El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por
la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el
Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

r) Informar al interventor o al supervisor del contrato, segiin corresponda, la fecha de
adquisicién de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron
obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales
correspondiente.

EDENCORTE
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Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes
durante la ejecucién del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones
relacionadas con su utilizaciéon cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

[.  Elbien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

I.  Losproveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional

relevante.
III.  El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro
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de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por
condiciones de mercado, dificultando de manera grave la ejecucion del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se

configure el evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los Cinco (5) contados a partir
de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o documentos, y demas
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara
dentro de los Diez (10) habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien nacional
relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

Obligaciones Especificas:

a) Tener el personal requerido para dar cumplimiento al plazo y objeto contractual.

b) Analisis de la informacién existente, como fuente de consulta.

c) Elaborar los respectivos informes de actividades de acuerdo con las fechas establecidas
en los cronogramas de la Entidad.

d) Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida
sustentacion.

e) El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo del contrato,
en caso de maquinaria o equipos tendra 24 horas para la reposicién arreglo de esta, en
caso de presentar fallas.

f) Mantener asi mismo la péliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto
se obligard a constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con
impuestos y multas y en general tener los permisos y seguros al dia.

g) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto
del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

h) Facilitar la labor del supervisor, dando respuesta oportuna a las observaciones o
requerimientos que se realicen.

i) Cumplir con las obligaciones contenidas en el articulo 18 del decreto 0723 del 15 de
abril de 2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual
se debera practicar a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el
certificado respectivo que acredite dicho examen al supervisor del mismo, quien a su
vez lo hard llegar a la oficina de contratacion.

j) Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes
Parafiscales, de conformidad con el articulo 9 de la Ley 828 de 2003 y el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.
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k) Con la suscripcion del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Articulo
127 de la Constitucion Politica de Colombia, en el Articulos 8° modificado por la ley
1474 de 2011, articulo 9° de la Ley 80 de 1993 y articulo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que
en caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la Ley.

1) Prestar el servicio de acuerdo a la propuesta técnica y econémica presentada, previa
solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los
servicios prestados sin la autorizacién del supervisor del contrato, el municipio no
reconocera suma alguna).

m) Presentar la documentacién requerida para el perfeccionamiento del contrato segun el
formato “Lista de chequeo documentos contratistas por prestacién de servicios”,
manifestando ademas bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en
causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar ni para desarrollar sus
funciones.

n) Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y econémica,
salvo circunstancias de fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldia
del municipio de Yarumal

0) Realizar maximo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecuciéon que le
correspondan y asumir los costos de éstas, lo que incluye adquirir las polizas que le son
exigibles.

p) Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para
la legalizacion del contrato, como la firma del acta de inicio como las demas actas que
se generen durante la ejecucién del contrato.

q) Las demas obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la
propuesta presentada.

r) El contratista serd responsable por las interpretaciones que efectie de los datos,
informacién y requerimientos de EDENORTE al ejecutar la prestacién del servicio o
suministro y por lo realizado con base en informacion o en datos no contenidos en los
documentos que soportan la propuesta.

s) Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del
presente contrato.

t) Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos
establecido por la Entidad.

u) El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que
disponga EDENORTE conforme al Manual de Estilo de la Entidad cuando a ello haya
lugar.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a. Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacién compartida con el
Proponente/CONTRATISTA o por terceros. No obstante, el proveedor conoce el estado
del arte de su negocio y estara siempre en la obligacién de advertir y recomendarle al
contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto contractual.
Cancelar oportunamente la factura presentada por el servicio.

Verificar los documentos para la legalizacion del contrato.

d. Ejercer la supervision técnica, administrativa y financiera del contrato.
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e. Verificar a través del supervisor del contrato que el personal que ejecute el contrato sea
idoneo.

f. Reportar al CONTRATISTA por escrito y en forma oportuna, las deficiencias y anomalias
que detecte en el funcionamiento que componen el objeto de este contrato.

g. Brindar el acompafiamiento necesario para adelantar las actividades relacionadas con el
objeto del contrato.

h. Requerir el cumplimiento de las obligaciones de salud y seguridad social del equipo
profesional y técnico que se utilizara en el desarrollo del objeto del contrato.

i. Las demas que resulten necesarias para el buen desarrollo del presente Contrato

7. MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de seleccién que se aplicard es “CONTRATACION DIRECTA, en atencién al
presupuesto oficial y de conformidad con el ARTICULO 21° - Contratacién directa del Manual
Interno de Contratacion de EDENORTE, que establece:

“La Empresa podra contratar directamente sin necesidad de contar con varias ofertas y
solamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes
casos, (...) a. Las 6rdenes de compra de bienes y de prestacion de servicios cuyo valor sea
inferior a quinientos salarios minimos mensuales legales vigentes (500 SMLMV);

PARAGRAFO 22, Cuando se trate de un contrato derivado para la administraciéon de
recursos en virtud de un contrato interadministrativo de mandato, se podra realizar
contratacidn directa, bajo el procedimiento establecido para tal fin en el presente manual,
esto siempre y cuando no supere los limites de cuantia establecidos.

8. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El articulo 5 del Manual de Contratacion de EDENORTE (Resoluciéon 01 del 24 de mayo de
2024), determina, que EDENORTE establecerd, en el estudio de necesidad, conveniencia y
oportunidad, o en los pliegos de condiciones, los criterios de evaluacién que permitan la mejor

escogencia de contratistas para los intereses de la entidad o sus delegantes.

De acuerdo con lo anterior y de conformidad con el principio de seleccién objetiva, los
siguientes seran los criterios de participacién para el presente proceso de seleccidn:

a) Capacidad Juridica;
b) Acreditacién de la experiencia.
c) Equipo de trabajo.

La exigencia de cada uno de ellos se detallard en la invitacién de contrataciéon directa
correspondiente, documento que hace las veces de pliego de condiciones.

REGISTRO DE PROVEEDORES Y REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
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Toda persona natural o juridica que pretenda contratar con la EMPRESA DE DESARROLLO
TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE debe estar previamente
inscrito ante la entidad. Para cuantias superiores a 3000 SMLMYV, debera estar inscrita en el
Registro Unico de Proponentes —~RUP-. Para el presente proceso de contratacion, es requisito
habilitante estar inscrito en el RUP.

9. CLAUSULA PENAL

En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones contraidas por el
contratista; el contratista pagara a EDENORTE, a titulo de pena, una suma equivalente al 10%
del valor del contrato, suma que EDENORTE hara efectiva mediante el cobro de la garantia tinica
de cumplimiento o a su eleccion, de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo
cual se entiende expresamente autorizado con la suscripcion del contrato, si esto no fuere
posible se cobrard por la via judicial. La aplicaciéon de la pena pecuniaria no excluye la
indemnizacién por perjuicios

10. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el [diez por ciento (10%) o el porcentaje
previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada
de la regién durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligaciéon 1 de las
“obligaciones generales del contratista”, causara multas equivalentes a 0,5 SMMLV por cada dia
de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV], por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no
podra ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

Se impondra una multa equivalente a Un (1) SMMLV] cuando el Contratista no adquiera los
bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del
documento base.

Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segiin corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita
presentarla, se causaran multas equivalentes a Un (1) SMMLV] por cada dia transcurrido a
partir del tercer dia habil siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por
ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano, causara multas

equivalentes a [ 01 SMMLV] por cada dia de incumplimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran
las siguientes multas:
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Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente
al [0,5%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir
o adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos de acuerdo al
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al [1%] del valor
del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacién completa que le solicite el [supervisor o
interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los
términos de cada requerimiento, se causard una multa equivalente al [0,2%] del valor
del contrato. Estas multas se causardn sucesivamente por cada dia de atraso, hasta
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion
del [supervisor o interventor].

4. Poratrasoimputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién
en la fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el
Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a
una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la [supervision o la interventoria], el Contratista
se hara acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada
orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién].

8. Por cambiar el personal presentado a la [supervision o interventoria], sin la aprobacién
previa de esta, al Contratista se le impondra una multa equivalente al [0,5%] del valor
del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a [5] salarios minimos
[diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacién].

10. [La Entidad incluird las demds causales que considere convenientes teniendo en cuenta
las obligaciones pactadas en el contrato]

EDENCORTE
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Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacidn anticipada de perjuicios, de manera que
pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el
articulo 1600 del Codigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
ala Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal
o0 la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, serd aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente
aaquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

11. CAUSALES DE TERMINACION

El presente contrato se podra dar por terminado cuando se configure algunas de las siguientes
causales: a) Cuando se alcance y se cumpla totalmente el objeto del contrato. b). Por Mutuo
acuerdo de las Partes, siempre que la terminacidon no implique renuncia a derechos causados o
adquiridos a favor de las partes. ¢) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito de
conformidad con la Legislaciéon Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos
propuestos. d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada
una de las Partes. €) Por vencimiento del término fijado para la ejecucién de este. f) Por las
demas causales senaladas en la ley.

Terminacion unilateral: En el evento de configurarse la causal terminacién establecida en el
literal d). de la presente clausula por parte del contratista, la entidad contratante terminara el
contrato de manera unilateral en el estado en que se encuentre, situaciéon para la cual se
levantara un acta por parte de la entidad, supervision e interventoria, en donde se relacionaran
todos los aspectos relacionados a la ejecucién del contrato y los fundamentos que dieron origen
a su incumplimiento. El acta de terminacién unilateral en donde se relacionen los saldos
ejecutados y no ejecutados por parte del contratista sera el insumo base para la liquidacién
definitiva del contrato.

12. LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidaciéon del Contrato se hard de comun acuerdo entre EL CONTRATISTA y EL
CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién de este.
Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones, finiquitos y reconocimientos
a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de liquidacion.

Si es del caso, para la liquidacidn se exigira al CONTRATISTA la ampliacién de la vigencia de las
garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidad civil, y las demdas que se requieran para avalar las obligaciones que deba
cumplir con posterioridad a la extincién del Contrato.
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Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacion del contrato no
se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los
dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de acudir a la jurisdiccién contenciosa
administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

13. CESION DEL CONTRATO

Los contratos Estatales son intuito personae, en consecuencia, una vez celebrado el presente
contrato, EL CONTRATISTA no podrd ceder ni subcontratar a ningun titulo, total ni
parcialmente la ejecucidn del presente contrato, sin previa autorizacion expresa y escrita DEL
CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 43
del Manual de contratacion de la EDENORTE

14. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO

La EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA -
EDENORTE, ha considerado que los riesgos en la ejecucion del presente contrato se refieren al
incumplimiento que conlleva a que éste no se ejecute o se realice en forma deficiente y que la
prestacion del servicio tenga problemas de calidad y cumplimiento; de otra parte, se debe tener
en cuenta la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la entidad con
ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas.

Los riesgos fueron tipificados y asignados segtin la Matriz de Riesgos que se adjunta.

De acuerdo con la distribuciéon de la matriz no procederan reclamaciones del contratista,
basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia,
EDENORTE no hara ningdn reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar
o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato.

De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, EDENORTE no
hara ninglin reconocimiento, ni ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento
o garantia se encuentren expresamente pactados en el contrato

15. GARANTIAS

15.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes

contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacidén de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas

= Calle 20#20 -05
_ 31133256 23 Yarumal (Ant). @ edenorte@yarumal.gov.co




A 4

EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7

Asegurado/
beneficiario Municipio de Belmira, identificado con NIT 890981880-2
Ampar Suficiencia Vigencia
o

Cumplimiento Veinte (20%) del valor del Por el plazo del contrato y
contrato y sus adiciones seis (6) meses mas.

Pago de  salarios y Cinco por ciento (5%) del Por el plazo del contrato y

prestaciones sociales, e valor del contrato de obra tres (3) afios mas.

indemnizaciones

Estabilidad de la obra Veinte (20%) del valor del Plazo del contrato y cinco
contrato y sus adiciones (05) afios mas.

El Contratista estd obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectte la Entidad, asi como a ampliar las
garantias en los eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento
de la garantia por parte del Contratista o su no adicién o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciardn los procesos
sancionatorios a que haya lugar.

10.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparaciéon de todos los defectos que puedan
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o sila obra
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos,
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la
construccion. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de
Cinco (5) afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras.
El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacidén escrita que le enviara al respecto.

Sila inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados,
la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi
mismo, el Contratista serd responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencia de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las
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obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo
del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30)
dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

10.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil
Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

EDENORTE, identificado con NIT 901.831.522-7
Asegurados
Municipio de Belmira, identificado con NIT 890981880-2

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con
el nombre o razoén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido
por la CAmara de Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla,
a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el

Tomador Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe
incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural
(unién temporal, consorcio): la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacidn y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas.

Terceros Afectado y EDENORTE, identificado con NIT

Beneficiarios 901.831.522-7

Municipio de Belmira, identificado con NIT 890981880-2

Amparos
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Caracteristica Condicion

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada
de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o
Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos
descritos en el numeral 32 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Nuamero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

En esta po6liza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia tinica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista deberd anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

16. IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES:

El proponente debe tener en cuenta todos los gastos e impuestos que hayan de causarse por la
ejecuciéon del contrato, tales como: Impuesto a la Renta, Industria y Comercio, timbre y
publicacién, si son del caso; el valor que ocasione la constitucion de garantias, asi como las
deducciones, retenciones y el impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidades del contrato, y
otras a que haya lugar de acuerdo con las normas vigentes (Estampilla Pro cultura, Pro hospital,
Pro Adulto Mayor y demas establecidas por la Administracién Municipal de Yarumal).

NOTA: En cualquier caso, tendra a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones que le
sean aplicables pese a no encontrarlos expresamente, siendo su responsabilidad consultarlos y
pagarlos y autoriza las deducciones a que haya lugar. Entendiendo por ello en los impuestos
que aplica conforme a esta misma tabla.
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ESTAMPILLAS MUNICIPALES

RETENCION UND | VALOR

ESTAMPILLA PRO CULTURA % 2,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR % 4,00
ESTAMPILLA PRO DEPORTE % 2,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL % 1,00
FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA % 5.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR % 2,00

Paragrafo 1: *Estas retenciones son presuntivas. Las retenciones y sus respectivos porcentajes
podran variar de acuerdo a las calidades tributarias del contratista, sin que ello de lugar a
reclamaciones por parte del contratista seleccionado por la Empresa de desarrollo territorial
de Yarumal y el Norte de Antioquia para la ejecucion del contrato.

17. SUPERVISION DEL CONTRATO:

La supervision del contrato estard a cargo del funcionario que la Gerente designe, quien debera
Supervisar y controlar la accién del contratista, para verificar que se cumplan las
especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, socioambientales, legales,
contables, financieras y presupuestales; establecidas en los pliegos o invitaciones de los
contratos celebrados por la entidad.

Actividades de la Supervision:

a) Realizar el control y seguimiento al objeto contractual.

b) Elaborar las actas de pago e informes de supervision.

c) Revisar cuidadosamente los detalles a contratar.

d) Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que se cumpla a cabalidad el
objeto contractual.

e) Realizar oportunamente las actas e informes propios del proceso en mencién.

f) Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias que puedan poner en riesgo
la adecuada ejecucidn del contrato.

g) Remitir de manera oportuna y completa, al funcionario responsable en la Entidad, los
documentos e informacién necesarios para ser reportados en los diferentes sistemas
de informacién y plataformas establecidos por la ley.

h) Informar del incumplimiento en la ejecucion del objeto del presente contrato.

i) Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida
ejecucion del contrato y realizar los informes se supervisién parcial y final.

j) Realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato.

k) Vigilar el estricto cumplimiento al contrato en los términos pactados en el clausulado
del mismo.

1) Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de
plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente.
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m) Una vez finalizado el contrato, suscribir, ademdas del ultimo informe parcial de
supervision, el informe final verificando en su totalidad el estado de ejecucion fisica y
financiera, asi como el cumplimiento global de las actividades contratadas.

n) Velar porque se controlen adecuadamente las irregularidades que puedan afectar la
ejecucidn del contrato.

o) Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.

p) Verificar que se publiquen en la plataforma SECOP II, todos los documentos asociados
a la etapa de ejecucidn del contrato.

q) Tener en cuenta el Manual de Supervision vigente de la Entidad.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de las funciones por parte del Supervisor
conlleva las responsabilidades previstas en la ley. La Supervision debe tener en cuenta para
la realizacién del control y seguimiento, la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacién y sanciéon de actos de
corrupcion y la efectividad del control de la gestiéon publica, de acuerdo al capitulo 7°
“Disposiciones para prevenir y combatir la corrupciéon en la contrataciéon publica”, en sus
articulos 82, 83, 84 y 85, en donde se refiere a la responsabilidad de los interventores, la
supervisidon e interventoria contractual, las facultades y deberes de los supervisores e
interventores y la continuidad de la supervision.

PARAGRAFO SEGUNDO: EDENORTE se reserva la facultad de remover o nombrar a otros
Supervisores cuando lo considere pertinente.

PARAGRAFO TERCERO: Para todos los efectos la supervision debe ceifiirse a lo establecido en
el Manual de Supervision e Interventoria de EDENORTE o aquellos que lo deroguen o
modifiquen. CONDICIONES Y REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION

CONDICIONES Y REQUISITOS JURIDICOS

1. Propuesta técnica y econdmica

Fotocopia de cédula de ciudadania y/o Certificado de existencia y representacion legal

(Persona juridica)

RUT (Actualizado)

RUP (Actualizado)

Camara de Comercio (Actualizada).

Certificado de no inclusion en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria

General de la Republica (natural y juridica)

7. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion,

articulo 12 Ley 190 de 1995 (personas naturales y representante legal de las juridicas)

Certificado de antecedentes judiciales

Certificado de medidas correctivas

10. Certificado de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 afios (Ley 1918 de
2018).

11. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM - (Ley 2097 de 2021)

12. Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social (Art. 41 Ley 80 de 1993 y Art. 23
dela Ley 1150 de 2007) y parafiscales para personas juridicas

13. Certificado de Inhabilidades e incompatibilidades
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14. Certificado de Multas y sanciones
15. Compromiso anticorrupciéon
16. Estados Financieros

OFERTA ECONOMICA

El valor de la oferta remitida por el proponente no podra superar el valor indicado por la
Entidad, el valor de la propuesta deberd cubrir integramente los costos del presupuesto
estimado por la empresa y debera ser diligenciado por el oferente en su propuesta econémica,
considerando los demas costos necesarios para el normal desarrollo del contrato.

PUBLICACION DE DOCUMENTOS

La entidad publicara los documentos del proceso de Invitacién privada de oferta en el SECOP
[I. La Entidad Estatal esta obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratacién, dentro de los tres (3) dias siguientes a su
expedicidn.

EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACION, ESTIMACION, Y ASIGNACION DE LOS
RIESGOS FINANCIEROS, TECNICOS Y JURIDICOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO

Para el presente procedimiento contractual, en atencion a la Ley 1150 de 2007 y los articulos
2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variaciéon
sobre el resultado esperado, tanto en relaciéon con los costos como con las actividades a
desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al contratista seleccionado la asuncién del Riesgo previsible propio de este tipo
de contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a
cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion,
estimacién y asignaciéon de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente

procedimiento.

La matriz de riesgos se encuentra anexo a este documento y hace parte integral del mismo.

Dado en Yarumal a los ?cho (8) dias del mes de agosto de 2025.
L%‘ALIA MAZ

ALBIN
Gerente General

Firma:  © Vaudir P ([l Firma: — - diiido— Firma: 44 (.. &)
Proyecto: Clahdia Patricid Guirales P Reviso: Irian‘Alberto Castrillén Aprobd: Natalia Mazo Balbin
Cargo: Apoyo Técnico y Administrativo. Cargo: Asesor Juridico. Cargo: Gerente EDENORTE

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la informacién que en él se plasma y, consecuente con
ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.
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