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Entre LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO, identificada con CC. No.  38.563.929, quien actúa en 
su calidad de ordenadora del gasto de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA de la 
Administración Central del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890.399.011-3 según Decreto de 
nombramiento No.4112.010.20.0001 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No.10 del 01 de 
enero de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Santiago de Cali 
mediante Decreto Extraordinario N°. 411.0.20.0516 de 28 de septiembre de 2016, en concordancia 
con el Decreto N°. 4112.010.20.0025 de 2024 modificado por el Decreto N°. 4112.010.20.0030 de 
2024, modificado por el Decreto No. 4112.010.20.0438 de 2024 y modificado por el Decreto No. 
4112.010.20.0399 de 2025 y Decreto No. 4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024, (en 
adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, MICHAEL ROBERT SANDOVAL DELGADO 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 94.537.939 de Cali, en calidad de representante legal de 
CONSORCIO OBRA VIAL identificado con el NIT No. 901.977.066-7 (en adelante el “Contratista”), 
identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido 
celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, 
se estableció la nueva estructura de la Administración Central del Distrito de Santiago de 
Cali y las funciones de sus dependencias, a fin de mejorar la capacidad administrativa y el 
uso eficiente de los recursos. 
 

II. Que la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali tiene como propósito aquel definido 
en el artículo 205 del Decreto extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 siendo el organismo 
encargado del diseño y desarrollo físico de los proyectos de construcción de Infraestructura 
de las vías (arterias, colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes 
peatonales, andenes, espacio público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la 
ciclo- infraestructura, mantenimiento de la malla vial en la Alcaldía de Santiago de Cali, así 
como realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y definir la zona 
de influencia y distribución de la contribución de valorización. 
 

III. Que la Secretaría de Infraestructura es responsable del mantenimiento preventivo y 
correctivo de las vías urbanas y rurales de la ciudad, con el propósito de garantizar óptimos 
estándares de movilidad para el transporte público y el particular. Por lo cual una adecuada 
y oportuna estrategia del mantenimiento de la malla vial contribuye positivamente a la 
calidad de vida de los habitantes, especialmente en materia vehicular, peatonal y de 
salubridad. 

 
IV. Que, el Alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali, atendiendo el componente técnico 

específico y deber misional de la Secretaría de Infraestructura otorga atribuciones en 
materia de contratación a la Secretaria de Despacho para que suscriba sin límite de cuantía 
en el marco de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 
de 2012, Decreto 092 de 2017, Ley 1882 de 2018 y las normas que los modifiquen, 
reglamenten o adicionen, todos los actos y documentos pre contractuales, contractuales y 
post contractuales, así como adjudicar o declarar desiertos los respectivos procesos de 
selección, respetando los lineamientos que en materia contractual haya emitido y emita  el 
Departamento Administrativo de Contratación Pública mediante Decreto No. 
4112.010.20.0342 del diez (10) de mayo de 2024.  

 
V. Que la entidad adelantó proceso de licitación pública No. 4151.010.32.1.0539 – 2025 con 

el objetivo de “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI”, de acuerdo a los proyectos de inversión: 
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Código del proyecto: BP-26005814. RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA 
COMUNA 17 DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ Desarrollar 
intervenciones de recuperación de la malla vial de la comuna 17” el cual tiene como 
actividad “Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 17”. 
 
Código del proyecto: BP-26005815 - RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LA 
COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI el cual tiene como objetivo “Desarrollar 
intervenciones de recuperación de la malla vial de la comuna 18” el cual tiene como 
actividad “Realizar el mantenimiento y recuperación de la malla vial en la comuna 18”. 
 
Código del proyecto: BP-26005819 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA ELVIRA DE SANTIAGO DE CALI el cual tiene como objetivo“ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual tiene 
como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La Elvira”. 
 
Código del proyecto: BP-26005821 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA CASTILLA DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual tiene 
como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La Castilla”. 

 
Código del proyecto: BP-26005829 - MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL 
CORREGIMIENTO LA PAZ DE SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ 
Desarrollar intervenciones de mejoramiento de la malla vial del corregimiento” el cual tiene 
como actividad “Realizar el mejoramiento de la malla vial del corregimiento La Paz”. 
 
Código del proyecto: BP-26005840 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE GOLONDRINAS DE 
SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “   Realizar intervenciones de 
infraestructura para la conducción de aguas en las vías.” el cual tiene como actividad “ 
Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de Golondrinas del Distrito de 
Santiago de Cali”. 
 
Código del proyecto: BP-26005842 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DE LA COMUNA 18 DE SANTIAGO DE CALI, el cual 
tiene como objetivo “ Realizar intervenciones de infraestructura para la conducción de 
aguas en las vías” el cual tiene como actividad “Realizar cunetas y obras de drenaje en la 
Comuna 18 del Distrito de Santiago de Cali”. 

 
Código del proyecto: BP-26005846 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE PANCE DE SANTIAGO DE 
CALI, el cual tiene como objetivo “ Realizar intervenciones de infraestructura para la 
conducción de aguas en las vías” el cual tiene como actividad “ Realizar cunetas y obras 
de drenaje en el corregimiento de Pance del Distrito de Santiago de Cali”. 
 
Código del proyecto: BP-26005847 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA CASTILLA DE 
SANTIAGO DE CALI, el cual tiene como objetivo “ Realizar intervenciones de 
infraestructura para la conducción de aguas en las vías” el cual tiene como actividad “ 
Realizar cunetas y obras de drenaje en el corregimiento de La Castilla del Distrito de 
Santiago de Cali”. 
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Código del proyecto: BP-26005848 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA EN LA MALLA VIAL DEL CORREGIMIENTO DE LA PAZ DE SANTIAGO DE 
CALI, el cual tiene como objetivo “Realizar intervenciones de infraestructura para la 
conducción de aguas en las vías” el cual tiene como actividad “Realizar cunetas y obras de 
drenaje en el corregimiento de La Paz del Distrito de Santiago de Cali”. 

 
VI. Que mediante Resolución No. 4151.010.21.0107 del 25 de junio de 2025 la Entidad ordenó 

la apertura del Proceso de Contratación número No. 4151.010.32.1.0539 - 2025. 
 

VII. Que, de acuerdo con los documentos y actuaciones del proceso, que se encuentran 
debidamente publicados en la plataforma SECOP II, es claro que el proceso de licitación 
pública No. 4151.010.32.1.0539-2025, garantizó los principios de igualdad, libertad de 
concurrencia, transparencia y pluralidad de oferentes. 

 
VIII. Que mediante Resolución No. 4151.010.21.0146 del 05 de agosto de 2025 la Entidad 

adjudicó el Contrato al Contratista CONSORCIO OBRA VIAL conformado por MAKA 
CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con el NIT No. 900.139.990-1 representada 
legalmente por JULIETH CORDOBA MUÑOZ identificada con Cédula de Ciudadanía No. 
1.130.945.468 de Villa Rica con una participación del 10%, y por INDUSTRIAS Y 
TRANSPORTE SAS ZESE identificada con el NIT No. 901.598.212-1 representada 
legalmente por JOSÉ MIGUEL CASTILLO CAMARGO identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 9.514.153 de Sogamoso de con una participación del 90%; Consorcio 
representado legalmente por MICHAEL ROBERT SANDOVAL DELGADO identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 94.537.939 de Cali, como quiera que dicho proponente además 
de CUMPLIR a cabalidad con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, establecidos 
en el pliego de condiciones, se encuentra en el primer orden de elegibilidad con una 
asignación de 100,0000000 puntos. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
- LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las Comunas 17,18 y 
Corregimientos de  Pance, Elvira, Castilla, Paz, Golondrinas.” 
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CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 
4151.010.32.1.0539-2025, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 

LOTE 2 

FRENTE TRAMOS VIALES COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. (ML) 

28 Carrera 65 entre Calles 11A y 13 COMUNA 17 17 165 

29 Carrera 84 entre Calles 6A y 9 COMUNA 17 17 170 

30 Carrera 92 entre Calles 4B y 4 COMUNA 18 18 100 

31 Calle 1 Oeste entre Carrera 75 y 73 COMUNA 
18 

18 180 

32 Carrera 73 entre Calles 2C y 3 COMUNA 18 18 125 

33 Calle 3E entre Carreras 79 y 80 COMUNA 18 18 70 

34 Calle 2 oeste entre Carrera 70 y 74B y Calle 2 
Oeste entre Calle 2BIS Oeste y Cara 76 

COMUNA 18 

18 350 

35 Calle 2 entre carrera 96 y 97 COMUNA 18 18 40 

36 Vía al Pato pueblo Pance - PANCE Pance 810 

37 Vía al Peón loma Larga - PANCE Pance 595 
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LOTE 2 

FRENTE TRAMOS VIALES COMUNA / 
CORREGIMIENTO 

LONG. (ML) 

38 Vorágine a Pueblo Pance - PANCE Pance 860 

39 KM 18 sector Pinera - LA ELVIRA La Elvira 173 

40 Vía principal Sector Limones - LA CASTILLA La Castilla 16 

41 Vía principal Quebrada el suspiro - LA 
CASTILLA 

La Castilla 8 

42 Vía al K18 Cabecera parte alta desde don Lino 
hasta Las Meneces - LA PAZ 

La paz 422 

43 Cabecera parte alta desde donde Lino hasta 
las Meneses - LA PAZ 

La paz 128 

44 Sector Villa del Rosario parte baja en finca La 
Tormenta hasta predio Los Gaitán - LA PAZ 

La paz 95 

45 Sector La Caldera - GOLONDRINAS Golondrinas 90 

46 Sector La Cadera límites con La Paz - 
GOLONDRINAS 

Golondrinas 78 

47 Sector San Isidro - GOLONDRINAS Golondrinas 20 

48 Sector La Caldera 2 - GOLONDRINAS Golondrinas 65 

49 Sector Los Pinos - GOLONDRINAS Golondrinas 55 

    SUB TOTAL 4615 
 

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
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CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 3.5 meses, contados a partir del 
inicio de ejecución, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y 
aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

El valor del Contrato es por la suma de El valor del Contrato es por la suma de TRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS 
M/CTE ($3.284.000.677,00) , equivalentes a 2306,99  SMLMV para el año de suscripción del contrato 
2025,  incluido AIU del 32,30%, porcentaje que se discrimina de la siguiente manera: 
ADMINISTRACIÓN:  25,30 %  imprevistos: 2% y UTILIDAD  5%  y demás costos directos e indirectos 
que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra. 

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
Nota 1: Respecto al porcentaje estimado de imprevistos (I). Este valor será reconocido únicamente 
bajo la acreditación de circunstancias de riesgo que se materialicen, distintas a los riesgos previsibles 
establecidos para el proceso de contratación y que den lugar al reconocimiento de valores 
adicionales al contratista, los cuales deberán quedar plenamente demostrados durante la ejecución 
del contrato, y justificados y aprobados por la Entidad previo a la utilización de dicho rubro. 
 
Nota 2: El valor para el Plan de Manejo de Tránsito – PMT, se pagarán conforme lista de precios 
establecida por la Entidad de conformidad con los precios unitarios para cada elemento que 
componga el PMT. 
 
Nota 3: De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios y 
multas o sanciones cuando fuere del caso. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en ningún caso 
tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del contrato, así como tampoco 
ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre dicho valor. El oferente adjudicatario 
mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali-
Secretaría de Infraestructura, en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del 
mismo. 
 
Nota 4: Debido a que los recursos de los proyectos que componen el proceso de selección son de 
presupuesto participativo, los contratistas no deberán superar el subtotal de obras (Costo directo) de 
cada frente, establecido en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial para el lote, por lo 
cual no podrán  realizar traslados presupuestales entre las actividades de los proyectos de inversión 
que comprenden el  presupuesto oficial, y  durante la ejecución del objeto contractual deberá llevar 
estricto control de dichos recursos por frente de obra. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
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CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 
disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 
disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 
disponibilidad presupuestal 

3600011517  28-03-2025 

SIETE MIL CIEN MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL VEINTIOCHO 
PESOS ($7.100.336.028) 

 
Item: 4 Valor: 663.218.380 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/62010030011/BP260058141010101 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación/ServiciosDeLaConstrucción//Vías 
urbanas y rurales Proyecto: BP-26005814/1/01/01/01 Realizar el mantenimiento y recuperación  
Valor a apropiar: $  643.129.875,00 
 
Item: 5 Valor: 1.590.730.963 COP 
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.005/62010030011/BP260058151010101 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación/ServiciosDeLaConstrucción//Vías 
urbanas y rurales Proyecto: BP-26005815/1/01/01/01 Realizar el mantenimiento y recuperación  
Valor a apropiar: $  1.540.339.715,00 
 
Item: 6 Valor: 257.472.224 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030011/BP260058191010101 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación///Vías urbanas y 
rurales in/Realizar el mejoramiento Proyecto: BP-26005819/1/01/01/01 Realizar el mejoramiento de la 
malla via  
Valor a apropiar: $ 246.563.807,00  
 
Item: 8 Valor: 27.767.222 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030011/BP260058211010101 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación///Vías urbanas y 
rurales in/Realizar el mejoramiento Proyecto: BP-26005821/1/01/01/01 Realizar el mejoramiento de la 
malla via 
Valor a apropiar: $  21.659.449,00  
 
Item: 13 Valor: 149.934.780 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030011/BP260058291010101 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación///Vías urbanas y 
rurales in/Realizar el mejoramie Proyecto: BP-26005829/1/01/01/01 Realizar el mejoramiento de la 
malla via 
Valor a apropiar: $  142.217.737,00  
 
Item: 14 Valor: 74.371.394 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030012/BP260058401010101 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación///Vías y obras de 
infraestr/Realizar cunetas y ob Proyecto: BP-26005840/1/01/01/01 Realizar cunetas y obras de drenaje 
en e  
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Valor a apropiar: $ 70.939.930,00 
 
Item: 15 Valor: 27.358.155 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030012/BP260058421010101 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación///Vías y obras de 
infraestr/Realizar cunetas y ob Proyecto: BP-26005842/1/01/01/01 Realizar cunetas y obras de drenaje 
en l  
Valor a apropiar: $ 26.163.386,00  
 
Item: 18 Valor: 532.808.377 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030012/BP260058461010101 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación///Vías y obras de 
infraestr/Realizar cunetas y ob Proyecto: BP-26005846/1/01/01/01 Realizar cunetas y obras de drenaje 
en e  
Valor a apropiar: $ 509.113.977,00 
 
Item: 19 Valor: 60.398.810 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030012/BP260058471010101 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación///Vías y obras de 
infraestr/Realizar cunetas y ob Proyecto: BP-26005847/1/01/01/01 Realizar cunetas y obras de drenaje 
en e  
Valor a apropiar: $ 32.024.384,00  
 
Item: 20 Valor: 54.141.951 COP  
Apropiación: 4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/62010030012/BP260058481010101 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA/Ingresos corrientes de Libre Destinación///Vías y obras de 
infraestr/Realizar cunetas y ob Proyecto: BP-26005848/1/01/01/01 Realizar cunetas y obras de drenaje 
en e  
Valor a apropiar: $  51.848.417,00 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura pagará al CONTRATISTA el valor del 
contrato, mediante el reconocimiento de actas parciales a precios unitarios fijos sin formula de reajuste 
de la siguiente forma: el noventa (90%) del valor conforme avance de obra, previa presentación y 
aprobación del informe de avance del trabajo, por parte del interventor designado para el efecto, y el 
diez (10%) restante con el Acta de recibo final y recibo a satisfacción por parte del interventor, 
acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo 
periodo a facturar, con el aporte de los siguientes documentos: 
 

● Factura de venta que deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto Tributario e indicar el número del contrato objeto de pago. 

● Si es persona jurídica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de 
Seguridad Social (Pensión, Salud, ARL Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido 
por el representante legal o revisor fiscal, según corresponda y de conformidad con el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002. 

● Si es persona natural, planilla de autoliquidación y pago de la seguridad social integral (Pensión, 
Salud, ARL) mes vencido. 

● Certificación de recibo a entera satisfacción de lo que consten en la factura y/o cuenta de cobro, 
las cuales deben ser refrendadas por el representante de la entidad contratista, el Supervisor / 
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interventor del contrato y un funcionario competente que la secretaría de infraestructura designe 
para tal fin.  

 
En todo caso, el pago se realizará de conformidad con los trámites administrativos a que haya lugar y 
de acuerdo a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la radicación en debida forma y con todos los anexos de la cuenta de cobro o factura, 
previo el cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
Los impuestos que hayan de causarse o pagarse para la celebración, ejecución y/o liquidación del 
contrato, corren por cuenta del contratista y no darán lugar a ningún pago adicional a los precios 
pactados, en caso de que los precios sean tarifas reguladas, estos se causarán conforme la normativa 
vigente. 
 
Con relación a las retenciones en la fuente a título de los diferentes impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, la Administración procederá de conformidad con la normativa tributaria 
vigente dependiendo del objeto del contrato y la calidad del contribuyente, en caso de que no haya 
lugar a alguna de ellas, deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga la exención.  
 
Entre los tributos que se tienen establecidos, por concepto de estampillas, a título enunciativo, se tienen 
los siguientes: 

 
CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Menores de: $ 
109.358.604 (2.196 

UVT) 
10,50% 

Pro-Desarrollo 1,00% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro-Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro-Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro - Deporte y Recreación 2,00% 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Entre: $ 109.358.604 
(2.196    UVT) Y $ 

202.781.528 (4,072 
UVT) 

13,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro-Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro-Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro - Deporte y Recreación 2,00% 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: $ 
202.781.528 (4,072 

UVT) 
14,00% 

Pro-Desarrollo 3,50% 
Pro Univalle 2,00% 
Pro-Hospital 1,00% 
Pro UniPacifico 0,50% 
Pro-Cultura 1,00% 
Pro-Adulto Mayor 2,00% 
Justicia Familiar 2,00% 
Pro-Deporte y Recreación 2,00% 

Fuente: Elaboración propia – Información Del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 
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Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la ley 1106 de 2006, 
prorrogado mediante el artículo 8 de la ley 1738 de 2014, la contribución especial del cinco por ciento 
(5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, 
tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
IMPUESTO DE TIMBRE: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 del Estatuto Tributario 
Nacional modificado por el Decreto No. 0175 del 14 de febrero de 2025 y la Circular No. 
4131.060.22.2.1020.000369 expedida por el Distrito Especial de Santiago de Cali, el presente proceso 
contractual se encuentra sujeto al Impuesto de Timbre Nacional. En caso de que el contrato a 
suscribirse exceda las 6.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), se deberá practicar dicha retención. 
 
El CONTRATISTA se obliga a liquidar, declarar y pagar el impuesto en los términos y condiciones 
establecidos en la legislación tributaria colombiana, así como a presentar los soportes que acrediten su 
cumplimiento, como requisito para el trámite del pago de la factura. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso y de las establecidas 
en las normas para el Distrito de Santiago de Cali, vigente durante la ejecución del contrato, el 
Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 

inferior al cincuenta por ciento (50%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado 
a la ejecución del contrato. En todo caso, al menos el cinco por ciento (5 %), sin perjuicio de 
establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias 
de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada 
de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados 
por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o 
los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
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Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento 
en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima 
del personal requerido para la ejecución del contrato. 
 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP).   

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales 
y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta.  

17. El contratista se compromete a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes 
actividades según el factor de calidad - Formato 14 – Criterios Ambientales y Sociales: 

 
● Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 

establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás 
instrumentos definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 

● Garantizar que, durante la ejecución de la obra, el personal que vincule el contratista cuente 
con espacios y programas adecuados para el uso de medios de transporte alternativos. 
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● Realizar mínimo dos (2) acciones efectivas que conlleven a capacitaciones y educación 
alternativa en temas de sostenibilidad para la comunidad y personal de la obra, adicionales 
a lo establecido en los planes de Gestión Social, para lo cual se podrá gestionar espacios 
de formación a través de entidades como el Sena, las Aseguradoras de riesgos laborales, o 
algunas entidades estatales o a través de organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
 

● Presentar un programa de uso o ahorro eficiente de agua, en caso de que la entidad 
contratante suministre el Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA, el contratista se 
compromete a incluir acciones adicionales a las establecidas en dicho plan. 
 

● Establecer programas al interior del proyecto que busquen desincentivar el uso de plásticos 
de un solo uso, así como incluir actividades en donde se vincule a la comunidad en la gestión 
adecuada de residuos posconsumo  

 
18. Cuando el contratista haya diligenciado la Opción 2 del Formato 9A – Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional Incorporar como mínimo el cuarenta por ciento (40 %), sin 
perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. Las demás de acuerdo con la naturaleza del contrato. 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
Además de las obligaciones generales, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

1.    Para la Gestión operativa del proyecto el contratista se compromete a: 
 

1.1.Ejecutar las actividades requeridas de conformidad con las especificaciones aprobadas por la 
Secretaría de Infraestructura y de acuerdo con las cantidades y unidades establecidas en el 
Requerimiento Técnico y documentos del proceso así como los estándares de calidad y 
requisitos constructivos definidos y/o aprobados por el supervisor del contrato.  

1.2.Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las condiciones existentes 
en el mismo y planear los trabajos a realizar, así como revisar los entregables por parte de la 
Secretaría de Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de 
acuerdo con las especificaciones y normativas vigentes. 

1.3.  Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan destinarse al 
fin para el cual fueron diseñadas y en general cualquier otro elemento o servicio que se 
requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 

1.4.  Presentar el cronograma de trabajo al inicio del proyecto y cumplir con el mismo con el fin de 
que la obra no se vea interrumpida en ningún momento y las intervenciones sean realizadas 
en el menor tiempo posible sin afectar la movilidad. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo 
contractual. Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, los proponentes 
adjudicatarios deberán garantizar el inicio inmediato de las actividades contratadas. 

1.5.  Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto del contrato 
a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del plazo establecido con 
previa aprobación y recibo a satisfacción por parte de la Secretaría de Infraestructura. 

1.6.  Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como 
con todas las normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución 
de obras como la que es objeto de este contrato. 

1.7.  Realizar la demarcación correspondiente de ser requerida de acuerdo a la reglamentación 
vigente (Si aplica). 

1.8. Transportar y mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, 
herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo y logístico en 
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general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los frentes de trabajo de forma 
simultánea e independiente. 

1.9.Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, técnicos o 
accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se requiera para el cabal 
cumplimiento del contrato a suscribir. 

1.10.Garantizar la vinculación del personal por el término del contrato, acreditando esta 
circunstancia en cada pago; en caso de cambio de personal, deberá notificar al supervisor y 
entregar los soportes respectivos. 

1.11.  Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son de primera 
calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual antes de instalarse el 
contratista presentará al supervisor los certificados y los elementos para ser revisados y 
autorizados por el supervisor y constatar la calidad de los mismos. Los materiales propuestos 
por el constructor deberán cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los diseños y 
los métodos constructivos deberán garantizar que no afecten la condición funcional de la obra. 
En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, y deberán ser 
cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que 
decida emprender el contratante. 

1.12. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y actividades con 
cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del 
plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor de cualquier imprevisto o impedimento 
que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

1.13. Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
1.14.Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y presentarlo al 

supervisor. 
1.15.Presentar informe semana, mensual y un informe final con los respectivos soportes que 

sustente las actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar a la Entidad 
la bitácora de la obra. 

1.16.Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas aquellas 
actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás contenidas en el mismo. 

1.17.Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del Contrato 
desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los 
posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje y/o construcción, de mala 
calidad de los materiales, etc. Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del 
contrato, el oferente adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito 
de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 

1.18. Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal por acción u 
omisión en la ejecución del objeto contratado. 

1.19.  Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que 
incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 

1.20. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el personal empleado, incluidos 
los subcontratistas, en la ejecución de las obras.  

2. Realizar todas las actividades tendientes a la gestión administrativa del contrato, como lo 
son: 

 

2.1. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago 
de Cali — Secretaría de Infraestructura por conducto del supervisor del contrato. 

2.2. No interferir con el trabajo del supervisor, acatar sus recomendaciones e instrucciones y 
prestarle la colaboración que éstos requieran. 
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2.3. Permitir que los funcionarios empleados e ingenieros designados por el Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaría de Infraestructura, inspeccionen en cualquier momento la ejecución de 
los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los 
lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y 
materiales empleados o a emplear, procesados o a procesar, según sea el caso. 

2.4. Mantener el personal profesional y/o operativo solicitado en el Requerimiento Técnico del 
proceso y contemplado en la propuesta, con autoridad para actuar en nombre del proponente 
adjudicatario. El personal de la obra debe estar plenamente identificado por parte del 
contratista mediante el uso de dotación marcada con el nombre del contratista. 

2.5.Designar un empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del 
Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura durante la ejecución del contrato. 

2.6.El proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali — 
Secretaría de Infraestructura, la constitución de las garantías correspondientes, de acuerdo 
con lo estipulado en la Invitación Pública.  

2.7. Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones para mitigar 
los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 

2.8.Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que él incurra durante la 
ejecución del contrato de conformidad con los artículos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993. 

  
3.    Realizar todas las actividades necesarias para garantizar la gestión ambiental del contrato, 

como lo son: 
  

3.1.Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos ambientales (si 
aplica). 

3.2.Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el 
desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua 
(minimizar los requerimientos de agua y/o su reciclaje dentro de la obra, la recolección de 
aguas lluvias y la implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 
energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética y/o uso de 
energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la 
utilización de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras. 

3.3. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios de disposición de 
residuos de la construcción deben contar con los respectivos permisos, certificados y 
autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra el proponente adjudicatario 
deberá utilizar el material de excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en 
la obra, previa autorización del supervisor. 

3.4. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias 
para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que 
así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

3.5.Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control 
de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los 
derivados de emergencias y/o contingencias. 

3.6. Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio 
ambiente y a la salud humana. 

3.7. Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional establecida por el 
contratante, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad 
o el ambiente. 

3.8.El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación 
ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y 
cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. 
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3.9.El contratista se obliga a implementar prácticas de construcción sostenibles y a tomar todas 
las medidas necesarias para minimizar cualquier impacto negativo en el medio ambiente 
durante el desarrollo del proyecto.  

3.10.EL CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud 
humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos del agua.  

3.11.El contratista se compromete a realizar una gestión adecuada de residuos, asegurándose 
de su correcta disposición final, preferiblemente a través de métodos de reciclaje o 
reutilización siempre que sea posible. La violación de estas normas se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la cláusula penal o 
multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás acciones legales o sanciones que 
adelante la autoridad o ente competente de orden Distrital o Nacional. 

3.12.CLÁUSULA ENFOQUE AMBIENTAL: El contratista deberá cumplir con programas de 
manejo y disposición de residuos sólidos. Para acreditar esta obligación deberá aportar el 
Certificado de Disposición Final de Residuos correspondiente al supervisor del contrato, para 
autorizar cada pago. El contratista se obliga a entregar las certificaciones correspondientes 
a la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), emitidas por 
escombreras o gestores autorizados por la autoridad ambiental competente. Dichas 
certificaciones, deberán indicar: tipo de residuo, volumen o peso, fecha de disposición y lugar 
autorizado. 

  
4.    Realizar todas las actividades tendientes a la gestión social del contrato, como lo son: 

  
4.1. Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y desmonte de 

valla informativa del contrato de obra, de acuerdo con los requerimientos de la Secretaría 
de Infraestructura y la normatividad vigente. El contenido de las vallas será previamente 
definido por la Secretaría de Infraestructura: 
a. La información exterior visual deberá estar integrada física y visualmente al paisaje, 
respetando los elementos constitutivos del espacio público, teniendo en cuenta las 
condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 
b.    La información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, serán de 
acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas definidas por la Alcaldía del Distrito de 
Santiago de Cali e informadas por la Secretaría de Infraestructura dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la ejecución del contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994 
por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio Nacional, y demás 
normas que la adicionen o modifiquen. 
c.     Esta valla debe contener las características de la obra, como son valor, duración, 
financiación y clase de obra entre otros. 
d.    Una vez terminadas las obras, el contratista está en la obligación de realizar el 
desmonte de la valla.  

4.2.  Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato y organizar y participar 
en comités ordinarios o extraordinarios cuando lo solicite la ENTIDAD y/o comunidad, con 
asistencia de líderes comunitarios y otros actores, y en caso de ser necesario, realizar las 
invitaciones a reuniones comunitarias al menos con cinco (5) días hábiles antes de la fecha 
programada para la convocatoria, usando canales apropiados como redes sociales, puerta 
a puerta y volantes. 

4.3. Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional durante 
las obras de construcción de los proyectos pues deberá garantizarse la seguridad de la 
población dentro del área de influencia de los mismos, incluyendo población aledaña, 
trabajadores y usuarios finales, para lo cual se deberá cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos: 
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a. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la comunidad 
deberá ser proactiva y preventiva. 

b. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de información 
permanente y oportuna que permita generar cambios de actitud e ideologías en pro 
del bien común y fortalecer los mecanismos de conciliación. 

c. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los representantes de la 
comunidad y el contratista. 

d. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una 
programación estructurada de los temas. 

 
4.4.   Garantizar la información oportuna, la participación y la buena relación con las comunidades 

durante todas las fases del proyecto antes, durante y después de la obra, de manera que 
los impactos se conozcan, se mitiguen y se aprovechen los beneficios colectivos. 

4.5.  Levantar actas de cada comité o jornada de socialización, consignando avances, 
dificultades, acciones correctivas y compromisos. 

4.6.  Realizar Actas de apertura y cierre por frente de obra, correspondientes a las actas de 
fachada y/o entorno según aplique, firmadas por representantes comunitarios y la 
supervisión. 

4.7. Aplicar encuestas de satisfacción utilizando el formato proporcionado por la Secretaría de 
Infraestructura.  

4.8. CLÁUSULA ENFOQUE SOCIAL: El contratista deberá vincular tres (03) personas en 
situación de vulnerabilidad para la ejecución del contrato diferente a la vinculación de 
personal en condición de vulnerabilidad indicado en la normativa vigente. El plazo máximo 
para acreditar esta vinculación será de un mes contado a partir de la fecha de inicio de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá presentar al supervisor y/o interventor, el 
contrato laboral suscrito en cualquiera de sus modalidades o contrato de prestación de 
servicios según sea el caso, junto con las hojas de vida de las personas beneficiarias con 
sus datos de contacto y los documentos soporte que acrediten su condición de 
vulnerabilidad. El contratista deberá garantizar su vinculación por el término del contrato, 
acreditando esta circunstancia en cada pago; en caso de cambio de personal, deberá 
notificar al supervisor y entregar los soportes respectivos. El contratista podrá acreditar 
cualquiera de los siguientes enfoques:  

 
Tabla 1. Grupos Poblacionales susceptibles de ser beneficiarios de inclusión social. 

ENFOQUE DIFERENCIAL  GRUPO POBLACIONAL VULNERABLE 

Género ● Mujer cabeza de familia.  
● Mujer víctima de violencias basada en 

género.  
● Mujer trans. 

 
 
 
 
Ciclo Vida 

● Jóvenes desescolarizados y graduados de 
bachillerato de estratos 1 y 2. 

● Jóvenes universitarios de estratos 1 y 2.  
● Jóvenes que se vinculen al primer empleo. 

● Adulto Pre-pensionado. 
● Adulto mayor que no será beneficiario de 

pensión de vejez. 
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Étnico y Cultural ● Población indígena.  
● Población negra, afrodescendiente, raizal, 

palenquera, Rrom o gitanas. 

Conflicto Armado ● Desplazados por la violencia. 
● Personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

Discapacidad ● Población con discapacidad o diversidad 
funcional. 

Campesinado ● Población habitante de zonas rurales. 

De Desarrollo Humano ● Persona con proceso de superación de la 
vida en calle 

Interseccionalidad ● Mujeres negras, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras.  

● Mujeres indígenas.  
● Mujeres con discapacidad.  
● Población afrodescendiente víctima de 

desplazamiento forzado.  
● Población indígena víctima de desplazamiento

 forzado en contextos urbanos.  
● Indígenas aislados y amenazados. 

[MAJA01.04.01.P001.G002] GUIA DE COMPRAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN SOCIAL - V1 

 
5.   Las demás inherentes al objeto del contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
2. recibir por parte del contratante y la interventoría la información que requiera el contratista para 

la correcta ejecución del contrato.  
3.  Liquidar el contrato.  
4. Las demás obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de contratación. 

 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la 

etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.  
3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 

presente Contrato. 
 

https://sig.cali.gov.co/app.php/staff/document/viewPublic?index=9029
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CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

El contratista se obliga a indemnizar al CONTRATANTE con ocasión de la violación o el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a 
mantener indemne al Distrito de cualquier daño o perjuicios originados en reclamaciones de tercero 
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta 
por el valor del presente contrato. 

 

CLÁUSULA 15. MULTAS 
 

 
1.   Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 10% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes a 0.01% del contrato por cada día de incumplimiento. Por su 
parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 0.5% del 
valor total del contrato. 

Se causarán multas equivalentes a 0.24 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del 
tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin 
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior 
al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 

2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas equivalentes a 0.24 SMMLV  por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento. 

3. Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos  del cuarenta por ciento 
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
0.24 SMMLV por cada día de incumplimiento. 

4. Incumplir la obligación de vincular como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal de origen 
colombiano para el cumplimiento del contrato, causará multas equivalentes a 0.24 SMMLV por cada 
día de incumplimiento. 

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 

Causales 

1.  Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 
0.01% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
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2.  Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0.1% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de 
que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3.  Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0.1% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor. 

4.  Por atraso imputable al Contratista en el cumplimiento de los requisitos para el inicio de 
ejecución del contrato o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa 
diaria equivalente al 0.2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual 
sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5.  Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0.1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6.  Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0.01% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7.  Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0.05% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8.  Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9.  Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 0.01 salarios mínimos 
diarios o mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 

10.  Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Subcontratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a cinco (5) salarios 
mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de 
dicha obligación. 

11.  Por no corregir, dentro del término que para el efecto se le señale por parte del interventor, 
los errores técnicos u omisiones que se presenten en la ejecución de la obra, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 
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Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

 Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 

El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 

En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo 
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  
 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
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CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:   

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 

2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura identificada con NIT 
890.399.011-3 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

  
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

30% 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Contados a partir de 
la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe 
a satisfacción la obra. 
por cinco (5) años 
más 

30% 
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Característica Condición 
Tomador ●    Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

●       No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

●   Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

●        Número y año del contrato 
●        Objeto del contrato 
●        Firma del representante legal del contratista 
●        En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.1. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (05) 
años contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá 
a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 

 Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
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Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

18.2. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Tomador ●        Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

●        No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea 
una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

●        Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

Valor 
  

300 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de 

Infraestructura identificada con NIT 890.339.011-3 

Amparos  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 
Información 

necesaria dentro de 
la póliza 

●        Número y año del contrato 
●        Objeto del contrato 
●        Firma del representante legal del Contratista 
●        En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será conforme los términos y plazos previstos en 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, Finalizado el plazo de ejecución del contrato y el recibo final 
de las obras. Igualmente, el Distrito procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 

1) Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 

2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 
todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a 
favor de la entidad contratante. 

3) Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 

4) Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme a lo establecido 
en el contrato y la Ley 80 de 1993. 

5) Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez se 
haya cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas del mismo. La liquidación del contrato se 
efectuará dentro del término estipulado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 o a la ocurrencia de 
cualquiera de los eventos señalados anteriormente.  

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en 22 tramos viales ubicados 
en las Comunas 17,18 y Corregimientos de  Pance, Elvira, Castilla, Paz, Golondrinas, y el domicilio 
contractual es el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI . 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 
producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 

En constancia se firma en plataforma de Secop II, por las partes intervinientes. 

Por la Entidad,                           Por el Contratista, 

 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
________________________________ 
LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO  
Secretaria de Despacho 
Secretaria de Infraestructura  

 
 

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)  
__________________________ 
CONSORCIO OBRA VIAL 
Nit No. 901.977.066-7 
RL: MICHAEL ROBERT SANDOVAL DELGADO 
C.C No.94.537.939 de Cali 

 
Elaboró: Isnardy Vallejo Martínez - Contratista   
               Jhojan Medina Lanten - Contratista  
 
Revisó:   Osiris Gaviria Naranjo - Contratista  
               Gloria Marcela Parra García - Contratista  
               Rubeynel Gallego Gutiérrez – Contratista 
               Andrés Felipe Pereira Rodríguez - Subsecretario de Despacho 
 

 
 


