
 
 

ESTUDIO PREVIO No. 

1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Plan Anual de Adquisiciones 

 

No. Plan de 
Adquisiciones 

31162800 
30121700 
39121700 
40141700 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión 

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se 
incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones 

Fortalecimiento del programa del vivienda del 
municipio de Anserma 

Código BPIN No. 202400000007414 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: 
(dd/mm/aaaa) 

06/08/2025 

Nombre del funcionario que diligencia el 
estudio previo: 

DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ 

Dependencia solicitante: Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura 

Tipo de Contrato: MÍNIMA CUANTÍA Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Descripción de la 
necesidad que se 
pretende satisfacer 
con el proceso de 
contratación 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 
80 de 1993 y las disposiciones del decreto reglamentario 1082 de 2015 numerales 
2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.1, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 
Estudios y Documentos Previos para comprobar la necesidad de contratar el bien 
o labor. 
 

El municipio de Anserma (Caldas) cuenta con 13.845 (DANE, 2018) unidades de 
vivienda y 10.850 hogares particulares. 
 

Adicional a lo anterior, nuestro municipio presenta un aumento en los datos de los 
últimos dos Censo nacionales (2005, 2018) realizados por el DANE, donde el 
número de hogares de 8.893 (2005) pasa a 13.845 (2018) presentado una 
variación porcentual en ambos periodos del 35,77%, e igual pasa con el número 
de viviendas de 9.749 (2005) pasa a 10.850 (2018) con una variación porcentual 
del 12,64%; lo anterior permite evidenciar el aumento de personas que están 
retornando al municipio y el aumento de nuevas unidades de vivienda en el 
municipio; por lo tanto, la administración municipal en la búsqueda de adecuar el 
municipio a las nuevas densidades poblacionales, propende por la implementación 
de programas de vivienda en el territorio, ajustado a las políticas sociales 
impartidas desde el gobierno central para la nueva demanda de hogares que están 
ingresando al municipio, como se puede observar en la siguiente gráfica. 



 

 

 

 

 
 

 

El municipio de Anserma (Caldas) presenta una distribución de viviendas según su 
tipo así: 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el tipo de vivienda de mayor uso 
por los hogares del municipio de Anserma son las casas con un 83,58% (DANE, 
2018), seguido por el apartamento con un 13,78% y tipo cuarto con un 2,31%; por 
lo anterior, se puede identificar que la vivienda tipo casa se ubica es la más 
demandada por los habitantes del municipio. 

Déficit de vivienda 
 

El déficit habitacional se puede dimensionar considerando la división o 
desagregación de las carencias cuantitativas y cualitativas. Para determinar hasta 
qué punto las necesidades habitacionales de la población están satisfechas, se 
requiere tomar en cuenta dos factores: (I) estimar en qué medida la cantidad de 
viviendas existentes es suficiente para albergar a la totalidad de la población del 
municipio (déficit cuantitativo) y (II), se requiere cuantificar el número de 
viviendas que no cumplen con estándares mínimos de calidad y por ende no 
ofrecen una calidad de vida adecuada a sus moradores (déficit cualitativo). 

El municipio de Anserma (Caldas) cuenta con un déficit de vivienda total del 28, 
73%, distribuidos en la cabecera con el 11,94% y el resto del municipio con el 11, 
94%, de igual forma, el porcentaje de hogares que cuenta un déficit cuantitativo es 
de 4,42% y déficit cualitativo 24,31%, como se muestra en la siguiente tabla. 



 

 

 

 

  

 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el municipio presenta un alto 
porcentaje en su déficit de vivienda cualitativo, lo que requiere de un modelo social 
que permita el acceso al mejoramiento de la calidad habitacional, a través de 
proyectos que permitan que los habitantes, puedan mejorar de manera positiva sus 
viviendas. 

El municipio de Anserma, ha identificado viviendas a través de la Secretaría de 
Obras Públicas e Infraestructura con base en las solicitudes realizadas por parte 
de los mismos ciudadanos, un número importante de viviendas con problemas 
estructurales que requieren la intervención en pro de su rehabilitación física, por lo 
cual a través de los proyectos contenidos en el plan de desarrollo Plan 500, para 
hacer historia” se ha contemplado brindar apoyo a las familias que no cuentan con 
los recursos necesarios para intervenir las mismas a través de un banco de 
materiales. 
 

Teniendo en cuenta la necesidad planteada, el municipio de Anserma requiere 
adquirir para su banco de materiales los siguientes insumos: 



 

 
 

 

Con base en lo expuesto, el municipio de Anserma Caldas, en aras de mejorar las 
condiciones de vida y hábitat de sus residentes, requiere adelantar un proceso de 
selección de un contratista que tenga la capacidad jurídica, operativa y financiera 
para la adquisición de unos insumos o elementos que permitan realizar 
adecuaciones o mejoras en las viviendas afectadas por distintos factores tales 
como, factores ambientales, constructivos o por el simple paso del tiempo. 
 

La necesidad aquí planteada se encuentra incluida en el Plan de Desarrollo 
Municipal “PLAN 500 – PARA HACER HISTORIA 2024-2027” dentro del proyecto 
“Fortalecimiento del programa de la vivienda del municipio de Anserma” 
identificado con ficha BPIN “202400000007414” cuya actividad es “implementar un 
banco de materiales para la ejecución de mejoramientos de vivienda en el 
municipio de Anserma”. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS 
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

3.2.1. Objeto 
Contractual: 

 

Suministro de materiales de ferretería para implementar un banco de materiales 
para la ejecución de mejoramientos de vivienda en el municipio de Anserma 



 

 

 

 

 

3.2.2 Clasificación 
UNSPSC: 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son 
los siguientes: 

ÍTEM 
Clasificación 

UNSPSC 
Clase 

 

 

1 

31162800 
30121700 
39121700 
40141700 

Suministro de materiales de ferretería 
para implementar un banco de 
materiales para la ejecución de 
mejoramientos de vivienda en el 

municipio de Anserma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Especificaciones 
del Objeto 
Contractual: 

Teniendo en cuenta que la necesidad por satisfacer depende de situaciones que 
se presenten las cantidades serán variables, así que se recurre al modelo de 
MONTO AGOTABLE, el Municipio de Anserma requiere que el contrato que se 
celebre cumpla con las características técnicas que a continuación se relacionan, 
teniendo en cuenta que será la Alcaldía de Anserma Caldas, por medio el 
supervisor delegado, quien autorice la entrega de los elementos. 
 

Así mismo, el futuro contratista deberá garantizar la disponibilidad para entrega de 
los siguientes elementos de acuerdo a la necesidad planteada por el municipio a 
través del supervisor: 

 

 
 

● En el precio ofertado deben incluir IVA, estampillas y demás impuestos y 

contribuciones derivados del objeto contractual. 



 

 ● El contratista realizará la entrega de los elementos en la fecha, hora y lugar 

solicitados por el supervisor o quien haga sus veces 

● Garantizar que los elementos entregados sean de la calidad y características 

solicitadas y acorde a la normatividad vigente. 

● El presente proceso es por monto agotable 

3.2.4 Autorizaciones, 
permisos y 
Licencias 
Requeridos para la 
Ejecución del 
Objeto Contractual. 

 

 

 

No aplica 

3.2.5 Documentos 
técnicos para el 
desarrollo del 
proyecto: 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Obligaciones del 
Contratista: 

1. Cumplir con el plazo de ejecución en las condiciones exigidas por la entidad; 

2. De conformidad con la Ley 1562 de 2012, la cual reglamentan el uso 

obligatorio de la planilla integrada para el pago de aportes, el contratista 

deberá afiliarse al sistema general de riesgos profesionales; el monto de la 

cotización será asumido completamente por el contratista y corresponde al 

contratista pagar de sus honorarios el valor de la cotización, junto con los 

aportes de salud y pensión, en la planilla integrada; Afiliar al sistema de 

seguridad social en salud a su núcleo familiar de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 2.1.3.6 del decreto 780 de 2016. Presentar los certificados de estar 

al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. 

3. Atender los requerimientos del supervisor asignado por el Municipio de 

Anserma Caldas. 

4. Realizar el pago de los impuestos que se causen por la celebración y 

ejecución del contrato; a) ESTAMPILLA PRO – CULTURA: de conformidad 

con lo dispuesto acuerdo No 023 de noviembre de 2024, corresponde al 

contratista el pago del 1.5% por concepto de la estampilla PRO – CULTURA, 

originado en el contrato, y sus adicciones, si las hubiere; b) ESTAMPILLA 

PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: de conformidad con lo 

dispuesto acuerdo 023 de noviembre de 2024, corresponde al contratista el 

pago del 4% por concepto de la estampilla PARA EL BIENESTAR DEL 

ADULTO MAYOR del valor total del presente contrato o las adiciones al 

mismo si las hubiere. c) ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION: De 

conformidad con lo dispuesto por el acuerdo 023 de noviembre de 2024 

corresponde al contratista el pago del 2% por concepto de PRO DEPORTE 

Y RECREACION. d) ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE CALDAS, de 

conformidad con lo dispuesto acuerdo 023 de noviembre de 2024 

corresponde al 2% sobre el valor del contrato e) ESTAMPILLA PARA LA 

JUSTICIA FAMILIAR, de conformidad con el acuerdo 023 de noviembre de 

2024, corresponde al 2% del valor del contrato. 



 

 

 

3.3.2. Obligaciones 
del Municipio de 
Anserma: 

A) Pagar al CONTRATISTA el valor convenido en este contrato. B) Vigilar que 
el objeto contratado se cumpla con calidad de acuerdo al contrato y a la Ley. C) 
Facilitar al CONTRATISTA, lo necesario para el cumplimiento del objeto contractual. 
D) Formular al CONTRATISTA cuando sea necesario las objeciones respecto de las 

condiciones del desarrollo del contrato. E) Pagar oportunamente la contraprestación 

al contratista. 

 

3.4 Modalidad de 
selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

Teniendo en cuenta que estos estudios son para adelantar un proceso de mínima 

cuantía de conformidad con lo ordenado por la ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 

5 literal h, que establece “La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de 

la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de 

conformidad con las siguientes reglas” y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 

del decreto 1082 de 2015. 

 

 

 

 

3.5 Valor Estimado 
del Contrato y 
Justificación del 
Mismo 

El valor estimado del contrato es de TREINTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESO M/TE ($39.800.000), incluido el IVA y todos los tributos 
que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, 
presupuesto que se establece con cargo a los siguientes Rubros: 

Ítem 
Capítulo/ 
Artículo 

Descripción del Capítulo/Artículo Dependencia Tipo Fuente Valor 

 

1 

1 
Comercio al por menor de artículos 

de ferretería 

Secretaría de 
Obras 

Publicas e 
Infraestructura 

 

1.3.3.8.04 
 

$39.800.000 

TOTAL $39.800.000 

 

 

 

 

3.5.1 Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: No 00563 
del 05 de julio del 2025. 

 

3.5.2 Variables 
consideradas para 
calcular el 
presupuesto 
oficial: 

 

El valor estimado del contrato se estableció con base en el estudio de mercado y las 
cotizaciones que se relacionan con lo que se pudo establecer que el valor del 
contrato asciende a la suma de treinta y nueve millones seiscientos mil pesos m/cte 
($39.800.000). 

 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.006 

Numero: Comercio y distribución; alojamiento y servicios 
de suministro de comidas y bebidas; servicio de 
transporte y servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua 

Valor: $ 39.800.000 

Autorizados por Secretaría de Hacienda Municipal 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Además de lo anterior, para establecer el valor del contrato se tuvieron en cuenta los 
costos administrativos como estampillas, retenciones y demás contribuciones que 
deben ser asumidos por el contratista. 
 

 

Análisis de sector: 

 

Aspectos Generales: 

 

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones del objeto a 

contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución 

técnica a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta contratación. 

 

En relación con las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de 

contratación Lo que se va a contratar es compraventa de material de construcción, 

para ello se exigirá al contratista que los insumos entregados sean de calidad y estén 

debidamente registrados por entidades gubernamentales que controlen su 

comercialización. 

 

Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones del objeto a 

contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución 

técnica a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta contratación. 



 

 

 

 

 

  

En relación con la Normatividad aplicable al proceso de contratación es la prevista 

en el Estatuto General de Contratación Pública en Colombia: Ley 80 de 1.993, y 

Decreto 1082 de 2.015 que reglamentó el sistema de compras y contratación pública 

en Colombia. 

 

El procedimiento, será el previsto en el Decreto 1082 de 2.015. 

La presente modalidad de selección se aplica teniendo en cuenta que la cuantía y el 

objeto de la contratación no corresponden a ningún otro procedimiento contractual 

establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2.015, 

garantizando la selección objetiva de la oferta más favorable a la entidad con la 

observancia estricta de los parámetros legales definidos para el efecto. 

 

Legal: 

Atendiendo lo ordenado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y en 

aplicación al manual o guía expedido por Colombia Compra Eficiente para la 

elaboración de los estudios del sector se ha establecido un procedimiento que 

comprende aspectos legales, organizacionales, comerciales, técnicos y análisis del 

riesgo. 

En relación con las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de 

contratación lo que se va a contratar es adquisición de materiales de construcción 

para ello se exigirá al contratista que los insumos entregados sean de calidad y estén 

debidamente registrados por entidades gubernamentales que controlen su 

comercialización. Por razones técnicas y logísticas los suministros serán entregados 

en el almacén del Municipio y/o en el sitio que la Administración Municipal disponga 

según las necesidades operativas y de uso que se le vayan a dar a los elementos 

adquiridos. Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones del 

objeto a contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la 

solución técnica a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta 

contratación. 

 

Demanda: 

En la actualidad, el Municipio de Anserma, Caldas, como ente territorial presta los 

servicios, adelanta los procesos administrativos y demás que la constitución y la 

ley demandan. 

 

Los elementos de construcción tienen una amplia oferta en el municipio y la región 

por parte de personas naturales y jurídicas que reúnen las condiciones y cumplen 

con los requisitos exigidos para adelantar un proceso de contratación con las 

especificaciones que la norma exige. Los procesos de contratación adelantados 

por la entidad territorial evidencian que la oferta garantiza que este nuevo proceso 

de contratación se adelante con absoluta normalidad, con precios y calidades que 

favorecen a la entidad contratante. 

 

A continuación, se relacionan contrataciones similares ejecutadas por diferentes 

entidades: 



 

  

Numero de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

 
Entidad 

 
Objeto 

 
Cuantía 

MI-MC-002- 
2024 

Contratación 
Mínima Cuantía 

MUNICIPIO DE 
PEREIRA-OFICIAL 

Suministro de materiales generales de 
ferretería y construcción 

$ 110.500.00 

5201591 
Régimen 
especial 

EMPRESA 
COLOMBIANA DE 

PETRÓLEOS 

Suministro elementos varios ferreteía 
eléctrico herramientas para Ecopetrol S.A 

# ferretería todo hierro y acero S.A.S 
$ 536.083.45 

009-2024 
Régimen 
especial 

INSTITUCION 
EDUCATIVA SUPIA 

Elementos de ferretería $ 6.549.900 

 

 

CS-064-2024 

 

Régimen 
especial 

EMPRESA 
REGIONAL DE 

ASEO DEL NORTE 
DE CALDAS SA ESP 

Suministro de materiales de construcción 
y/o ferretería para realizar el 

mantenimiento periódico y rutinario a la 
infraestructura a cargo de la empresa 
regional de acueducto, alcantarillado y 

aseo del 

 

 

$ 10.000.000 

 

MS-MC-025- 
2024 

 

Mínima Cuantía 

 

MUNICIPIO DE 
SUBACHOQUE 

Adquisición de materiales de construcción 
y ferretería para el cumplimiento del 

convenio interadministrativo 006 celebrado 
entre instituto nacional penitenciario y 
carcelario - INPEC - Carcel y penite 

 

$ 14.896.420 

 

Oferta: 

 

Los elementos de construcción tienen una amplia oferta en el Municipio y la región, 

por parte de personas naturales y jurídicas que reúnen las condiciones y cumplen 

con los requisitos exigidos para adelantar un proceso de contratación con las 

especificaciones que la norma exige. Los procesos de contratación adelantados por 

la entidad territorial evidencian que la oferta garantiza que este nuevo proceso de 

contratación se adelante con absoluta normalidad, con precios y calidades que 

favorecen a la entidad contratante. 

 

 

 

 

3.5.3 Forma de Pago 
del Contrato 

La forma de pago del contrato. Será la siguiente: 

El MUNICIPIO, pagará al contratista, el valor pactado de la siguiente manera: pagos 
parciales, previo cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato 
y su aceptación a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Adicionalmente, 
el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al día 
con los pagos al Sistema general de Seguridad Social Integral. 

De igual manera, los pagos a que se obliga el Municipio quedarán sujetos a la 
disponibilidad de recursos en la secretaría de Hacienda y al Programa Anual 
Mensualizado de Caja “PAC” 

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 

Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

 

 

3.6.1.1 Capacidad 
Jurídica 

Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente persona natural o 
representante legal del proponente persona jurídica. 

• Propuesta económica 

• Certificado de existencia y representación legal en caso de ser persona jurídica que se 
encuentre vigente y cuyo objeto social le permita ejecutar el objeto del contrato. 



 

 • Registro Mercantil con establecimiento de comercio en caso de ser persona natural, 
cuya actividad mercantil les permita ejecutar el objeto del contrato. 

• Copia de Cédula de Ciudadanía del proponente persona natural o del representante 
legal en caso de ser persona jurídica. 

• Declaración bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación 
de la oferta de no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad de 
acuerdo con las normas vigentes que pudiera impedir o viciar la presentación de la 
oferta, o la firma del contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. 

• Certificación de cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social 
integral (Salud, Pensión y ARL). 

• Registro Único Tributario de la DIAN (RUT). 

 Experiencia. Haber suscrito contratos con entidades públicas o privadas con 
objeto similar por valor igual o superior al del presupuesto oficial 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 
Nación. Si es persona jurídica de la empresa y representante legal. 

• Certificado de no estar reportado en el Boletín de responsables Fiscales expedido por 
la Contraloría General de la República. Si es persona jurídica de la empresa y 
representante legal. 

• Certificado de no encontrarse vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas 
Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 
2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Si es persona jurídica del representante 
legal. 

• Certificado de Antecedentes judiciales. Si es persona jurídica del representante legal. 

 Certificado de no embargo por obligaciones alimentarias REDAM 

• Contar con domicilio, sucursal o sede en el municipio de Anserma. 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en 
los pliegos de condiciones, su forma de evaluar es CUMPLE O NO CUMPLE. 

Para la ejecución del presente contrato, el Municipio de Anserma Caldas a través de la 
secretaria de Hacienda, una vez analizada la necesidad y el objeto a contratar concluye 
que el perfil requerido es: 

PERSONA NATURAL: 

• Debidamente inscrita en la Cámara de Comercio y vigente, autorizada según la ley 
para el suministro de equipos de cómputo y demás elementos tecnológicos. 

PERSONA JURÍDICA: 

• Con certificado de existencia y representación legal vigente, autorizada según la ley 
para el suministro de equipos de cómputo y demás elementos tecnológicos. 

3.6.1.2 Experiencia 
Haber suscrito contratos con entidades públicas o privadas con objeto similar por valor 
igual o superior al del presupuesto oficial 

3.6.1.3 Capacidad 
Financiera 

No Aplica 

3.6.1.4. Capacidad 
Organizacional 

No Aplica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Factores de 
Evaluación 

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
Los criterios objetivos para la escogencia del Contratista serán de conformidad con el 
literal C del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 el menor precio, por lo tanto, la 
adjudicación del contrato se efectuará a la propuesta que presente el menor precio, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos habilitantes y la oferta satisfaga los 
requerimientos contenidos en la Invitación Pública. 

DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Son requisitos y documentos mínimos habilitantes: La capacidad jurídica, la capacidad 
de organización y la experiencia, según la cuantía y la modalidad del proceso que se 
adelanta, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas que la Entidad ha 
definido como condiciones mínimas que debían cumplir los proponentes para que su 
propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la Entidad los verificará 
como CUMPLE o NO CUMPLE, la Entidad procederá a verificar las condiciones 
jurídicas, financieras y técnicas de los interesados en participar, con el propósito de 
habilitar las propuestas presentadas. 

3.6.3 Reglas de 
desempate de 
Ofertas 

En caso de empate se procederá de conformidad con lo establecido en el decreto 
1860 de 2021. 

 

 

3.7 Análisis de 
riesgos y forma 
de mitigarlo. 

La Alcaldía Municipal de Anserma - Caldas, de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 
2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para 
identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a 
tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos. 

 

 

3.8 Garantías: 

Según el decreto 1082 de 2015 que reza: La entidad estatal es libre de exigir o no 
garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes 
superficies. Con fundamento en la normatividad anterior, el objeto, valor y forma de pago 
del contrato, el Municipio de Anserma (Caldas) estima que no es necesaria la 
constitución de garantía alguna. 

 

 

3.9. Interventoría o 
Supervisión: 

El Municipio ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato a través de un 
SUPERVISOR quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones 
del Contratista. 

Cargo: Secretario de Despacho 

Dependencia: 
Secretaría de Planeación, Obras Públicas e 
Infraestructura. 

3.9.1 Necesidad de 
contar con 
Interventoría 
cuando los 
contratos superen 
la menor cuantía 

 

 

No aplica 

3.10 Plazo de 
Ejecución del 
Contrato 

 

Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2025 



 

 

3.11 Liquidación 
del Contrato 

El presente contrato se liquidará de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 
de común acuerdo, o unilateralmente por parte del municipio de Anserma, Caldas dentro 
de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, en concordancia con el código 
contencioso administrativo. 

3.12 Sometimiento 
a un acuerdo 
comercial. 

 

No aplica 

3.13 Constancia 
del cumplimiento 
del deber de 
análisis de las 
entidades 
estatales 

 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el 
sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

 

 

FIRMA: 

 
NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ DIANA LORENA LOPEZ MONSALVE 

CARGO: Secretario de Seguridad y CC Jefe Oficina Jurídica 



 

 

Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS 
La Alcaldía Municipal de Anserma - Caldas, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 
2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado 
por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y 
describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su 
impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto 
de los mismos, así: 
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Fuente:http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf

