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NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SA-
EDU-0003-2023

Entre ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, identificada con cédula de ciudadania No.
55.221.166, representante legal de EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4 (en adelante
la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, LUIGGI PUGLIESE MERCADO, identificado con cédula de
ciudadania No. 8.739.219, en calidad de representante del CONSORCIO HE INTER SAR,
identificado con NIT 901.739.242-7, estructura plural integrada por ECOVIAS S.A.S. identificado con
NIT 890.104.625-1, con un porcentaje de participacion de 50% e HIPSITEC S.A. identificado con
NIT 900.590.826 — 1, con un porcentaje de participacién de 50%, en adelante el “Contratista”, hemos
convenido celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante la Resolucion EDU-23-0059 del 22 de junio de 2023 la Entidad abrio el
Procedimiento de Contrataciéon Seleccién Abierta SA-02-2023.

Il. Que a través de la Resolucién EDU-23-0079 del 31 de julio de 2023 la Entidad adjudicé el
contrato al oferente CONSORCIO HE INTER SAR, integrado por ECOVIAS S.A.S.,
identificada con NIT 890.104.625-1 (50%) e HIPSITEC S.A., identificada con NIT
900.590.826-1 (50%).

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segin lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del contrato es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL
DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA,
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefaladas en los Documentos del Proceso de Contratacion selecciéon abierta SA-02-2023,
los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y
con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y aceptacion final, las
actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el Pliego de
Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles identificados y
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NEIDILIIBIAIR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de veintiséis (26) meses contados a partir de
de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucién del mismo y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato es hasta por la suma de $6.001.591.260 IVA incluido, equivalentes a 5.173,78
SMMLYV para el afio de suscripcion del contrato, 2023.

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregara al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado.
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente.

NUGmero certificado Fecha certificado Valor certificado de

disponibilidad presupuestal  disponibilidad presupuestal disponibilidad presupuestal
230001018 14/06/2023 $1.384.985.344,62

Para la atencién del compromiso derivado del contrato fueron aprobadas vigencias futuras mediante
el Certificado de Vigencia Futura Ordinaria afio 2024, No. 002-2023, por valor de $4.616.617.815,38,
aprobada mediante Acta de Junta Directiva de EDUBAR S.A. No. 168/2023, de fecha 2 de marzo de
2023, el cual sefiala la autorizacion del cupo para la asuncion de obligaciones con cargo a apropiacion
de vigencia futura ordinaria.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

EDUBAR SA. pagara al contratista de acuerdo con el servicio prestado, en proporcion al avance de
obra durante el periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato. Cada
pago debera estar precedido de la factura y/o cuenta de cobro acompafado del informe de gestion
recibido a satisfaccion expedido por el supervisor del contrato, de acuerdo con los documentos
requeridos. El contratista debera acreditar cada vez que solicite el pago, que se encuentra al dia con
los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal vinculado
laboralmente con el CONTRATISTA.
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La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en Pesos Colombianos, en la forma
anteriormente indicada, hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento
(5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacion
de la factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion de
las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda.

En caso de que el Interventor esté obligado a facturar electronicamente, debera presentar la factura
electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con
las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la
Resolucién 0042 de 2020 y deméas normas que los modifiguen, complementen o sustituyan.

En todo caso, los pagos estaran sujetos a la fecha en que el Departamento transfiera efectivamente
los recursos correspondientes a EDUBAR S.A., de acuerdo con los términos sefialados en el Contrato
de Gerencia suscrito entre estas entidades, y previo radicado de la factura del contratista con todos
los soportes exigidos.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso que hacen
parte integral de esta minuta vigente durante la ejecucién del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamaciéon que indirecta o directamente pueda tener

algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo

definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados

con la Entidad.

7. Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la

o o
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existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucidn del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

11. Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

12. Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacion con las
actividades de la sociedad; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacion la persona
juridica o sus representantes legales, socios 0 accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La
persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de personal” y tener el
afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formaciéon académica adicional, si
se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Deberda demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

21. Incluir como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano para el cumplimiento
del contrato.
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CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado.
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia

responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignacion de riesgos contenido
en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato.

3. Cumplir con las demas obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.

Ejecutar el objeto del contrato de interventoria.

5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Seleccion Abierta
(Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las
especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los
trabajos.

6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran
para el buen desarrollo del contrato.

7. Solicitar al Constructor copia certificada de los analisis quimicos y pruebas fisicas realizadas
por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material en el que se
necesite hacer.

8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y
comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.

9. Exigirle al Contratista la adopcion de medidas para garantizar la proteccién de las estructuras
existentes en la zona de trabajo 0 zonas vecinas.

10. Brindar colaboracion y apoyo a EDUBAR S.A y/o Gobernaciéon del Atlantico en todas las
actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos.

11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico
exigidos por EDUBAR S.A., en los términos de la Seleccién Abierta.

12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecucion o desarrollo de las
Obras, objeto de esta interventoria.

13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre la ejecucién y desarrollo del
contrato de Obra, objeto de esta interventoria, se deben especificar las cantidades de obra de
cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar.

14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que suceda durante el
desarrollo de los trabajos de Interventoria.

15. Incluir dentro de las pélizas que amparan el contrato de interventoria, como beneficiario,
ademas de EDUBAR S.A. y Gobernacion del Atlantico, al Distrito Especial, Industrial y Portuario
de Barranquilla, Municipio de Puerto Colombia y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

16. Velar por que se mantengan vigentes todas las pélizas que amparen el contrato de obra objeto
de la Interventoria.

17. Informar a la compafiia de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos
del Contratista.

18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliacion
de plazo y/o cuantia del contrato y/o modificacion de las cantidades de obra, el Interventor
debera presentar un informe de justificacion y el nuevo programa de trabajo, para aprobacion
de EDUBAR S.A.

19. Cualquier ajuste o modificacion al desarrollo del contrato de obra objeto de esta interventoria,
debera previamente informarlo a EDUBAR S.A.

20. Bajo ningun aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del alcance del contrato
y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. ydebidamente incluidas
mediante actas de modificacién de cantidades de obra, o adiciones, segln sea el caso, lo cual

Ea
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debera ser informado de inmediato a EDUBAR S.A.

21. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economia, la celeridad y la calidad en la
ejecucidn de las actividades previstas en el contrato.

22. Desarrollar la Interventoria en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la
propuesta.

23. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ello.

24. Encontrarse al dia en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social
durante la ejecucién del contrato de Interventoria.

25. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes
correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecucién del contrato de Obra.

26. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto
del contrato de obra cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los
obreros a su servicio.

27. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente
los desperdicios y escombros que produzca la construccion.

28. Velar por el cumplimiento de las normas de planeacién, licencias, retiros, permisos y en general
velar porque en ningln caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento.

29. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construccion referidas en
la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente:
Reglamento colombiano de construccion sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de disefio y
construccion de componentes del espacio publico, las normas Invias para pavimentos, la
normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y autorizaciones de las Secretarias de
Movilidad correspondientes, las normas de disefio y construcciébn de los planes de
ordenamientos municipales respectivos, manual de sefalizacion vial (dispositivos para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte,
las especificaciones generales y particulares de disefio y construccion, especificaciones de
disefio y construccién generales y particulares del proyecto.

30. Exigir al contratista de obra la presentacién de manera mensual, en caso de haber producido
residuos sélidos, el Certificado de Disposicion de Residuos de Construccién y Demolicion
(RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental o quien haga
Sus veces.

31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de
gue se cumpla la duracion del contrato en el tiempo estipulado.

32. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio magnético, la documentacion
producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que la Entidad tenga acceso a
la misma en cualquier momento.

33. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

34. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

35. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando
a su optimizacion financiera y técnica.

36. Acompafiar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar
en cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

37. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prérrogas, suspensiones, prorroga
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de las suspensiones o cualquier otra modificacion al contrato de obra, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben
ser razonables y proporcionales.

38. Armonizar la interaccién de la Entidad, y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en
las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.

39. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que
puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas
a la Entidad.

40. Dar prioridad a la contratacion de personal local de cada lugar donde se ejecutara el contrato.

41. Seran obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisién e Interventoria
de EDUBAR S.A., asi como en el Manual de Supervision e Interventoria de la Gobernacién del
Atlantico.

42. Entodo caso ademas de las obligaciones ya enunciadas, el interventor debera cumplir con cada
una de las condiciones sefaladas en el anexo técnico que hace parte integral del presente
contrato.

43. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programacion, y aquellas actividades que le permitan establecer la logistica
necesaria para el inicio de las obras.

44, Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucién de la obra, a minimo
una (01) Mujer de las registradas o con alguna dependencia sea a nivel departamental como
municipal en temas de mujer y equidad de género, de la nébmina requerida para el proyecto.

45. Validar y revisar los estudios y/o disefios, para lo cual contara con un plazo hasta de un (01)
mes, a partir del acta de inicio del contrato.

46. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Debera adjuntar
Certificacién firmada por el Representante Legal y Revisor Fiscal en la que se especifique que
la empresa cumplié con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales.

47. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que debera realizar como
interventor y/o las que requiera la supervision para garantizar los trabajos por ejecutar o
ejecutados.

48. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un
laboratorio; si el contratista de obra no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su ejecucion
y los costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras.

49. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las
consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista de obra
junto con la Interventoria, mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los
representantes de la Comunidad.

50. Revisar, gestionar y coadyuvar con los tramites de todos los permisos, licencias, autorizaciones,
costos de traslado, instalacién de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean
necesarios para la ejecucién y puesta en funcionamiento de la obra. El interventor debera
revisar los planes de manejo de trafico que presente el Contratista de obra, previo a la
presentacion ante la entidad de transito correspondiente en los casos en los que haya cierres
de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga
observaciones y apruebe dichos planes.

51. Verificar la sefializacion de todos los frentes de trabajo que conforman la obra.

52. Dotar durante el plazo de ejecucién de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberé tener la imagen institucional de la
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Gobernacion del Atlantico y de EDUBAR S.A.

53. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de interventoria exigidos, que representen
al interventor en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para
actuar dentro de la obra.

54. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

55. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.

56. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente.

57. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del
contrato.

58. Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de célculo, resultado de
las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotografico, copia de
la bitacora y esquemas de ubicacion, ademas de otros informes que solicite EDUBAR S.A.

59. Revisar y avalar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Tréafico (PMT) y el
Plan de Gestion Social (PGS), siguiendo los parametros de las entidades competentes de cada
uno de estos planes para dicha validacion.

60. Tener en obra una comision topografica completa permanente durante la duracion del proyecto.

61. Aprobar el ajuste de algun estudio o disefio, si durante el curso de la ejecucion se requiere debe
revisarlos y avalarlos entregandole al supervisor los documentos técnicos necesarios para su
correspondiente revision y aprobacion. Estos Estudios y Disefios deberdn cumplir con los
requerimientos de contenido y metodologia.

62. El Interventor verificar4 el cumplimiento de las normas ambientales y sociales en todos los
aspectos correspondientes.

63. En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podra requerir
al interventor para que éste proporcione un plan de accion correctivo medio ambiental y social
una sola vez o periédicamente.

64. De acuerdo con lo establecido en el decreto 1860 de 2021 el contratista debera vincular durante
la ejecucion del contrato a personas victimas del conflicto armado o desplazados por la
violencia, personas en condicion de discapacidad, mujeres cabezas de familia, personas
pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o0 personas en procesos de
reintegracion o reincorporacion en una cantidad minima del 5% de la nébmina requerida para la
ejecucion de las actividades contractuales.

65. La interventoria debe avalar el cumplimiento de la totalidad de requisitos, técnicos, ambiental,
licencias y permisos antes de iniciar ejecucion de actividades.

66. Asistir a las Auditorias Visibles organizadas por EDUBAR.

67. Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucion del Contrato de Interventoria en los términos pactados
en la clausula 8 del presente contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:
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1.  Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. Suministrar oportunamente la informaciéon que requiere el contratista para el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.

4. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecucion
del contrato.

5. Exigir al Contratista la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades
requeridas.

6. Realizar la supervisién del contrato.

7. Las demas propias para la correcta ejecucion del contrato.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
El contratista deberd mantener indemne al contratante en toda la vigencia del contrato.
CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a un (1) SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento 5 % del valor del contrato.

Incumplir la obligacién de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40
%), de personal colombiano, causara multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada dia de
incumplimiento.

Si durante la ejecucién del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula diecisiete, de acuerdo con el contrato o sus
modificaciones, se causard una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento.

3. SielInterventor no entrega la informacién completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcidn de la informacion exigida, se causara una multa equivalente al 0.5% del valor del
contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del Acta de Inicio se causara una multa diaria
equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada dia calendario de atraso. Igual sancién se
aplicara en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecucion del contrato en la
fecha acordada.
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5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1” en el plazo definido por la Entidad, se
causara una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacion

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
0.5% del valor del contrato.

7. Por incumplir, sin justa causa, las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se hara acreedor a una multa equivalente
al 0.5% del valor del contrato por cada orden incumplida.

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal deberd cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el Proponente, so pena de
una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato.

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,
honorarios o en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacién de alguno o
algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
un (1) SMMLV, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el cardcter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacion incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
serd aquel que rija para el momento de la expedicion del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacién de perjuicios.
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En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
hébiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o al vencimiento del plazo
pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto
o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del contrato, el
Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, a titulo de
tasacion anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer exigibles otros perjuicios que se llegasen
a probar, en los términos del articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucién del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
17.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias hébiles, contados a
partir de la firma del contrato y requerird de su aprobacion. [Cuando el contrato se celebre en el
SECOP Il la entrega de la péliza es por medio de la plataforma]. Esta Garantia tendra las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4/ Departamento del Atlantico con NIT]

Asegurado/ 890.102.006-1 /D.E.I.P de Barranquilla NIT 890.102.018-1/ Municipio de Puerto Colombia con
beneficiario NIT 800.094.386-2/ Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con NIT 900.463.725-2
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Amparos,
vigencia
valores
asegurados

y

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | diez por ciento
contrato y el pago de las | liquidacion del | (10%) del valor del
multas y la clausula penal | contrato. contrato

pecuniaria que se le impongan

Pago de salarios, | Plazo del contrato | cinco por ciento
prestaciones sociales |y tres (3) afios | (5%) del valor del
legales e indemnizaciones | mas. contrato

laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territoric nacional para la
ejecucion del contrato.

Calidad del servicio Vigencia de este | treinta por ciento
por los perjuicios derivados de | amparo debe ser | (30%) del valor del
la deficiente calidad del |igual al plazo de | contrato

servicio prestado. Garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la
Ley 1474 de 2011.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia deberé tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal.

Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia deber& ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
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Caracteristica Condicion

e Nudmero y afio del contrato

e Objeto del contrato

e Firma del asegurado

e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectle la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciardn los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacién con el amparo de calidad del servicio de la Garantia Gnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipotesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, ho es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutara el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderd de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacion familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacion previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacion impliqgue modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicio la ejecucion del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevara al Interventor de las
responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas obligaciones
emanadas del contrato. La Entidad no adquirird relacion alguna con los subcontratistasy la
responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad podra
exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
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inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Cédigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacion de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacion del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de cuatro
(4)meses, previa notificacién o convocatoria que haga la Entidad para la liquidacion bilateral, o las
partes no llegan a ningun acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por
medio de resolucion motivada susceptible del recurso de reposicién. Asimismo, y de conformidad con
lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion
bilateral, la Entidad podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion
con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda
contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuandose trate de
cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucién se
requerird que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si es del caso, la aprobaciéon de las Garantias y el
Registro Presupuestal correspondiente y la firma de un Acta de Inicio.

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en el Distrito de Barranquilla y el
municipio de Puerto Colombia y el domicilio contractual es el Distrito de Barranquilla.

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS
Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales

determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.

2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

3. Propuesta presentada por el Interventor.

4. Las Garantias debidamente aprobadas.
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5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del contrato.

Proyecté: Ernesto Abello Camacho
Revis6: Mauricio Valdeblanquez T
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Versién: 83 Fecha: 23-06-2021

CONTRATO DE INTERVENTORIA {SA-EDU-0003-2023) de {2023)

CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA X CONTRATO DE SUMINISTRO
PRESTACION DE SERVICIO OTRO
i CONTRATO No: | SA-EDU-0003-2023
| CONTRATANTE ' EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION
CARIBE S.A.— EDUBAR S.A.
| CONTRATISTA: CONSORCIO HE INTER SAR

INTERVENTOR: INA

: ; INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAI_
OBJIETO: Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO i
- REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIP!O i
DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

: SEIS MIL UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN Mil. DOCIENTOS
{ SESENTA PESOS M/L ($6.001.591.260,00)

{ | PLAZO INICIAL: g { HASTA EL VEINTITRES (23] DE DICIEMBRE 2025

| VALOR INICIAL :

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario siendo las 08:00 horas de! dia
veintitrés (23) de octubre de 2023 se reunieron ANGELLY CRIALES ANIBAL quien achia en nombre
y representacion EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANOQUII LA Y LA REGION
CARIBE S.A. — EDUBAR S.A. y LUIGG!I PUGLIESE MERCADO, representante legal del
CONSORCIC HE INTER SAR en calidad de INTERVENTOR, con el fin de dar inicio al contrato de
interventoria No. SA-EDU-0003-2023, en cual tiene por objetc “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA
DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIEIO
DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, habiendo cumplido todos los
requisitos relativos al perfeccionamiento y ejecucion del contrato, los cuales son la firma del contrato,
la expedicién y aprobacion de la garantia de cumplimiento No. 65-44-101224273, que fue expedida
por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S A, de modo que el conirato se encuenira fotalmente
legalizado.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los 23 dias del mes de octubre de

ANGELLY CRIALES ANIBAL LUIGGI RUGLIES RCADO
Representante Legal \ = res%» nt a W N
EMPRESA DE DESARROLLO URBANQ O CIO HE INTER SAR
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
EOUBAR S.ﬁé
ireccion: VIA 40 #73 - 29 PS. 9~ miX 42
g;mmn w:;: m:ﬂ nia gcirn % MIX CENTRO DE NEGOCIOS ?_L:&‘B &

Correo correspondencia: atencionaldiudadanc@edubarcom.co . w
NIT. 800.091.730-2 -y

|



