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LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA, 
en adelante la “Entidad”, procede a elaborar el análisis del sector, los estudios y 
documentos previos para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO EN 
LA CALLE 30 (ENTRE LA CARRERA 30 Y CARRERA 28), ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS”, con BPIN 2025056860002”. 
 

1. ANALISIS DEL SECTOR: 

El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades 
estatales de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública 
que debe constar en los documentos del proceso. 
 

ANALISIS DEL SECTOR AMMA 

LEGAL: La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida 
por el régimen de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
el Decreto 1082 de 2015. De esta manera, es claro que para AMMA, el régimen legal aplicable 
corresponde al establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
situación jurídica que se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista, deberá acreditar las condiciones 
jurídicas de capacidad para contratar a que hace referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, 
no estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad para participar en procesos de 
selección de contratistas, así como para celebrar contratos estatales, y acreditar las condiciones 
de idoneidad. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 

COMERCIAL: Las condiciones comerciales en relación con el pago a reconocer por parte de 
AMMA, se fundamentan en la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las 
condiciones del mercado del área local para la realización de actividades de administración de 
programas o proyectos y las cotizaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva. 

FINANCIERA: Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los 
términos que establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2, del Decreto 1082 de 2015 el cual 
determina lo siguiente: 
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Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la 
Entidad Estatal, independientemente de su objeto: 
 
(…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto no se exigirá capacidad financiera, toda vez que las 
obras y/o servicios se pagaran una vez se hayan realizado. 

ORGANIZACIONAL: Se solicitará capacidad organizacional en los términos indicados en la 
invitación pública, la cual hace parte de los pliegos tipo para infraestructura del transporte en la 
contratación de mínimas cuantías, elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente. 

TECNICA: La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe dar 
cumplimiento a las siguientes condiciones mínimas: 
 

A. Capacidad Jurídica. 
 
El proponente, tanto persona jurídica como natural, deben tener la capacidad jurídica 
para ejercer derechos y contraer obligaciones. 
 
Tratándose de persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o 
actividad comercial la realización de actividades de asesoría y/o consultorías y/o 
interventorías en temas de construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
recuperación de espacio público y/o infraestructura física y/o edificaciones públicas o 
privadas y/o construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o recuperación de 
espacio público y/o infraestructura física y/o edificaciones públicas o privadas y/o 
actividades relacionadas con el objeto del presente proceso. 
 
Tratándose de persona natural la misma debe tener inscrito dentro del RUT la actividad 
comercial de Ingeniería y/o Arquitectura. 
 
Para estos casos se utilizará la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la 
siguiente página de internet: http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/. 
 

B. Experiencia. 
 

El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación y/o acta de liquidación de 

tres (03) los cuales deben cumplir las siguientes características:  

El proponente debe acreditar la experiencia mediante la certificación y/o acta de liquidación de 
dos (02) contratos y/o administraciones delegadas celebrados con entidades públicas y/o 

http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/
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privadas que dentro de sus objetos contractuales incorpore la realización de actividades de 
asesoría y/o consultorías y/o interventorías en temas de construcción y/o mejoramiento y/o 
mantenimiento y/o rehabilitación de infraestructura física y/o espacio público y/o edificaciones 
públicas o privadas y/o actividades relacionadas con el objeto del presente proceso.  
 
El proponente debe acreditar la experiencia mediante certificación y/o acta de liquidación de un 
(01) contrato de administración delegada celebrado con entidades publicas y/o privadas y que 
dentro de su objeto contractual incorpore administración delegada de recursos por un valor igual 
o superior al 100% del presupuesto oficial y cuyos recursos a administrar sean iguales o 
superiores al 100% de los recursos a administrar, para lo cual deberá aportar contrato de 
administración delegada y contrato(s) suscritos para la ejecución de los recursos. 
 
 
Los proponentes deberán acreditar título profesional en de Ingeniería civil y/o Arquitectura 

ANALISIS DEL RIESGO: Este análisis puede ser consultado en el presente estudio previo. 

 
2. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 

SATISFACER  

 
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías, debido al mal 
estado de las mismas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, 
considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, 
construcción sin consideraciones técnicas y vehículos que transitan excediendo la carga 
permitida para dicho corredor.  
 
Existe una marcada obsolescencia en la infraestructura vial, ya que no se han realizado 
actividades que permitan la intervención de las vías, mediante instalación de asfalto, 
concreto y/o adoquín, por la falta de separación de redes de acueducto y alcantarillado, e 
incluso reemplazo de las mismas. Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, 
ocasionando disminución del acceso a los productos en los sectores afectados.  
 
Así como también, congestión vial y daños frecuentes en los vehículos particulares y de 
transporte público, ocasionando mayores costos de movilización y operación de los 
vehículos. Por otra parte, esta situación afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen 
favorable del municipio. 
 
El deterioro de las vía incrementa tanto el tiempo de tránsito en los tramos como en las vías 
circundantes, puesto que se genera represamiento en momentos de alto tránsito vehicular. 
En contraste, la extensión total del municipio de Santa Rosa de Osos es de 812 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 805 km² corresponden al área rural y 7 km² al área urbana, de los 
cuales se van a intervenir 212,40 Metros lineales en la Calle 30 del área Urbana del 
Municipio. 
 
En síntesis, este proyecto no solo atenderá las necesidades inmediatas de las comunidades 
rurales de Santa Rosa de Osos, sino que también contribuirá al desarrollo integral del 
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municipio, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y fortaleciendo su economía local 
y regional. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL 
MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA requiere seleccionar un contratista al que se 
le pueda delegar la administración de recursos para la ejecución del objeto se determinó 
como “ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO EN 
LA CALLE 30 (ENTRE LA CARRERA 30 Y CARRERA 28), ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS”, con BPIN 2025056860002”, sin que las 
actividades anteriormente referidas salgan de la órbita de responsabilidad de la entidad 
contratante, lo anterior con el fin de contribuir con el fortalecimiento de la calidad de vida de 
la población del Municipio de Gómez Plata, con el cual se garantiza la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones en beneficio de las comunidades de su área de 
influencia 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES. 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO EN 
LA CALLE 30 (ENTRE LA CARRERA 30 Y CARRERA 28), ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS”, con BPIN 2025056860002”. 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente 
manera: 

 
Códig

o 
Segm
ento 

Nombre Segmento 

Códi
go 

Famil
ia 

Nombre 
Familia 

Códi
go 

Clas
e 

Nombre 
Clase 

Códig
o 

Produ
cto 

Nombre 
Producto 

80 
Servicios de Gestión, Servicios 
Profesionales de Empresa y 
Servicios Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

8010
16 

Gerenci
a de 
proyecto
s 

80101
604 

Planificación o 
administración 
de proyectos 

 
 

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

 
A. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las 
contempladas en la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y 
demás Documentos del proceso, el contratista se obliga a: 
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1. Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los 

requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

2. Si dentro de los tres (3) días calendario siguiente a la celebración del contrato y la 

aprobación de las garantías, si las hubiere, el contratista seleccionado no ha 

procedido con la suscripción del acta de inicio, la entidad contratante expedirá un 

acto administrativo de trámite a través del cual ordenará la iniciación de la ejecución 

del contrato. 

3. Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad 

Social y encontrarse al día en los respectivos pagos. 

4. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de 

contratación.  

5. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en 

el presente documento y en sus anexos.  

6. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato. 

7. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, 

atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que 

se realicen.  

8. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del proceso de contratación.  

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el 

objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.  

10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas de la obra previstas en la Invitación y demás Documentos 

del proceso. 

11. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o 

directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus 

obligaciones. 

12. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

13. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

14. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que 

implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de 

proponer o celebrar el contrato. 

15. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, 

social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la 

ejecución del contrato.  

16. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a salud ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan accidentes o condiciones 

insalubres. 
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17. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad 

y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las 

acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del 

contrato.  

18. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así 

como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.  

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.  

20. Para efectos del pago que se cause con ocasión de la ejecución del contrato, el 

contratista deberá presentar la siguiente información: (a) Copia del recibo o 

certificado de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. (b) Copia 

de la planilla en la cual se discriminen los pagos realizados al Sistema Integral de 

Seguridad Social. (c) Informe de actividades. (d) Cuenta de cobro en la cual se 

indique el CDP al cual se imputan los pagos. 

 
B. Obligaciones Específicas. 
 

1. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del objeto del contrato, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto de inversión identificado con 
BPIN 2025003050011, en el cual fue designada como entidad pública ejecutora LA 
ASOCIACION DE MUNIPICIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO AMMA. 

2. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades, con el objeto de 
conseguir la correcta ejecución de las obras conforme con los planos, las 
especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrara el 
presupuesto de obra y los respectivos APU, aclarando que el contratista se 
encargara de la ejecución del objeto convenido por cuenta y riesgo de la Entidad 
contratante. 

3. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en 
nombre del tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el 
material, equipos para la construcción, personal técnico y demás necesarios para la 
ejecución de la obra, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y 
el interventor del contrato. 

4. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto 
cuenten con los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la 
ejecución del contrato de obra pública, incluidos aquellos necesarios para la 
utilización del espacio público.  

5. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad 
le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en 
consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en 
dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del 
hecho se puedan predicar. 

6. Presentar informes parciales de avances de ejecución de la obra a la supervisión 
designada por parte de LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA 
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MEDIO ANTIOQUEÑO - AMMA y al Interventor del proyecto de inversión, cada vez 
que se requiera. 

7. Realizar un informe periódico de acuerdo con las actas de avance presentadas y 
entregarlo al supervisor delegado por el municipio, al supervisor delegado por 
AMMA y al interventor, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 
ejecutadas como administrador delegado para la obra pública referida: 

 
o El avance físico y financiero del proyecto 
o Contratos realizados en virtud de la administración delegada 
o Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más 

representativas realizadas. 
o Programación de obra 
o Proyección de la obra  
o Actividades más representativas  
o Notas, sugerencias. 
o Oficios enviados al contratista (si se han enviado) 
o Planilla de pagos a la seguridad social  
o Acta de pago al contratista. 
o Memorias de cálculo de las cantidades de obra. 

 
5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION 

JURIDICA. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de 
mínima cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor 
cuantía, situación que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015, el cual la determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de 
la menor cuantía establecido para esta entidad pública en la vigencia fiscal que se 
promueve este proceso de selección. 
 
Adicional a lo anterior, el objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta 
modalidad de selección no está reservado a una modalidad especial de contratación, 
como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1150 de 2007 para la 
contratación de encargos fiduciarios. 
 
Por otro lado, ya que no se tiene regulación específica en cuanto al contrato de 
administración delegada para la ejecución de obras públicas, acudimos a la definición 
que de este sistema exponía el Decreto 1518 de 1965 en su artículo 5: 
 

«Se entiende por contrato por administración delegada aquel que se ejecuta por 
cuenta y riesgo de la entidad que contrata la obra y en el cual el contratista es un 
delegado o representante de aquélla. En este tipo de contratos el contratista recibirá 
un honorario pactado de antemano, sea una suma fija, o en proporción al 
presupuesto o al valor real de la obra. Los interventores, como representantes de la 
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entidad que ha contratado la obra, podrán exigir el cumplimiento de las condiciones 
y términos establecidos en el contrato.» 

 
Pese a la falta de regulación explicita, la Ley 80 de 1993 establece en su artículo 32 lo 
siguiente:  

ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales 

todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades 
a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 

disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

En este orden de ideas, se entiende que la administración delegada para la ejecución 
de una obra pública es una modalidad de ejecución del contrato de obra pública, con la 
característica que el contratista actúa por cuenta y riesgo de la entidad contratante, por 
ende, sus honorarios obedecen a un porcentaje o valor determinado como 
contraprestación por la administración de los recursos y/o actividades propias de la 
obra. 
 

6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 

El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de 
CUATRO MILLONES DE PESOS M.L ($4.000.000) valor que fue determinado teniendo 
en cuenta la responsabilidad que debe asumir con la ejecución del contrato, las 
condiciones del mercado del área local para la realización de actividades de 
administración de recursos y/o obras públicas, el proyecto de inversión identificado con 
BPIN 2025056860002 y las cotizaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva.  
 
El valor anterior es el comprendido para garantizar los recursos asignados al 
administrador delegado de los recursos que se pretenden ejecutar con el presente 
proyecto, sin embargo, el valor de los recursos a administrar corresponde a la suma de 
ciento cuarenta y dos millones cuatrocientos ocho mil ciento siete pesos M.L 
($142.408.107,00), de los cuales se descontara el valor final de la administración 
delegada, mismo que saldrá de la utilidad del proyecto y no afectara las actividades 
contractuales 
 

7. FORMA DE PAGO 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO- AMMA, 
pagará al contratista seleccionado para realizar las actividades de administración 
delegada de recursos el valor del contrato mediante actas parciales de avance de 
acuerdo a las actuaciones realizadas, para lo cual deberá presentar un informe de 
actividades con las evidencias de lo ejecutado, el cual deberá ser avalado por el 
supervisor del contrato, y un último pago mediante acta de liquidación una vez sean 
entregados los productos y evaluados por el equipo técnico que sea conformado para 
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este efecto.  Considerando que la naturaleza de este contrato es de administración 
delegada, AMMA girará los pagos a EL CONTRATISTA de manera proporcional a los 
pagos recibidos por el SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS respecto del proyecto de 
inversión identificado con BPIN 2025056860002. 
 
ANTICIPO: La entidad no entregará al contratista anticipo frente al valor 
correspondiente a sus honorarios como administrador delegado, sin embargo y toda 
vez que el presente contrato se realiza por el sistema de administración delegada de 
recursos, el contratista en desarrollo de su actividad podrá otorgar anticipos, siempre y 
cuando para este efecto exija la constitución de una garantía de buen manejo de los 
recursos entregados a título de anticipo y los mismos no sean superiores al 50% del 
valor del recurso a administrar. 
 
PARÁGRAFO: El Contratista seleccionado para ejecutar la obra deberá constituir una 
garantía de buen manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de 
garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato. 
 

8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, 
deben ser ejecutadas en el término de CINCO (05) MESES, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de 
mínima cuantía para aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor 
cuantía, situación que fue reglamentada por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del 
Decreto 1082 de 2015, el cual determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo 
siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima 
cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no 
excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente 
de su objeto: 
 
(…) 
 
6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que 
cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos 
de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar 
al contratista el nombre del supervisor del contrato. 

 
Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los 
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proponentes quienes presenten una propuesta económica inferior al 80% del 
presupuesto oficial. 

 
9.1 PROCEDIMIENTO DEL ADMINISTRADOR DELEGADO 

 
El administrador delegado de recursos, en aras de ejecutar el presente proyecto de 
inversión, deberá administrar recursos públicos provenientes del Sistema General de 
Regalías, por lo tanto, la selección de ejecutor que este realice deberá estar enmarcada 
en unos requisitos mininos a observar, con el fin de que el contratista ejecutor tenga la 
suficiente capacidad e idoneidad para la ejecución del proyecto, los requisitos mininos 
son: 
 

- El administrador delegado deberá realizar un análisis del sector económico del 

objeto contractual y preseleccionar un mínimo de 3 empresas, a las cuales les 

remitirá una propuesta para la ejecución del proyecto, las empresas 

preseleccionadas deberán contar con la suficiente capacidad técnica y jurídica 

para la ejecución del proyecto, además deberán acreditar una experiencia en 

ejecución de acuerdo al objeto contractual, la selección se realizara en base a 

criterios técnicos y financieros. 

 
10. ANALISIS DEL RIESGO Y COMO MITIGARLO: 

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. 
del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
los Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para 
el cumplimiento del objeto del contrato contenido en estos estudios previos, son los 
siguientes: 
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11. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA 

Toda vez que las obligaciones que se desprenden del presente proceso de selección 
tienen que ver con la Administración delegada de los recursos, mas no con la ejecución 
de la obra pública, para los subcontratos o para los contratos que el administrador deba 
de realizar en pro de la ejecución de la obra pública, se solicitaran las siguientes 
garantías y se tendrá como beneficiarios a la Asociación de Municipios del Magdalena 
Medio Antioqueño – AMMA-, al Municipio de Santa Rosa de Osos – Antioquia. 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del contrato estatal 

Plazo del contrato y dos (2) 
meses más. 

 

20 % del valor del contrato 

Calidad del servicio Desde la liquidación del 
contrato y dos (2) años más 

10% del valor del contrato 

Pago de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y aportes parafiscales 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más 

15% del valor del contrato 

Responsabilidad civil extracontractual Plazo del contrato 200 SMMLV 

 

12. ACUERDOS COMERCIALES: 

La contratación que se impulsa a través del presente proceso de selección no está 
cobijada por acuerdo comerciales. 
 

13. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

NUMERO 

073 del 11 de agosto de 2025  
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14. DESIGNACION DE SUPERVISOR: 

La Entidad designa como supervisor del contrato que se derive del presente proceso 
de selección a: 
 

DESIGNACIÓN NOMBRE DEPENDENCIA 

SUPERVISOR SEGÚN DESIGNACION   
DIRECCION EJECUTIVA 
“AMMA” 

 
 
Dado en el Municipio de Medellín -Antioquia- a los veinte (20) día del mes de agosto 
de 2025. 
 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MADRID 
Director Ejecutivo AMMA 

 


