Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Republica de Colombia Tunja - Boyaca
NIT 800.165.804-5

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA
CONTRATO DE MiNIMA CUANTIA
No.044 DE 2025

,é\ Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

Sefiores

INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA
INTPROINGE S.A.S.

NIT 900764490-9

Representante Legal

ILKA MARCELA NIETO ROYERO

C.C. 1.065.616.684 de Valledupar

Email: gerencia.intproinge@gmail.com

Tel: 3183514306

Asunto: Comunicacion  Aceptacion  Oferta-
Invitacion Publica DESAJTU- MC- 029 DE 2025.

Cordial saludo:

En atencion al asunto de la referencia, relacionado con la Invitacion Publica DESAJTU- MC- 029
DE 2025, cuyo objeto consiste en “Contratar a nombre de la Nacion — Consejo Superior de la
Judicatura — Direccion Ejecutiva Seccional de Administraciéon Judicial de Tunja, la Interventoria
técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental para el disefio y construccion del sistema
de apantallamiento de las Sedes Judiciales del Departamento de Boyaca”, me permito informarle
que su oferta ha cumplido a cabalidad los requisitos de verificacion, y por tanto es ACEPTADA. En
consecuencia y de conformidad con el numeral 9 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015, la oferta presentada, las especificaciones técnicas, los estudios previos y la Invitacion Publica
DESAJTU- MC- 029 DE 2025, junto con el presente documento, constituyen la relacion contractual.

Para tal fin, se relacionan los principales aspectos a tener en cuenta para el cumplimiento del objeto
y de las obligaciones a su cargo.

. CONSIDERACIONES GENERALES

INTERVENTORIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA

CONTRATISTA INTPROINGE S.A.S.
REPRESENTANTE
LEGAL/ ILKA MARCELA NIETO ROYERO

IDENTIFICACION C.C. 1.065.616.684 de Valledupar

Constituida por documento privado No 1 del 22 de agosto de 2014 de

DATOS DE . la Asamblea constitutiva de Valledupar, inscrito en camara de comercio
CONSTITUCION el 28 de agosto de 2014, registrada bajo el numero 26160 del libro 1X.
NIT 900764490-9

DIRECCION Carrera 33 No 31-37 Valledupar - Cesar

TELEFONO 3183514306 — 3165342882- 3184155239

CORREO

ELECTRONICO PARA | gerencia.intproinge@gmail.com
NOTIFICACIONES

ACTO ) N/A
JUSTIFICACION

APROBACION JUNTA

DE CONTRATACION Acta No. 086 del 6 de agosto de 2025

ACTO

AUTORIZACION N/A
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CONSEJO SUPERIOR
JUDICATURA

La supervision del presente contrato sera ejercida por SILVIA DANIELA
GAMBOA ASCENCIO, identificada con la Cédula de Ciudadania No.
1.010.238.404, en calidad de Profesional Universitario, o quien haga sus
SUPERVISOR veces, segun lo previsto en el estudio previo, el Manual de Contratacion
de la Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial y sus
actualizaciones, en concordancia con la Ley 1474 de 2011 o la que la
modifique o sustituya.

CDP
Unidad No F. Rubro Recurso Valor COP Valora
expedicion afectar
IM PUTACION 27-01- 27-01- 825 26/03/2025 | C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 16 $19.517.784 $
PRESUPUESTAL 02-005 -005 19.125.680

Nota: La cuenta bancaria reportada por el contratista, es la cuenta de
Ahorros No 52330385472 de Bancolombia S.A.

7
ANEXOD 1
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO|
DIRECCION EJECUTICA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA
Contratar a nombre de la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura — Di ign Ejecutiva Seccional de Admini ion Judicial de Tunja, la Interventoria téenica, ini iva, fi iera, table y
ambiental para el disefio y construccién del sistema de de las Sedes ici del Departamento de Boyaca.
CIUDAD Y FECHA:
SERORES
Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja
Carrera  No. 20-62
Tunja
SUB TOTAL COSTO INTERVENTORIA | L 16.072.000,00
|IVA | s 3.053.680,00 |
|TOTAL COSTO INTERVENTORIA |5 19.125.680,00 |

Mots 1 Se debe taner en cuents pars 2l cicbilo de ls intzrenionz la siguiente dedicacion pars los profesionalzs:
Director de Interventors - Electrico o electricista 10%
Residente de Inerentona (2) - Electrico o electricists 100%

T, ek

{Firma y nombre}
INTERVENTORIA ¥ PROYECTO S DE INGENIERIA ELECTRICA “INTPROINGE" 5AS

Il. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

El valor del contrato es de DIECINUEVE MILLONES CIENTO
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
1. VALOR ($19.125.680), incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones de
ley a que haya lugar.

La Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial pagara al contratista
el valor del contrato asi:

Pagos parciales hasta acumular el noventa 90% de la ejecucién del
contrato de obra, las cuales deberan ser refrendadas por el Supervisor

2. FORMA DE .
segun avance de obra.

PAGO

PAGO FINAL. El pago final, sera equivalente minimo al DIEZ (10%)
del valor del contrato previa suscripcién del acta de liquidacion
del contrato de obra y recibido a satisfaccion por parte del
Supervisor.
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Cada uno de los pagos se realizara previa entrega de los siguientes
documentos:

a) Factura con las formalidades de ley.

b) Copia de la planilla de pago de los aportes al réegimen de
seguridad social, para el periodo cobrado, en proporcién al
valor mensual del contrato, cuando se trate de personas
naturales o Certificacion suscrita por el representante legal
o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de
aportes al sistema de seguridad social integral para el
periodo cobrado, de conformidad con el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
sustituya cuando se trate de personas juridicas. Con
excepcién de los deberes establecidos en el numeral 1 del
articulo 7 de la Ley 2381 de 2024. Debera aportar copia de
la cédula de ciudadania, Tarjeta profesional y Certificado de
antecedentes disciplinarios ante la junta central de
contadores del Revisor Fiscal. (Si aplica).

c) Presentacion de las actas y autorizacién para su pago: Las
actas y el borrador de la factura deberan presentarse a la
interventoria con todos sus soportes para su revision y
aprobacion.

d) Certificado de camara y comercio.

e) Rut

f) Certificacion Bancaria

g) Copia de la cedula del representante legal

PARAGRAFO 1: La factura electrénica debe cumplir con lo
establecido en el numeral 5 de la Circular Externa No.042 de 2024 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico con énfasis en lo que
respecta a:

El emisor (contratista y/o proveedor de bienes o prestador de servicios)
debe emitir el Documento Electronico DE (Factura(s), Nota(s) debito,
Nota(s) Crédito) y registrar en datos del Adquiriente el correo
electronico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co y en el
campo notas u observaciones, registrar la Posicion de Catalogo
Institucional (PCI) que identifica a la entidad que gestionara el pago,
es decir la unidad o subunidad en la que se registré el compromiso
presupuestal; datos del contrato o caja menor; y correo del supervisor
o cuentadante de caja menor que aprobara el DE, separados por punto
y coma y entre los signos #$ al inicio y final de dicha informacion.

Es importante tener presente para la DSAJ Tunja la siguiente
estructura de subunidades ejecutoras:

PCl= 27-01-805
PCI= 27-01-205
PCI= 27-01-905

Los pagos se realizaran previo recibo a satisfaccion por parte de la
Supervision, y la presentacion de la acreditacion por parte del
CONTRATISTA del Pago de los Aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social, es decir Salud, Riesgos Profesionales, Pensién y
Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar — “ICBF” y Servicio Nacional de
Aprendizaje — “SENA”, Articulo 23 Ley 1150 de 2007, y demas
impuestos de Ley.
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PARAGRAFO 2: En caso de devolucién de los documentos por la
entidad al CONTRATISTA, los términos para el pago se reiniciaran con
la nueva radicacion.

PARAGRAFO 3: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es
radicada dentro de los términos aqui previstos o presenta
inconsistencias, sera devuelta al contratista y los términos para el pago
s6lo empezaran a contarse desde la fecha en que se radique la cuenta
corregida.

PARAGRAFO 4: Las facturas deberan cumplir con todos los
requerimientos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario y
deberan indicar el numero del contrato objeto de pago.

PARAGRAFO 5: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la fecha en que se cuenta con la disponibilidad del
respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el
pago previa presentacion por parte del contratista de los requisitos.
Los pagos que LA ENTIDAD se compromete a efectuar quedaran
sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir
las partidas necesarias en éste y dar cumplimiento a lo establecido en
los articulos 19y 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO 6: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437
del Estatuto Tributario, modificado por el articulo 4 de la Ley 2010 de
diciembre de 2019, se deben registrar como responsables del IVA, las
personas que en el afio anterior o en el afio en curso hubieren obtenido
ingresos brutos totales provenientes de la actividad, superiores a 3.500
UVT. “Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/o de
prestacion de servicios gravados por cuantia individual y superior a
3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que
debera exigirse por el contratista para la procedencia de costos y
deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500
UVT". Por lo anterior los contratistas que para el afio anterior o por el
presente afio, superen el monto establecido o quienes sean
Responsables de IVA, deberan presentar factura de venta, con los
requisitos del articulo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago. El Paragrafo 5 del
articulo 4 de la Ley 2010 de diciembre de 2019. Establece que los
limites de que trata el paragrafo 3 de este articulo seran 4.000 UVT
para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan
sus ingresos de contratos con el Estado.

PARAGRAFO 7: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: La
DSAJ de Tunja, efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y
segun las normas vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria
suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad objeto del
contrato y la adicién de este si la hubiere. Si en la ejecucién del
contrato cambia alguna de las tarifas anteriores, se ajustaran a la
normatividad vigente, adicionalmente se realizaran las demas
retenciones tributarias que sean aplicables a la relacién contractual.

EN TODO CASO LOS PAGOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE
PUNTO, SE SUJETARAN A LOS RECURSOS QUE LA DIRECCION
GENERAL DEL TESORO DE LA NACION DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, COMO LO SITUE A LA ENTIDAD.
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1. PLAZO Y
LUGAR  DE
EJECUCION

El contrato tendra el mismo plazo de ejecucion del contrato de obra No
024 de 2025, contado a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa
expediciéon del registro presupuestal y de la aprobacion de las
garantias.

El lugar de ejecucion sera en las siguientes sedes:

e Palacio de Justica Tunja ubicado en la Calle 9 No. 20 — 62

e Palacio de Justica Garagoa en la Carrera 10 No 8A - 43

e Palacio de Justicia de Santa Rosa de Viterbo ubicado en la
Carrera 5 No. 7 - 56

e Palacio de Justicia de Duitama ubicado en la Carera 15 No. 14 -

24

e Palacio de Justicia de Chiquinquira ubicado en la Carrera 7 No.
14 - 87

e Palacio de Justicia de Ramiriqui ubicado en la Carrera 4 No. 6 -
76

4. LIQUIDACION

Procede la liquidacion Sl [ x | NO [ ]

5. ACTADE
INICIO

sl [x ] N [ ]

6. GARANTIAS

De conformidad con los articulos 7°. de la Ley 1150 de 2.007 y
2.2.1.2154.,221.2.3.1.7y 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015,
la entidad considera necesario solicitar una Garantia Unica, con los
siguientes amparos y suficiencia:

El Cumplimiento del contrato. Para garantizar el cumplimiento general
del contrato y el pago de multas y sanciones, la cual sera equivalente al
quince por ciento (15%) del valor total del contrato, vigente por un
término igual al plazo del contrato y seis (6) meses mas. Contados a
partir del perfeccionamiento del contrato. En todo caso la vigencia se
extendera hasta la liquidacién del contrato.

B) Calidad del Servicio equivalente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato, por el término de cinco (5) anos, contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccion del contrato de
obra

C) El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales del personal que preste sus servicios en la ejecucion del
contrato, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total
del mismo, vigente por el término de duracién del contrato y tres (3)
afios mas.

Cuando con ocasion de las reclamaciones efectuadas por la Entidad el
valor de la garantia se reduzca, se solicitara al proveedor restablecer
el valor inicial de la garantia. Si el plazo del contrato se prorroga, se
exigira al proveedor ampliar el valor de la garantia unica de
cumplimiento otorgada o ampliar su vigencia, segun el caso.

En ese sentido, el contratista se compromete a ajustar la vigencia de
los amparos de la garantia a partir del inicio del contrato, asi como
ampliar el valor de la misma y/o su vigencia, en el evento en que se
aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, en
virtud de lo consagrado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082
de 2015, para lo cual contara con un término de tres (3) dias para que

5|7
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allegue el correspondiente certificado modificatorio de la pdliza en la
Division de Contratos de la DEAJ, con el fin de evitar el inicio de
procesos sancionatorios por presunto incumplimiento en la
correspondiente obligacion contractual.

NOTA: El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra
exacta con decimales o aproximar al peso siguiente, con el fin que los
porcentajes de suficiencia de la garantia no sean inferiores a los
sefalados.

7.OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del contrato de Interventoria, el CONTRATISTA
se obliga para con LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA — DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA a:

Obligaciones Generales:

1. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por
ellos de conformidad con el numeral 4 Articulo 5 de la Ley 80 de
1993, en concordancia con los articulos 7 y 11 de la Ley 1480 de
2011.

2. Asegurar y garantizar que el personal de Interventoria no tenga
vinculacién laboral, civil o comercial con la Nacion — Consejo
Superior de la Judicatura - Direccion Ejecutiva Seccional de
Administracién Judicial de Tunja, durante la ejecucién del
contrato. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones
corre a cargo exclusivo del Interventor.

3. Velar por la buena ejecucion del contrato de obra en términos de
calidad, tiempo y costos asociados.

4. Debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que se
llegue a presentar. Si el Contratista de la obra rehusa o descuida
cumplir cualquier recomendacién escrita del Interventor, éste le
notifica por escrito sobre el incumplimiento de dicha
recomendacion, sefalando especificamente las omisiones o
infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacion no
surte ningun efecto dentro de un plazo de tres (3) dias habiles, el
Interventor comunica dicha situacion a la entidad contratante para
que tome las medidas que considere necesarias.

5. Remitir al supervisor de la interventoria designado por la Direccién
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja, todos los
documentos originales, informes y demas escritos que se generen
durante la ejecucion del contrato y que conserve en virtud de la
Interventoria.

6. Atender a los requerimientos o informes solicitados por el
Supervisor, relacionados con el contrato de obra y contrato de
Interventoria, dentro de los tiempos estipulados por este.

Obligaciones administrativas

1. EICONTRATISTA aceptara el descuento equivalente al 1% sobre
el valor del contrato antes de IVA, por concepto de Estampilla “Pro
Desarrollo de la Universidad Pedagégica y Tecnolégica de
Colombia, UPTC”, en cumplimiento de la ordenanza nimero 030
del 25 de octubre de 2005, expedida por la Honorable Asamblea
de Boyaca y de conformidad con lo estipulado en la Resolucién
Numero 114 del 14 de febrero de 2011, emitida por la Direccion
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja.

6|7
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10.

11.

12.

El CONTRATISTA autoriza el descuento equivalente al 0.5%
sobre el valor neto del total del contrato antes de IVA, por concepto
de estampilla Pro Universidad Nacional.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen, cuando
provengan de causas imputables al CONTRATISTA, de
conformidad con la Ley.

Aprobar el contrato electronico en la plataforma SECOP II, a
través del usuario del Representante Legal y/o persona natural.
Antes del inicio de la ejecucion debe hacer entrega de la
documentacion del personal técnico que realizara la prestacion del
servicio de interventoria con la respetiva certificacion de estar
afiliados a la seguridad social y ARL.

Constituir las polizas contempladas en el contrato y cargarlas en
la plataforma SECOP Il, dentro del término contemplado para
tales efectos por la Entidad contratante.

Cumplir las obligaciones referentes al pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, y acreditar su
cumplimiento a través de la presentacion de las respectivas
planillas y/o certificaciones, siendo este un soporte indispensable
para el pago.

Firmar el Acta de Inicio del contrato No 024 de 2025 cuyo objeto
es “el disefio y construccién del sistema de apantallamiento de las
Sedes Judiciales del Departamento de Boyaca.” conjuntamente
con el Supervisor designado: las Actas de Inicio, Suspension,
Reinicio, de Cortes Parciales, Recibo Definitivo, Liquidacion Final
del Contrato de obra y llevar debidamente actualizada la Bitacora
del contrato de obra. Para su validez las Actas de Suspension y
Liquidacion requieren de la aprobacién de la Direccién Ejecutiva
Seccional de Administracién Judicial de Tunja.

Cumplir el objeto contractual obrando con buena fe en las distintas
etapas contractuales, evitando las dilaciones y tropiezos que
puedan presentarse y obligandose no s6lo a lo pactado
expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza del mismo.

Hacer seguimiento a los tramites realizados por el Contratista de
la obra, con el propdsito de obtener las autorizaciones y permisos
que se requieran a fin de ejecutar las labores objeto del contrato
que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental vigente,
incluyendo entre otros: manejo de residuos liquidos, solidos,
peligrosos, disposicion final de escombros, conexiones de redes,
etc.

Los costos asociados con estos tramites de licencias y permisos
estan a cargo del Contratista de obra.

Revisar el Plan del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de Gestion
Ambiental y Social) del Contratista de la obra y exigir los ajustes
que considere necesarios, conforme con los lineamientos
establecidos en las Especificaciones Generales de Gestion
Ambiental y Social y la Guia para la Elaboracién e Implementacion
del Plan de Gestion Ambiental y Social — PGAS, asi como lo
estipulado dentro de la legislacion colombiana.

El documento revisado por el Interventor, debe ser remitido a la
Supervisién, junto con el primer Informe Mensual de la
Interventoria. Los atrasos ocasionados por documentos
pendientes o errores identificados en el documento, deben ser
atribuidos al Contratista y al Interventor.

Solicitar al Supervisor, al menos con diez (10) dias de anterioridad,
cualquier solicitud de prérroga, adicidn, suspension y reinicio del
contrato de obra, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pdlizas
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1.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

o tomar las medidas pertinentes, en caso de incumplimiento.
Emitir las facturas propias de la ejecucion del contrato, adjuntando
el certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad
Social y Parafiscales, segun corresponda, y demas soportes que
requiera la supervision.

Publicar las facturas con sus respectivos soportes en la plataforma
SECORP II.

Someter a concepto previo a la Supervision, cualquier
modificacion o cambio que considere necesario hacer a las
especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a
ello hubiere lugar.

Prestar los servicios dando cumplimiento a las especificaciones
técnicas esenciales descritas y de acuerdo con las indicaciones
que imparta la supervisién del contrato.

Acatar las instrucciones, sugerencias y recomendaciones que le
sean impartidas por el supervisor del Contrato.

Suscribir junto con el Supervisor el Acta de Entrega y Recibo, en
el cual debe quedar constancia que las labores se ejecutaron y/o
que los bienes se entregaron de acuerdo con lo contratado.
Informar oportunamente por escrito a la Entidad, a través del
supervisor, los inconvenientes que afecten el desarrollo del
contrato.

Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano,
técnico, fisico y demas ofrecidos en la propuesta.

Garantizar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de
la Direccion Seccional de Administracion Judicial de Tunja.
Suscribir en conjunto con el Supervisor el Acta de Liquidacién una
vez se haya realizado la liquidacion del contrato de obra objeto de
seguimiento.

Garantizar la calidad de los trabajos y responder por ella de
conformidad con el articulo 5 numeral 4° de la Ley 80 de 1993.
Las demas obligaciones relacionadas con la naturaleza del
contrato.

Obligaciones laborales.

Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de
ejecucion del Contrato, el personal idoneo que se requiera para la
correcta y normal ejecucion del contrato, que atienda los
requerimientos de la entidad durante el plazo de ejecucion, y la
duracion de la garantia solicitada.

Dar en su condicion de empleador, cumplimiento a las normas
laborales en lo referente a la remuneracion del personal que utilice
en la ejecucion del Contrato y en especial a las obligaciones
establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus Decretos
Reglamentarios.

Pagar los Salarios y Prestaciones Sociales en forma oportuna a
todo el personal de planta que utilice en la ejecucion del futuro
Contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a la totalidad de
obligaciones con Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales,
Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar “ICBF”, Servicio
Nacional de Aprendizaje “SENA”, derivadas de la ejecucion del
Contrato. El incumplimiento del CONTRATISTA, de estas
obligaciones con sus empleados, podra generar la imposicion de
multas sucesivas, la afectacién de la Garantia Unica en los
Amparos de Cumplimiento y de Salarios y Prestaciones Sociales.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista
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1.

para con sus empleados, podra generar la imposicion de multas
sucesivas, de conformidad con lo establecido en el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

Tomar las previsiones necesarias para garantizar la Seguridad
Industrial y Ocupacional del personal a su cargo o servicio, de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

NOTA 1: En el evento en que el Contratista utilice en la ejecucion
del contrato personal bajo la modalidad de Contrato de Prestacién
de Servicios, debera acreditar mediante certificacion para cada
pago a la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
de Tunja, que éstos cumplen con las obligaciones al Sistema
Integrado de Seguridad Social.

Obligaciones Técnicas

Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral de la
ejecucion de obras para el disefio y construccion del sistema de
apantallamiento de las Sedes Judiciales del Departamento de
Boyaca.

Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista de obra, el
cumplimiento exacto de sus obligaciones en los tiempos
acordados, con las especificaciones técnicas descritas en el
Proceso de Contratacion de obra, con la calidad pactada y con
los costos asociados.

Realizar el control, vigilancia y/o las gestiones necesarias para
la oportuna ejecucion de actividades dentro del cronograma
pactado y la coordinacién entre la Nacién — Consejo Superior
de la Judicatura y el contratista de obra.

Verificar y exigir al contratista de obra el cumplimiento de los
ofrecimientos realizados por los que obtuvo puntaje o acreditd
un factor de desempate.

Verificar que el contratista de obra mantenga durante toda la
ejecucion de las labores contratadas, el equipo de trabajo
ofrecido en la propuesta y solicitar la sustitucion de cualquiera
de ellos, en caso de que no cumplan con los requisitos exigidos
por la Entidad, o que su desempefio no sea el adecuado.
Presentar y tramitar las facturas relacionadas con los pagos de
las actas de recibo de obra, solo cuando dichas actas hayan
sido previamente aprobadas por el Supervisor de la
Interventoria. Solo se incluiran en el acta y solo se facturaran
los items sobre los que no haya controversia.

Revisar, aprobar y enviar al supervisor, los documentos
relacionados a continuacion, necesarios previa suscripcion del
acta de inicio del contrato de obra, de los cuales se debera exigir
su cumplimiento durante toda la ejecucion del contrato e
informar al supervisor de cualquier novedad:

El Cronograma de ejecucion del Contrato de obra, que permita
identificar como minimo, actividades, duracién y la ruta critica
para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecucion de
la misma, en el cual se describan las actividades que se llevaran
a cabo periédicamente durante el desarrollo de las actividades
contratadas, garantizando la ejecucion del proyecto en el plazo
pactado.

Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los
requisitos de formacion académica, experiencia e idoneidad
establecidos para el personal que conforma el equipo minimo
de trabajo del contratista de obra.

Carrera 9 No.
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9.

10.

11.

12.

13.

Los que se encuentran en el capitulo de las obligaciones
ambientales del contrato de obra.

Revisar y analizar en conjunto con el contratista de obra, dentro
de los dos (2) dias habiles siguientes a la firma del acta de inicio,
la informacién técnica definida por la entidad, dejando
constancia de esta actividad.

Analizar y emitir concepto técnico sobre las solicitudes de
modificacion, ajuste o complementacién que a criterio del
contratista de obra requieran los diferentes componentes
técnicos del proyecto, necesarios para el cumplimiento del
objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hay
lugar.

Requerir por escrito al contratista de obra sobre cualquier
aspecto requerido para el cumplimiento de este contrato. Para
ello, debera documentar con las formalidades requeridas e
informar si el contratista de obra se rehusa o descuida cumplir
cualquier orden escrita de la Interventoria. En estos casos, la
Interventoria le notificara por escrito al contratista de obra sobre
el incumplimiento de dicha orden, sefalando especificamente
las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si
esta notificacién no surte ningun efecto dentro de un plazo de
cinco (5) dias habiles, la Interventoria debe comunicar dicha
situacién al Supervisor para que inicie el proceso de
incumplimiento contractual.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, del
ordenamiento juridico colombiano y en especial de las
siguientes normas: Decreto Nacional No. 1072 de 2015, por lo
que le corresponde verificar y exigir el cumplimiento de las
obligaciones del contratista ejecutor de las obras civiles de
mejoramiento y mantenimiento respecto de la normatividad en
(i) Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) vy (ii) el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, Pension, Riesgos laborales y Parafiscales, cuando haya
lugar, del personal que se utilice durante la ejecucion del
contrato de obra, conforme con lo estipulado en el articulo
2.2.4.6.28 de la norma citada.

Resolucion No. 4386 del 09 de octubre de 2018, “Por la cual se
crea e implementa el Registro unico de Trabajadores
Extranjeros en Colombia RUTEC”, expedida por el Ministerio del
Trabajo, cuando en la ejecuciéon del contrato se vinculen o
contraten personas extranjeras.

Normatividad sobre el medio ambiente (A nivel nacional,
regional y local) que se encuentren vigentes durante el término
del contrato. Asi mismo, debe verificar y exigir que el contratista
de obra minimice el impacto ambiental de cualquier actividad
realizada por el mismo en el desarrollo del contrato de obra, de
conformidad con las normas aplicables.

Verificar que las obras contratadas estén acordes con lo
estipulado por la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura -
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Tunja, conforme los documentos técnicos publicados dentro del
contrato No 024 de 2025 cuyo objeto es “el disefio y
construccion del sistema de apantallamiento de las Sedes
Judiciales del Departamento de Boyaca.” y que correspondan
con la oferta presentada por el Contratista de obra.

Realizar reuniones cada quince (15) dias con el Contratista de
obra, sea en el sitio de obra o en las instalaciones de la
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de
Tunja, para evaluar el avance de ejecucion del contrato de obra
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

y las dificultades que se lleguen a presentar. De dicha reunion
se debe dejar constancia en Acta, documento que debe ser
allegado a la Supervision en copia, a mas tardar dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la realizacion de la reunion.
Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al
ordenador del gasto en los que dé cuenta de las obligaciones
incumplidas por el contratista de obra en caso de presentarse.
Dichos informes deben incluir un analisis completo del grado de
incumplimiento de las obligaciones del Contratista de obra, las
normas y clausulas presuntamente violadas, la tasacion de los
perjuicios en caso de requerirse y adjuntar las pruebas o
evidencias que tiene en su poder. De igual manera se deben
realizar las recomendaciones técnicas, administrativas,
juridicas, financieras, contables y ambientales a que haya lugar.
Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor
designado mientras se hace entrega al Area de Asistencia Legal
y Cobro Coactivo.

Acompafiar juridica y técnicamente a la Entidad durante los
procesos sancionatorios contractuales o de afectacion de
garantias.

Proyectar respuesta juridica, técnica, contable y financiera ante
reclamaciones por presunto desequilibrio econémico.
Estructurar, elaborar y presentar concepto técnico, ambiental,
administrativo, juridico, financiero o contable de acuerdo a los
parametros y requerimientos que establezca el supervisor.
Dichos conceptos deben ser emitidos por el profesional idoneo
con que la Interventoria debe contar para tal fin. Una vez hecha
la solicitud, el interventor tendra hasta cinco (5) dias habiles
para presentar el concepto por escrito y debidamente suscrito.
Evaluar el avance de ejecucion del contrato de obra y las
dificultades que se lleguen a presentar a través de comités
semanales con el Contratista de obra. Lo anterior de acuerdo al
cronograma del contrato. De dichos comités debera dejarse
constancia en acta, documento que debe sera llegado al
Supervisor, a mas tardar dentro de los dos (2) dias habiles
siguientes a la realizacién del Comité.

Validar los informes (Parciales y final) presentados por el
Contratista de la obra y allegarlos en original al Supervisor, a
mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
presentacion de los mismos por parte del Contratista de obra,
con el correspondiente concepto de cumplimiento técnico,
juridico, financiero, ambiental y contable emitido por la
Interventoria.

Estudiar, evaluar y aprobar (0 no) los items no previstos
identificados y presentados por el Contratista de obra durante la
planeacion de actividades o en la ejecucion de las mismas, para
lo cual este debera adjuntarle a la Interventoria: Justificacion
técnica y detallada de la necesidad. Analisis de Precios
Unitarios (APU) soportados en minimo tres (3) cotizaciones
comparables que respalden las nuevas actividades o insumos
que constituyen el item no previsto, obtenidas en la zona del
proyecto o en su defecto en la zona mas cercana, las cuales no
podran ser de una fecha mayor a noventa (90) dias calendario
contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podran
incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas
de referencia de precios de insumos de construccion.
Especificaciones técnicas de los items no previstos. Balance
del contrato, incluyendo la proyeccién de mayores y menores
cantidades e items no previstos. Cronograma de obra
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actualizado segun balance del contrato. Solicitud dirigida a la
Interventoria para la modificacion del contrato para el
correspondiente tramite ante la entidad.

Paragrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa
del contrato de obra, previa solicitud realizada por el contratista a la
interventoria. La interventoria a su vez sera responsable de verificar y
evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo
realizar la validacion y comparacion de los precios, teniendo en cuenta
las variables que intervienen como son: rendimientos, tiempos de
entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también
precios de otras entidades o del mercado, con lo cual se definira el valor
de los Analisis de Precios Unitarios, los cuales son la base para la
aprobacion vy fijaciéon de las actividades no previstas que se requieran
en el desarrollo del contrato. La Interventoria debera informar de
manera oportuna al supervisor del contrato de la interventoria sobre las
actividades no previstas, previo a su aprobacion, con el fin de que este
pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades
estimadas, quien podra objetarlos y devolverlo a la interventoria para
los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno.

Paragrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoria
no haya acuerdo para la fijacion de los precios de las actividades no
previstas, la interventoria por su parte debe conseguir al menos 3
cotizaciones comparables u otras fuentes de informacién segun se
relacionan en el literal Il) de esta misma obligacién que le permitan
verificar los analisis de precios unitarios presentados por el contratista
de obra, esta informacién debera ser remitida junto con los analisis de
precios unitarios elaborados por la interventoria acompafiados del
respectivo estudio de mercado plenamente justificado y sustentado
desde el punto de vista técnico y econdmico, al supervisor del contrato
de interventoria quien tendra la ultima palabra y cuya decision debera
ser respetada y acogida por el contratista de obra y la interventoria.

Paragrafo 3: La aprobaciéon de las actividades no previstas se
formalizaran mediante la suscripcidon entre la interventoria y contratista
de obra un acta de fijacion de precios de actividades no previstas,
acompafada de los nuevos analisis de precios unitarios aprobados por
la interventoria y el balance del contrato actualizado o acta de mayores
y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados
las actividades no previstas, la interventoria debera justificar por escrito
la necesidad de la inclusion de los mismos dentro del contrato,
haciendo una descripcion de las consideraciones y causales que dan
soporte al tramite ante la Entidad para la elaboracién y suscripcion del
modificatorio del contrato. En ningun caso la interventoria podra
autorizar la ejecucién de las actividades no previstas que impliquen o
no, modificacion del valor y/o plazo del contrato, sin verificar la
legalizacion de la respectiva modificacion del contrato.

21. Impedir que el contratista de obra ejecute mayores cantidades
sin que se cuente con los recursos en el contrato para su pago.

22. Revisar mensualmente la proyeccion de cantidades del contrato
e informar inmediatamente a la Supervisibn en caso de
evidenciar un posible agotamiento del recurso financiero o del
tiempo de vigencia del contrato que impida completar las
actividades en los términos previstos.

23. Expedir para efectos de pago del contrato de obra, las
certificaciones de cumplimiento de las obligaciones técnicas,
juridicas, contables, financieras y administrativas del Contratista
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

de obra. La certificacion de cumplimiento que expide la
Interventoria constituye la prueba de la verificacion y aprobacion
de la ejecuciéon del contrato y es requisito para efectuar los
pagos al Contratista de obra.

Remitir al supervisor del contrato todos los documentos
originales, informes y demas escritos que se generen durante la
ejecucion del contrato y que conserve en virtud de la
Interventoria.

Responder de fondo en los términos establecidos en el
ordenamiento juridico, las peticiones que soliciten los Entes de
Control, tanto para el Contrato de obra, como para el contrato
de Interventoria. Los documentos requeridos deben ser
remitidos a la Direccidn Ejecutiva Seccional de Administracién
Judicial. Estos documentos deben ser custodiados por el
Supervisor designado mientras se hace entrega al Area de
Asistencia Legal y Cobro Coactivo.

Revisar los videos e informes presentados por el Contratista de
obra, confirmar que se cargue al Secop Il y allegarlos en original
al supervisor del contrato, a mas tardar dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la presentacién de los mismos por
parte del Contratista de obra, con el correspondiente concepto
de cumplimiento técnico, juridico, financiero y contable emitido
por la Interventoria.

Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo que debe incluir
los porcentajes de avance real de las labores contratadas, el
cual debe ser entregado al supervisor.

Elaborar mensualmente un Informe de Interventoria detallando
el estado y avance del Contrato de obra, el cual debe incluir
porcentajes de avance, graficos, fotografias y cualquier otro
recurso que evidencien el avance real de las labores
contratadas, rendimientos financieros y certificar el
cumplimiento de: el Plan de Calidad, el Plan del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El
Informe debe ser cargado en la plataforma del Secop Il.
Anexar con cada acta de recibo, una certificacion suscrita por el
Director de la Interventoria, donde éste garantiza que las
especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos
ejecutados fueron verificados por su equipo de trabajo y que se
encuentran conforme con lo contratado.

Solicitar al Contratista de obra, en caso de retraso de las
actividades, un Plan de Contingencia que permita terminar las
actividades en los tiempos previstos. La Interventoria debe
exigir el cumplimiento de esta obligacién. Este Plan debe ser
aprobado por la Interventoria y remitido al Supervisor del
contrato de interventoria.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del
Contratista de obra; y cuando sea pertinente emitir el concepto
técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que
corresponda y dar traslado a la Supervision dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a su recibo. Asi mismo, apoyar a la
Supervisidbn en la respuesta a reclamaciones que surjan,
posterior a la entrega de los trabajos ejecutados.

Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista de obra, las
actas de recibo, en donde debe quedar constancia que las
actividades ejecutadas por medio de la obra, cumplen con las
cantidades, calidades y especificaciones técnicas del contrato.
Coordinar y verificar que, a la firma del Acta de Recibo Final, el
Contratista de obra haga entrega en medio magnético, a la
Supervision, el presupuesto ejecutado consolidado y firmado
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40.

(en formato pdf y Excel), bitacora, certificaciones, informes y
aquellas otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas,
licencias y permisos obtenidos y demas documentos
relacionados con el objeto del contrato, segun apliquen.
Ademas, la informacién debe ser cargada en el Secop Il.

34. Elaborar y suscribir junto con el Contratista de obra, el acta de

entrega y recibo final en el cual debe quedar constancia que las
actividades que se ejecutaron, cumplieron con las cantidades,
calidades y especificaciones técnicas contratadas y requerir al
Contratista de obra para que realice las correcciones necesarias
en caso de precisarse.

35. Realizar con posterioridad a la terminacion del Contrato de

ejecucion de obras, el balance de actividades ejecutadas y el
balance presupuestal que servira como insumo para la
elaboracion del acta de liquidacién del contrato.

36. Entregar al Supervisor previo a la firma del acta de liquidacion,

la certificacion de cumplimiento de encontrarse a paz y salvo
con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud,
riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la
ejecucion del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo
a la normatividad legal vigente, asi como los Paz y Salvos de
encontrarse al dia en las obligaciones de pagos
correspondientes, del personal con el cual ejecute el contrato.

37. Compilar la documentacién necesaria para la Liquidacion de los

contratos, crear los escenarios de reuniones y como resultado
de ello, proyectar las actas de liquidacién de los Contratos de
obra y de interventoria, durante los cuatro (4) meses siguientes
a la fecha de finalizacién de los mismos y suscribir dichas actas

Paragrafo 1: Dicha acta debe ser firmada por el Contratista de obra, la
Interventoria, el Supervisor del contrato de Interventoria y el Ordenador
del gasto de conformidad con el articulo 217 del Decreto Ley 019 de
2012.

Paragrafo 2: La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura no
reconoce costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista
para la liquidacién del contrato.

38. Cargar toda la informacion relevante del contrato aprobada por

el supervisor, como son: cronogramas, acta de inicio, polizas,
informes semanales, mensuales, actas de pago parciales y final,
entre otros; en la Plataforma SECOP Il y/o aplicativo que
disponga la Entidad.

39. Contar con el personal solicitado en el numeral 3.6.1.5

PERSONAL MINIMO REQUERIDO el cual hace parte integral
del proceso de seleccion correspondiente. Este personal debe
ser verificado por el Supervisor del contrato al momento de la
suscripcion del Acta de Inicio.

Mantener durante la ejecucién del contrato de Interventoria, el
equipo de trabajo ofrecido en la propuesta econdmica. La
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Tunja,
a través de la Supervisién, puede solicitar la sustitucién de
cualquier integrante del equipo de trabajo que no tenga el
desempeno adecuado o que afecte el buen desarrollo de la
ejecucion del Contrato. Asi mismo y en caso de realizar
modificaciones sobre el personal iniciado en la propuesta, el
Interventor debera informar al Supervisor del Contrato con dos
(2) semanas de anticipacién y solicitar la verificacion de este
personal, el cual o los cuales deberan cumplir lo contenido en el
presente documento.
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Nota 1: El personal que el contratista ocupe en la ejecuciéon del
Contrato no tendra ninguna vinculacion laboral, civil, comercial con la
Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial. La responsabilidad
derivada de estas vinculaciones correra a cargo exclusivo del
contratista.

Nota 2: En el evento en que el contratista utilice en la ejecucion del
contrato personal por contrato de prestaciéon de servicios debera,
mediante certificacién, acreditar para cada pago que estos cumplen con
las obligaciones al sistema integrado de seguridad social y aportes
parafiscales.

Nota 3: COMPROMISO ANTICORRUPCION - Con la suscripcién del
contrato el CONTRATISTA se obliga a prestar apoyo a la accion del
Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la responsabilidad
de rendir cuentas, y en este contexto asume explicitamente, entre otros,
los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligacién de cumplir la
ley colombiana, especialmente la Ley 1474 de 2011.

a. No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de
halago o dadiva a ningun funcionario publico en relacion con su
contrato.

b. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusion en el presente proceso contractual.

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al
proceso de contratacion, con otros proponentes para tratar de
influenciar o manipular los resultados de la aceptacion de la
oferta.

d. Actuar con lealtad hacia los demas proponentes, asi como
frente a la entidad y abstenerse de utilizar herramientas para
dilatar o sabotear el proceso de contratacion. Igualmente, las
observaciones al proceso de contratacion o a las propuestas de
los otros interesados, seran presentadas oportunamente, en los
plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la
seleccion.

e. No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio
economico o de cualquier otra naturaleza a ningun funcionario
publico, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a
sus familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil, a partir de la aceptacion de la oferta o
con ocasién de la misma, y hasta dos (2) afios siguientes a la
aceptacion de la oferta , sin perjuicio del régimen de conflictos
de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en
la Constitucién y en la Ley.

f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie,
ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa o
indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del
Estado, durante el Proceso de Contratacion ni durante la
ejecucion o liquidacion del contrato.

g. No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a
personas con alta capacidad de influencia politica o mediatica,
con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratacion
estatal, bien sea en su adjudicacion, supervision o terminacion.

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan
por objeto la colusion en el presente proceso contractual.

Nota 4: CUMPLIMIENTO SIGCMA Y SGAS- Con la suscripcion
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del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la
politica integrada del SIGCMA, en lo atinente a la politica
antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestion Antisoborno
(SGAS), el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo,
el Plan de Gestion Ambiental adoptados para la Rama Judicial. El
incumplimiento de lo anterior dara lugar a que se tomen las
medidas correspondientes al incumplimiento contractual.

- OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA De conformidad con el Sistema Integrado Gestion y
Control de la Calidad y del Medio Ambiente — SIGCMA, se deberan
cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:

1. Contar con la Revision técnico-mecanica, realizada en un CDA
(Centro de Diagndstico Automotriz) con resolucion del Ministerio
de Transporte y avalado por el RUNT (Registro Unico Nacional
de Transito) de acuerdo a legislacion.

2. Aportar Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT)

vigente.

Tener Pdliza de seguro contractual, extracontractual y todo

riesgo, vigente.

Aportar Licencia de transito.

Aportar Tarjeta de operacion.

Aportar Licencia de conduccién vigente.

Presentar planillas de pago de EPS, AFP, ARL mensuales,

correspondientes al conductor. Presentar la ficha de

mantenimiento del vehiculo (Resolucién 378 de 2013): Se debe
garantizar el mantenimiento minimo cada dos (2) meses, cada

5.000 o 10.000 Km (si se cumple primero este criterio antes del

cumplimiento de los 2 meses), de acuerdo al modelo y

recomendaciones del fabricante, taller de mantenimiento o

concesionario. Se debe solicitar a la empresa donde se encuentra

afiliado el vehiculo (Resolucion 315 de 2013).

w

No ok~

. OBLIGACIONES

DEL CONSEJO
SUPERIOR DE LA
JUDICATURA -
DIRECCION
EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION
JUDICIAL DE
TUNJA

En ejercicio del objeto contractual, el Consejo Superior de la Judicatura
- Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial de Tunja debera cumplir
con las siguientes obligaciones:

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos
de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar de
conformidad con la normatividad legal vigente.

2. Designar un supervisor que vigile la correcta ejecucion del
contrato.

3. Suministrar oportunamente la informacion y el apoyo que
requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

4. Verificar y dejar constancia, a través del supervisor del contrato,
del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes al sistema integral de seguridad social y aportes
parafiscales.

5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones
que requiera en relacion con el contrato y con el cumplimiento de
las obligaciones de éste.

6. Analizar y responder los requerimientos que formule
razonablemente el contratista.

7. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en
concordancia con el SIGCMA implementado por la entidad.

8. Cumplir con las demas obligaciones que surjan de la naturaleza
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del contrato

OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

Ademas de las contempladas en la Ley 1474 de 2011 y lo dispuesto en
el Manual de Contratacion de la Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial, adoptado mediante Resolucién 6424 de 2025 y en la
Resolucion 7049 de 2019 “Por la cual se adoptan lineamientos para
ejercer la supervisidon e interventoria a los contratos celebrados por la
DEAJ y sus seccionales”, debera dar cumplimiento a las funciones
relacionadas en los documentos mencionados, entre las que se
encuentran:

1. Presentar las recomendaciones que determine pertinentes para

el cumplimiento a satisfaccién del contrato.

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del Interventor con
el Sistema Integral de Seguridad Social y aportes Parafiscales
cuando haya lugar, con el personal que ejecute el contrato.

3. Elaborar y presentar los informes por posible incumplimiento
total o parcial de las obligaciones contractuales por parte del
Interventor, durante la ejecucion del contrato; en los cuales,
incluird un analisis completo del grado de posible incumplimiento
de las mismas.

4. Solicitar cualquier modificacién al contrato con al menos diez
(10) dias de antelacion, para ello debe remitir su concepto y los
documentos necesarios para realizar la modificacion.

5. Coordinar con el contratista de obra e Interventor la fecha de
inicio del contrato, de lo cual se levantara un acta.

6. Aprobar los ajustes al proyecto que presente el Interventor.

7. Expedir las certificaciones de cumplimiento de las obligaciones
del Interventor.

8. Ejercer la vigilancia y control de la ejecucion y cumplimiento de
las obligaciones del Interventor.

9. Propender por el cumplimiento de todas las exigencias técnicas
estipuladas dentro del contrato.

10. Analizar y autorizar los cambios técnicos que, por razones de
modo, tiempo, lugar y necesidades, deban realizarse durante la
ejecucion del contrato, siempre que tales cambios puedan
realizarse sin necesidad de modificaciones o adiciones al
contrato.

11. Realizar la evaluacion y reevaluacion al Interventor, conforme a
los formatos entregados por la Nacién — Consejo Superior de la
Judicatura existentes dentro del sistema de Calidad.

12. Solicitar concepto juridico al Area de Asistencia Legal de la

Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial, cuando surjan
dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes técnicos
que deban realizarse al contrato de interventoria, a fin de
establecer si los mismos, requieren otrosi o adicion o si pueden
ser realizados de comun acuerdo entre el Interventor y el
Supervisor.
13. Remitir al Area de Asistencia Legal dentro de los cuatro
meses siguientes a la finalizacion del contrato el acta de
liquidacion para el control de legalidad del Acta de Liquidacion
junto con el Informe final del interventor, cuentas de cobro o
facturas, certificaciones, recibos y constancias de estado al dia
en aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales,
cuando a ello haya lugar, y demas entregables, debidamente
revisados y aprobados por el supervisor.
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Hacen parte de la presente Carta de Aceptacion todas las actuaciones
y documentos, surtidas y expedidos, respectivamente en las etapas
precontractual, contractual, en la liquidacién de la misma cuando haya
lugar a ella, y en la etapa pos contractual, y por tanto tienen fuerza
vinculante con el presente documento.

9. DOCUMENTOS
INTEGRANTES DE
LA CARTA DE
ACEPTACION

Se aplican y hacen parte del contrato y por tanto tienen fuerza
vinculante las estipulaciones consignadas en este documento, o0 en
anexo al mismo, segun corresponda, en consideracion a su naturaleza
y régimen legal.

10. ESTIPULACIONES
CONTRACTUALES
ADICIONALES

/.- Zr Y
PABLO E_ﬂD' " HUERTAS- P%RRAS
Director EJeCUtIVO Seccional

Aprob6: Ingrid Johana Avella Valbuena, /Coordinadora Asistencia Legal DESAJ 4 i ]
X
Reviso: Carolina Carrefio Sabogal / Profesional Universitario- DESAJ

Proyectd: SNR /Asistente Administrativa DESAJ Tunja
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y é. Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No 044 DE 2025

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES

11) EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contrato no genera relacion laboral, en
consecuencia, el Contratista actia de manera independiente y con total autonomia técnica y
administrativa, sin ningun tipo de subordinacién con la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
TUNJA, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales._12)
INDEMNIDAD: El contratista se obliga a indemnizar a la NACION — CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE TUNJA, con ocasion de la violaciéon o incumplimiento de las obligaciones previstas en el
contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier
dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones
hasta por el monto del dafio o perjuicio causado y hasta por el valor del contrato. El contratista
mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacién de caracter laboral,
o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el
contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de
las obligaciones derivadas del contrato. 13) GARANTIA LEGAL: El CONTRATISTA se obliga a
responder por la calidad, idoneidad y seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes y/o
servicios entregados, en los términos establecidos en los articulos 7 a 12 de la ley 1480 de 2011.
PARAGRAFO PRIMERO: La ampliacién de esta garantia no exonera al CONTRATISTA de sus
responsabilidades legales, en relacién con los riesgos asegurados. PARAGRAFO SEGUNDO:
Dentro de los términos estipulados en el presente contrato, ninguna de las garantias o seguros
podra ser cancelados sin la autorizacién de LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
TUNJA. EI CONTRATISTA cumplira todos los requisitos para mantener vigentes las garantias a
que se refiere esta clausula. Seran de cargo del CONTRATISTA, el pago de todas las primas y
demas erogaciones de constitucion y mantenimiento de las garantias mencionadas.
PARAGRAFO TERCERO: El monto de la garantia se repondra por el CONTRATISTA cada vez
que, en razén de las multas impuestas, el valor asegurado se disminuya o se agote.
PARAGRAFO CUARTO: La garantia unica, asi como los anexos modificatorios, requieren para
su validez la aprobacion de la Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial de Tunja.
PARAGRAFO QUINTO. El valor de todos los amparos se debe establecer en la cifra exacta con
centavos o aproximarse al peso siguiente, con el fin que los porcentajes de suficiencia de la
garantia no sean inferiores a los sefialados. 14) PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan como
sancion pecuniaria, entendida como la tasacion anticipada de los perjuicios, el equivalente al
quince por ciento (15%) del valor del contrato en caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales a cargo del Contratista, sin que lo anterior sea 6bice para que se
impongan las multas a que haya lugar y/o reclamaciones por los perjuicios ocasionados ni se
extinga la obligacién principal. 15) MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retardo o
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el contrato o en sus anexos, se
causara a favor de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA una multa equivalente
al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de sus
obligaciones, sin que el valor total de ellas exceda el quince por ciento (15%) del valor total del
mismo. 16) APLICACION DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA: El valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria se hara efectiva directamente por la DIRECCION
EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA descontando el valor de los pagos que ésta deba
efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantia con cargo al amparo
de cumplimiento, o acudiendo al cobro coactivo. 17) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En caso
de configurarse las situaciones o causales previstas en la ley se aplicaran las clausulas
excepcionales de modificacion, interpretacion, cesion y terminacion unilaterales, asi como la de
caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes. 18)
TERMINACION, MODIFICACION, E INTERPRETACION UNILATERAL DEL CONTRATO. De
conformidad con los articulos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el Contrato se regira por los
principios de terminacién, modificacion e interpretacion unilaterales. 19) CADUCIDAD. Si se
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CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No DE 2025

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES

presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA,
que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato u evidencie que puede conducir a su
paralizacion, LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, por medio de acto
administrativo debidamente motivado podra decretar la caducidad y ordenar la liquidacion en el
estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de
1993. Ejecutoriada la Resolucion de caducidad, el contrato quedara definitivamente terminado y EL
CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna. LA NACION — CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, hara efectiva la garantia pactada en el mismo, asi como
el valor de la pena pecuniaria y procedera a su liquidacion. Para efectos de esta liquidacién, EL
CONTRATISTA devolvera a LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, los dineros
que hubiere recibido por concepto del contrato, previa deduccion del valor los bienes y/o servicios
entregados por aquel y recibidos a satisfaccion por LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
TUNJA. En el Acta de Liquidacién se determinara las obligaciones a cargo de las partes, teniendo
en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA si
a esto hubiere lugar y la fecha de pago. 20) CADUCIDADES ESPECIALES: LA NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA podra declarar la caducidad del contrato, en los eventos
previstos en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes. 21) CESION: El
Contratista no podra ceder total o parcialmente, ni subcontratar el objeto del presente contrato,
con persona alguna natural o juridica; sin que medie la autorizacion previa y escrita por parte de
LA NACION — CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA, pudiendo ésta negar la autorizacién
de la cesién o del subcontrato. 22) LIQUIDACION: En el evento de proceder, terminada la
ejecucion del contrato se procedera a la liquidaciéon del mismo conforme a lo ordenado por los
articulos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0019 de 2012, o las
que las complementen, modifiquen o sustituyan. 23) INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: El Contratista declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado con la firma del contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones o conflictos de interés, establecidas en la
Constitucién Politicay en la ley. 24) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES: En virtud
del articulo 60 de la Ley 610 de 2000, el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento
que no ha sido declarado responsable por la Contraloria dentro de juicio de responsabilidad fiscal
en su contra. 25) DERECHO DE AUTOR: La NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
TUNJA para efectos de establecer los derechos patrimoniales de autor, dara aplicacion a lo
establecido en el articulo 183 de la Ley 23 de 1982, modificado por el articulo 30 de la Ley 1450
de 2011, en la Decisién Andina 351 de 1993, y en las que las complementen, modifiquen o
sustituyan. En el sentido, el CONTRATISTA es el titular originario de los derechos morales en
desarrollo y ejecucion del contrato, los cuales le seran plenamente reconocidos. En relacion con
los derechos patrimoniales sobre los productos del contrato estos perteneceran a la NACION -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA- DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA PARAGRAFO: La difusién de los resultados, informes
y documentos que surjan del desarrollo del contrato, en todo caso debera ser autorizada por la
NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA. 26) _SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES: El contratista deja expresa constancia y acredita estar al dia en el
pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, en los términos de la
Ley 789 de 2002 concordante con el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 27)
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El contrato se entiende perfeccionado con la firma de
las partes. Para su ejecucion se requerira del certificado de registro presupuestal y aprobacion
de la garantia si a ello hay lugar. 28) CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: El
CONTRATISTA guardara confidencialidad sobre la informacién que obtenga de la NACION -
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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA en desarrollo del objeto contractual. 29) SOLUCION
DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en
forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecucién del contrato,
acudiran a los mecanismos de solucion previstos en la ley, tales como la conciliacion, amigable
composicion y transacciéon. 30) GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: Seran
por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados
de la celebracion del contrato, asi como el valor de la prima de la garantia y sus modificaciones,
entre otros, 31) PROTECCION AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete a cumplir con
las normas de caracter ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del contrato.30)
REGIMEN LEGAL: Este contrato se regira por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes,
salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el
Decreto 1082 de 2015 y demas normas reglamentarias, o las que las complementen, modifiquen
o sustituyan. 32) AUTORIZACION DE NOTIFICACION, COMUNICACION Y REQUERIMIENTOS
POR MEDIOS ELECTRONICOS: El CONTRATISTA acepta ser notificado, requerido e informado
de las comunicaciones, actuaciones y actos administrativos por medios electronicos en el correo
indicado en el acapite “PARTES CONTRATANTES”._33) DOMICILIO: Para todos los efectos
legales se fija como domicilio la ciudad de Tunja (Boyaca).

y é. Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

En constancia de aceptacion, se firma en Tunja (Boyaca) a los, veinte (20) dias de agosto de 2025.
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