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Entre  JEIMMY SULGEY VILLAMIL BUITRAGO, mayor de edad y vecina de Funza, (Cundinamarca), 

identificada con la cédula de ciudadanía número 52.661.824, expedida en Funza (Cundinamarca),en 

su calidad de  alcaldesa municipal de Funza (Cundinamarca), tal como consta en la credencial 

expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de fecha 03 de Noviembre de 2023 y 

posesionada mediante acta del veintinueve (29) de diciembre de 2023, otorgada por la Notaria Única 

de Funza  (Cundinamarca) de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución 

Política de Colombia, debidamente facultada para celebrar contratos según Acuerdo Municipal 010 

de 2016 y actuando como representante legal del MUNICIPIO DE FUNZA; y por la otra CONSORCIO 

ESTUDIOS VIAS FUNZA con nit N° 901.976.282-7. integrada por: INGNOVA R P R 

CONSTRUCCIONES SAS identificada con el NIT. 901383601-8 y representada legalmente por 

ANGGIE JUANITA LOPEZ RIOS identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.110.539.199 con un 

porcentaje de participación del 10 % y RICARDO PINTO SANCHEZ identificado con cédula de 

ciudadanía No. 93.397.294 con un porcentaje de participación del 90 %. Cuyo representante legal 

del consorcio es CRISTHIAN EDUARDO RODRIGUEZ MESA, identificado con cédula de ciudadanía 

No 1.110.494.551 a través de su representante legal, identificado como aparece en el Formato 1 – 

Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente Contrato de Consultoría, 

previas las siguientes consideraciones:   

 

I. Que mediante la Resolución 531 del 16 de julio de 2025 la Entidad abrió el Procedimiento 
de Contratación CM-0002-2025 
 

II. Que a través de la Resolución 621 del 08 de agosto de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 
al oferente CONSORCIO ESTUDIOS VIAS FUNZA 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Consultor (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben entenderse con el significado 
que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural según lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayúscula inicial 
deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 
1082 de 2015. Los términos no definidos deben comprenderse de conformidad con su significado 
natural y obvio, en el entorno del proyecto de infraestructura de transporte en donde se pretende 
ejecutar las labores propias de la consultoría. 

 
CLÁUSULA 2. OBJETO  

 
El objeto del Contrato es ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE PARA EL 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN 
EL MUNICIPIO FUNZA, DEPARTAMENTO DECUNDINAMARCA. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Consultor debe ejecutar el Contrato de conformidad con las especificaciones y características 
técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación CM-0002-2025, los cuales hacen 
parte integral del Contrato. 
 
El Consultor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus 
propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente y 
con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de Consultoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de 
Condiciones, el Anexo Técnico y el Contrato en el cual se ejercerá la Consultoría.  
 
El Consultor y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la 
presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS 
SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de acta de inicio, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 
documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
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Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común 
acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las 
obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar 
las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

 
El valor del Contrato es hasta por la suma de NOVECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 
923.941.389), equivalentes a 649.0631 SMLMV para el año de suscripción del Contrato 2025 suma 
que se discrimina en la propuesta económica de la contratista anexa y que se encuentra en la 
plataforma del SECOP II, así mismo, se anexa como documento anexo la propuesta. Los tributos y 
contribuciones especiales aplicables al contrato según lo establecido por el municipio. 
 
El Consultor con la suscripción del Contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal correspondiente: 
 

Número Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Fecha Certificado 

Disponibilidad Presupuestal 

Valor Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 

2025001315 16 DE JUNIO DE 2025 $ 923.941.404 

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El 100% del valor del contrato de consultoría será cancelado mediante pagos parciales 
condicionados a la entrega, revisión y aprobación de productos definidos, distribuidos en cinco (5) 
hitos técnicos, conforme al avance del proyecto en cada uno de los cuatro tramos viales objeto de la 
Consultoría, así: 
 
PAGO N.º 1 – 15% del valor total del contrato 
 
• Cronograma detallado de ejecución técnica por tramo. 
• Plan de exploración geotécnica por tramo. 
• Plan de trabajo ambiental (previo a PAGA). 
• Diagnóstico técnico integral del Tramo 3 (Calle 9 entre carreras 2C a 9). 
• Revisión técnica y armonización preliminar del tramo 1 (Calle 12 entre calles 20 y 25). 
• Visitas de campo, registro fotográfico y diagnóstico físico inicial para los tramos 2 y 4. 
 
PAGO N.º 2 – 25% del valor total del contrato 
 
• Levantamientos topográficos completos (plano, perfil, subrasante) en los cuatro tramos. 
• Estudios de tránsito, capacidad y niveles de servicio, con aforos y análisis proyectado a 10 
años. 
• Diseños de trazado y geometría vial por tramo (ejes, rasantes, secciones transversales). 
• Diseño preliminar de señalización y seguridad vial. 
• Documentos de diagnóstico final por tramo (1, 2, 3 y 4). 
 
PAGO N.º 3 – 25% del valor total del contrato 
 
• Estudios geotécnicos y de materiales (ensayos, interpretación, alternativas). 
• Diseños estructurales de pavimento (mínimo 3 alternativas por tramo, incluyendo rígido). 
• Estudios de hidrología e hidráulica (modelación, caudales, obras hidráulicas). 
• Diseños de redes de drenaje urbano (sumideros, cunetas, rejillas). 
• Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) completo por tramo. 
• Actualización del componente ambiental del tramo 1 (Calle 12 entre calles 20 y 25). 
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PAGO N.º 4 – 25% del valor total del contrato 
 
• Diseño urbano, paisajístico y de espacio público por tramo. 
• Estudios de redes secas y húmedas, incluyendo levantamiento y consultas institucionales. 
• Especificaciones técnicas completas por ítem, especialidad y tramo. 
• Planos constructivos detallados (editables y PDF) de los componentes entregados hasta esta 
fase. 
 
PAGO N.º 5 – 10% del valor total del contrato 
 
• Informe ejecutivo final por tramo y consolidado. 
• Consolidado de cantidades de obra por especialidad. 
• Presupuesto detallado, análisis del AIU, APU, cronograma de ejecución. 
• Plan de fases constructivas, análisis de frentes de obra y secuencia técnica. 
• Memorias de diseño estructural, geotécnico, hidráulico y urbano. 
• Suscripción del Acta de Recibo Final y del Acta de Liquidación del Contrato. 
 
Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos: 
 
• Presentación de Factura y/o cuenta de cobro y como mínimo debe contener: 
-Fecha de expedición 
-Número consecutivo de cuenta de cobro  
-Valor a cobrar en letras y números 
-Objeto del contrato y numero del contrato 
-Nombrar el periodo correspondiente a cobrar 
-Nombre completo del contratista 
-Número de cédula 
-Dirección y teléfono 
• Certificación bancaria a nombre del Consultor (Beneficiario, número, banco, clase) 
• Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda. 
• Certificado de cumplimiento expedida por parte del Interventor del contrato, de la revisión y 
verificación de pago de aportes de parafiscales (EPS, AFP, ARL) del personal administrativo del 
Consultor 
• Copia del RUT. 
• Presentación de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato. 
• Acta de recibo parcial suscrita por la interventoría y supervisión. 
• Balance del contrato de consultoría. 
• Acreditar que dio cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de 
Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios, con la presentación del pantallazo de publicación que arroja el aplicativo dispuesto 
para el efecto. 
• Certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor. 
• Ingreso al Almacén (Cuando aplique). 
• Todas aquellas que se encuentren incluidas en la circular vigente para radicacion de cuentas 
de cobro y facturas emitida por la Secretaría de Hacienda. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte 
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del Contrato, el Consultor se 
obliga a:  
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los servicios prestados y/o productos entregables de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 

definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local 

durante la ejecución del Contrato.  
7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se 

desarrolla la Consultoría. 
8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de 

los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia 
o en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la 
ejecución del Contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución de este Contrato.  

11. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las 
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona 
jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de 
Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar 
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del personal clave evaluable debe 
cumplir con los requisitos mínimos descritos en la “Matriz 4- Información del personal clave 
evaluable” y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener un título de posgrado 
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.  

15. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo 
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad 

16. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por 
componentes) en papel que cumpla con las siguientes características; (i) estar certificado en el 
Sello Ambiental Colombiano, o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales 
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 

17. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social 
integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que 
llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 
parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002 y artículo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para 
cada pago o abono en cuenta según la forma de pago. 

18. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 
producida a lo largo de la ejecución del Contrato. 

19. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella 
cuando sea requerida por la Entidad. 

20. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado la Opción 1 del Formato 7A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional] Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80 
%), sin perjuicio de incluir uno superior, de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato. 

21. [Incluir cuando el contratista haya diligenciado el Formato 7B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros] Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de 
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 
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22. [Incluir cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto del factor de 
sostenibilidad definido en el numeral 4.3 del Pliego de Condiciones] El Consultor se compromete 
a realizar durante la ejecución del contrato las siguientes actividades:  [La entidad deberá indicar 
aquí las actividades a las que se comprometió el proponente adjudicatario mediante el “Formato 
10 – Factor de Sostenibilidad” presentado con su oferta]. 

23. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en 
la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el Municipio, por causa o 
con ocasión del contrato.  

24. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, para 
desarrollar el Contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.  

25. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 
en el trabajo que rijan durante la vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que 
deben presentarse de conformidad con los anexos del Contrato.  

26. Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del Municipio (supervisor y/o interventor) como 
constancias de la ejecución del contrato. 

27. Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y 
documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.  

28. Cumplimiento de las políticas inmersas en el Manual de Políticas de Gestión y Desempeño 
Institucional de la Alcaldía de Funza – 03-MIN-2. 

29. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, 
cuando en el mismo hayan sido requeridas. 

30. Mantener los precios presentados en su propuesta durante todo el tiempo de vigencia del 
contrato y sus adiciones si las hubiera. 

 
 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONSULTOR  

 
1. Suscribir de forma conjunta con el supervisor o interventor designado el acta de inicio del 

contrato. 
2. Una vez suscrita el acta de inicio, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, el Consultor 

deberá presentar a la entidad, el cronograma detallado del plazo de entrega de los productos 
que se solicitados por la entidad en el presente proceso de contratación dando cumplimiento al 
plazo establecido por la entidad. 

3. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y cargarlas en la plataforma SECOP II para su 
revisión y posterior aprobación. 

4. Realizar como mínimo una (1) visita de campo, previa a la elaboración del proyecto, que recoja 
las inquietudes y expectativas de los interesados del proyecto, los costos de desplazamiento 
serán asumidos por el Consultor y se presentará un informe de dichas visitas. 

5. Elaborar cada uno de los estudios y diseños acorde a la normatividad vigente que los regule, 
como el reglamento colombiano de construcción sismorresistente (NSR-10), especificaciones 
generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), de acuerdo con 
la resolución No. 4561 del 29 de noviembre de 2022, Reglamento Técnico de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS-2000) y las demás normas vigentes y que apliquen para la 
elaboración cada producto de los estudios y diseños del presente proyecto. 

6. Realizar los ajustes pertinentes si durante la ejecución del contrato se actualizan nuevas normas 
y/o actualiza la normatividad que regula la elaboración de cada producto del presente proceso 
de contratación, en un término no superior a diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la 
solicitud. Estos términos deberán ser considerados por el Consultor en su programación, y no lo 
exoneran de cumplir con la entrega de los estudios y diseños, debidamente revisados y 
aprobados por la supervisión del contrato, dentro del plazo de ejecución del Contrato. 

7. Entregar todos los productos descritos en el Anexo Técnico 1 según las condiciones técnicas 
exigidas; unificados, impresos, en dos (2) copias originales y una (1) copia en medio magnético 
y, de igual manera los planos deben imprimirse en papel bond, en escala 1:100 respectivamente, 
informes de los estudios de cada ítem descritos en el numeral tres (3) de las condiciones técnicas 
exigidas, en cuadernillos impresos en tamaño carta, todo debidamente ordenado, foliado, 
legajado de forma uniforme. Todos los planos e informes deberán estar firmados por el 
profesional o especialista solicitado dentro del personal mínimo requerido por la entidad, 
adjuntado matricula profesional, certificado de vigencia de la matrícula profesional, copia del 
documento de identidad y carta de responsabilidad del producto entregado. 

8. Los cambios del personal mínimo exigido que el Consultor deba realizar por motivos de fuerza 
mayor o caso fortuito debidamente sustentados deben ser presentados al interventor del 
contrato, quien velará por que el personal a cambiar cuente con un perfil igual o superior al que 
se retira de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la supervisión 
aprobará o no el cambio de personal. 

9. En caso de requerirse adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los 
estudios técnicos y/o especificaciones de construcción, los costos asociados serán asumidos 
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por el Consultor, para lo cual utilizará el personal profesional y técnico discriminado en el 
presente estudio previo y de acuerdo con lo establecido en la Normatividad Legal Vigente. 

10. Entregar de forma oportuna y cumpliendo con la totalidad de las especificaciones dadas en el 
Anexo Técnico 1, el presupuesto de obra, memorias de cantidades, análisis de precios unitarios, 
especificaciones técnicas, e informe ejecutivo, el cual será el insumo base para que el Municipio 
pueda realizar el proceso de contratación para la ejecución de las obras. 

11. El Consultor asistirá a comités técnicos cada quince días o semanal o como lo disponga la 
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION, la razón de estos comités es tratar temas técnicos, 
ambientales, jurídicos y de diseño, así como temas de ejecución del contrato de consultoría, 
mostrando avances de los productos e informar de las alternativas propuestas para aprobación 
de las partes. 

12. El consultor responderá al municipio, por cualquier retraso en el desarrollo de la consultoría, 
excepto si la causa es imputable a la entidad. 

13. Realizar y sufragar los costos de las pruebas de laboratorio o pruebas técnicas del caso que 
requiera el consultor para obtener productos de muy buena calidad, cuando ellas se requieran y 
disponga la Interventoría. 

14. Permitir al interventor verificar el desarrollo de las diferentes actividades, para certificar los 
informes de ejecución del Consultor. 

15. El Consultor se obliga a desarrollar, coordinar y entregar el modelo maestro de integración, de 
los proyectos que le aplique de acuerdo al alcance establecido en el Anexo Técnico 1, a través 
de la herramienta BIM, AutoCAD, la cual debe contar con su respectiva licencia 

16. Las demás que le asigne el Interventor del contrato de acuerdo con el carácter de sus funciones 
y que sean necesarias para el cumplimiento total del objeto contractual. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONSULTOR 

 
El Consultor tiene derecho a:  

 
1. Recibir la remuneración por la ejecución del Contrato de Consultoría en los términos pactados 

en la cláusula 8 del Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de Contratación.  
2. Pagar la remuneración por la ejecución de la Consultoría en los términos pactados en la 

cláusula 8 del Contrato. 
2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del contrato.  
3. Realizar la supervisión del cumplimiento del objeto contractual.  
4. Contratar un interventor para que realice el control técnico, administrativo, financiero, legal, 

social, ambiental y SST del contrato. 
5. Pagar el valor del contrato en la cantidad, forma y oportunidades pactadas en la Cláusula 

8 del contrato, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor y 
supervisor.  

6. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que sea necesaria 
para el adecuado cumplimiento del contrato.  

7. Resolver las peticiones y consultas que le haga el Consultor dentro de los términos legales.  
8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que 

de él forman parte. 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Consultor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el Contrato. Además, 
responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del Contrato, causados por sus 
contratistas o empleados y sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a mantener libre de cualquier daño o perjuicio al municipio, originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o 
dependientes, en virtud del presente contrato. 
 
CLÁUSULA 15. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
El Consultor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este Contrato 
son realizados por encargo de la Entidad. En consecuencia, declara que cede los derechos 
patrimoniales de autor a la Entidad, que será la única y legítima titular de los derechos patrimoniales 
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de autor, conservando el Consultor para sí la titularidad de los derechos morales, de conformidad 
con la Decisión Andina 355 de 1993 y las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, o en las normas que las 
sustituyan o reformen. 
 
CLÁUSULA 16. MULTAS  

 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 80% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Consultor, se causarán las 
siguientes multas: 
 
 

Causales:  
1. Por no informar a la Entidad a partir del tercer día hábil siguiente al momento de la existencia de 

investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero en contra de cualquier personal del equipo del consultor, se causarán multas 
equivalentes a 1 SMMLV por cada día de calendario de atraso. La sumatoria de estas multas no 
podrá ser superior al uno por ciento (1) del valor del contrato.  

2. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Consultoría se causará una multa equivalente 
al 0.3% del valor del contrato por cada día calendario de atraso. 

3. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el 
Contrato contemple su ejecución en etapas), corregir o adicionar las Garantías, en los plazos y 
por los montos establecidos en la cláusula 18 de acuerdo con el Contrato o sus modificaciones, 
se causará una multa equivalente al 1 % del valor del contrato por cada día calendario de atraso 
en el cumplimiento.  

4. Si el Consultor no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione 
con el objeto del Contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro 
de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 1 % 
del valor del contrato Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Consultor demuestre que subsanó el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor.  

5. Por atraso imputable al Consultor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Consultor no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

6. Por no entregar los soportes de formación académica y de experiencia del equipo de trabajo 
discriminado en el Anexo Técnico 1 dentro plazo definido por la Entidad, se causará una multa 
equivalente al 0,2% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación.  

7. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes 
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de 
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causará una multa equivalente a 
0,3% del valor del contrato. 

8. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobación previa del Supervisor, 
al Consultor se le impondrá una multa equivalente al 0.5% del valor del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o 
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al Consultor se le impondrá 
una multa equivalente a un (01) salario mínimo diarios o mensuales legales vigentes, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Consultor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma 
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Consultor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Consultor de 
continuar con la ejecución del Contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que 
emanen del mismo. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Consultor reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
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Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas, el salario mínimo diario o mensual vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del Contrato, 
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que 
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULA PENAL  

 
En caso de presentarse por parte del Consultor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por 
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula 
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor del Contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios 
que el Consultor cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para reclamar 
la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Consultor del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Consultor autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Consultor; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Consultor deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3)  días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del Contrato y requerirá de su aprobación. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características:   
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Funza identificada con NIT 899999433-5. 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
contrato 

10% del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

10% del valor del 
contrato. 

Calidad del Servicio por los 
perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Tres (3) años 
contados a partir 
de la fecha de 
firma del acta de 
recibo final del 
contrato. 

10% del valor del 
contrato. 

 
 

Tomador  
• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 

razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la cámara de comercio respectiva, y 
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Característica Condición  

no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o un Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Consultor conformado por una estructura plural (Unión Temporal 
o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes 
del Consultor, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del asegurado 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
El Consultor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las Garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Consultor o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2 DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE 

CUMPLIMIENTO  
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la garantía única de cumplimiento, se tendrá en 
cuenta que el Consultor será responsable por los perjuicios causados a la Entidad contratante que 
se produzcan con posterioridad a la terminación del Contrato, y que se compruebe tienen su causa 
en una de dos hipótesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como resultado 
de la celebración de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando 
se acredite que éstos son imputables al Consultor. El Consultor se obliga a llevar a cabo a su costa 
todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.  
 
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR 

  
El Consultor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o 
mandatario. El Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o 
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo. 
 
 
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONSULTOR 

 
El Consultor ejecutará el Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 
administrativa y el personal que vincule durante su desarrollo será de su libre escogencia, debiendo 
cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el 
consultor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe ni existirá vínculo laboral 
alguno. En consecuencia, el Consultor responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así 
mismo, el Consultor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 
  
El Consultor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la Entidad, cuando 
dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que 
inició la ejecución del Contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Consultor de las 
responsabilidades que asume por las labores de consultoría y por las demás obligaciones emanadas 
del Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de 
los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Consultor. La Entidad podrá exigir al Consultor 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las 
calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
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CLÁUSULA 21. CESIÓN  

 
El Consultor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones 
vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 

  
El Contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (04) meses contados a partir de la 
fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra. 
 
Para la liquidación se exigirá al Consultor la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del Contrato.  
 
Si el Consultor no se presenta para efectos de la liquidación del Contrato o las Partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Consultor deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo.  
 
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN   

 
El Contrato quedará perfeccionado con la firma de la minuta por las partes como la manifestación 
del acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Para la ejecución se requerirá que el Consultor se 
encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 
correspondiente, si es del caso; la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal 
correspondiente.  
 
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

 
Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en los lugares establecidos en contrato 
de obra y el domicilio contractual es el municipio de Funza Cundinamarca. 
 
CLAUSULA 25 SUPERVISOR DEL CONTRATO:  
 
EL MUNICIPIO efectuará la supervisión a la ejecución del objeto contractual y cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, a través de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, quien 
verificará y exigirá el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución 
del contrato 
 

CLAUSULA 26 DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Consultor. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las Partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 
Se deja constancia que el presente documento fue suscrito en la plataforma electrónica para la 
contratación pública SECOP II 

 
 NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA  

Aprobó Constanza Bedoya Garcia Secretaria Juridica  

Revisó María Isabel Suarez Garzón Profesional especializado  

Proyectó Juan Sebastian Piñeros Moreno Abogado-Secretaría Juridica 
 

 



Unidad Cantidad Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

1,1     1       GLOB 1,0 27.674.454        27.674.454          

SUBTOTAL $ 27.674.454          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

2,1 1 Director del Proyecto PROFESIONAL 10 - 12 SI Mes 25,00% 5,5 8.746.081          12.025.861          

2,2 1 Especialista Pavimentos PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 20,00% 4,0 7.421.555          5.937.244            

2,3 1
Especialista en Tránsito y 

Transporte
PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,4 1 Especialista en Geotecnia PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 15,00% 3,5 7.421.555          3.896.316            

2,5 1 Especialista en Diseño Geométrico PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,6 1 Profesional Ambiental PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 10,00% 3,5 5.802.689          2.030.941            

2,7 1
Especialista en Hidráulica e 

Hidrología
PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 15,00% 3,5 7.421.555          3.896.316            

2,8 1 Especialista en Diseño Urbano PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 20,00% 3,5 7.421.555          5.195.089            

2,9 1 Especialista en Redes PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 10,00% 3,5 5.802.689          2.030.941            

2,10 1
Profesional en Costos y 

presupuestos. 
PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 20,00% 4,0 5.802.689          4.642.151            

2,11 1 Topografo PROFESIONAL 4 - 6 NO Mes 20,00% 3,0 4.499.186          2.699.512            

2,12 1 Ingeniero Auxiliar PROFESIONAL 4 - 6 NO Mes 40,00% 5,5 4.499.186          9.898.209            

SUBTOTAL $ 57.447.670          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

2,1 1 Director del Proyecto PROFESIONAL 10 - 12 SI Mes 20,00% 5,5 8.746.081          9.620.689            

2,2 1  Especialista Pavimentos PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 20,00% 4,0 7.421.555          5.937.244            

2,3 1
 Especialista en Tránsito y 

Transporte 
PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,4 1 Especialista en Geotecnia PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,5 1  Especialista en Diseño Geométrico PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,6 1  Profesional Ambiental  PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 10,00% 3,5 5.802.689          2.030.941            

2,7 1
Especialista en Hidráulica e 

Hidrología
PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,8 1  Especialista en Diseño Urbano PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,9 1  Especialista en Redes PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 10,00% 3,5 5.802.689          2.030.941            

2,10 1
Profesional en Costos y 

presupuestos. 
PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 20,00% 4,0 5.802.689          4.642.151            

2,11 1  Topografo PROFESIONAL 4 - 6 NO Mes 20,00% 3,0 4.499.186          2.699.512            

2,12 1 Ingeniero Auxiliar PROFESIONAL 4 - 6 NO Mes 40,00% 5,5 4.499.186          9.898.209            

SUBTOTAL $ 49.847.409          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

2,1 1 Director del Proyecto PROFESIONAL 10 - 12 SI Mes 30,00% 5,5 8.746.081          14.431.034          

2,2 1  Especialista Pavimentos PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 4,0 7.421.555          2.968.622            

2,3 1
 Especialista en Tránsito y 

Transporte 
PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 5,00% 3,5 7.421.555          1.298.772            

2,4 1 Especialista en Geotecnia PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,5 1  Especialista en Diseño Geométrico PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 5,00% 3,5 7.421.555          1.298.772            

2,6 1  Profesional Ambiental  PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 10,00% 3,5 5.802.689          2.030.941            

2,7 1
Especialista en Hidráulica e 

Hidrología
PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,8 1  Especialista en Diseño Urbano PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 10,00% 3,5 7.421.555          2.597.544            

2,9 1  Especialista en Redes PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 10,00% 3,5 5.802.689          2.030.941            

2,10 1
Profesional en Costos y 

presupuestos. 
PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 20,00% 4,0 5.802.689          4.642.151            

2,11 1  Topografo PROFESIONAL 4 - 6 NO Mes 20,00% 3,0 4.499.186          2.699.512            

2,12 1 Ingeniero Auxiliar PROFESIONAL 4 - 6 NO Mes 50,00% 5,5 4.499.186          12.372.762          

SUBTOTAL $ 51.566.140          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

2,1 1 Director del Proyecto PROFESIONAL 10 - 12 SI Mes 25,00% 5,5 8.746.081          12.025.861          

II.   PERSONAL PROFESIONAL - Calle 9 entre carreras 2C a 9 (tramo urbano, 0,85 km)

II.   PERSONAL PROFESIONAL - Corredor rural – sector La Argentina (longitud aproximada: 2,87 km)

NOMBRE DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO 

FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

REVISIÓN ARITMÉTICA

I.   PRODUCTOS

ITEM: DESCRIPCION

Ensayos de Laboratorio 

II.   PERSONAL PROFESIONAL - Carrera 12 entre calles 20 A 25 A 27, con una longitud aproximada de 0,710 km

II.   PERSONAL PROFESIONAL - Calle 16 entre carreras 12 a 17 (tramo urbano, 0,43 km)



2,2 1 Especialista Pavimentos PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 40,00% 4,0 7.421.555          11.874.488          

2,3 1
Especialista en Tránsito y 

Transporte
PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 15,00% 3,5 7.421.555          3.896.316            

2,4 1 Especialista en Geotecnia PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 20,00% 3,5 7.421.555          5.195.089            

2,5 1 Especialista en Diseño Geométrico PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 15,00% 3,5 7.421.555          3.896.316            

2,6 1 Profesional Ambiental PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 25,00% 3,5 5.802.689          5.077.353            

2,7 1
Especialista en Hidráulica e 

Hidrología
PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 20,00% 3,5 7.421.555          5.195.089            

2,8 1 Especialista en Diseño Urbano PROFESIONAL 8 - 10 SI Mes 20,00% 3,5 7.421.555          5.195.089            

2,9 1 Especialista en Redes PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 20,00% 3,5 5.802.689          4.061.882            

2,10 1
Profesional en Costos y 

presupuestos. 
PROFESIONAL 8 - 10 NO Mes 30,00% 4,0 5.802.689          6.963.227            

2,11 1 Topografo PROFESIONAL 4 - 6 NO Mes 50,00% 3,0 4.499.186          6.748.779            

2,12 1 Ingeniero Auxiliar PROFESIONAL 4 - 6 NO Mes 100,00% 5,5 4.499.186          24.745.523          

SUBTOTAL $ 94.875.012          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

3.1 1 Cadenero I BACHILLER 2 - 4 NO Mes 20,00% 3,0 1.657.458          994.475               

3.2 1 Asistente Administrativo TÉCNICO 2 - 4 NO Mes 42,71% 5,5 2.733.150          6.420.950            

3.3 1 Dibujante TÉCNICO 2 - 4 NO Mes 62,43% 5,5 2.733.150          9.384.466            

SUBTOTAL $ 16.799.891          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

3.1 1 Cadenero I BACHILLER 2 - 4 NO Mes 20,00% 3,0 1.657.458          994.475               

3.2 1 Asistente Administrativo TÉCNICO 2 - 4 NO Mes 41,15% 5,5 2.733.150          6.185.802            

3.3 1 Dibujante TÉCNICO 2 - 4 NO Mes 62,43% 5,5 2.733.150          9.384.466            

SUBTOTAL $ 16.564.742          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

3.1 1 Cadenero I BACHILLER 2 - 4 NO Mes 20,00% 3,0 1.657.458          994.475               

3.2 1 Asistente Administrativo TÉCNICO 2 - 4 NO Mes 58,00% 5,5 2.733.150          8.718.749            

3.3 1 Dibujante TÉCNICO 2 - 4 NO Mes 73,20% 5,5 2.733.150          11.003.217          

SUBTOTAL $ 20.716.440          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

3.1 1 Cadenero I BACHILLER 2 - 4 NO Mes 50,00% 3,0 1.657.458          2.486.187            

3.2 1 Asistente Administrativo TÉCNICO 2 - 4 NO Mes 100,00% 5,5 2.733.150          15.032.325          

3.3 1 Dibujante TÉCNICO 2 - 4 NO Mes 100,00% 5,5 2.733.150          15.032.325          

SUBTOTAL $ 32.550.837          

Item Cant Descripción Titulo Experiencia Posgrado Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

4,1     1 CONDUCTOR BACHILLER 0 - 2 NO Mes 80,00% 5,5 1.601.475          7.046.490            

. SUBTOTAL $ 7.046.490            

347.414.630        

2,08                     

722.622.431        

Item Cant Unidad Valor Unit. Valor Parcial

5,1     1       Mes 99.900               549.450               

5,2     1       Mes 500.000             2.750.000            

5,2     1       Mes 150.000             825.000               

SUBTOTAL $ 4.124.450            

Item Cant Unidad Dedicación Tiempo Valor Unit. Valor Parcial

6,1 1 Mes 80% 5,5 5.000.000          22.000.000          

SUBTOTAL $ 22.000.000          

776.421.335        

147.520.054        

923.941.389        

923.941.389        VALOR TOTAL CONSULTORÍA

Descripción

VEHICULO 1 CAMPERO, PICK UP, CAMIONETA ≥ 2.500 CC

COSTOS DIRECTOS 

I.V.A 19%

VALOR SUBTOTAL 

VI.   TRANSPORTE

SUBTOTAL COSTO PERSONAL

V.   OTROS COSTOS DIRECTOS

Descripción Tiempo

Comunicaciones (telefono, Fax, correo, etc.) 5,5

Papeleria, fotocopias, planos, informes, tinta etc. 5,5

Alquiler equipo de computo (Computador, Impresora, servicio de internet) 5,5

IV.   PERSONAL ADMINISTRATIVO

SUBTOTAL  PERSONAL (A)

FACTOR MULTIPLICADOR (F.M.)

III.   PERSONAL TÉCNICO - Carrera 12 entre calles 20 a 27 (tramo urbano, 0,710 km)

III.   PERSONAL TÉCNICO - Calle 16 entre carreras 12 a 17 (tramo urbano, 0,43 km)

III.   PERSONAL TÉCNICO - Calle 9 entre carreras 2C a 9 (tramo urbano, 0,85 km)

 III.   PERSONAL TÉCNICO - Corredor rural – sector La Argentina (longitud aproximada: 2,87 km)Corredor rural – sector La Argentina (longitud aproximada: 2,87 




