



**RESOLUCIÓN No. 274 DE 2025**  
(21 de agosto de 2025)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE  
MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2025**

**EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA**

En uso de sus facultades legales y reglamentarias en especial las conferidas por el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 del 2007, Decreto 1082 del 2015, Decreto 08 del 08 de febrero del 2025 y demás normas concordantes,

**CONSIDERANDO**

Que el Municipio de El Pital Huila requiere adelantar el proceso para “CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027”.

Que debe darse aplicación a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, además de lo dispuesto en el Decreto Reglamentario No. 1082 del 2015.

Que el día 31 de Julio del 2025, se publicaron el análisis del sector, estudios previos, proyecto pliego de condiciones – BORRADOR, aviso de convocatoria No 001 y demás documentos procesales.

Que los oferentes **GUSTAVO PEREZ RODRIGUEZ** Siendo Representante Legal de **INGAP INGENIERIA SAS**, **JUAN MANUEL MEDINA BARRETO** y **JOSE GERARDO SAAVEDRA FLOREZ** Siendo Representante Legal de **SA&COR SAS**, presentaron observaciones a los documentos publicados por la entidad en la página del Secop II.

Que el día 14 de agosto del 2025 la entidad dio respuesta a las observaciones presentadas por los posibles oferentes en la página del Secop II.

Que el Ingeniero **JULIAN SAGASTUY MANJARRES** presento manifestación a LIMITACIÓN MIPYMES TERRITORIAL -DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Que una vez una revisado el cronograma de actividades de la página del Secop II se evidencia que el día 19 de agosto del 2025 se encuentra como día hábil, teniendo en cuenta el Decreto No. 048 de noviembre 01 del 2022, establece días hábiles de martes de sábado.

Que conforme lo expuesto por la funcionaria responsable del SECOP II, establece que el cronograma de actividades del SECOP, establece de lunes a viernes, lo cual se cometió error de digitación en el sistema.

Por lo anterior, fue necesario realizar ajustes el cronograma de actividades mediante Aviso de Convocatoria No. 002 del 2025, teniendo claridad que le proceso de selección se encuentra en estado de borrador.



Que una vez analizada, se observa que los oferentes: **JULIAN SAGASTUY MANJARRES**, cumple con lo requerido por el Decreto 1860 del 2021, y el **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2025**, frente a la LIMITACIÓN DE MIPYMES TERRITORIAL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Que conforme a lo establecido al Decreto 1860 del 2021, en su **ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2.**, establece:

**...CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME.** Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, **deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurren los siguientes requisitos:**

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo **menos dos (2) Mipyme colombianas** para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.

Que por la anterior no se Cumple con lo requerido por la ley.

Por lo anterior, Por lo anterior se procedió a **CONVOCAR** de **MANERA ABIERTA Y PUBLICA** a todas las personas naturales o jurídicas, o consorcios o uniones temporales o promesas futuras a participar en el presente **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2025**.

Que la entidad procedió a publicar el AVISO DE CONVOCATORIA No. 003 del 2025, de No LIMITACION DE MIPYMES, lo cual no hubo ninguna observación al respectivo documento.

Que, conforme a lo anterior, la entidad procede a continuar con el proceso de selección.

Que el presente proceso de desarrolla mediante el trámite de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2025, Ley 80 de 1.993, artículo 30, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 del 2018 Decreto 1082 del 2015 y demás normas concordantes.

**CRONOGRAMA:** El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación se realizará dentro de la plataforma del SECOP II, de acuerdo a los términos definidos por la ley 80 de 1993, Decreto 1082 del 2015 y demás normatividad. Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones definitivos.

Que los Pliegos de Condiciones se pueden consultar y retirar a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP - [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) - Portal Único de Contratación SECOP II), en consecuencia, el Municipio da por entendido que los interesados en participar en el presente proceso tienen conocimiento de ellas, razón por la cual será responsabilidad del proponente mantenerse al tanto de su publicación y conocimiento.

Que conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1.993, en concordancia con la ley 850 de 2003, se convoca a todas las personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control social en el presente proceso de contratación; con tal fin pueden inscribirse como participantes en este proceso, en calidad de veedor, con la opción correspondiente.



### IMPUTACION PRESUPUESTAL Y PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del Presente Proceso de Selección se estima en la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 147.236.945,73) M/CTE**, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000413 del 10 de Julio del 2025, expedido por el jefe de presupuesto, con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025, de acuerdo a la siguiente imputación presupuestal:

RUBRO	DESCRIPCION-FUENTE	VALOR
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. UNIDAD EJECUTORA: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN PRODUCTO: 2201051 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN CONSTRUIDA CPC: 54129 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 220101 ONCE DOC. EDUCACIÓN CALIDAD	\$100.000.000
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. UNIDAD EJECUTORA: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN PRODUCTO: 2201051 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN CONSTRUIDA CPC: 54129 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 220103 RB SGP EDUCACIÓN CALIDAD	\$13.994.000
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. UNIDAD EJECUTORA: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN	\$3.242.946



	PRODUCTO: 2201051 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN CONSTRUIDA CPC: 54129 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 260104 RB SGP LIBRE DESTINACIÓN	
2.3	INVERSIÓN. CCPET 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. UNIDAD EJECUTORA: 1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECTOR: 22 EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201 CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA SUBPROGRAMA: 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN PRODUCTO: 2201051 INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN CONSTRUIDA CPC: 54129 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES PROYECTO: 2024415480015 APOYO PARA LA CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 260404 RB SGP LIBRE INVERSIÓN	\$30.000.000
	TOTAL	\$147.236.946

**PRESUPUESTO OFICIAL:**

**OBJETO:** CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SÍ PODEMO 2024-2027”:

<b>CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SÍ PODEMO 2024-2027”</b>					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<b>A</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - COCINA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO</b>				<b>\$ 74.012.950,34</b>
<b>A1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ 779.471,28</b>
A1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	73,08	\$ 5.051,00	\$ 369.127,08
A1,2	Descapote manual e=20cm incluye retiro.	M2	73,08	\$ 5.615,00	\$ 410.344,20
<b>A2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>\$ 1.140.355,79</b>
A2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	13,09	\$ 48.281,00	\$ 631.998,29
A2,2	Relleno en recebo compactado mecánicamente.	M3	4,21	\$ 120.750,00	\$ 508.357,50



<b>A3</b>	<b>CIMENTOS</b>				<b>\$ 9.357.091,53</b>
A3,1	Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m).	M3	3,07	\$ 581.189,00	\$ 1.784.250,23
A3,2	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (0,70*0,70*0,30mts).	M3	0,74	\$ 764.708,00	\$ 565.883,92
A3,3	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,30mts).	M3	0,30	\$ 764.708,00	\$ 229.412,40
A3,4	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).	ML	39,15	\$ 150.120,00	\$ 5.877.198,00
A3,5	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m.	M2	3,45	\$ 39.670,00	\$ 136.861,50
A3,6	Acero de refuerzo 600000 PSI, para zapata (incluye amarre y figurado).	KG	86,74	\$ 8.802,00	\$ 763.485,48
<b>A4</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>				<b>\$ 7.185.267,45</b>
A4,1	Construcción de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	76,30	\$ 56.042,00	\$ 4.276.004,60
A4,2	Construcción de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos).	ML	7,85	\$ 268.709,00	\$ 2.109.365,65
A4,3	Construcción de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m).	ML	10,60	\$ 75.462,00	\$ 799.897,20
<b>A5</b>	<b>ESTRUCTURA</b>				<b>\$ 13.878.906,94</b>
A5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI. (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo fy= 60000 PSI. (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).	ML	35,80	\$ 179.011,00	\$ 6.408.593,80
A5,2	Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (6Ø5/8", refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts Y 0,15 mts).	ML	21,90	\$ 194.227,00	\$ 4.253.571,30
A5,3	Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI (4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts).	ML	10,20	\$ 81.647,00	\$ 832.799,40
A5,4	Viga cinta en concreto 3000 PSI (0.10x0.20mts). Incluye acero (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10mts).	ML	34,26	\$ 55.874,00	\$ 1.914.243,24
A5,5	Construcción de Placa aérea en concreto armado de 3000 psi e = 15 cm.	M2	1,44	\$ 326.180,00	\$ 469.699,20
<b>A6</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>				<b>\$ 2.801.396,17</b>
A6,1	Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos.	UND	1,00	\$ 165.558,00	\$ 165.558,00
A6,2	Suministro e instalación de Salida toma corriente doble 110 v.	UND	3,00	\$ 63.366,00	\$ 190.098,00
A6,3	Suministro e instalación de Salida Interruptor	UND	1,00	\$ 32.272,00	\$ 32.272,00



	Sencillo 110 v.				
A6,4	Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.	UND	1,00	\$ 33.096,00	\$ 33.096,00
A6,5	Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara.	UND	3,00	\$ 254.062,00	\$ 762.186,00
A6,6	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml.	UND	1,00	\$ 367.230,00	\$ 367.230,00
A6,7	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 línea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Línea No 14 para toma corrientes.	ML	12,65	\$ 34.617,00	\$ 437.905,05
A6,8	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	18,31	\$ 28.152,00	\$ 515.463,12
A6,9	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofásico.	ML	12,00	\$ 24.799,00	\$ 297.588,00
<b>A7</b>	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>				<b>\$ 1.794.452,00</b>
A7,1	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 2", incluye tubería.	UND	1,00	\$ 69.053,00	\$ 69.053,00
A7,2	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 3", incluye tubería.	UND	2,00	\$ 67.756,00	\$ 135.512,00
A7,3	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 4", incluye tubería.	UND	1,00	\$ 96.177,00	\$ 96.177,00
A7,4	Caja de inspección de 60x60 cm, ladrillo.	UND	1,00	\$ 430.467,00	\$ 430.467,00
A7,5	Suministro e instalación de Punto agua fría de 1/2" PVC, incluye tubería.	UND	1,00	\$ 70.568,00	\$ 70.568,00
A7,6	Suministro e instalación de Registro de paso directo 1/2" (bola).	UND	2,00	\$ 49.573,00	\$ 99.146,00
A7,7	Suministro e instalación de Acometida general de 1/2".	UND	1,00	\$ 208.546,00	\$ 208.546,00
A7,8	Suministro e instalación de salida llave terminal de 1/2".	UND	1,00	\$ 61.182,00	\$ 61.182,00
A7,9	Suministro e instalación de lavaplatos.	UND	1,00	\$ 158.992,00	\$ 158.992,00
A7,10	Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye grifería y accesorios.	UND	1,00	\$ 464.809,00	\$ 464.809,00
<b>A8</b>	<b>PAÑETES</b>				<b>\$ 5.703.064,52</b>
A8,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	213,47	\$ 26.716,00	\$ 5.703.064,52
<b>A9</b>	<b>CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA</b>				<b>\$ 6.189.349,33</b>
A9,1	Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 color, CAL 30. Incluye tornillos autopercutorantes.	M2	71,36	\$ 52.313,00	\$ 3.733.055,68
A9,2	Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. Incluye pintura.	ML	50,25	\$ 44.453,00	\$ 2.233.763,25



A9,3	Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra.	ML	4,65	\$ 47.856,00	\$ 222.530,40
<b>A10</b>	<b>PISOS Y ENCHAPES</b>				<b>\$ 10.376.056,77</b>
A10,1	Alistado de piso en mortero e= 0,05m.	M2	53,09	\$ 34.673,00	\$ 1.840.789,57
A10,2	Construcción de Placa en concreto de 2500 PSI e=0,08 m.	M2	45,63	\$ 65.745,00	\$ 2.999.944,35
A10,3	Suministrar e instalar Piso en cerámica T-5.	M2	53,09	\$ 94.585,00	\$ 5.021.517,65
A10,4	Suministro e instalación de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	41,20	\$ 12.471,00	\$ 513.805,20
<b>A11</b>	<b>CARPINTERÍA METÁLICA</b>				<b>\$ 5.517.988,99</b>
A11,1	Suministro e instalación ventana en lámina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	17,32	\$ 243.027,00	\$ 4.209.227,64
A11,2	Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	1,00	\$ 590.719,00	\$ 590.719,00
A11,3	Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en ángulo 1" x 1/8"+ pintura.	ML	10,05	\$ 71.447,00	\$ 718.042,35
<b>A12</b>	<b>PINTURA GENERAL Y ACABADOS</b>				<b>\$ 6.776.675,07</b>
A12,1	Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros.	M2	120,03	\$ 27.669,00	\$ 3.321.110,07
A12,2	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	86,12	\$ 40.125,00	\$ 3.455.565,00
<b>A13</b>	<b>EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>				<b>\$ 2.295.870,10</b>
A13,1	Sardinel en concreto 2500 psi.	ML	9,65	\$ 60.615,00	\$ 584.934,75
A13,2	Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U.	ML	9,65	\$ 72.276,00	\$ 697.463,40
A13,3	Anden en concreto 2500 PSI. e=0.10mts.	M2	9,65	\$ 105.023,00	\$ 1.013.471,95
<b>A14</b>	<b>LIMPIEZA GENERAL</b>				<b>\$ 217.004,40</b>
A14,1	Aseo final de obra.	M2	85,20	\$ 2.547,00	\$ 217.004,40
<b>B</b>	<b>CONSTRUCCION DE APARATO SANITARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO</b>				<b>\$ 39.246.238,68</b>
<b>B1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ 258.650,50</b>
B1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	24,25	\$ 5.051,00	\$ 122.486,75
B1,2	Descapote manual e=20cm incluye retiro.	M2	24,25	\$ 5.615,00	\$ 136.163,75
<b>B2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>				<b>\$ 18.829,59</b>



B2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	0,39	\$ 48.281,00	\$ 18.829,59
<b>B3</b>	<b>CIMIENTOS</b>				<b>\$ 809.141,88</b>
B3,1	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	13,08	\$ 61.861,00	\$ 809.141,88
<b>B4</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>				<b>\$ 956.076,52</b>
B4,1	Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	17,06	\$ 56.042,00	\$ 956.076,52
<b>B5</b>	<b>ESTRUCTURA</b>				<b>\$ 16.376.376,26</b>
B5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	13,08	\$ 74.989,00	\$ 980.856,12
B5,2	Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	22	\$ 68.425,00	\$ 1.505.350,00
B5,3	Lavamanos en concreto pulido.	ML	3,30	\$ 294.483,00	\$ 971.793,90
B5,4	Placa aérea en concreto 3000 PSI e = 15 cm.	M2	16,94	\$ 762.596,00	\$ 12.918.376,24
<b>B6</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>\$ 779.378,00</b>
B6,1	Suministro e instalación de Salida lampara incandescente, incluye bombillo.	UND	4,0	\$ 60.462,00	\$ 241.848,00
B6,2	Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.	UND	2,0	\$ 33.096,00	\$ 66.192,00
B6,3	Suministro e instalación de tablero monofase 2 circuitos.	UND	1,0	\$ 150.279,00	\$ 150.279,00
B6,4	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	7,0	\$ 28.152,00	\$ 197.064,00
B6,5	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofásico.	ML	5,00	\$ 24.799,00	\$ 123.995,00
<b>B7</b>	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>				<b>\$ 2.825.182,00</b>
B7,1	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 2", incluye tubería.	UND	5,0	\$ 69.053,00	\$ 345.265,00
B7,2	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 3", incluye tubería.	UND	1,0	\$ 67.756,00	\$ 67.756,00
B7,3	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 4", incluye tubería.	UND	4,0	\$ 96.177,00	\$ 384.708,00
B7,4	Caja de inspección de 60x60 cm, ladrillo.	UND	1,0	\$ 430.467,00	\$ 430.467,00
B7,5	Suministro e instalación de Punto agua fría de 1/2" PVC, incluye tubería.	UND	9,0	\$ 70.568,00	\$ 635.112,00
B7,6	Suministro e instalación de Registro de paso directo 1/2" (bola).	UND	1,0	\$ 49.573,00	\$ 49.573,00
B7,7	Suministro e instalación de Acometida general de 1/2".	UND	1,0	\$ 208.546,00	\$ 208.546,00



B7,8	Suministro e instalación de salida llave terminal de 1/2".	UND	1,0	\$ 61.182,00	\$ 61.182,00
B7,9	Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye grifería y accesorios.	UND	1,0	\$ 464.809,00	\$ 464.809,00
B7,11	Suministro e instalación de grifería lavamanos cromada.	UND	4,0	\$ 44.441,00	\$ 177.764,00
<b>B8</b>	<b>APARATOS SANITARIOS</b>				<b>\$ 2.441.660,00</b>
B8,1	Suministro e instalación de sanitario color blanco.	UND	3,00	\$ 535.796,00	\$ 1.607.388,00
B8,2	Suministro e instalación de Orinal color blanco.	UND	1,00	\$ 834.272,00	\$ 834.272,00
<b>B9</b>	<b>PAÑETES</b>				<b>\$ 1.159.207,24</b>
B9,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	43,39	\$ 26.716,00	\$ 1.159.207,24
<b>B10</b>	<b>ENCHAPES</b>				<b>\$ 7.883.435,34</b>
B10,1	Suministro e instalación de Enchape de pares 0,20 x 0,25.	M2	36,08	\$ 88.798,00	\$ 3.203.831,84
B10,2	Construcción de Placa en concreto de 2500 PSI e=0,08 m.	M2	24,25	\$ 65.745,00	\$ 1.594.316,25
B10,3	Suministrar e instalar Piso en cerámica T-5.	M2	24,25	\$ 94.585,00	\$ 2.293.686,25
B10,4	Suministro e instalación de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	3,000	\$ 12.471,00	\$ 37.413,00
B10,5	Suministro e instalación de Espejo flotado 4mm.	M2	3,000	\$ 251.396,00	\$ 754.188,00
<b>B11</b>	<b>CARPINTERIA</b>				<b>\$ 2.812.308,60</b>
B11,1	Suministro e instalación de Marco y Puerta en lámina Galvanizada C.18 de 0,70 x 1,60m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	3,00	\$ 542.869,00	\$ 1.628.607,00
B11,2	Suministro e instalación divisiones para sanitario en lámina galvanizada cal. 18.	M2	4,32	\$ 274.005,00	\$ 1.183.701,60
<b>B12</b>	<b>PINTURA GENERAL Y ACABADOS</b>				<b>\$ 264.825,00</b>
B12,1	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	6,6	\$ 40.125,00	\$ 264.825,00
<b>B13</b>	<b>POZO SÉPTICO</b>				<b>\$ 2.599.403,00</b>
B13,1	Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts.	UND	1,00	\$ 2.599.403,00	\$ 2.599.403,00
<b>B14</b>	<b>LIMPIEZA GENERAL</b>				<b>\$ 61.764,75</b>
B14,1	Aseo final de obra.	M2	24,25	\$ 2.547,00	\$ 61.764,75
<b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>					<b>\$113.259.189,02</b>
ADMINISTRACION				23%	\$ 26.049.613,47
IMPREVISTOS				2%	\$ 2.265.183,78
UTILIDAD				5%	\$ 5.662.959,45



	<b>TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$ 33.977.756,71</b>
	<b>VALOR TOTAL OBRA</b>		<b>\$147.236.945,73</b>

Que, en mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Ordenar la Apertura del **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2025**, cuyo objeto es: “CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO “UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027”. por la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 147.236.945,73) M/CTE**, Las propuestas que superen el presupuesto oficial no serán admisibles. La propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos, y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

**ARTICULO SEGUNDO:** Señalar que el día 21 de agosto de 2025, como fecha de Apertura del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2025** y el día 02 de septiembre de 2025 hasta las 09:00 a.m., para el cierre de la misma.


**ARTICULO TERCERO:** El proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2025**, estará sometido en todos sus aspectos a las disposiciones legales y a lo que sobre el particular establezca los Pliegos de Condiciones.


**ARTICULO CUARTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en El Pital - Huila, a los Veintiuno (21) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

  
**CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MONTEALEGRE**  
Alcalde Municipal

Parte técnica y económica:   
**HECTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO**, secretario de Planeación e Infraestructura

Proyecto parte técnica y económica:   
**KAREN TATIANA GUTIERREZ VILLAQUIRA**, Contratista Profesional Apoyo secretaria de Planeación e Infraestructura



Parte Financiera:

*Alexis Ospina Silva*  
**ALEXIS OSPINA SILVA**, Secretario de Hacienda y Tesorería  
**ALCIDES BUSTOS**, Contador Público, secretaria de hacienda y tesorería municipal.

Reviso sobre documentos jurídicos habilitantes:

*Andrés R. Pardo Ramos*  
**ANDRES R. PARDO RAMOS**, Asesor Jurídico Contratación  
*Boris Fernando Alvarado Perdomo*  
**BORIS FERNANDO ALVARADO PERDOMO**, Abogado Contratista – Secretaría de Planeación.

Apoyo en la Proyección:

*Andrea Paola Díaz Morales*  
**ANDREA PAOLA DÍAZ MORALES**, Contratista Apoyo Contratación

HOJA FINAL RESOLUCION No. 274 DEL 21 DE AGOSTO DEL 2025