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CONTRATO No.

072-2020

CLASE DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIO - OBRA

MODALIDAD DE
SELECCION MENOR CUANTIA S.A.M.C. NO. 001-2020
CARLOS HERNANDO GUZMAN HERRERA identificado con cedula de
ciudadania No. 73.075.084 expedida en Cartagena, quien obra en nombre y
representacion de la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA
ORDENADOR DEL JUpDICATURA, quien estando debidamente facultado por la Ley 80 de 1993
GASTO/DIRECCION en su articulo 11, la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 163 1996 expedido por la
EJECUTIVA SECCIONAL ;

DE ADMINISTRACION
JUDICIAL

Sala Administrativa del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
actuando en nombre y representacion de la NACION CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA con Nit: No. 800.165.799-6, en su calidad de
DIRECTOR EJECUTIVO SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
BARRANQUILLA.

CONTRATISTA

CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT
901.069.828-7, Rep. Legal Rafael Antonio Pérez Yunez identificado con la
C.C. No. 7443949 de Barranquilla.

NOTIFICACIONES

CL 77B # 57 - 141 OF 503 Centro Empresarial Las Américas | Municipio:
Barranquilla — Atlantico

Correo electrénico: contabilidad@cpjingenieria.com

Teléfono comercial 1: 3093136

El Profesional Universitario Grado 11 o quien haga sus veces de la Oficina

SUPERVISOR De Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico de la Direccién Seccional de
Administracién Judicial Barranquilla.
CDP FECHA RUBRO REC SIT UNIDA VALOR total VALOR A
D CDP EJECUTAR
. 5420 b020-07-06 2701 16 SSF 2 |$305.202.165
IMPUTACION e,
PRESUPUESTAL c-2701-
5420 P020-07-06 0800-28-0- 16 CSF 2 |$457.803.248
2701019-02
TOTAL |$ 763.005.413 |$762.788,987
CLAUSULAS CONTRACTUALES
El mantenimiento, reparacibn e impermeabilizacion de cubiertas de la
1. OBJETO antigua loteria del atlantico (tribunal superior), edificacion centro civico,
edificacion Lara Bonilla, Edificacion Telecom Y El Palacio De Justicia De
Soledad.
El valor del contrato es de SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES
2. VALOR SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y

SIETE PESOS MI/L, $ 762.788.987,00, incluidos impuestos y contribuciones
de ley.

3. FORMA DE
PAGO

La Direccién Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial realizara el pago
de la presente contratacion de conformidad con lo dispuesto por el articulo 3°
del decreto 1425 del 24 de julio de 1.998. Este sera efectuado directamente
al contratista, por parte de La Direccion General del Tesoro Nacional,
mediante dos pagos parciales, dependiendo la disponibilidad del PAC, asi:
un primer pago como anticipo, correspondiente al 40% del valor del contrato
para lo cual debera presentar un plan de inversion y garantia de buen
manejo del anticipo; un pago final del sesenta por ciento (60%) al recibo
satisfactorio de la actividad contratada. La presentacion de la factura o
cuenta de cobro, debe estar respaldada por los siguientes documentos: *
Certificacion de pago de aportes al Sistema Integral de Salud, Riesgos
Laborales y parafiscales, cuando haya lugar. « Certificacion expedida por el
revisor fiscal o el representante legal segin corresponda de conformidad con
la Ley 43 de 1990 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, que acredite estar
al dia en el pago de némina y de las obligaciones al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales cuando haya lugar. En todo caso, los pagos
estipulados en el presente numeral se sujetardn a los recursos que la
Direccion General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de
Hacienda, adjudique a la Nacién - Consejo Superior de la Judicatura.

Edificio Centro Civico

Direccion: Calle 40 No.44-80 Piso 1

Telefax: (5) 3510693 - 3413748

Correo Electronico: dsajbagnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
Barranquilla — Atlantico. Colombia

No. SC5780 - 4

SIGCMA

No. GP 059 -4
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cbpP FECHA RUBRO REC SIT UNIDA VALOR total VALOR A

D CDP EJECUTAR
IM PUTAC'ON 5420 2020-07-06 2701 16 SSF 2 $305.202.165
el 0800-28-0- s
PRESUPUESTAL 2701019.02
Y SUJECION c-2701-
DEL PAGO 5420 2020-07-06 0800-28-0- 16 CSF 2 $ 457.803.248
2701019-02
TOTAL |$ 763.005.413 |$762.788.987
El plazo de ejecucion del contrato sera de tres (3) meses, contado a partir de
la suscripcién del acta de Inicio por parte del Supervisor del contrato, previo
registro presupuestal, aprobacion de la garantia y desembolso del anticipo.
PLAZO DE Para efecto de lo anterior el proponente adjudicatario debera suscribir acta
EJECUCION de inicio en la misma fecha sefialada en el cronograma para la aprobacion

de la pdliza, sin dilaciones en la constitucion de esta Ultima que impidan el
inicio de la ejecucion del contrato el dia sefialado en el cronograma fijado en
el SECOP

DECLARACIONE
S DEL
CONTRATISTA

El contratista hace las siguientes declaraciones: Conoce y acepta los
documentos del proceso; Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y
modificaciones a los Documentos del Proceso y recibié de la Direccion
Seccional de Administracion Judicial respuesta oportuna a cada una de las
solicitudes; Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente
Contrato; Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales y del sistema de
seguridad social integral; El valor del contrato incluye todos los gastos,
costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados
con el cumplimiento del objeto del presente contrato; ElI Contratista al
momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, y que si alguna durante la
ejecucién del presente sobreviniere alguna causal, tan pronto como tuviere
conocimiento dard parte a la entidad mediante comunicacién escrita sobre la
misma. De conformidad con lo sefialado en las leyes 610 del 2000 y 1238 de
2008 manifiesta no registrar antecedentes fiscales ni disciplinarios. Lo
anterior bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la
firma del presente contrato. Asi mismo el contratista se obliga de manera
general a: . Suscribir junto con el Supervisor, el Acta de Inicio del contrato, el
mismo dia en que sea aprobada la garantia Unica, por parte de la Entidad. *
Presentar un Cronograma de Actividades en el cual se describan las labores
que se llevardn a cabo durante el desarrollo de las labores contratadas,
garantizando la ejecucion del proyecto dentro de los términos establecidos
en el contrato. Este cronograma debe ser presentado al Supervisor, a la
firma del Acta de Inicio. * Realizar la obra y entregar los bienes en los sitios
sefialados y cifiéndose estrictamente a los planos e indicaciones
suministradas por la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura, descritas
en la informacion general del proyecto detalladas en el anexo
correspondiente, contenido en el proceso de licitacion y de acuerdo con las
cantidades y valores unitarios descritos en la propuesta presentada por el
Contratista. *« Garantizar la utilizacién de al menos una cuadrilla de obra por
cada frente de trabajo. « El horario de trabajo se definira en conjunto entre el
proponente seleccionado y el Supervisor del contrato, de acuerdo a las
restricciones especificas de cada proyecto. * Ejecutar los cambios y
modificaciones que la Nacion - Consejo Superior de la Judicatura considere
necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, 6rdenes u observaciones
dadas por el Supervisor; seguir las especificaciones técnicas, tanto
generales como particulares acordadas. * Permitir al Supervisor y a los
demés servidores autorizados, la revisidbn de los trabajos y acatar las
ordenes e instrucciones que le impartan; corregir a su costa el trabajo que
no cumpla con lo previsto en los planos entregados y especificaciones
respectivas. * Someter al concepto previo del Supervisor, cualquier
modificacién o cambio que éste considere necesario hacer a los planos o
especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello
hubiere lugar. « Suministrar por su cuenta, la totalidad de materiales de
primera calidad, muebles y equipos necesarios para la ejecucién de la obra 'y
asumir por su cuenta el transporte de los mismos. Para tal efecto, el
Contratista se compromete a disponer todos los equipos, maquinaria e
implementos requeridos para la correcta ejecucion del contrato. ¢ Solicitar




concepto juridico a la Unidad de Asistencia legal, cuando quiera que surjan
dudas sobre el alcance de las modificaciones o ajustes que deban realizarse
al contrato, a fin de establecer si los mismos, requieren un otrosi o adicion o,
por el contrario, pueden ser realizados de comun acuerdo entre el
Contratista y el Supervisor. « Mantener la obra libre de toda acumulacion de
desperdicios y escombros, entregandola a su terminacién completamente
limpia y aseada, asi mismo, se obliga a acatar la normatividad vigente
relativa al tratamiento y aprovechamiento de escombros que para ello dicte
la autoridad competente. « Suministrar a la Nacién - Consejo Superior de la
Judicatura a través del Supervisor designado cuando lo solicite, informe
sobre cualquier aspecto de la obra, objeto del contrato. « Presentar al
Supervisor, los items necesarios y no previstos inicialmente en el contrato; la
aprobacion de dichos items adicionales y necesarios no autoriza al
Contratista a superar el valor inicial del contrato, para lo cual deberd llevar el
respectivo control. + Reparar cualquier dafo que ocurra en la obra, por
causas imputables al Contratista o a cualquiera de sus empleados, dentro
del plazo sefialado por el Articulo 2060 del Cdodigo Civil. « Responder ante
terceros por los dafios que se ocasionen, durante el desarrollo de la obra, de
conformidad con la ley. « Firmar, conjuntamente con el Supervisor, las actas
de inicio de la obra, cortes parciales de obra, recibo definitivo y llevar
debidamente actualizada la Bitacora de la Obra. Las actas de suspension y
reinicio requieren de la firma del director de la Unidad de Asistencia Legal,
del Contratista y el Supervisor. *« Responder en los tiempos que
corresponda, todo recurso y/o informacion que soliciten los Entes de Control.
Los documentos requeridos deberan ser remitidos a la Supervision, dentro
de los tiempos exigidos. ¢ Brindar al Supervisor, la colaboracion necesaria
para la elaboracion del proyecto de Acta de Liquidacion del Contrato, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la terminacién y recibo a satisfaccién de
las obras objeto del contrato. Dicha Acta sera firmada por el Contratista, el
Supervisor y el director de la Unidad de Infraestructura. (Articulo 217° del
Decreto 19 de 2012). « La Nacion - Consejo Superior de la Judicatura no
reconocera costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista
para la liquidacién del contrato. Lo anterior aplica en el caso que queden
saldos o remanentes pendientes por pagar al momento de entrega de los
trabajos contratados. El incumplimiento de esta obligacion y en general de
las contenidas en el contrato, sera causal de aplicacién de la garantia de
cumplimiento. < Presentar al Supervisor, al menos con un mes de
anterioridad, cualquier solicitud de prérroga, adicion, suspension y reinicio
del Contrato, a efectos de prorrogar la vigencia de las Pélizas o tomar las
medidas pertinentes, en caso de incumplimiento. « En caso de retraso, el
Contratista presentara al Supervisor del contrato, el Plan de Contingencia
para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante
Legal. « Garantizar la calidad de los trabajos de obra y de los bienes y
servicios contratados, y responder por ellos de conformidad con el Articulo
5° numeral 4° de la Ley 80 de 1993. + Constituir las garantias que se
solicitan por parte de la Nacién — Consejo Superior de la Judicatura. *
Designar y mantener a su costa, durante todo el tiempo de la ejecucién del
contrato, al personal solicitado en el pliego de condiciones. « Todo el
personal de mano de obra que participara en trabajos de altura debera
contar con el Certificado de trabajo en altura vigente emitido por ente
certificado. « Mantener los precios ofrecidos de acuerdo a la oferta, durante
el plazo de ejecucién del contrato, sin tener en cuentas las fluctuaciones del
mercado frente al precio de la divisa del ddélar. « Dar cumplimiento a las
normas relativas a la vinculacion del personal que utilice en la ejecucion del
contrato y en especial a las obligaciones de la Ley 100 de 1993 y sus
decretos reglamentarios. « Pagar los salarios y prestaciones sociales, en
caso de que a ello haya lugar, en forma oportuna a todo el personal que
utilice en la ejecucion del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a
todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud,
riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecucion del
contrato, cuando a ello hubiere lugar. * El incumplimiento del Contratista, de
estas obligaciones, podrd generar imposicion de multas sucesivas, la
afectacion de la Garantia Unica en los amparos de, cumplimiento y de




salarios y prestaciones. « Tomar las previsiones necesarias para garantizar
la seguridad industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes. El personal que realice trabajos
especificos (ejemplo, trabajo en alturas), debe contar con las capacitaciones
y/o certificaciones que lo acrediten como apto para desempeiiar la labor
requerida. ¢ El Contratista debe contar con un equipo completo de proteccion
para trabajo en alturas, el cual estara disponible para el Supervisor o
coordinador del proyecto, en el evento que éste realice una visita de
inspeccién, durante el desarrollo de la obra. « Presentar previo al inicio del
contrato, al Supervisor, junto con las hojas de vida del personal solicitado en
el presente estudio, los contratos que se suscriben con cada uno de ellos,
con el cumplimiento de las normas y leyes de vinculacion laboral, acorde a la
propuesta econdémica presentada. * Responder por la obra, de manera
integral y a su costa, hasta el dia de la entrega fisica de la misma al
Supervisor y a la Entidad. « RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: El
Contratista, debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre
el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentren
vigentes durante el término de este contrato. El Contratista debera en todo
momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por
él en el desarrollo de este contrato, de conformidad con las normas
aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades competentes
nacionales, regionales o locales que tengan jurisdiccién sobre el area donde
realizara las actividades podran disponer la suspension de las actividades
objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y
leyes ambientales o subsane los efectos causados por el incumplimiento de
dichas normas y leyes, motivo por el cual, asumird las consecuencias que se
deriven frente al contrato cuando la suspensiéon de las actividades le sea
imputable. < El contratista debe solicitar todas las licencias y permisos
ambientales que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental
vigente, incluyendo entre otros: permisos para tala de arboles, manejo de
residuos liquidos, soélidos, peligrosos etc., dentro de obra, disposicién final
de escombros y residuos estériles, etc. « Obrar con buena fe en las distintas
etapas contractuales evitando las dilaciones y tropiezos que pudieran
presentarse, y obligandose no sélo a lo pactado expresamente en el
presente contrato, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza del mismo,
segun la ley, la costumbre o la equidad natural. « No acceder a peticiones o
amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algin acto o hecho. Cuando una situacién asi se presente el
Contratista debera informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a
las demas autoridades competentes. « Llevar un registro fotografico del
desarrollo del contrato, que debera ser entregado al Supervisor del contrato.
* Realizar reuniones semanales con el Supervisor para evaluar el avance del
Contrato y las eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior
de acuerdo al cronograma del contrato. * Elaborar semanalmente un Informe
Ejecutivo que debe incluir porcentajes de avance real de las labores
contratadas, el cual debe ser entregado al Supervisor. * Elaborar
mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual
debe incluir porcentajes de avance, gréficos, fotografias y cualquier otro
recurso que evidencien el avance real de las labores contratadas el
cumplimiento del Plan de Calidad, el Plan del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en El Trabajo (SG-SST) y el documento PGAS (Plan de
Gestion Ambiental y Social).  Utilizar productos originales, nuevos, no re-
manufacturados, ni repotenciados; de primera calidad, de conformidad con
las especificaciones técnicas suministradas por la Entidad. « Reemplazar, a
Sus expensas y a entera satisfaccién, sin costo alguno todos los bienes que
resulten de mala calidad o con defectos de fabricaciéon. « Responder por la
calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los
bienes de conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 DE
2011. « Mantener condiciones de calidad en la prestacion del servicio de
instalacion, segun las condiciones establecidas en normas de caracter
obligatorio, en las ofrecidas y/o en las ordinarias y habituales del mercado de
conformidad con lo estipulado en el articulo 7 de la Ley 1480 DE 2011. Nota
1: El personal que el Contratista ocupe en la ejecucion del Contrato, no




tendrd ninguna vinculacion laboral, civil, comercial con la Nacién - Consejo
Superior de la Judicatura. La responsabilidad derivada de estas
vinculaciones correra a cargo exclusivo del Contratista. Nota 2: En el evento
en que el contratista utilice en la ejecucidon del contrato, personal con
contrato de prestacion de servicios, debera acreditar mediante certificacion
para cada pago al Supervisor, que estos cumplen con las obligaciones al
Sistema Integrado de Seguridad Social. Nota 3: COMPROMISO
ANTICORRUPCION- Con la suscripcion del contrato el Contratista se obliga
a prestar apoyo a la accion del Estado Colombiano, para fortalecer la
transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto
asume explicitamente entre otros, los siguientes compromisos, sin perjuicio
de la obligacion de cumplir la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474
de 2011: « No ofrecer ni dar dadivas o sobornos, y ninguna otra forma de
halago o dadiva a ningun funcionario publico en relacién con su contrato. °
No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la
colusion en el presente proceso contractual. El contratista debera presentar
al momento de la suscripciéon del acta de inicio del contrato, el Plan de
Aplicacion del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) y el Protocolo de
Bioseguridad para la Prevencion de la Transmision de COVID-19, para que
sean sometidos a aprobacion por parte del supervisor del contrato Para la
suscripcion del acta de inicio del contrato, el contratista debera anexar un
documento donde liste el equipo de trabajo relacionando nombres
completos, numero de cedula, cargo, y adjuntar los soportes de afiliacion y/o
pago al Sistema General de Seguridad Social. Constituir las garantias
(polizas) de cumplimiento estatal para la ejecucién del contrato y entregarlas
a la Direccién Seccional de Administracién Judicial de Barranquilla mediante
la plataforma SECOP Il. En el caso que para la ejecucion del contrato se
requiera de un personal especializado en la actividad y que no lo pueda
realizar alguno del personal requerido por la Entidad, el Contratista debera
contratar o disponer de la persona idonea que cumpla el perfil para la labor
especializada, con curso de alturas avanzado y demas requisitos a que haya
lugar, y presentar al supervisor el comprobante del pago de los aportes al
Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales. ElI Contratista debera
presentar, al inicio de la ejecucién del contrato un diagndstico de cada una
de las sedes, indicando las necesidades de Mantenimiento correctivo y
preventivo de las instalaciones, al supervisor asignado por la Direccion
Ejecutiva de Administracién Judicial Seccional Barranquilla.

OBLIGACIONES
DEL CONSEJO
SUPERIOR

LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SE OBLIGA A:
Ademas de las obligaciones y derechos que se deriven de la naturaleza del
contrato, se obliga a 1. Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato y
realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a que haya lugar de
conformidad con la normatividad legal vigente. 2. Supervisar la correcta
ejecucion del contrato. 3. Impartir a través del Supervisor, las instrucciones
necesarias para la correcta ejecucion del contrato. 4. Suministrar
oportunamente la informacién y el apoyo que requiera el CONTRATISTA,
para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 5. Todas las demas
gue surjan de la naturaleza del contrato.

OBLIGACIONES
DEL
SUPERVISOR

La Supervision del contrato a celebrar serd ejercida por la Direccidn
Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial Barranquilla a través del
Profesional Universitario Grado 11 que ejerce las funciones como jefe de la
Oficina De Seguridad y Salud en el Trabajo o quien haga sus veces. Para
ello actuara de conformidad con lo establecido en la Resolucion N° 7049 del
31 de diciembre del 2019 que adoptd los lineamientos para la supervision de
los contratos celebrados por la Direccién Ejecutiva de Administracién Judicial
y la Resolucion No. 7025 del 31 de diciembre del 2019 que adopto el nuevo
“Manual de Contratacion para La Direccion Ejecutiva de Administracion
Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales.”

IDEMNIDAD

El contratista se obliga a mantener indemne a la Direccion Seccional de
Administracién Judicial de Barranquilla de cualquier dafio o perjuicio
originado en reclamaciones de terceros que sean atribuibles al contratista.

10

PENAL
PECUNIARIA

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones
del presente contrato, el contratista debe pagar a titulo de indemnizacion,
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato. El valor
pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de




perjuicios. No obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los
perjuicios adicionales que se causen en adicién al citado valor. Este valor
puede ser compensado con los montos que la entidad adeude al contratista
con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

11

MULTA

En caso de incumplimiento a las obligaciones del contratista derivadas del
presente Contrato, La Direccion Seccional de Administracion Judicial de
Barranquilla puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e
imponer multa (s), que seran equivalentes al diez por ciento (10%) del valor
del contrato

12

CLAUSULAS
EXCEPCIONALE
S

Se aplicara lo previsto en la Ley 80 de 1993, y demas normas aplicables
para tales efectos.

13

CESION

El contratista no podra ceder total o parcialmente el presente contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Direccion Seccional de Administracion
Judicial, teniendo esta la facultad de negar la autorizacion de la cesion.

14

CASO
FORTUITO Y
FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de
cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccién de
cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato,
cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de
un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la normativa colombiana

15

SUSPENSION
DEL CONTRATO

Cuando durante el desarrollo del contrato se presenten circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito o alguna circunstancia ajena a responsabilidad
de las partes, que impidan la normal ejecucion del mismo, se suspendera
el término de ejecuciéon del contrato, para lo cual se levantard un acta
motivada suscrita por los contratantes, v, el supervisor del contrato, de
conformidad con lo anterior el término de la suspension debe determinado,
determinable, o hasta tanto las circunstancias que dieron origen a la misma
se restablezcan: en este orden de ideas, la suspension de los contratos
debera constar en acta que incluirh como minimo: Las razones y motivos que
justifican la suspension; Las fechas entre las cuales se suspendera el
contrato y la fecha en que se reanudard, si ello fuere posible determinar con
exactitud. SOBRE LOS EFECTOS DE LA SUSPENSION: No tiene efectos
econdmicos, ni presupuestales, por lo que la entidad no estara obligada a
pagar al contratista las facturas mientras persistan las circunstancias que
dieron lugar ella; Lo anterior sin perjuicio de la vigencia y plazo de ejecucion
convenidos inicialmente.

16

CADUCIDAD

La Direccion Ejecutiva Seccional podra declarar la caducidad del presente
contrato mediante resolucibn motiva en los siguientes casos: a) Por
cualquiera de las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 articulo 8 y a
Ley 1150 de 2007, articulo 18. b) Cuando a juicio de la Direccién Ejecutiva
Seccional el contratista no estuviere ejecutando correcta y eficientemente el
objeto del contrato.

17

CONTROVERSIA
S
CONTRACTUAL
ES

Las partes en aras de solucionar de manera agil, rapida y directa las
diferencias surgidas durante la ejecucion del contrato, acudirdn a los
mecanismos previstos en la ley , tales como la conciliacion, amigable
composicién y transaccion.

18

GASTOS E
IMPUESTOS

El contratista pagara todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se
deriven del contrato y por lo tanto la omisién en el pago sera de su absoluta
responsabilidad. Deber4 pagar ademas todos los seguros, derechos e
impuestos que sean exigidos por el gobierno o entidades publicas, bajo cuya
jurisdiccion se realicen la prestacion del servicio y que estén vigentes al
momento del cierre de la contratacion y apertura de las propuestas.

19

REGIMEN
LEGAL

El presente contrato se regir4 por la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007,
decreto 1082 de 2015, o demé&s normas aplicables en lo que no se opongan
aella.

20

PLAN DE
GESTION
AMBIENTAL

De acuerdo con la normatividad ambiental vigente (Resolucion No. 1188 del
01 de septiembre de 2003), debera presentar un plan de manejo de residuos
tanto sélidos como liquidos en caso de requerirse y segun las actividades a
realizar; garantizando el debido manejo y disposicion de los mismos desde la
programacion, hasta la ejecucién de las actividades propias del objeto del
contrato.
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CONDICIONES
DEL PROCESO
DE SEGURIDAD

Se hace extensiva la politica en materia de salud ocupacional determinado
por la Honorable Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
en el acuerdo 2333 de 2004, bajo la manifestacion expresa de velar por la




Y SALUD
OCUPACIONAL

seguridad y calidad de vida de los y las servidores judiciales y la comunidad
en general. De igual manera se hace extensiva la politica de implementacion
del Sistema Integrado de Gestidn de la Calidad NTC GP 1000- 2009, en
especial en lo relacionado con el numeral 7.4 de la norma indicada.
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GARANTIAS

De acuerdo con la modalidad pertinente y el estudio de riesgos efectuado y
los postulados de la legislacion vigente, la Direccion Ejecutiva Seccional
Barranquilla, determina exigir expedicién de pdliza a favor de la Nacion-
Consejo Superior de la Judicatura que deberd ser otorgada a través de una
entidad bancaria o compafia Aseguradora, cuya poliza matriz esté aprobada
por la Superintendencia Bancaria, que ampare los siguientes riesgos:

A - BUEN MANEJO DE ANTICIPO. Correspondera al 100% del valor
del anticipo, con una vigencia igual a la duracion del contrato y cuatro
(4) meses mas.

B - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al
diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a
la duracion de éste, y cuatro (4) meses mas.

C- ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DE LA OBRA.
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total final de la obra,
vigente por dos (2) afios, contados a partir de la fecha de suscripcion
del Acta de Entrega Final de la obra.

D- PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES: Por un valor equivalente al diez por ciento
(10%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duracién del
contrato, y tres (3) aflos mas.

E- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por un valor
equivalente al doscientos (200) SMMLV, con una vigencia igual a la
duracion del contrato.




