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CONTRATO DE OBRA ~ No. CV005
v
:} CONTRATANTE . ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER
CONTRATISTA . WILMER TORRES GARCIA
IDENTIFICACION :19.000.745 DE INIRIDA
NIT. :19000745-8
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTARA CON
SUPERVISION E INTERVENTORIA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA
ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO
OBJETO . DE SALUD COAYARE DEL MUNICIPIO DE INIRIDA DEL HOSPITAL
" DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER DEL DEPARTAMENTO
DEL GUAINIA

CIENTO DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA'Y TRES MIL
VALOR : QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS M/CTE ($117.363.571,82)

NUMERO Y FECHA CDP 2025 - 737 DEL 10 DE JUNIO DE 2025

PLAZO : DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
LUGAR DE SUSCRIPCION ¢ INIRIDA - DEPARTAMENTO DEL GUAINIA,

FECHA DE SUSCRIPCION : 08 DEAGOSTO DE 2025

Entre los suscritos JHON ALEXANDER RIVERA ROJAS, identificado con la cédula de ciudadania No. 86.062.813 expedida
en Villavicencio, quien obra en nombre y representacion de la ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL
RENACER persona juridica identificada con Nit. 901700170-6, en su calidad de Gerente, posesionado mediante Acta de
Posesion No. 034 de la Gobernacion del Guainia, de fecha 01 de abril de 2024, en uso de sus facultades legales y estatutarias,
quien para los efectos del presente contrato se denominara la ESE o Entidad Estalal contratante, por una parte; y por la otra,
WILMER TORRES GARCIA identificado(a) con cédula de ciudadania No. 19.000.745 DE INIRIDA, quien para los efectos del
presente Contrato se denominara EL (LA) CONTRATISTA, hemas convenido en celebrar el presente CONTRATO DE OBRA,
previo las siguientes consideraciones:

1. Que, de conformidad con el paragrafo 2 del articulo 1 de la Resolucion 1440 de 2024 del Ministerio de Salud y Proteccién
Social, tratandose de obras de adecuacion financiadas con recursos del Presupuesto General de la Nacion, el proceso
de seleccion debia adelantarse por convocatoria piblica.

2. Que mediante la Resolucion No. 568 del 24 de junio de 2025, la ESE Hospital Departamental Intercultural Renacer dio
aperiura al Proceso de Convocatoria Publica No. CV005 de 2025,

3. Que los Términos de Referencia y estudios previos del proceso fueron publicados el 27 de junio de 2025 en SECOP Il y
en la pagina web institucional.

4. Que, conforme al cronograma, el plazo para la recepcion de propuestas vencio a fas 5:00 p.m. del 15 de julio de 2025, y
dentro de este solo se presento un oferente, el sefior WILMER TORRES GARCIA, cuya propuesta fue admitida al cumplir
los requisitos habilitantes.

5. Que mediante Resolucion No. 0975 del 04 de agosto de 2025, el ordenador del gasto adjudico el Proceso de
Convocatoria Publica No. CV005 de 2025 al sefior WILMER TORRES GARCIA por valor de CIENTO DIECISIETE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS M/CTE ($117.363.571,82).

6. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante son las ADECUACIONES MENORES DE
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD COAYARE DEL MUNICIPIO DE INIRIDA DEL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
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7. Que el Proceso de Contratacién se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones;

B. Que el Gerente, hizo constar que el sefior WILMER TORRES GARCIA identificado(a) con cédula de ciudadania No.
19.000.745 DE INIRIDA, ha demostrado la idoneidad y experiencia para el desarrollo del ohjeto a contratar,

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes clausulas:

Clausula 1- Objeto del Contrato

El objeto del Contrato es ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD COAYARE DEL
MUNICIPIO DE INIRIDA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER DEL DEPARTAMENTO DEL
GUAINIA

Clausula 2 - Obligaciones Generales del Contratista

1. Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentacion y tramites realizados en cumplimiento del objeto del
contrato,

2. Constituir la garantia tinica exigida en el contrato.

Presentar informes mensuales y los que sean requeridos por la interventoria, sobre la ejecucion y avance del contrato,

4. Presentar mensualmente al interventor la copia de los comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad
social en salud, pensiones y riesgos laborales,

5. Presentar al interventor el informe final de las actividades ejecutadas, responder, cuando haya lugar a ello, por los
elementos devolutivos que le sean asignados para el desarrollo de sus actividades y hacer entrega de los mismos, al
momento de |a terminacion del contrato a la supervisién e interventor,

En consecuencia, el contratista, debera dar cumplimiento a los procedimientos previstos por la entidad, en cuanto a la
devolucion formato de bienes muebles proporcionados para la ejecucion del objeto del contrato y sus actividades, entre
ellos: equipo de cémputo, carnet institucional y comunicaciones entre otros, si es el caso.

6. Entregar a la finalizacion del contrato y mediante inventario, los documentos de archivo fisicos y electrénicos que se
encuentren en equipos de computo, sistemas de informacion, medios portatiles de almacenamiento y en general en
cualquier dispositivo o medio electronico.

7. El Hospital efectuara fa verificacion respectiva y dejara constancia del recibido a satisfaccion en el informe final. Dar
cumplimiento a las especificaciones que designe el HOSPITAL,

8. Cumplir con las demas actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato de obra.

_(_,n.'i

Clausula 3 - Obligaciones Especificas del Contratista

Las actividades especificas para desarrollar por el contratista son las siguientes:

l. PARA EL INICIO DEL CONTRATO.

1. Realizar el pago de los tributos e impuestos a que haya lugar, previo a la suscripcion de acta de inicio y conforme
al plazo determinado por la entidad,

2. Disponer del equipo necesario para iniciar los trabajos y del personal contratado para las actividades de obra, el
cual debera cumplir con los requisitos exigidos por el hospital, de acuerdo al personal requerido en el proyecto.

3. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de
la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, obligacion que debera cumplir durante
el inicio, la ejecucion y liquidacion del contrato.

4. Recibir por parte de la Interventoria y con participacién del Hospital, las zonas de trabajo, dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio.

5. Presentar para aprobacion de la interventoria y revision del Hospital, en un término no superior a cinco (05) dias,
contados a partir del acta de inicio, el cronograma de ejecucion de obra, donde se indique de manera clara yen
orden de realizacion, los tiempos, las areas a intervenir y las obras a ejecutar. Sien la ejecucion de la abra, se
presenta alguna situacion que dé origen a la modificacion del cronograma de ejecucion de obra, debera informarse
en el término méaximo de fres (3) dias a fin de que el Hospital tome las medidas administrativas que permitan
continuar con la abra,

6. Presentar para aprobacion de la interventoria y revision del Hospital, en un término no superior a cinco (05) dias,
contados a partir del acta de inicio, el plan de manejo ambiental PMA

7. Acreditar la vinculacion a través de contrafo de trabajo, minimo del personal que se relaciona a continuacion:

Personal profesional
Experiencia
Cargo Cant. Dedicacion Meses Perfil
General Especifico
Ingeniero 1 100 02 10 afios
residente
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Nota. La experiencia especifica requerida, se encuentra dentro del iempo solicitado para experiencia general, En
la determinacion de ia experiencia y/o estudios de posgrados, se aplicara las equivalencias, consagradas en el
Decreto Ley 785 de 2005.

$ Il. ADMINISTRATIVOS
‘ 1. Cumplir con los plazos sefialados en el cronograma de la obra segun la programacion.

2, Disponer de uno o varios sitios en los que temporaimente realizara el aimacenamiento de los insumos y materiales
necesarios para el desarrollo del proyecto,

3. Realizar, por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra.

4. Realizar las gestiones pertinentes a su costa, para el aprovisionamiento de los servicios plblicos necesarios para la
ejecucion de la obra,

5. Asumir el pago de los servicios piblicos necesarios para la ejecucion de la obra.

6. Suministrar materiales nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y deberan tener vigente el
Certificado de conformidad de producto junto con el anexo, expedido por un organismo acreditado o reconogido por
la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, RETIE o RETILAP para los que aplique, o por un organismo
internacional equivalente, o la entidad ambiental a cargo.

7. Presentar periddicamente a la Interventoria, los documentos que certifiquen el cumplimignto de las obligaciones
laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecucion del contrato o cuando le sean requeridos
expresamente.

8. Suministrar mensualmente, para revision de la Interventoria, en los formatos adecuados, en medio magnético o
impreso, toda la informacion relacionada con el avance fisico de |as obras, planos de avance de obra construida, el
avance financiero, elaboracion y presentacion oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste y demas
que se requieran y en general de todo lo requerido para que EL HOSPITAL, disponga de informacion completa y
actualizada sobre las obras del contrato,

8. Contar con un cronograma de obra para actualizarse a diario, impreso en gran tamario tipo pliego, para mostrar los
avances item a item de las distintas actividades contractuales. Dicho cronograma debe estar expuesto de forma
permanente en el campamento base de la obra,

10, Asistir a las reuniones que sea requerido por el Interventor ylo EL HOSPITAL, para rendir los informes que les sean
solicitados.

11. Llevar BITACORA DE OBRA debidamente paginada, en donde el CONTRATISTA y la interventoria, deberan dejar
anotado todo lo que sucede en la ejecucion de la obra resumen de abra con observaciones. En esta bitacora se
dejaran consignados todas las ordenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la Interventoria, de
conformidad con el modelo suministrado por esta dltima.

12. Controlar la permanencia en los frentes de obra, del residente de obra. Si por algin motivo se programan trabajos
en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no laborables, deberd contar con la presencia del personal que
tenga dedicacion del 100%.

13. Asistir, previa citacion realizada por cualquiera de las partes, en el sitio y hora previamente establecidos, al Comité
de Obra, el cual se realizara al menos una vez al mes para hacer seguimiento a la ejecucion contractual y alos
compromisos previamente pactados, en la que participara el contratista, el interventor y el supervisor de la entidad
contratante. De cada reunion, se levantara un acta conteniendo como minimo los asistentes, temas a tratar, resumen
de lo discutido por tema, evidencias fotograficas en caso de que aplique, y compromisos acordados ¢on fecha de
cumplimiento y responsable, y ser firmada por los que intervinieron en ella.

14. Presentar mensualmente un acta de avance de obra junto con la cuenta de cobro correspondiente. A esta cuenta
debera adjuntarse certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados y todos los documentos de
soporte que validen y completen dicha acta. Todas las actas deberan estar firmadas y aceptadas por la interventoria.

15, Convenir con la inferventoria previamente a la ejecucion los precios, la forma de pago y las especificaciones
correspondientes a través de una modificacion del contrato, en aquellos casos que por cualquier situacion exista la
necesidad de ejecutar una actividad no prevista en el contrato. Por ningiin motivo se podran ejecutar los trabajos sin
haber sido previamente aprobados entre las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el
CONTRATISTA ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, seran a costa del contratista y por esta razon
na podra hacer alguna reclamacion posterior.

16. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Salud y Proteccion
Social, asl como las normas y politicas del HOSPITAL,

17. Desplegar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad fisica de los trabajaderes, funcionarios y
usuarios del puesto de salud y de la comunidad en general que se vean directa yfo indirectamente afectados por la
ejecucion del proyecto y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto.

18. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre SG-SST - Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigentes en el pais e igualmente con las normas vigentes de! HOSPITAL.

19. Responder por la sequridad de la obra.

20. Mantener la reserva profesional y técnica sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrallo del objeto
del contrato,

21. Mantener vigentes todas las pélizas ylo garantias que amparan el contrato durante su ejecucion, liquidacion vy
responsabilidades futuras. y. Informar de manera inmediata cualquier situacion que entorpezca o ponga en riesgo la
ejecucion del contrato.

22. Fomentar la provision de obras, bienes, servicios y mano de obra local o departamentales, sin perjuicio de las '
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condiciones de la calidad y cumplimiento del objeto contractual.

PRESUPUESTALES Y FINANCIERQS

Presentar a la interventoria, |as actas de recibo de obra ejecutada para su aprobacién y tramite de pago.

Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes requeridos por la interventoria, dentro
de los plazos oportunos para su adecuado tramite.

Presentar a la interventoria las facturas para su aprobacion y pago.

Pagar los impuestos a que haya lugar.

Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato y debe presentarlo
previamente al inicio de obras al Interventor y en los eventos de entrada de nuevo personal.

ASPECTOS TECNICOS.

Ejecutar las obras de acuerdo a los disefios suministrados por el HOSPITAL,

Velar por la calidad, oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas
correspondientes de los suministros que realice el CONTRATISTA, los cuales seran permanentemente controlados
por la INTERVENTORIA,

Cumplir con las indicaciones consignadas en el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes
(NSR-10), las Normas Técnicas Colombianas (NTC), el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico (RAS), Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), Reglamento Técnico de
lluminacion y Alumbrado Publico (RETILAP), y demas normas de orden nacional e internacional aplicables a los
suministros, instalaciones y, en general, a toda la construccion de |a obra,

Garantizar que las obras ejecutadas cumplan con las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos
nospitalarios de conformidad con la normatividad vigente.

Garantizar que las obras ejecutadas cumplan con los criterios del estandar de infraestructura de la norma de
habilitacion en salud vigente.

Demostrar la procedencia de los suministros, mediante |a presentacion de facturas que demuestren su compra, i
asi lo exige la interventoria. Cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por la Interventoria, se
rechazarén los materiales y se informard al HOSPITAL. La aprobacion de los materiales, no exonera de
responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de conformidad no tendra item de pago
por separado.

Cumplir con los requisitos de calidad de los materiales exigidos por la interventoria, so pena de realizar a peticién
de la interventorfa, el retiro y/o demolicion de la parte de la obra que se haya trabajado con aquellos materiales
que generen discrepancias y suspender la obra hasta que el CONTRATISTA reemplace los materiales por otros
que cumplan con los requisitos exigidos por la Interventoria y las normas y especificaciones técnicas del
HOSPITAL, y se entregue el certificado de conformidad, sin que estos retiros, demoliciones y/o resmplazo de
materiales repercutan en el cronograma y calidad final de la obra.

Subsanar oportunamente cualquier afectacion que se genere en el edificio existente del puesto de salud y sus
inmediaciones, asi como las afectaciones, en caso de que sucedan, a las redes aéreas, superficiales y
subterraneas que actualmente se encuentran. La reparacion de dichas afectaciones no constituira item de pago
por separado y sus costos seran asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA. En el evento en que dichas
afectaciones interfieran con la operacion normal del servicio de salud, debera subsanarse o suplir la necesidad
institucional de manera inmediata.

AMBIENTALES

Responder por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.

Dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado por la supervision e interventoria.

Presentar dentro del informe mensual, los soportes que permitan verificar el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, en los términos aprobados por la interventoria y supervision.

Cumplir obligatoriamente y a cabalidad las normas establecidas por la Corparacion Autanoma Regional - CDA, la
cual tiene prioridad y reemplaza las indicaciones que le sean contrarias. La Interventoria vigilara y velara por el
cumplimiento de la misma por parte del CONTRATISTA.

INFORMES

Realizar y entregar a la interventoria para su aprobacion, informes de acuerdo a lo especificado por el HOSPITAL
y la interventoria y acordes a la normatividad vigente.

Presentar mensualmente los informes de avances técnicos, administrativos y financieros, ambiental, acompafados
por graficos, cuadros, fotografias, analisis, soportes de cumplimiento del plan de manejo ambiental y comentarios
sobre el estado de los trabajos y del Contrato; informes de presupuesto versus el cronograma de obra y los
indicadores respecto a la programacion inicial, en todos sus aspectos. Estos informes incluiran una evaluacion
permanente de las canlidades de obra ejecutada e indices de gestion mensual. Se incluira un registro de las notas
que sean cruzadas entre el interventor, el CONTRATISTA y el HOSPITAL. Los costos en gue se incurra para la
preparacion y presentacion de los informes, correran por cuenta del CONTRATISTA y deberan estar incluidos en
los gastos administrativos del contrato.

Rendir los informes que sean solicitados por el HOSPITAL o fa Interventoria, en los términos requeridos.

Entregar ala interventoria, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido sera como minimo, el sw‘guiente'qﬁ
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e  Aspectos contractuales.
o  Breve descripcion de los trabajos.

e Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

» Balance econdmico del Contrato (costos, sobrecostos sl los hay, ajustes de pagas, reclamaciones si se
presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

e Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

¢ Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, disefios y soluciones dadas a los problemas mas
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.

Vil LIQUIDACION DEL CONTRATO
1. Elaborar en conjunto con la interventoria el acta de liquidacion final del contrato, en los términos que indica la ley
y de acuerdo con las disposiciones del HOSPITAL,
2. Participar en la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la correccién de defectos y en la
ADECUACIONES final de las zonas de las obras. La INTERVENTORIA se asegurara del establecimiento de las
polizas requeridas, por parte del CONTRATISTA, para la terminacion del Contrato.

Clausula 4 - Informes ylo productos

En desarrollo de las clausulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista debera presentar los informes o entregables en los
que dé cuenta de las actuaciones realizadas (en medio fisico y magnético), con la periodicidad pactada en la forma de pago
dispuesta en la clausula 5.

Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor y/o interventor requiera, cuando lo considere conveniente.

Clausula 5 - Valor del contrato y forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($117.363.571,82), este valor incluye
tados los costos directos e indirectos en que tenga que incurrir el (la) Contratista para la ejecucion del objeto contractual, por
tanto, la ESE no reconocera sumas diferentes a las aqui expresadas por la ejecucion de las mismas, ni aplicara formula de
reajuste.

La ESE pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 2025-
737 DEL 10 DE JUNIO DE 2025,

La ESE pagara el valor del presente Contrate de la siguiente manera:

1. Pagos parciales mediante cortes por avance de obra hasta maximo el 90% del valor del contrato, Para efectos de
pagos parciales, el contratista debera acreditar;

*  Informe de ejecucion y certificacion por parte del interventor del contrato

*  Actade recibo parcial de las obligaciones del Contrato firmada por contratista y el interventor del contrato

*  Corte de obra parcial debidamente firmado por el contratista y el interventor del contrato

* Cuenta de cobro y/o factura por el valor del corte aprobado por el interventor del contrato

* Memoria de calculo de cantidades de obra ejecutada correspondientes al acta de recibo parcial,

* Informe de ejecucion de obra emitido por el contratista

* Comprobantes de pago del mes correspondientes de las cotizaciones al sistema de seguridad social (salud,
pension y riesgos laborales) y/o paz y salvo aportes parafiscales del personal directamente contratado y
subcontratado

*  Recibo de pago de la contribucion para Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la
Construccion- FIC

*  Elpago se realizara dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la presentacion de Ia factura, siempre y cuando
cumpla con todos los requisitos y soportes requeridos.

2. Un pago final correspondiente al valor certificado por la interventoria, Para efectos de este pago, se debera acreditar;

* Informe de ejecucion y certificacian por parte del interventor del contrato

*  Acta de recibo final de las obligaciones del Contrato firmada por el contratista y el interventor del contrato

* Corte de obra final debidamente firmado por el contratista y el interventor del contrato.

* Relacion de todas las obras ejecutadas, incluyendo las mayores y menores cantidades y las obras no previstas,
debidamente autorizadas.

* Cuenta de cobro y/fo factura por el valor del corte aprobado por el interventor del contrato Memoria de calculo de
cantidades de obra ejecutada correspondientes al acta de recibo final,

* Informe de ejecucitn de obra emitido por el contralista Comprobantes de pago del mes correspondientes de las
cotizaciones al sistema de seguridad social (salud, pensién y riesgos laborales) y/o paz y salvo aportes parafiscales
del personal directamente contratado y subcontratado

* Recibo de pago de la contribucion para Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la y
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Construccion- FIC

Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

Informe de Gestion Ambiental y soportes de manejo de residuos de construccion avalados por la supervision e
interventoria.

Justificacion del valor pagado por concepto de administracion e imprevistos del contrato.

Paz y salvo de todo el personal directamente contratado y subcontratado. Igualmente, paz y salvo de los
proveedores de bienes y servicics requeridos para la ejecucion de las obras.

Previo al giro del pago final, la Interventaria debera certificar el pago total de la contribucion para Fondo Nacional de Formagian
Profesional de Ia Industria de la Construccion- FIC.

Para el pago final sera necesario la suscripcion del acta de liquidacion.
Los pagos a realizar por parte la ESE se efectuaran en la cuenta de ahorros que el contratista aporte junto con sus
documentos. En caso de requerir la consignacion a un tercero o a una cuenta diferente, debera manifestarlo por escrito en

documento original y anexar la certificacion bancaria correspondiente.

Clausula 6 - Declaraciones del contratista
El Contratista hace las siguientes declaraciones:

6.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso

6.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibio de la ESA
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

6.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

6.4. El Contratista al momento de la celebracion del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad, e informar al supervisor e interventor respecto de las inhabilidades sobrevinientes.

6.5. Esta a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

6.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionadas
con el cumplimiento del objeto del presente cantrato.

6.7. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién
del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta
que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
6.8. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto confractual, asi como a no
permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del
Ministerio de la Proteccion Sacial y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los
derechos de los nifios,

Clausula 7 - Plazo
El plazo total estimado de ejecucion del contrato sera de DOS (2) MESES. Dicho plazo se comenzara a contar a partir de la
aprobacion de la garantia que ampara las obligaciones del contrato, de la expedicion del Registro Presupuestal y la suscripcion

del Acta de Inicio, discriminado asi: CINCUENTA (50) DIAS para la EJECUCION DE LA OBRA y DIEZ (10) DIAS para
ENTREGA Y LIQUIDACION,

Previa justificacion, el plazo de ejecucion del contrato podra prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes. El CONTRATISTA
no podra iniciar la ejecucion sin el cumplimiento de los requisitos previstos para el efecto en este contrato.

Clausula 8 - Derechos del Contratista
8.1. Reclbir la remuneracion pactada en los términos de la Clausula 5 del presente contrato,
8.2. y los demas que estén contemplados en ia Ley.

Clausula 9 - Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante
9.1, Hacer uso de la clausula de imposicion de multas, la clausula penal o cualquier ofro derecho consagrado a la Entidad
Estatal contratante de manera legal o contractual.

9.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato contempladas en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007 y
sus Decretos reglamentarios, en el marco de la ley 100 de 1993.

Clausula 10 - Obligaciones Generales del contratante

10.1 Aprobar las garantias exigidas para la correcta ejecucion del contrato.

10.2 Tramitar las apropiaciones presupuestales necesarias para solventar las obligaciones derivadas de la suscripcion del
contrato,

10.3 Pagar al contratista el valor del contrato en la forma, plazos y términos establecidos.

10.4 Suministrar al contratista la informacian, documentacion, espacios fisicos y demas elementos necesarios para el cabal
cumplimiento del contrato, de acuerdo con el cronograma de ejecucion,

10.5 Prestar colaboracion al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones.

10.6 Exigir la ejecucion idénea del objeto del contrato, garantizando que se realice conforme a las condiciones pactadas.
10.7 Ejercer control y supervision sobre la ejecucion del contrato, ya sea de manera directa o a través de interventoria exierna,
incluyendo la verificacion del cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y legales.
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10.8 Verificar la afiliacion y el pago oportuno y completo de los aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud,
pension y riesgos laborales) por parte del contratista.

10.9 Verificar que el contratista reporte novedades al sistema de riesgos laborales en casos de prarrogas, adiciones, cesiones
contractuales o terminacion del contrato.

10.10 Realizar observacicnes y/o consideraciones pertinentes durante la ejecucian del contrato.

10,11 Expedir el recibo de cumplimiento a satisfaccion una vez verificado el cumplimiento integral de las obligaciones
contractuales.

10.12 Convocar a las veedurias ciudadanas en los términos establecidos por la ley.

10.13 Cumplir las demas obligaciones necesarias para garantizar el interés general y la correcta ejecucion del contrato.

Clausula 11- Prohibiciones del Contratista

11.1 Desconocer las actividades y/o disefios entregados por el HOSPITAL, para la ejecucion de la obra.

11.2 Utilizar en la ejecucion de la obra bienes, materiales, insumos, maquinaria o cualquier elemento que no cumpla con las
condiciones técnicas minimas.

11.3 Acceder a peticiones o amenazas de quienes actlen dentro y fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algin hecho.
11.4 Ejecutar items o actividades de obra No Previstos en el contrato y/o cobrar dichas obras, sin la aprobacion por parte de
la interventoria y la respectiva aprobacion por parte de la Entidad mediante acta de modificacion del contrato.

11,5 Utilizar en la ejecucion de la obra materiales, insumos, herramientas, equipos y bienes en general, que no cumplan o que
no permitan garantizar la calidad final de las obras, o que no cumplan con la normatividad y especificaciones técnicas vigentes
exigidas.

11.6 Alterar y/o manipular la informacion referente a los ensayos y certificados de calidad de los materiales e insumos
utilizados en la obra.

11.7 Privilegiar la gestion de intereses particulares sobre los intereses generales que garanticen la calidad y los tiempos de
ejecucion de la obra.

11.8 Emplear para la ejecucion de los trabajos personal que se encuentre vinculado directamente con EL HOSPITAL, o
personal contratista que se encuentre en horario de servicio o disponibilidad con EL HOSPITAL.

11.9 Contratar o permitir, ya sea por accion u omision, la contratacién por parte de los subcontratistas de personal que no se
encuentre correctamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social, 0 personal que no sea idéneo ni se encuentre
debidamente capacitado para ejecutar {a labor contractual

Clausula 12 - Responsabilidad

El (La) CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la clausula 1 y 2 del presente Contrato,
El (La) CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o los empleados de sus
subcontratistas, a la ESE en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes serd responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

Clausula 13 - Propiedad [ntelectual

Si de la ejecucion del presente contrato resultan planos, disefios arquitectonicos, estudios, memorias de célculo,
especificaciones técnicas, manuales, documentos, modelos, programas informaticos y deméas materiales o creaciones que se
elaboren, seran de propiedad exclusiva de la Entidad Estatal contratante. Asi mismo, el CONTRATISTA garantiza que los
frabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los
derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

Clausula 14 - Confidencialidad

En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta informacion.
Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la informacion suministrada liene el caracter de confidencial.

Clausula 15 - Terminacién, modificacién e interpretacion unilateral del Contrato

La ESE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, cuando lo considere necesario para gue el
Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato; se dara por terminado el contrato cuando; 1) se presente adulteracion
de documentos que conformen el expediente contractual, para lo cual se dar4 traslado a las autoridades competentes; 2)
cuando se presenten errores reiterados en el cumplimiento de las actividades especificas a cargo del contratista, que generen
un incumplimiento contractual se daré por terminado el contrato, 3) cuando se evidencie por redes saciales fotografias, videos
o cualquier medio proseliismo politico, es decir que participe en actividades politicas porfando camisetas, cachucha y
cualquier accesorio con el logo de la ESE en campaiias politicas.

Clausula 16 - Caducidad

La ESE estara facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la
forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Clausula 17 - Multas

En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, entendido como la mora o el cumplimiento defectuoso,
|la entidad previa aplicacion del procedimiento establecido en el articulo 86 de Ia Ley 1474 de 2011 y en |a Resolucidn 00299
de 2024, podra dentro del plazo de ejecucion imponer multas sucesivas del 1% del valor del contrato, sin que ellas excedan
del 10% del valor total del mismo y ejecutarlas directamente mediante descuento de los pagos al contralista. En caso de
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incumplimiento total y definitivo de las obligaciones a cargo del contratista, previo agotamiento del debido proceso
administrativo, el contratante podra imponerle sancién pecuniaria equivalente al 10% del valor total del confrato, que hara
efectiva mediante descuento de los pagos pendientes al contratista, y si no fuere posible, mediante jurisdiccion coactiva.

IR

Clausula 18 - Clausula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el (la)
CONTRATISTA debe pagar a la ESE, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
eslimado de las obligaciones contractuales incumplidas que debera pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya
cumplido o se allane a cumplir. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios,
no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor,
Este valor puede ser compensado con los montos que la ESE adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente
contrato, de conformidad con las reglas del Cadigo Civil.

Clausula 19 - Garantias y Mecanismos de cobertura del riesgo

EI CONTRATISTA encargado de fa construccion de la obra debe constituir en favor del de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL INTERCULTURAL RENACER, identificada con NIT. 9017001708, la(s) poliza(s), expedida(s)
por una aseguradora legalmente constituida en Colombia y que ampare el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Cenfrato y que contenga las siguientes:

GARANTIAS

Garantia de seriedad de la oferta. el valor del amparo de seriedad de (a propuesta no sera inferior al veinte (20%) por
ciento del valor de la propuesta, y su vigencia debera ser por cuatro (4) meses contados a partir del cierre de la recepcion
de las propuestas. Se garantiza que el proponente suscriba el contrato en caso de resultar seleccionado y otorgue las
garantias derivadas de la celebracion y ejecucion del contrato; la poliza de seriedad de la propuesta no aplicara para los

rocesos de contratacion directa.
Cumplimiento. El valor del amparo del cumplimiento no sera inferior al monto de la clausula penal y, en todo caso, no puede
ser inferior al diez (10%) por ciento del valor del contrato cuando aquélla es inferior a este porcentaje y su vigenia debera
ser igual al plazo de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. Garantiza a La ESE el total y perfecto cumplimiento
del contrato pactado de acuerdo con sus términos, condiciones y especificaciones contractuales, o si no, el pago de los
perjuicios derivados del incumplimiento por parte del Contratista afianzado. No sera exigible ésta garantia a los prestadores
de servicios de especialidades médicas, quienes deben constituir péliza de responsabilidad medica en los términos
sefalados en el numeral 7 del presente articulo.
Calidad del servicio. El valor del amparo de calidad no sera inferior al veinte (10%) del valor total del contrato y estard
vigente durante su plazo de ejecucion y dos meses mas. Se garantiza que los servicios objeto del contrato afianzado,
tendran las calidades previstas en &1, y su funcionamiento estara acorde con el objetivo que fue causa de la contratacion.
Salario y prestaciones E| valor del amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones no sera inferior al diez
(10%) por ciento del valor total del contrato y debera extenderse por el término de vigencia del contrato y tres (3) afios
mas. Sera obligatorio pactarla en todos los contratos de prestacion de servicios celebrados con personas Juridicas,
construccion de obra en los cuales, de acuerdo con el contrato, el contratista emplee terceras personas para el
cumplimiento de sus obligaciones o su ejecucion se desarrolle en las instalaciones de La ESE, en virtud del art 34 del
C.S.T.
Responsabilidad civil extracontractual: El valor de la péliza no sera inferior a Doscientos (200) SMMLYV, y su vigencia
obedecera al termino de ejecucion del contrato. Este seguro transfiere el riesgo a la aseguradora de reparar a la victima
(tercero) por un actuar que genere responsabilidad civil en cabeza del asegurado. De esta forma el asegurado protege su
patrimonio pues no tendré que asumir el pago de estos perjuicios que seran indemnizados por la compaiiia de seguros.

Clausula 20 - Independencia del Contratista

El Contratista es una entidad independiente de la ESE y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o
mandatario. El CONTRATISTA ni tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la
ESE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Clausula 21 - Cesidn

El contratista no podra ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de la entidad, pudiendo éste reservarse las razones
que tenga para negar la aceptacion de la cesion, La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el Articulo 893
del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia,

Si el Contratista es objeto de fusion, escision o cambio de control, la ESE esté facultado a conocer las condiciones de esa
operacion. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a la ESE de esta y solicitar su consentimiento.

Clausula 22 - Suspensiones
Por causas de fuerza mayor, caso fortuito o razones de interés general que ameriten una suspension temporal del contrato,

las partes de mutuo acuerdo pactaran mediante acta la suspension de la ejecucion determinando la fecha probable de reinicio
de la ejecucion.

Clausula 23 - Indemnidad

El CONTRATISTA se obliga a indemnizar a la ESE con ocasién de la violacion o el incumplimiento de las abligaciones
previstas en el presente Contrato.
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EI CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier dafio o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio causado.

El CONTRATISTA mantendra indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligacion de caracter laboral o
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Clausula 24 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora
en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento
sea resullado o consecuencia de |a ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Clausula 25 - Solucion de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el (la) Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasion de la firma,
ejecucion, interpretacion, prérroga o terminacion del contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias
habiles a partir de la fecha en que cualquiera de (as partes comunique por escrito a la otra la existencia de una diferencia.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolveran empleando la siguiente opcion;

Conciliacion: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante el Centro de Conciliacion de la Camara de Comercio de Villavicencio, previa solicitud de conciliacion
elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la
canciliacion, el cual se entendera a partir de la fecha de Ia primera citacién a las Partes que haga el Centro de Congiliacién
de la Camara de Comercio de Villavicencio, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a
la jurisdiccion contencioso-administrativa.

Clausula 26 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato,
deben constar por escrito y se entenderan debidamente efectuadas soélo si son entregadas personalmente ¢ por correo
electronico entre supervisor y/o interventor y contratista.

Clausula 27 - Interventoria, Vigilancia de la gjecucion
La vigilancia, supervision y control de la ejecucion, se ejerceran mediante interventoria externa. El interventor tendra las
siguientes funciones y atribuciones:

+  Conocer y entender los términes y condiciones del contrato.

* Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para
mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeacion de identificacion de Riesgos y el manejo dado a ellos en
los Documentos del Proceso.

* Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. > Identificar
las necesidades de cambio o ajuste

*  Manejar la relacién con el proveedor o contralista.

* Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.

* Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones y demas atributos
establecidos en los Documentos del Proceso.

* Revisar si la ejecucion del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades de la Entidad Estatal y actuar
en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

* Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido en los
Documentos del Proceso.

*  Informar ala Entidad Estatal de posibles incumplimientos contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes
del proveedor o conlratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes

* Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su funcién.

* Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omision que afecte la moralidad publica con los
soportes correspondientes.

* Suscribir las actas generadas durante la ejecucion del contraio para documentar las reuniones, acuerdos y controversias
entre las partes, asi como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.

* Revisar que el expediente electronico o fisico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con
la normativa aplicable.

* Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revision y aprobacion de garantias, la revision de los soportes de
cumplimiento de las obligaciones laborales, la revision de las garantias.

* Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismaos de control.

* Revisarque la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de Procesos de Gontratacion y de los Documentos
del Proceso.

+ Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de
contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato.
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Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables.

Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo

previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.

Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de accion con las partes.

Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el

particular.

+  Elaborar la documentacion y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantias del contrato,

* Hacer seguimiento de la gestion financiera del contrato por parte de la Entidad Estatal, incluyendo el registro
presupuestal, la planeacion de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.

*  Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de los
bienes o servicios objeto del contrato.

*+ Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de
pagos y de liquidacion del mismo.

* Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los términos de la
ley y del contrato.

*+ Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificacion del objeto del contrato cuenten
con autorizacion y se encuentren justificados técnica, presupuestal y juridicamente.

* Coordinar las instancias necesarias para adelantar los tramites para la liquidacion del contrato y entregar los documentos

soporte que le correspondan para efectuarla,

Clausula 28 - Supervision

Sin perjuicio de la interventoria externa que se contrate para la vigilancia técnica, administrativa, financiera, ambiental y juridica
de la ejecucion del presente contrato, la ENTIDAD CONTRATANTE contara adicionalmente con |a supervision interna a cargo
de quien designe por escrito el ordenador del gasto, el cual representara a la entidad ante el contratista para efectos del
presente contrato,

La interventoria y la supervision desarrollaran sus funciones de manera complementaria y coordinada, sin que la actuacian
de una limite o sustituya las responsabilidades de la otra. En todo caso, ambas instancias deberan informar oportunamente a
la ENTIDAD CONTRATANTE sobre cualquier situacion que pueda afectar la correcta ejecucion del contrato y el cumplimiento
de su objeto.

La supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico, entre otras comprende las
siguientes actividades:

—

Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la gjecucion del Contrato,
Veerificar que el Confratista cumpla con el objeto y obligaciones del Contrato, en términos de cantidad, calidad y
oportunidad de los servicios contratados conforme a lo estipulado en el Contrato.

Requerir al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato.

Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del Contrato.

Recibir la correspondencia del Contrafista y hacer las observaciones que estime convenientes.

Adelantar las actividades relacionadas con el proceso de gestion documental respecto de aquella documentacion fisica

ylo digital generada en la ejecucion del Contrato.

Solicitar la suscripcion de adiciones, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada sustentacion.

8. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentados por el
Contratista, o de aquellos que especificamente requiera la E.S.E, siempre y cuando se estime su conveniencia y
necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado.

9. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del Contrato, conceptuar sobre su
desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio contractual.

10. Informar al ordenador del gasto aquellas situaciones que pongan en riesgo la ejecucion del contrato y el cumplimiento
del objeto contractual.

11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad social integral y parafiscal, de conformidad
con la normatividad vigente.

12. Las demas actividades inherentes a la funcion desempefiada, conforme a la Ley
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El servidor publico y/o contratista que ejerce la vigilancia y control no tendra autorizacion para exonerar al contratista de
ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen del presente contrato, ni imponer obligaciones distintas a las estipuladas
en este contrato ni exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por
lo tanto, no podra impartir instrucciones al Contratista que impliquen modificaciones a los términos de este contrato.

Las instrucciones y/o recomendaciones que imparta el servidor piiblico que ejerce la vigilancia y control del contrato al
Contratista, deberan expedirse a notificarse por escrito o a través de correo electrénico, de lo cual se debera dejar constancia
en el expediente del contrato.

Clausula 29 - Anexos del Contrato
Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:

26.1. Los estudios previos.
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Clausula 30 - Perfeccionamiento v ejecucion

26.2. Las actas, resoluciones, acuerdos, infermes y documentas precontractuales.
26.3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
26.4. De igual manera forman parte integral de este contrato todos los documentos que legalmente se requieran y los que se
produzcan durante el desarrollo del mismo, entre ellos informes y planillas de pago de seguridad social

El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecucian requiere: a) expedicion
del registro presupuestal, b) acreditacion de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de
seguridad social. ¢) Los descuentos de ley, por impuestos y demas que deban liquidarse contra la suscripcion de este, si es
del caso d) suscripcion del acta de inicio y la aprobacion de las garantias.

Sera publicado en el SECQOP |l por parte de LA ESE.

Clausula 31 - Termino para suscricion del Acta de Inicio

El contratista debera suscribir el acta de inicio con el supervisor designado por el ordenador del gasto y con el interventor
contratado, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la celebracion del contrato y una vez se haya acreditado los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. Lo anterior, ser4 de obligatorio cumplimiento, so pena de entenderse terminado
el contrato, por lo cual, el termino aqui estipulado se tendra como el acordado por las partes, procediendo a su liquidacion, en

caso de requerirse,

Clausula 32 - Exclusion de la relacion laboral

Las partes dejan constancia expresa que el presente contrato no conlleva relacién laboral ni prestaciones sociales; su
ejecucion se hara sin subordinacion alguna, gozando el contratista de independencia en la preparacion y ejecucion del

contrato,

Clausula 33 - Lugar de ejecucidon y domicilio contractual

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollaran en el Departamento del Guainia o el lugar donde se
solicite ejecutar el objeto contractual por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE.

Para c;Jnstancia, se firma en el municipio de Inirida, Departamento del Guainia el 08 DE AGOSTO DE 2025.

Por la ESE
/
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