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ESTUDIOS PREVIOS 

 

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 25 numeral 7° de la Ley 80 de 1993, 

ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, se 

procede a analizar la conveniencia y oportunidad bajo el siguiente marco 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A CONTRATAR 

 

El artículo 3 del Decreto 403 de Marzo de 2020, Principios de la vigilancia y el Control Fiscal;   

establece que la vigilancia de la gestión fiscal se fundamenta en la eficiencia, la eficacia, la 

equidad, la economía, la concurrencia y la valorización de los costos ambientales entre 

otros, de tal manera que permita establecer en la administración, en un periodo 

determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus 

resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan 

al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con 

sus objetivos y metas. 

 

Así mismo, en el Plan Estratégico 2020-2021 de la Contraloría General de Santiago de Cali, 

se establecieron los ejes estratégicos como pilares del marco de gestión que debe 

desarrollar el ente de control, entre los cuales encontramos el EJE ESTRATÉGICO No.1 

GOBERNABILIDAD INSTITUCIONAL EFICAZ” y con las acciones: “Fortalecer el 

compromiso del talento humano a través del cumplimiento del Código de Integridad para 

lograr una mayor apropiación y sentido de pertenencia”, “Fortalecer el talento humano, la 

capacidad técnica e institucional de la entidad, de tal manera que se brinde respuesta 

oportuna y de calidad a las demandas de los diferentes grupos de valor”.  

 

La Oficina de Informática cuenta con cuatro (4) profesionales universitarios, con unas 

funciones específicas asignadas para el normal funcionamiento de la infraestructura 

tecnológica de la entidad quienes adicionalmente, deben cumplir con diversas actividades 

de soporte y capacitación tanto a usuarios internos (funcionarios) y externos (sujetos, 

puntos de control y contralorías con las que se tiene convenios), así como también la 

realización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los servidores y 

equipos de escritorio de la entidad. Además de esta alta carga de trabajo en el personal de 

la Oficina de Informática, las actividades contempladas para la implementación de un 

método de conexión remota segura para los funcionarios de la Contraloría General de 

Santiago de Cali, requiere conocimientos altamente especializados y habilidades 

específicas que nuestros colaboradores no poseen, pues son actividades que no son 

comúnmente realizadas en el funcionamiento habitual de la Contraloría General de 

Santiago de Cali. 
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Teniendo en cuenta estos datos mencionados, se hace evidente que se requieren los 

servicios profesionales de un (1) profesional con especialización o maestria para prestar 

Asesoría y llevar a cabo las actividades que comprenden en este tema de Conexión Remota 

de la Contraloría General de Santiago de Cali. 

 

1.1. DEPENDENCIA SOLICITANTE 

 

Jefe Oficina de Informática 

 

1.2. NOMBRE DEL JEFE DE LA DEPENDENCIA 

 

CARLOS ALFONSO LOZANO CAICEDO 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR (Numeral 2°. Del Articulo 

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015).  

 

EL OBJETO SERÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR 

QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN DE OFICINA DE INFORMATICA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI.  

 

 

CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

Código  Segmento  Familia  Clase  Producto  

801116 80 11 16 
Servicios de personal 

temporal 

 

 

2.2.  OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 

El contratista asesor cumplirá con todas y cada una de las actividades que se citan a 

continuación: 

 

1. Apoyar y asesorar a la implementación de método de conexión remota segura 
para los funcionarios de la Contraloría General de Santiago de Cali del servidor de 
Dominio CGSCDCB.  

2. Apoyar en la creación de respaldo del servidor de Dominio CGSCDCB.  

3. Apoyar asesorando en la Instalación del sistema de virtualización libre sobre el 
servidor físico. donde se encuentra el Dominio CGSCDCB y configuración del 
Virtualizador (almacenamiento, redes, procesadores y memoria) y su herramienta 
gráfica de administración.  
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4. Apoyar asesorando la Creación y configuración de máquina virtual para el 
servidor de Dominio CGSCDCB, apoyar la Configuración del Dominio CGSCDCB 
usando el respaldo previamente efectuado, Validación y pruebas del correcto 
funcionamiento del servidor de Dominio CGSCDCB.  

5. Asesorar en la Creación y configuración de maquina virtual para el servidor de 
acceso remoto  

6. Brindar apoyo y asesoría en la configuración de Firewall libre en el servidor de 
acceso remoto creando las reglas necesarias para proteger a la red de la Contraloría 
General de Santiago de Cali de accesos no autorizados, Validación y pruebas del 
correcto funcionamiento del Firewall, Configuración de Proxy libre en el servidor de 
acceso remoto creando las reglas necesarias para controlar en la red de la 
Contraloría General de Santiago de Cali el uso no autorizado de sitios web 
restringidos y/o protocolos de transmisión de datos controlados.  

7. Apoyo en la validación y pruebas del correcto funcionamiento del Proxy.  

8. Brindar apoyo y asesoría en la configuración de red privada virtual (Virtual Private 
Network – VPN) libre en el servidor de acceso remoto e integración para la 
autenticación de usuarios a través del dominio existente.  

9. Creación y configuración de maquina virtual para el servidor de Certificados 
Digitales, Configuración de Entidad Certificadora en el servidor de Certificados 
Digitales para expedir certificados para las conexiones por VPN  

10. Brindar apoyo en la validación de pruebas del correcto funcionamiento del 
servidor de Certificados Digitales, Configuración de VPN para uso de certificados 
digitales expedidos por la Entidad Certificadora en el servidor de Certificados 
Digitales, correcto funcionamiento de la VPN y apoyo en la configuración de clientes 
de VPN para el uso por parte de los funcionarios de la Contraloría General de 
Santiago de Cali.  

11. Apoyo en el entrenamiento en la administración del servidor de acceso remoto 
a funcionarios de la Oficina de Informática de la Contraloría General de Santiago de 
Cali y en la Salida a producción de la solución  

12. Las demás actividades que me sean asignadas y que resulten inherentes al 
objeto contractual.  
 

3. CLASE DE CONTRATO 

 

Prestación de Servicios Profesionales. 

 

4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar, así como las actividades y la 

tipología de contrato, la modalidad de selección aplicable es la Contratación Directa bajo la 

causal de Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la gestión, establecida en el 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) numeral 4 artículo 2°  de la Ley 1150 de 2007, 

y reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, conforme el cual:  
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“Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o 

jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 

entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de 

que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 

previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 

intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones 

de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 

asistenciales. La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente 

puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación 

en los estudios y documentos previos.”. 

 

Es de anotar que el contrato a celebrar tendrá las siguientes características: 

 

• La prestación de servicios versará sobre obligaciones de hacer para la ejecución 

de labores en razón de la idoneidad y experiencia exigida. 

• Existirá autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista 

asistencial para la ejecución del contrato. 

• La vigencia del contrato es temporal teniendo en cuenta el tiempo requerido y 

necesario para ejecutar el objeto contractual en el marco anotado. 

 

5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA 

 

La oferta deberá contener los siguientes documentos: 

a.Propuesta 

a. Documento de identificación. 

b. Libreta militar (si aplica) 

c. Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. 

d. Certificación de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la 

Nación. 

e. Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional.  

f. Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 

g. Registro Único Tributario (RUT) –Actualizado.  

h. Formato Único de Hoja de vida de la Función Pública, diligenciado 

i. Formulario Único de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 

económica privada, diligenciado. 

j. Certificado de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión. 

k. Certificaciones de experiencia laboral.  

l. Copias de los diplomas y/o actas de grado que acrediten su formación 

académica. 
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m. Examen médico ocupacional vigente 

 

6.  IDONEIDAD DEL CONTRATISTA 

El perfil requerido en cuanto a formación académica y experiencia que se requiere es el 

siguiente: 

 

Formación académica: Título profesional, título en la modalidad de especialización o título 

en la modalidad de maestría. 

  

Experiencia: Tres (03) años de experiencia profesional relacionada 

 

7. INDEMNIDAD 

 

El contratista mantendrá a la Entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 

 

8. PLAZO DE EJECUCION 

 

El plazo de ejecución será de Un (01) mes y Quince (15) días contados a partir de la fecha 

de expedición del registro presupuestal y suscripción del acta de iniciación. 

 

9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO 

 

El valor del presente contrato es de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 

MIL PESOS ($9.450.000) M/CTE, el cual se cubrirá con cargo al rubro No. 21010200201 y 

disponibilidad presupuestal No. 277 del 11 de septiembre de 2020.  

 

10. FORMA DE PAGO 

 

El valor del contrato será pagado en Dos (02) cuotas vencidas, la Primera por valor de SEIS 

MILONES QUINIENTOS MIL PESOS ($6.500.000) M/CTE, la Segunda Cuota por valor de 

DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.950.000), previa 

prestación del servicio profesional, e informe de actividades con recibo a satisfacción por 

parte del supervisor del contrato, acompañado del pago de las obligaciones legales relativas 

a los aportes al Sistema General de Seguridad Social. 

 

11. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

 

La supervisión del contrato será realizada por el Jefe Oficina Informática, o quien haga sus 

veces, y en el eventual caso de ser reasignado a una nueva dependencia temporalmente o 
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por el resto de la ejecución del contrato, la supervisión será desarrollada por el Director o 

Jefe del Área a donde sea reasignado. 

 

12. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

Donde lo determine el supervisor del contrato, el cual será prestado en los pisos 5º, 7º y 

mezanine de la Sede Versalles, piso 16 de la Torre de Emcali y/o 7º de la Torre Alcaldía, 

CAM 

 

13. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE 

ESTA ENTIDAD. 

 

De conformidad al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece:  

 

“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la 

etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del 

Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis 

en los Documentos del Proceso”.  

 

Se efectúa el análisis referenciado, así: 

 

Perspectiva Legal 

 

Normatividad aplicable a la Contraloría General de Santiago de Cali Teniendo en cuenta 

que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines estatales, es imperioso 

que las entidades públicas cuenten con instrumentos que les faculten para lograr la 

selección adecuada de los contratistas, de tal forma que les permitirán la consecución de 

los mismos. 

 

Por ello, el propio Estado ha expedido diferentes normas buscando otorgar a las entidades 

herramientas que les permitan dicha selección idónea. 

 

Con la Ley 80 de 1993 se dotó a las entidades de la estructura general y los principios de 

la contratación estatal. Ahora, con la modificación a la Ley 80 de 1993, a través de la Ley 

1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reducción de costos del proceso 

contractual y con ello un procedimiento de selección elaborado sobre la base de los 

principios que rigen la contratación pública, en búsqueda del cumplimiento de los fines 

estatales. 

 

La circular Nº 2 expedida por Colombia Compra Eficiente, estableció como fecha de inicio 

para el uso obligatorio del SECOP II, EL 01 de abril de 2020, es por ello que todas las 
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modalidades de Contratación y por ende los procesos de selección se adelantaran a través 

de esta plataforma. 

 

Perspectiva Financiera: La Contraloría General de Santiago de Cali cuenta con autonomía 

financiera lo que permite la asignación de la disponibilidad presupuestal correspondiente, 

para dar cumplimiento a la apropiación del servicio requerido.  

 

Perspectiva Organizacional: La Contraloría General de Santiago de Cali considera como 

objetivo funcional de la entidad organizacional, el operar con un perfil de desempeño que 

obtenga, de manera progresiva, metas de EFICACIA y EFICIENCIA, hasta alcanzar un nivel 

óptimo de CALIDAD. Para ello, su diseño organizacional se enfoca en establecer la 

configuración idónea de composición y articulación para su plataforma de recursos, con un 

formato de evaluación que precisa la aplicación del principio de MEJORA POR MEDICIÓN. 

 

Perspectiva de Riesgos: El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que 

pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución del contrato y que pueden alterar el 

equilibrio financiero del mismo.  

 

Perspectiva Comercial: El mercado cuenta con diversidad de personas que prestan 

servicios, por ello esta entidad efectuó un análisis comparativo teniendo en cuenta los 

contratos suscritos por la entidad en otras vigencias. De acuerdo con lo anterior, a la 

persona que va a ejecutar el presente contrato se le ha asignado la suma de dinero indicada 

en el valor estimado del contrato.  

 

Perspectiva Técnica: Con respecto al análisis técnico es preciso indicar, que el servicio 

requerido es un contrato de prestación de servicios profesionales el cual es ejecutado con 

autonomía.  

 

14. RIESGOS DE LA CONTRATACION  

 

En concordancia con lo establecido por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, respecto del 

proceso de selección, y el deber de mantener la igualdad o equivalencias entre derechos y 

obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los artículos 27, 

28 de la Ley 80 de 1993, correspondiente a la ecuación contractual y at equilibrio 

económico, la Contraloría General de Santiago de Cali, considerara que los riesgos 

previsibles que pueden generar la ruptura del equilibrio económico del contrato objeto del 

presente proceso de contratación son los siguientes: 

 

1. Riesgo Económico:  Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, 

tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 

especulación de los mismos, variación de costos en la prestación del servicio y/o 

suministro del bien, entre otros. Probabilidad: Media baja, Impacto: Medio baja. Este 
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riesgo lo asume el Contratista. 

 

2. Riesgos Sociales o políticos:  son aquellos que se derivan por cambios de las 

políticas gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en 

Ia situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que 

tengan impacto en la ejecución del contrato. Probabilidad: Media baja; Impacto: 

Medio bajo. Este riesgo lo asume la Contraloría General de Santiago de Cali, 

reconociendo los costos estrictamente necesarios y previamente autorizados. 

 

3. Riesgo de la Naturaleza:  Son los eventos causados por Ia naturaleza sin Ia 

intervención o voluntad del hombre, que, aunque pueden ser previsibles por su 

frecuencia o diagnóstico, están fuera del control de las partes. Probabilidad: Media 

baja; Impacto: Medio. Este riesgo lo asume el contratista 

 

N
o

. 
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 

de la evento 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

1
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

P
la

n
e
a
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Se presenta cuando la definición de 

la necesidad y el objeto establecido 

en el estudio previo, no se ajusta a 

la modalidad de selección aplicable. 

Retrasos en la revisión y ajuste del 

estudio previo por parte del 

abogado a cargo del tema y 

aprobación del mismo por parte de 

la Oficina Jurídica. 

P
ro

b
a
b
le

 4
 

M
e

n
o
r 

2
 

6
 

R
ie

s
g
o
 A

lt
o
 

2
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

S
e
le

c
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l Se presenta cuando en el mercado 

no existe suficiente oferta de 

profesionales que cumplan con el 

perfil requerido para la ejecución del 

contrato. 

Retraso en el proceso de selección 

del contratista, que afecta la 

satisfacción de la necesidad. R
a
ro

 1
 

M
e

n
o
r 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

3
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Se presenta cuando el personal 

seleccionado no firma el contrato en 

el plazo establecido y/o se retrasa 

en la constitución y presentación de 

las garantías que amparan el 

cumplimiento del contrato. 

Retraso en el inicio de la ejecución 

del contrato y afectación en el logro 

de los objetivos y satisfacción de la 

necesidad propuesta. 

Im
p

ro
b
a
b
le

 2
 

M
e

n
o
r 

2
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

4
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
 

T
e

c
n
o
ló

g
ic

o
 

Ocurre cuando se presentan fallas 

en la disponibilidad del Sistema de 

Contratación Pública – SECOP 

(www.colombiacompra.gov.co) 

Retraso o incumplimiento de los 

plazos legales para la publicación 

de los actos y/o documentos 

derivados de los procesos 

contractuales 

P
o
s
ib

le
 3

 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

5
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Ocurre cuando se presentan 

retrasos o incumplimientos en la 

entrega de los informes y/o 

productos a cargo del contratista, 

con ocasión de la ejecución del 

contrato. 

Afectación de la ejecución del 

contrato, satisfacción de la 

necesidad y posible incumplimiento 

de las obligaciones y actividades 

pactadas en el contrato. 

P
o
s
ib

le
 3

 

M
o

d
e
ra

d
o
 3

 

5
 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 



 
Estudios Previos – Servicios Profesionales 

 
Página 9 de 12 

 

        ¡Control transparente y efectivo, Mejor gestión pública!     
             
       Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co 

N
o

. 
 

C
la

s
e
 

F
u

e
n

te
 

E
ta

p
a
 

T
ip

o
 DESCRIPCIÓN 

(Qué puede pasar y cómo puede 

ocurrir) 

Consecuencia de la ocurrencia 

de la evento 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

6
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l Ocurre cuando se presentan 

demoras por parte de la Entidad en 

las aprobaciones previas de los 

productos y/o informes 

desarrollados por el contratista. 

Afecta el cumplimiento de las 

obligaciones del contratante a cargo 

del Supervisor del contrato, 

relacionadas con la aprobación de 

productos y/o informes, y genera 

retraso en el trámite de pago a favor 

del contratista. 

Im
p

ro
b
a
b
le

 2
 

M
o

d
e
ra

d
o
 3

 

5
 

R
ie

s
g
o
 M

e
d
io

 

7
 

G
e
n
e
ra

l 

In
te

rn
o

 

C
o
n
tr

a
ta

c
ió

n
  

F
in

a
n
c
ie

ro
 

Se presenta cuando la entidad no 

cuenta con los recursos para pagar 

el valor del contrato en los plazos 

establecidos. 

Genera mora de la entidad en el 

pago que puede afectar al 

contratista, hasta el punto de 

romper la ecuación económica del 

contrato. 

R
a
ro

 1
 

M
e

n
o
r 

2
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

8
 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
a
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 Se presenta por la expedición de 

normas que impongan nuevos 

tributos, impuestos o cargas 

parafiscales, que pueden afectar el 

equilibrio económico del contrato. 

Genera una carga adicional a las 

previstas, que puede afectar a 

cualquiera o a las dos partes del 

contrato. 

Im
p

ro
b
a
b
le

 2
 

M
e

n
o
r 

2
 

4
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

 

Forma de Mitigarlo 

 

N
o

. 
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 

a
s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/Control

es a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 

re
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a

 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a

d
  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

1
 

E
N

T
ID

A
D

 

Revisión y apoyo 

jurídico a las 

dependencias que 

solicitan la 

contratación, 

aclarando los 

requisitos y la 

aplicabilidad de cada 

una de las 

modalidades de 

selección. 

Im
p

ro
b
a
b
le

 2
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

3
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 

Dirección 

Administrativa 

y Financiera 

Asesoría a las 

dependencias, 

revisión y ajuste del 

Estudio Previo. 

Constante 

actualización 

normativa. 

Cada vez que se 

presenta una 

solicitud de 

contratación. 

3
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Se establecen plazos 

perentorios para el 

perfeccionamiento y 

ejecución del 

contrato.  

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 

Oficina 

Asesora 

Jurídica y 

Contratista 

Verificando el 

cumplimiento de los 

plazos establecidos 

para el 

perfeccionamiento 

y ejecución del 

contrato. 

Cada vez que se 

elabora un 

contrato. 
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N
o

. 
 

¿
A

 q
u

ié
n

 s
e
 l

e
 

a
s
ig

n
a

?
 

Tratamiento/Control

es a ser 

implementados 

Impacto después 

del tratamiento 

¿
A

fe
c
ta

 e
l 

e
q

u
il
ib

ri
o

 

e
c
o

n
ó

m
ic

o
 d

e
l 

c
o

n
tr

a
to

?
 

P
e
rs

o
n

a
 

re
s
p

o
n

s
a
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a

b
il
id

a

d
 

Im
p

a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e

l 
R

ie
s
g

o
 

C
a
te

g
o

rí
a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 

re
a
li
z
a
 e

l 

m
o

n
it

o
re

o
?

 

P
e
ri

o
d

ic
id

a

d
  

¿
C

u
á

n
d

o
?

 

4
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Reporte al 

Administrador del 

SECOP, y dejar 

evidencia de la 

interrupción del 

servicio.  

 R
a
ro

 1
 

 I
n
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

B
a
jo

 

Dirección 

Administrati

va y 

Financiera 

Revisando la 

Página de 

SECOP para el 

cargue de la 

información 

Cada vez que 

hay que 

publicar actos 

administrativo

s de 

contratación 

5
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 Seguimiento y 

verificación del 

cumplimiento de las 

obligaciones 

pactadas en el 

contrato. 

  

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 
No 

Supervisor del 

contrato 

A través de la 

verificación de 

cumplimiento de las 

obligaciones del 

contratista, en los 

plazos establecidos 

en el contrato.  

Permanente y 

previo a la 

expedición del 

recibo a 

satisfacción. 

6
 

E
N

T
ID

A
D

 

Revisión y 

aprobación oportuna 

de la documentación 

inherente a los 

productos e informes 

del contrato. 

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 
Supervisor del 

contrato 

Se establecen 

comités de 

seguimiento y 

supervisión, para la 

revisión previa de 

los productos e 

informes. 

Conforme a los 

plazos 

contractuales. 

7
 

E
N

T
ID

A
D

 

Verificación del valor 

total del contrato y/o 

sus adiciones en 

valor, de manera 

previa a la expedición 

del  registro 

presupuestal.. 

R
a
ro

 1
 

M
e

n
o
r 

 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 

Oficina 

Asesora 

Jurídica –

Presupuesto 

En el momento de 

expedir el registro 

presupuestal al 

contrato y/o sus 

adiciones en valor, 

verificar que los 

valores 

correspondan a los 

del registro 

presupuestal.  

Cada vez que se 

expide registro 

presupuestal a 

un contrato y/o 

adición. 

 

8
 

E
N

T
ID

A
D

  

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

 

Aplicación inmediata 

de las disposiciones 

legales y ajuste de los 

procesos internos de 

la entidad.   

R
a
ro

 1
 

In
s
ig

n
if
ic

a
n
te

 1
 

2
 

R
ie

s
g
o
 B

a
jo

 

No 

CONTRATIST

A 

Entidad 

Permanente 

consulta y 

actualización 

normativa. 

Permanente 

 

15. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 

El presente valor se encuentra justificado en la valoración de los requisitos de idoneidad, 

experiencia, asignación básica y demás factores de remuneración de una persona de apoyo 

a la gestión asistencial perfil que se va a contratar. 

 

En cumplimiento del numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, el 

presupuesto estimado para la presente contratación se ha determinado con base en el 

literal a) y d) del artículo 1 de la Resolución No.  0100.24.02.20.143 de fecha 03 de marzo 
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de 2020, emanada por la Contralora General de Santiago de Cali, por cuanto la persona 

natural prestara sus servicios de apoyo Profesional nivel Asesor. 

 

El valor del presente contrato se fundamenta también en los siguientes factores: 

 

1. La complejidad de las actividades a realizarse. El contratista deberá prestar sus 

servicios Profesionales en temas de complejidad, dada la especialidad de la 

misma.   

 

2. Las especiales calidades de la persona que debe ejecutar el contrato. En efecto, 

el contratista debe contar con Título profesional, título en la modalidad de 

especialización o título en la modalidad de maestría y tres (3) años de 

experiencia profesional relacionada. 

 

3. Los requisitos y calidades establecidos en la Resolución 0100.24.02.20.143 de 

fecha 03 de marzo de 2020, para determinar los honorarios profesionales. 

 

16. EXIGENCIA DE GARANTIAS. (ARTICULO. 2.2.1.2.1.5.4 DECRETO 1082 DE 2015) 

 

En virtud a la naturaleza del contrato, el término del mismo y en concordancia con el artículo 

2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 no se exigirán garantías. 

 

17.  VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 

La Contraloría General de Santiago de Cali, convoca a las veedurías ciudadanas para 

realizar el control social al presente proceso de contratación, para lo cual suministrará la 

información y documentación en la entidad. 

 

18.  VERIFICACIÓN EXISTENCIA DE UN ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO. 

 

En virtud de lo establecido en el manual explicativo de los capítulos de contratación pública 

de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación, se 

procede a determinar si la contratación se encuentra cubierta por un acuerdo internacional 

o tratado de libre comercio, así: 

 

Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales o 

tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los 

siguientes países: Chile, México, los países del triángulo Norte (Salvador, Guatemala, 

Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de libre 

Comercio – AELC (EFTA)- y los Estados Unidos. 
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De la revisión en dichos Acuerdos, por la naturaleza, el objeto a contratar, y por tratarse de 

la prestación de servicio Apoyo el presente proceso de contratación no se encuentra 

cobijado por un acuerdo comercial. 

 
Dado en Santiago de Cali, el primero (01) de octubre de 2020.    

    
JORGE ELIECER RUIZ CORREA 

Director Administrativo y Financiero 

 

 

 

 Nombre Cargo Firma 

Proyectó 
Carolina Herrera Osorio  
Diego Fernando Saenz Sánchez  

Abogada – Contratista 
Abogado Asesor – Contratista    

Revisó Libia Fernanda Pasmin Pineda Subdirectora Administrativa   

Aprobó  Jorge Eliecer Ruiz Correa Director Administrativo y Financiero  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo 
nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 


